

pubblicato il 9.09.2019



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Verbale delle operazioni di gara

TERZA SEDUTA

Lavori di costruzione del collettore intercomunale di fognatura nera Castelfondo, Brez, Cloz e Dambel: tratto di Castelfondo – lotto 1: edificio della vasca Imhoff

CIG: 7747824A9E

Rif: Procedura numero: 75470

Trento, lì 30.08.2019

AFFIDAMENTO IN APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, MEDIANTE MODALITA' TELAMATICA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 33 COMMA 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI (L.P. 10 SETTEMBRE 1993, N. 26), DELL'ART. 16, COMMA 3, E DELL'ART. 9 DELLA LEGGE PROVINCIALE DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (L.P. 9 MARZO 2016, N. 2) NONCHE' DEL TITOLO IV, CAPO V DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI (D.P.P. 11 MAGGIO 2012 N. 9-84/LEG.).

PROCEDURA CON VALUTAZIONE ANOMALIA OFFERTE MEDIANTE METODO ELETTRONICO SEMPLIFICATO AI SENSI DELL'ART. 30 COMMI 5bis E 5bis 1 DELLA L.P. 26/93.

Lavori di costruzione del collettore intercomunale di fognatura nera Castelfondo, Brez, Cloz e Dambel: tratto di Castelfondo – lotto 1: edificio della vasca Imhoff

Lotto	Descrizione lotto	CIG	Criterio di aggiudicazione	Importo complessivo lotto
1	Collettore fognatura Castelfondo lotto 1	7747824A9E	Prezzo più basso	452.000,00

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **trenta** del mese di **agosto** (30/08/2019) alle ore nove e minuti quindici (09.15), a Trento, presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento sita in Via Dogana n. 8, alla presenza della dott.ssa Silvana Ress, Direttore dell'Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici, domiciliata per la carica in Trento, presso la sede della Provincia Autonoma di Trento, codice fiscale n. 00337460224, che interviene ed agisce in qualità di Presidente della gara, competente a presiedere la gara giusta delega del dirigente del Servizio Appalti, alla presenza e con l'assistenza dei testimoni dott.ssa Laura Piccoli e rag. Francesca Rovri, entrambe dipendenti del Servizio Appalti della Provincia Autonoma di Trento, ambedue domiciliate presso la sede della medesima, si tiene la terza seduta di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto.

Il Presidente ha reso la dichiarazione annuale del Piano di Prevenzione della Corruzione della Provincia autonoma di Trento; pertanto, non sussiste, per quanto a propria conoscenza, alcun impedimento a presiedere la seduta di gara concernente i lavori in oggetto.

Il Presidente sopra individuato compie le seguenti operazioni:

- assume la presidenza della gara di cui all'oggetto convocata con comunicazione trasmessa mediante il sistema SAP SRM in data 27 agosto 2019, dichiara aperta la seduta di gara stessa e dà atto che i verbali n. repertorio 74/2019 di data 27 febbraio 2019 e n. 112/2019 di data 29 marzo 2019 relativi alla prima e seconda seduta si intendono integralmente richiamati e ad essi rinvia per le operazioni e le determinazioni in essi assunte;

- fa presente che, nel corso della seconda seduta di gara, in fine, è stata formata la seguente graduatoria:

Denominazione	Offerta	Rank	Importo a ribasso	Oneri di sicurezza	Importo a valore	Importo complessivo	Ribasso %
COSTRUZIONI I.C.E.S. SRL	3000239377	1	424.651,53	27.348,47	323.643,10	350.991,57	23,786
MARCOLLA COSTRUZIONI S.R.L.	3000239403	2	424.651,53	27.348,47	334.305,10	361.653,57	21,275
MAK COSTRUZIONI SRL	3000238779	3	424.651,53	27.348,47	379.445,45	406.793,92	10,645
EURO SCAVI SRL	3000237999	4	424.651,53	27.348,47	380.818,59	408.167,06	10,322
ANGELI	3000239737	5	424.651,53	27.348,47	381.925,04	409.273,51	10,062
CO.GI. SARL GMBH	3000239551	6	424.651,53	27.348,47	391.566,87	418.915,34	7,791
PINAMONTI COSTRUZIONI SRL	3000239205	7	424.651,53	27.348,47	403.555,17	430.903,64	4,968

e si è dato atto che l'importo complessivo del costo del personale risultante dalle analisi prodotte dal concorrente che ha presentato la migliore offerta – ATI COSTRUZIONI ICES SRL – GEOTRENTINA SRL - è superiore alla media aritmetica degli importi complessivi del costo del personale di tutte le offerte ammesse, come emerge dalla tabella di cui al verbale n. repertorio 112/2019 di data 29 marzo 2019, con successiva sospensione della seduta di gara al fine di trasmettere le offerte al responsabile del procedimento del Servizio Opere ambientali, per la fase della valutazione dell'anomalia;

- dà atto che, con nota di data 5 aprile 2019 prot. n. S171/2019/NT75470/213856/1837-18, è stata comunicata ai concorrenti la sospensione della seduta di gara e con nota di data 9 aprile 2019 prot. n. S171/2019/NT75470/227797/1837-18 è stata trasmessa al Servizio Opere ambientali la documentazione per la fase della valutazione dell'anomalia; successivamente, con nota di data 26 agosto 2019, acquisita al protocollo del Servizio Appalti n. 521740, il Servizio Opere ambientali ha comunicato l'esito di detta fase di valutazione come documentato nel verbale allegato alla predetta nota da ultimo citata;

Il Presidente sopra individuato, con l'assistenza dei testimoni, provvede:

- a dare lettura delle conclusioni raggiunte dal Servizio Opere ambientali in merito alla valutazione dell'anomalia e riportate nel verbale di cui alla nota prot. n. 521740 di data 26 agosto 2019 sopra citata: "è stata valutata l'offerta presentata dall'associazione temporanea di imprese ICES COSTRUZIONI SRL – GEOTRENTINA SRL, finalizzata alla realizzazione della stazione di sollevamento per fognatura nera al servizio dell'abitato di Castelfondo, per rilevare, dopo una necessaria ed estesa analisi, quanto segue. L'adozione iniziale di incidenze particolarmente significative per le spese generali (8%) e dell'utile d'impresa (16%), determina in linea di principio la possibilità di assorbire, con effetto compensativo, eventuali diseconomie che emergono dall'analisi dell'offerta. Il margine teorico per addivenire all'annullamento dell'utile d'impresa,

barriera oltre la quale non risulta sostenibile la condivisione dell'offerta, è stato quantificato in circa 43.000,00# euro, atteso naturalmente il mantenimento dell'incidenza dei costi relativi alle spese generali. Questa osservazione preliminare diviene dirimente per le conclusioni finali in quanto l'analisi dettagliata delle componenti di costo hanno condotto alla constatazione dell'esistenza di alcune lavorazioni gravate da particolare ribasso ed i cui giustificativi paiono solo in parte supportare il convincimento della sostenibilità degli stessi. Va detto, per chiarezza, che le perplessità coinvolgono principalmente le componenti di costo dei materiali in quanto la componente relativa alla manodopera ha meritoriamente conservato un costo ancora compatibile con quello posto a base di gara. Una puntuale valutazione delle analisi ha condotto, per quanto espresso in istruttoria, alla computazione di una potenziale diseconomia pari a circa 21.500,00 euro, disavanzo ancora assorbibile nell'ambito della riduzione dell'utile d'impresa. La dettagliata analisi, unitamente alla constatazione che le lavorazioni maggiormente qualificanti l'intervento, quali la realizzazione delle strutture in cemento armato e la struttura di contenimento del fronte di scavo, sono esposte a costi complessivamente in linea con quanto proposto dalla platea dei vari concorrenti, conduce il redattore alla conclusione che l'offerta presentata dall'ATI ICES COSTRUZIONI SRL – GEOTECNICA SRL presenti nel complesso un quadro economico da ritenersi sufficientemente sostenibile”.

- a dare atto che nelle conclusioni del Servizio Opere ambientali è stata indicata per mero errore materiale, quale impresa mandante del costituendo raggruppamento di impresa, la ditta GEOTECNICA SRL anziché l'impresa GEOTRENTINA SRL. La nota sopra citata ed il relativo verbale di valutazione costituiscono parte integrante del presente verbale di gara, ancorchè non oggetto di pubblicazione sul profilo internet della stazione appaltante, e verranno inviati direttamente ai concorrenti;
- a dichiarare che il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra l'impresa capogruppo COSTRUZIONI ICES SRL con sede a Spormaggiore (TN), Partita Iva e Codice Fiscale 00105540223, e l'impresa mandante GEOTRENTINA SRL con sede a Borgo Valsugana (TN), Partita Iva e Codice Fiscale 01900290220, risulta essere l'aggiudicataria – a norma dell'art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016 - della gara di cui all'oggetto con il ribasso percentuale del 23,786% (ventitre virgola settecentoottantasei per cento), fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Il Presidente di gara inoltre dà atto:

- che l'associazione temporanea di impresa aggiudicataria ha dichiarato che intende subappaltare, entro i limiti di legge, le seguenti categorie di lavorazioni: categoria prevalente OG1; lavorazioni

rientranti nella categoria prevalente riconducibili alla categoria OS30; da altresì atto che il subappalto nella categoria scorporabile SIOS OS21 non sarà autorizzato per i motivi indicati nel verbale di seconda seduta rep. n. 112/2019 di data 29 marzo 2019;

- dà atto che alla seduta di gara sono presenti i rappresentanti delle imprese, come da elenco, deleghe e procure di cui all'allegato A al presente verbale, ancorchè non materialmente pubblicato: Marcolla Costruzioni srl.

Infine, il Presidente di gara dichiara la chiusura la seduta di gara alle ore nove e minuti ventisette (9.27).

Si dà atto che il presente verbale di gara è conforme a verità e che, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. 50 del 2016, sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante.

Letto, confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dai due testimoni.

Il Presidente di Gara

- dott.ssa Silvana Ressa –

I testimoni

- dott.ssa Laura Piccoli - - rag. Francesca Rovri

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).