COPIA

Codice Univoco Ufficio: UFQCHA
CUP: F95H17000020003
CIG: 74985531B1

COMUNE DI SÈN JAN DI FASSA – SÈN JAN

Piaza de Comun n. 1 – 38036 SÈN JAN DI FASSA (TN)

IL VICESEGRETARIO DELEGATO DEL SEGRETARIO COMUNALE

DETERMINAZIONE N. 80

ASSUNTA IN DATA 19 luglio 2018

OGGETTO: Sviluppo e valorizzazione dello Ski Stadium Aloch: nuova pista da sci da discesa "Aloch Gigante" e modifica con potenziamento impianto di innevamento piste da discesa "Aloch". Determina a contrarre e approvazione avvio procedura di affidamento.

RICORDATO che con la Legge Regionale n. 8 del 31 ottobre 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol n. 44 del 31 ottobre 2017, è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2018 il nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa – Sèn Jan mediante la fusione dei Comuni di Pozza di Fassa - Poza e Vigo di Fassa - Vich;

RICORDATO altresì che:

- nei programmi dell'Amministrazione comunale è prevista un'azione di sviluppo e di valorizzazione dello Ski Stadium Aloch volta a rendere tale area idonea ad ospitare competizioni internazionali di sci alpino nelle specialità dello slalom speciale e dello slalom gigante, e ciò in considerazione della sua valenza dal punto di vista sportivo e sociale, in quanto lo stesso consente ai giovani atleti degli sci club locali di effettuare allenamenti a livello agonistico oltre ad essere stato anche teatro di vari eventi sportivi ad alto livello, nonché test di allenamento per le squadre di Coppa del mondo di tante nazioni, senza comunque dimenticare il conseguente ruolo dello stesso per la qualificazione turistica del paese e, in senso più esteso, dell'intera valle;
- con deliberazione n. 83 del 28 luglio 2016, la Giunta comunale ha affidato l'incarico di redigere lo studio di fattibilità tecnica ed economica per lo sviluppo e la valorizzazione dello Ski Stadium Aloch ad un apposito Gruppo di lavoro formato da professionisti del settore;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 29 settembre 2016, è stato approvato, ai fini della domanda di agevolazioni finanziarie e con contestuale modificazione del programma generale delle opere pubbliche, lo Studio di fattibilità tecnica ed economica di data "agosto 2016" relativo allo sviluppo e valorizzazione dello Ski Stadium Aloch, che prevede la costruzione di una nuova seggiovia quadriposto ad aggancio fisso nonché la realizzazione della nuova pista da discesa con prolungamento dell'impianto di illuminazione e revisione ed ampliamento dell'impianto di innevamento;
- come emerso nelle varie riunioni tenutesi con gli organismi della PAT del CONI, della FISI e della FIS, gli interventi di riqualificazione e valorizzazione dello Ski Stadium Aloch sono finalizzati ad attrezzare l'impianto come centro federale per le discipline alpine della FISI e ad ospitare il Campionato "Mondiali Juniores 2019"; pertanto, occorre adeguare la pista alle direttive fissate dagli Organismi sportivi per poter disputare le gare di slalom speciale;
- con deliberazioni della Giunta comunale di data 26 maggio 2017 (dal n. 59 al n. 65 compresi), sono stati conferiti gli incarichi tecnici per la predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo di potenziamento dello "Ski Stadium Aloch";
- in data 31 luglio 2017 è stato consegnato il progetto definitivo acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 5910 e al 1°.8.2017 al n. 5937;
- il costo degli interventi esposto negli elaborati tecnici consegnati è variato notevolmente rispetto a quanto contenuto nello studio di fattibilità tecnica ed economica approvato con deliberazione consiliare n. 28/2016;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 128 del 19 ottobre 2017, è stato conferito all'ing. Mario Pedrotti della FUNIPLAN S.r.l. con sede a Trento, all'ing. Arturo Maffei dello Studio ARTECNO Architettura Ingegneria con sede a Rovereto (TN) e al dott. geol. Claudio Valle dello Studio Associato

Geologia Applicata con sede a Mezzocorona (TN) l'incarico della revisione della progettazione definitiva relativa allo Ski Stadium Aloch, prevedendo la nuova pista Aloch e relativo impianto di innevamento secondo le indicazioni emerse negli incontri e sopralluogo susseguiti fra Amministrazione comunale, Professionisti, Tecnici omologatori nonché dei referenti dei Servizi ed Uffici della PAT interessati;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 dell'11 dicembre 2017 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo avente ad oggetto la realizzazione della nuova pista da sci da discesa "Aloch Gigante" e modifica e potenziamento dell'impianto di innevamento pista da discesa "Aloch" acclarante una spesa complessiva di € 4.948.962,54-, di cui 3.876.715,08- per lavori a base d'asta comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 69.906,69- e € 1.072.247,46- per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 74 di data 26 gennaio 2018 avente ad oggetto: "*Fondo sviluppo locale di cui all'art. 16, comma 3 bis della L.P. n. 36/1993 e s.m. Comune di Sèn Jan di Fassa - Sèn Jan: ammissione e concessione finanziamento intervento relativo ai lavori di "Sviluppo e valorizzazione dello Ski Stadium 'Aloch'- Nuova pista da sci da discesa 'Aloch Gigante', modifica e potenziamento impianto di innevamento piste da discesa 'Aloch'" previsto dal protocollo d'intesa tra la Provincia e il CONI sottoscritto il 25 marzo 2015. Rif. 64-16*" l'opera di cui trattasi è stata ammessa a finanziamento;
- con nota della F.I.S.I. – Federazione Italiana Sport Invernali – avente ad oggetto la Pista Aloch di Pozza di Fassa, acquisita al protocollo comunale il 1° febbraio 2018, prot. n. 1101, è stato comunicato che per l'organizzazione dei Mondiali Juniores di Sci Alpino - Val di Fassa 2019 è necessario eseguire ulteriori opere oltre a quelle già previste nel progetto definitivo consistenti nella messa a norma delle varianti di pista per rendere la stessa fruibile da tutti gli sci club ed in particolare dagli atleti più piccoli e dagli studenti dello ski College (pista Juniores). Allo stato attuale tale pista non risulta omologata e non più omologabile in quanto non rispondente ai requisiti tecnici richiesti dalla norma tecnica di riferimento. Per poter realizzare gli ulteriori interventi richiesti è necessario procedere alla redazione di un progetto di adeguamento della stessa;
- in considerazione di ciò si è reso necessario procedere alla modifica del progetto definitivo nel seguente modo:
  1. inserimento nel progetto esecutivo di un nuovo sottopassaggio posto al di sotto della nuova pista da gigante con funzione di raccordo con la pista esistente (Juniores) e oggetto di futuro adeguamento;
  2. stralcio di parte dell'impianto di innevamento da inserire nel progetto di adeguamento della pista esistente necessario per poter suddividere l'intera opera (pista da gigante con relativo impianto di innevamento e adeguamento pista per categorie inferiori con relativo impianto di innevamento) in due unità autonome e funzionali ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2;
- pertanto con decreto del Commissario Straordinario n. 40 del 15 febbraio 2018 l'ing. Mario Pedrotti dello Studio FUNIPLAN S.r.l. a Trento è stato autorizzato alla redazione del progetto esecutivo relativo ai "Lavori di realizzazione della pista da discesa "Aloch Gigante" nonché alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva della parte di pista richiesta dalla nota FISI predetta;
- con decreto del Commissario Straordinario n. 41 del 15 febbraio 2018 l'ing. Artuto Maffei dello Studio Tecnico ARTECNO di Rovereto (TN) è stato autorizzato alla redazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di potenziamento dell'impianto di innevamento esistente della pista da discesa "Aloch" nell'ambito del progetto di sviluppo e valorizzazione dello Ski Stadium "Aloch" nonché alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva della parte di pista richiesta dalla nota FISI predetta per quanto riguarda la parte dell'impianto di innevamento;
- con decreto del Commissario Straordinario n. 43 del 19 febbraio 2018 l'ing. Manuel Ghetta con studio tecnico a Sèn Jan di Fassa (TN) è stato autorizzato al proseguimento dell'incarico tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) nell'ambito del progetto di sviluppo e valorizzazione dello Ski Stadium "Aloch" nonché del CSP della parte di progetto della pista richiesta dalla nota FISI testé richiamata;
- l'ulteriore intervento di adeguamento della pista Juniores con il relativo impianto di innevamento è oggetto di un ulteriore progetto predisposto già a livello definitivo e, allo stato attuale, in corso di ottenimento delle necessarie autorizzazioni;
- con deliberazione del Consei de Procura del Comun general de Fascia n. 31 del 9 aprile 2018, è stato concesso un finanziamento al Comune di Sèn Jan pari ad € 776.825,00- per l'intervento in parola sul Fondo Strategico Territoriale di cui all'art. 9, c. 2 quinqueis, della L.P. 3/2006 e ss.mm.ii. - Finanziamento opere comunali;
- quindi l'intervento oggettivato risulta finanziato ed inserito nel Programma generale delle opere pubbliche del Comune di Sèn Jan di Fassa per il triennio 2018-2020;
- con determinazione del Segretario comunale n. 32 del 18 aprile 2018 è stata impegnata la somma relativa

alla costituzione di un deposito cauzionale ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apprestamento della nuova pista da sci da discesa n. 11/5/25 denominata "Aloch Gigante" in C.C. Pozza di Fassa;

- con nota del Servizio impianti a fune e piste da sci del 10 maggio 2018 prot. n. S050/2018/271782/15.10 acquista al protocollo comunale in pari data al n. 4504 è stata trasmessa la determinazione del Dirigente del medesimo Servizio n. 20 del 9 maggio 2018 avente ad oggetto: "Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7: Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci". Autorizzazione al Comune di Sèn Jan di Fassa, con sede in Sèn Jan di Fassa, Piaza de Comun n. 1 – Pozza, all'apprestamento della nuova pista da sci da discesa n. 11/5/25 denominata "Aloch Gigante" e del relativo impianto di innevamento programmato nonché di alcune opere accessorie, nella stazione sciistica del Buffaure, in Comune di Sèn Jan di Fassa" con prescrizioni, come meglio specificate nel testo stesso;
- con determinazione del Vicesegretario delegato del Segretario comunale n. 47 del 14.5.2018 è stato affidato all'ing. Mario Pedrotti dello Studio FUNIPLAN S.r.l. con sede a Trento, l'incarico di accorpamento in un unico elaborato progettuale degli interventi relativi alla modifica e potenziamento dell'impianto di innevamento ed alla realizzazione della nuova pista da sci "Aloch Gigante";
- alla luce di quanto sopra esposto ed in considerazione del fatto che la somma concessa a finanziamento è comprensiva delle somme previste per la realizzazione di entrambi gli interventi dell'intera area dello Ski Stadium Aloch, ossia la nuova pista da gigante e l'adeguamento della pista Juniores con i relativi impianti di innevamento, si è reso necessario effettuare un'analisi di mercato per la valutazione di alcuni prezzi che sono stati modificati rispetto a quelli del prezziario PAT e relativi soprattutto alle voci di scavo in considerazione del fatto che il taglio delle piante viene preventivamente fatto dall'Asuc di Pozza. Oltre a ciò è stato necessario ridurre il numero dei generatori di neve da acquistare, pur mantenendo il dimensionamento e la predisposizione prevista già in sede definitiva;
- infine, con decreto del Commissario Straordinario n. 120 del 22 maggio 2018, è stato approvato, a tutti gli effetti, il progetto esecutivo dei lavori di *Sviluppo e valorizzazione dello Ski Stadium Aloch:* nuova pista da sci da discesa "Aloch Gigante" e modifica con potenziamento dell'impianto di innevamento piste da discesa "Aloch", redatto dall'ing. Mario Pedrotti dello Studio FUNIPLAN S.r.l. con sede a Trento e dall'ing. Arturo Maffei dello Studio ARTECNO Architettura Ingegneria con sede a Rovereto (TN), acclarante il costo complessivo di € 2.629.351,34-, di cui € 1.999.319,60- per lavori a base d'asta comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 62.743,52- e € 630.031,74- per Somme a disposizione dell'Amministrazione;
- per la procedura di gara è stata presentata formale richiesta di usufruire dei servizi offerti da APAC - all'Agenzia Provinciale per gli appalti e Contratti, inserendo l'opera sia nella ricognizione annuale 2018 che nella raccolta quadrimestrale dei fabbisogni – I e II quadrimestre 2018, giusta note del 19.12.2017 prot. n. 9879 e del 12.4.2018 prot. n. 3544;

tutto ciò premesso,

RICORDATO che l'articolo 32 comma 2. del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e l'art. 43 del D.P.P. 11.5.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm., prevedono che prima delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, il Responsabile del Procedimento dispone il provvedimento a contrarre, in conformità agli ordinamenti vigenti, individuando gli elementi necessari del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che in materia di lavori pubblici fino ad € 2.000.000,00- è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 18 c. 3 della L.P. 9/2013 e ss.mm. che recita testualmente: "*Per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica in atto, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2 della legge provinciale sui lavori pubblici possono procedere all'affidamento di lavori con procedure negoziate senza la previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici, per lavori di importo non superiore a due milioni di euro, avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC). Con regolamento sono definiti le modalità di presentazione delle offerte, nel rispetto della normativa vigente, e i rapporti tra amministrazioni aggiudicatrici e APAC.*";

PRESO ATTO che si procederà ai fini dell'affidamento, all'esperimento di confronto concorrenziale fra 20 imprese ritenute idonee, ai sensi dell'art. 54 commi 2. e 5. del D.P.P. 11.5.2012 n. 9-84/Leg. e ss.mm.;

PRESO ATTO altresì che sono state selezionate alla procedura in oggetto anche le Imprese che hanno chiesto di essere invitate e, comunque iscritte all'elenco di cui all'art. 54 commi 2. e 5. del D.P.P. 11.5.2012 n. 9-84/Leg. e ss.mm ;

RITENUTO pertanto di procedere all'esecuzione dei lavori in oggetto mediante il sistema della procedura negoziata prevista dall'art. 33 della L.P. 26/1993 e ss.mm. con l'aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.P. 2/2016 e ss.mm. e con le

alla costituzione di un deposito cauzionale ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apprestamento della nuova pista da sci da discesa n. 11/5/25 denominata "Aloch Gigante" in C.C. Pozza di Fassa;

- con nota del Servizio impianti a fune e piste da sci del 10 maggio 2018 prot. n. S050/2018/271782/15.10 acquista al protocollo comunale in pari data al n. 4504 è stata trasmessa la determinazione del Dirigente del medesimo Servizio n. 20 del 9 maggio 2018 avente ad oggetto: "Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7: Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci". Autorizzazione al Comune di Sèn Jan di Fassa, con sede in Sèn Jan di Fassa, Piaza de Comun n. 1 – Pozza, all'apprestamento della nuova pista da sci da discesa n. 11/5/25 denominata "Aloch Gigante" e del relativo impianto di innevamento programmato nonché di alcune opere accessorie, nella stazione sciistica del Buffaure, in Comune di Sèn Jan di Fassa" con prescrizioni, come meglio specificate nel testo stesso;
- con determinazione del Vicesegretario delegato del Segretario comunale n. 47 del 14.5.2018 è stato affidato all'ing. Mario Pedrotti dello Studio FUNIPLAN S.r.l. con sede a Trento, l'incarico di accorpamento in un unico elaborato progettuale degli interventi relativi alla modifica e potenziamento dell'impianto di innevamento ed alla realizzazione della nuova pista da sci "Aloch Gigante";
- alla luce di quanto sopra esposto ed in considerazione del fatto che la somma concessa a finanziamento è comprensiva delle somme previste per la realizzazione di entrambi gli interventi dell'intera area dello Ski Stadium Aloch, ossia la nuova pista da gigante e l'adeguamento della pista Juniores con i relativi impianti di innevamento, si è reso necessario effettuare un'analisi di mercato per la valutazione di alcuni prezzi che sono stati modificati rispetto a quelli del prezziario PAT e relativi soprattutto alle voci di scavo in considerazione del fatto che il taglio delle piante viene preventivamente fatto dall'Asuc di Pozza. Oltre a ciò è stato necessario ridurre il numero dei generatori di neve da acquistare, pur mantenendo il dimensionamento e la predisposizione prevista già in sede definitiva;
- infine, con decreto del Commissario Straordinario n. 120 del 22 maggio 2018, è stato approvato, a tutti gli effetti, il progetto esecutivo dei lavori di *Sviluppo e valorizzazione dello Ski Stadium Aloch:* nuova pista da sci da discesa "Aloch Gigante" e modifica con potenziamento dell'impianto di innevamento piste da discesa "Aloch", redatto dall'ing. Mario Pedrotti dello Studio FUNIPLAN S.r.l. con sede a Trento e dall'ing. Arturo Maffei dello Studio ARTECNO Architettura Ingegneria con sede a Rovereto (TN), acclarante il costo complessivo di € 2.629.351,34-, di cui € 1.999.319,60- per lavori a base d'asta comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 62.743,52- e € 630.031,74- per Somme a disposizione dell'Amministrazione;
- per la procedura di gara è stata presentata formale richiesta di usufruire dei servizi offerti da APAC - all'Agenzia Provinciale per gli appalti e Contratti, inserendo l'opera sia nella ricognizione annuale 2018 che nella raccolta quadrimestrale dei fabbisogni – I e II quadrimestre 2018, giusta note del 19.12.2017 prot. n. 9879 e del 12.4.2018 prot. n. 3544;

tutto ciò premesso,

RICORDATO che l'articolo 32 comma 2. del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e l'art. 43 del D.P.P. 11.5.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm., prevedono che prima delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, il Responsabile del Procedimento dispone il provvedimento a contrarre, in conformità agli ordinamenti vigenti, individuando gli elementi necessari del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che in materia di lavori pubblici fino ad € 2.000.000,00- è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 18 c. 3 della L.P. 9/2013 e ss.mm. che recita testualmente: "*Per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica in atto, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2 della legge provinciale sui lavori pubblici possono procedere all'affidamento di lavori con procedure negoziate senza la previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici, per lavori di importo non superiore a due milioni di euro, avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC). Con regolamento sono definiti le modalità di presentazione delle offerte, nel rispetto della normativa vigente, e i rapporti tra amministrazioni aggiudicatrici e APAC.*";

PRESO ATTO che si procederà ai fini dell'affidamento, all'esperimento di confronto concorrenziale fra 20 imprese ritenute idonee, ai sensi dell'art. 54 commi 2. e 5. del D.P.P. 11.5.2012 n. 9-84/Leg. e ss.mm.;

PRESO ATTO altresì che sono state selezionate alla procedura in oggetto anche le Imprese che hanno chiesto di essere invitate e, comunque iscritte all'elenco di cui all'art. 54 commi 2. e 5. del D.P.P. 11.5.2012 n. 9-84/Leg. e ss.mm ;

RITENUTO pertanto di procedere all'esecuzione dei lavori in oggetto mediante il sistema della procedura negoziata prevista dall'art. 33 della L.P. 26/1993 e ss.mm. con l'aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.P. 2/2016 e ss.mm. e con le

modalità procedurali dell'art. 58 e del Titolo IV Capo V del Regolamento di attuazione della L.P. 10.9.1993, n. 26;

STABILITO che l'elenco delle imprese da invitare alla procedura negoziata, sebbene allegato alla presente Determinazione, sarà tenuto segreto in conformità a quanto stabilito dall'art. 7bis della L.P. 26/1993 e ss.mm. che rinvia espressamente all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e trasmesso all'APAC in busta sigillata;

PUNTUALIZZATO che non saranno ammesse offerte in aumento rispetto al costo complessivo stimato dalla Stazione Appaltante e che si procederà alla valutazione dell'anomalia dell'offerta come consentito dalla L.P. 26/1993 e ss.mm. e dal relativo Regolamento di attuazione all'art. 63;

RAVVISATA la necessità di prevedere la consegna anticipata dell'opera ex art. 46 comma 1 della L.P. 26/1993 e ss.mm. che recita testualmente: "1. Il soggetto competente in caso di urgenza può autorizzare la consegna dei lavori dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto, salvo che nelle procedure in cui la legge non prevede la pubblicazione del bando di gara o nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. Di questa facoltà è data notizia nel bando o nella lettera di invito a presentare l'offerta; la consegna dei lavori è disposta previa verifica dei requisiti dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura di gara e dell'assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia." e di inserirlo nel documento "Caratteristiche principali dell'opera";

PRECISATO che la previsione della consegna anticipata è dovuta esclusivamente al fatto di poter iniziare i lavori il prima possibile in quanto dovranno essere ultimati entro il mese di novembre 2018 ovvero prima che le condizioni meteorologiche proprie di questa stagione siano avverse;

STABILITO inoltre che il termine di ricezione delle offerte venga ridotto a 20 giorni decorrenti dalla data di inoltro dell'invito, considerata l'urgenza di procedere celermente all'affidamento dei lavori e di poterli terminare prima della stagione invernale, in quanto sono già state calendarizzate prestigiose gare di sci alpino;

EVIDENZIATO che l'opera in esame non è stata suddivisa in lotti, in quanto la complementarietà delle lavorazioni, non consentono una suddivisione dell'opera che rischierebbe di comprometterne la buona riuscita. Ed ancora, la suddivisione dell'opera in lotti avrebbe significato maggiori impegni economici ed organizzativi per il nuovo Ente nato dal 1° gennaio 2018 a seguito di fusione fra i Comuni di Pozza di Fassa e Vigo di Fassa. Infine, l'Amministrazione ha deciso di derogare alla suddivisione in lotti, stante l'urgenza di realizzare l'opera e la necessità di garantirne l'utilizzo già a dicembre 2018 considerati gli interessi pubblici in gioco ma sempre, nel pieno rispetto dei principi di legalità, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e pubblicità;

VISTO il documento denominato "Caratteristiche principali dell'opera" da inviare ad APAC ai fini dell'avvio della procedura di gara;

PRECISATO che il perfezionamento del rapporto contrattuale avverrà con la stipula del contratto fra il Comune di Sèn Jan di Fassa e l'impresa aggiudicataria e lo stresso sarà redatto in forma pubblico-amministrativa a rogito del Segretario comunale, dando atto che le clausole essenziali sono contenute nel Capitolato speciale d'Appalto e nello schema di lettera d'invito;

VISTA la L.P. 26/1993 e ss.mm. e la L.P. 2/2016 e ss.mm.;

VISTO il Regolamento di Attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 approvato con D.P.P. n. 9-84/Leg. di data 11 maggio 2012 e ss.mm.;

VISTO il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, le sue Linee Guida nonché il Decreto Correttivo;

VISTA la Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.;

VISTO il "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige" approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 ed in particolare l'art. 126;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n° 2 di data 4 gennaio 2018 ad oggetto "Approvazione regolamento di organizzazione del Comune di Sèn Jan";

VISTO inoltre il Decreto del Commissario Straordinario n° 4 di data 4 gennaio 2018 ad oggetto "Individuazione dei Responsabili di Servizio del Comune di Sèn Jan di Fassa";

VISTI altresì i seguenti Decreti del Commissario Straordinario:

- n. 78 dd. 12 aprile 2018 avente ad oggetto: "Art. 36, comma 2, D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L e ss.mm.. Individuazione degli atti di competenza del Segretario comunale e dei Responsabili dei singoli servizi";
- n. 79 dd. 12 aprile 2018 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 e della Nota Integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione 2018-2020";
- n. 80 dd. 12 aprile 2018 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020";

RITENUTO che il presente provvedimento rientri tra gli atti di gestione affidati al Segretario comunale in forza degli atti di competenza approvati con Decreto del Commissario Straordinario n. 78 del 12 aprile 2018 e successivamente delegati al sottoscritto con atto di data 7 maggio 2018, giusta prot. n. 4336 con l'evidenza

che la delega ha validità di sette mesi (maggio – novembre 2018);

DETERMINA

1. per le motivazioni esposte in premessa, di avviare il procedimento relativo ai lavori di "*Sviluppo e valorizzazione dello Ski Stadium Aloch: nuova pista da sci da discesa "Aloch Gigante" e modifica con potenziamento impianto di innevamento piste da discesa "Aloch""* e di stabilire che la scelta del contraente avverrà, a mezzo procedura negoziata senza pubblicazione del bando con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori a base di gara, esclusi gli oneri della sicurezza ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.P. 2/2016 e ss.mm. e con le modalità procedurali dell'art. 58 e del Titolo IV Capo V del Regolamento di attuazione della L.P. 10.9.1993, n. 26;
2. di approvare le modifiche al Capitolato speciale d'Appalto già approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 120 del 22.5.2018, pervenute in data 19.7.2018 prot. n. 7252, rese necessarie in seguito a controlli effettuati da APAC sulla scorta della documentazione trasmessa in via informale;
3. di approvare il documento denominato "Caratteristiche principali dell'opera" da inviare ad APAC ai fini dell'avvio della procedura di gara predisposto dal Responsabile del Procedimento, con la previsione sia della consegna anticipata ex art. 46 della L.P. 26/1993 e ss.mm. che la riduzione dei termini del procedimento;
4. di dare mandato all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti di adottare la lettera di invito apportando modificazioni o integrazioni dettate dalla normativa vigente e di delegare alla stessa la funzione di Stazione Appaltante per la procedura di gara in oggetto;
5. di approvare l'elenco delle imprese da invitare alla procedura che sarà accessibile dal momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime e di trasmetterlo all'APAC in busta chiusa sigillata secondo le modalità indicate;
6. di invitare, per le motivazioni in premessa indicate, a presentare offerta le imprese indicate nel succitato elenco;
7. di evidenziare che l'opera in esame non è stata suddivisa in lotti, in quanto la complementarietà delle lavorazioni, non consentono una suddivisione dell'opera che rischierebbe di comprometterne la buona riuscita. Ed ancora, la suddivisione dell'opera in lotti avrebbe significato maggiori impegni economici ed organizzativi per il nuovo Ente nato dal 1° gennaio 2018 a seguito di fusione fra i Comuni di Pozza di Fassa e Vigo di Fassa. Infine, l'Amministrazione ha deciso di derogare alla suddivisione in lotti, stante l'urgenza di realizzare l'opera e la necessità di garantirne l'utilizzo già a dicembre 2018 considerati gli interessi pubblici in gioco ma sempre, nel pieno rispetto dei principi di legalità, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e pubblicità;
8. di precisare che il perfezionamento del rapporto contrattuale avverrà con la stipula del contratto fra il Comune di Sèn Jan di Fassa e l'Impresa aggiudicataria e lo stesso sarà redatto in forma pubblico-amministrativa a rogito del Segretario comunale, dando atto che le clausole essenziali sono contenute nel Capitolato speciale d'Appalto e nello schema di lettera di invito;
9. di dare atto che il contratto sarà stipulato nel rispetto del termine dilatorio stabilito dall'art. 40 bis comma 6 della L.P. 26/1993 e ss.mm.;
10. ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., il diritto di accesso ai dati contenuti nel presente provvedimento, è differito nei limiti indicati dall'articolo medesimo;
11. di liquidare la somma di € 600,00- quale contributo dovuto all'ANAC (in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018) al ricevimento del MAV, importo già impegnato con decreto commissariale n. 120/2018;
12. di trasmettere il presente provvedimento all'APAC – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti per interoperabilità Pi.Tre, in quanto la stesso fungerà da Stazione Appaltante nella procedura di gara relativa ai presenti lavori;
13. avverso la presente Determinazione è ammesso:
    - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
    - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104;

    Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

Vicesegr.Com./LC/ew

Il Vicesegretario Delegato del Segretario comunale
F.to dott. Luigi Chiocchetti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli articoli 5 e 29 comma 5 del Regolamento di Contabilità.
Registrato l'impegno al Cap. _____ Art. _____ del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018.

Ovvero

Si nega il visto di regolarità contabile alla presente determinazione ai sensi degli articoli 5 e 29 comma 5 del Regolamento di Contabilità, a causa di assenza della copertura finanziaria come risulta dalla documentazione allegata.

Data, 19 luglio 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott.ssa Cristina Deluca

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, 19 luglio 2018

Comune di Sèn Jan di Fassa (TN)

IL VICESEGRETARIO DELEGATO DEL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luigi Chiocchetti

Si conferma l'inserimento nella raccolta ufficiale delle Determinazioni presso l'Ufficio Segreteria.

Data, 19 luglio 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Belmonte

Riepilogo dati per sistema informatico SICOPAT

Nome e dati fiscali del beneficiario	//
Importo	€ 1.999.319,60-
Norma o titolo alla base dell'attribuzione	Art. 33 L.P. 26/1993 e ss.mm.
Struttura, dirigente o funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo	Vicesegretario delegato
Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando