



COMUNE DI CASTEL IVANO

(Provincia di Trento)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 107

DI DATA 12/09/2017

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI STRIGNO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DETERMINAZIONE MODALITA' DI APPALTO ED INCARICO AD APAC DI ESPLETARE LA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE. CUP G47H16000540007 - CIG 68370754C6.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO F.FF.

Dato atto che:

- l'articolo 36 D.P.Reg. 1.02.2005, n. 2/L attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, e precisa che l'ambito di competenza dei dirigenti è definito da una deliberazione della giunta che individua gli atti devoluti agli organi burocratici. La stessa disposizione estende ai comuni senza dirigenti la possibilità di attribuire a dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta alcune delle funzioni dirigenziali;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del del 27.03.2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019, della nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del del 27.03.2017 sono stati approvati gli atti programmatici d'indirizzo per la gestione per la gestione del bilancio di previsione 2017/2019: assegnazione dotazioni finanziarie ai Responsabili dei Servizi.

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 62 del 14 aprile 2016 con la quale è stato riapprovato in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Strigno presso l'area "ex Caserma Degol", redatto dall'Arch. Roberto Vignola con studio in Borgo Valsugana e dal Geom. Fabio Paoletto con studio in Scurelle per quanto riguarda gli elaborati relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, progetto già precedentemente approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Strigno n. 133 dell'8 ottobre 2014, rideterminandone, ai sensi dell'art. 43 della L.P. n. 14/2014, l'importo complessivo in € 1.676.535,20, di cui Euro 1.283.240,21 per lavori ed Euro 393.294,99 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Con deliberazione della Giunta del Comune di Castel Ivano n. 65 dd. 27.04.2017 è stato affidato un incarico aggiuntivo per variare il progetto esecutivo dell'opera relativa alla realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Strigno in base alle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale;

Rilevato che nel mese di giugno 2017 e con successiva integrazione/revisione di settembre 2017 il professionista incaricato Arch. Roberto Vignola con studio in Borgo Valsugana (TN) ha consegnato il progetto esecutivo revisionato, il cui quadro economico, sempre nel rispetto di quanto previsto dall'art. 43 della L.P. n. 14/2014, è stato rideterminato come segue:

a1) IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 1.325.995,05
a2) Oneri relativi alla sicurezza	€ 59.629,75
A) TOTALE LAVORI E SOMMINISTRAZIONI	€ 1.385.624,80
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) Imprevisti	€ 10.723,14
b2) Spese Tecniche (perizia e studio geologico), progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, sicurezza, collaudi, adeguamenti varianti progettuali, frazionamento ed accatastamento)	€ 176.553,31
b3) Allacciamento luce, gas, telefono	€ 8.000,00
b4) analisi terre e rocce di scavo, scavo per provini compreso	€ 1.369,00
b5) Impianto Semaforico	€ 10.000,00
b6) Illuminazione esterna su palo iva al 10% inclusa	€ 8.527,82
b7) Incassa 2% - 4% su b2)	€ 6.384,38
b8) IVA al 10% su A)+b1)	€ 139.634,79
b9) IVA al 20%, 21% e 22% su b2)+b3)+b4)+b5)+b6)	€ 43.756,64
B1) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 404.949,08
E) TOTALE GENERALE (A+ B1)	€ 1.790.573,88

Osservato che, l'opera risulta finanziata come segue:



Contributi provinciali, come da specificazione riportata nella premessa della citata deliberazione n. 62/2016	€ 1.397.037,40
Fondi propri	€ 393.536,48
Totale	€ 1.790.573,88

Rilevato che per la realizzazione dell'opera di cui trattasi sono già state impegnate le seguenti somme:

- Euro 185.279,78 per spese tecniche (perizia e studio geologico, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, sicurezza, analisi terre e rocce di scavo, scavo per provini compreso);

Rilevato che il progetto esecutivo, è adeguato alle disposizioni di cui all'art. 43 della L.P. 30.12.2014 n. 14;

L'articolazione dell'appalto in più parti così come previsto dall'art. 7 comma 3 della l.p. 2/2016, non risulta attuabile in quanto tecnicamente le frazioni che compongono l'intervento sono inserite in una prestazione che può assumere valore e utilità solo se unitamente considerata, quindi la suddivisione in lotti renderebbe l'intervento tecnicamente difficoltoso. L'appalto unico ha il pregio di favorire l'efficienza e l'economicità dell'intervento, perché evita, qualora non fosse completata una frazione, dell'appalto, uno spreco di risorse economiche e un danno per l'Amministrazione.

Visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige (DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm. ed int.);
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige (DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L e ss.mm. ed int.);
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige (DPRReg. 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal DPRReg. 1 febbraio 2005 n.4/L e ss.mm. ed int.);

Richiamati:

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 20 dd. 14.07.2010;
- il regolamento di contabilità vigente;

Vista la disponibilità del cap. 29305/504 del bilancio di previsione 2017

DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Strigno presso l'area "ex Caserma Degol", redatto dall'Arch. Roberto Vignola con studio in Borgo Valsugana e dal Geom. Fabio Paoletto con studio in Scurelle per quanto riguarda gli elaborati relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dell'importo complessivo di Euro 1.790.573,88, di cui Euro 1.385.624,80 per lavori ed Euro 404.949,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico riportato in premessa;
2. di dare atto che l'opera è finanziata come segue:

Contributi provinciali, come da specificazione riportata nella premessa della citata deliberazione n. 62/2016	€ 1.397.037,40
Fondi propri	€ 393.536,48
Totale	€ 1.790.573,88

3. di dare atto che risulta già impegnata la somma complessiva di Euro 185.279,78, come di seguito indicato:
 - Euro 185.279,78 per spese tecniche (perizia e studio geologico, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, sicurezza, analisi terre e rocce di scavo, scavo per provini compreso);
4. di dare atto che l'importo relativo alla spesa dell'opera ancora da impegnare, ammontante ad



Euro 1.605.294,10, è previsto nel bilancio di previsione dell'esercizio 2017 al cap. 29305/504, rinviando a successivo provvedimento l'impegno della spesa, sulla base dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.Lgs. 126/2014 e della L.P. 18/2015;

5. di autorizzare l'esecuzione dei lavori a base d'appalto, quantificati in complessivi Euro 1.385.624,80 di cui Euro 59.629,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che saranno affidati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 della L.P. n. 26/1993 e 18, comma 3 della L.P. 9/2013, con il criterio del prezzo più basso, stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto, ai sensi dell'articolo 16 comma 3 della L.P. n. 2/2016 e secondo la disciplina contrattuale prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto di progetto. Ai fini dell'individuazione delle offerte anomale si applicheranno i criteri di cui al combinato disposto dell'art. 63 del regolamento di attuazione della L.p. 10 settembre 1993, n. 26 (D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.);
6. di approvare quale parte integrante e sostanziale, lo schema di lettera di invito per i lavori **di realizzazione della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Strigno**, di cui al punto 1 lettera b) della determinazione del dirigente APAC n. 14 di data 9 ottobre 2013 (allegato A), che sarà debitamente integrato con gli elementi caratterizzanti lo specifico appalto riscontrabili dal capitolato speciale d'appalto e dalle caratteristiche principali dell'opera di cui al punto seguente;
7. di approvare quale parte integrante e sostanziale, il modulo contenente le caratteristiche principali dell'opera (allegato B);
8. di incaricare l'APAC – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti ad espletare la procedura di gara, autorizzando la stessa ad apportare le modificazioni o integrazioni dettate dall'eventuale normativa sopravvenuta;
9. di dare atto che compete al Responsabile del procedimento o facenti funzione la procedura di individuazione delle venti ditte da invitare, selezionandole dall'elenco Telematico delle Imprese, secondo i parametri e le indicazioni contenute nel Disciplinare relativo ai criteri ed indirizzi procedurali per la scelta del contraente nelle procedure negoziate di affidamento dei lavori pubblici del Comune di Castel Ivano;
10. di dare atto che il contratto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa a mezzo di ufficiale rogante nella persona del Segretario Comunale;
11. di autorizzare il legale rappresentante dell'Ente a sottoscrivere il contratto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune;
12. di dare atto che nella redazione del presente progetto si è tenuto conto delle disposizioni della L.P. n. 14/2014 ed in particolare dell'art. 43;
13. di precisare che il soggetto contraente dovrà obbligarsi al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dalla L. 136/2010.

Sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente provvedimento sono ammessi:
a) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del Codice del Contenzioso amministrativo approvato con D. Lgs. 104/2010.
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni;
I ricorsi indicati sono tra loro alternativi.



Responsabile del Servizio Tecnico f. ff.
Dott. Vittorio Dorigato

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dorigato".



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di contabilità.

Castel Ivano, 12/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Osti Gabriella

Gabriella Osti



A seguito di confronto effettuato si attesta, ai sensi dell'art. 18, comma 2 del D.P.R. 445/2000 che la presente copia, ottenuta con procedimento fotografico e composta di nr. fogli, è conforme all'originale

qui depositato qui esibito qui emesso

Si rilascia in carta reca legale in carta libera

per uso AMMINISTRATIVO

Il 13/9/17

IL FUNZIONARIO INCARICATO



.....
(cognome e nome)
Gabriella Osti
.....
(firma per esteso)

