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ARTICOLO 1
DEFINIZIONI

1.  Salvo sia diversamente disposto nel  presente Capitolato,  i  termini  di  seguito elencati 
hanno il seguente significato:

Autorizzazioni:  indica  l’insieme  delle  autorizzazioni,  dei  permessi,  dei  pareri,  dei 
provvedimenti amministrativi, dei nulla osta, delle licenze, delle concessioni e degli altri atti 
di assenso, comunque denominati, quale che sia l’autorità, l’ente o l’organismo emanante 
che, in base alla normativa vigente sono, e/o saranno, necessari per la realizzazione degli 
Interventi e della manutenzione e per l’erogazione dei servizi.

Caso  Base:  indica  il  Caso  Base  Iniziale  e  ogni  successiva  applicazione  del  Modello 
Economico Finanziario sostitutiva del Caso Base Iniziale, ai sensi del successivo articolo 27 
“Riequilibrio e revisione del Piano Economico Finanziario”.

Caso Base Iniziale: indica l'applicazione del Modello Economico Finanziario elaborata in 
data [●] e allegato all’offerta presentata dal Promotore.

Codice: indica il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Concessione:  indica  il  rapporto  tra  Concedente  e  Concessionario  come  regolato  dalla 
Convenzione.

Convenzione: indica il contratto concluso in forma pubblica che disciplina le obbligazioni 
delle Parti in relazione alla Concessione. 

Cronoprogramma: indica  il  programma  cronologico  di  avanzamento  degli  investimenti 
come stimato dal Concessionario, comprensivo dei tempi previsti per l’ottenimento di tutti i 
permessi e le autorizzazioni necessari al completamento degli interventi. 

Documenti di Finanziamento: indica il contratto di finanziamento e gli ulteriori eventuali 
contratti ed accordi relativi al finanziamento degli Interventi, conclusi dal Concessionario.

Equilibrio  Economico-Finanziario:  indica  l’equilibrio  economico-finanziario  degli 
investimenti  e  dei  costi  di  gestione  della  Concessione, determinato  sulla  base  dei 
presupposti  del  Piano  Economico  Finanziario  e  del  Caso  Base  e  concretantesi  nella 
sussistenza degli indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito ivi descritti. Ai 
sensi  di  quanto  previsto  dall’articolo  3,  comma  1,  lett.  fff)  del  Codice  per  “equilibrio  
economico  e  finanziario”,  si  intende  la  contemporanea  presenza  delle  condizioni  di 
convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per “convenienza economica” si intende 
la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un 
livello di redditività adeguato per il capitale investito; per “sostenibilità finanziaria” si intende 
la capacità del progetto di  generare flussi  di  cassa sufficienti  a garantire il  rimborso del 
finanziamento. 

Fase  di  gestione:  indica  il  periodo  di  tempo  entro  cui  si  svolgono  le  attività  del 
Concessionario  comprese  fra  la  data  di  consegna,  anche  parziale,  dell’impianto  e  la 
scadenza, o perdita, d’efficacia della Concessione. 

Indicatori di Equilibrio: l’indicatore della sostenibilità finanziaria, ossia Debt Service Cover 
Ratio - “DSCR”, e gli indicatori di redditività, ossia Tasso Interno di Rendimento di Progetto - 
“TIR” e Valore Attuale Netto di Progetto - “VAN”, rappresentativi dell’Equilibrio Economico-
Finanziario della Concessione, quali evidenziati nel PEF.
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Interventi: opere e lavori così come previsti nel PEF, inclusivo del relativo cronoprogramma. 

ISTAT: indica l’Istituto Nazionale di Statistica. 

Lesione dell’Equilibrio: si determina quando il manifestarsi di un dato evento sfavorevole 
incide negativamente sul livello degli Indicatori di Equilibrio rappresentati nel PEF. Indica la 
variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che dia luogo 
a modifiche,  riferite ai  parametri  TIR di  Progetto e VAN, con variazione di  almeno 30% 
(trenta per cento) rispetto al valore rilevato nel PEF Caso Base corrente alla data dell’evento 
o circostanza.

Manutenzione:  interventi  manutentivi  così  come  definiti  nella  “Relazione  Tecnica 
IIlustrativa” - Allegato 1 al presente Capitolato.

Matrice dei rischi: la matrice dei rischi allegato 4 al presente Capitolato, identificata quale 
strumento volto ad agevolare il processo di analisi e di valutazione dei rischi e a identificare 
le  informazioni  rilevanti  al  fine  di  procedere  all’individuazione:  delle  diverse  tipologie  di 
rischio;  delle  possibili  cause  di  accadimento  degli  eventi  sfavorevoli;  delle  eventuali 
conseguenze  per  il  progetto  al  verificarsi  dei  suddetti  eventi;  del  soggetto  (pubblico  o 
privato) su cui ricadono gli  effetti  del  fatto dannoso; delle conseguenze ipotizzabili  per il 
soggetto  (pubblico  o  privato)  danneggiato;  delle  modalità  di  copertura/mitigazione  del 
rischio.

Parti: Concedente e Concessionario, congiuntamente intesi. 

Piano Economico Finanziario di massima: indica il documento esemplificativo, redatto dal 
Comune  e  allegato  al  presente  capitolato  (allegato  2),  che  illustra  indicativamente  i 
presupposti e le condizioni di base per giungere all’Equilibrio Economico Finanziario. 

Piano Economico Finanziario (di seguito PEF): indica il documento recante l'indicazione 
dei  presupposti  e  delle  condizioni  di  base  che  determinano  l’Equilibrio  Economico 
Finanziario, asseverato da un istituto bancario, presentato in sede di gara e allegato alla 
Convenzione. 

Offerta tecnica: indica la Relazione e/o ogni altro documento presentato in sede di gara 
che  illustra  le  caratteristiche  della  gestione  e  che  stabilisce  la  regolamentazione  e  le 
caratteristiche  delle  attività  connesse  alla  gestione  dell’impianto,  comprensive  degli 
interventi, della manutenzione e dei servizi;

Responsabile della Concessione: indica il soggetto responsabile della vigilanza sulla fase 
di gestione.

Riequilibrio o  Revisione:  indica  le  procedure,  i  parametri  e  le  modalità  per  il  ripristino 
dell'Equilibrio Economico Finanziario (articolo 27 del presente Capitolato), ferma restando la 
permanenza dei rischi allocati in capo al Concessionario.

ARTICOLO 2
PREMESSE

A. Il  Comune  di  Trento  è  proprietario  dell’impianto  sportivo  sito  in  Trento,  in  via 
Fersina, identificato catastalmente dalle pp.ed. 6381, 6321, 5676, 6109 e da parte 
della  particella  fondiaria  1529/26  del  C.C.  di  Trento, cespiti  logisticamente 
identificati con apposita planimetria riportata nella “Relazione Tecnica IIlustrativa” - 
Allegato 1 al presente Capitolato;

B. l’impianto  di  cui  alla  lettera  A.,  facente  parte  del  patrimonio  indisponibile  del 
Comune di Trento, comprende gli impianti e le dotazioni dettagliatamente indicate 
nell’articolo 4 “Consistenza dell’impianto” del presente Capitolato; 

C. l’Impianto sportivo è storicamente affidato in gestione con l’obiettivo principale di 
promuovere  la  massima  fruizione  degli  impianti  sportivi e  delle  dotazioni 
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accessorie.  In  prossimità  della  scadenza  dell’attuale  affidamento,  il  Comune  di 
Trento ha provveduto ad elaborare la documentazione necessaria ad espletare la 
gara per selezionare il nuovo gestore;

D. il  Comune  di  Trento  (“Concedente”)  e  l’aggiudicatario  della  gara 
(“Concessionario”)  -  congiuntamente  “Parti”  -  disciplineranno  mediante 
convenzione  i  reciproci  rapporti  in  merito  all’affidamento  in  concessione 
dell'impianto sportivo  sulla base dei principi per la ripartizione dei rischi così come 
individuati nella “Matrice dei Rischi” - Allegato 4 al presente Capitolato;

E. le  Parti  si  danno  atto  e  condividono,  senza  riserva  alcuna,  che  i  contratti  di 
partenariato pubblico privato, definiti  all’articolo 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. 
mod.  e  int.  costituiscono  forme di  cooperazione  tra  il  settore  pubblico  e  quello 
privato finalizzata alla realizzazione di opere e alla gestione di servizi, nell’ambito 
della quale i rischi legati all’operazione sono suddivisi tra le Parti sulla base delle 
relative  competenze  di  gestione  del  rischio,  fermo  restando  che  -  ai  sensi 
dell’articolo 180, comma 3, del Codice dei contratti  pubblici  -  è allocato in capo 
all’operatore  economico,  oltre  al  rischio  di  costruzione,  anche  il  rischio  di 
disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l’esterno come nell’affidamento del 
Centro sportivo,  il  rischio di  domanda dei servizi  resi,  per il  periodo di  gestione 
dell’Impianto sportivo.  L’allocazione di  tali  rischi  in capo all’operatore economico 
deve  sostanziarsi  nel  trasferimento  allo  stesso  del  c.d.  rischio  operativo  di  cui 
all’articolo  3,  comma 1,  lettera  zz),  del  Codice  dei  contratti  pubblici,  cioè  nella 
possibilità  per  l’operatore  economico  di  non riuscire  a  recuperare,  in  condizioni 
operative normali, gli investimenti effettuati ed i costi sostenuti per l’operazione;

F. nel  rapporto  concessorio  sono  posti  in  capo  al  Concessionario  il  rischio 
progettazione  e  realizzazione  degli  investimenti  (riferito,  tra  l’altro,  a  ritardo  nei 
tempi di completamento degli interventi, al non rispetto degli standard di progetto, 
all'aumento  dei  costi,  a  inconvenienti  di  tipo  tecnico  nell'opera  e  al  mancato 
completamento della stessa), il rischio domanda (inteso, tra l’altro, come il rischio 
legato  ai  diversi  volumi  di  domanda  del  servizio  che  il  Concessionario  mira  a 
soddisfare  ovvero  il  rischio  legato  alla  mancanza  di  utenza),  il  rischio  di 
finanziamento (inteso come mancato reperimento delle risorse di finanziamento e/o 
incremento dei tassi), nonché degli altri rischi come indicati nella Matrice dei Rischi 
e meglio  precisati  nel  prosieguo del  presente Capitolato;  inoltre,  non è previsto 
alcun contributo o garanzia del Comune di Trento a favore del Concessionario per 
la realizzazione degli interventi; 

G. la  disciplina  della  concessione  si  fonda  sul  rispetto  dell'Equilibrio  Economico 
Finanziario,  sulla  base  dei  presupposti  e  delle  condizioni  previsti  nel  Piano 
Economico Finanziario (“PEF”) ovvero:
◦ il quadro normativo e regolamentare; 
◦ la durata della Concessione; 
◦ il Canone di concessione di cui all’articolo 9 del presente Capitolato; 
◦ i  tempi  indicati  nel  Cronoprogramma,  come  definito  nell’articolo  1,  per  la 

realizzazione degli investimenti previsti;
◦ il  rispetto  dei  termini  del  Cronoprogramma  per  quanto  di  competenza  del 

Concedente;
◦ gli  altri  elementi  tassativamente  indicati  come  tali  nella  relativa  sezione 

illustrativa del Piano Economico Finanziario.

H. è  facoltà  del  Concessionario  la  ricerca  di  contributi  di  entità  pubbliche,  di 
sponsorizzazioni  di  privati  e  di  altri  introiti  che  possano  concorrere  al 
cofinanziamento degli investimenti fermo restando, per le risorse pubbliche, il limite 
del 49% del valore dell’investimento complessivo di cui all’articolo 180, comma 6, 
del  D.Lgs 50/2016 e succ.  mod. e int.  e di  altra normativa applicabile.  I  relativi 
importi,  possono  essere  contabilizzati  solo  a  seguito  dell’atto  ufficiale  di 
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assegnazione.

ARTICOLO 3
OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

1. Il presente Capitolato ha per oggetto la gestione dell'impianto sportivo sito in via Fersina 
n. 21 a Trento, appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Trento. 

2. La gestione dell’impianto sportivo comprende le attività di erogazione di servizi sportivi e 
lo svolgimento di attività connesse, compatibili con l’agibilità dell’impianto, la manutenzione 
ordinaria e straordinaria di strutture, impianti, attrezzature e degli spazi esterni per tutta la 
durata  della  concessione,  con  decorrenza  di  cui  al  successivo  articolo  7  “Durata  della 
Concessione”,  a  fronte  della  riscossione  delle  entrate  dagli  utenti  e  dello  sfruttamento 
economico e funzionale dell’intero impianto.

3. Il contratto ha natura di concessione ai sensi ed effetti del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
succ. mod. e int., e delle disposizioni ivi contenute agli articoli 164 e seguenti alla Parte III, 
Titolo I, Capo I. In particolare, i ricavi della gestione del Concessionario provengono dalla 
vendita dei servizi resi al mercato dal Concessionario e il contratto comporta il trasferimento 
allo stesso Concessionario del rischio operativo ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera zz), 
del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. e int. 

ARTICOLO 4
CONSISTENZA DELL’IMPIANTO

1. L'impianto sportivo oggetto della concessione, situato nel Comune di Trento (CC Trento), 
è identificato all'accesso da apposita segnaletica che riporta l'indicazione di  “Comune di 
Trento” quale proprietario e la denominazione del Concessionario quale soggetto gestore 
con la specifica dei riferimenti per la relativa reperibilità.

2. L’impianto  è  composto  dalle aree  identificate  nella  “Relazione  Tecnica  Illustrativa”  - 
Allegato 1 al presente Capitolato ovvero:

a) 12 campi da tennis di cui:
• n.  3  campi  da  tennis  in  fondo  sintetico  con  copertura  removibile  (pallone 

pressostatico);
• n. 3 campo da tennis in terra rossa senza copertura;
• n. 2 campi da tennis in terra rossa senza copertura;
• n. 2 campi da tennis con copertura fissa (su cui è stato installato un impianto 

fotovoltaico);
• n. 2 campi da tennis con copertura fissa;

b) una palazzina servizi così composta:
• piano terra la zona accettazione, gli  spogliatoi  maschili  e femminili,  il  bar e il 

ristorante;
• primo piano un locale pluriuso (palestra) e un appartamento.

3.  La consegna dell'impianto sportivo avviene nello stato di fatto e di diritto attuale, che il 
Concessionario  dichiara  di  conoscere  ed  accettare  integralmente,  a  mezzo  di  apposito 
verbale  di  consegna  da  redigersi  in  contraddittorio  fra  le  parti.  Tutti  i  locali  vengono 
consegnati privi di arredi e attrezzature ed il Concessionario deve provvedere a propria cura 
e  spese  all'allestimento  degli  spazi  secondo  quanto  previsto  all’articolo  5  “Arredo  e 
attrezzature sportive” del presente Capitolato.

4. L’eventuale  variazione  della  consistenza  conseguente  alla  realizzazione  degli 
investimenti  previsti  nel  PEF alle strutture ed aree sopra descritte, è approvata con atto 
dirigenziale,  senza  necessità  di  modificare  il  presente  Capitolato  e  con  successiva 
redazione di apposito verbale di consistenza e consegna. Le parti concordano fin d'ora che 
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la sottoscrizione del  verbale comporta l’automatica estensione delle  clausole contrattuali 
anche alle eventuali strutture ed aree variate.

ARTICOLO 5
ARREDO E ATTREZZATURE SPORTIVE 

1. Tutti  i  locali  devono essere arredati ed attrezzati in modo idoneo e confacente ad un 
ottimale utilizzo dell’intera struttura, sia per quanto riguarda la fruibilità degli spazi sportivi 
che per l’area bar-ristorante. La struttura deve inoltre essere dotata di tutte le attrezzature 
necessarie per la pulizia e la manutenzione del Centro sportivo.

2. Tutte le attrezzature sportive devono essere oggetto di revisione e di controlli periodici, 
come previsto  dalla  normativa  vigente.  La  documentazione  attestante  le  verifiche  deve 
essere trasmessa al Comune.

3. Le  coperture  pressostatiche  in  dotazione  devono  essere  posizionate  a  cura  del 
Concessionario al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sportiva e di insegnamento 
durante i mesi più freddi.

ARTICOLO 6
CUSTODIA E VIGILANZA

1. Il  Concessionario  prende  in  carico  l'impianto  sportivo  e  si  impegna  a  utilizzarne  le 
strutture e conservarle con la diligenza del buon padre di famiglia. Eventuali danni eccedenti 
il  normale  deperimento  d’uso,  sono  posti  a  totale  carico  dello  stesso,  con  facoltà  del 
Comune di rivalsa sul deposito cauzionale.

2. Il Concessionario ha la responsabilità del custode, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
1768 e seguenti del Codice Civile, ed ha l’obbligo di vigilare sull'impianto sportivo durante il 
suo utilizzo, indipendentemente dal soggetto che lo sta utilizzando.

3. In caso di intrusioni, danni, furti, incendi o altri eventi pregiudizievoli per il patrimonio del 
Comune, il Concessionario è tenuto ad informare le autorità competenti ed il Comune, non 
appena venuto a conoscenza del fatto.

ARTICOLO 7
DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione del servizio ha la durata di anni 9 (nove) per complessivi 108 (centootto) 
mesi decorrenti dalla data di consegna dell'impianto.

2.  Su  richiesta  del  Comune  (comunicata  almeno  tre  mesi  prima  della  scadenza  del 
contratto),  nelle  more  del  nuovo  affidamento  del  servizio,  il  Concessionario  assicura  la 
continuità del servizio anche dopo la scadenza della convenzione, nel rispetto dei livelli di 
servizio pattuiti e alle medesime condizioni.  Tale obbligo, fermo restando quanto stabilito 
dalla  normativa  vigente,  non  può  protrarsi  oltre  12  (dodici)  mesi  dalla  scadenza  della 
convenzione. 

ARTICOLO 8
VALORE DELLA CONCESSIONE 

1. Il valore della Concessione, determinato ai sensi dell’articolo 167, comma 1, del D.Lgs. n. 
50/2016 e calcolato sulla base del fatturato stimato nel periodo complessivo di  10 (dieci) 
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anni (9 anni di concessione ed 1 anno di eventuale proroga) è pari ad Euro 4.738.577,00 
(quattromilionisettecentotrentottomilacinquecentosessantasette/00) al netto dell'IVA.

ARTICOLO 9
CANONE DI CONCESSIONE

1. Tenuto presente il  valore  della  concessione,  in  considerazione dell'interesse pubblico 
perseguito e degli obblighi posti a carico del Concessionario è stabilito un canone annuo a 
carico del Concessionario. L’importo del canone annuo complessivo, che il Concessionario 
deve  versare  al  Comune,  è  pari  all’importo  di  aggiudicazione,  calcolato  in  aumento 
sull’importo del canone posto a base di gara quantificato in Euro 14.000,00, (oltre  I.V.A.). 
Rimane salvo quanto previsto nell’articolo 27 “Riequilibrio e revisione del Piano economico 
Finanziario” del presente Capitolato.

2. Il Canone annuo è dovuto a partire dall’inizio della Concessione e, per il primo e ultimo 
anno, è proporzionato ai mesi effettivi di Concessione. Nel caso in cui il Comune richieda al 
Concessionario di proseguire il servizio dopo la scadenza della  convenzione, l’importo del 
canone da corrispondere al Comune è pari ad un dodicesimo dell’ultimo canone corrisposto 
moltiplicato per i mesi di prosecuzione richiesti.

3. Il  Concessionario,  previa  emissione  di  fattura  da  parte  del  Comune,  deve  versare  il 
canone  annuo  al  Comune il  15  (quindici)  dicembre  di  ogni  anno  di  concessione  fatta 
eccezione per l’ultimo anno per il quale il relativo canone deve essere versato 15 (quindici) 
giorni prima della scadenza della concessione.

4. A  partire  dal  secondo anno solare di  concessione,  al  canone dovuto va applicata  la 
percentuale di adeguamento al tasso di inflazione offerta in sede di gara.

5. Il tasso di inflazione è calcolato sulla base della variazione percentuale dell’indice ISTAT 
nazionale  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed  impiegati 
(FOI) ,registrata .nell’anno solare precedente.

ARTICOLO 10
UTILIZZO DELL’IMPIANTO 

1. Il  Concessionario è tenuto ad utilizzare l'impianto sportivo per le finalità e gli  obiettivi 
contenuti  nel  presente  Capitolato,  garantendo  il  funzionamento  dell’impianto  per  l’intero 
anno solare.  L’utilizzo dell’impianto deve essere tale da non snaturare la sua prevalente 
destinazione alla pratica del tennis e delle diverse discipline in cui tale sport si declina.

2. Oltre al Comune, il  Concessionario è l’unico soggetto in forza del presente Capitolato 
autorizzato a disporre dell'impianto sportivo ed a concederne l’uso a terzi.

3. Il  Concessionario garantisce  l’utilizzo  dell’impianto  sportivo  a  tutti  i  soggetti  che  ne 
facciano  richiesta,  sulla  base  di  criteri  obiettivi,  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza, 
eguaglianza  e  imparzialità.  L'utilizzo  dell'impianto  sportivo  non  può  essere  subordinato 
all'acquisizione di tessera associativa neppure a titolo gratuito.

4. L'utilizzo  dell'impianto  sportivo  o  di  parti  di  esso  per  usi  non  sportivi,  comunque 
temporanei e compatibili  con il tipo di strutture, promosso dal Concessionario o da terzi, 
deve essere autorizzato dal Comune. La richiesta scritta deve essere inoltrata almeno 10 
(dieci)  giorni  prima  della  data  stabilita  per  l'utilizzo  non  sportivo.  Resta  inteso  che  il 
Concessionario deve ottenere tutte le licenze e le autorizzazioni richieste per il tipo di attività 
che intende svolgere.

5. Il  Comune ha facoltà di utilizzare gratuitamente l'impianto sportivo o parti  di esso per 
manifestazioni, attività sportive e non, comprese quelle scolastiche, per un numero di ore 
massime  pari  a  24  (ventiquattro)  ore  all'anno,  comprensive  dei  tempi  necessari  per 
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l'allestimento ed il  successivo sgombero degli  spazi.  Il  Comune provvede ad inoltrare al 
Concessionario  la  richiesta  di  utilizzo,  con  indicazione  delle  strutture  necessarie  e  del 
periodo richiesto con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.

ARTICOLO 11
APERTURA DELL’IMPIANTO

1. L'impianto deve essere aperto al pubblico tutto l'anno salvo eventuali giornate di chiusura 
per un massimo complessivo di 15 (quindici) giorni all'anno che devono essere comunicate 
al Comune. Gli orari di apertura al pubblico devono rispettare quanto offerto in sede di gara.

2. Il  calendario  annuale con l'orario  di  funzionamento deve essere esposto nei  locali  di 
ingresso dell'impianto sportivo in luogo ben visibile al pubblico e deve essere pubblicato sul 
sito internet del Concessionario. 

3. In caso di svolgimento di eventi e/o manifestazioni o di variazione provvisoria degli orari è 
compito del Concessionario regolare e rendere noti gli orari di accesso del pubblico. 

ARTICOLO 12
TARIFFE PER L’UTILIZZO DELL'IMPIANTO

1. Le  tariffe  per  l'utilizzo  dell'impianto  sportivo  sono  determinate  annualmente  dal 
Concessionario nei limiti delle tariffe massime stabilite annualmente con atto della Giunta 
comunale  per  le  diverse  tipologie  di  impianto  sportivo.  Il  Concessionario  può 
autonomamente  praticare  tariffe  agevolate  per  determinate  categorie  di  utenti  e  deve 
comunque favorire con specifiche facilitazioni  economiche l’attività sportiva giovanile,  dei 
diversamente abili, degli anziani e delle associazioni di volontariato.

2. L'importo della tariffa è onnicomprensivo e non può essere artificialmente suddiviso al fine 
di richiedere un importo superiore a quello massimo stabilito dal Comune. Il Concessionario 
può definire tariffe diverse a seconda che l'utilizzo avvenga in periodi in cui è necessaria la 
copertura  pressostatica  o  sia  richiesto  l'utilizzo  dell'energia  elettrica  per  l'illuminazione 
supplementare degli spazi di gioco.

3. Le entrate da tariffa sono riscosse direttamente dal Concessionario, così come tutte le 
altre  legate  a  corsi,  servizi  e  manifestazioni  organizzati  dal  Concessionario  all'interno 
dell'impianto sportivo, nel rispetto di tutte le normative in materia di autorizzazioni, imposte e 
altri oneri derivanti dalle attività.

4. Il tariffario in vigore deve essere esposto all'ingresso dell'impianto sportivo in luogo ben 
visibile ai frequentatori e pubblicato sul sito internet del Concessionario. 

ARTICOLO 13
OBBLIGHI GENERALI DI GESTIONE DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è tenuto a:

a. comunicare ad inizio concessione i seguenti dati:

• nome del referente della concessione con recapito telefonico raggiungibile dalle 8.00 
alle 12.00 nei giorni feriali;

• nome del “Responsabile  dell'impianto sportivo” e del suo sostituto, con i  rispettivi 
recapiti telefonici, di cui alla lettera h. del presente articolo;

• indirizzo PEC;
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b. garantire per l'intera durata l'espletamento di tutti i servizi e attività offerti nel progetto 
gestionale nel rispetto delle leggi e delle norme regolamentari, quali a titolo esemplificativo 
norme urbanistiche, del C.O.N.I., della F.I.T. dei VV.FF., dell’A.P.S.S., vigenti e di futura 
emanazione, nonché dei contenuti del presente Capitolato speciale;

c. dotarsi  di  tutte  le  autorizzazioni  e  certificazioni  richieste  dalle  normative  di  settore, 
provvedendo  a  tutti  gli  adempimenti  amministrativi  necessari  per  effettuare  il  servizio 
oggetto di concessione nonché tutte le attività strumentali, accessorie o complementari al 
suo svolgimento;

d. erogare il servizio con continuità, regolarità e senza interruzioni, se non per ragioni di 
forza  maggiore  di  cui  all’articolo  27  “Riequilibrio  e  revisione  del  Piano  Economico 
Finanziario” tali da rendere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, in tutto 
o in parte, l’adempimento delle obbligazioni contrattuali;

e. garantire la pratica delle attività sportive compatibili con l'impianto sportivo e secondo le 
modalità  di  utilizzo  dell’impianto  definite  nell’articolo  10  "Utilizzo  dell’impianto".  Il 
Concessionario,  nel periodo intercorrente tra la fine della precedente gestione e la fine 
dell’anno  sportivo  (indicativamente  coincidente  con  il  mese  di  giugno), si  obbliga  a 
riservare alle  società  sportive,  dietro  pagamento della  relativa tariffa,  cinque campi da 
tennis coperti e le relative strutture accessorie (es. spogliatoi e docce) affinché possano 
proseguire  e  portare  a  termine  l’attività  agonistica  iniziata  nella  precedente  gestione 
(iniziative e campionati);

f. promuovere la pratica delle attività sportive compatibili  con l'impianto sportivo, anche 
mediante l'insegnamento delle  diverse discipline sportive garantendo gli  utilizzi  a  tutti  i 
soggetti con le modalità previste all'articolo 10 "Utilizzo dell’impianto";

g. curare la preparazione, il ripristino e la manutenzione dei campi da gioco (compreso il 
montaggio e smontaggio del pallone pressostatico) nel rispetto delle prescrizioni tecniche 
della disciplina prevista;

h. nominare la figura di “Responsabile dell'impianto sportivo” e di un sostituto che possa 
farne le veci in caso di assenza, che devono garantire la propria reperibilità nei confronti 
del Comune. In caso di variazione del Responsabile dell’impianto (che deve presentare le 
medesime  competenze  della  figura  di  Responsabile)  o  del  sostituto  dello  stesso,  il 
Concessionario è tenuto a comunicare la variazione;

i. nominare  un  tecnico  professionalmente  competente  (con  la  qualifica  di  ingegnere, 
geometra  o perito)  che rilasci  annualmente  ed alla  scadenza della  convenzione,  sotto 
personale  responsabilità,  una  dichiarazione  attestante  la  completa  ottemperanza  alle 
norme di  sicurezza e  l'aggiornamento  di  tutte  le  relative  certificazioni,  trasmettendo al 
Comune tale attestato e la documentazione aggiornata in copia;

j.  garantire l'apertura, anche attraverso sistemi automatizzati di accesso che consentano 
altresì un servizio di prenotazione e pagamento delle tariffe, negli orari  offerti in sede di 
gara,  e  la  custodia  dell'impianto  sportivo,  delle  sue  pertinenze,  dell'impiantistica,  delle 
attrezzature e dei materiali in esso esistenti o che vi saranno collocati, anche integrata con 
sistemi di videosorveglianza e videocontrollo;

k. approvare il “Regolamento d'uso dell'impianto sportivo” e la “Carta dei servizi”, di cui 
all’articolo 16 del presente Capitolato;

l. garantire  l’erogazione  della  scuola  tennis,  tipologia  almeno  “Standard  School” 
riconosciuta dalla  FIT,  a partire dall’inizio  del  primo anno sportivo (indicativamente  dal 
mese di settembre) rispetto al periodo di concessione;

m. segnalare  immediatamente  al  Comune  tutte  le  circostanze  e  i  fatti  che  possano 
pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
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n. provvedere  alla  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  dell'impianto  sportivo,  come 
definita ai sensi di legge ed indicativamente descritta nella “Relazione tecnico illustrativa” - 
Allegato 1 al presente Capitolato; 

o. dare attuazione a quanto indicato nell'offerta tecnica ed economica costituente oggetto 
di punteggio presentate in sede di gara, che sono allegate alla convenzione sottoscritta tra 
le parti;

p. effettuare la pulizia giornaliera e periodica dei locali,  delle relative pertinenze e delle 
aree verdi al fine di garantire in ogni momento la presenza di condizioni ottimali di utilizzo 
sia dal punto di vista igienico-sanitario che della sicurezza. Il Concessionario deve inoltre 
provvedere  allo  smaltimento  dei  rifiuti  nel  rispetto  del  sistema di  raccolta  previsto  nel 
Comune di Trento;

q. garantire un'attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori 
degli  impianti,  evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori 
medesimi;

r. effettuare il subentro nelle utenze (acqua, gas ed energia elettrica, ...) assumendo tutti 
gli oneri di funzionamento dell'impianto sportivo, compresa la tariffa di igiene ambientale 
ed ogni altra imposta, tributo, tassa, diritto di qualsiasi genere inerenti all’impianto sportivo 
e alle attività in concessione;

s. a  fine  concessione  effettuare  la  voltura  di  tutte  le  utenze  a  favore  del  nuovo 
concessionario;

t. in merito all’impianto fotovoltaico:
• accettare la titolarità della convenzione con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE 

S.p.A.) e subentrare nella gestione dell’impianto fotovoltaico;
• sottoscrivere  un  contratto  di  accollo  con  il  gestore  uscente  per  l’ammontare 

dell’importo  di  €  256.968  da  destinare  al  rimborso  parziale  del  mutuo,  come 
indicato  nelle  Linee  guida  per  la  redazione  del  PEF  –  allegato  3  al  presente 
Capitolato;

u. richiedere  ed  ottenere  a  propria  cura  e  spese  tutte  le  licenze  e  le  autorizzazioni 
prescritte  e  necessarie  per  lo  svolgimento  delle  varie  attività  all'interno  dell'impianto 
sportivo, sia di carattere sportivo che amministrativo;

v. esporre a proprie spese presso la struttura l'apposita segnaletica definita dal Comune 
per gli impianti sportivi di proprietà comunale allo scopo di identificare i due soggetti:
- Comune di Trento quale proprietario dell'impianto sportivo;
- Concessionario, quale gestore dell'impianto sportivo, indicando i riferimenti per la sua 

reperibilità;

w. dare in locazione i locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande ad un 
soggetto idoneo a svolgere tale attività, nel rispetto delle norme igienico - sanitarie e delle 
disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti la materia dei pubblici esercizi nonché 
secondo  quanto  definito  dal  successivo  articolo  17  “Locali  per  la  somministrazione  di 
alimenti  e  bevande”, assicurandone  l’apertura  negli  orari  di  maggiore  frequentazione 
dell'impianto sportivo; 

x. provvedere all’arredo e all’allestimento dell’impianto sportivo secondo quanto definito 
nell’articolo 5, effettuando i necessari collaudi e controlli sulle dotazioni che necessitano di 
verifiche periodiche nel rispetto delle vigenti disposizioni normative;

y. esporre le tariffe, i prezzi delle attività accessorie, il Regolamento d'uso e la Carta dei 
servizi, il calendario delle attività sportive, in luogo ben visibile al pubblico;  deve inoltre 
esporre il piano di evacuazione ed ogni altra informazione - segnalazione prevista dalla 
legge;
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z. trasmettere al Comune, entro i  termini stabiliti  dallo stesso, oltre a quelli  già indicati 
all'articolo 15 “Documentazione”, tutti i dati, le informazioni ed i documenti che il medesimo 
ritenga opportuno richiedere ai fini della verifica e della valutazione dell'attività svolta in 
relazione all'interesse pubblico perseguito ed ai fini del Comune;

aa. invitare  alle  riunioni  dell’affidatario,  nelle  quali  sono discussi  problemi  inerenti  alla 
gestione dell’impianto sportivo, e comunque almeno una volta all’anno, un rappresentante 
del Comune;

ab. effettuare gli interventi/investimenti inseriti nell’offerta tecnica e nel PEF presentato in 
sede di gara;

ac. gestire  l'impianto  sportivo  con  la  massima  diligenza,  professionalità  e  correttezza 
assicurando  il  rispetto  dei  livelli  di  standard  quantitativi  e  qualitativi  del  servizio  sotto 
riportati:

N ELEMENTO VALUTATO INDICATORE STANDARD 
ANNUALE 

1 Custodia dei beni in concessione Numero dei rilievi formalizzati dal 
Comune 

< 3

2 Rispetto obblighi 
amministrativi/comunicativi

Check list -  verifica del livello del 
servizio di accessibilità

>= 75%

3 Pulizia  e  manutenzione  dei  locali 
bar- ristorante

Check  list  verifica  del  livello  del 
servizio di pulizia Ristorante

>= 75%

4 Pulizia  e  manutenzione  dei  locali 
sportivi  e  stato  dei  campi  e 
pertinenze

Check list -  verifica del livello del 
servizio  di  pulizia,  spogliatoi, 
docce  e  servizi  igienici  –  aree 
gioco / attività

>= 75%

5 Soddisfazione utenza Numero reclami pervenuti < 3

6 Efficienza nelle comunicazioni Rispetto del tempo di 
comunicazione

Ritardo non 
superiore a 10 

giorni

ARTICOLO 14
OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune si assume i seguenti obblighi: 

a) cooperare per agevolare l’espletamento della gestione dell'impianto sportivo da parte 
del Concessionario con particolare riferimento alla comunicazione tempestiva di tutte le 
informazioni necessarie; 

b) comunicare  al  Concessionario,  con  congruo  anticipo,  gli  interventi  tecnici  ed 
amministrativi, che possano in qualche modo influire sulle attività dell'impianto sportivo; 

c) trasmettere al Concessionario la scheda di cui all’articolo 15 “Documentazione” ed il 
piano  tariffario,  deliberato  dal  Comune,  al  fine  di  determinare  le  tariffe  per  l’anno 
successivo.

ARTICOLO 15
DOCUMENTAZIONE 

1. Il Concessionario deve inviare al Comune di Trento le seguenti informazioni e documenti 
al fine di consentire l’esercizio del potere di controllo sulle attività oggetto di concessione:
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- prima della stipula del contratto:

• copia del contratto di accollo con il titolare della gestione cessata avente ad oggetto 
l’assunzione degli oneri relativi all’intervento di riqualificazione energetica (copertura 
e nuovo impianto fotovoltaico);

• la documentazione volta a dimostrare il  subentro nel contratto con il  Gestore dei 
Servizi Energetici (G.S.E. S.p.a.);

• la documentazione relativa alla polizza assicurativa di cui al successivo articolo 25 
“Obblighi assicurativi”;

• la  documentazione  comprovante  la  costituzione  della  cauzione  definitiva per 
l'esecuzione del contratto di cui all’articolo 29 del presente Capitolato;

• in  caso  di  ricorso  al  subappalto,  come  dichiarato  in  sede  di  offerta,  tutte  le 
informazioni relative al subappalto come definito nell’articolo 26 della L.P. 2/2016 e 
succ. mod. e int.;

• l’indirizzo  sul  territorio  comunale  della  sede  della  struttura  operativa  del 
Concessionario  (con recapito  telefonico  e  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata 
PEC) da mantenere per tutta la durata dell'affidamento ed alla quale far riferimento;

- dopo la stipula del contratto:

• copia  del  contratto  di locazione/  affidamento  dei  locali  destinati  alla 
somministrazione di alimenti e bevande e la documentazione volta a dimostrare il 
possesso, in capo al locatario, dei requisiti per la somministrazione di alimenti e 
bevande;

• tutta la documentazione relativa alla richiesta di  subappalto di cui  all’articolo 26 
della L.P. 2/2016 e succ. mod. e int.;

- entro il 30 settembre di ogni anno:

• il calendario delle attività programmate nell’anno sportivo (da settembre ad agosto) 
nel rispetto dell'offerta in sede di gara, nel quale il Concessionario deve tenere conto 
anche  delle  eventuali  attività  che  il  Comune  intende  organizzare  e  che  sono 
comunicate secondo le modalità definite dal Comune;

• documentazione  idonea  a  dimostrare  il  possesso  dei  requisiti  necessari  al 
riconoscimento federale della propria scuola tennis;

• l'elenco delle prenotazioni dell'impianto nell'anno sportivo da parte di associazioni e 
società sportive e altri soggetti;

• le eventuali variazioni al Regolamento d'uso dell'impianto sportivo;

• gli eventuali contratti di sponsorizzazione in corso di stipulazione;

• dichiarazione  di  aver  adempiuto  alle  prescrizioni  previste  dal  D.Lgs.  39/2014 
(decreto antipedofilia);

- entro il 31 gennaio di ogni anno:

• la dichiarazione del tecnico competente, nominato dal Concessionario, attestante la 
completa ottemperanza alle norme di sicurezza e le relative certificazioni aggiornate 
in copia;

• il bilancio consuntivo relativo all’anno solare precedente che indichi tutte le entrate 
percepite e tutte le spese sostenute documentabili;

• la  relazione  delle  attività  svolte  nell’anno  appena  concluso  (1°  settembre  –  31 
agosto),  a rendicontazione di  quanto  offerto in sede di  gara,  secondo i  contenuti 
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della scheda predisposta dal Comune, con indicazione di tutti i dati utili alla verifica 
della gestione del servizio in coerenza con le poste indicate nel bilancio consuntivo 
tra cui: l'utilizzo degli impianti da parte degli utenti, le attività e manifestazioni svolte, 
l'elenco dei dipendenti, incaricati e volontari comunque e a qualsiasi titolo impiegati 
nella  gestione,  le  manutenzioni  ordinarie  e  straordinarie  effettuate,  le  eventuali 
indagini di rilevazione di qualità del servizio svolte;

• eventuali variazioni alla polizza assicurativa nonché la quietanza di pagamento del 
premio per l'anno in corso;

• la certificazione rilasciata dall’Ente Bilaterale di riferimento della Provincia di Trento o 
da un consulente del lavoro che attesti l’applicazione di condizioni economiche non 
inferiori a quelle del C.C.N.L. e degli accordi territoriali applicabili nei pagamenti delle 
retribuzioni ai propri dipendenti e/o soci lavoratori nonché il rispetto di tutte le ulteriori 
condizioni previste dal presente articolo;

• il  programma  annuale  delle  manutenzioni  ordinarie  e  degli  interventi  comunque 
necessari,  indipendentemente  dal  fatto  che  possano  configurarsi  come 
manutenzione  ordinaria  o  straordinaria, a  mantenere  gli  edifici e  gli  impianti 
tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d’uso;

• la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e succ. mod., degli importi delle 
singole tariffe che verranno applicate per l'anno in corso sulla base di quelle stabilite 
dal Comune e dei prezzi stabiliti per l'anno in corso per le attività accessorie con le 
relative agevolazioni.

2. Il Concessionario si impegna a comunicare in qualsiasi periodo dell’anno ogni documento 
attestante  le  variazioni  di  cui  ai  punti  precedenti  e  relative  alla  disciplina  degli  obblighi 
contrattuali.

ARTICOLO 16
REGOLAMENTO D'USO DELL’IMPIANTO E CARTA DEI SERVIZI

1. Il  Concessionario  si  impegna a redigere,  entro 3  (tre)  mesi  dalla  data di  inizio  della 
concessione  il  “Regolamento  d'uso  dell'impianto  sportivo”, nel  quale  oltre  alle  regole 
comportamentali  per  l'uso degli  spazi  devono essere indicati  anche i  criteri  obiettivi  per 
l’utilizzo dell’impianto a tutti i soggetti che ne facciano richiesta rispettosi dei principi e dei 
criteri di trasparenza, uguaglianza ed imparzialità. Nel Regolamento devono essere previste 
specifiche disposizioni volte a garantire l’uso sportivo dell’impianto favorendo le prenotazioni 
da parte di associazioni sportive.

2. Il  “Regolamento  d'uso dell'impianto  sportivo” deve essere  condiviso  dal  Comune con 
apposita determinazione dirigenziale e affisso all'esterno dell'impianto sportivo.

3. Le variazioni al regolamento d'uso dovranno essere comunicate al Comune che, qualora 
ritenga le modifiche sostanziali, le condivide con apposita determinazione dirigenziale. 

4. Il Concessionario è tenuto altresì ad adottare la “Carta dei servizi” entro i primi 3 (tre) 
mesi dall’inizio della gestione ed assume gli obblighi propri del gestore di servizio pubblico.

5. La “Carta dei servizi” stabilisce:

• le informazioni sulle modalità con le quali il servizio viene erogato;

• gli standard di riferimento (sia di qualità che di quantità) del servizio erogato;

• le procedure di informazione, partecipazione, diritto d'accesso e reclamo;

• il  diritto di rimborso o indennizzo dell'utente collegato al verificarsi dell'erogazione di 
una prestazione “non conforme” agli impegni.
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6. La  “Carta dei servizi” deve essere condivisa dal Comune con apposita determinazione 
dirigenziale,  va  affissa  all'esterno  dell'impianto  sportivo  ed  è soggetta  a  revisione  ogni 
qualvolta sia necessario.

ARTICOLO 17
LOCALI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Il Concessionario è tenuto a garantire che nei locali destinati a bar/ristorante, sia offerta 
all’utenza  la  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  nel  pieno  rispetto  delle  normative 
vigenti.  Senza l’autorizzazione del Comune, il  Concessionario non può servirsi dei locali, 
delle pertinenze e delle dipendenze destinate a bar/ristorante per scopi e finalità diverse. La 
somministrazione deve essere effettuata da un soggetto idoneo ed in possesso dei requisiti 
fissati dalla normativa vigente in materia.

2. Durante  l’attività  del  Centro  sportivo  il  bar/ristorante  deve  essere  funzionante, 
assicurando l’apertura  negli  orari  di  maggiore frequentazione dell'impianto sportivo,  fatte 
salve eventuali restrizioni previste dalla legge.

3. Il Concessionario deve provvedere all’allestimento dei locali, ivi compresa la fornitura di 
attrezzature  e  arredi,  e  deve  garantire  tutti  gli  interventi,  anche  di  natura  strutturale, 
necessari al rispetto dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di somministrazione sia 
nei locali adibiti a bar/ristorante che nei locali di servizio.

4. La somministrazione di bevande a contenuto alcolico è consentita nei limiti di legge.

5. Nei  locali  deve  essere  esposto  il  listino  dei  prezzi  con  l'indicazione  del  costo  delle 
consumazioni e dei servizi offerti.

6. Gli  orari  dell’attività  di  somministrazione  devono  essere  in  linea  con  le  disposizioni 
normative previste per la categoria. E’ consentita la chiusura dell’esercizio solo nei periodi di 
sospensione delle  attività presso l'impianto sportivo in modo tale da non pregiudicare la 
fruibilità del relativo servizio da parte degli avventori quando l'impianto è aperto.

7. E'  vietata l’installazione  degli  apparecchi  con vincita  in  denaro di  cui  all'articolo  110, 
comma 6,  del  Regio  Decreto  18.06.1931,  n.  773  "Testo  unico  delle  Leggi  di  Pubblica 
Sicurezza". In generale è vietata ogni forma di attività riconducibile al gioco d’azzardo o 
comunque lo svolgimento anche di un gioco lecito quando sia prevista una posta, un premio 
o una quota di partecipazione in denaro. 

8. L’utilizzo dei locali destinati alla somministrazione effettuata da un soggetto diverso dal 
Concessionario è subordinato alle seguenti condizioni:

a. che tale soggetto sia in possesso dei requisiti per la somministrazione di alimenti e 
bevande;

b. che il contratto di affidamento abbia durata non superiore a quella della concessione, 
salvo  l’obbligo  di  garantire  la  prosecuzione  della  somministrazione  anche  oltre  la 
scadenza di cui all'articolo 7 “Durata della concessione” del presente Capitolato, nelle 
more  dell’individuazione  del  nuovo  Concessionario.  Il  Comune  rimane  estraneo a 
qualunque controversia che dovesse insorgere tra il Concessionario ed il locatario;

c. che  nel relativo contratto di affidamento dei locali  destinati alla somministrazione di 
alimenti  e  bevande  sia  inserita  la  clausola  risolutiva  espressa  in  base  alla  quale  la 
risoluzione del contratto di concessione comporta l’automatica risoluzione del contratto;

d. che il Concessionario si assicuri che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande 
sia  svolta  dopo  l’acquisizione  di  tutte  le  autorizzazioni  amministrative  richieste  dalla 
normativa vigente.
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ARTICOLO 18
SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITÀ 

1. Il Concessionario può esercitare la pubblicità cartellonistica, fonica e luminosa presso gli 
spazi interni dell'impianto sportivo per le proprie sponsorizzazioni e pubblicità finalizzate al 
sostegno delle attività sportive, o delle altre attività consentite, che si svolgono all’interno 
dell’impianto sportivo, purché in regola con tutte le autorizzazioni di legge e gli adempimenti 
di  pagamento delle  imposte/tasse previste dalla  legge e dai  regolamenti  per l’utilizzo  di 
strutture, di striscioni, di manifesti o di altri strumenti simili che possano veicolare messaggi 
pubblicitari all’interno dell’impianto sportivo.

2.  I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale, all’ordine 
pubblico, escludendo, qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti, movimenti politici ed 
associazioni  in  genere  portatrici  di  interessi  particolari  (non  diffusi). Il  Concessionario 
assume l'obbligo  di  rispettare  quanto  stabilito  dal  Consiglio  comunale  con  l'Ordine  del 
Giorno  09.05.2012  n.  55,  con  il  quale  il  Comune  si  è  impegnato  a  non  sostenere 
finanziariamente o con patrocini eventi e/o manifestazioni e/o società di qualsiasi natura che 
pubblicizzino il gioco con apparecchi con vincita di denaro, o le realtà con cui si effettua, ed 
a non locare spazi di proprietà comunale per l'utilizzo di tali giochi.

3. Al Comune devono essere riservati adeguati spazi per pubblicizzare in forma gratuita le 
proprie manifestazioni o iniziative.

ARTICOLO 19
PERSONALE E RAPPORTI DI LAVORO 

1. Il Concessionario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e anche 
nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a 
quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi decentrati in essere nel 
territorio della provincia di Trento,  nonché a rispettarne le norme e le procedure previste 
dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata della concessione. L’obbligo permane 
anche  dopo  la  scadenza  dei  suindicati  contratti  collettivi  fino  alla  loro  sostituzione.  In 
particolare  il  Concessionario  si  impegna  ad  osservare  ed  applicare  integralmente  ai 
dipendenti ed ai soci lavoratori, se trattasi di cooperativa in quanto applicabili, tutte le norme 
contenute nei  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro e gli  accordi  decentrati  in  essere nel 
territorio della provincia di Trento. 

2. Il Concessionario deve garantire, in relazione ai lavoratori addetti al servizio, il regolare 
versamento  dei  contributi  assicurativi,  previdenziali  e  di  quelli  dovuti  agli  enti  bilaterali 
previsti dalla normativa vigente, nonché i trattamenti economici previsti dal C.C.N.L. e dagli 
accordi territoriali applicabili come sopra indicati. 

3.  Il  Concessionario  è  tenuto  a  trasmettere  al  Comune  la  documentazione  relativa  al 
personale eventualmente impiegato (elenco dei dipendenti e/o soci lavoratori, distinto per 
addetti a tempo pieno ed a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, 
anzianità, mansioni e/o qualifica) che risulti in forza 3 mesi prima della scadenza naturale 
del contratto di gestione dell'impianto sportivo.

4. I  soggetti  incaricati  dal  Concessionario  dell'attività  di  insegnamento  delle  discipline 
sportive  devono  possedere  la  qualifica  di  istruttore  o  tecnico  prevista  dalle  norme 
regolamentari della disciplina di riferimento.

5.  Tutto  il  personale  impiegato,  anche  se  volontario,  deve  essere  in  regola  con  le 
disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2014 (decreto antipedofilia).

6. Il  Concessionario  è tenuto inoltre  all’osservanza  ed all’applicazione di  tutte  le  norme 
relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei 
confronti del  proprio  personale e dei soci lavoratori  e sollevando il  Comune da qualsiasi 
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responsabilità  in  dipendenza  della  mancata  osservanza  degli  obblighi  retributivi, 
previdenziali e assicurativi verso i propri dipendenti e soci lavoratori.

7. Il  Concessionario risponde in ogni  caso dell’opera sia del  personale assunto che del 
personale  volontario  e si  impegna a fare  osservare  a tutti  gli  addetti  alla  gestione e ai 
coadiutori  la  massima  diligenza  nell’utilizzo  e  nella  conservazione  di  locali,  impianti, 
attrezzature e dotazioni varie.

8. Qualora il Concessionario non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, il Comune può 
procedere alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 20
CODICE DI COMPORTAMENTO 

1. A  norma dell'articolo  2  del  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  del  Comune  di 
Trento,  approvato con deliberazione della  Giunta comunale 18 dicembre 2016,  n.  250 - 
rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale (www.comune.trento.it) - i contenuti del 
predetto Codice di  comportamento si applicano,  per quanto compatibili,  nei  confronti  dei 
dipendenti  e  dei  collaboratori  a  qualsiasi  titolo  del  Concessionario  individuato 
dall’Amministrazione  comunale.  In  caso  di  accertamento  da  parte  dell'Amministrazione 
comunale della violazione degli obblighi derivanti dal Codice da parte dei dipendenti e dei 
collaboratori a qualsiasi  titolo del Concessionario, l'Amministrazione,  previa instaurazione 
del contraddittorio con il Concessionario, ha la  facoltà di risolvere il contratto in danno del 
Concessionario  con  tutte  le  conseguenze  a  carico  del  Concessionario  previste  dalla 
normativa vigente per il caso di risoluzione del contratto in danno del Concessionario.

ARTICOLO 21
PREVENZIONE E SICUREZZA 

1. Il Concessionario è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 
“Attuazione dell'articolo 1 della legge 03.08.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro” e sue modifiche ed integrazioni. 

2. La responsabilità diretta o indiretta in materia di prevenzione e sicurezza è a totale carico 
del Concessionario sia nei rapporti con i propri dipendenti, con gli utenti in generale, con gli 
appaltatori, con i fornitori, che con ogni altra figura che per qualsiasi motivo si rapporti con le 
strutture affidate in gestione. 

3. Il Concessionario non può impedire al personale incaricato dal Comune il libero accesso 
ad ogni parte della struttura in concessione opponendo motivi  legati  alla sicurezza, fatte 
salve comprovate ed eccezionali situazioni.

4.  L'impianto  sportivo  deve  essere  dotato  di  defibrillatore  semiautomatico,  al  fine  di 
permettere alle società e associazioni sportive il rispetto dell'articolo 5 del D.M. 24.04.2013, 
modificato con D.M. 11.01.2016. Durante il  periodo di  utilizzo dell'impianto è richiesta la 
presenza di personale abilitato all'uso del defibrillatore.

ARTICOLO 22
MANUTENZIONE STRAORDINARIA,

MANUTENZIONE STRAORDINARIA MIGLIORATIVA DELL’IMPIANTO
E INVARIABILITÀ DELL'ASSETTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

1. La manutenzione straordinaria è a carico del Concessionario.

2. Il Concessionario, nel corso della durata della concessione, è tenuto ad eseguire:
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• gli interventi di manutenzione straordinaria di cui alla “Relazione Tecnica Illustrativa” 
- Allegato 1 al presente Capitolato; 

• tutti gli ulteriori interventi di manutenzione migliorativa che ha proposto in sede di 
gara nel PEF asseverato.

3. Gli interventi devono essere tutti eseguiti previa comunicazione scritta al Comune e nel 
rispetto della tempistica indicata nel PEF.

4.  Qualora,  per  taluno  degli  interventi  il  Concessionario  ottenga  contributi  pubblici, 
nell'esecuzione  dei  lavori,  deve  rispettare  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  sulla 
contrattualistica pubblica sia nazionale sia locale, ovvero Il D.Lgs 50/2016 e succ mod. e int. 
e la L.P. 26/1993 e succ mod. e int. nonché ogni altra normativa ad essa collegata.

5. Qualora  gli  interventi  migliorativi  comportino  una  variazione  della  consistenza  delle 
strutture,  a conclusione degli  stessi  essa verrà formalizzata con atto dirigenziale,  senza 
necessità di modificare il contratto, con automatica estensione delle clausole contrattuali alla 
nuova consistenza.

6. E'  fatto  espresso  divieto  al  Concessionario  di  modificare  l'impianto  sportivo  in 
concessione,  o  parti  dello  stesso,  nonché  realizzare  nuove  strutture  ove  manchi  la 
preventiva autorizzazione scritta del Comune. In caso di esecuzione di lavori non autorizzati 
è fatto obbligo al  Concessionario del ripristino immediato dei manufatti  e dei luoghi  alla 
situazione originaria.

7. Il Comune, in ragione della gravità dell'atto o del ripetersi di realizzazioni non autorizzate, 
applicherà  quanto  previsto  dall'articolo  30  “Penali”  fino  alla  risoluzione di  diritto  della 
concessione, fatta salva in ogni caso la richiesta di risarcimento danni.

ARTICOLO 23
GESTIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

1. Tutti gli investimenti devono essere finanziati secondo quanto indicato dal Concessionario 
nel PEF.

2. Qualsiasi intervento realizzato si ritiene ammortizzato alla fine del periodo di concessione.

3. Ai sensi dell’articolo  180, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod e int. secondo cui 
eventuali garanzie pubbliche o ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica 
amministrazione  (contributi  sovvenzioni,  prezzi  ecc.),  non  possono  essere 
complessivamente  superiori  al  quarantanove  per  cento  del  costo  dell'investimento 
complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.

4. La situazione è monitorata attraverso una verifica dell’Equilibrio Economico Finanziario 
del PEF di cui all’articolo 26 del presente Capitolato.

ARTICOLO 24
SUBCONCESSIONE E SUBAPPALTO

1.  E’  fatto  espressamente  divieto  all’aggiudicatario  di  subconcedere  in  tutto  o  in  parte 
l’oggetto della presente concessione, pena la decadenza del contratto. 

2. E’ data facoltà al Concessionario di affidare in appalto a terzi, ai sensi dell’articolo 174 del 
D.Lgs. 50/2016 e succ mod. e int., i servizi sottoelencati a soggetti in possesso dei requisiti 
di carattere generale previsti dal Codice:

• servizio di pulizia dell’impianto;

• servizio di custodia.
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3. Non si considera subappalto, ai sensi dell’articolo 174 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. e 
int.,  l’affidamento  di  parti  della  concessione  ad  imprese  che  si  siano  raggruppate  o 
consorziate, né le imprese ad esse collegate.

4.  Il  subappalto  dei  servizi  può  essere  autorizzato  dall'Amministrazione  comunale  in 
conformità a quanto previsto dall'articolo 26 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e succ mod. e int. 
e dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e succ mod. e int.

5. Il  Concessionario  rimane  comunque  l'unico  responsabile  della  corretta  gestione 
dell’impianto sportivo.

6. Il  subappalto  è  consentito  unicamente  per  le  prestazioni  sopra  indicate  e previa 
autorizzazione del Comune di Trento, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) che il Concessionario abbia indicato all'atto dell'offerta le prestazioni relative all’attività 
che intende subappaltare; 

b) che il Concessionario provveda a presentare al Comune apposita istanza per il rilascio 
dell'autorizzazione al subappalto e al deposito di copia autentica del contratto di subappalto, 
stipulato  sotto  la  condizione  sospensiva  del  rilascio  dell’autorizzazione  stessa,  presso 
l'Amministrazione  comunale,  almeno  20 giorni  prima  della  data  di  effettivo  avvio  delle 
prestazioni attinenti al servizio subappaltato;

c) che non sussista nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 
del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. Per la verifica di tale requisito il Concessionario dovrà 
allegare all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto la documentazione riferita 
al subappaltatore prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

d) che,  al  momento  del  deposito  di  copia  autentica  del  contratto  di  subappalto  presso 
l'Amministrazione comunale, il Concessionario trasmetta:

-  dichiarazione  resa ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000 attestante  il  possesso da parte  del 
subappaltatore dei requisiti richiesti e specificati nella successiva lett. f);

- dichiarazione resa da parte del subappaltatore (nella forma di dichiarazione sostitutiva di 
atto  di  notorietà  ai  sensi  dell'articolo  47  del  D.P.R.  445/2000  e  ss.  mm.)  attestante 
l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50;

e) che, al momento del deposito del contratto di subappalto, il  Concessionario trasmetta 
copia  degli  eventuali  contratti  derivati  stipulati  con  il  subappaltatore,  relativi  all'uso  di 
attrezzature o aree oggetto di concessione;

f) che il subappaltatore:

• sia iscritto, se italiano, alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato 
(in  caso  di  soggetto  straniero  è  richiesta  l'iscrizione  ai  corrispondenti  registri 
professionali);

• non sia incorso in cause di decadenza, divieto e sospensione previste dal D.Lgs. 6 
settembre 2011 n. 159;

• disponga di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle 
attività oggetto di subappalto;

g) che,  al  momento  del  deposito  della  copia  autentica  del  contratto  di  subappalto,  il 
Concessionario abbia provveduto a depositare una dichiarazione attestante la sussistenza o 
meno di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell'articolo 2359 codice civile 
con il subappaltatore (in caso di raggruppamento temporaneo, di società o di consorzio la 
stessa dichiarazione dev'essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti).

7. A norma dell'articolo 26, comma 3, della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e ss.mm. e ii., prima della 
stipula  della  convenzione,  il  Concessionario deve indicare all'Amministrazione l'elenco di 
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tutte le  operazioni,  con i  relativi  importi,  che intende affidare in conformità a quanto già 
dichiarato  in  sede di  gara,  nonché il  nome,  il  recapito  e i  rappresentanti  legali  dei  suoi 
subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010 n. 136, se questi sono noti al 
momento della richiesta. Il Concessionario deve comunicare all'Amministrazione eventuali 
modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del 
contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti 
coinvolti  successivamente  in  tali  lavori  o  servizi.  L'Amministrazione  controlla  i  contratti 
stipulati dal Concessionario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della L. 13 
agosto 2010 n. 136.

8. Il  Concessionario del servizio deve comunicare all'Amministrazione i dati relativi a tutti i 
subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, con il nome del subcontraente, l'importo 
del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei 
confronti del Concessionario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

9. A norma dell'articolo 26, comma 4, della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e ss.mm. e ii., in caso di 
subappalto, le prestazioni indicate in sede di gara sono subappaltate ognuna per intero e 
con un unico contratto.

10. L’effettivo avvio delle operazioni comprese nel subappalto non può aver luogo prima del 
rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune, ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della 
L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e ss.mm. e ii.. 

11. Il  subappalto delle  prestazioni  non  esonera  in  alcun  modo  il  Concessionario  dagli 
obblighi  derivanti  dal  contratto  essendo  esso  l'unico  e  il  solo  responsabile  verso 
l'Amministrazione comunale.

12. Il  Concessionario del  servizio  deve  garantire  che  i  subappaltatori  si  impegnino  ad 
osservare le condizioni del presente Capitolato.

ARTICOLO 25
OBBLIGHI ASSICURATIVI 

1. Il Concessionario usa la massima diligenza nella realizzazione del servizio di gestione 
dell'impianto  sportivo e delle  sue attività  complementari  ed accessorie e  garantisce che 
l'impianto  sportivo  venga  utilizzato  adottando  tutte  le  cautele  necessarie  ed  idonee  ad 
evitare danni di qualsiasi genere. In caso di difettosa manutenzione dell'impianto sportivo o 
di una qualsiasi situazione di pericolo il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni 
misura precauzionale al fine di preservare l'incolumità delle persone ed evitare o contenere i 
danni alle cose, sollevando quindi il Comune da qualsiasi responsabilità. 

2. Nell’effettuazione  del  servizio  il  Concessionario  è  direttamente  ed  esclusivamente 
responsabile  di  ogni  danno derivante  da  propria  azione  o  omissione  e  da  quella  del 
personale preposto al servizio agli impianti di proprietà del Comune, ai beni degli utenti e del 
personale  comunale  e solleva  il  Comune  da  ogni  responsabilità  diretta  o  indiretta, 
dipendente dalla gestione, sia sotto il profilo civile che amministrativo.

3. Il Concessionario è altresì direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno 
arrecato  in  relazione  all’espletamento  del  servizio  a  persone  presenti,  a  vario  titolo 
(personale  comunale,  utenti,  visitatori,  ecc.),  negli  ambienti  di  pertinenza  dell'impianto 
sportivo.

4. A tal fine il  Concessionario è tenuto alla stipula, con una compagnia di assicurazione 
primaria e per l’intera durata della concessione, di una polizza di Responsabilità Civile in 
ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente concessione per qualsiasi 
danno  che  possa  essere  arrecato  all'impianto  sportivo,  ai  dipendenti  e  collaboratori  del 
Comune  e  del  Concessionario  nonché  ai  terzi  con  riferimento  ai  prodotti  ed  ai  servizi 
erogati.
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5. Il massimale di polizza non può essere inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per 
ciascun  sinistro  relativamente  alla  garanzia  di  Responsabilità  civile  verso  terzi  e  di  € 
5.000.000,00 (cinquemilioni/00) relativamente alla garanzia di responsabilità civile verso i 
propri dipendenti/volontari.

6. In tale polizza, della quale deve essere prodotta ed inviata una copia al Comune prima 
della  stipula  della  convenzione  con  l’indicazione  dell’avvenuto  pagamento  del  premio,  il 
Comune deve risultare espressamente incluso nel novero dei terzi.

7. Tale  copertura  assicurativa,  che  deve  avere  durata  pari  a  quella  della  concessione, 
eventualmente prorogabile su richiesta del Comune, e comunque sino a completa ed esatta 
esecuzione, deve espressamente considerare quali terzi anche i dipendenti del Comune.

8. Le quietanze di  pagamento del premio assicurativo annuale (o secondo la periodicità 
prevista dalla polizza) devono essere fornite al Comune.

9. Resta  comunque  ferma  l’intera  responsabilità  del  Concessionario  per  danni 
eventualmente  non  coperti  dalla  polizza,  per  le  parti  di  danno  in  franchigia,  ovvero  gli 
eventuali maggiori danni eccedenti il massimale di garanzia della polizza. Comunque ed in 
qualsiasi caso tutte le responsabilità per eventuali danni connessi alla gestione del servizio, 
sono a carico del Concessionario, a prescindere dai massimali assicurativi.

10. Il Comune non può in alcun modo essere considerato depositario delle attrezzature e 
dei materiali in genere di proprietà del Concessionario che si trovino nei locali dell'impianto 
sportivo, per cui la loro custodia e conservazione spettano al Concessionario medesimo, 
restando così il Comune esonerato da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi 
o altre cause.

ARTICOLO 26
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La disciplina della presente concessione si fonda sul rispetto dell'Equilibrio Economico 
Finanziario  definito  sulla  base  dei  presupposti  e  delle  condizioni  previste  nel  Piano 
Economico Finanziario presentato in sede di gara (PEF Caso Base iniziale).

2. L’Equilibrio  economico-finanziario  degli  investimenti  e  della  connessa  gestione  è 
rappresentato dai valori di  DSCR prospettico di ciascun anno e del  TIR Equity esposti nel 
PEF  presentato  in  sede  di  gara  e  calcolati  sulla  base  delle  indicazioni  contenute  nel 
documento “Parametri finanziari” - allegato 6 al presente Capitolato. 

3. L’Alterazione dell'Equilibrio economico-finanziario indica la variazione o la combinazione 
di  più  variazioni  dei  presupposti  e  delle  condizioni  di  base  dell’Equilibrio  economico-
finanziario  conseguente al  verificarsi  di  un Evento Destabilizzante che dia luogo ad una 
variazione di almeno uno dei Parametri Finanziari (DSCR prospettico di ciascun anno e TIR 
Equity), rispetto ai valori rilevati nel PEF nei termini di seguito indicati:

a. con riferimento  al  parametro  DSCR prospettico  di  ciascun  anno:  si  verifichi  una 
variazione di almeno [+/- 0,03]; 

b. con riferimento al parametro TIR dell’Equity: si verifichi una variazione di almeno [+/- 
50 punti base].

Le variazioni del DSCR prospettico di ciascun anno e/o del TIR Equity per valori  inferiori a 
quelli sopra indicati non determinano Alterazione dell’Equilibrio economico-finanziario (c.d. 
Fascia  di  Tolleranza),  rientrando  tali  circostanze  nell’alea  della  concessione 
consapevolmente assunta dal Concessionario.

4. Al verificarsi quindi dell’evento destabilizzante che determina un’alterazione dell'Equilibrio 
economico-finanziario,  misurata  come  sopra  indicato,  il  Comune  o  il  Concessionario 
potranno avviare la procedura di revisione del PEF.
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ARTICOLO 27
RIEQUILIBRIO E REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Il Concessionario o il Comune hanno diritto al Riequilibrio economico-finanziario ai sensi 
del presente articolo,  nel caso in cui si  verifichi  un’Alterazione dell’Equilibrio  economico-
finanziario determinata da un Evento Destabilizzante ovvero si verifichi una delle seguenti 
fattispecie:

1. un fatto del concedente ovvero:

◦ l'inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai sensi del  presente 
atto;

◦ un  ritardo  da  parte  del  Concedente  nella  messa  a  disposizione  dell’impianto 
sportivo; 

◦ mutamento, per fatto del Comune, dei presupposti e delle condizioni di base del 
PEF;

◦ entrata  in  vigore  di  norme  regolamentari  che  stabiliscano  nuovi  meccanismi 
tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione 
non coerenti con il PEF;

◦ richiesta di modifica delle prestazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, 
avanzata dal Comune;

◦ l’imposizione da parte del  Concedente di  Varianti  alla  progettazione,  in  corso 
d’opera e in fase di gestione;

◦ un  fatto  imputabile  al  Concedente  o,  in  genere,  ad  altre  pubbliche 
amministrazioni,  che  impedisca  al  Concessionario  di  adempiere  le  proprie 
obbligazioni  ai  sensi  del  presente atto,  ove il  Concessionario  dimostri  di  aver 
diligentemente adempiuto ai  relativi  oneri,  formalità  o adempimenti  ai  sensi di 
legge o del presente atto;

2. ogni evento o circostanza di forza maggiore che comprende i seguenti eventi, atti, 
fatti  o  circostanze  assolutamente  imprevisti  o  imprevedibili  non  direttamente 
imputabili alla Parte che la invoca, che non sia stato possibile impedire usando la 
dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e 
assoluto l’adempimento  delle  obbligazioni  in  via  temporanea o permanente,  nello 
specifico:

◦ scioperi,  fatta  eccezione  per  quelli  che  riguardano  il  Concedente  o  il 
Concessionario;

◦ guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e 
sommosse, insurrezioni o altre agitazioni civili;

◦ esplosioni, radiazioni o contaminazioni chimiche;

◦ fenomeni  naturali  avversi,  comprese  esondazioni,  fulmini,  terremoti,  siccità, 
anomali  accumuli  di  neve  o  ghiaccio  classificabili  come  eventi  di  pubblica 
calamità ai sensi di legge;

◦ epidemie e contagi;

◦ indisponibilità di alimentazione elettrica, gas, linee telefoniche o acqua per cause 
non imputabili al Concedente o al Concessionario;

◦ atti  od omissioni  delle  autorità,  che non siano determinati  dal  comportamento 
doloso, negligente o omissivo della Parte che ne subisce la conseguenza;
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3. ogni norma di legge o regolamento o prescrizione tecnica sopravvenuta dopo la 
data di sottoscrizione del contratto di concessione che determini significativi maggiori 
costi, oneri e/o tempi a carico del Concessionario;

4. ogni ritrovamento archeologico che determini maggiori costi, oneri e/o tempi a carico 
del Concessionario, ovvero l’indisponibilità in tutto o in parte dell’impianto sportivo;

5. il mancato o tardivo rilascio delle necessarie autorizzazioni a carico del Concedente 
per  un  periodo  superiore  a  90  (novanta)  giorni  rispetto  al  termine  previsto  nel 
Cronoprogramma per cause non imputabili a fatti, omissioni, carenze istruttorie e/o 
documentali, ritardi e/o errori del (o imputabili al) Concessionario;

6. l'annullamento  giurisdizionale  e/o  la  revoca  delle  autorizzazioni  a  carico  del 
Concedente  per  cause  non  imputabili  a  fatti,  omissioni,  carenze  istruttorie  e/o 
documentali, ritardi e/o errori del (o imputabili al) Concessionario;

7. la sospensione totale o parziale dei servizi per cause non imputabili a fatti, omissioni, 
carenze  istruttorie  e/o  documentali,  ritardi  e/o  errori  del  (o  imputabili  al) 
Concessionario nei seguenti casi:

• per motivi di pubblico interesse, inclusi il pericolo grave ed imminente di danno 
alla  salute,  all’integrità  fisica,  alla  sicurezza  dei  dipendenti,  degli  ausiliari  e 
collaboratori del Concessionario;

• per comprovate ragioni tecnico-logistiche qualora la sospensione si sia protratta 
per 30 (trenta) giorni consecutivi;

8. le attività di bonifica divenute necessarie per cause non imputabili al Concessionario;

9.  ogni evento o circostanza elencata di cui ai punti precedenti ove abbia incidenza in 
senso  favorevole  anziché  pregiudizievole  e  comporti  miglioramento  nei  Parametri 
Finanziari,  compreso  l’ottenimento  di  contributi  pubblici  formalmente  assegnati  al 
Concessionario ed eventuali modifiche  favorevoli al Concessionario relative al regime 
tributario applicabili ai ricavi realizzati e/o alle voci di costo o di ricavo previste nel Piano 
Economico Finanziario.

Non  rappresentano  causa  di  revisione  del  PEF  gli  eventi  modificativi  dell'Equilibrio 
Economico  Finanziario  a  sfavore  del  Concessionario  che  siano  conseguenza  diretta  o 
indiretta di scelte gestionali e/o imprenditoriali del Concessionario stesso.

2. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi di un Evento Destabilizzante la Parte interessata alla 
Revisione trasmette via PEC all'altra Parte una comunicazione scritta finalizzata ad avviare 
la  procedura  di  Revisione  del  Piano  Economico  Finanziario.  Tale  comunicazione  deve 
contenere:

• l'esatta  descrizione  dell'Evento  Destabilizzante  che  avrebbe  dato  luogo 
all'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario;

• la descrizione dell'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario;

• ogni  ulteriore  documentazione  comprovante  la  misura  dell’Alterazione 
dell'Equilibrio Economico Finanziario e la residua metodologia di calcolo di tale 
misura;

• un  caso base del  PEF aggiornato (accompagnato dalla relativa relazione) che 
illustri il valore dei Parametri Finanziari immediatamente prima e dopo l'impatto 
dell'Evento  Destabilizzante  che  ha  dato  luogo  all'Alterazione  dell'Equilibrio 
economico-finanziario.

3.  È  inteso  che  nel  caso  in  cui  l'Evento  Destabilizzante  abbia  un'incidenza  favorevole 
sull'Equilibrio economico-finanziario e comporti un miglioramento dei Parametri Finanziari il 
Riequilibrio  economico-finanziario  ai  sensi  del  presente articolo deve essere effettuato a 
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vantaggio del Concedente.

4.  Entro  i  30  (trenta)  giorni  successivi  alla  trasmissione  della  comunicazione  di  cui  al 
precedente comma 2 la Parte che ha ricevuto detta comunicazione comprensiva del Caso 
Base  del  PEF  aggiornato  procede  in  buona  fede  alla  verifica  di  quanto  indicato  nella 
comunicazione e del Caso Base di PEF aggiornato, nonché all'esame delle disposizioni del 
contratto di concessione.

5. Ad esito delle valutazioni di cui al precedente comma le Parti concordano la Revisione, 
che può prevedere in via alternativa o congiunta:

a. l’incremento o la riduzione del Canone di concessione; e/o
b. il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo; e/o
c. altre forme di contribuzione pubblica nei limiti previsti nella normativa; e/o
d. realizzazione di investimenti aggiuntivi;
e. modifica della durata della Concessione.

La revisione è effettuata in modo tale da rideterminare l’Equilibrio economico finanziario, 
ripristinando i Parametri Finanziari nei limiti dell’effetto economico-finanziario direttamente 
derivante dall’Alterazione dell’Equilibrio economico finanziario senza, tuttavia, modificare e/o 
alterare  l’allocazione  dei  rischi  prevista  nel  presente  Capitolato  ed  in  particolare  nella 
“Matrice dei Rischi” allegato 4.

6. Le modalità e le forme tecniche di Riequilibrio economico-finanziario rientrano nella piena 
disponibilità e discrezionalità del Concedente.

7. Qualora  le  Parti  non  addivenissero  ad  una  concorde  valutazione  sul  Riequilibrio 
economico-finanziario  nei  termini  sopra  stabiliti,  ai  sensi  dell’articolo  165,  comma 6,  del 
D.Lgs 50/2016 e succ. mod. e int. ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal contratto 
con conseguente diritto del Concessionario alla corresponsione da parte del Concedente 
degli importi determinati ai sensi di legge. 

ARTICOLO 28
CONTROLLI E VERIFICHE

1. Il Comune, svolge controlli e verifiche costanti sulla regolare gestione della concessione 
attraverso la richiesta di documenti e dati. Controlla inoltre la qualità delle attività principali e 
complementari per la gestione dell'impianto sportivo al fine di verificare il raggiungimento di 
alcuni  dei  livelli  qualitativi  minimi  di  servizio  stabiliti  nell’articolo  13  “Obblighi  generali  di 
gestione del Concessionario”, attraverso: sopralluoghi, monitoraggio di indicatori ed utilizzo 
delle “Check list del livello qualità del servizio di custodia e pulizia” - Allegato 5 al presente 
Capitolato. La check list può essere aggiornata dal Comune nel corso della gestione, senza 
modifica del contratto, previa comunicazione al Concessionario.

2.  Il Concessionario è tenuto a trasmettere la documentazione ed i dati richiesti nonché a 
consentire in ogni momento, compatibilmente con l’orario di apertura dell’impianto, l’accesso 
al personale incaricato delle suddette verifiche. 

3. In particolare il Comune svolge controlli e verifiche specifiche a cadenza periodica:

a. sull’effettuazione  delle  prestazioni  e  sull’esecuzione  degli  obblighi  e  adempimenti 
contrattuali;

b. su eventuali azioni o comportamenti del Concessionario o di suoi associati/dipendenti/
collaboratori comportanti profili problematici per la gestione dell'impianto sportivo;

c. in  ordine alla  funzionalità  complessiva  della  gestione dell'impianto  sportivo  e  delle 
singole tipologie di servizi;

d. in ordine alla tenuta degli arredi e attrezzature;
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e. in ordine alla soddisfazione ed al gradimento per le attività offerte da parte dei fruitori  
dell'impianto sportivo, anche mediante l’eventuale rilevazioni ed interviste specifiche;

f. sulla compatibilità delle sponsorizzazioni acquisite dal Concessionario con le finalità 
delle attività e delle iniziative nell’ambito delle quali sono realizzate le attività oggetto del 
Capitolato.

4. Il  Comune procede a verificare,  l’osservanza degli  obblighi  di  manutenzione ordinaria 
secondo  quanto  previsto nella  “Relazione  Tecnica  Illustrativa”  -  Allegato  1  al  presente 
Capitolato.

5. Nel  caso  le  verifiche  attestassero  inadempimenti  agli  obblighi  contrattuali,  a  giudizio 
insindacabile  del  Comune,  quest'ultimo  procede  per  iscritto  a  contestare  l’addebito  al 
Concessionario con le modalità di cui al successivo articolo 30 “Penali”.

6. Il Concessionario e il Comune possono concordare lo svolgimento di verifiche congiunte, 
finalizzate a rilevare l’impatto sociale delle attività effettuate nell'impianto sportivo.

ARTICOLO 29
CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 31 della L.P. n. 2 del 9 marzo 2016, dell'articolo 8 della L.P. n. 23 del 
19 luglio 1990 e succ. mod. e int. e del suo regolamento attuativo nonché dell'articolo 103 
del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. e int., l'impresa aggiudicataria, prima della stipulazione del 
contratto, è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, 
nelle forme previste dall'articolo 8 della L.P. n. 23 del 19 luglio 1990 e succ. mod. e int.. 
L'importo della  garanzia fideiussoria è pari  al  10 per cento del valore complessivo della 
concessione. La garanzia fideiussoria deve avere durata pari alla durata del contratto. 

2. Alla cauzione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, 
comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. e int.

3. Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. e int. la cauzione è prestata a 
garanzia  dell’esatto  adempimento  di  tutte  le  obbligazioni  derivanti  dal  contratto  di 
concessione  e  del  risarcimento  dei  danni  derivanti  dall'eventuale  inadempimento  delle 
obbligazioni stesse.

4. Resta  salvo  per  l’Amministrazione l’esperimento  di  ogni  altra azione ove la  cauzione 
risultasse insufficiente.

5. Il Concessionario si impegna a reintegrare la cauzione nell’importo originario ogni volta 
che  la  medesima  abbia  a  subire  riduzioni  a  seguito  di  escussione  da  parte 
dell’Amministrazione  comunale.  La  reintegrazione  deve  avvenire  entro  10  (dieci)  giorni 
lavorativi  dall’espressa richiesta dell’Amministrazione.  In difetto, previa diffida,  il  Comune 
procede alla risoluzione del contratto.

6. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare 
esecuzione del contratto. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a 
misura  dell'avanzamento  dell'esecuzione,  nel  limite  massimo  dell'80  (ottanta)  per  cento 
dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

7. La costituzione del  deposito cauzionale  può avvenire tramite fideiussione bancaria (o 
intermediario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che 
svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto a 
revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo previsto dall'articolo 
161 del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.) o polizza fideiussoria. 

8. Nel caso di  garanzia fideiussoria  costituita mediante polizza fideiussoria o fideiussione 
bancaria, le stesse dovranno essere redatte in conformità delle sotto indicate modalità:
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a) sottoscrizione  del  Legale  rappresentante  del  soggetto  fideiussore  (Compagnia  di 
assicurazione o Istituto di Credito) da presentare con dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'autenticità della 
sottoscrizione,  integrata  dalla  specifica  indicazione  dell'esistenza  in  capo  a  chi 
sottoscrive  del  potere  di  impegnare  il  soggetto  fideiussore  apposto  in  calce  alla 
fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

b) espressa  indicazione  che  "la  garanzia  prestata  ha  efficacia  fino  all'avvenuto 
accertamento  del  regolare  assolvimento degli  obblighi  contrattuali  da  parte  del 
Dirigente o suo delegato cui compete la gestione del contratto", con la precisazione 
che  l'eventuale  indicazione  di  una  data  di  scadenza  deve  essere  accompagnata 
dall'espressa  precisazione  che  l'indicazione  stessa  è  inserita  ai  soli  fini  della 
quantificazione  del  premio  o  del  corrispettivo,  fermo  restando  la  clausola  appena 
riportata circa la durata della garanzia;

c) espressa indicazione di tutte le clausole di seguito indicate:

c1) rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 
ai sensi dell'articolo 1944, comma 2, del Codice Civile;

c2) assunzione  dell'impegno  incondizionato  del  soggetto  fideiussore  a  versare 
l'importo  della  garanzia  fideiussoria su  semplice richiesta  dell'Ente  garantito, 
senza possibilità di opporre eccezioni di sorta ed entro 15 giorni dalla richiesta 
stessa;

c3) inopponibilità  all'Ente  garantito del  mancato  pagamento  dei  supplementi  di 
premio o dell'eventuale  corrispettivo per la  fideiussione bancaria da parte del 
debitore principale;

c4) indicazione del  Foro di  Trento quale  Autorità  giudiziaria  competente per  ogni 
controversia che dovesse insorgere;

c5) nel caso in cui la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria contengano la 
clausole  per  cui  "Il  contraente  è  tenuto,  a  semplice  richiesta  della  Società 
assicuratrice, a provvedere alla sostituzione della  presente garanzia, con altra 
accettata dal Comune di Trento, liberando conseguentemente la Società stessa 
nei  seguenti  casi  ...  In  mancanza  della  suddetta  liberazione  il  contraente  si 
obbliga a costituire un pegno presso la Società in contanti o titoli di gradimento 
della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la 
presente polizza",  è necessaria l'espressa indicazione della seguente ulteriore 
clausola: "La mancata costituzione del suddetto pegno non può in nessun caso 
essere opposta all'Ente garantito"

c6) rinuncia del fideiussore ad avvalersi dei termini di cui all'articolo 1957 del Codice 
Civile.

9. Non sono ammesse polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole 
attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune.

10. Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata  in carta legale o resa 
legale.

ARTICOLO 30
PENALI

1. L’inadempimento di quanto disciplinato dal presente Capitolato e da quanto offerto in 
sede di  gara,  nel  caso di  mancato adeguamento nel termine assegnato nella  diffida ad 
adempiere,  o  in  assenza  di  controdeduzioni  da  parte  del  Concessionario  o  qualora  gli 
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elementi  giustificativi  presentati  siano  ritenuti  insufficienti  a  giustificare  la  mancanza 
contestata, comporta l’applicazione, anche cumulativa, delle seguenti penali:

1. interruzione  del  servizio  imputabile  al  Concessionario  non  preventivamente 
comunicata: da € 1.000,00 (mille/00);

2. mancata produzione di documentazione e comunicazioni entro i  termini fissati dal 
presente  Capitolato  speciale  o  comunque  indicati  dal  Comune:  €  50,00 
(cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo non giustificabile;

3. applicazione, nonostante la diffida, di tariffe maggiorate rispetto agli importi massimi 
approvati e comunicati  dal  Comune: la penale è calcolata moltiplicando il  30% di 
ogni maggiorazione rilevata e contestata per le ore totali  di utilizzo annuale come 
definite  nel  “Piano  Economico  Finanziario  di  massima”  elaborato  dal  Comune 
(allegato 2 al presente Capitolato), rideterminate in relazione ai giorni di applicazione 
di ciascuna tariffa maggiorata. I giorni di applicazione della tariffa maggiorata sono 
contati a partire dal 1° gennaio e fino al giorno della contestazione;

4. mancata realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria: per ogni accertata 
mancanza € 100,00 (cento/00);

5. ritardata  realizzazione  degli  investimenti  sia  iniziali  previsti  negli  atti  di  gara,  sia 
inseriti dal Concessionario nell’offerta tecnica quali interventi ulteriori e migliorativi; la 
penale è calcolata moltiplicando l’1% del valore dell’intervento fissato nel PEF per 
ogni giorno di ritardo non giustificabile. I giorni di ritardo sono contati a partire dal 1° 
del mese / anno successivo al termine previsto per la conclusione dell’investimento;

6. mancato  rispetto  dei  livelli  qualitativi  minimi  di  servizio  indicati  nell’articolo  13 
“Obblighi generali di gestione del Concessionario”, riscontrato a seguito di controlli e 
verifiche ai sensi del precedente articolo 28 “Controlli e verifiche”: € 10,00 (dieci/00) 
per ogni punto percentuale inferiore al livello di standard n. 2, 3, 4 e 5 stabili nella 
tabella di cui all’articolo  13 “Obblighi generali  di gestione del Concessionario” che 
non siano adeguatamente giustificati;

7. utilizzo dell’impianto per usi non sportivi di cui all’articolo 10  “Utilizzo dell’impianto” 
senza la preventiva autorizzazione del Comune:
◦ €  500,00  (cinquecento/00)  se  l’uso  non  sportivo  è  avvenuto  senza 

autorizzazione;
◦ € 10,00 (dieci/00) per ogni giorno di ritardo se la richiesta viene presentata anche 

in data successiva all’uso. I giorni di ritardo sono calcolati  a partire dal giorno 
dell’utilizzo non sportivo fino al giorno di presentazione della richiesta; 

8. ritardo superiore a 90 (novanta) giorni nel pagamento della rata di canone dovuta: € 
50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno successivo al novantesimo;

9. mancato aggiornamento catastale, nei termini di legge, per interventi e nuove opere: 
la penale è calcolata nella  misura dello 0,5% del valore dell’intervento e/o nuova 
opera non accatastata.

2. In caso di riscontro di uno dei suddetti inadempimenti, il Comune procede all’immediata 
contestazione formale dei fatti rilevati entro 10 (dieci) giorni dall’avvenuta conoscenza.

3. Il Concessionario può presentare osservazioni e controdeduzioni nel termine massimo di 
10 (dieci) giorni dalla contestazione o nel diverso termine assegnato dal Comune.

4. Il Comune, acquisite le controdeduzioni eventualmente prodotte dal Concessionario, a 
suo  insindacabile  giudizio,  entro  20  (venti)  giorni  dalla  contestazione, comunica  al 
Concessionario l’esito finale della sua valutazione:

a. positiva,  in  quanto  gli  elementi  giustificativi  presentati  sono  stati  ritenuti  congrui  e 
sufficienti;
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b. negativa,  in  assenza  di  controdeduzioni,  oppure  qualora  gli  elementi  giustificativi 
presentati siano stati ritenuti insufficienti a giustificare la mancanza contestata. In questo 
caso  il  Comune  si  riserva  di  applicare  le  penali  valutata  al  riguardo  la  gravità  e  la 
frequenza degli inadempimenti ed il disservizio arrecato, fatta salva l'applicazione delle 
diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la 
responsabilità  per  ulteriori  danni  che  il  Comune  avesse  a  subire  a  causa 
dell'inadempimento stesso.

5. Il Concessionario  è sempre e comunque tenuto ad attuare gli  interventi necessari per 
risolvere le inadempienze contestate.

6. La  penalità  viene  comminata  mediante  nota  di  addebito  che  il  Concessionario  deve 
versare nel termine di 30 (trenta) giorni, fatta salva la possibilità per il Comune di rivalersi 
sulla cauzione definitiva.

7. Anche  a  seguito  dell’applicazione  di  penalità  il  Comune  mantiene  inalterato  il  diritto 
all’azione risarcitoria quando ne ricorrano le condizioni.

ARTICOLO 31
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il  Comune, ai sensi dell’articolo 1456 codice civile,  si  riserva, in qualunque tempo, la 
facoltà di risolvere il contratto previa instaurazione del contraddittorio con il Concessionario, 
anche  incamerando  la  cauzione  definitiva  stipulata  per  l’esecuzione  del  contratto  e 
richiedendo il risarcimento dei danni che eventualmente eccedessero l’importo della stessa 
in tutti i casi espressamente previsti nel presente Capitolato e nelle seguenti ulteriori ipotesi: 

a. nel caso di applicazioni di penali il cui ammontare complessivo annuale sia pari alla 
metà del valore del canone del medesimo anno;

b. nel caso in cui il Concessionario non proceda alla realizzazione degli investimenti 
previsti nel PEF;

c. qualora  il  Concessionario  realizzi  nell’ambito  dell’impianto  sportivo  interventi  e/o 
attività senza dotarsi di tutte le autorizzazioni,  permessi, certificazioni,  nulla osta e/o 
ogni altro provvedimento necessario, o senza effettuare le comunicazioni dovute;

d. in  caso  di  applicazione  di  tariffe  superiori  a  quelle  approvate  annualmente  dal 
Comune di Trento dopo l’applicazione di una penale in relazione a tale inadempimento.

2. In  tutti  gli  altri  casi  di  grave  inadempimento  alle  obbligazioni  contrattuali,  tali  da 
compromettere il  servizio,  o qualora il  Concessionario ritardi  per negligenza l’esecuzione 
delle  prestazioni  contrattuali,  il  responsabile  dell’esecuzione  del  contratto  procede  alla 
motivata  contestazione  degli  addebiti  al  Concessionario,  assegnandogli  un  termine  per 
presentare le proprie controdeduzioni o eseguire gli adempimenti contestati. 

3. Il  responsabile  dell’esecuzione  del  contratto,  se  ritiene  di  non  accogliere  le 
controdeduzioni, o in mancanza di esse, o perdurando il grave inadempimento, procede alla 
risoluzione, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del codice civile. 

4. Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento del Concessionario nulla è dovuto 
allo stesso. 

5. Resta fermo il diritto del Comune di agire per il risarcimento dei danni, nonché di rivalersi 
su  eventuali  crediti  dell’aggiudicatario  o  sulla  cauzione  senza  necessità  di  diffide  o  di 
autorizzazione dello stesso. 

6. Ove il Comune non addivenga alla risoluzione del contratto, procede d’ufficio a sanare le 
inadempienze contestate, imputando ogni maggior onere sostenuto al Concessionario. 
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ARTICOLO 32
CESSAZIONE E REVOCA

1.  La  concessione  cessa  nelle  ipotesi  previste  dall’articolo  176,  comma  1,  del  D.Lgs. 
50/2016 e succ. mod. e int.

2. Per  sopravvenuti  motivi  di  pubblico  interesse  ovvero  nel  caso  di  mutamento  della 
situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, la concessione 
può essere revocata ai sensi e con gli effetti di cui all’articolo 176, comma 4 e seguenti, del 
D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. e int.

ARTICOLO 33
RESTITUZIONE

1. Alla scadenza della concessione o in caso di risoluzione o revoca della stessa l'impianto 
sportivo  deve  essere  restituito  al  Comune  in  buone  condizioni,  salvo  il  normale 
deterioramento dovuto al corretto uso e alla vetustà e con tutte le migliorie eventualmente 
eseguite.

2.  Alla scadenza deve essere redatto, in contraddittorio tra le parti, verbale di restituzione 
dell'impianto  sportivo,  al  fine della  ricognizione dello  stato di  consistenza e di  esistenza 
dell'impianto, nel quale devono essere evidenziati eventuali danni all'impianto sportivo e dal 
quale si  evinca lo stato di  conservazione  delle  strutture.  Eventuali  danni  devono essere 
risanati dal Concessionario entro 30 (trenta) giorni o direttamente dal Comune con parziale 
escussione della cauzione.

3. Il verbale di restituzione, redatto anche con materiale fotografico attestante lo stato dei 
luoghi,  è  sottoscritto  dal  Comune  e  dal  Concessionario  e ad  esso  sono  allegate  le 
certificazioni e le autorizzazioni in originale richieste dalla legge relative alla struttura edilizia 
e agli  impianti  tecnologici  presenti  nell'impianto  sportivo  nonché i  manuali  d'uso di  ogni 
attrezzatura  impiantistica  eventualmente  installata  o  modificata  durante  la  gestione, 
consegnate dal Concessionario.

ARTICOLO 34
RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE

1.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’articolo  49,  comma 5,  del  vigente  Regolamento  per  la 
disciplina dei contratti del Comune di Trento si indica quale responsabile dell’esecuzione del 
contratto il Dirigente del Servizio Servizi all'Infanzia, Istruzione e Sport.

2. Il medesimo Dirigente si riserva la più ampia facoltà di controllare il servizio prestato, con 
possibilità di delega a propri collaboratori.

3. Al Concessionario è proibito di rivolgersi ad altre persone che non siano il responsabile 
ed i collaboratori dallo stesso incaricati. 

4. È altresì impedito ad altri organi o figure soggettive del Comune di ingerirsi nella gestione 
della concessione.

ARTICOLO 35
TRATTAMENTO DEI DATI 

1. Il Concessionario garantisce il  legittimo e pertinente trattamento dei dati personali e il 
rispetto del diritto alla riservatezza, alla tutela dell’identità personale e alla protezione dei 
dati personali degli utenti che fruiscono delle prestazioni oggetto dell'appalto.
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2. Il Comune e il Concessionario sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in 
vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE n. 2016/679; D.Lgs. n. 
196/2003).

3. Ai  sensi dell'articolo 28 del  Regolamento UE 2016/679,  il  Concessionario è nominato 
Responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti nell’ambito delle attività svolte per 
la  gestione  dell'impianto  sportivo.  Il  rapporto  è  disciplinato  da  specifico  atto  di  nomina 
predisposto dal Titolare del trattamento (Comune di Trento), allegato parte integrante del 
contratto da stipularsi tra Comune di Trento e Concessionario.

4. Il  Concessionario si  impegna a comunicare al  Comune i  dati  personali  acquisiti  nello 
svolgimento delle attività oggetto della concessione, qualora ciò si rendesse necessario ai 
fini delle attività di controllo esercitate dal Comune stesso. 

ARTICOLO 36
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

1. Il  Concessionario  assume gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  L. 
13.08.2010 n. 136 e ss. mm. e ii. 

2. Ai  sensi  dell'articolo  3,  comma 9  bis,  della  citata  L.  136/2010,  le  parti,  come sopra 
rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero 
degli  altri  strumenti  idonei  a consentire  la  piena tracciabilità  delle  operazioni  costituisce 
causa di risoluzione del contratto. 

3. Ai sensi del medesimo articolo 3 della L. 136/2010 il Concessionario o il subappaltatore 
che  ha  notizia  dell'inadempimento  della  propria  controparte  agli  obblighi  di  tracciabilità 
finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione al Comune e 
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Trento.

4.  In ossequio alla normativa citata, il Comune verifica che nei contratti sottoscritti con gli  
eventuali subappaltatori sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la 
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 
in parola.

ARTICOLO 37
CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione o 
all’attuazione  del  presente  Capitolato  speciale  sono  devolute  all'Autorità  giudiziaria 
competente avanti il Foro di Trento.

ARTICOLO 38
SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte  le  spese,  imposte,  tasse  e  soprattasse  comunque  inerenti  alla  stipula  e  alla 
registrazione del contratto sono interamente carico del Concessionario,  senza eccezione 
alcuna.

ARTICOLO 39
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Capitolato speciale, si rinvia alle norme vigenti in 
materia.
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ARTICOLO 40
REGISTRAZIONE

1. Il contratto sottoscritto tra le parti è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

31



Allegato 1

Affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo
comunale sito in Via Fersina, 21 – Trento

Relazione Tecnica Illustrativa

• Premessa

• Inquadramento Catastale

• Inquadramento Urbanistico

• Consistenza Impianto Sportivo

    A)   Palazzina Servizi

    B)   nr. 3 Campi tennis

    C)   nr. 3 Campi tennis

    D)   nr. 2 Campi tennis

    E)   nr. 2 Campi tennis

    F)   nr. 2 Campi tennis

• Arredi e Attrezzature

• Interventi di riqualificazione 

• Manutenzioni a carico del concessionario



PREMESSA

Il Comune di Trento è proprietario di un impianto sportivo di notevole importanza posto in 
via Fersina nr. 21.

La costruzione dell’impianto sportivo risale agli anni ’60. Negli anni successivi fino ad oggi,
si sono attuati vari interventi di ampliamento e completamento, dovuti alla necessità di 
conformare l’impianto alle esigenze sportive.

L’impianto è posto a sud della città, ben raggiungibile, servito da parcheggi, linee di mezzi 
pubblici e percorsi ciclo-pedonali.
Nelle immediate vicinanze è presente il Palaghiaccio, il Palazzetto dello Sport denominato 
“BLM Gruop Arena” ed il circolo denominato “Il bridge”

L’area che ospita l’impianto sportivo è recintata.
Gli accessi a tale area sono da via Fersina (accesso carrabile) e dal parcheggio pubblico  
(accesso pedonale).

L’impianto che verrà analizzato in seguito è composto da 12 campi da tennis, spogliatoi (M
e F), bar, ristorante, locale pluriuso.



INQUADRAMENTO CATASTALE (C.C. Trento)

L’impianto sportivo ricade sulle varie particelle sotto elencate:

p.ed. 6381 – palazzina servizi
p.ed. 6321 – campi da tennis  (nr. 2 in terra rossa)
p.ed. 5676 – campi da tennis  (nr. 3 in terra rossa e nr. 3 in fondo sintetico - resina)
p.ed. 6109 – campi da tennis  (nr. 2 in fondo sintetico - resina)
parte della p.f. 1529/26 – campi da tennis (nr. 2 in terra rossa) e aree perimetrali

Da parte dell’Amministrazione sono in corso pratiche di frazionamento e 
accatastamento e pertanto le particelle potrebbero subire delle modifiche.



INQUADRAMENTO URBANISTICO

L’impianto sportivo ricade nel Piano Regolatore Generale nella zona F1 - Zone per 
attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano. Nello specifico risulta avere 
la destinazione denominata “AS - attrezzature sportive e ricreative” regolamentato dall’art. 
65 delle Norme di Attuazione. 



CONSISTENZA IMPIANTO SPORTIVO

Nelle immediate vicinanze dell’accesso carrabile di via Fersina è presente 
A) la palazzina servizi così composta:

1. piano terra la zona accettazione, gli spogliatoi per gli atleti (M e F), il bar, il 
ristorante

2. primo piano un locale pluriuso e un appartamento.

Nell’impianto sono presenti i seguenti campi da tennis cosi come sotto definiti:

B)  nr. 3 campi da tennis in fondo sintetico con copertura removibile (pallone 
 pressostatico)

C)  nr. 3 campi da tennis in terra rossa senza copertura
D)  nr. 2 campi da tennis in terra rossa senza copertura
E)  nr. 2 campi da tennis con copertura fissa 
F)  nr. 2 campi da tennis con copertura fissa 

I campi sono raggiungibili con facili collegamenti pedonali.

A servizio dell’impianto sono presenti nr. 6 strutture di piccole dimensioni con funzione 
di magazzini o locali tecnici. Per tali immobili l’Amministrazione sta predisponendo il 
frazionamento e l’accatastamento.

Per tale impianto sono depositati presso gli uffici dell’Amministrazione la seguente 
documentazione:
Certificato di abitabilità di data 5 marzo 1996
Rinnovo SCIA per attività 74.1.a (D.P.R. 01.08.2011 nr. 151) con scadenza 15.09.2024



A) PALAZZINA SERVIZI  -  DESCRIZIONE DI DETTAGLIO - 

Spazi presenti Dimensione Annotazioni

Nr. 2 spogliatoi (M e F) Circa mq. 83,20 + 49,00 Piano terra

Bar Circa mq. 65,20 Piano terra

Sala Ristorante Circa mq. 76,50 Piano terra

Appartamento Circa mq. 64,20 Primo piano

Locale pluriuso Circa mq. 160,00 Primo piano

Ultimi interventi rilevati Anno 2015 intervento di manutenzione locali spogliatoi e docce 
zona maschile







B) nr. 3 CAMPI DA TENNIS  -  DESCRIZIONE DI DETTAGLIO - 

Fondo da gioco Fondo sintetico (resine)

Illuminazione esterna nr. 6 fari presenti

Riscaldamento Presente generatore d’aria  a 
servizio del pallone 
pressostatico con relativo 
generatore di emergenza

Copertura Pallone pressostatico / 
montaggio nel periodo 
invernale

Particella catastale Parte p.ed. 5676 c.c. Trento

Ultimi interventi rilevati Anno 2015 sostituzione pallone pressostatico con annesso 
impianto illuminazione e relativa centrale termica 



C) nr. 3 CAMPI DA TENNIS  -  DESCRIZIONE DI DETTAGLIO - 

Fondo da gioco Terra rossa

Illuminazione esterna n. 12 fari presenti

Riscaldamento Non presente

Copertura Non presente

Particella catastale Parte p.ed. 5676 c.c. Trento

 



D) nr. 2 CAMPI DA TENNIS  -  DESCRIZIONE DI DETTAGLIO - 

Fondo da gioco Terra rossa

Illuminazione esterna nr. 12 fari presenti

Riscaldamento Non presente

Copertura Non presente

Particella catastale Parte della p.f. 1529/26



E) nr. 2 CAMPI DA TENNIS  -  DESCRIZIONE DI DETTAGLIO - 

Fondo da gioco Fondo sintetico (resine)

Illuminazione interna nr. 56 fari presenti

Riscaldamento Presente generatore d’aria  

Copertura Copertura fissa Su tale copertura è installato nel
2009 un impianto fotovoltaico 
con potenza pari a circa 94,8 
kw. attivato in data 09.10.2009

Particella catastale P.ed. 6109 c.c. Trento

Ultimi interventi rilevati Anno 2016 risanamento elementi strutturali in legno.

In merito all’impianto fotovoltaico installato sulla copertura di tale edificio si riporta l’energia
prodotta (Kwh) degli ultimi 5 anni

2015 89.426 kwh.

2016 78.972 kwh.

2017 87.229 kwh.

2018 78.413 kwh.

2019 77.648 kwh.





F) nr. 2 CAMPI DA TENNIS  -  DESCRIZIONE DI DETTAGLIO - 

Fondo da gioco Terra rossa

Illuminazione interna nr. 40 fari presenti

Riscaldamento Presenti nr. 2 generatore d’aria

Copertura Copertura fissa 

Particella catastale P.ed. 6321 c.c. Trento

Ultimi interventi rilevati Anno 2015 sostituzione dell’impianto di riscaldamento e 
sostituzione integrale dell’impianto di illuminazione dei campi.





ARREDI E ATTREZZATURE

All’interno dei locali e degli spazi dell’impianto sportivo sono presenti arredi e attrezzature.
L’attuale gestore si è reso disponibile a cederle (per tipologia) al prezzo sotto descritto.
L’importo complessivo risulta esser pari ad euro 116.721,50, oltre IVA se dovuta.

ATTREZZATURA CUCINA,
SALA BAR, GIARDINO,

APPARTAMENTO

CUCINA Euro 13.100,00

SALA RISTORANTE Euro 3.900,00

ZONA BAR Euro 2.920,00

GAZEBI Euro 6.120,00

UFFICIO SEGRETERIA Euro 2.300,00

UFFICIO DIREZIONE Euro 4.200,00

VARIE Euro 5.260,00

SIST. DI PRENOTAZIONE Euro 6.900,00

ATTREZZATURA IMPIANTO
SPORTIVO PALESTRA

CAMPI Euro 21.980,00

PISCINA Euro 2.000,00

ATTREZZATURA SPORTIVA Euro 5.510,00

ZONA PALESTRA Euro 15.391,50

ATTREZZATURA PER LA
GESTIONE DEL VERDE

ATTREZZATURA Euro 22.540,00

A seguito di valutazione per quanto offerto dal gestore uscente, nel caso sostituito
con acquisti ex nuovo (ricerca di mercato su piattaforme informatiche), si stima che il costo
di avviamento per l’arredo e l’attrezzatura strettamente necessaria sia pari a 76.390,00
euro.



INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 

Sulla base di sopralluogo effettuato presso l’impianto si riporta quanto riscontrato 
dal Servizio Attività Edilizia.

Si è ravvisata la necessità di esecuzione di due interventi da eseguire a breve con 
una certa urgenza:

• l’eliminazione di tre vetuste torri-faro che insistono sul prato a sud del compendio 
sportivo. Le stesse costituiscono un pericolo in caso di forte vento, con la possibilità
che le stesse rovinino a terra causando danni alle cose ed alle persone;

• il rifacimento del pacchetto completo della terrazza al primo piano facente parte 
della palazzina bar-spogliatoi ( P.ed. 6381 C.C.Trento) e della sua scala di accesso 
dall’esterno, che presentano un degrado piuttosto accentuato.

Dal sopralluogo è quindi emerso che, ai fini di poter offrire un servizio adeguato e 
conforme all’utenza i due interventi proposti risultano indispensabili.

Dal punto di vista economico gli interventi elencati si possono così riassumere:
• eliminazione delle tre torri faro, compresa rimozione ed allontanamento alle 

pubbliche discariche dell’esistente compreso ogni onere per dare il lavoro finito a 
regola d’arte:
a corpo € 3.500,00

• Demolizione della pavimentazione della terrazza compresa di ogni massetto, 
isolante e guaina sottostanti e del manto finale in qualsiasi materiale (piastrelle o 
quadrotti in cemento con graniglia a vista) fino al raggiungimento dell’estradosso 
della struttura e successiva ripavimentazione con nuovi strati isolanti, guaine, 
massetti per le pendenze e pavimentazione in pietra Verdello di Trento a correre e 
compreso battiscopa in pietra Verdello di Trento:
circa 75.900,00 €

• Demolizione della pavimentazione della scala compresa di ogni massetto, isolante 
e guaina sottostanti e del manto finale in qualsiasi materiale (piastrelle o quadrotti in
cemento con graniglia a vista) fino al raggiungimento dell’estradosso della struttura 
e successiva ripavimentazione con nuovi strati isolanti, guaine impermeabilizzanti, 
massetti per le pendenze e pavimentazione in pietra Verdello di Trento (alzata, 
pedata e pianerottoli) e compreso battiscopa in pietra Verdello di Trento:
a corpo € 4.500,00

Il costo preventivato pertanto risulta esser 83.900,00 euro oltre IVA e spese tecniche



MANUTENZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

A) Manutenzione ordinaria sugli edifici
Rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria sugli edifici tutti gli interventi volti ad
effettuare  una  corretta  e  diligente  conduzione  delle  strutture  che  ne  garantiscano
l’efficienza e la durata nel tempo; in modo esemplificativo, ma non esaustivo, tali interventi
riguardano la tinteggiatura delle pareti e degli infissi interni, la sostituzione dei vetri,  la
riparazione  o  sostituzione  di  serrature,  maniglie,  rubinetterie,  la  registrazione  dei
serramenti interni ed esterni, la verniciatura di ringhiere, parapetti e recinzioni, gli spurghi
delle fognature ed in genere tutte le riparazioni che possono essere fatte sul posto con
normali mezzi d’opera e materiali di consumo.
E' inoltre cura del Concessionario provvedere all’aggiornamento di tutte le certificazioni
relative alla sicurezza dell’edificio e degli impianti (es. certificato di prevenzione incendi,
certificati ISPESL per centrali termiche ed impianto di terra, etc.), nonché redigere e tenere
aggiornati  i  Registri  di  manutenzione  degli  impianti  (manutenzione  programmata  degli
impianti elettrici, termici, di sicurezza ed antincendio).

B) Manutenzione ordinaria del verde
Rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria dei campi sportivi in erba e delle aree
verdi  limitrofe,  le  operazioni  di  controllo  generale  dell’area,  il  controllo  degli  impianti  di
irrigazione, la pulizia delle aree verdi, lo sfalcio dei tappeti erbosi, il  ripristino del terreno di
gioco,  la  concimazione,  la  rullatura,  la  sabbiatura,  il  passaggio  con  rete  livellatrice,  la
spazzolatura o aspirazione, la scarificatura, l’arieggiatura del tappeto erboso, la sarchiatura
delle aiuole, il trattamento fitosanitario e il diserbo manuale (nel rispetto dei vincoli normativi
vigenti), il controllo e la manutenzione dell’irrigazione, la risemina dei tappeti erbosi, la posa
dei teli antipioggia e antineve ove necessari, lo sgombero neve dal campo di gioco, la raccolta
differenziata dei materiali di risulta ed il successivo conferimento al punto di raccolta.
Ai  sensi  della  deliberazione  consiliare  25.09.2019  n.  139  si  dovrà  utilizzare  per  la
manutenzione delle aree verdi e dei parchi e giardini pubblici prodotti certificati per l’utilizzo in
agricoltura  biologica,  che  siano  stati  registrati  anche  per  l’uso  in  aree  pubbliche,  salvo  il
manifestarsi di casi di parassiti e patologie per cui è prescritta la lotta obbligatoria o che siano
dichiarati pericolosi o nocivi per la salute pubblica per i quali saranno applicate le apposite
procedure di emergenza stabilite dall’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari e dall’Ufficio
fitosanitario provinciale;
Nelle attività di  manutenzione delle aree verdi,  il  Concessionario si  impegna ad effettuare
esclusivamente interventi ecocompatibili, nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per
l'affidamento  del  servizio  di  gestione  del  verde  pubblico  (nel  rispetto  dei  vincoli  normativi
vigenti),

C) Conduzione degli impianti termici e di climatizzazione
Per  quanto  riguarda  gli  impianti  termici,  il  Concessionario,  deve  provvedere  alla
manutenzione ordinaria, allo scopo di curare la durata degli apparecchi e degli impianti ed
il loro rendimento termico; deve eseguire le operazioni manutentive atte a porre tutti gli
impianti di riscaldamento in condizioni di perfetta efficienza, prima dell’inizio della stagione
invernale e le operazioni di messa a riposo, al termine della stagione stessa.
Deve  inoltre  provvedere  alla  regolare  compilazione  del  libretto  di  manutenzione  della
centrale termica come previsto dalle normative vigenti. Il Concessionario inoltre assume
direttamente o delega a persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa, la funzione di “terzo responsabile”, con l’obbligo di garantire tutte le misure
necessarie per il contenimento dei consumi energetici, e di eseguire tutte le verifiche ed
operazioni previste nel libretto di centrale.



D) Interventi dovuti a scadente manutenzione
Rientrano a carico del Concessionario tutti gli accorgimenti e le riparazioni dovuti ad un
non corretto utilizzo degli immobili o delle loro componenti, indipendentemente dal fatto
che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria.

E) Interventi di somma urgenza
E' inoltre a carico del  Concessionario ogni e qualunque intervento di  somma urgenza,
eventualmente anche a carattere provvisorio, al fine di assicurare la continuità del servizio
in tutta sicurezza.

INTERVENTI  SUGLI  EDIFICI  A  CARICO  DEL  CONCESSIONARIO  PREVIA
COMUNICAZIONE AL COMUNE DI TRENTO

F) Manutenzione straordinaria sugli edifici
Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici tutti gli interventi di
riparazione o sostituzione di componenti significativi deteriorati per vetustà o per evento
imprevedibile, in modo da mantenere l’edificio e gli impianti tecnologici nello stato idoneo
per  servire  alla  destinazione  d’uso.  Sono  inoltre  da  considerarsi  manutenzione
straordinaria  la  messa  a  norma  di  parti  edilizie  o  di  impianti  in  relazione  a  leggi  o
regolamenti entrati in vigore dopo la data di sottoscrizione del contratto di concessione.
Ogni intervento effettuato sugli impianti deve essere eseguito e certificato ai sensi del D.M.
n. 37/2008.

INTERVENTI SUGLI EDIFICI PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE DI TRENTO

G) Manutenzione migliorativa sugli edifici
Rientrano  tra  gli  interventi  di  manutenzione  migliorativa  tutte  le  opere  che,  pur  non
necessarie  al  mantenimento  dell’edificio  così  come  originariamente  concepito,  sono
finalizzate  ad  un  miglior  utilizzo  dello  stesso  mediante  variazioni  distributive  dei  locali
(spostamento  dei  tramezzi,  apertura  di  nuovi  passaggi,  etc.)  o  per  implementazioni
dell’impiantistica (installazione dei  condizionatori,  modifica o implementazione dei  corpi
illuminanti, impianto anti-intrusione etc.).

H) Interventi di ristrutturazione edilizia
Rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti ad adeguare l’edificio a
nuove  e  diverse  esigenze,  anche  con  cambio  di  destinazione  d’uso;  è  compresa  la
possibilità di variare l’impianto strutturale interno e distributivo dell’edificio, modificandone
l’aspetto architettonico, formale, i tipi e il modo d’uso dei materiali, purché le metrature
perimetrali non vengano demolite.

I) Interventi di demolizione e ricostruzione
Rientrano gli  interventi  di  demolizione dei  manufatti  esistenti  e la loro ricostruzione su
sedime o con volumetria diversi dai precedenti
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Premessa 

Il  presente  documento  illustra  il  Piano  economico  finanziario  (“PEF”)  di  massima predisposto  dal
Comune di  Trento (“Comune”)  con il  supporto di  Cassa del  Trentino S.p.A.  al  fine di  verificare la
sostenibilità economico-finanziaria della concessione di servizi relativa all’impianto sportivo comunale
in Via Fersina n. 21 - Trento (“Impianto sportivo” o “Impianto”). 
L’Impianto sportivo è attualmente gestito dalla Associazione Trentina Atletica Cesare Battisti (“ATA
Battisti”) fino alla scadenza del periodo contrattuale stabilita al 31.12.2020 salvo eventuali proroghe ai
fini  dell’individuazione  del  nuovo  concessionario;  l’Impianto  dispone  di  n.12  campi  da  tennis,
spogliatoi, bar, palestra, ristorante, locale pluriuso ed n. 1 appartamento.
Sulla  copertura  della  struttura  principale  è  presente,  dal  2009,  un  impianto  fotovoltaico  per  la
produzione di energia elettrica per il quale è riconosciuta una tariffa incentivante da parte del GSE fino
ad ottobre 2029; tale impianto è stato finanziato con un mutuo contratto con la Cassa di Trento (già
denominata Cassa Rurale di Trento), tuttora in corso.
Il  Comune intende riqualificare l’impianto sportivo mediante i seguenti interventi minimi per il  cui
dettaglio si rinvia alla documentazione tecnica:

1. intervento torri-faro; 
2. intervento terrazza; 
3. intervento scala di accesso terrazza.

Tra gli  interventi rientra la dotazione degli  arredi e materiali  necessari per una efficiente gestione
dell’Impianto che il Comune intende affidare mediante concessione di partenariato pubblico privato
per una durata di 9 anni. Tale scelta consente di effettuare la riqualificazione dell’impianto senza oneri
a carico del Comune, di allocare in capo al privato il rischio operativo, nonché di ottenere i benefici
economici in termini di riscossione di un canone annuale di concessione. Sarà compito dell’operatore
privato  progettare  e  realizzare  celermente  la  riqualificazione  dell’Impianto,  rendere  disponibili  le
necessarie risorse finanziarie e provvedere alla gestione dello stesso sino al termine della concessione
allorquando  dovrà  provvedere  al  trasferimento  dell’Impianto  al  Comune  in  buono  stato  di
conservazione e senza alcun onere per l’Amministrazione. 
Circa  modalità  e  costi  stimati  per  la  riqualificazione  dell’Impianto  (progettazione,  realizzazione  e
gestione) si rinvia alla Relazione Tecnico Illustrativa (disponibile tra la documentazione di gara); nel
corso della procedura i soggetti interessati dovranno effettuare i sopralluoghi per meglio comprendere
lo stato dei luoghi, la possibilità di valorizzare l’impianto esistente ed ottimizzare i profili gestionali. 
La metodologia utilizzata per la verifica di sostenibilità economico finanziaria del progetto è quella
tipica  della  valutazione  di  convenienza  economica  e  di  sostenibilità  finanziaria  degli  investimenti
pubblico-privati, basata sulla  Discounted Cash Flows Analysis.  L’analisi economico-finanziaria ha, in
particolare, lo scopo di:
1. verificare le condizioni di equilibrio economico-finanziario della concessione, definendo un solido

piano di finanziamento dell’intervento (c.d. bancabilità dell’iniziativa);
2. verificare  la  sostenibilità  economica  per  il  Concessionario  ed  il  conseguimento  di  un  equo

rendimento sulla base del profilo di rischio dell’iniziativa, dei dati di input e delle assumptions del
Piano economico-finanziario.

Il  PEF di  massima è stato elaborato in considerazione della  stima dei  costi di  progettazione, degli
investimenti per la riqualificazione dell’Impianto e fornitura degli arredi / attrezzature necessari, del
trasferimento della gestione dell’impianto fotovoltaico, nonché delle dinamiche gestionali ipotizzate
sulla base dei dati storici  circa la domanda, i costi ed i  ricavi generati negli  ultimi anni. Sono state
effettuate, inoltre, delle ipotesi di copertura del fabbisogno finanziario degli investimenti rientranti nel
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perimetro della concessione alla luce delle attuali condizioni del mercato ed in linea con le operazioni
analoghe effettuate in concessione per iniziative che presentano un profilo di rischio similare. Il PEF di
massima  è  stato  sviluppato  in  considerazione  di  un  orizzonte  temporale  complessivo  di  9  anni
ipotizzando - per semplicità – la durata di ciascun anno pari all’anno civile (1 gennaio – 31 dicembre).
Tuttavia, gli offerenti nel proprio PEF sono chiamati a tener conto delle ipotesi temporali in coerenza
con le date presunte di inizio e fine concessione e, dunque, a valorizzare costi e ricavi per i  mesi
effettivi di gestione di ciascun anno. 
Si  riportano  di  seguito  le  principali  assumptions utilizzate  per  l'analisi  della  fattibilità  economico-
finanziaria dell'Amministrazione Concedente, della progettazione e realizzazione della riqualificazione
dell’Impianto  sportivo,  nonché  per  l’analisi  della  successiva  gestione  delle  attività  attraverso  la
procedura di finanza di  progetto.  L’analisi  è  comprensiva di  una sintesi  dei  principali  indicatori  di
redditività e bancabilità.
La  predetta analisi  economico-finanziaria  è  stata  eseguita  attraverso  una  simulazione  di  massima
dell’operatività per l’intero periodo di concessione del potenziale Concessionario. 
Il Concessionario sarà chiamato a progettare e realizzare la riqualificazione dell’Impianto alla luce della
propria  esperienza  e  capacità  tecnica,  ferme  restando  le  specifiche  prescrizioni  riportate  negli
elaborati tecnici del Comune.
Preme segnalare come la predisposizione della presente analisi economico – finanziaria sia ispirata ad
un generale  criterio  di  prudenza  nella  definizione  degli  investimenti  necessari  e  relativi  tempi  di
realizzazione, di costi e ricavi, di flussi finanziari ed oneri fiscali nell’ottica di una società commerciale.
Resta  inteso  che  tutte  le  ipotesi  relative  ai  tempi  di  progettazione,  costruzione,  gestione,
finanziamento  e  modello  societario/organizzativo  assunte  in  questa  sede  devono  ritenersi
puramente indicative / orientative e non vincolanti ai fini della formulazione delle offerte da parte
degli aspiranti concessionari e delle rispettive elaborazioni di pianificazione economica e finanziaria. 
Nella  valutazione  dell’opportunità  di  presentare  l’offerta,  nonché  nella  definizione  di  tutte  le
caratteristiche (incluso quelle economico – finanziarie) della stessa, i concorrenti dovranno effettuare
ogni autonomo approfondimento ritenuto opportuno; è rimessa, infatti, unicamente all’offerente la
raccolta di tutte le informazioni e dei dati necessari per valutare l’opportunità di presentare offerta,
procedendo  ad  ogni  autonoma  indagine  al  fine  di  sincerarsi  dell’accuratezza,  adeguatezza  e
completezza  dei  dati  della  presente  analisi  che,  conseguentemente,  potranno  essere  modificati,
integrati e sostituiti.
Laddove l’Amministrazione, al fine di uniformare la modalità di redazione del  piano economico-
finanziario  degli  offerenti  e  facilitare  la  comparazione  delle  offerte,  abbia  inteso  vincolare  gli
offerenti all’utilizzo di taluni parametri (ad. es. tasso di inflazione annua) o modalità di calcolo degli
indicatori  (ad es.  modalità  di determinazione dei  flussi di cassa operativi)  si  troveranno specifici
riferimenti nel  documento  relativo alle  Linee Guida  per  la  redazione del  PEF  (disponibile  tra  la
documentazione di gara).

1. Il mercato di riferimento e la disciplina del tennis a Trento 

I  dati e  le  informazioni  riportati di
seguito  fanno  riferimento  al
monitoraggio  dell’attività  sportiva
promossa dalle Federazioni Sportive
Nazionali  (FSN)  e  dalle  Discipline
Sportive  Associate  (DSA)  effettuato
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dal Centro Studi e Osservatori Statistici per lo Sport del CONI nel documento “ I numeri dello sport
2017” del dicembre 2018.
Nel 2017 il 33,9% della popolazione italiana sopra i tre anni di età (vale a dire il 19% del totale) dichiara
di praticare nel tempo libero uno o più sport, di cui il 24,8% (14,6 mln) lo fa con continuità e il 9,1%
(5,4 mln) in forma saltuaria. Nell’analisi di lungo periodo, come mostra il grafico, emerge una tendenza
in crescita nella  pratica dello sport: nel  2001, infatti, la quota di praticanti continuativi era pari al
19,1%, mentre quella di chi non praticava alcuna attività fisica era pari al 40,3%. 

La percentuale di italiani, sopra i 3 anni
d’età,  che  dichiara  di  praticare  sport
con continuità nel proprio tempo libero
ha  raggiunto  il  25,1%;  in  sintesi,  nel
2016, una persona su quattro fa sport. 
Si  consideri  inoltre  l’incidenza  della
pratica  sportiva  continuativa  in  base
alla  fascia  d’età  e  al  genere  del
praticante: come mostra il grafico, tra i
6  e  i  10  anni  di  età  si  raggiunge  la
percentuale più alta per le femmine, il

58,7%, mentre nella fascia d’età 11-14 quella più elevata per i maschi, 64,5%. 

L’attività  sportiva  federale  è  prevalentemente
concentrata nelle fasce giovanili della popolazione:
la  maggioranza  degli  atleti  tesserati  è,  infatti,
under 18, (56,7% del totale); in particolare, quasi
un atleta su tre (33,6%) ha un’età compresa tra gli
8 e i 13 anni. 
In  Italia,  con  riferimento  alle  affiliazioni  e  ai
tesseramenti,  l’attività  sportiva  conta  circa  4,7
milioni  di  atleti  tesserati ed  oltre  60  mila  nuclei
associativi;  si  riscontra  una  differenza  nelle
classifiche, per numero di atleti tesserati e società
sportive,  tra  le  diverse  regioni.  Ciò  è  dovuto  in
parte  alle  caratteristiche  socio-economiche,  agli
aspetti climatici e alle conformazioni morfologiche
ed  urbanistiche  del  territorio,  ma  anche  alla
disponibilità  di  impianti  sportivi  consoni  e
attrezzati. Come illustra la tabella  (Indici  di densità
delle categorie affiliazione e tesseramento delle FSN e
DSA per  100.000  abitanti  residenti  in  Italia),  oltre  la
metà dei praticanti sportivi è concentrata nell’area Nord del Paese: di cui il 29,8% nel Nord-Est e 24,3%
nel Nord-Ovest.
Nel 2017 le prime tre regioni con una maggior concentrazione di atleti praticanti sono, nell’ordine,
Valle d’Aosta, Friuli V.G. e Trentino Alto Adige, mentre Calabria, Sicilia e Campania si collocano in coda
alla graduatoria regionale.
A livello nazionale infine, lo sport più praticato è il calcio, con oltre un milione di atleti e una quota del
23,8% sul  tesseramento nazionale,  mentre al secondo posto si  colloca il  tennis con 372.964 atleti
(l’8,4%).  Il  maggior numero di atlete è concentrato nella FIPAV, seguono la  FIT con oltre 120 mila
tenniste e la FGI con oltre 100 mila ginnaste. Sul podio degli sport con il più alto numero di atleti
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maschi salgono, nell’ordine, la FIGC con oltre 1 milione di calciatori, la FIP con più di 270 mila cestisti e
la FIT con oltre 250 mila tennisti.
Nello specifico, sempre in base ai dati del rapporto del CONI 2017, si riporta la classifica degli sport più
diffusi, per numero di atleti tesserati, per ogni regione. Come si nota in tabella, in provincia di Trento,
il tennis è al quinto posto fra gli sport con il maggior numero di tesserati. 

In particolare, dal sito della Federtennis, risulta che i tesserati, dal 2011 al 2016, sono aumentati di
oltre il 150%, arrivando, a fine 2016, a 334.123. Inoltre, secondo i dati della FIT, i tesserati under-16
nel 2011 erano circa 38.000, mentre, a fine 2016, si passa a quota 150.000, segnando un incremento
del 295%. Anche le scuole tennis nel quadriennio 2012-2016 sono aumentate da 1.200 a 1.800. Per
quanto riguarda il  background della Provincia autonoma di Trento, stando ai dati della FIT e delle
associazioni sportive dilettantistiche, si contano 52 Società Sportive di tennis ed un numero di atleti
tesserati pari a 524. 
L’attività del tennis è praticata in campi di proprietà del Comune ed in campi di proprietà di soggetti
privati. I campi di proprietà comunale per il gioco del tennis sul territorio del Comune di Trento sono
nel complesso n. 27, di cui n. 23 collocati in centri per il tennis gestiti sulla base di contratti di servizio
tra Comune e associazioni sportive e n. 4 gestiti dal Servizio Gestione Strade e Parchi in affidamento a
soggetti associativi del territorio (n. 1 a Vigo Meano, n. 2 a Mattarello e n. 1 a Candriai). Nel dettaglio i
quattro Centri Tennis di proprietà del Comune di Trento e gestiti sulla base di contratti di servizio sono
i seguenti:
1. Centro Tennis di via Fersina: n. 12 campi;
2. Centro sportivo via Ponte Alto a Cognola: n. 4 campi;
3. Circolo Tennis Trento piazza Venezia a Trento - n. 4 campi;
4. Centro sportivo Martignano – loc. Pradiscola - n. 3 campi.

2. Perimetro della concessione
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La  concessione  ha  per  oggetto  la  progettazione  degli  interventi  di  riqualificazione  dell’Impianto
sportivo sito in Via Fersina n. 21 (Trento) e la successiva gestione tecnica, economica e funzionale dello
stesso per un periodo complessivo di 9 anni (durata massima della concessione su cui gli offerenti
dovranno sviluppare il PEF). 

2.1. Il complesso sportivo

Il complesso sportivo si compone di: 

 n. 3 campi da tennis in terra rossa senza copertura;
 n. 3 campi da tennis in fondo sintetico con copertura removibile (pallone pressostatico);
 n. 2 campi da tennis in terra rossa senza copertura;
 n. 2 campi da tennis con copertura fissa in terra rossa;
 n. 2 campi da tennis con copertura fissa in fondo sintetico.

Nelle immediate vicinanze dell’accesso carrabile di via Fersina è presente una palazzina servizi così
composta:

 al piano terra la zona accettazione, gli spogliatoi, il bar ed il ristorante;
 al primo piano un locale pluriuso (palestra) ed un appartamento.

Il Concessionario dovrà, inoltre, effettuare la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria
dell’impianto sportivo per l’intera durata della concessione. Per un maggior dettaglio circa gli obblighi
relativi agli interventi di manutenzione si rinvia alla documentazione tecnica di gara.

2.2. L’impianto fotovoltaico

Sulla copertura della struttura principale è presente un impianto fotovoltaico per la produzione di
energia elettrica realizzato dall’attuale gestore ATA Battisti entrato in esercizio il 09.10.2009 con una
produzione media annua negli  ultimi 5 anni di  79.751 kWh, per il  quale è riconosciuta una tariffa
incentivante da parte del GSE (contratto del 24.11.2009) fino ad ottobre 2029. Gli offerenti nel proprio
PEF dovranno tener conto del termine della convenzione con il GSE ed eventualmente prevedere per
gli ultimi mesi di concessione la cessione dell’energia elettrica stimata al valore previsto di mercato.
Nell’ambito  della  redazione  del  PEF  di  massima  è  stata  ipotizzata  una  perdita  di  efficienza
dell’impianto fotovoltaico quantificata nello 0,7% annuo. Gli offerenti sono chiamati ad utilizzare nel
proprio  PEF  tale  percentuale  di  riduzione  annua  dello  0,7%  o,  in  alternativa,  a  motivare
adeguatamente eventuali differenti percentuali di perdita di efficienza prevista sulla base di apposito
studio/relazione tecnica che comprovi la congruità di maggiori o minori perdite di efficienz a. È rimesso
al concessionario ogni approfondimento sulla tipologia di impianto fotovoltaico, nonché le necessarie
manutenzioni programmate e le eventuali coperture assicurative. 
Il  Concessionario,  in  ogni  caso,  si  assumerà  il  rischio
relativo alla  maggior  perdita  di  efficienza dell’impianto
con conseguente minor produzione di energia e, dunque,
minori  ricavi,  senza  possibilità  di  rivalersi
sull’Amministrazione  mediante  attivazione  della
procedura di revisione del PEF. Di seguito la produzione
di energia elettrica dell’impianto fotovoltaico dal 2009.
Il  costo del suddetto impianto fotovoltaico, pari  a circa
407 mila  euro,  unitamente  ai  lavori  di  rifacimento del
tetto per ulteriori 214 mila euro, sono stati interamente
finanziati  nel  2010  mediante  mutuo  contratto  con  la
Cassa Rurale di Aldeno e Cadine (oggi Cassa di Trento)
tuttora in corso.

6



Comune di Trento                    Allegato 2

Una volta  selezionato il  soggetto aggiudicatario  della  presente procedura di  affidamento,  l’attuale
soggetto  responsabile  dell’impianto  comunicherà  al  GSE,  tramite  il  procedimento  indicato  nel
suddetto contratto (la cui visione presso gli uffici comunali, previa sottoscrizione di apposito impegno
alla riservatezza, è obbligatoria), la cessione dell’impianto fotovoltaico al nuovo Concessionario che si
vedrà riconosciuta, pertanto, la tariffa incentivante in funzione dell’energia ceduta al GSE.
L’aggiudicatario  della  concessione  subentrerà  nella  gestione  del  suddetto  impianto  fotovoltaico  a
fronte  del  pagamento  di  euro 256.967,80  da  destinare  al  rimborso  parziale  del  mutuo.  La  quota
residua di mutuo risultante a seguito dell’estinzione parziale di cui sopra resterà in capo unicamente
all’attuale Concessionario. 
Resta inteso che, alla scadenza della nuova Concessione, l’operatore economico aggiudicatario cederà
l’impianto al nuovo gestore subentrante o al Comune senza alcun costo a carico di questi ultimi.    

3. Valore e durata della Concessione 

Il  valore della Concessione, determinato ai sensi dell’art.  167, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016  e
calcolato sulla base del fatturato stimato nel periodo complessivo di 10 anni (9 di concessione più 1
anno di eventuale proroga) è pari ad euro 4.738.577,00.
L’eventuale periodo di proroga di 1 anno non è stato considerato nel presente PEF di massima; tale
eventuale  anno  aggiuntivo  è  stato  considerato  unicamente  al  fine  di  stimare  il  valore  della
Concessione determinato come sopra.

Si precisa che a partire dalla stipula del contratto di concessione il Concessionario sarà chiamato a
gestire, fin da subito, il complesso sportivo e l’impianto fotovoltaico.
Il Concessionario dovrà impegnarsi a riservare (a pagamento) l’utilizzo parziale di n. 5 campi da tennis
coperti alle società sportive per permettere la conclusione dell’attività agonistica in essere alla data di
aggiudicazione della concessione.
Con  il  termine  della  concessione  il  Concessionario  assume  l’obbligo  di  riconsegnare  il  complesso
sportivo e  l’impianto fotovoltaico  all’Amministrazione  (o  al  nuovo Concessionario)  in  buono stato
senza prevedere alcun introito per tale cessione.

4. Costo indicativo dell’investimento e cronoprogramma

La relazione tecnico-illustrativa elaborata dal Comune riporta il dettaglio degli investimenti iniziali a
carico del  soggetto Concessionario  il  quale  si  impegna a  progettare e realizzare  gli  interventi che
seguono:
- Intervento Torri-faro: importo stimato in euro 3.500 oltre IVA e spese tecniche;
- Intervento Terrazza: importo stimato in euro 75.900 oltre IVA e spese tecniche;
- Intervento scala di accesso alla Terrazza: importo stimato in euro 4.500 oltre IVA e spese tecniche;
- Ulteriori impegni concernono:

- Costo per  impianto fotovoltaico:  importo fisso e  obbligatorio  per  tutti gli  offerenti di  euro
256.968 destinato all’estinzione parziale del mutuo contratto dall’attuale concessionario;

- Fornitura  di  arredi  e  attrezzature  sportive  per  tennis,  spogliatoi,  arredi  e  attrezzatura  del
ristorante.  L’attuale gestore si è reso disponibile a cedere, in tutto o in parte, gli arredi e le
attrezzature esistenti che lo stesso valuta complessivamente pari ad Euro 116.721,50, oltre IVA.
Nel  precisare  che  il  Concessionario  ha  la  facoltà  (e  dunque,  non  l’obbligo)  di  acquistare
dall’attuale gestore l’attrezzatura e gli arredi (in tutto o in parte), l’Amministrazione - in base
alla tipologia di impianti, al servizio offerto ed alla propria conoscenza delle attività - stima un
costo per gli arredi e le attrezzature essenziali (cioè di parte degli arredi e attrezzature indicate
dal gestore attuale) di Euro 76.390,00 oltre IVA. Per il dettaglio delle attrezzature e degli arredi
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ritenuti  necessari  dall’Amministrazione  si  rinvia  al  documento  tecnico  facente  parte  della
documentazione di gara.

Al termine della concessione gli arredi e le attrezzature resteranno nella disponibilità dell’operatore
economico non rientrando gli stessi tra i beni gratuitamente devolvibili.
Completano  il  quadro  degli  esborsi  le  spese  tecniche,  gli  oneri  per  la  sicurezza,  i  collaudi,  l’IVA
ipotizzata  interamente ad un’aliquota del  22%, i  costi di  strutturazione dell’iniziativa e  di  start-up
stimati in un importo pari all’8% dell’investimento riconducibili essenzialmente a cauzioni, fideiussioni
e polizze di legge, spese per advisor tecnici, legali,  finanziari,  fees bancarie, imposta sostitutiva sul
finanziamento etc..
Di seguito si riporta il prospetto relativo alla stima del fabbisogno finanziario iniziale con indicazione
delle voci di costo:

Sono stati ipotizzati euro
10.000  per  spese
tecniche  (progettazione,
direzione lavori, collaudi,
consulenze,  etc.),
comprensive  di  oneri  di
predisposizione
dell’offerta nel limite del
2,5%  dell’investimento,
da  calcolarsi  come
riportato  nell’elaborato
Linee  Guida  per  la
redazione  del  PEF  –
allegato  alla
documentazione di gara.
Il fabbisogno finanziario complessivo risulta, dunque, stimato in circa 486 mila euro circa.
Come già precisato si ribadisce che si tratta, con esclusione dell’importo per l’impianto fotovoltaico di
euro 256.968, di valori stimati che non vincolano gli offerenti; è rimessa a questi ultimi l’individuazione
degli  oneri  ritenuti adeguati alla  tipologia  di  progetto tecnico  presentato,  al  proprio  expertise,  al
proprio  merito  di  credito,  ai  propri  accordi  commerciali  attivi  o  che si  intende attivare,  ecc..  Per
l’acquisizione degli arredi e delle attrezzature sarà facoltà del nuovo Concessionario acquisire i beni
dall’attuale gestore ovvero di acquisire la disponibilità degli arredi e delle attrezzature che ritiene - in
base al proprio expertise - necessarie nelle modalità ritenute più consone (ad esempio reperendo il
materiale  mediante  acquisto  ex  novo,  mediante  contratti  leasing  e/o  altre  modalità).
L’Amministrazione - in base alla tipologia di impianti, al servizio offerto ed alla propria conoscenza
delle attività - stima un costo complessivo per arredi ed attrezzature minimo di Euro 76.390,00 oltre
IVA. Resta inteso che nella determinazione di tali stime è rimessa all’offerente l’analisi dell’impatto dei
rischi dell’operazione di riqualificazione dell’Impianto sportivo e di gestione per tutta la durata della
concessione  che  sono  allocati  in  capo  al  Concessionario  (rischio  progettazione,  realizzazione,
finanziario, gestionale, ecc.).
Ogni  eventuale  intervento  aggiuntivo  previsto  dall’offerente  (ad  es.  manutenzione  migliorativa
iniziale o in corso di gestione) dovrà essere analiticamente dettagliato e quantificato nel PEF. Anche
tali  ulteriori  interventi  dovranno  essere  integralmente  ammortizzati  entro  il  termine  della
Concessione; nessun importo verrà riconosciuto dall’Amministrazione al Concessionario al termine
del periodo di concessione.
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IMPIEGHI FINANZIARI
Lavori € 83.900

Arredi e attrezzature da gestore uscente o nuove 100% € 76.390

Costo per impianto fotovoltaico € 256.968

Spese tecniche € 10.000
(progettaz.ne, consulenze, etc.) -  incl. spese predisp. offerta nei limiti 2,5%

Oneri per la sicurezza, D.L., collaudi etc… 7% € 5.873

TOTALE INVESTIMENTO (IVA escl.) € 433.131

IVA su lavori e spese tecniche 22% € 20.658

IVA su forniture 22% € 16.806

IVA su sicurezza 22% € 1.292

TOTALE IVA € 38.756

TOTALE INVESTIMENTO (IVA inclusa) € 471.887

COSTI di strutturaz.ne iniziativa e start-up 8% € 14.093

(cauzioni , fi deiuss ioni , pol izze, fees  bancarie, imposta  sosti t.)

TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO € 485.980
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In ordine alla tempistica, nel PEF di massima tutti gli interventi sopra riportati si ipotizzano effettuati
all’inizio  della  concessione.  Gli  offerenti dovranno prevedere di  effettuare gli  interventi minimi  su
torre-faro, terrazza e scala di accesso alla terrazza entro e non oltre i primi 12 mesi della concessione,
mentre l’importo per l’impianto fotovoltaico dovrà essere corrisposto immediatamente dopo la firma
della concessione.

Come precisato nelle Linee Guida per la redazione del PEF allegate alla documentazione di gara, gli
offerenti dovranno produrre un proprio quadro economico dettagliato per ciascuna voce di costo per
lavori, forniture, spese tecniche, oneri di strutturazione finanziaria, IVA (con indicazione delle diverse
aliquote per ciascuna voce), oltre che per l’impianto fotovoltaico, e la relativa tempistica degli esborsi
in coerenza con il progetto presentato e con le ipotesi di struttura finanziaria formulate sulla base della
propria esperienza e delle capacità tecniche e professionali.  

5. Fonti di finanziamento

Alla luce degli  impieghi riportati al paragrafo precedente si è ipotizzato di far fronte al fabbisogno
finanziario  complessivo di  circa  486 mila  euro con un mix  di  fonti di  finanziamento;  si  è  ritenuta
congrua (ma non vincolante) la seguente strutturazione finanziaria:

 Senior debt: euro 313.000 circa di cui 256.968 riferibili all’esborso per l’impianto fotovoltaico;
 Mezzi Propri (Equity): euro 134.000 circa;
 Linea IVA: euro 39.000 circa.

La leva finanziaria è stata strutturata in misura tale da raggiungere, in considerazione dell’importo da
versare per l’impianto fotovoltaico, un rapporto Debt:Equity nell’ordine di 70:30, al netto della linea
IVA. 
Con riferimento alle condizioni finanziarie del senior debt si è ipotizzata una durata del rimborso pari a
8 anni, a rata costante, al tasso fisso del 3,0% (Tasso IRS di durata equivalente a 6 anni pari, alla data di
redazione del presente documento, a -0,4% ed uno spread di  340 bps).  Si  prevede una “coda del
debito” (periodo di tempo tra la fine del rimborso del debito ed il termine della Concessione) pari ad
un anno, in linea con quanto generalmente richiesto dai principali istituti finanziatori per iniziative in
finanza di progetto.  
Sulla base delle  ipotesi  formulate la  rata annua (capitale e interessi)  riferibile  alla parte di mutuo
relativa all’impianto fotovoltaico (euro 256.968) risulta pari ad euro 36.336,00.
 
Per quanto riguarda la Linea IVA è stata ipotizzata l’erogazione di euro 39.000 circa ed un rimborso
nell’arco  dei  12/15  mesi
successivi  ad  un  tasso  pari  a
0,75%  (IRS  a  1  anno  negativo
alla  data  di  redazione  del
presente documento per -0,5%,
ma prudenzialmente posto pari
a 0 ed uno spread di 75 bps). 

Si rimette all’offerente ogni scelta circa la struttura finanziaria ritenuta opportuna considerando che
nel  PEF  non  è  prevista,  sia  in  fase  di  realizzazione  che  di  gestione,  alcuna  garanzia  da  parte
dell’Amministrazione concedente ed alcun contributo/prezzo. Gli offerenti sono chiamati ad effettuare
nel PEF le proprie ipotesi di copertura finanziaria senza tener conto di contributi pubblici; sebbene i
concessionari  abbiano  in  passato  richiesto  ed  ottenuto  alcuni  contributi  provinciali  previa
presentazione di progetti, appare chiaro che in sede di presentazione di offerta non vi sia certezza di
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FONTI DI FINANZIAMENTO
Mezzi propri (Equity) € 134.167

Senior debt € 313.057

Totale Equity + Senior debt € 447.224

Finanziamento IVA € 38.756

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO € 485.980
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tali contributi per gli anni futuri. Risulta evidente che qualora in corso di concessione dovessero essere
disponibili  contributi  pubblici  si  potrà  attivare  la  procedura  di  riequilibrio  del  PEF  in  favore  del
Concedente prevista nel Contratto di concessione. 

6. Ricavi gestionali

Al fine di stimare i ricavi annui generabili dall’Impianto sportivo si è fatto riferimento sia ai trend storici
dell’attuale gestore opportunamente rettificati per tener conto dei nuovi investimenti e di un’offerta
di  servizi  potenzialmente  aggiuntiva,  sia  delle  tariffe  massime  attualmente  in  vigore  per  quanto
riguarda il noleggio dei campi sportivi.

Non sono state effettuate ipotesi in ordine alla differenziazione tra soci/non soci in quanto il modello
gestionale ipotizzato in questa analisi è quello di una società commerciale tradizionale. Gli offerenti,
alla luce delle autonome ipotesi gestionali, della forma societaria/associativa prevista e nel rispetto
delle  tariffe  massime  indicate  nell’Allegato  1  della  Deliberazione  Giunta  comunale  n.  212  del
28.10.2019  confermate  nella  D.G.C.  n.  260/2020,  sono chiamati ad  esporre  un  dettagliato  piano
tariffario  (si veda Linee Guida alla redazione del PEF) con riferimento a tutte le ipotesi formulate
prevedendo almeno il seguente livello di dettaglio:

- indicazione, per ciascun campo di gioco, delle tariffe (incluso ed escluso IVA) per ciascuna
fascia oraria in ogni  stagione di  esercizio,  tipologia di  utilizzo del  campo (tennis,  scuola
tennis, mini-tennis, altri usi da specificare), indicando eventuali agevolazioni nei confronti di
particolari categorie di utenti, soci, etc.. Dovranno esser evidenziate le eventuali tariffe per
illuminazione (standard o aggiuntiva) e riscaldamento ed ogni eventuale tariffa necessaria
per la completa ed esaustiva comprensione dei ricavi annui stimati.

I campi da tennis sono stati suddivisi per tipologia in funzione della presenza di copertura o meno
del campo, della superficie (terra o sintetico) e della possibilità di usufruire del campo solo d’estate
o tutto l’anno:

Tipologie di campi da tennis Numero
Campi coperti (2 terra + 2 sintet.) 4 Campo TIPO 1 disponibile tutt o l'anno

Campi scoperti (5 terra) 5 Campo TIPO 2 disponibile solo estate

Campi con pallone pressostatico (3 sint.) 3 Campo TIPO 3 disponibile tutt o l'anno
TOTALE campi 12

Le tariffe orarie ipotizzate variano da un minimo di 17 euro ad un massimo di 22 euro nelle ore di
punta per i campi coperti.

Per  i  corsi  di  tennis  si  ipotizza  una
tariffa oraria per le società sportive di
6 euro l’ora.
Le  assumption di  base  dei  campi  di
gioco sono le seguenti: 
- orario  di  apertura  dell’impianto:

dalle 09:00 alle 22:00;
- stagione invernale: dal  20 ottobre

al  31  marzo  (con  1  settimana  di
chiusura);
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TENNIS Inverno (€/h) Estate (€/h)
Tariffa campi Tipo 1 (09:00-16:00) 19 17
Tariffa campi Tipo 1 (16:00-21:00) 22 19

Tariffa campi Tipo 2 (09:00-19:00) 17
Tariffa campi Tipo 2 (19:00-21:00) 18

Tariffa campi Tipo 3 (09:00-16:00) 17 17
Tariffa campi Tipo 3 (16:00-21:00) 19 19

SCUOLA TENNIS
Tariffa oraria campo 6 6
Ore al giorno settimanali/campo 20 20
Campi utilizzati 5 5

Tariffe orarie - campi (IVA inclusa)
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- stagione estiva: dal 1 aprile al 19 ottobre (con 1 settimana di chiusura).

Per quanto riguarda la  saturazione dei  campi di gioco, anche alla luce dei dati storici,  sono state
effettuate  ipotesi  differenziate  per  ciascun  campo:  la  percentuale  media  di  saturazione  è  stata
ipotizzata in un range dal 57% al 62%. 

In aggiunta ai ricavi derivanti dal tennis si è ipotizzato un utilizzo parziale dei campi coperti per corsi di
Mini tennis per i bambini fino agli 8 anni, con 30 iscritti l’anno ad un costo di 400 euro per praticante
per l’intera durata del corso (media 8 mesi).

Di seguito una sintesi dei ricavi stimati per ciascun campo in funzione della tipologia di utilizzo e delle
specifiche  caratteristiche  (coperto/scoperto,  terra/sintetico,  mattina/pomeriggio,  illuminazione,
riscaldamento etc.):

Tennis
Inverno Estate

TOT. incl 
IVA

N. di campi
TOT. escl 

IVA
TOT. incl IVA

Campi tipo 1 € 14.938 € 15.708 € 30.646 4 € 100.479 € 122.584
Campi tipo 2 € 0 € 22.120 € 22.120 5 € 90.656 € 110.600
Campi tipo 3 € 17.468 € 22.596 € 40.064 3 € 98.518 € 120.192

Tot. Campi € 32.406 € 60.424 € 92.830 12 € 289.652 € 353.376

N. iscritti €/iscritto
Tot. Incl. 

IVA
TOT. escl 

IVA
TOT. incl IVA

Mini-tennis 30,00     € 400 € 12.000 € 9.836 € 12.000

 
In ordine alle ulteriori voci di ricavo si prevede quanto segue:

- Palestra: non sono state effettuate ipotesi in ordine alla valorizzazione della Palestra. Qualora
il  Concessionario  intenda  utilizzare  l’area  adibita  alla  Palestra,  con  conseguente  stima dei
relativi  ricavi  e  costi  gestionali,  dovrà  prevedere  nel  PEF  i  costi  di  intervento  necessari
all’eventuale adeguamento, manutenzione, attrezzatura, arredi etc.;

- Bar/Ristorante di mq 181 circa: è stata prevista la locazione del ristorante/bar ad un soggetto
terzo che gestirà il locale a fronte di un canone di locazione annuo di euro 13.200 oltre IVA;

- Impianto fotovoltaico: in virtù della tariffa incentivante,  alla luce degli incassi storici è stata
effettuata una media degli introiti registratisi negli ultimi 3 anni disponibili: i ricavi annui sono
pari per il primo anno ad euro 38.300 circa con una perdita di efficienza annua dello 0,7% (si
assume che il Concessionario provveda alla costante
pulizia  delle  superfici  al  fine  di  assicurarne  un
efficiente funzionamento);

- Sponsorizzazioni:  si  prevedono  introiti  legati  ai
contratti  di  sponsorizzazione/pubblicità  per  euro
7.200 l’anno (oltre IVA);

- Campi estivi, eventi etc.: si prevedono introiti per i
campi  estivi,  eventi,  e  altri  usi  pari  a  circa  euro
95.800 (oltre IVA)

Alla luce di quanto sopra i ricavi annui totali a regime (escluso IVA) si stimano pari a 454 mila euro
circa, ripartiti come evidenziato in tabella. 

Nel PEF di massima sono stati considerati fin dal primo anno i ricavi stimati come sopra senza tener
conto  dei  mesi  effettivi  di  gestione,  ipotizzando  cioè  l’utilizzo  per  12  mesi  per  tutti  i  9  anni  di
concessione (108 mesi). Gli offerenti sono chiamati a stimare i ricavi per i 9 anni (108 mesi) sulla base
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Ricavi Totali annui Escl IVA

Campi da gioco € 299.489

Palestra € 0

Ristorante € 13.200
Fotovoltaico € 38.312

Sponsorizzazioni € 7.200

Campus estivi/ Eventi etc. € 95.799

Totale ricavi annui a regime € 453.999
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della  tempistica ipotizzata;  pertanto per  il  primo e  ultimo anno dovranno esporre  i  ricavi  e  costi
gestionali valorizzati per i mesi effettivi di utilizzo previsto.

Resta inteso che ogni offerente determinerà nel proprio PEF le stime dei ricavi previsti per l’intero
periodo di gestione in funzione di autonome valutazioni, della propria esperienza e della conoscenza
delle leve di promozione / marketing che intende attivare. 

Tutti i ricavi annui, ad eccezione di quelli relativi all’impianto fotovoltaico, sono stati adeguati, a partire
dal 2021, al tasso d’inflazione annuo dell’1%. 
Per tutte le suddette voci non sono state effettuate ipotesi circa eventuali dilazioni sugli incassi; ogni
offerente è chiamato ad indicare nel proprio PEF le relative ipotesi formulate ed il capitale circolante.
Si rimette a ciascun offerente ogni approfondimento circa le aliquote IVA applicabili su ciascuna voce
di ricavo, ed ogni conseguente impatto sul PEF.
È rimessa, infine, a ciascun offerente ogni valutazione circa la possibilità di prevedere ulteriori introiti
nel  piano economico-finanziario  fornendo ogni  dettaglio  necessario  alla  piena comprensione della
propria offerta.

7. Costi gestionali

Sono stati stimati i costi operativi dell’Impianto sportivo per tutto il periodo della concessione alla luce
dei dati storici disponibili e delle attività previste. 
La stima è stata effettuata anche in funzione di altri impianti con caratteristiche similare ed alla luce

del  risparmio  energetico  conseguibile  con
l’impianto fotovoltaico esistente. 
I  costi  per  il  personale rappresentano  la
voce  più  consistente  (112mila  euro  a
regime), si tratta di una stima riferibile per
lo  più  ai  maestri  di  tennis  nell’ipotesi  di
costituzione  di  una  società  commerciale;
nel  caso gli  offerenti optassero per  forme
organizzative differenti andranno specificati
il  numero  di  unità  coinvolte,  il  relativo
costo, la tipologia di contratto, le specifiche
mansioni etc..
I  costi  di  manutenzione  ordinaria  e
periodica   sono  stati  spalmati  in  modo
uniforme su tutto il periodo di concessione

per un costo annuo pari ad euro 85 mila circa per un importo complessivo per l’intera concessione di
circa 800 mila euro. 
Il canone annuo di concessione per il Comune considerato nel PEF di massima è quello posto a base di
gara di 14.000 euro l’anno (oltre IVA). Gli  offerenti sono chiamati ad evidenziare nel proprio PEF il
canone annuo e la relativa modalità di adeguamento all’inflazione in coerenza con l’offerta economica.
I  costi totali annui a regime sono, dunque, stimati in circa 386.000 euro.

12

Voci di costo a regime TOT. escl IVA
utenze acqua 4.718€                  
utenze elettriche 23.240€               
utenze riscaldamento 23.282€               
personale 112.000€             
campi estivi 38.320€               
tariffa rifiuti 5.000€                  
assicurazioni 10.000€               
manutenzione (ordinaria + periodica) 84.519€               
servizio pulizia 12.000€               
servizio custodia 9.000€                  
verifica annuale impianto a norma 2.000€                  
canone annuo di concessione per il Comune 14.000€               
costi diversi 47.958€               
Totale costi gestionali a regime 386.037€             



Comune di Trento                    Allegato 2

In ordine ai “costi diversi” (pari a 48.000 euro circa) si ipotizzano le seguenti voci:

Costi diversi a regime TOT. escl IVA
segreteria 8.000€           
spese telefoniche 1.458€           
FIT 8.000€           
palestra non valorizzata

attrezzatura minuta 4.000€           
software 3.000€           
materiale tennis 5.000€           
bancarie 3.000€           
cancelleria 3.000€           
compensi professionisti 6.000€           
oneri diversi di gestione (formazione, sorvegl ianza, DPI  etc.) 6.500€           
Totale Costi diversi 47.958€         

A partire dal 2022 sono stati adeguati tutti i costi operativi al tasso d’inflazione annuo dell’1%.

Resta inteso che ogni offerente determinerà nel proprio PEF le stime dei costi gestionali previsti per
l’intero  periodo  di  gestione  in  funzione  di  autonome  valutazioni  e  della  propria  esperienza. Gli
offerenti  sono  chiamati  ad  effettuare  proprie  autonome  previsioni  in  funzione  della  tecnologia
proposta,  del  modello  organizzativo  prescelto  e  dell’esperienza  nello  specifico  settore;  ogni  voce
riportata nel Piano economico finanziario dovrà essere adeguatamente illustrata e dettagliata nella
Relazione  Illustrativa  al  PEF. Per  quanto  riguarda  l’applicazione  dell’IVA  sarà  cura  dell’offerente
contabilizzare nel  PEF i  relativi  importi in funzione del  modello societario/associativo ipotizzato,
dettagliando adeguatamente l’importo IVA relativo al canone di concessione per l’Amministrazione.
Resta inteso che i valori sopra riportati sono frutto di valutazioni dell’Amministrazione e che gli stessi
non sono in alcun modo vincolanti per gli offerenti; unica eccezione è rappresentata dal Canone annuo
di concessione per il Comune di cui al paragrafo successivo.

8. Il Canone di concessione 

Il Canone annuo di concessione in favore del Comune è stato stimato pari a 14.000 euro (oltre IVA).
Tale importo (minimo) è posto a base di gara e sarà oggetto di offerta al rialzo da parte degli offerenti.
Il Canone annuo sarà dovuto a partire dall’inizio della Concessione e, per il primo e ultimo anno, sarà
proporzionato alla luce dei mesi effettivi di Concessione.
Il canone annuo, escluso IVA, (comprensivo del rialzo offerto in gara) dovrà essere espresso a valori
2021; a partire dal 2022 lo stesso canone dovrà essere adeguato al tasso d’inflazione che nel PEF dovrà
essere  obbligatoriamente  pari  all’1%  annuo.  In  relazione  alla  rivalutazione  annuale  del  tasso  di
inflazione, nel PEF dell’Amministrazione il Canone annuo di concessione è stato adeguato al 100% del
tasso  di  inflazione  annuo  dell’1%;  è  rimesso  all’offerente  indicare  nel  PEF  offerto  rivalutazioni
eventualmente  inferiori  al  100%  dell’inflazione,  coerentemente  con  quanto  indicato  nell’offerta
economica (70%, 80%, 90% o 100% del valore base pari all’1%).

Per  quanto  riguarda  l’applicazione  dell’IVA  al  canone  sarà  cura  dell’offerente  contabilizzare  il
relativo importo nel PEF in funzione della propria forma societaria/associativa.
Resta  inteso  che  durante  il  periodo  di  Concessione  il  canone  sarà,  in  concreto,  adeguato  alla
percentuale  espressa  nell’offerta  economica  (70%,  80%,  90%  o  100%)  applicata  alla  variazione
dell'indice ISTAT annuo nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) al
netto dei tabacchi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale come meglio specificato nel contratto. 
Il Canone annuo, che in sede di offerta economica sarà oggetto di incremento, non potrà risultare
inferiore ad Euro 14.000 (oltre IVA) a valori 2021.
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9. Adeguamento all’inflazione

Sono oggetto di adeguamento annuo all’inflazione, al tasso annuo dell’1%, le seguenti voci:

 Tariffe dei campi sportivi ed altre attività (campi estivi, mini-tennis etc.);

 Ricavi annui relativi alla locazione del ristorante;

 Ricavi annui da sponsorizzazioni, eventi, etc.;

 Canone annuo per l’Amministrazione (secondo la percentuale di adeguamento offerta in gara
del 70%, 80% 90% o 100%);

 Costi di gestione, conduzione, manutenzione dell’Impianto;

 Costi per utenze, costi assicurativi e amministrativi, pulizia, custodia, personale etc..

Non sono oggetto di adeguamento annuo all’inflazione le seguenti voci:

 Costi di investimento iniziali e di strutturazione finanziaria;

 Fees bancarie;

 Ricavi relativi alla tariffa incentivante dal GSE.
Al  fine  di  rendere  possibile  il  confronto  tra  i  diversi  PEF  in  gara,  tutti  gli  offerenti  dovranno
presentare il PEF utilizzando il tasso di inflazione annuo obbligatoriamente pari all’1% annuo. Resta
inteso  che  durante  la  concessione  i  costi  e  i  ricavi  subiranno  l’adeguamento  inflattivo  alla  luce
dell’effettivo andamento dei prezzi e di quanto previsto nel Contratto.  

10. Imposte

Sono state calcolate le imposte sul reddito IRES ed IRAP e si è tenuto conto dei flussi legati all’IVA (IVA
sull’investimento, IVA durante la gestione).
Al fine di determinare gli indicatori di sostenibilità del progetto (VAN e TIR di progetto) sono state
calcolate sia le imposte sul reddito, sia le c.d. “imposte figurative” sul solo reddito operativo. A tal fine
è  stata  determinata  l’IRES  alla  luce  di  un’aliquota  del  24% sul  solo  reddito  operativo e  l’IRAP  in
funzione di un’aliquota pari al 2,98%. 
La determinazione delle imposte figurative si rende necessaria per la stima in maniera omogenea dei
flussi di cassa operativi delle offerte, da calcolare, pertanto, indipendentemente dai benefici fiscali
derivanti dall’eventuale indebitamento.  La strutturazione finanziaria  prescelta da ciascun offerente
emergerà, invece, nell’ambito del WACC (alla luce della leva finanziaria ipotizzata). 
Come meglio specificato nel documento Linee guida per la redazione del PEF, è richiesto agli offerenti
un  prospetto  di  dettaglio  relativo  alle  imposte,  sia  quelle  effettivamente  dovute,  sia  quelle  c.d.
“figurative” necessarie per la determinazione dei flussi di cassa operativi unlevered su cui calcolare
VAN e TIR di progetto. 
Resta inteso che è rimesso ad ogni offerente l’approfondimento circa le aliquote d’imposta applicabili
ed il calcolo della base imponibile per ciascuna di esse.

11. Ammortamenti

Il calcolo dell’ammortamento è stato effettuato con il metodo finanziario in ordine a tutti gli interventi
previsti da parte del  Concessionario,  incluso il  costo per  l’impianto fotovoltaico,  in funzione della
durata della gestione, senza prevedere alcun valore residuo al termine della Concessione. 

12. Sostenibilità economico-finanziaria
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Alla luce delle ipotesi illustrate sono state effettuate le verifiche di sostenibilità economico-finanziaria
attraverso i  più noti indicatori  di performance e di  "bancabilità” dell’operazione.  La valutazione di
sostenibilità  economico-finanziaria  effettuata  mediante  la  metodologia  illustrata  si  basa
sull’attualizzazione dei flussi di cassa: Discounted cash flow Analysis.
Alla luce della leva finanziaria ipotizzata è stato determinato il costo medio ponderato del capitale
(WACC) secondo la seguente formula:

● Il  WACC risulta pari al 4,0%  ed è stato determinato alla luce del mix di mezzi propri e senior
debt ipotizzato per far fronte all’investimento iniziale (escluso IVA). 

La tabella evidenzia il calcolo del
WACC  in  funzione  dalla  leva
finanziaria  D:E  nell’ordine  di
70:30, del costo del senior debt
(3%), del costo dell’equity (posto
pari  all’8%) e del  fattore fiscale
(1-t). 

Il WACC è stato utilizzato per attualizzare i flussi di cassa operativi calcolati come riportato nelle
Linee guida facenti parte della documentazione di gara al fine di calcolare il VAN di progetto;

● il Valore Attuale Netto (VAN) del progetto risulta pari a 18.000 euro circa. 

● il  Tasso Interno di Rendimento (TIR) del progetto è pari a 5,1%, pertanto di poco superiore al
WACC (4%); 

● il  Valore  Attuale  Netto  dell’Equity è  di  poco  superiore  allo  zero  (4.000  euro  circa)  in
considerazione di un tasso di sconto dei flussi di cassa per l’Equity pari al rendimento atteso del
capitale proprio (Ke) dell’8%;

● il TIR Equity è stimato pari al 9,1%, in linea, pertanto, con il rendimento atteso dell’Equity (Ke =
8%) determinato in considerazione di un tasso risk free (BTP durata 9 anni alla data di redazione
del presente documento dello 0,5% di un market risk premium del 7,5% e di un beta pari a 1;

● il Pay-back period dell’iniziativa, calcolato sui flussi di cassa operativi non attualizzati, è pari a 8
anni (circa 9 anni se calcolato sui flussi attualizzati).

In  relazione agli  indicatori  sopra  riportati ci  si  attendono,  a  seguito del  confronto concorrenziale,
condizioni migliorative per l’Amministrazione.

13. Indicatori di bancabilità

Gli  indicatori  di  bancabilità  del  progetto  mostrano  la  capacità  del  Concessionario  di  far  fronte
puntualmente e con un buon margine di sicurezza al rimborso del debito. Il principale indicatore di
bancabilità elaborato nel modello economico-finanziario dell’Amministrazione, che tutti gli offerenti
dovranno riportare nel piano economico-finanziario, è il Debt Service Coverage Ratio. 

 Il Debt Service Coverage Ratio (“DSCR”) viene calcolato come il rapporto tra il Flusso di Cassa
disponibile per il servizio del debito (senza tener conto dei flussi relativi alla gestione dell’IVA) e
l'ammontare del servizio del debito senior e dei soli interessi sulla linea IVA (senza considerare la
quota capitale), da rimborsare nel medesimo periodo di riferimento; si rinvia alle linee guida per
la redazione del PEF per i dettagli circa la modalità di calcolo.
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CALCOLO DEL WACC

Euro peso costo

Senior debt in costruzione € 313.057 70,0% 3,00%
Equity € 134.167 30,0% 8,00%

Totale fonti finanziam.to 447.224         100%

WACC 4,0%
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Nel modello economico-finanziario predisposto dall’Amministrazione il DSCR è sempre superiore
ad 1,35x per l’intera durata del  debito (DSCR medio pari a 1,55).  Gli  offerenti sono tenuti ad
indicare il valore annuale del DSCR che dovrà essere sempre superiore al valore di 1,25x.

14. Equilibrio del PEF 

Alla luce di  quanto riportato al  paragrafo precedente,  l’equilibrio  economico-finanziario  del  PEF si
intende raggiunto quando il VAN dell’Equity (calcolato sui flussi di cassa così come definiti nelle Linee
Guida per la redazione del PEF) risulta pari a zero. L’approccio utilizzato risulta in linea con quanto
definito nelle best practices e secondo i recenti orientamenti delle più autorevoli istituzioni nazionali
(Linee  Guida  n.  9/2018  ANAC,  Ordine  dottori  commercialisti,  Istituzioni  Accademiche,  etc)  con  le
opportune precisazioni già fornite in precedenza in ordine al TIR e VAN di progetto. 
In considerazione delle specificità tecnico-operative dell’iniziativa, della complessità tecnica di sovente
riscontrata nella redazione dei PEF in ordine al contestuale raggiungimento delle condizioni di VAN di
progetto e VAN Equity pari a zero e di un livello di DSCR ritenuto soddisfacente da parte degli istituti
finanziatori,  nonché  delle  attuali  incertezze  dei  mercati  finanziari,  si  ritiene  che  possano  essere
considerati accettabili valori di Van dell’Equity non solo pari a zero, ma anche di poco superiori allo
zero. Nel presente PEF di Massima:

 il VAN dell’Equity è di poco superiore allo zero (4.000 euro);
 il DSCR minimo è pari a 1,35x.

Si  riportano alle  pagine seguenti i  principali  prospetti del  Piano economico-finanziario  di  massima
dell’Amministrazione.
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Prospetti previsionali

(Eu ro) To t al e an n o  1 an n o  2 an n o  3 an n o  4 an n o  5 an n o  6 an n o  7 an n o  8 an n o  9

flag p er in f laz ion e 1 2 3 4 5 6 7 8 9

flag ges tion e an n o 1 1 1 1 1 1 1 1 1

flag p erd ita e f f icien z a fotov 0 % 0 ,7 0 % 0 ,7 0 % 0 ,7 0 % 0 ,7 0 % 0 ,7 0 % 0 ,7 0 % 0 ,7 0 % 0 ,7 0 %

Ca m pi da  gioco 2 .8 3 3 .8 2 4 302.483 305.508 308.563 311.649 314.765 317.913 321.092 324.303 327.546

Pa le s t ra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ris t ora n t e 1 2 4 .9 0 1 13.332 13.465 13.600 13.736 13.873 14.012 14.152 14.294 14.437

Fot ovolt a ico 3 0 9 .9 5 4 38.312 38.043 37.777 37.513 37.250 36.989 36.730 36.473 10.865

Pu bblicit à  /  Spon s or 6 8 .1 2 8 7.272 7.345 7.418 7.492 7.567 7.643 7.719 7.797 7.875

Ca m pu s  e s t ivi /  Eve n t i 9 0 6 .4 7 2 96.757 97.725 98.702 99.689 100.686 101.693 102.710 103.737 104.774

Alt r i rica vi (s pe cifica re ) 0

Ri c av i  Ope rat iv i 4 .2 4 3 .2 7 9    4 5 8 .1 5 6 4 6 2 .0 8 7 4 6 6 .0 6 1 4 7 0 .0 7 9 4 7 4 .1 4 2 4 7 8 .2 5 0 4 8 2 .4 0 4 4 8 6 .6 0 4 4 6 5 .4 9 7

Ca n on e  a n n u o pe r Am min is t ra zion e ba s e  ga ra € 14.000 1 3 2 .3 3 1 14.000 14.281 14.424 14.568 14.714 14.861 15.010 15.160 15.312
Ut e n ze  a cqu a 4 4 .6 4 5 4.765 4.813 4.861 4.910 4.959 5.009 5.059 5.109 5.160
Ut e n ze  e le t t r ich e 2 1 9 .9 0 2 23.472 23.707 23.944 24.184 24.425 24.670 24.916 25.166 25.417
Ut e n ze  r is ca lda m e n t o 2 2 0 .2 9 9 23.515 23.750 23.987 24.227 24.470 24.714 24.961 25.211 25.463
Pe rs on a le 1 .0 5 9 .7 6 8 113.120 114.251 115.394 116.548 117.713 118.890 120.079 121.280 122.493
Ca m pi e s t ivi 3 6 2 .5 8 9 38.703 39.090 39.481 39.876 40.274 40.677 41.084 41.495 41.910
Ta riffa  rifiu t i 4 5 .4 5 0 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050
As s icu ra zion i 9 4 .6 2 2 10.100 10.201 10.303 10.406 10.510 10.615 10.721 10.829 10.937
Ma n u te n zion e  (ordin a ria  + pe riodica ) 7 9 9 .7 3 3 85.364 86.217 87.080 87.950 88.830 89.718 90.615 91.521 92.437
Se rvizio pu lizia 1 1 3 .5 4 7 12.120 12.241 12.364 12.487 12.612 12.738 12.866 12.994 13.124
Se rvizio cu s todia 8 5 .1 6 0 9.090 9.181 9.273 9.365 9.459 9.554 9.649 9.746 9.843
Ve rifica  a n n u a le  im pia n to a  n orm a 1 8 .9 2 4 2.020 2.040 2.061 2.081 2.102 2.123 2.144 2.166 2.187
Cos t i dive rs i 4 5 3 .7 9 2 48.438 48.922 49.411 49.906 50.405 50.909 51.418 51.932 52.451
Alt r i cos t i (s pe cifica re ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Co s t i  Ope rat i v i 3 .6 5 0 .7 6 0    3 8 9 .7 5 7 3 9 3 .7 4 6 3 9 7 .6 3 2 4 0 1 .5 5 8 4 0 5 .5 2 3 4 0 9 .5 2 8 4 1 3 .5 7 3 4 1 7 .6 5 8 4 2 1 .7 8 4

Margin e  Ope rat iv o  Lo rdo  (EBITDA) 5 9 2 .5 1 9       6 8 .3 9 9 6 8 .3 4 1 6 8 .4 2 8 6 8 .5 2 1 6 8 .6 1 9 6 8 .7 2 2 6 8 .8 3 1 6 8 .9 4 5 4 3 .7 1 3

Amm ort a m e n t o in ve s t ime n t o (1 7 6 .1 6 3 ) (19.574) (19.574) (19.574) (19.574) (19.574) (19.574) (19.574) (19.574) (19.574)

Amm ort a m e n t o m a n u t e n zion i progra m m a te 0
Amm ort a m e n t o a lt ri on e ri ca pit a lizza t i (1 4 .0 9 3 ) (1.566) (1.566) (1.566) (1.566) (1.566) (1.566) (1.566) (1.566) (1.566)
Amm ort a m e n t o pe r  im pia n t o fot ovolt a ico (2 5 6 .9 6 8 ) (28.552) (28.552) (28.552) (28.552) (28.552) (28.552) (28.552) (28.552) (28.552)

Re ddi t o  Ope rat i v o  (EBIT) 1 4 5 .2 9 5       1 8 .7 0 8 1 8 .6 4 9 1 8 .7 3 7 1 8 .8 2 9 1 8 .9 2 7 1 9 .0 3 1 1 9 .1 4 0 1 9 .2 5 4 (5 .9 7 9 )

Prove n t i fin a n zia ri -                   0 0 0 0 0 0 0 0 0

On e ri fin a n zia ri (6 3 .7 2 8 ) (7.161) (11.183) (9.966) (8.862) (7.725) (6.554) (5.347) (4.105) (2.825)

Re ddi t o  an t e  im po s t e  (EBT) 8 1 .5 6 8         1 1 .5 4 6 7 .4 6 6 8 .7 7 1 9 .9 6 7 1 1 .2 0 2 1 2 .4 7 7 1 3 .7 9 2 1 5 .1 4 9 (8 .8 0 4 )

Im pos t e  s u l re ddit o (3 7 .9 5 5 ) (4.960) (3.996) (4.328) (4.635) (4.951) (5.277) (5.613) (4.196) 0

Ut i l e / Pe rdi t a de l l 'e s e rc i z i o 4 3 .6 1 2 6 .5 8 6 3 .4 7 0 4 .4 4 3 5 .3 3 2 6 .2 5 1 7 .2 0 0 8 .1 7 9 1 0 .9 5 3 (8 .8 0 4 )

Co n t o  e c o n o m i c o  pre v i s io n al e  de l  c o n c e s s i o n ari o
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Flu s s i  di  cas s a  pre v is ion a l i

(Eu ro) To t al e An n o  1 An n o  2 An n o  3 An n o  4 An n o  5 An n o  6 An n o  7 An n o  8 An n o  9

Re ddit o Ope ra t ivo (EBIT) 1 4 5 .2 9 5 18.708 18.649 18.737 18.829 18.927 19.031 19.140 19.254 (5.979)

Ammort a m e n t i lordi 4 4 7 .2 2 4 49.692 49.692 49.692 49.692 49.692 49.692 49.692 49.692 49.692

Va riazion i CCN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Im pos te  s u l re ddit o (3 7 .9 5 5 ) (4.960) (3.996) (4.328) (4.635) (4.951) (5.277) (5.613) (4.196) 0

Fl u s s o  d i  CCN da ge s t i o n e  c o rre n t e 5 5 4 .5 6 4 6 3 .4 3 9 6 4 .3 4 5 6 4 .1 0 0 6 3 .8 8 6 6 3 .6 6 8 6 3 .4 4 5 6 3 .2 1 8 6 4 .7 5 0 4 3 .7 1 3

In ve s t im en t i (4 4 7 .2 2 4 ) (447.224)

Ma n u t e n zion i progra m ma t e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Va riazion i MRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flu s s i de lla  ge s t ion e  IVA 0 (38.756) 38.756 0 0 0 0 0 0 0

Cas h  Fl o w Ope rat i v o 1 0 7 .3 4 0 (4 2 2 .5 4 1 ) 1 0 3 .1 0 1 6 4 .1 0 0 6 3 .8 8 6 6 3 .6 6 8 6 3 .4 4 5 6 3 .2 1 8 6 4 .7 5 0 4 3 .7 1 3

Ve rs a m en t i Equ it y 1 3 4 .1 6 7 134.167

Erogazion i Sen ior de bt 3 1 3 .0 5 7 313.057

Erogazion i Lin e a  IVA 3 8 .7 5 6 38.756

Cas h  Fl o w d i s p o n i bi l e  p e r i l  D e bt  Se rv i c e 5 9 3 .3 2 0 6 3 .4 3 9 1 0 3 .1 0 1 6 4 .1 0 0 6 3 .8 8 6 6 3 .6 6 8 6 3 .4 4 5 6 3 .2 1 8 6 4 .7 5 0 4 3 .7 1 3

On e ri fin an zia ri s u  Se n ior De bt  e  Lin ea  IVA (6 3 .7 2 8 ) (7.161) (11.183) (9.966) (8.862) (7.725) (6.554) (5.347) (4.105) (2.825)

Rim bors o qu ot a  ca pit a le  Se n ior debt (3 1 3 .0 5 7 ) (17.473) (35.729) (36.801) (37.905) (39.042) (40.214) (41.420) (42.663) (21.809)

Rim bors o qu ot a  ca pit a le  Lin ea  IVA (3 8 .7 5 6 ) 0 (38.756) 0 0 0 0 0 0 0

Fre e  c as h  fl o w  t o  Equ i t y 1 7 7 .7 7 9 3 8 .8 0 5 1 7 .4 3 2 1 7 .3 3 3 1 7 .1 1 9 1 6 .9 0 0 1 6 .6 7 8 1 6 .4 5 1 1 7 .9 8 2 1 9 .0 7 9

18



Comune di Trento                                           allegato 2
Pian o fin an ziario : ipo t e s i  di  e rogazion e  e  pian o  di  rim bors o

An n o  1 An n o  2 An n o  3An n o  4An n o  5An n o  6 An n o  7 An n o  8 An n o  9
An n i di a mm ort a me n t o Eu ro 0 1 2 5 6 7 8

Ero gaz i o n i  s e n i o r de bt 3 1 3 .0 5 7

Sen ior de bt 313.057

Fin a n z.t o IVA 38.756

To t . De bt 3 5 1 .8 1 3     -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Ri m bo rs o  de bi t o

Rim bors o Se n ior Debt 17.473 35.729 36.801 40.214 41.420 42.663 21.809

Fin a n z.t o IVA -                38.756        -                

To t . ri m bo rs o  de bt 1 7 .4 7 3       7 4 .4 8 5       3 6 .8 0 1       4 0 .2 1 4       4 1 .4 2 0       4 2 .6 6 3       2 1 .8 0 9       

DEBITO RESIDUO FINE PERIODO

Sen ior de bt 295.584      259.855      223.053      105.892      64.472        21.809        0-                

Fin a n z.t o IVA 38.756        -                -                

To t . de bi t o  re s i du o 3 3 4 .3 4 0     2 5 9 .8 5 5     2 2 3 .0 5 3     1 0 5 .8 9 2     6 4 .4 7 2       2 1 .8 0 9       0-                

On e ri  fi n an z i ari

In t e re s s i s u  s e n ior debt 4.661 8.538 7.466 4.054 2.847 1.605 325

In t e re s s i s u  S t . by IVA -                145            -                

In t ere s s i  pas s i v i  di  ge s t i o n e 4.661 8.683 7.466 4.054 2.847 1.605 325

Fee s  ba n ca rie 2.500         2.500         2.500         2.500         2.500         2.500         2.500         

To t . On e ri  fi n an z i ari 7 .1 6 1         1 1 .1 8 3       9 .9 6 6         6 .5 5 4         5 .3 4 7         4 .1 0 5         2 .8 2 5         

TOT.

3 1 3 .0 5 7

313.057

3 8 .7 5 6

3 5 1 .8 1 3

3 1 3 .0 5 7

3 8 .7 5 6

3 5 1 .8 1 3

4 1 .0 8 2

1 4 5

4 1 .2 2 8

2 2 .5 0 0

6 3 .7 2 8

De bt : i p ot e s i ,  d ura t a  e  t a ss i

Se n ior debt  Eu ro € 313.057 Debit o pe r s u ben t ro n e lla  ge s t ion e  in pia n to fotovolt a ico € 256.968

Du ra t a  (an n i) 8 Ra t a  an n u a  rife ribile  a l mu t u o pe r  fot ovolt a ico € 36.336

Ta s s o IRS 6 a n n i (17/ 11/ 2020) -0,400%

Spre a d s u  s en ior de bt 3,40%

Tas s o  di  i n t e re s s e  s u l  s e n i o r de bt 3 ,0 0 %
Fe es  ban ca rie  an n u e  (e u ro) 2.500

Ta s s o IRS 1 a n n o pe r fin an z.t o IVA (17/ 11/ 2020) -0,520% Se n i o r de bt €  3 1 3 .0 5 7

Ta s s o ba s e  fin an ziamen t o IVA 0,00% Fin an zia me n t o s t an d-by IVA € 38.756

Spre a d s u  fin an zia me n t o IVA 0,75% To t al e  Se n i o r D e bt  + Li n e a IVA €  3 5 1 .8 1 3

Tas s o  d i  i n t e re s s e  s u l  f i n an z .  IVA 0 ,7 5 %
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St at o  Pat rim o n i al e  - At t i v o  (€ / 0 0 0 ) An n o  1 An n o  2 An n o  3 An n o  4 An n o  5 An n o  6 An n o  7 An n o  8 An n o  9

To t al e  i m m o bi l i z z az i o n i 3 9 8         3 4 8         2 9 8         2 4 8         1 9 9         1 4 9         9 9           5 0       -              

IMMOBILIZZAZIONI 398 348 298 248 199 149 99 50 0

Diritto d i conces s ione 38 5            3 37            2 89            24 1            19 3            14 4            96               48         -                  

Immobilizz . in cors o d i es ecuzione ed  acconti 43 3            

Altri oneri capitaliz zati 13               11               9                 8                 6                 5                 3                 2           -                  

To t al e  at t i v o  Ci rc o l an t e 7 8 5 6 7 4 9 1 1 0 8 1 2 4 1 4 1 1 5 9 1 7 8

SCORTE

CREDITI 39 0 0 0 0 0 0 0 0

Iva a cred ito 39 0 0 0 0 0 0 0 0

ATTIVITA' FINANZIARIE

DISPONIBILITA' 39 56 74 91 108 124 141 159 178

Dis ponibilità liquid e 39 56 74 91 108 124 141 159 178

To t al e  At t iv o 4 7 5 4 0 4 3 7 2 3 3 9 3 0 6 2 7 3 2 4 0 2 0 8 1 7 8

St at o  Pat rim o n i al e  - Pas s i v o  (€ / 0 0 0 )

Pat ri m o n i o  Ne t t o 1 4 1 1 4 4 1 4 9 1 5 4 1 6 0 1 6 7 1 7 6 1 8 7 1 7 8

Ca pit a le  s ocia le 134 134 134 134 134 134 134 134 134

Alt ri Me zzi propri 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ris e rva  le ga le 0 0 1 1 1 1 2 2 3

Ut ili (pe rdit e ) port a t i a  n u ovo 0 6 10 14 19 25 32 39 50

Ut ile  (pe rdit a ) de ll'e s e rcizio 7 3 4 5 6 7 8 11 (9)

De bi t i 3 3 4 2 6 0 2 2 3 1 8 5 1 4 6 1 0 6 6 4 2 2 (0 )

Mu t u o 296 260 223 185 146 106 64 22 (0)

Alt ri De bit i 39 0 0 0 0 0 0 0 0

To t al e  Pas s i v o 4 7 5 4 0 4 3 7 2 3 3 9 3 0 6 2 7 3 2 4 0 2 0 8 1 7 8
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TAX 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

IRES e  IRAP To t al e An n o  1 An n o  2 An n o  3 An n o  4 An n o  5 An n o  6 An n o  7 An n o  8 An n o  9
Rip pe rdit e  prim i 3 a n n i 100%

Rip pe rdit e  dopo t e rzo a n n o 80%

a liqu ot a  IRES 24,0%

a liqu ot a  IRAP 2,98%

de du zion e  IRAP a i fin i IRES 10,00%

Re ddi t o  an t e  Im po s t e 81.568€     11.546€     7 .466€       8.771€       9.967€      11.202€    12.477€    13.792€    15.149€   8.804-€     

Re ddit o m a x com pe n s a bile 11.546€     7 .466€       8.771€       7.974€      8.962€      9.982€      11.034€    12.119€   -€        

P e rdit e  dis pon ib. pe r a n n o s u cce s s ivo 70.428-€     -€          -€          -€           -€         -€         -€          -€         -€        8.804-€     

Ba s e  im pon ibile  IRES 90.371€     11.546€     7 .466€       8.771€       9.967€      11.202€    12.477€    13.792€    15.149€   -€        

de du z 10% IRAP 1.667€       224€         226€         228€         230€        232€        234€        236€        57€         -€         

TOTALE BASE IMPON IBILE IRES 88.705€     11.322€     7 .240€       8.543€       9.737€      10.970€    12.243€    13.556€    15.092€   -€        

IRES 2 1 .2 8 9€     2 .7 1 7€       1 .7 3 8€       2 .0 5 0€       2 .3 3 7€      2 .6 3 3€      2 .9 3 8€      3 .2 5 4€      3 .6 2 2€     -€         

EBIT 145.295€   1 8 .7 0 8€     1 8 .6 4 9€     1 8 .7 3 7€     1 8 .8 2 9€    1 8 .9 2 7€    1 9 .0 3 1€    1 9 .1 4 0€    1 9 .2 5 4€   5 .9 7 9-€     
Ripres a d el pers onale (hp: 50%) 468.638€   56.560€     57.126€     57.697€     58.274€    58.857€    59.445€    60.040€    60.640€   

Ba s e  im pon ibile  IRAP 559.272€   75.268€     75.775€     76.433€     77.103€    77.784€    78.476€    79.179€    19.254€   -€        

IRAP 1 6 .6 6 6€     2 .2 4 3€       2 .2 5 8€       2 .2 7 8€       2 .2 9 8€      2 .3 1 8€      2 .3 3 9€      2 .3 6 0€      5 7 4€        -€         

TOTALE IMPOSTE 3 7 .9 5 5€     4 .9 6 0€       3 .9 9 6€       4 .3 2 8€       4 .6 3 5€      4 .9 5 1€      5 .2 7 7€      5 .6 1 3€      4 .1 9 6€     -€         

TAX Un le ve re d 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

To t al e An n o  1 An n o  2 An n o  3 An n o  4 An n o  5 An n o  6 An n o  7 An n o  8 An n o  9

a liqu ot a  IRES 24,00%

a liqu ot a  IRAP 2,98%

Ba s e  impon ibile  IRES:

EBIT 1 4 5 .2 9 5€    18.708€     18.649€     18.737€     18.829€    18.927€    19.031€    19.140€    19.254€   5.979-€     

Ba s e  impon ibile  IRAP:

Bas e  im po n i bi l e  IRAP 5 5 9 .2 7 2€    75.268€     75.775€     76.433€     77.103€    77.784€    78.476€    79.179€    19.254€   -€        

IRES 3 4 .8 7 1€      4.490€       4.476€       4.497€       4.519€      4.543€      4.567€      4.593€      4.621€     1.435-€     

IRAP 1 6 .6 6 6€      2.243€       2.258€       2.278€       2.298€      2.318€      2.339€      2.360€      574€        -€        

TOTALE IMPOSTE FIGURATIVE 5 1 .5 3 7€      6.733€       6.734€       6.775€       6.817€      6.860€      6.906€      6.953€      5.195€     1.435-€     

Be n e ficio fis ca le  da  in de bit a me n t o 1 3 .5 8 2€      1.773€       2.738€       2.447€       2.182€      1.910€      1.629€      1.340€      999€        1.435-€     
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Indic atori /  Rat ios Eu ro To t al e An n o  1 An n o  2 An n o  3 An n o  4 An n o  5 An n o  6 An n o  7 An n o  8 An n o  9

0 1 2 3 4 5 6 7 8

(-) Cos t i di in ves t ime n t o in izia li (CAPEX) (4 3 3 .1 3 1 ) (433.131)

(-) On eri di s t ru t t u ra zion e  e  fin an zia ri capit a lizza t i (1 4 .0 9 3 ) (14.093)

(+) EBITDA 5 9 2 .5 1 9 68.399 68.341 68.428 68.521 68.619 68.722 68.831 68.945 43.713

(-) In ve s t imen t i du ra n te  la  ges t ion e  (Ma n u t .n i programma te  capit a lizza te ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(-/ +) De lt a  capit a le  circolan te  n e t t o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(-/ +) Ges t ion e  IVA 0 (38.756) 38.756 0 0 0 0 0 0 0

(-) Impos te  figu ra t ive (5 1 .5 3 7 ) (6.733) (6.734) (6.775) (6.817) (6.860) (6.906) (6.953) (5.195) 1.435

(=) Cas h  fl o w o pe rat i v o  pe r c al c o l o  TIR/ VAN p ro ge t t o 9 3 .7 5 8 (4 2 4 .3 1 3 ) 1 0 0 .3 6 3 6 1 .6 5 4 6 1 .7 0 4 6 1 .7 5 8 6 1 .8 1 6 6 1 .8 7 8 6 3 .7 5 1 4 5 .1 4 8

WACC pe r at t u al i z z az i o n e 4 ,0 %

TIR di proge t t o 5,1%

VAN d i  pro ge t t o 1 8 .0 5 0 (4 2 4 .3 1 3 ) 9 6 .5 0 6 5 7 .0 0 7 5 4 .8 6 1 5 2 .7 9 9 5 0 .8 1 8 4 8 .9 1 4 4 8 .4 5 8 3 2 .9 9 9

(+) Cas h  fl o w o pe rat i v o 9 3 .7 5 8 (4 2 4 .3 1 3 ) 1 0 0 .3 6 3 6 1 .6 5 4 6 1 .7 0 4 6 1 .7 5 8 6 1 .8 1 6 6 1 .8 7 8 6 3 .7 5 1 4 5 .1 4 8

(+) finanz iamenti bancari (erogazione d ebt, Linea IVA) 3 5 1 .8 1 3 351.813

(+) vers amenti Equity 1 3 4 .1 6 7 134.167

(+) benefici fis cali d a ind ebitamento 1 3 .5 8 2 1.773 2.738 2.447 2.182 1.910 1.629 1.340 999 (1.435)

(=) Fl u s s i  d i  c as s a d i s po n i bi l i  pe r i l  s e rv i z i o  de l  de bi t o 5 9 3 .3 2 0 6 3 .4 3 9 1 0 3 .1 0 1 6 4 .1 0 0 6 3 .8 8 6 6 3 .6 6 8 6 3 .4 4 5 6 3 .2 1 8 6 4 .7 5 0 4 3 .7 1 3

(-) s erviz io d el d ebito (quota capitale e q.int.  d el s enior d ebt,  Linea IVA) (4 1 5 .5 4 0 ) (24.634) (85.669) (46.767) (46.767) (46.767) (46.767) (46.767) (46.767) (24.634)

(=) Fre e  c as h f l o w t o  Equ i t y 1 7 7 .7 7 9 3 8 .8 0 5 1 7 .4 3 2 1 7 .3 3 3 1 7 .1 1 9 1 6 .9 0 0 1 6 .6 7 8 1 6 .4 5 1 1 7 .9 8 2 1 9 .0 7 9

(-) Ve rs am e n t i  Equ i t y (1 3 4 .1 6 7 ) (1 3 4 .1 6 7 ) 0 0 0 0 0 0 0 0

(=) Fl u s s o  d i  c as s a de gl i  az i o n i s t i  (pe r c al c o l o  VAN e  TIR Equ i t y) 4 3 .6 1 2 (9 5 .3 6 2 ) 1 7 .4 3 2 1 7 .3 3 3 1 7 .1 1 9 1 6 .9 0 0 1 6 .6 7 8 1 6 .4 5 1 1 7 .9 8 2 1 9 .0 7 9

TIR Equ i t y 9 ,1 3 %

VAN Equ i t y @ Ke 4 .1 6 9 (9 5 .3 6 2 ) 1 6 .1 4 1 1 4 .8 6 0 1 3 .5 8 9 1 2 .4 2 2 1 1 .3 5 1 1 0 .3 6 7 1 0 .4 9 2 1 0 .3 0 8

Re m u n e raz i o n e  at t e s a de l l 'Equ i t y (Ke ) 8 ,0 0 %

min imo medio

D SCR 1,35x 1,55x 2,575x 1,372x 1,371x 1,366x 1,361x 1,357x 1,35x 1,38x 1,77x
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 Affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo
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Premessa 

Gli offerenti dovranno fornire un file in formato PDF – PDF/A firmato digitalmente,  a pena di
esclusione, contenente il piano economico finanziario (“PEF”), asseverato ai sensi di legge; inoltre,
dovrà essere fornito il file Excel (.xsl, .xlsx, .xlsm) – Caso Base, utilizzato per generare il suddetto file
PDF,  con  formule  aperte  e  macro  attive,  che  consenta  alla  commissione  giudicatrice  di  poter
effettuare  le  verifiche  sul  PEF.  Tale  file  in  formato  Excel  dovrà  essere  accompagnato  da  una
dichiarazione  in  formato  PDF  –  PDF/A  firmata  digitalmente,  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000,
attestante che il file in formato PDF – PDF/A contenente il PEF è stato generato dal file Excel. Resta
fermo che in caso di discordanze tra il contenuto del file in formato Excel e quello del file in formato
PDF – PDF/A, prevarrà quest’ultimo.  

Il  PEF dovrà essere elaborato in considerazione della progettazione, degli  investimenti per la
realizzazione dei  lavori  ed acquisto forniture  e arredi,  delle  ipotesi  di  copertura  del  fabbisogno
finanziario e delle dinamiche gestionali delle opere rientranti nel perimetro della concessione. Il PEF
dovrà essere redatto facendo unicamente riferimento ad elementi e circostanze riconducibili alla
sola attività oggetto di concessione. Dovranno essere indicati, qualora presenti, oneri di start up, di
strutturazione e di avvio dell’iniziativa.

La metodologia utilizzata per la verifica della sostenibilità economico finanziaria del progetto è
quella  tipica  della  valutazione  di  convenienza  economica  e  di  sostenibilità  finanziaria  degli
investimenti pubblico-privati, basata sulla Discounted Cash Flows Analysis.

Al fine di garantire adeguati livelli di bancabilità, oltre alla presentazione del PEF asseverato, le
offerte devono dare conto, in caso di ricorso all’indebitamento, del preliminare coinvolgimento di
uno o più istituti finanziatori del progetto (soft commitment) ai sensi dell’art. 165, comma 4, del
D.Lgs. n. 50/2016, producendo apposita nota della banca ove si riporta un preliminare interesse
verso il progetto. 

Il PEF dovrà contenere una serie di elaborati idonei a dare evidenza dello sviluppo temporale dei
dati economici, patrimoniali e finanziari per l’intera durata della concessione, necessari a stimare la
redditività e (ove previsto l’indebitamento) la bancabilità del progetto. Inoltre,  dovranno essere
indicati  nel  PEF  tutti  gli  elementi  quantitativi  che  saranno  oggetto  di  valutazione  dell’offerta
economica come dettagliati nel Disciplinare di gara, nonché il  Valore Attuale Netto del Progetto e
dell’Equity, il TIR del Progetto e dell’Equity, e il Debt Service Coverage Ratio (“DSCR”) annuale. Con
riferimento agli  indicatori  di  redditività  ed alla  condizione di  equilibrio  economico-finanziario  si
dovrà far riferimento, con le opportune precisazioni fornite ai paragrafi successivi, a quanto previsto
nelle Linee Guida ANAC n. 9/2018.

L’offerente dovrà produrre con il  PEF un’accurata  Relazione illustrativa dello stesso, nonché
l’asseverazione rilasciata da un istituto di credito o da società di servizi  costituite dall’istituto di
credito  stesso  ed  iscritte  nell’elenco  generale  degli  intermediari  finanziari,  così  come  previsto
dall’art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Anche al  fine di rendere confrontabili  le offerte,  il  PEF dovrà essere redatto sulla  base delle
indicazioni fornite nel presente documento. 

Giova ribadire che l’offerente dovrà presentare i.) il PEF asseverato in formato PDF, ii.) il modello
excel dal quale è stato generato il PEF in PDF, iii.) una dichiarazione di conformità tra sub. i. e sub. ii,
iv.) attestazione di una banca ove si dichiara il preliminare interesse verso il progetto (solo in caso di
ricorso all’indebitamento).
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Gli offerenti non dovranno riportare nell’ambito della documentazione afferente l’offerta tecnica
i  dati di  natura  economico-finanziaria  richiesti  nell’offerta  economica  o  mediante  i  quali  risulti
possibile risalire agli elementi richiesti nel modulo di offerta economica.

1. Prospetti previsionali

I prospetti previsionali di Conto Economico, Stato Patrimoniale e Flussi di Cassa dovranno essere
redatti  su  base  annuale  (o  semestrale)  per  tutta  la  durata  della  concessione  pari,  per  tutti  gli
offerenti, a 9 anni; il PEF che verrà predisposto da ciascun soggetto partecipante alla gara dovrà, a
partire dai suoi dati di input, fornire almeno i seguenti prospetti con indicazione dettagliata degli
elementi di calcolo utilizzati nella redazione del modello:

A. Tabella di Input; 
B. Tabella di Sintesi con evidenza dei principali indicatori e della tempistica; 
C. Quadro economico e Cronoprogramma degli investimenti (iniziali e durante la gestione);
D. Prospetto Fonti – Impieghi relativo al periodo dei lavori;
E. Linee di Finanziamento e condizioni (durata, tassi, fees bancarie etc.);
F. Trend dei ricavi stimati, articolato per le differenti tipologie di introiti ipotizzati contenente

ipotesi sulla domanda e tariffe praticate;
G. Costi gestionali ipotizzati con puntuale indicazione, per ciascuna voce, dei drivers di costo ed

una dettagliata descrizione di:
I. personale impiegato per tipologia di mansione;

II. canone  annuo  di  concessione  per  il  Comune  con  relativa  percentuale  di
adeguamento all’inflazione;

III. manutenzioni ordinarie, migliorative e straordinarie (solo se programmate);
H. Imposte (con il dettaglio del calcolo della base imponibile e delle relative aliquote applicate,

fornendo specificazioni circa le fonti di eventuali regimi fiscali agevolati anche alla luce della
forma organizzativa/societaria ipotizzata). Ai fini del calcolo degli indicatori di performance
sui flussi di cassa unlevered è richiesto sia il prospetto di calcolo del imposte sul reddito che
il prospetto delle “imposte figurative”;

I. Conto Economico previsionale;
J. Stato Patrimoniale previsionale;
K. Piano di ammortamento del/dei finanziamento/i;
L. Gestione dell’IVA;
M. Flussi di Cassa previsionali.

In corrispondenza dell’ultimo anno del contratto di concessione il PEF dovrà dare conto del saldo
(incassi e pagamenti) dei crediti e dei debiti commerciali finali relativi alla chiusura del contratto
stesso.

In aggiunta a detti elaborati, il PEF dovrà essere integrato da ulteriori prospetti relativi al calcolo
degli indicatori della performance (“Ratios”) per la stima e la valutazione dell’equilibrio economico
finanziario dell’investimento e della connessa gestione, più in particolare:

N. Modalità di determinazione del Rendimento atteso del capitale proprio (Ke) mediante la
metodologia del Capital Asset Pricing Model (“CAPM”);

O. Modalità di determinazione del Costo medio ponderato del capitale (“WACC”);
P. Analisi della redditività del progetto, con calcolo del Tasso Interno di Rendimento (“ TIR”) e

del  Valore  Attuale  Netto  (“VAN”)  del  progetto:  il  primo  permette  valutazioni  sulla
reddittività del  progetto in termini  percentuali,  il  secondo, invece,  è espresso in euro e
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calcolato  sulla  base  dell’investimento  e  dei  flussi  di  cassa  operativi  attesi  del  progetto
attualizzati al tasso che riflette il costo medio ponderato del capitale;

Q. Analisi della redditività del concessionario – TIR e VAN dell’Equity;
R. Calcolo degli  indici  di  copertura del  servizio  del  debito (Debt Service Coverage Ratio ed

eventualmente il Loan Life Coverage Ratio) per l’intera durata del debito.
Resta  inteso che gli  offerenti potranno comunque aggiungere altri  prospetti a condizione  di

darne opportuna giustificazione e fornendo ogni dettaglio utile circa la metodologia di redazione.

2. Interventi minimi

Dovrà  essere  fornito  un  quadro  economico  dettagliato  e  relativo  cronoprogramma  degli
interventi iniziali da realizzare in coerenza con le indicazioni progettuali dell’offerta e delle aliquote
IVA applicabili a ciascuna voce.

Gli interventi minimi previsti sono quelli indicati nella documentazione tecnico-illustrativa e di
seguito brevemente richiamati:

1. intervento torri-faro; 
2. intervento terrazza; 
3. intervento scala di accesso terrazza; 
4. fornitura  di  arredi  ed  attrezzature  sportive  per  il  tennis  e  altre  attività  previste.  L’attuale

gestore si è reso disponibile a cedere, in tutto o in parte, gli arredi e le attrezzature esistenti
che lo stesso valuta complessivamente pari ad Euro 116.721,50, oltre IVA. Nel precisare che il
Concessionario  ha  la  facoltà  (e  dunque,  non  l’obbligo)  di  acquistare  dall’attuale  gestore
l’attrezzatura e gli  arredi  (in tutto o in parte),  l’Amministrazione -  in base alla tipologia di
impianto, al servizio offerto ed alla propria conoscenza delle attività - stima un costo per gli
arredi e le attrezzature essenziali (cioè di parte degli arredi ed attrezzature indicate dal gestore
attuale) di Euro 76.390,00 oltre IVA. Per il dettaglio delle attrezzature e degli arredi ritenuti
necessari  dall’Amministrazione  si  rinvia  alla  Relazione  tecnico  illustrativa  –  allegato  1  al
Capitolato e  facente parte della documentazione di gara.

5. costo per il trasferimento della gestione dell’impianto fotovoltaico;
6. in aggiunta a quanto sopra l’offerente è chiamato ad indicare e quantificare nel PEF tutti gli

interventi migliorativi e gli acquisti di arredi e forniture ulteriori che lo stesso ritiene necessari
per una efficiente attività di gestione. Risulta evidente che ogni intervento migliorativo rispetto
a quelli minimi previsti dovrà essere valorizzato nel PEF in termini di investimento aggiuntivo,
fonti di  copertura,  ammortamenti,  dando evidenza,  pertanto,  di  una piena coerenza tra  la
documentazione tecnica ed il piano economico finanziario.

Le  spese  tecniche dovranno  includere  i  costi  sostenuti  per  la  predisposizione  dell’offerta,
comprensive anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’art. 2578 c.c.; giova segnalare, in
proposito, che tale importo non potrà superare il 2,5% del valore dell’investimento e dovrà essere
chiaramente indicato nel piano economico-finanziario. L’importo di riferimento su cui calcolare il
suddetto limite sarà quello relativo agli oneri risultanti dal quadro economico per la realizzazione
delle  opere previste  e di  quelli  per  il  trasferimento della  gestione dell’impianto fotovoltaico,  la
fornitura di impianti, attrezzature, arredi etc. necessari per l’entrata in esercizio dell’opera e delle
spese tecniche (senza considerare gli stessi oneri di predisposizione dell’offerta al fine di evitare il
calcolo iterativo). Sono invece esclusi dal valore dell’investimento su cui calcolare il limite del 2,5%,
gli  oneri  di  strutturazione  finanziaria  dell’iniziativa  (interessi  in  fase  di  costruzione,  anche  se
capitalizzati, e commissioni bancarie) e gli oneri di manutenzione in corso di gestione. Dovrà inoltre
essere indicata la quota IVA, ove dovuta, sul suddetto importo. Resta inteso che le spese ammissibili
per la predisposizione delle offerte (e calcolate secondo le indicazioni di cui sopra) dovranno essere
non solo dichiarate, ma successivamente comprovate con idonei riscontri contabili.
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Dovranno essere evidenziati, altresì, i  costi di strutturazione dell’iniziativa (oneri finanziari in
fase di costruzione, commitment fees, arranging fees, agency fees, costi per advisor tecnici, legali e
finanziari,  imposta  sostitutiva,  fideiussioni,  polizze  assicurative  e  cauzioni  come  per  legge)  ed
ulteriori costi come gli oneri gestionali in fase di pre-opening, eventuale costituzione della società di
progetto, eventuale costituzione della  Debt Service Reserve Account,  capitale circolante netto da
finanziare etc. L’analisi di tali molteplici e variabili fonti di costo – che ciascun offerente avrà modo
di definire in dettaglio anche in ragione delle proprie esperienze, della leva finanziaria prescelta
(rapporto  Debt/Equity)  e  del  proprio  merito  di  credito  –  determinerà  il  fabbisogno  finanziario
dell’investimento complessivo iniziale.

Il  PEF  dovrà  dare  evidenza,  inoltre,  di  tutti  gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria,
manutenzione migliorativa ed interventi per rinnovi e sostituzioni programmate previste nel corso
della concessione; tali interventi dovranno comprendere tutto quanto necessario per un’efficiente,
sicura e duratura gestione dell’impianto sportivo e di ogni manufatto incluso nel perimetro della
concessione secondo le indicazioni di settore e della documentazione tecnica di gara.

Gli  interventi di manutenzione straordinaria non programmata non dovranno essere inseriti
nel  PEF  in  quanto  si  tratta  di  interventi  imprevisti  ed  imprevedibili  sia  per  tipologia  che  in
relazione  alla  loro  quantificazione  economica.  Resta  inteso  che  ogni  intervento  di  natura
straordinaria  che  dovesse  rendersi  necessario  nel  corso  della  gestione  sarà  a  carico  del
Concessionario se riconducibile a rischi la cui allocazione è posta in capo all’operatore economico,
come desumibile dal contratto di concessione e dalla matrice dei rischi. 

Gli  interventi che l’offerente intende realizzare,  contenuti nel  Progetto presentato in sede di
offerta,  dovranno comunque essere  congrui  al  fine  di  assicurare  la  costante,  regolare  e  sicura
disponibilità dell’opera e dovrà esser previsto, al termine del periodo di concessione, la consegna
del  bene  all’Amministrazione  in  buono  stato  di  conservazione.  Tutti  gli  interventi  previsti
dall’offerente dovranno risultare interamente ammortizzati entro il termine previsto del contratto
non prevedendo alcun valore residuo dell’opera. 

ATTENZIONE: nessun contributo risulta  attualmente previsto dal  Comune di  Trento in  conto
investimenti o in conto gestione durante la concessione, né è prevista alcuna forma di garanzia /
tutela del Comune a favore del Concessionario; gli offerenti sono chiamati, pertanto, ad effettuare
nel PEF le proprie ipotesi di copertura finanziaria senza tener conto di contributi pubblici. Sebbene
i  concessionari  abbiano  in  passato  richiesto  ed  ottenuto  alcuni  contributi  provinciali  previa
presentazione di progetti, appare chiaro che in sede di presentazione di offerta non vi sia certezza di
tali contributi per gli anni futuri. Risulta evidente che qualora in corso di concessione dovessero
essere disponibili contributi pubblici si potrà attivare la procedura di riequilibrio del PEF in favore
del Concedente prevista nel Contratto di concessione.

3. Tempistiche di base

L’anno base individuato per l’analisi è il 2021. L’offerente dovrà indicare nel dettaglio (in mesi) i
principali dati temporali della concessione a partire dalla firma della stessa, tra cui, ad esempio, la
durata della progettazione, la data stimata per il financial closing, la durata dei lavori, il periodo di
gestione, la tempistica relativa agli interventi di manutenzione programmata e migliorativa nonché
la durata complessiva della concessione.

Tutti  i  PEF  dovranno  essere  obbligatoriamente  sviluppati  sulla  base  di  una  durata  della
concessione di 9 anni tenendo conto per il  primo e ultimo anno del numero di mesi  effettivi,
valorizzando cioè i costi ed i ricavi in funzione della frazione di anno effettivamente considerata
(es. da luglio a dicembre per il primo anno e da gennaio a giugno per l’ultimo anno) alla luce delle
ipotesi temporali formulate.
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Gli interventi relativi a: torri-faro,  terrazza,  scala di accesso terrazza, dovranno essere previsti nel
PEF, e realizzati, entro i primi 12 mesi di Concessione.

Gli offerenti dovranno inoltre considerare nel proprio PEF che n. 5 campi da tennis coperti e le
relative  strutture  accessorie  (es.  spogliatoi  e  docce),  saranno  parzialmente  destinati,  dietro
pagamento della relativa tariffa, alle società sportive per proseguire e portare a termine l’attività
agonistica iniziata nella precedente gestione. 

Con  il  termine  della  concessione  il  Concessionario  assume  l’obbligo  di  cedere  nuovamente
l’impianto fotovoltaico al nuovo Concessionario o al Comune senza alcun onere a carico di questi
ultimi. 

Subito dopo la firma del contratto di concessione  l’operatore economico verserà l’importo di
euro 256.968 per consentire l’estinzione parziale del mutuo in essere a carico dell’attuale gestore.
Alla luce di quanto sopra  tutti gli offerenti sono chiamati ad evidenziare nel PEF il versamento
iniziale dell’importo di euro 256.968 (importo fisso ed obbligatorio per tutti) e la relativa modalità
di finanziamento (debito bancario, mezzi propri, etc.).  

Gli offerenti dovranno altresì prevedere nel PEF, a partire dalla sottoscrizione della concessione,
l’incasso relativo alla cessione di energia prodotta con tariffa incentivante del GSE fino all’8 ottobre
2029,  data  di  scadenza della  Convenzione  con  il  Gestore  dei  Servizi  Energetici;  per  l’eventuale
periodo intercorrente tra il termine della Convenzione con il GSE ed il termine della concessione in
oggetto dovrà essere indicato il ricavo relativo alla cessione di energia sul mercato in virtù della
produzione stimata e della tariffa €/kWh prevista.

Gli offerenti sono chiamati, inoltre, a tener conto nel proprio PEF di una percentuale di perdita di
efficienza  dello  0,7%  annuo  o,  in  alternativa,  a  motivare  adeguatamente  eventuali  differenti
percentuali  di  perdita  di  efficienza  stimata  sulla  base  di  apposito  studio/relazione  tecnica  che
comprovi la congruità di maggiori o minori perdite di efficienza. È rimesso al concessionario ogni
approfondimento  sulla  tipologia  di  impianto  fotovoltaico,  nonché  le  necessarie  manutenzioni
programmate e le eventuali coperture assicurative.  Il Concessionario, in ogni caso, si assumerà il
rischio relativo alla maggior perdita di efficienza dell’impianto con conseguente minor produzione di
energia  e,  dunque,  minori  ricavi,  senza  possibilità  di  rivalersi  sull’Amministrazione  mediante
attivazione della procedura di revisione del PEF per fatto non imputabile al Concessionario.

4. Ricavi gestionali 

Gli offerenti dovranno predisporre un dettagliato prospetto contenente la stima periodica della
produzione  dei  ricavi  per  l’intero  periodo  di  concessione  in  relazione  ad  ogni  attività  prevista
nell’impianto (campi da tennis, mini-tennis, palestra, ristorante, impianto fotovoltaico, campi estivi,
sponsorizzazioni, altre attività). In relazione all’attività sportiva dei campi da gioco l’offerente dovrà
esporre un dettagliato ed articolato piano tariffario indicando le tariffe orarie (al netto e al lordo
dell’IVA  ove  dovuta)  secondo le  proprie  autonome valutazioni,  alla  luce  delle  ipotesi  gestionali
assunte,  della  forma societaria/associativa prevista  e nel  rispetto delle  tariffe massime indicate
nell’Allegato 1 della Deliberazione Giunta comunale n. 212 del 28.10.2019 e confermate con D.G.C.
260/2020. Di seguito si riporta il livello minimo di dettaglio che ciascun offerente dovrà riportare nel
proprio PEF.
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Fac simile Piano Tariffario

dalle ore alle ore dalle ore alle ore dalle ore alle ore dalle ore alle ore dalle ore alle ore dalle ore alle ore dalle ore alle ore dalle ore alle ore

CAMPO 1 Tennis:
€/h
illuminazione base
illuminazione extra
riscaldamento
altro
altri usi: (ad esempio)

scuola tennis
corsi per adulti

dalle ore alle ore dalle ore alle ore dalle ore alle ore dalle ore alle ore dalle ore alle ore dalle ore alle ore dalle ore alle ore dalle ore alle ore

CAMPO 2 Tennis:
€/h
illuminazione base
illuminazione extra
riscaldamento
altro
altri usi: (ad esempio)

scuola tennis
corsi per adulti

dalle ore alle ore dalle ore alle ore dalle ore alle ore dalle ore alle ore dalle ore alle ore dalle ore alle ore dalle ore alle ore dalle ore alle ore

CAMPO 3 Tennis:
€/h
illuminazione base
illuminazione extra
riscaldamento
altro
altri usi: 

dalle ore alle ore dalle ore alle ore dalle ore alle ore dalle ore alle ore dalle ore alle ore dalle ore alle ore dalle ore alle ore dalle ore alle ore

CAMPO … Tennis:

CAMPO …

CAMPO …
altro …

INVERNO (€/h) ESTATE (€/h

Fascia oraria

Fascia oraria

Fascia oraria

Fascia oraria

In relazione ai ricavi derivanti dall’utilizzo dei campi dovranno essere chiaramente riportate
tutte le ipotesi relative all’indice di saturazione di ciascun campo utilizzato, così come le ipotesi
relative  alla  scuola  tennis  e  mini-tennis  per  stimare l’ammontare  dei  ricavi  annui  (PxQ),  fermo
restando che il rischio domanda è allocato interamente in capo al Concessionario.  

Dovrà essere data evidenza di tutte le ulteriori eventuali fonti di ricavo previste dall’offerente
per l’intera durata della concessione fornendo ogni dettaglio necessario alla piena comprensione
nella propria offerta, ad esempio:

-  per  il  ristorante/bar  si  dovranno indicare  le  modalità  gestionali  e  le  eventuali  condizioni
dell’affidamento a terzo operatore del settore riportando nel PEF le ipotesi di base che conducono
alla stima dei ricavi annui;

-  per il fotovoltaico si dovranno riportare le ipotesi relative all’energia annua prodotta a cui
applicare la tariffa incentivante del GSE per il periodo in cui risulta in vigore la convenzione con il
GSE; per il periodo non coperto da tariffa incentivante (successivamente al mese di ottobre 2029)
l’offerente dovrà stimare il relativo prezzo di mercato per la cessione dell’energia prodotta; 

- per la palestra, qualora il Concessionario intenda utilizzare l’area adibita, con conseguente
stima dei relativi ricavi e costi gestionali, dovrà prevedere nel PEF i costi di intervento necessari
all’eventuale adeguamento, manutenzione dei locali, acquisto attrezzatura etc.;

-  per  i  contratti  di  sponsorizzazione  e  pubblicitari  ed  i  ricavi  relativi  alle  ulteriori  attività
sportive,  eventi,  campi  scuola  etc.,  dovranno  essere  riportate  tutte  le  ipotesi  di  base  per  la
determinazione dei ricavi annui. 
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Tutti i rischi relativi al conseguimento di minori ricavi rispetto a quelli  stimati nel PEF sono a
carico del Concessionario in coerenza con quanto riportato nel contratto e nella matrice dei rischi.

5. Costi gestionali

Gli offerenti dovranno predisporre un dettagliato prospetto contenente tutti i costi gestionali
previsti per l’efficiente gestione dell’impianto, con indicazione di tutte le voci di costo (personale,
utenze, pulizia,  custodia,  costi operativi,  materie prime, assicurazioni,  tasse,  consulenze, verifica
periodica degli impianti ecc.) ed i relativi drivers, esplicitando per ciascuno di essi i fattori Prezzo x
Quantità (P x Q).

Gli  offerenti  sono  chiamati  ad  effettuare  proprie  autonome  previsioni  in  funzione  della
tecnologia proposta, del modello organizzativo prescelto e dell’esperienza nello specifico settore;
ogni  voce  riportata  nel  Piano  economico  finanziario  dovrà  essere  adeguatamente  illustrata  e
dettagliata nella Relazione Illustrativa al PEF e coerente con quanto indicato nella documentazione
tecnica e nel contratto.
Il rialzo sul canone annuo offerto in gara dovrà essere espresso a valori 2021; a partire dal 2022 il
canone sarà adeguato al tasso d’inflazione che nel PEF dovrà essere  obbligatoriamente indicato
pari  all’1%  annuo.  In  relazione  alla  rivalutazione  annuale  del  tasso  di  inflazione  è  rimesso
all’offerente indicare nel PEF offerto rivalutazioni eventualmente inferiori al 100% dell’inflazione,
coerentemente con quanto indicato nell’offerta economica (70%, 80%, 90% o 100% del valore
base pari all’1%). 
Il Canone annuo, che in sede di offerta economica sarà oggetto di incremento, non potrà risultare
inferiore ad Euro 14.000 (oltre IVA) a valori 2021 (da inflazionare nel PEF a partire dal 2022).

6. Manutenzione ordinaria e straordinaria

L’offerente dovrà esplicitare nel dettaglio gli interventi di manutenzione ordinaria previsti per
tutto il  periodo di  concessione e  la  stima dei  relativi  costi per  gli  interventi.  Allo  stesso  modo
dovranno  essere  dettagliati,  e  riportati  nel  PEF,  tutti  gli  ulteriori  interventi  di  manutenzione
programmata che il Concessionario si impegna fin da ora a porre in essere.

Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, fermo restando che al Concessionario sarà
trasferito  ogni  rischio  di  gestione e  pertanto lo  stesso dovrà  far  fronte  ad ogni  intervento che
dovesse  rendersi  necessario  a  seguito  di  eventuali  malfunzionamenti/guasti eventi  imprevisti  e
imprevedibili  -  in  virtù di  quanto disposto dal  contratto -  tali  interventi NON dovranno essere
quantificati  nel  PEF.  Infatti,  proprio  in  virtù  della  loro  natura,  gli  interventi  di  manutenzione
straordinaria non risultano certi e sono di difficile e non prevedibile quantificazione; l’inserimento
nel PEF della manutenzione straordinaria da parte dell’operatore economico (unico responsabile
in caso di mancata disponibilità dell’opera) altererebbe l’attendibilità del modello economico e
non consentirebbe il pieno trasferimento del rischio operativo in capo al Concessionario. 

7. Adeguamento inflattivo

Il PEF dovrà essere redatto a valori correnti considerando:
 sui ricavi afferenti i campi di gioco, sull’eventuale canone di locazione del ristorante (se

affidato a terzi), sulle sponsorizzazioni ed altri ricavi operativi dovrà essere applicato il tasso
di indicizzazione annuo dell’1,0% per tutto il periodo della concessione a partire dal 2022
(primo anno in cui dovrà essere applicato l’adeguamento inflativo); 
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 sui costi gestionali: al fine di poter confrontare i diversi PEF presentati dagli offerenti, gli
stessi dovranno evidenziare obbligatoriamente un tasso d’inflazione annuo pari all’1,0% per
ciascuna voce. Il primo anno in cui dovrà essere applicata l’inflazione nel PEF è il 2022;

 sul  canone  annuo  di  concessione  per  il  Comune:  l’offerente  dovrà  considerare  la
percentuale di adeguamento al tasso inflazione dell’1% in coerenza con quanto riportato
nell’offerta economica (70%, 80%, 90% o 100%).

Resta inteso che  durante la concessione i costi e ricavi subiranno l’adeguamento inflattivo alla
luce dell’effettivo andamento dei prezzi e di quanto previsto nel contratto. 

Non dovranno essere oggetto di adeguamento annuo all’inflazione le seguenti voci del PEF:

 costi di investimento iniziali e di strutturazione finanziaria;

 fees bancarie;

 ricavi relativi alla tariffa incentivante dal GSE per l’impianto fotovoltaico.

8. Capitale circolante netto

Gli offerenti dovranno indicare nel piano economico-finanziario le ipotesi formulate in ordine
alla variazione del capitale circolante sia in fase realizzativa che di gestione e dovranno prevedere,
al termine della concessione, il rilascio di cassa finale per il 100% delle disponibilità e la chiusura del
saldo finale del capitale circolante netto (incassi/pagamenti dei crediti/debiti commerciali).

9. Ammortamento e valore residuo

Non  verrà  previsto  alcun  valore  di  riscatto  al  termine  della  concessione;  l’offerente  dovrà
prevedere nel  PEF  il  completo ammortamento dell’investimento sostenuto entro  il  termine del
contratto. Tutte le opere oggetto di lavori ed ogni bene incluso nel perimetro della concessione,
saranno trasferiti come  beni gratuitamente devolvibili al  Comune al termine della Concessione.
Potranno eventualmente essere considerati non gratuitamente devolvibili, gli arredi acquistati dal
concessionario, le attrezzature minute ed i beni mobili forniti dal concessionario non rientranti tra
quelli definiti come gratuitamente devolvibili nei documenti di gara.

Per  quanto  riguarda  l’importo  sostenuto  per  lo  sfruttamento  dell’impianto  fotovoltaico
l’ammortamento  dovrà  essere  previsto  nel  PEF  in  ragione  del  periodo  di  concessione.  Il
Concessionario  dovrà  impegnarsi  fin da subito,  in  base  alle  indicazioni  che  saranno fornite  dal
Comune,  a  trasferire  l’impianto  fotovoltaico  al  nuovo  Concessionario  subentrante  (o
all’Amministrazione comunale) al termine della concessione senza alcun onere a carico del Comune
e/o del Concessionario subentrante. 

10. Finanziamenti

Dovrà essere data evidenza di eventuali linee di finanziamento (Senior, Iva, etc.) per la copertura
finanziaria dell’investimento e le relative condizioni: durata, tassi di interesse, preammortamento,
fees bancarie (upfront,  commitment,  agency, etc.),  eventuali  contratti per la gestione del rischio
tasso, fornendo il piano di ammortamento dei relativi finanziamenti ed ogni dettaglio utile. Al fine di
favorire un’effettiva e concreta confrontabilità di tutte le offerte,  in relazione all’indicazione dei
tassi di interesse di riferimento che regoleranno i finanziamenti da riportare nel piano economico
finanziario appare opportuno che gli stessi siano riferiti a quotazioni di mercato rilevate al massimo
entro 30 giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte. Tali quotazioni dovranno
risultare articolate in i.) tassi base di riferimento ii.) spread, sempre di mercato, fornendo evidenza
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della  remunerazione  (premio)  per  il  rischio.  Nessuna  garanzia  o  altra  forma di  tutela  è  fornita
dall’ente concedente al Concessionario per l’operazione di finanziamento.
In  considerazione  dell’importo  sostenuto  da  parte  dell’aggiudicatario  per  l’utilizzo  dell’impianto
fotovoltaico (euro 256.968), l’offerente dovrà evidenziare nel PEF la relativa modalità di copertura,
mezzi propri o debito e, in quest’ultimo caso, la rata annua di rimborso del mutuo riferibile a tale
importo.        

11. Imposte 

Il PEF dovrà presentare il calcolo delle imposte dirette IRES e IRAP dovute e la gestione dell’IVA
anche alla luce dell’assetto societario/organizzativo prescelto.

Il PEF dovrà evidenziare le aliquote IVA applicate sugli investimenti, sui costi e ricavi gestionali.
Sarà cura dell’offerente contabilizzare nel PEF l’IVA in funzione del modello societario/associativo
ipotizzato,  dettagliando  adeguatamente  l’importo  IVA  relativo  al  canone  di  concessione  per
l’Amministrazione.

Resta  inteso  che  sarà  cura  dell’offerente  verificare,  al  momento  della  presentazione
dell’offerta, le aliquote in vigore per ciascuna voce di costo e di ricavo prevista e la relativa base
imponibile.

È richiesto agli offerenti, nell’ambito del piano economico-finanziario, un prospetto di dettaglio
relativo alle imposte, sia quelle effettivamente dovute, sia quelle c.d. “figurative” necessarie per la
determinazione dei  flussi di  cassa  unlevered su cui determinare gli  indicatori  della  performance
come meglio specificato in seguito. 

12. Equilibrio economico finanziario 

Il  PEF  deve  dare  evidenza  del  necessario  equilibrio  economico-finanziario  dell’operazione,
intendendosi con ciò che i ricavi di progetto coprano i costi di gestione e manutenzione, il servizio
del  debito,  le  imposte e che siano in grado di remunerare i  mezzi  propri  immessi nell’iniziativa
generando un rendimento congruo per l’operatore privato alla luce della tipologia di progetto, del
profilo di rischio e della forma societaria/organizzativa prescelta.

Si precisa che l’equilibrio economico-finanziario dell’operazione si intende raggiunto, in linea
con quanto definito nelle  best practices e secondo i  recenti orientamenti delle più autorevoli
istituzioni  nazionali  (Linee  Guida  n.  9/2018  ANAC,  Ordine  dottori  commercialisti,  Istituzioni
Accademiche) quando il VAN di progetto ed il VAN dell’Equity (calcolati sui flussi di cassa così
come definiti nel presente Documento) sono sostanzialmente pari a zero.

L’equilibrio  economico-finanziario  dell’iniziativa  dovrà  essere  verificato,  principalmente,  in
funzione del raggiungimento di un Tasso di Rendimento dell’Equity (TIR Equity) in linea con il
rendimento atteso del capitale proprio (Ke) e, di conseguenza, di un VAN Equity pari a zero o di
poco superiore a zero.

Il  mancato  rispetto  di  tale  condizione  sta  a  significare  che  il  progetto  non  crea  valore  per
l’azionista (VAN Equity negativo)  oppure genera per l’operatore privato un valore maggiore del
rendimento  considerato  congruo  alla  luce  delle  caratteristiche  dell’operazione  e  del  profilo  di
rischio (extra-rendimento) e, pertanto, in tal caso non si configura un corretto trasferimento del
rischio operativo al Concessionario.

13. Calcolo del WACC e del rendimento atteso dell’Equity (Ke)
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Dovranno  essere  esposti  tutti  gli  elementi  che  concorrono  a  determinare  il  costo  medio
ponderato del capitale (“WACC”) in funzione della leva finanziaria adottata; ai fini del calcolo del
VAN di progetto dovrà essere utilizzato, pertanto, un tasso di sconto dei flussi di cassa operativi pari
al suddetto WACC. 

Ai fini del calcolo i pesi sono costituiti dalle singole fonti di finanziamento, capitale proprio (E) e
capitale di debito (D), come riportato nella formula seguente:

dove:

D: senior debt 
E: sommatoria dei versamenti effettuati dagli azionisti
rd: Costo del senior debt
Ke: Rendimento atteso del capitale privato
t: aliquota fiscale

Qualora l’offerente preveda nell’ambito della struttura finanziaria del progetto anche un debito
subordinato  (finanziamento  soci,  mezzanine  finance),  quest’ultimo  dovrà  essere  incluso  nel
computo del WACC.

Potrà essere calcolato, in alternativa al WACC statico, anche il c.d. WACC dinamico determinato
sulla base della struttura del capitale proprio e di debito in evoluzione anno per anno.

Il costo del capitale proprio investito (Ke) dovrà essere calcolato secondo la nota formula del
CAPM (Capital Asset Pricing Model) indicando per ciascun elemento la relativa fonte:

dove:
rf: Tasso di rendimento dei titoli privi di rischio di durata analoga alla concessione (Risk Free rate)
β: Coefficiente di rischiosità sistematica non diversificabile
(rm - rf): differenza tra tasso privo di rischio e rendimento atteso del mercato (premio per il rischio)

Con riferimento al tasso  Risk free gli offerenti sono tenuti ad utilizzare il rendimento BTP di
durata  pari  a  quella  della  concessione,  rilevato  non  oltre  quindici  giorni  prima  del  termine  di
presentazione dell’offerta.

14. Indicatori di redditività e di bancabilità 

Gli  offerenti  dovranno obbligatoriamente  determinare  gli  indicatori  della  performance  alla
luce delle seguenti indicazioni:

➢ Il VAN e il TIR di progetto dovranno essere calcolati sui flussi di cassa operativi unlevered
previsti per l’intera durata della concessione, pertanto, le imposte, definite come “imposte
figurative”, saranno calcolate in funzione dell’aliquota IRES e dell’IRAP applicate sul reddito
operativo (“EBIT”),  anche  alla  luce  della  fiscalità  vigente  per  la  forma
societaria/organizzativa prevista.
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➢ Al fine di rendere confrontabili le offerte presentate e neutralizzare, per quanto possibile,
gli  effetti legati alle  diverse strutture finanziarie previste da ciascun offerente i  flussi  di
cassa  operativi  annui  unlevered del  progetto  su  cui  calcolare  VAN  e  TIR  di  progetto
dovranno essere determinati come segue:

Flussi di cassa di progetto operativi annui:

(-) Costo di investimento per lavori, forniture e spese tecniche etc. 

(-) Oneri di strutturazione e finanziari capitalizzati in costruzione

(+) Margine Operativo Lordo (EBITDA) al netto di eventuali poste economiche

(-) Uscite per Manutenzioni Programmate

(-/+) Incremento/Decremento MRA (Maintenance Reserve Account) - (eventuale)

(-/+) Flussi della gestione IVA

(-/+) Variazioni del Capitale Circolante

(-) Imposte figurative sul reddito operativo (IRES e IRAP calcolate su EBIT) 

= Flussi di cassa di progetto operativi 
(flussi per il calcolo del TIR di progetto e del VAN di progetto)

➢ Il  Van di progetto dovrà essere ottenuto mediante l’attualizzazione dei flussi di cassa di
progetto operativi unlevered, di cui sopra, scontati al costo medio del capitale (“WACC”). 

➢ Il  TIR di progetto dovrà essere calcolato sulla base dei flussi di cassa di progetto operativi
unlevered di cui sopra (mediante la formula TIR.COST di Excel).

Il  TIR  e  il  VAN  Equity devono essere  calcolati  considerando,  in  base  alla  distribuzione
temporale, con segno positivo i flussi di cassa annui che residuano dopo il rimborso del
debito  (Free  Cash Flow to  Equity)  prima della  distribuzione  dei  dividendi e,  con segno
negativo, i versamenti dei mezzi propri (Equity). 

Il  flusso  di  cassa  per  gli  azionisti  per  il  calcolo  del  VAN  e  TIR  Equity  dovrà  essere
determinato, partendo dal Flusso di cassa di progetto operativo di cui sopra, come segue:

Flussi di cassa per gli azionisti:

(+) Flussi di cassa di progetto operativi (per calcolo VAN e TIR progetto)

(+) Erogazione finanziamenti bancari (erogazione debt, Linea IVA)

(+) Versamenti Equity

(+) Benefici fiscali da indebitamento (delta positivo tra imposte sul reddito e imposte figurative)

(=) Flussi di cassa disponibili per il servizio del debito

(-) Servizio del debito (senior debt e Linea IVA: quota capitale + quota interessi))

(-) Costi accessori al finanziamento non capitalizzati (commissioni, fees bancarie, imposta sostitutiva 
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etc.)

(-/+) Incrementi/decrementi Debt Service Reserve Account (eventuale)

(+) Proventi finanziari (eventuali)

(+) Prestito soci (eventuale)

(-) Rimborso prestito soci incluso interessi (eventuale)

(=) (FCFE) Free cash flow to Equity ante distribuzione dividendi 

(-) Versamenti di Equity

(=) Flussi di cassa per gli azionisti 
(flussi per il calcolo del TIR Equity e del VAN Equity)

➢ Ai fini del  tasso di attualizzazione per il calcolo del VAN Equity dovrà essere utilizzato il
costo  dell’Equity  (Ke)  determinato  con  il  metodo  del  CAPM  come  precedentemente
illustrato.

➢ Il  VAN Equity dell’operazione dovrà essere pari  a  zero o di  poco superiore a zero,  di
conseguenza il TIR Equity dovrà essere pari al rendimento atteso del capitale proprio (Ke)
o di poco superiore.

È rimesso unicamente agli offerenti, tra gli altri, la definizione della struttura finanziaria ritenuta
più appropriata per l’operazione in ragione delle proprie esperienze, del proprio merito di credito e
dell’andamento dei mercati finanziari. 

Gli  offerenti  dovranno  rappresentare,  solo  in  caso  di  ricorso  all’indebitamento,  il  calcolo
dell’indice  annuo di  copertura del  servizio  del  debito –  Debt Service  Coverage Ratio (“DSCR”)  -
utilizzato da parte degli istituti finanziatori per valutare la sostenibilità finanziaria dei flussi di cassa
in relazione al rimborso del debito.

In particolare, il DSCR viene calcolato come il rapporto tra il Flusso di Cassa annuo disponibile
per  il  servizio  del  debito  (al  netto dei  flussi  relativi  alla  gestione dell’IVA)  e  l'ammontare  del
servizio del  debito senior (quota capitale e quota interessi)  e dei  soli  interessi  sulla linea IVA
(senza considerare la quota capitale) da rimborsare nel medesimo periodo di riferimento.

DSCRt=
FC t

QC t+QI t+C t

Dove:

FC t=flussi di cassadisponibili per il servizio del debito al netto dei flussi IVA al tempo t

QC t=quota capitale Senior debt darimborsare al tempo t

QI t=interessi del Senior debt e della linea IVA darimborsare al tempo t

C t=costi accessori al finanziamento(incluse commissioni)al tempot

Il valore del DSCR medio calcolato per l’intera durata del debito ed il valore minimo del DSCR
su base annuale non dovranno risultare inferiori a 1,25x.

L’offerente potrà decidere di riportare nel PEF il calcolo di ulteriori indicatori di bancabilità come
il LLCR ed il PLCR.
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15. Principali rischi dell’operazione 

Nel  rinviare  alla  Matrice  dei  Rischi  per  i  dettagli,  si  precisa  che  il  PEF  dovrà  essere  redatto
tenendo ben presente che è allocato sul Concessionario il rischio operativo dell’operazione; più in
particolare, sono allocati sul Concessionario, tra gli altri, i rischi connessi e conseguenti a:

1. progettazione  e  realizzazione  degli  interventi e  fornitura  di  arredi  e  attrezzature,  nonché
strutturazione dell’iniziativa;

2. integrale finanziamento dell’opera (sia in termini di reperimento dei finanziamenti che dei
tassi applicati);

3. manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria dell’impianto;
4. oneri gestionali, amministrativi e organizzativi, nonché oneri finanziari del progetto;
5. produzione dei ricavi alla luce della domanda stimata;
6. gestione dell’impianto fotovoltaico inclusa la produzione di energia e tariffe;
7. altri eventi non riconducibili a forza maggiore e modifiche normative. 

16. Elementi a base di gara: canone annuo e adeguamento all’inflazione

Nell’elaborare il PEF gli offerenti dovranno tener conto dei due seguenti elementi:
 canone di concessione annuo a base di gara da riconoscere al Comune a partire dal primo anno

(in funzione dei mesi effettivi di concessione), oltre IVA; 
 adeguamento del canone annuo ad una percentuale dell’inflazione del 70%, 80%, 90% o 100%. 
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MATRICE DEI RISCHI

RISCHI OPERATIVI

Descrizione Effetti

Allocazione del rischio

Concedente Concessionario

1 Rischio operativo x

2 Rischio di gestione x

3 x

4 Rischio amministrativo x Articolo 13 – 17

Tipologia 
di rischio

Articolo del 
Capitolato che 

identifica il rischioRischio 
Condiviso

Rischio economico tout court 
(art. 3 comma 1 lett. zz del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e int.)

Recupero parziale 
investimenti effettuati e/o 
costi sostenuti nel corso 
della gestione del 
servizio

  
Articolo 2, punti E ed 

F - articolo 3, 
comma 3

Rischio di aumento dei costi di 
gestione rispetto a quelli stimati 
in sede di offerta. Rischio di 
erogazione dei servizi in 
maniera difforme rispetto ai 
tempi e standard pattuiti. 
Rischio di mancata erogazione 
dei servizi

Maggiori costi e/o minori 
ricavi. Disservizi. 
Applicazione penali. 
Eventuale risoluzione 
contrattuale. 
Risarcimento danni al 
Concedente.

 

Articoli 2 lettera G  - 
11 – 17, comma 1 – 
24, comma 4 - 25, 
comma 2 – 30 – 31

Rischio di inaffidabilità ed 
inadeguatezza della tecnologia 
utilizzata

Errori di scelta della tecnologia 
applicata al processo di 
erogazione dei servizi così da 
renderli inadeguati nei tempi e 
nelle modalità richieste

Diminuzione ricavi, 
risarcimenti, richiesta 
danni

 
Articoli 13 – 15 - 21, 

comma 4 - 22

Rischio connesso al 
considerevole ritardo o al 
diniego nel rilascio di 
autorizzazioni o qualsiasi atto di 
assenso necessario allo 
svolgimento dell'attività oggetto 
di concessione da parte di 
soggetti sia pubblici che privati

Ritardi nell’erogazione 
del servizio / impossibilità 
di erogare il servizio
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RISCHI OPERATIVI

Descrizione Effetti

Allocazione del rischio

Concedente Concessionario

Tipologia 
di rischio

Articolo del 
Capitolato che 

identifica il rischioRischio 
Condiviso

5 x

6 Diminuzione Ricavi x

7 Diminuzione Ricavi x

8 Rischio normativo - regolamentare x

Rischio manutenzione ordinaria e  
straordinaria

Rischio di dover effettuare lavori 
di manutenzione ordinaria e/o 
straordinaria non 
adeguatamente stimati con il 
conseguente aumento dei costi, 
rischio di un'errata stima di tali 
costi e/o insorgenza di eventi 
imprevedibili che comportino 
costi superiori a quelli 
preventivati

Aumento costi/ritardi 
nell’erogazione dei 
servizi/inagibilità impianto

  
Articolo 3, comma 2 

- articolo 22

Rischio di contrazione della 
domanda specifica

Rischio di una contrazione della 
domanda del servizio (non 
derivante da una riduzione 
generalizzata del mercato) 
collegato all’insorgere nel 
mercato di riferimento di 
un’offerta competitiva di altri 
operatori che erode parte della 
domanda

Articolo 2, punti E ed 
F – 3, comma 2

Rischio di contrazione della 
domanda di mercato

Rischio di una contrazione della 
domanda del servizio e delle 
attività collegate derivante da 
una riduzione generalizzata del 
mercato

Articolo 2, punti E ed 
F – 3, comma 2 – 17

Rischio di modifiche non 
prevedibili del quadro normativo 
regolamentare che determinano 
un aumento degli investimenti e/
o dei costi legati all'erogazione 
del servizio

Maggiori costi legati 
all'adattamento al quadro 
normativo-regolamentare

X 
(Se le modifiche 

normative 
richiedono 
interventi 

straordinari)

 
Articolo 27, comma 

1, punto 3
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RISCHI OPERATIVI

Descrizione Effetti

Allocazione del rischio

Concedente Concessionario

Tipologia 
di rischio

Articolo del 
Capitolato che 

identifica il rischioRischio 
Condiviso

9 Rischio politico Diminuzione Ricavi x

10 x

11 Rischio di inflazione Aumento Costi x

12 Aumento Costi x

13 x

14 x

Cambi nella politica tariffaria da 
parte del Comune

 

Articolo 12 – Articolo 
14, comma 1, lettera 

c) - Articolo 27, 
comma 1, punto 3

Rischio cambiamento normative 
fiscali

Rischio di variazioni del 
trattamento fiscale del servizio 
oggetto di concessione

Variazione degli oneri 
tributari

  Articolo 13, comma 
1, lettera r

Rischio di un aumento del tasso 
di inflazione rispetto alle 
previsioni, con conseguente 
modifica dei margini del 
Concessionario

  
Articolo 8, comma 1 
– 9, comma 4 e 5

Variazioni delle modalità di 
erogazioni del servizio richieste 
dall'Amministrazione

Rischio che il Comune richieda 
variazioni rispetto a quanto 
stabilito in merito all'erogazione 
dei servizi che comportino un 
aggravio economico per il 
Concessionario

  
Articolo 27, comma 

1, punto 1

Rischio finanziario (aumento tassi 
d'interesse)

Rischio di un aumento dei tassi 
rispetto alle previsioni

Maggiori costi / 
impossibilità di 
proseguire nella gestione 
del servizio

 
Articolo 2, lettera F - 

articolo 23 – 27, 
comma 7

Rischio finanziamenti 
(indisponibilità coperture 
finanziarie)

Rischio che il capitale proprio o 
di debito non siano capienti a 
coprire gli investimenti

Maggiori costi / 
impossibilità di 
proseguire nella gestione 
del servizio

 
Articolo 2, lettera F - 

articolo 23 – 27, 
comma 7
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RISCHI OPERATIVI

Descrizione Effetti

Allocazione del rischio

Concedente Concessionario

Tipologia 
di rischio

Articolo del 
Capitolato che 

identifica il rischioRischio 
Condiviso

15 Rischio eventi di forza maggiore x

16 Diminuzione Ricavi x

17 Aumento costi x Articoli 19 - 21

18 x

19 Blocco del servizio x Articolo 32

Rischio che eventi imprevedibili 
e incontrollabili comportino un 
aumento dei costi o 
l'impossibilità di erogare il 
servizio

Aumento costi / 
impossibilità di erogare il 
servizio

Articolo 27, comma 
1, punto 2

Rischio di temporanea 
sospensione del servizio

Rischio connesso alla possibilità 
di sospensione del servizio a 
seguito di circostanze speciali 
non prevedibili al momento della 
stipula del contratto o per cause 
imprevedibili sorte 
successivamente

 
Articoli 10, comma 1 
– 11 – 13, comma 1, 

lettera d

Rischio aumento costi del 
personale

Rischio di un aumento non 
previsto dei costi del personale

Rischio di relazioni con altri 
soggetti (incluse le parti sociali)

Rischio che relazioni con altri 
soggetti influenzino 
negativamente costi/tempi della 
gestione dei servizi

Aumento costi e/o ritardi 
nell'erogazione dei servizi

  
Articoli 17 – 18 – 19 

– 24 – 25

Rischio fallimento o altra vicenda 
estintiva del Concessionario

Rischio che il Concessionario 
fallisca o sia soggetto ad altre 
procedure concorsuali o sia 
tecnicamente e/o 
finanziariamente inadeguato in 
relazione all’erogazione dei 
servizi secondo gli standard 
stabiliti e nel rispetto dei tempi e 
dei costi previsti
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impianto: IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA FERSINA

data:

verificatore: Referente Società

luogo n° parametro coefficiente

spogliatoio M

pavimenti 
1 polvere/rifiuti/sporcizia 0 1,5 0

2 macchie / impronte 0 1,5 0

pareti
3 Macchie / impronte / segni 0 1,5 0

4 distacco intonaci 0 3 0

soffitto
5 ragnatele 0 1,5 0

6 percolazioni, muffa 0 1,5 0

arredi

7 polvere/rifiuti/sporcizia 0 1,5 0

8 Macchie  / segni 0 1 0

9 rotture 0 2 0

docce M docce

10 polvere/rifiuti/sporcizia 0 1,5 0

11 macchie/segni 0 1,5 0

12 rotture/gocciolamenti 0 3 0

servizi igienici M servizi igienici

13 polvere/rifiuti/sporcizia 0 1,5 0

14 macchie/segni 0 1,5 0

15 rotture/gocciolamenti 0 3 0

spogliatoio F

pavimenti 
16 polvere/rifiuti/sporcizia 0 1,5 0

17 macchie / impronte 0 1,5 0

pareti
18 Macchie / impronte / segni 0 1,5 0

19 distacco intonaci 0 3 0

soffitto
20 ragnatele 0 1,5 0

21 percolazioni, muffa 0 1,5 0

arredi

22 polvere/rifiuti/sporcizia 0 1,5 0

23 Macchie  / segni 0 1 0

24 rotture 0 2 0

docce F docce

25 polvere/rifiuti/sporcizia 0 1,5 0

26 macchie/segni 0 1,5 0

27 rotture/gocciolamenti 0 3 0

servizi igienici F servizi igienici

28 polvere/rifiuti/sporcizia 0 1,5 0

29 macchie/segni 0 1,5 0

30 rotture/gocciolamenti 0 3 0

Spazio a disposizione
31 rifiuti-residui a pavimento 0 2 0

32 Stato arredi e attrezzatura 0 1 0

Pareti / serramenti

33 impronte e segni 0 1,5 0

34 0 2 0

35 ragnatele 0 1 0

pavimento / soffitto 36 Segni / rotture 0 2 0

tennis
37 rifiuti-residui a pavimento 0 2 0

38 Stato arredi e attrezzatura 0 1 0

Pareti / serramenti

39 impronte e segni 0 1,5 0

40 Muffa / rotture / distacco intonaci 0 2 0

41 ragnatele 0 1 0

Pavimentazione 42 Segni / rotture 0 2 0

tennis
43 rifiuti-residui a pavimento 0 2 0

44 Stato arredi e attrezzatura 0 1 0

Pareti / serramenti

45 impronte e segni 0 1,5 0

46 rotture 0 1 0

47 ragnatele 0 2 0

Pavimentazione 48 Segni / rotture 0 2 0

tennis
49 rifiuti-residui a pavimento 0 2 0

50 Stato arredi e attrezzatura 0 1 0

pavimento/recinzione 51 Segni / rotture 0 1,5 0

tennis
52 rifiuti-residui a pavimento 0 2 0

53 Stato arredi e attrezzatura 0 1 0

pavimento/recinzione 54 Segni / rotture 0 1,5 0

tennis
55 rifiuti-residui a pavimento 0 2 0

56 Stato arredi e attrezzatura 0 1 0

pavimento/recinzione 57 Segni / rotture 0 1,5 0

Pavimentazione
58 rifiuti cartacce e materiali estranei 0 3 0

59 rotture pavimentazione 0 1 0

% livello obiettivo= > 75,00 0,0

CHECK LIST: verifica del livello del servizio di pulizia 
spogliatoi, docce e servizi igienici – aree gioco / attività

attività/oggetto
 di verifica

valore tra 0,0 e 1,0
0 = non conforme
1,0 = conforme

valore 
verifica

SPAZIO A 
DISPOSIZIONE Muffa / rotture / distacco intonaci

TENNIS
2 campi coperti 

(struttura lamellare 
con fotovoltaico)

TENNIS
2 campi coperti

(struttura lamellare 
sferica)

TENNIS
3 campi coperti 

(pallone 
pressostatico)

TENNIS
3 campi scoperti

TENNIS
2 campi scoperti

Vialetti di ingresso e  
perimetrali
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impianto: IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA FERSINA

data:

verificatore: Referente Società

n° parametro coefficiente

Sala ristorante
1 rifiuti-residui a pavimento 0 9 0

2 Stato arredi 0 7 0

Zona bar
3 rifiuti-residui a pavimento 0 9 0

4 Stato arredi 0 7 0

pareti / serramenti

5 impronte e segni 0 7 0

6 0 9 0

7 ragnatele 0 7 0

servizi igienici

8 polvere/rifiuti/sporcizia 0 10 0

9 macchie/segni 0 5 0

10 rotture/gocciolamenti 0 6 0

pavimentazione
11 rifiuti cartacce e materiali estranei 0 9 0

12 rotture e danneggiamenti 0 6 0

arredi
13 rotture e danneggiamenti 0 9 0

% livello obiettivo= > 75,00 0,0

CHECK LIST: verifica del livello del servizio di pulizia
 Ristorante / Bar

attività/oggetto
 di verifica

valore tra 0,0 e 1,0
0 = non conforme

1,0 = conforme

valore 
verifica

RISTORANTE / BAR 

Muffa / rotture / distacco intonaci

Area esterna a servizio 
del ristorante
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CHECK LIST: verifica del livello del servizio di accessibilità

impianto: IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA FERSINA

data:

verificatore:

n° parametro coefficiente

accessibilità

1 cartelli informativi con contenuto corretto e affissi nei luoghi corretti 0 20 0

2 esposizione del Regolamento d'uso degli impianti 0 20 0

3 esposizione delle tariffe 0 20 0

4 esposizione degli orari di apertura 0 20 0

5 esposizione referente per la reperibilità 0 20 0

% livello obiettivo= > 75,00 0,0

Referente 
Società

attività/oggetto
 di verifica

valore tra 0,0 e 1,0
0 = non conforme
1,0 = conforme

valore 
verifica



Allegato 6

Parametri finanziari

Parametri finanziari: indica, congiuntamente, il DSCR di ciascun periodo ed il TIR del capitale di rischio. 
Tali indicatori sono definiti come segue:

DSCR (Debt Service Cover Ratio): il rapporto tra il Flusso di Cassa disponibile per il servizio del debito (al 
netto dei flussi relativi alla gestione dell’IVA) e l'ammontare del servizio del debito senior (quota capitale e  
quota interessi e dell’agency fee) del servizio del debito relativo al mutuo per l’impianto fotovoltaico (quota 
capitale  e  quota  interessi)  e  dei  soli  interessi  sulla  linea  IVA  (senza  considerare  la  quota  capitale)  da  
rimborsare nel medesimo periodo di riferimento.

Flusso di cassa disponibile per il servizio del debito: il Flusso di cassa disponibile per il servizio del debito è 
determinato come segue:

(+) Reddito operativo (Ebit)
(+) Ammortamenti 
(-) Imposte sul reddito
(-) Uscite per Manutenzioni straordinarie programmate

(-/+) Incremento/Decremento MRA (eventuale)
(-/+) Delta Capitale Circolante

= Flussi di cassa disponibili per il servizio del debito

Tasso Interno di Rendimento del capitale di rischio (TIR Equity): indica il Tasso Interno di Rendimento degli 
azionisti pari di volta in volta al tasso che rende nullo il valore attuale netto dei flussi di cassa associati al  
capitale di rischio da calcolare considerando, in base alla distribuzione temporale, con segno negativo (a) i  
versamenti dei mezzi propri (capitale sociale ed ogni altro eventuale finanziamento da parte dei soci) e, con  
segno positivo, (b) i flussi di cassa annui disponibili dopo il rimborso del debito (Free Cash Flow to Equity o 
cash flow disponibile per l’azionista) ante rimborso di eventuali forme di debito subordinato (Quasi Equity)  
e ante distribuzione dei dividendi.

Free Cash Flow to Equity: il Free cash flow to Equity è determinato come segue:

(+) Flussi di cassa disponibili per il Servizio del debito 
(-/+) Flussi della gestione IVA
(-) Servizio del debito (capitale e interessi del senior debt, del mutuo fotovoltaico e della linea IVA)
(-) Costi accessori al finanziamento (commissioni, fees bancarie, imposta sostitutiva etc.)

(-/+) Incrementi/decrementi DSRA (eventuale)
(+) Proventi finanziari
= (FCFE) Free cash flow to Equity ante rimborso del debito subordinato e ante distribuzione 

dividendi (per calcolo VAN e TIR dell’Equity)



ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE 

resa ai sensi e con le modalità di cui agli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Parte 1: INFORMAZIONI SUL PARTECIPANTE

1.1 - Dati identificativi Risposta

Denominazione

Partita IVA

Codice fiscale

Indirizzo sede legale

Indirizzo PEC

Informazioni generali Risposta

Il partecipante  è una microimpresa, oppure una piccola o media impresa?

Cfr. Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L124 del
20.5.2003) In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di
bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiore a 2 milioni di euro.

Il partecipante è in possesso del certificato di sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciato da soggetti 
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000? 

Il partecipante è in possesso di ulteriori certificazioni previste dall'art. 93, 
comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.?

In caso affermativo specificare quale

1.2 - Forma della partecipazione (da compilare 
solo se si partecipa alla procedura insieme ad 
altri)

Risposta

 A. Specificare il ruolo del partecipante nel raggruppamento 
(capofila, responsabile di compiti specifici ...):

SI NO

SI NO

SI NO

RESET



 B. Indicare gli altri soggetti che compartecipano alla procedura
di appalto con le relative quote di partecipazione e 
indicare il nome del mandatario.

In caso di aggiudicazione, gli stessi operatori si impegnano a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, (indicare
nella cella sottostante il nominativo qualificato come mandatario,  il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

 

 C. Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento 
partecipante:

Parte 2: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DEL PARTECIPANTE E SUL RICORSO AL
SUBAPPALTO

Indicare il nominativo della persona abilitata ad agire come rappresentante del partecipante ai fini della procedura di appalto in oggetto:

2.1 – Rappresentanti del partecipante Risposta

Legale rappresentante:

Luogo e data di nascita: Nato a    

Data      

art. 26 della L.P 2/2016 e art. 105 del D. Lgs. 50/2016 (Subappalto)

2.2 - Informazioni in merito al subappalto Risposta

Il partecipante intende subappaltare parte del contratto a terzi?

In caso affermativo:

indicare le prestazioni o lavorazioni che si intendono subappaltare 

e la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 

contrattuale

Ai sensi dell’art. 26 della L.P. 2/2016 NON è richiesta l’indicazione della terna dei subappaltatori

SI NO



Parte 3: MOTIVI DI ESCLUSIONE 

( in caso di incertezza nella risposta, in merito alla dichiarazione relativa ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 si consiglia di acquisire informazioni presso
l'ufficio  del  casellario  giudiziale  della  Procura  della  Repubblica,  raccomandando  di  richiedere  la  "VISURA"  ex  art.  33  del  DECRETO  DEL PRESIDENTE  DELLA
REPUBBLICA 14  novembre  2002,  n.  313 (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe  delle  sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce, a differenza del certificato generale ex art. 24 o di
quello penale ex art. 25 del T.U., tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione", le condanne
per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna.)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

(Art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016):

a)
b)
b -bis)
c)
d)
e)
f)
g)

Partecipazione a un’organizzazione criminale  (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
Corruzione (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 50/20016);
False comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile
Frode (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016);
Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 50/2016);
Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 50/2016);
Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. f) del D. Lgs. 50/2016);
Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. g) del
D. Lgs. 50/2016)

3.A.1 Motivi legati a condanne penali ai sensi 
dell’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Risposta

3.A.1.1 Il  partecipante,  ovvero una persona che è membro del
suo consiglio di amministrazione, di direzione  o di vigilanza o
che vi ha poteri  di rappresentanza, di decisione o di controllo
(art. 80 comma 3 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) sono stati condannati
con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno
dei  motivi  sopra indicati  con sentenza pronunciata non più di
cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un
periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza o nel
decreto?

IN CASO AFFERMATIVO PROSEGUIRE ALTRIMENTI SALTARE AL PUNTO
3.B.1

 A. La data della condanna, quali punti riguarda tra quelli riportati sopra
(nel riquadro grigio) da A a G e la norma violata (*).

Data della condanna     

Reato di cui alla lettera  

Norme violate:

 B. Durata della condanna Durata della condanna  

 C. Dati identificativi delle persone condannate, Dati identificativi delle persone condannate:

 D. Se la durata del periodo di esclusione è stabilita direttamente nella
sentenza di condanna indicare

 I. Durata dell’esclusione Durata dell’esclusione   

 II. Reato  di  cui  alla  lettera  di  riferimento  (vedi  riquadro  grigio
sopra)

Reato di cui alla lettera  

SI NO



In  caso  di  sentenze  di  condanna,  il  partecipante  ha  adottato  misure

sufficienti  a  dimostrare  la  sua  affidabilità  nonostante  l'esistenza  di  un

pertinente  motivo  di  esclusione  (autodisciplina  o  “Self-Cleaning”,  cfr.

articolo 80, comma 7)?

IN CASO AFFERMATIVO PROSEGUIRE ALTRIMENTI SALTARE AL PUNTO

3.B.1 

 A. La sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della

collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

 B. Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva 

non superiore a 18 mesi?

 C. In caso di risposta affermativa per le ipotesi A e/o B, i soggetti di cui 

all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

 I. hanno risarcito interamente il danno?

 II. si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

 D. per le ipotesi A e/o B ha adottato misure di carattere tecnico o 

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti

o reati ?

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente Documentazione pertinente:

 E. Se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei 

soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 

dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata:

Misure adottate:

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

(Art. 80, comma 4, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.)

3.B.1 Pagamento di imposte o contributi 
previdenziali:

Risposta

3.B.1.1 Il partecipante ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese  dove  è  stabilito  sia  nello  Stato  membro
dell'amministrazione  aggiudicatrice  o  dell'ente  aggiudicatore,
se diverso dal paese di stabilimento?

In caso di incertezza nella risposta si consiglia di consultare preventivamente l’Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, ...)

IN  CASO NEGATIVO PROSEGUIRE ALTRIMENTI SALTARE AL    PUNTO  
3.C.1  :  

Imposte Contributi previdenziali

 A. Paese o Stato membro interessato Stato: Stato:

 B. Di quale importo si tratta Importo: Importo:

 C. Come è stata stabilita tale inottemperanza:

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO



 I. Mediante una decisione giudiziaria/amministrativa

 a. Tale decisione è definitiva e vincolante?

 b. Indicare la data della sentenza di condanna o della 
decisione

Data: Data:

 c. Nel  caso  di  una  sentenza  di  condanna,  se  stabilita
direttamente nella  sentenza di  condanna,   la  durata
del periodo d'esclusione:

Durata: Durata:

 II. In altro modo? Specificare:

Il  partecipante  ha  ottemperato  od  ottempererà ai  suoi  obblighi,
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte,
le  tasse  o  i  contributi  previdenziali  dovuti,  compresi  eventuali
interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato
l’impegno prima della scadenza del termine per la presentazione
della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.)?

In caso affermativo fornire informazioni dettagliate 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI, ILLECITI PROFESSIONALI, ILLECITI SPORTIVI

Art. 80 comma 5 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001; ordinamento giuridico  sportivo e norme federali)

3.C.1 - Informazioni su eventuali situazioni di 
insolvenza, conflitto di interessi o illeciti 
professionali:

Risposta

3.C.1.1 -  Il  partecipante  ha  violato,  per  quanto  di  sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro?

IN CASO AFFERMATIVO PROSEGUIRE, ALTRIMENTI SALTARE AL PUNTO

SUCCESSIVO

 I.  ha risarcito interamente il danno?

 II. si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

 III. ha  adottato  misure  di  carattere  tecnico  o  organizzativo  e

relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente

3.C.1.2 – L’operatore economico si trova in una delle seguenti
situazioni (ATTENZIONE – COMPILARE PUNTI A-B-C-D):

 A. Fallimento 

In caso di risposta affermativa:

 I. il  curatore  del  fallimento  è  stato  autorizzato  all’esercizio

provvisorio  ed  è  stato  autorizzato  dal  giudice  delegato  a

partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici

(articolo  110,  comma  3,  lette.  a)  del  D.  Lgs.  50/2016  e

SI NO SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO



s.m.i.) ?

In caso affermativo indicare gli estremi del provvedimento

 II. la  partecipazione  alla  procedura  di  affidamento  è  stata

subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento

di altro operatore economico?

In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria

 B. Liquidazione coatta

 C. Concordato preventivo

 D. E’ ammesso al concordato preventivo con continuità 

aziendale

In caso di risposta affermativa:

 I. è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’articolo

110,comma 3, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.?

 II. la  partecipazione  alla  procedura  di  affidamento  è  stata

subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento

di altro operatore economico?

In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria

3.C.1.3 –  Il  partecipante  si  è  reso  colpevole  di  gravi  illeciti
professionali  di  cui  all'art.  80,  comma  5,  lett.  c),  del  D.  Lgs.
50/2016 e s.m.i.?

In caso  affermativo fornire indicazioni dettagliate, specificando la tipologia di

illecito

IN CASO AFFERMATIVO PROSEGUIRE, ALTRIMENTI SALTARE AL PUNTO

SUCCESSIVO :

 I. Il partecipante ha risarcito interamente il danno?

 II. Il partecipante si è impegnato formalmente a risarcire il 
danno?

 III. Il  partecipante  ha  adottato  misure  di  carattere  tecnico  o

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori

illeciti o reati?

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente

3.C.1.3 bis –  Il partecipante si è reso colpevole  di gravi illeciti
professionali di cui all'art. 80, comma 5, lett. C bis) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.? (Aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale

della stazione appaltante o di  non aver tentato di ottenere informazioni riservate a fini di

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO



proprio  vantaggio oppure di  non aver  fornito,  anche per  negligenza,  informazioni  false o

fuorvianti  suscettibili  di  influenzare  le  decisioni  sull'esclusione,  la  selezione  o

l'aggiudicazione,  ovvero  non  aver  omesso  le  informazioni  dovute  ai  fini  del  corretto

svolgimento della procedura di selezione)

In caso  affermativo fornire indicazioni dettagliate, specificando la tipologia di

illecito

IN CASO AFFERMATIVO PROSEGUIRE ALTRIMENTI SALTARE AL PUNTO

SUCCESSIVO

 I. ha risarcito interamente il danno?

 II. si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

 III. ha adottato  misure di  carattere  tecnico o  organizzativo  e

relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente

3.C.1.3 ter – Il  partecipante si è reso colpevole  di gravi illeciti
professionali di cui all'art. 80, comma 5, lett. C ter)  del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.? (Aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione

di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione

per  inadempimento  ovvero  la  condanna  al  risarcimento  del  danno  o  altre  sanzioni

comparabili)

In caso  affermativo fornire indicazioni dettagliate, specificando la tipologia di

illecito

IN  CASO  AFFERMATIVO  PROSEGUIRE  ALTRIMENTI  SALTARE  AL

PUNTO SUCCESSIVO

 I. ha risarcito interamente il danno?

 II. si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

 III. lha  adottato  misure  di  carattere  tecnico  o  organizzativo  e

relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente

3.C.1.3 quater – Il partecipante si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali di cui all'art. 80, comma 5, lett.  C quater) del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.? (Aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o

più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato)

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO



n caso  affermativo fornire indicazioni dettagliate, specificando la tipologia di

illecito

IN CASO AFFERMATIVO PROSEGUIRE ALTRIMENTI SALTARE AL PUNTO

SUCCESSIVO

 I. ha risarcito interamente il danno?

 II. si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

 III. ha  adottato  misure  di  carattere  tecnico  o  organizzativo  e

relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente

3.C.1.4 – Il partecipante è a conoscenza di qualsiasi conflitto di
interessi legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto
(articolo 80, comma 5, lett. d), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)?

In caso di risposta  affermativa fornire informazioni dettagliate sulle modalità

con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

 

3.C.1.5 - Il partecipante o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione 
della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e),
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)?

In  caso  di  risposta  affermativa fornire  informazioni  dettagliate  sulle  misure

adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

3.C.1.6 -  Il  partecipante conferma  di  non  essersi  reso
gravemente  colpevole  di  false  dichiarazioni  nel  fornire  le
informazioni  richieste  per  verificare  l'assenza  di  motivi  di
esclusione o il  rispetto dei criteri  di  selezione e di non avere
occultato tali informazioni?

3.C.1.7 -  Con  riferimento  ai  motivi  di  esclusione  previsti
esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma
2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e
art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, 

 A. Sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di

un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4,

del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli

88,  comma  4-bis,  e  92,  commi  2  e  3,  del  decreto  legislativo  6

settembre  2011,  n.  159,  con  riferimento  rispettivamente  alle

comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,

comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)?

Se la  documentazione pertinente  è  disponibile  elettronicamente,  indicare:  (indirizzo
web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO



 B. Il  partecipante  è  stato  soggetto  alla  sanzione interdittiva  di  cui

all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno

2001,  n.  231  o  ad  altra  sanzione  che  comporta  il  divieto  di

contrarre  con  la  pubblica  amministrazione,  compresi  i

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo

9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f)?

Se la  documentazione pertinente  è  disponibile  elettronicamente,  indicare:  (indirizzo
web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

 C. Il partecipante ha presentato nella procedura di gara in corso e

negli  affidamenti  di  subappalti  documentazione  o  dichiarazioni

non veritiere (Articolo 80, comma 5, lettera f-bis)?

 D. Il  partecipante  è  iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto

dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver  presentato  false

dichiarazioni o falsa documentazione  nelle procedure di gara e

negli  affidamenti  di  subappalti,  per  il  periodo  durante  il  quale

perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera f-ter)?

 E. ll  partecipante è  iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto

dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver  presentato  false

dichiarazioni  o  falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio

dell'attestazione di qualificazione, per il  periodo durante il quale

perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g)?

 F. ll partecipante ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui

all'articolo  17  della  legge  19  marzo  1990,  n.  55  (Articolo  80,

comma 5, lettera h)?
In caso affermativo indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo
di emanazione e se la violazione è stata rimossa:

 G. Il partecipante è in regola con le norme che disciplinano il diritto al

lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo

80, comma 5, lettera i)?
NB: se il partecipante non è tenuto all’applicazione della disciplina della legge 
68/1999 indicarne le motivazioni:

 H. Il partecipante è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli

317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del

decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?
In caso affermativo indicare se ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria e se ricorrono
i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 
(articolo 80, comma 5, lettera l):

 I. Il  partecipante  si  trova  rispetto  ad  un  altro  partecipante  alla

medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo

di  cui  all'articolo  2359  del  codice  civile  o  in  una  qualsiasi

relazione,  anche  di  fatto,  se  la  situazione  di  controllo  o  la

relazione  comporti  che  le  offerte  sono  imputabili  ad  un  unico

centro decisionale (articolo 80, comma 5,lettera m)?

 J. Il partecipante si trova nella condizione prevista dall’art.53 comma

16-ter  del  D.Lgs.  165/2001  (pantouflage  o  revolving  door)  in

quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e,

comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

NON E' TENUTO



Trento che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre

anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri

autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante

nei confronti del medesimo operatore?

3.C.1.8 -con riferimento all’ordinamento  giuridico  sportivo,  a
norme  federali,  nazionali  e/o  internazionali  che  regolano
l’attività  sportiva  dando  luogo,  in  caso  di  loro  violazione  a
provvedimenti/sentenze/decreti/dichiarazioni  di  condanna  e/o
sanzioni disciplinari

• Il partecipante ha riportato condanne e/o sanzioni disciplinari per

violazioni all’ordinamento giuridico sportivo, dello Statuto, e delle

norme federali.

PARTE 4: CRITERI DI PARTECIPAZIONE

4.A.1 –  Requisiti di idoneità professionale Risposta

4.A.1.1. --  se soggetto di  cui  all'articolo  45,  comma 2,  del  D.
Lgs.50/2016 e ss.mm. e ii dichiara:

• di essere iscritto alla C.C.I.A.A. oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato o analogo registro
di altro stato della UE (come da allegato XVI al medesimo
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) per attività compatibili (adeguate)
a quelle oggetto della procedura.

NB INDICARE I MOTIVI per i quali non è tenuto all’iscrizione alla
C.C.I.A.A.:

4.A.1.2 – se Associazione dichiara:

• di  essere  legalmente  costituita  sulla  base  della
normativa vigente

• avere  un  consiglio  direttivo/consiglio  di
amministrazione  o  altro  organo  decisionale  in  carica
regolarmente eletto secondo le disposizioni contenute
nel proprio Statuto

• aver  registrato l'Atto costitutivo e lo Statuto  presso
l'Ufficio del Registro – Agenzia delle Entrate

• avere nello Statuto indicato tra gli scopi lo svolgimento
e la promozione nell’attività del settore dello sport

4.A.1.3 – se Ente di promozione sportiva, Disciplina sportiva
associata, Federazione Sportiva dichiara: 

• di  essere  legalmente  costituita  sulla  base  della
normativa vigente

• essere soggetto riconosciuto dal CONI

 

Alla data del 

Alla data del 

4.A.1.4 –  se Società sportiva dilettantistica o Associazione
sportiva dilettantistica dichiara:

• di  essere  legalmente  costituita  sulla  base  della
normativa vigente

• di  essere affiliata ad una Federazione sportiva e/o a
Ente di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI

• di essere iscritto alla C.C.I.A.A. 

Alla data del 

Alla data del 

SI NO

SI NO

SI NO

SI

SI NO

NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

http://ss.mm/


NB INDICARE I MOTIVI per i quali non è tenuto all’iscrizione
alla C.C.I.A.A.:

4.A.2 –  Requisiti  di  capacità  economica  e
finanziaria

Risposta

I bilanci di ciascun esercizio del triennio 2017-2018-2019 sono in 
situazione almeno di pareggio.

4.A.3 – Capacità tecniche e professionali Risposta

4.A.3.1 aver regolarmente gestito per almeno 4 anni continuativi nel quinquennio antecedente la data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, un impianto sportivo dotato di almeno 4 (quattro) campi da tennis.

indicare:

Committente Nome impianto e ubicazione Periodo di gestione

(Indicare l’indirizzo completo) Dal al

PARTE 5: ALTRE DICHIARAZIONI
Il partecipante dichiara:

5.1 qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”:

la  stazione  appaltante  a  rilasciare  copia  di  tutta  la  documentazione  presentata  per  la
partecipazione alla gara;

 la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale
(N.B.:  tale dichiarazione deve essere adeguatamente motivata e comprovata ai  sensi  dell’art.  53,  comma 5
lettera a, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. mediante specifico allegato sottoscritto dall'offerente oppure utilizzando lo
spazio sottostante):

5.2 che l’offerta economica presentata è remunerativa poiché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto
conto:

◦ delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di assicurazione,
di condizioni di lavoro, di prevenzione e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi
oggetto di concessione

◦ di tutte le circostanze, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire
sia sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria offerta;

SI NO

di autorizzare

di non autorizzare



5.3 di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento,
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  comunale  18  dicembre  2016,  n.  250  -  rinvenibile  sul  sito
dell'Amministrazione  comunale  (www.comune.trento.it)  e  si  impegna,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad
osservarlo e farlo osservare ai propri dipendenti e ai propri collaboratori pena la risoluzione del contratto;

5.4 di aver preso visione dell'informativa ex articoli 13 e 14 del Regolamento Europee UE/2016/679 di cui al
paragrafo “TUTELA DELLA PRIVACY” della lettera di invito ricevuta tramite il Sistema SAP SRM.

Dichiarazioni finali

Il sottoscritto dichiara formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da 1 a 5 sono veritiere e corrette e
che il sottoscritto è consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla
legge, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Il sottoscritto dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme
di prove documentali del caso, salvo che l'amministrazione aggiudicatrice abbia la possibilità di acquisire direttamente la
documentazione accedendo ad una banca dati che sia disponibile gratuitamente.

Luogo e data, ……………………………………………………..                        Documento firmato digitalmente
                   dal legale rappresentante

http://www.comune.trento.it/
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modulo richiesta sopralluogo e visura documenti        ALLEGATO 4

Al Servizio Servizi all'Infanzia Istruzione e Sport

del Comune di Trento

@ servizio.istruzione@pec.comune.trento.it

Oggetto:  Concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo sito in via Fersina, 21  a

Trento.  RICHIESTA SOPRALLUOGO  OBBLIGATORIO  E  VISURA OBBLIGATORIA

DEL CONTRATTO FOTOVOLTAICO

Il sotto indicato richiedente: 

Denominazione_________________________________________________________________

Ragione sociale_________________________________________________________________

Sede Legale____________________________________________________________________

Recapito telefonico________________________ Indirizzo Mail____________________________

come previsto nel disciplinare di  gara per la concessione del  servizio di  gestione dell'impianto

sportivo sito in Via Fersina, 21 a Trento.

CHIEDE

di effettuare il sopralluogo obbligatorio dell’impianto sportivo e la visura obbligatoria del contratto

relativo all’impianto fotovoltaico, e a tale scopo individua quale/i soggetto/i incaricato/i:

per effettuare il sopralluogo:

il/la signor/a_______________________________________nato/a il_______________________

a _____________________________________, codice fiscale ___________________________,

in qualità di _______________________ (*) del richiedente;

il/la signor/a _______________________________________, nato/a il _____________________ 

a _____________________________________, codice fiscale ___________________________,

in qualità di _______________________ (*)  del richiedente;



per la presa visione della documentazione:

il/la signor/a _______________________________________, nato/a il _____________________ 

a _____________________________________,codice fiscale ___________________________,

in qualità di _______________________ (*)  del richiedente. 

PRENDE ATTO

che gli incaricati ad effettuare il sopralluogo ed a prendere visione della documentazione devono

mantenere la riservatezza rispetto ai dati di cui vengono a conoscenza, sia in via diretta che per

caso fortuito, e su qualsiasi altra notizia, confidenza e/o informazione, nel più ampio significato del

termine, appresa su persone, cose, fatti, progetti inerenti Gli stessi.

COMUNICA

che il  recapito telefonico e l’indirizzo mail cui desidera essere contattato per l'assunzione degli

accordi necessari è il seguente: 

recapito telefonico ________________

indirizzo mail ____________________

NB: (*) Si ricorda che l’incaricato deve presentarsi per il sopralluogo e per la presa visione della documentazione munito

di un idoneo documento di identità e della documentazione necessaria a  dimostrare la propria qualifica (in caso di legale

rappresentante o direttore tecnico) o di procura (in caso di procuratore) o di documentazione comprovante il suo status

di soggetto delegato.

      Luogo e data          firma

_______________________________ ________________________________



Allegato 5

Modulo per l’elaborazione dell’offerta tecnica

A) MODALITÀ DI GESTIONE OPERATIVA DELL’IMPIANTO SPORTIVO

A1) attività  di  segreteria,  indicando  il  numero  di  ore  medie  giornaliere,  e 
controllo  qualità –  modalità  di  gestione  di  un  servizio  di  segretaria  rivolto 
all’utenza al  fine di  fornire informazioni al  pubblico,  procedere all’iscrizione a 
corsi  e  altre  iniziative,  riscuotere  le  tariffe;  strumenti  di  autovalutazione  con 
sistema di ascolto, modalità di misurazione della qualità e del gradimento delle 
prestazioni erogate nell’ambito della concessione;
(Devono essere indicate, oltre all’orario di apertura della segreteria, le modalità di erogazione del  
servizio, in presenza o mediante applicativi dedicati; devono essere descritti tutti gli strumenti di  
valutazione della qualità e misurazione del gradimento e la frequenza dell’analisi dei dati)

APERTURA DELLA SEGRETERIA:

giorno/ORARIO MATTINA dalle ore alle ore POMERIGGIO dalle ore alle ore

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

totale ore settimanali garantite di apertura segreteria: _______________________

totale numero di settimane di apertura nell’anno _______________________

totale ore annuali garantite di apertura segreteria: _______________________

descrizione:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

1
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Sistema di autovalutazione, ascolto, misurazione della qualità - descrizione: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

A2) esperienza, maturata non prima del 31.12.2005, nella gestione di impianti sportivi, dotati 
di almeno 4 campi da tennis. 
(Devono  essere  indicate  le  esperienze  maturate  oltre  i  4  anni  già  richiesti  quale  requisito  di  
partecipazione alla gara)

Impianto 
sportivo

indirizzo proprietà/soggetto 
affidatario

Dal 
(giorno-mese-anno)

Al 
(giorno-mese-anno)

2
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A3)  piano  delle  manutenzioni  ordinarie:  descrizione  della  programmazione  delle  attività  di 
manutenzione ordinaria delle strutture, dell'impiantistica e delle pertinenze esterne, sulla base del 
piano annuale allegato al bando di gara, al fine di garantire la sicurezza e la fruibilità dell'impianto 
sportivo

INTERVENTO ESECUZION
E DIRETTA 

 INDIRETTA 
(ditte 

specializzate
)

FREQUENZA CALENDARIO

G
IO

R
N

A
LI

E
R

A

S
E

T
T

IM
A

N
A

LE

M
E

N
S

IL
E

B
IM

E
R

S
T

R
A

LE

T
R

IM
E

S
T

R
A

LE

S
E

M
E

S
T

R
A

LE

A
N

N
U

A
LE

E
D

IF
IC

IO

Verifica / riparazioni sulla struttura

Verifica / sostituzioni dei corpi illuminanti

Verifica e controllo porte tagliafuoco e maniglioni antipanico

Tinteggiatura

Pulizia dei locali (spogliatoi e servizi)

Pulizia dei loc. sportivi (palestra e campi da tennis 1 e 2)

Pulizie grondaie e caditoie

Pulizia dei pannelli fotovoltaico

IM
P

IA
N

T
I T

E
C

N
O

L
O

G
IC

I E
D

IF
IC

IO

Verifica e controllo impianto elettrico

Verifica e controllo impianto fotovoltaico

Verifica e controllo impianto termico (caldaie e  generatore 
di aria calda)

Verifica  e  controllo  impianto  gas  a  servizio  del 
bar/ristorante

Verifica e controllo impianto idrico – sanitario

Verifica e controllo impianto antincendio (estintori)

Verifica e controllo impianto rilevazione ed allarme incendio 
e gas

Verifica e controllo defibrillatore

A
R

E
E

 S
P

O
R

T
IV

E
 E

 D
I P

E
R

T
IN

E
N

Z
A Verifica  e  controllo  impianto  elettrico  (fari  e  cancelli 

elettrificati)

Verifica e controllo impianto termico (generatori aria calda) 
a servizio del palloni pressostatico e del campo polivalente.

Montaggio e smontaggio del pallone pressostatico

Pulizia dei campi da gioco (campi tennis 3, 4 e minitennis)

Manutenzione  e  pulizia  aree  di  pertinenza  (vialetti  di 
accesso, area a servizio del bar/ristorante

3
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Osservazioni/chiarimenti

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

B) ULTERIORI INVESTIMENTI

Investimenti  migliorativi  oltre  agli  investimenti  obbligatori  già  richiesti  negli  atti  di  gara  che  il 
concorrente  ritiene  funzionali  al  proprio  piano  gestionale.  Ogni  intervento  sarà  valutato, 
indipendentemente dall’ammontare dell’investimento, elemento non rilevante in questo contesto, in 
ragione della sua completezza espositiva, concreta prospettiva di massima valorizzazione della 
struttura, coerenza con le attività proposte.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4



Allegato 5

C  MODALITÀ  DI  GESTIONE  DELLE  ATTIVITÀ  SPORTIVE  E  PROPOSTA  DI 
ORGANIZZAZIONE  DELL'IMPIANTO  SPORTIVO  ANCHE  CON  RIFERIMENTO  A 
NUOVE ATTIVITÀ 
C1) Piano delle attività volte a favorire l’avviamento alla pratica del tennis ed alla 
valorizzazione della pratica sportiva nonché a favorire l’aggregazione sociale ed il collegamento 
con le realtà territoriali - descrizione della tipologia, frequenza, modalità organizzativa delle: 

- attività sportive rivolte a favore di:

MINORI
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

SCUOLE
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

FAMIGLIE

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

- attività ludico aggregative, anche nel periodo estivo, rivolte a:

MINORI

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

______________________________________________________________________________

5



Allegato 5

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

FAMIGLIE

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

C2) Esperienza nella gestione della scuola tennis Standard School riconosciuta dalla FIT: 
(Devono essere indicate le esperienze maturate nella gestione della scuola tennis indicando i dati  
sotto richiesti)

Impianto 
sportivo

indirizzo proprietà/soggetto 
affidatario

Dal 
(giorno-mese-anno)

Al 
(giorno-mese-anno)

ulteriori informazioni:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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C3) qualificazione professionale degli istruttori/maestri di tennis, come disciplinati dal 
Regolamento organico della FIT:
− presenza di istruttori di primo grado e primo livello;
− presenza di istruttori di secondo grado e di secondo livello;
− presenza di maestro nazionale.

Tipologia istruttore/maestro nominativo Data ultima qualifica

istruttori di primo grado

istruttori di primo livello

istruttori di secondo grado

istruttori di secondo livello

Maestro nazionale

ulteriori informazioni:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Luogo e data Documento firmato digitalmente
dal legale rappresentante
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Allegato 6

FAC-SIMILE MODULO OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO:  affidamento  in  concessione  del  servizio  di  gestione  dell’Impianto

sportivo comunale sito in Via Fersina, 21 (Trento)

CIG n.

Il sottoscritto

In qualità di:

Rep. n.     

Partecipante

Codice Fiscale

Partita IVA

In qualità di:
di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio

ordinario di concorrenti o GEIE di cui all’art. 36, comma 1, lettere d), e) e f), della L.P. 
n. 26/1993 già costituito o costituendo

presa visione:
• del  “CAPITOLATO  PER  L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI

GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO 
• del “  DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL

SERVIZIO  DI  GESTIONE  DELL'IMPIANTO  SPORTIVO  COMUNALE  SITO  IN  VIA
FERSINA, 21 A TRENTO” 

OFFRE
1. CANONE ANNUO IN FAVORE DEL COMUNE iva esclusa

CANONE importo (in cifre) importo (in lettere)

(A) canone annuo complessivo 
offerto Euro

(B) canone annuo a base di gara 
Euro

14.000,00 quattordicimila/00

N.B. La stazione appaltante calcolerà l’importo del RIALZO OFFERTO, che sarà pari alla
differenza fra l’importo del canone annuo complessivo offerto (A) e l’importo del canone
annuo a base di gara (B) (iva esclusa) ossia A – B.

ATTENZIONE:  non sono ammesse offerte al  ribasso rispetto  al  canone annuo (valore

2020) di Euro 14.000,00, IVA ESCLUSA. il valore offerto sarà riportato in Convenzione e

concorrente singolo

mandataria

RESET

legale rappresentante

procuratore, giusta procura generale/speciale



Allegato 6

permarrà sino alla scadenza della concessione, fatto salvo l’adeguamento all’inflazione

così come disciplinato nella Convenzione.

2. PERCENTUALE ANNUA DI ADEGUAMENTO ALL’INFLAZIONE DEL CANONE 
ANNUO PER IL COMUNE

ADEGUAMENTO PERCENTUALE ANNUO ALL’INDICE ISTAT DI RIFERIMENTO:

       (settanta per cento)

       (ottanta per cento)

       (novanta per cento)

       (cento per cento)

ATTENZIONE:  l’adeguamento  (rispetto  al  100%  dell’indice  ISTAT di  riferimento)  sarà

applicato a partire dall’anno successivo alla prima corresponsione del Canone previsto per

il 2020, in misura obbligatoriamente pari al: 70%, 80%, 90% o 100%. Il valore offerto sarà

riportato in Convenzione e permarrà sino alla scadenza della concessione.

data e luogo   

Documento firmato digitalmente
 dal legale rappresentante

70%

80%

90%

100%
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
resa ai sensi e con le modalità di cui agli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
attestante che il file in formato PDF – PDF/A contenente il PEF è stato generato dal file Excel

fornito.

la presente dichiarazione deve essere presentata in formato PDF – PDF/A firmata digitalmente

OGGETTO:  affidamento  in  concessione  del  servizio  di  gestione  dell’Impianto
sportivo comunale sito in Via Fersina, 21 (Trento)

CIG n.

Il sottoscritto

In qualità di:

Rep. n.   

Partecipante

Codice Fiscale

Partita IVA

In qualità di:
di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio

ordinario di concorrenti o GEIE di cui all’art. 36, comma 1, lettere d), e) e f), della L.P. 
n. 26/1993 già costituito o costituendo

DICHIARA

che il sottoscritto è consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni
penali previste dalla legge, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

che  il file in formato PDF – PDF/A contenente il Piano Economico Finanziario asseverato che è
stato presentato per la partecipazione alla procedura di gara è stato generato dal file Excel che è
stato fornito.

Luogo e data,          Documento firmato digitalmente

                                                                                                dal legale rappresentante

legale rappresentante

procuratore, giusta procura generale/speciale

concorrente singolo

mandatario

RESET



ALLEGATO 8
Fac-simile attestazione preliminare coinvolgimento Istituti Finanziatori.

(Da presentare  a cura del partecipante in sede di offerta su carta intestata della 
banca o dell’istituzione finanziaria dichiarante)

[località] lì, [●] [●] 2020

Spett.le

[denominazione concorrente]

Via [∙], n. [∙]

[cap] - [località]

Alla cortese attenzione

Legale rappresentante pro tempore

Oggetto: CONTRATTO  PER  L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI 
GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA FERSINA, 21 
A TRENTO
Attestazione di  preliminare coinvolgimento e disponibilità a finanziare l’intervento 
secondo  i  termini  e  le  condizioni  contenute  nell’offerta  presentata  da 
[denominazione concorrente].

Egregi Signori,

facciamo  riferimento  all’intervento  distinto  in  oggetto,  nonché  alla  documentazione,  dati  ed 
informazioni  che  ci  sono  stati  al  riguardo  forniti  ed  illustrati  da  parte  di  [denominazione 
concorrente].

PREMESSO CHE

(1) [denominazione concorrente] intende presentare offerta nell’ambito della Procedura volta 
all’affidamento del Contratto di Concessione dell’intervento riferito in oggetto (l’“Offerta”);

(2) ai  sensi  della  vigente  normativa,  degli  atti  della  Procedura,  il  soggetto  che  intenda 
presentare offerta è tenuto a consegnare, tra l’altro, una dichiarazione da cui si evinca:

(a) il preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori e

(b) la  disponibilità  a  concedere,  subordinatamente  al  riscontro  delle  condizioni 
giuridiche, tecniche e di  mercato usualmente previste per operazioni analoghe a 
quella in esame, le fonti di debito complementari ai mezzi propri ed al contributo 
pubblico necessarie per la copertura degli investimenti;

(3) che  [denominazione  concorrente]  ha  elaborato  l’Offerta  corredata  da  uno  schema  di 
contratto e da un piano economico finanziario dell’investimento (nel seguito “PEF”) e della 
connessa gestione dell’operazione in argomento.

Premesso quanto sopra, la scrivente a mezzo della presente lettera (la “Lettera di Attestazione”)

ATTESTA

(a) di essere stato preliminarmente coinvolto nell’esame dell’intervento in argomento e nella 
valutazione della struttura finanziaria dell’Offerta avendo provveduto ad:

(i) esaminare il progetto ed analizzare i fondamentali economico finanziari dell’intervento;

(ii) esaminare nei suoi contenuti il PEF relativo all’Offerta avuto riguardo, tra l’altro, alla 
esposizione  di  indicatori  di  sostenibilità  finanziaria  e  di  redditività  coerenti  con  la 

1



ALLEGATO 8
prevalente prassi di mercato per operazioni analoghe a quella in esame;

(iii) esaminare i  documenti  di gara, avendone riscontrato la sostanziale coerenza con il 
PEF;

(b) di  ritenere pertanto, sulla base della documentazione esaminata ed allo stato degli atti, 
l’intervento sostanzialmente coerente con i correnti parametri di bancabilità per operazioni 
analoghe a quella in esame e con le proprie correnti policy creditizie;

DICHIARA INOLTRE

(c) di aver condotto, sulla base delle informazioni disponibili, le attività istruttorie in merito alla 
struttura finanziaria dell’intervento in argomento;

(d) di manifestare il proprio interesse a concedere il Finanziamento; resta inteso che l’effettiva 
messa a disposizione delle fonti  di  debito in argomento deve intendersi  soggetta, ed è 
pertanto subordinata:

(i) alla aggiudicazione in via definitiva e non controversa dell’intervento in argomento in 
favore di [denominazione concorrente] ai termini ed alle condizioni dell’Offerta;

(ii) al  fatto  che  i  termini  e  le  condizioni  dell’Offerta  risultino  confermati  negli  atti 
convenzionali anche a seguito dell’approvazione del progetto definitivo dell’opera;

(iii) al  necessario  aggiornamento  istruttorio  che  la  scrivente  si  impegna  a  svolgere 
anche a seguito del positivo esito delle due diligence legali, tecniche, finanziarie ed 
assicurative usuali per operazioni analoghe a quella in esame;

(iv) alla approvazione dell’intervento creditizio da parte dei competenti organi deliberanti 
di [denominazione banca e/o istituzione finanziaria dichiarante];

(v) all’assenza di modifiche nelle condizioni di mercato e nelle policy creditizie della 
scrivente relative al finanziamento di operazioni analoghe a quella in oggetto;

(vi) alla  formalizzazione,  in  forma e  per  sostanza  soddisfacenti  per  [denominazione 
banca e/o istituzione finanziaria dichiarante],

(A) dei  contratti  relativi  all’operazione  in  argomento  (diversi  dallo  schema  di 
contratto);

(B) della documentazione finanziaria e di garanzia;

(vii) al non verificarsi di un’alterazione sostanziale nella situazione economico-finanziaria 
e patrimoniale dell’offerente.

Cordiali saluti,

[denominazione banca e/o istituzione finanziaria dichiarante]

F.to [●]

In qualità di [●]
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	A. Il Comune di Trento è proprietario dell’impianto sportivo sito in Trento, in via Fersina, identificato catastalmente dalle pp.ed. 6381, 6321, 5676, 6109 e da parte della particella fondiaria 1529/26 del C.C. di Trento, cespiti logisticamente identificati con apposita planimetria riportata nella “Relazione Tecnica IIlustrativa” - Allegato 1 al presente Capitolato;
	B. l’impianto di cui alla lettera A., facente parte del patrimonio indisponibile del Comune di Trento, comprende gli impianti e le dotazioni dettagliatamente indicate nell’articolo 4 “Consistenza dell’impianto” del presente Capitolato;
	C. l’Impianto sportivo è storicamente affidato in gestione con l’obiettivo principale di promuovere la massima fruizione degli impianti sportivi e delle dotazioni accessorie. In prossimità della scadenza dell’attuale affidamento, il Comune di Trento ha provveduto ad elaborare la documentazione necessaria ad espletare la gara per selezionare il nuovo gestore;
	D. il Comune di Trento (“Concedente”) e l’aggiudicatario della gara (“Concessionario”) - congiuntamente “Parti” - disciplineranno mediante convenzione i reciproci rapporti in merito all’affidamento in concessione dell'impianto sportivo  sulla base dei principi per la ripartizione dei rischi così come individuati nella “Matrice dei Rischi” - Allegato 4 al presente Capitolato;
	E. le Parti si danno atto e condividono, senza riserva alcuna, che i contratti di partenariato pubblico privato, definiti all’articolo 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. e int. costituiscono forme di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato finalizzata alla realizzazione di opere e alla gestione di servizi, nell’ambito della quale i rischi legati all’operazione sono suddivisi tra le Parti sulla base delle relative competenze di gestione del rischio, fermo restando che - ai sensi dell’articolo 180, comma 3, del Codice dei contratti pubblici - è allocato in capo all’operatore economico, oltre al rischio di costruzione, anche il rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l’esterno come nell’affidamento del Centro sportivo, il rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell’Impianto sportivo. L’allocazione di tali rischi in capo all’operatore economico deve sostanziarsi nel trasferimento allo stesso del c.d. rischio operativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera zz), del Codice dei contratti pubblici, cioè nella possibilità per l’operatore economico di non riuscire a recuperare, in condizioni operative normali, gli investimenti effettuati ed i costi sostenuti per l’operazione;
	F. nel rapporto concessorio sono posti in capo al Concessionario il rischio progettazione e realizzazione degli investimenti (riferito, tra l’altro, a ritardo nei tempi di completamento degli interventi, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento della stessa), il rischio domanda (inteso, tra l’altro, come il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il Concessionario mira a soddisfare ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza), il rischio di finanziamento (inteso come mancato reperimento delle risorse di finanziamento e/o incremento dei tassi), nonché degli altri rischi come indicati nella Matrice dei Rischi e meglio precisati nel prosieguo del presente Capitolato; inoltre, non è previsto alcun contributo o garanzia del Comune di Trento a favore del Concessionario per la realizzazione degli interventi;
	G. la disciplina della concessione si fonda sul rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario, sulla base dei presupposti e delle condizioni previsti nel Piano Economico Finanziario (“PEF”) ovvero:
	il quadro normativo e regolamentare;
	la durata della Concessione;
	il Canone di concessione di cui all’articolo 9 del presente Capitolato;
	i tempi indicati nel Cronoprogramma, come definito nell’articolo 1, per la realizzazione degli investimenti previsti;
	il rispetto dei termini del Cronoprogramma per quanto di competenza del Concedente;
	gli altri elementi tassativamente indicati come tali nella relativa sezione illustrativa del Piano Economico Finanziario.
	H. è facoltà del Concessionario la ricerca di contributi di entità pubbliche, di sponsorizzazioni di privati e di altri introiti che possano concorrere al cofinanziamento degli investimenti fermo restando, per le risorse pubbliche, il limite del 49% del valore dell’investimento complessivo di cui all’articolo 180, comma 6, del D.Lgs 50/2016 e succ. mod. e int. e di altra normativa applicabile. I relativi importi, possono essere contabilizzati solo a seguito dell’atto ufficiale di assegnazione.
	3. L’Alterazione dell'Equilibrio economico-finanziario indica la variazione o la combinazione di più variazioni dei presupposti e delle condizioni di base dell’Equilibrio economico-finanziario conseguente al verificarsi di un Evento Destabilizzante che dia luogo ad una variazione di almeno uno dei Parametri Finanziari (DSCR prospettico di ciascun anno e TIR Equity), rispetto ai valori rilevati nel PEF nei termini di seguito indicati:
	a. con riferimento al parametro DSCR prospettico di ciascun anno: si verifichi una variazione di almeno [+/- 0,03];
	b. con riferimento al parametro TIR dell’Equity: si verifichi una variazione di almeno [+/- 50 punti base].
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