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ALL. 1 fac-simile della “DICHIARAZIONE DEL RIBASSO OFFERTO
SULLA DURATA DEI LAVORYI”

(La dichiarazione deve essere allegata all’Offégeporale)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO OPERE STRADALI E FERROVIARIE

OGGETTO: OPERA 719 - LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PO NTE SULL’AVISIO A
STRAMENTIZZO AL KM. 39,560 DELLA S.P. 71 FERSINA -

IMPRESAO0A.T.IL : sedevia____ n.__ -cap. citta ().
DATA: _ [/ |
* % % % % %
Il sottoscritto nato a il
e residente a in
nella sua gualita di
attestata con la procura

della IMPRESA/A.T.L
con sede legale a

DICHIARA

di presentare per i lavori in oggetto un ribassmperale che offre nella misura di giornoli
(diconsi iornadi) da applicare al Tempo di
esecuzione previsto nel Progetto di Gara (art.€l@dpitolato Speciale d’Appalto).

Dichiara altresi a completamento dell’offerta:

a) il ribasso temporale offerto trova adeguata giicstfione nel Programma Lavori che
analizza nel dettaglio I'esecuzione dell'opera;

b) di accettare che la rideterminazione dei giornittuali verra fatta riducendo il tempo
contrattuale previsto all'art. 10 c. 1 del Capitol&peciale d’Appalto490 gg, del Ribasso
Temporale offerto in giorni. Nel nuovo tempo cotitrale sono comunque comprese le ferie
contrattuali ed i giorni di andamento stagionalavefevole, questi ultimi quantificati in
complessiviB0 giorni (come previsto all’art. 10 c. 2 del Capitolato 8pke d’Appalto).

c) che le produttivita utilizzate per la redazione Bebgramma Lavori sono le stesse utilizzate
nella formulazione dei singoli prezzi unitari d€fferta Economica e conseguentemente per
la definizione dell’importo dell’intera opera e charanno utilizzate per la valutazione della
congruita dell'offerta.

IL CONCORRENTE
(Timbro e firma per esteso)




