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1 OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il Contratto ha per oggetto tutte le attività di fornitura e posa in opera finalizzate al 
potenziamento della rete meteorologica provinciale, incluse le componenti elettroniche ed 
informatiche. 
Il sistema complessivo si articola in quattro parti principali: 
1. rete di monitoraggio; 
2. sistema di teletrasmissione; 
3. sistema di acquisizione e visualizzazione dati; 
4. sistema di archiviazione definitiva dati. 
 
Il presente Contratto riguarda per ciascuna di esse quanto segue: 
1. la realizzazione dei siti di monitoraggio (Specifiche Tecniche - Elaborato n. 8b, capitolo 8); 
2. l’adeguamento delle stazioni al sistema di teletrasmissione adottato ed al sistema di 

acquisizione e visualizzazione dati (Specifiche Tecniche - Elaborato n. 8b, capitolo 9); 
3. la realizzazione di un software, corredato di hardware, per la gestione della rete di 

monitoraggio, dell’acquisizione e della visualizzazione dei dati teletrasmessi (Specifiche 
Tecniche - Elaborato n. 8b, capitolo 10); 

4. la connessione tra il sistema di acquisizione dati ed il sistema di archiviazione definitiva 
per l’aggiornamento automatico delle serie contenute nell’archivio storico denominato 
“Hydstra”, Pty Ltd. Versione 8.16.8 (Specifiche Tecniche - Elaborato n. 8b, capitolo 11). 

 
Fermo restando la necessità di assicurare il pieno rispetto di quanto previsto nelle Specifiche 
Tecniche (Elaborato n. 8b), le forniture oggetto del contratto riguardano principalmente: 
a. costruzione o approvvigionamento dei componenti e delle apparecchiature necessarie alla 

fornitura, ed assemblaggio delle stesse presso il laboratorio del fornitore, e successiva 
esecuzione delle prove di verifica e di collaudo con particolare riferimento ai sistemi 
elettrici ed elettronici; organizzazione della fornitura, caricamento, trasporto, scarico, 
posizionamento in sito (opportunamente approntato con i previsti lavori quali plinti, pali ed 
impiantistica), loro riassemblaggio e realizzazione dei collegamenti elettrici ed elettronici 
tra tutti i vari componenti, per dare i sistemi completamente finiti e pronti al 
funzionamento, previo allacciamento all’impianto esistente o nuovo; 

b. predisposizione e consegna, a firma di tecnico abilitato, di tutta la documentazione 
necessaria per ottenere dalle competenti Autorità le autorizzazioni per l'installazione e 
l’esercizio degli impianti elettrici e di messa a terra (I.S.P.E.S.L., Legge n° 46/90, 
normative per la sicurezza delle installazioni, ecc.); 

c. progettazione e descrizione dettagliata di tutte le componenti hardware e software 
finalizzate all’integrazione ed al miglioramento del sistema di acquisizione (3) e di 
archiviazione (4) dati, secondo le specifiche descritte nel capitolo 10 delle Specifiche 
Tecniche (Elaborato n. 8b); 

d. messa in funzione del sistema completo (sistemi 1, 2, 3 e 4); 
e. collaudi prestazionali del sistema completo (sistemi 1, 2, 3 e 4), da realizzarsi durante i 90 

giorni del periodo di esercizio sperimentale (capitolo 18); 
f. assistenza e manutenzione, sia presso i siti di monitoraggio che presso la sede centrale, 

per tutto il periodo sperimentale di cui sopra, comprensiva l’eventuale sostituzione di 
componentistica non funzionante, servizio di reperibilità e pronto intervento, entro il 
tempo massimo di 48 ore dalla chiamata per guasti o anomalie di funzionamento del 
sistema e quant’altro necessario all’ottimale funzionamento degli impianti, esclusa la sola 
fornitura di energia elettrica; 

g. fornitura della documentazione tecnica necessaria a descrivere in modo completo la 
fornitura in ogni sua parte (come specificato nel capitolo 14 delle Specifiche Tecniche, 
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elaborato n. 8b) e formazione del personale addetto alla gestione del sistema (secondo le 
specifiche riportate nel successivo capitolo 20); 

h. garanzia di tutte le forniture per un periodo di almeno 24 mesi di funzionamento, a datare 
dal certificato di accettazione definitiva; 

i. tutte le opere accessorie e di completamento che, pur non essendo qui specificate, si 
rendessero necessarie, a giudizio della Direzione Lavori, per ultimare a perfetta regola 
d’arte tutte le forniture oggetto del presente appalto. 

2 IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA 

L’importo complessivo della fornitura e posa ammonta presuntivamente ad € 1.011.000,00 
(Euro unmilioneundicimila/00), di cui € 16.095,00 (Euro sedicimilanovantacinque/00) per oneri 
della sicurezza generale non soggetti a ribasso, oltre ad I.V.A. e imprevisti. 

3 DEFINIZIONI 

Committente 

S’intende la Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Protezione Civile e Tutela del 
Territorio - con sede in Via Vannetti n. 41, Trento - tel. 0461/494870 - fax 0461/238305. 

Fornitore o appaltatore 

S’intende il soggetto al quale il Committente aggiudica la fornitura, ed i suoi legali successori 
ed aventi causa. 

Subappaltatore 

È il soggetto che esegue una parte dei lavori compresi nella fornitura in opera per impegno 
assunto direttamente con l’Appaltatore, previo benestare del Committente e nel rispetto delle 
norme vigenti in materia. 

Norme contrattuali 

S’intende il presente documento, facente parte dei Documenti di Gara, contenente le condizioni 
generali del Contratto. 

Concorrente 

S’intende ogni soggetto, sia esso in forma singola sia associativa, che presenterà Offerta. 

Contratto 

S’intende il contratto stipulato fra il Committente e l’Aggiudicatario, per l'esecuzione di quanto 
previsto in Appalto. 

Specifiche tecniche 

S’intende il documento, facente parte integrante dei Documenti di Gara, che definisce le 
caratteristiche delle forniture e dei lavori in oggetto della Gara (Elaborato n. 8b). 
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Documenti di gara 

S’intendono i seguenti documenti: Bando, Norme di Partecipazione, Capitolato Speciale di 
Appalto (C.S.A.) – Specifiche Tecniche, Capitolato Speciale di Appalto (C.S.A.) – Norme 
Contrattuali, che nel loro insieme forniscono ai Concorrenti le informazioni riguardanti i 
requisiti di partecipazione alla Gara, le modalità di presentazione dell’Offerta e le regole che 
disciplineranno il rapporto contrattuale. 

Parti 

S’intendono il Committente ed il Fornitore. 

Documenti contrattuali 

S’intendono il Contratto e tutti i documenti complementari, ad esso allegati, che definiscono la 
fornitura (C.S.A. – Norme contrattuali, C.S.A. – Specifiche Tecniche, schemi, disegni, ecc. e 
l’offerta completa) e che riguardano gli obblighi tra le Parti. 

Giorni naturali 

S’intendono i giorni consecutivi, compresi sabati, domeniche e festività riconosciute. 
Le parole “giorni” e “periodo di tempo” avranno quindi significato di giorni di calendario. 

4 GENERALITÀ 

4.1 Regime legale, regolamenti, norme di riferimento 

Il Contratto è soggetto, a tutti gli effetti, alla legislazione italiana. 
 
L’esecuzione della fornitura deve essere conforme alle leggi ed ai regolamenti vigenti in Italia, 
alle regole della buona tecnica, alle norme citate nelle Specifiche Tecniche (Elaborato n. 8b). 
L’Appaltatore si impegna al rispetto di tutte le norme e leggi vigenti o che dovessero entrare in 
vigore durante l’esecuzione della fornitura, relativamente alla prevenzione degli infortuni ed 
all’igiene del lavoro; si richiamano in particolare: 
• il D.P.R. n. 547 del 27.4.1955: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" e 

successive modifiche ed integrazioni; 
• il D.P.R. n. 303 del 19.3.1956: "Igiene del Lavoro" e successive modifiche ed integrazioni; 
• il D.P.R. n. 524 dell'8.6.1982, in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro; 
• la legge n. 55 del 19.3.1990 e successive modifiche ed integrazioni; 
• il D.L. n. 626 del 19.09.1994 riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei 

lavoratori sul posto di lavoro. 

4.2 Interpretazione dei documenti contrattuali 

Nel caso di divergenze tra i diversi documenti si devono considerare le seguenti disposizioni: 
• il Contratto e le presenti C.S.A. – Norme contrattuali hanno prevalenza sulle Specifiche 

Tecniche (Elaborato n. 8b); 
• le Specifiche Tecniche hanno prevalenza sulla Relazione Tecnica (Elaborato n. 1); 
• il testo scritto ha prevalenza sui disegni+ e le dimensioni scritte hanno prevalenza sulle 

misure di scala. 
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Nel caso in cui l’Appaltatore riscontri errori o discordanze nei Documenti Contrattuali, egli 
dovrà informare immediatamente il Committente affinché questi si pronunci sull’esatta 
interpretazione. L’Appaltatore è l’unico responsabile per la fornitura e posa in opera eseguiti in 
forma non soddisfacente, dovuti alla mancata e/o tempestiva richiesta di istruzioni e 
chiarimenti in merito ai Documenti Contrattuali. 
L’Appaltatore in qualsiasi caso è responsabile delle inesattezze, errori ed omissioni, rispetto 
alle prescrizioni contrattuali, che siano contenuti nei piani, progetti e documenti da lui stesso 
preparati. 

4.3 Lingua – Unità di misura 

A tutti gli effetti del Contratto, la lingua ufficiale è l’italiano. 
Tutti i documenti di contratto, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le targhe 
applicate alle apparecchiature, i manuali d’istruzione per la manovra e la manutenzione delle 
stesse devono essere in lingua italiana. 
Le unità di misura devono essere espresse secondo il sistema internazionale S.I. 

5 PROCEDURA DI GARA 

5.1 Requisiti di partecipazione 

La partecipazione di un’Impresa alla gara per l’aggiudicazione della fornitura presuppone 
l’implicita conoscenza da parte della stessa, di tutte le circostanze di fatto e di luogo, e delle 
condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione e sul costo delle forniture in opera. 
L’Appaltatore non può quindi in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficoltà che 
dovessero insorgere durante l’esecuzione della fornitura e per i conseguenti oneri sostenuti. 
Con la presentazione dell’offerta le Imprese concorrenti s’impegnano all’accettazione delle 
disposizioni contenute nel presente C.S.A. – Norme contrattuali, nelle Specifiche Tecniche, e 
all’esecuzione della fornitura con relative opere come descritta in detti documenti e nel 
progetto esecutivo. 
La documentazione prodotta per la partecipazione alla gara è acquisita, in ogni caso, agli atti 
del Committente e non sarà restituita. 
 
Di seguito sono elencati i requisiti minimi, relativi all’idoneità giuridica, alla capacità tecnica ed 
economica, necessari per la partecipazione alla Gara. Tali requisiti devono essere posseduti alla 
data della presentazione dell’offerta dall’Impresa concorrente, ed in caso di raggruppamenti 
d’imprese (a.t.i., G.E.I.E., consorzi) da ogni singolo componente, (fatto salvo quanto indicato 
al successivo paragrafo 5.1.2.). 
In base al DPR n. 445 del 28/12/2000, è ammessa l’autocertificazione delle Imprese, 
opportunamente sottoscritta dai legali rappresentanti. L’Amministrazione si riserva facoltà di 
compiere idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni. La documentazione comprovante il 
rispetto dei requisiti deve essere prodotta dalla Ditta aggiudicataria. 

5.1.1 Requisiti di idoneità giuridica 

Indicati nel bando di gara (paragrafo III.2.1.1). 
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5.1.2 Capacità tecnica ed economica 

L’Impresa deve dichiarare: 
• di essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con 

riferimento alle attività oggetto dell’appalto o, per le imprese straniere, all’equipollente 
registro professionale alle condizioni previste dalla legislazione dello stato membro in cui 
l’impresa ha la sede legale; 

• di avere installato nel triennio precedente la data di pubblicazione del presente bando 
almeno 100 stazioni meteorologiche e di possedere per esse attestazione di regolarità di 
funzionamento (requisito cumulabile in caso di a.t.i., G.E.I.E.  e consorzi); 

• di avere installato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando un 
software di gestione in tempo reale di una rete di monitoraggio, composta da almeno 50 
stazioni meteorologiche, rispetto al quale devono essere citate le opportune referenze (in 
caso di a.t.i., G.E.I.E. e consorzi , il requisito deve essere posseduto interamente da un’impresa del 
raggruppamento, del G.E.I.E. o del consorzio); 

• di aver realizzato nei tre esercizi antecedenti la data pubblicazione del bando di Gara 
(2002 – 2003 – 2004) un fatturato complessivo non inferiore a 2.000.000 Euro (requisito 
cumulabile in caso di a.t.i., G.E.I.E.  e consorzi); 

• (eventuale, solo per i concorrenti che eseguiranno in proprio la posa in opera): che 
l’Impresa possiede adeguata attestazione SOA, in corso di validità, per la categoria OS19, 
classifica II (requisito cumulabile in caso di a.t.i., G.E.I.E.  e consorzi). 

5.2 Contenuti dell’Offerta 

L’Offerta deve essere composta da una parte tecnica riguardante la descrizione delle forniture 
proposte e le relative migliorie, e da una parte economica, secondo quanto descritto di seguito. 
Allo scopo di facilitare la verifica dei contenuti dell’Offerta Tecnica rispetto al presente 
capitolato, il fornitore è sollecitato ad allegare ad essa un indice che li individui correttamente 
nella documentazione presentata, compilando lo schema in appendice (lista di controllo 
dell’Offerta Tecnica). 

5.2.1 Offerta tecnica 

L’Offerta tecnica deve rispettare le prescrizioni minime previste nel C.S.A. – Specifiche 
Tecniche (Elaborato n. 8b) e deve essere formulata secondo l’ordine e le indicazioni riportate 
nei seguenti capitoli del medesimo documento: 
• Unità di acquisizione ed elaborazione dati – cap. 8.2.3 
• Sensori – cap. 8.3.3 
• Fotocamere – cap. 8.4.2 
• Pali, dime e piastre di ancoraggio – cap. 8.7.2 
• Strutture per l’alloggiamento delle strumentazioni – cap. 8.8.5 
• Sistema di teletrasmissione dei dati – cap. 9.3 
• Sistema di acquisizione e visualizzazione dati – cap. 10.2.7 
• Sistema di archiviazione definitiva dati – cap. 11.3 
 
L’Offerta tecnica deve comprendere anche: 
• La definizione dei tempi di esecuzione: redazione del programma temporale per 

l’espletamento dell’incarico secondo quanto stabilito nel successivo capitolo 15.1, 
evidenziando le date di consegna e le percentuali di lavoro concluso, rispetto a: 
• numero di siti predisposti e di stazioni installate e funzionanti; 
• stato di avanzamento del software di acquisizione e visualizzazione dati. 
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• la descrizione dei corsi di formazione e addestramento da realizzarsi per il personale 
addetto presso il competente Ufficio del Committente, secondo quanto stabilito nel 
successivo capitolo 20. 

Migliorie e prodotti aggiuntivi 

L’Impresa o i raggruppamenti d’imprese potranno proporre in un’apposita relazione, così come 
indicato nelle Specifiche Tecniche, contenuti, vantaggi, accorgimenti, applicazioni e/o prodotti, 
che permettano di migliorare le prestazioni finali del sistema di monitoraggio meteorologico 
oggetto della Gara. 
L’impresa deve assicurare la possibilità per la Commissione tecnica di testare e visionare le 
migliorie proposte mediante apposite dimostrazioni in sedi agevolmente raggiungibili. 
 
La Commissione tecnica può considerare migliorative ed integrative le proposte che 
riguardano: 
 
A migliorie alle componenti delle singole stazioni meteorologiche ed alle unità di 

acquisizione, che interessino: 
• l’installazione di strumentazione che richieda potenza elettrica inferiore a quella 

attualmente impegnata a parità di prestazioni e affidabilità (Specifiche Tecniche - cap. 
3.4); 

• una maggiore precisione dei sensori; 
• la semplicità di configurazione delle componenti elettroniche e del sistema (Specifiche 

Tecniche - cap. 6); 
• sostituzione, senza oneri aggiuntivi, delle 67 unità di acquisizione esistenti che il 

progetto prevede di mantenere con modelli di pari caratteristiche a quelli da installare 
e con ritiro dell’usato (Specifiche Tecniche - cap. 8.2.2); 

• supporto del protocollo di comunicazione di livello applicativo FTP attraverso 
l’implementazione di un server ftp a bordo della periferica (Specifiche Tecniche - cap. 
8.2.2); 

• possibilità di controllo remoto (dal front-end di centrale) di tutte le operazioni 
software normalmente eseguite sul campo (configurazione sensori, reset della 
stazione, impostazione di soglie strumentali, impostazione di data e ora, cancellazione 
della memoria secondaria, ecc.) (Specifiche Tecniche - cap. 8.2.2); 

• facilità di sostituzione dei componenti della stazione (Specifiche Tecniche - cap. 
8.2.2); 

• possibilità di programmare la stazione periferica in modo da trasmettere 
autonomamente dati al centro al superamento di alcune soglie sulle misure 
memorizzate (Specifiche Tecniche - cap. 8.2.2); 

• utilizzo di protocolli di comunicazione con la periferica basati su documenti RFC o STD 
specificati da IETF solo se adeguatamente documentati; 

• la diminuzione del volume di dati trasmessi, tramite opportuni e garantiti 
compattamenti in pacchetti dati. 

 
B migliorie alle componenti hardware/software del sistema di centrale, che interessino: 

• le caratteristiche tecniche superiori alle minime per quanto riguarda i DB Server e gli 
Application Server (Specifiche Tecniche - cap. 10.2.1); 

• la possibilità di accedere a tutte le funzionalità del sistema centrale di acquisizione 
dati interamente attraverso applicazioni web oriented (Specifiche Tecniche - cap. 
10.2.1); 

• la possibilità di elaborare tutti i dati contenuti nel front-end della rete anche 
attraverso l’utilizzo del software commerciale ESRI (ARC Info, ARC view 3.x, ARC GIS, 
ARC Esplorer, ARC Spatial Analyst) così come dettagliatamente specificato nelle 
Specifiche Tecniche al capitolo 10.2.6; 



UPO Potenziamento della rete meteorologica provinciale 

Capitolato Speciale d’Appalto – Norme contrattuali 7

• l’ottimizzazione dell’archiviazione dei dati acquisiti nel sistema di storicizzazione 
esistente presso l’Ufficio Previsioni e Organizzazione, denominato “Hydstra” 
(Specifiche Tecniche - cap. 11.2), per il quale è necessaria l’attestazione della casa 
madre o della ditta fornitrice del software; 

• particolari condizioni vantaggiose per contratti di manutenzione dei software relative 
ad interventi correttivi, adeguativi e migliorativi. 

 
C programma temporale: diminuzione dei tempi di esecuzione (max 400 giorni), fatte salve 

le predisposizioni previste nel successivo capitolo 15.1. 
 
D migliorie generali che riguardino: 

• il prolungamento del periodo di assistenza e/o di garanzia, nonché particolari 
agevolazioni economiche per riparazioni e manutenzioni svolte successivamente 
all’accettazione definitiva (successivo capitolo 19); 

• l’indicazione del massimo periodo di tempo in cui l’Appaltatore è disponibile a 
mantenere invariati i prezzi indicati nell’Offerta, relativamente alle forniture ed 
all’assistenza; 

• la fornitura di prodotti aggiuntivi quali sensori, componenti e dispositivi elettronici e 
non, e più generalmente di tutta quella tecnologia perfettamente pertinente con 
l’oggetto del Contratto, che permetta di migliorare le prestazioni e l’affidabilità del 
sistema di monitoraggio meteorologico in tutte le sue parti (registrazione, 
trasmissione, acquisizione ed archiviazione dati meteorologici). 

 
In nessuna parte dell’Offerta Tecnica devono essere esplicitati i relativi prezzi oggetto d’offerta 
economica. 

5.2.2 Offerta economica 

L’Offerta economica deve essere formulata secondo le indicazioni del bando di Gara, e redatta 
compilando il modello Offerta Economica (Elaborato n. 9). L’elaborato deve essere compilato 
con le modalità indicate nelle Norme per la partecipazione alla gara. 
Eventuali correzioni devono essere espressamente confermate e sottoscritte. In caso di 
discordanza tra i prezzi unitari e gli importi complessivi, saranno vincolanti e invariabili i prezzi 
unitari, espressi in lettere. 
Non sono ammesse offerte il cui prezzo superi quello indicato dal bando di Gara. L’Impresa può 
formulare una sola offerta: non sono consentite alternative. 
 
Per attribuire il punteggio all’offerta economica si applicherà la seguente formula: 
 

( )







 −
−∗=

max

2
max140

i

ii
ci R

RRP  

dove 
Pci = punteggio offerta complessiva i-esima 
Ri = ribasso offerta complessiva i-esima, al netto degli oneri per la sicurezza 
Rimax = massimo ribasso % delle offerte, al netto degli oneri per la sicurezza 
 
Ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 352/1998 e s.m., tutte le offerte che rappresenteranno una 
percentuale di ribasso che supera di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte 
ammesse saranno assoggettate alla verifica delle anomalie da parte dell’Amministrazione. In 
tal caso l’aggiudicazione definitiva sarà rinviata fino a totale espletamento delle operazioni di 
verifica. 
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5.3 Criterio di aggiudicazione 

Le Offerte tecniche saranno valutate da una Commissione tecnica appositamente nominata con 
riferimento al seguente schema di punteggi. 
 
Offerta tecnica (cap. 5.2.1): 

Voce Criterio 
Punteggio 

max 
Migliorie alle componenti delle stazioni e delle unità di 
acquisizione 

Rispondenza con il punto A 25 

Migliorie alle componenti hardware/software del sistema 
centrale 

Rispondenza con il punto B 20 

Programma temporale  Rispondenza con il punto C 10 
Migliorie generali Rispondenza con il punto D 5 

Totale punteggio per le migliorie  60 

 
 
Offerta economica (cap. 5.2.2): 

Voce 
Punteggio 

max 
Il punteggio sarà calcolato tramite la formula riportata in capitolo 5.2.2 40 

Totale punteggio per l’offerta economica 40 

 
Il punteggio finale da attribuire a ciascun elemento di natura qualitativa verrà calcolato 
moltiplicando la media dei voti espressi con valori da 0 a 1 dai singoli componenti della 
Commissione per il punteggio massimo previsto, secondo la formula seguente: 
 

N

V
PP

N

j
ji

iiF

∑
=

÷
∗= 1

,

max

]10[
 

dove 
Pi F = punteggio finale dell’elemento i-esimo 
Vi,j = voto da 0 a 1 espresso dal commissario j-esimo per l’elemento i-esimo 
Pimax = punteggio massimo previsto per l’elemento i-esimo. 
 
Per individuare il punteggio da attribuire alla voce “Programma temporale” (diminuzione dei 
tempi di esecuzione) si applicherà invece la seguente formulazione: 
 

PTi

PTi
PTi R

R
P

max,

,
, 10∗=  

dove: 
Pi, PT = punteggio finale per il programma temporale (PT) 
Ri,PT = riduzione in giorni proposta dall’Offerente; 
Rimax,PT = riduzione massima proposta nelle offerte. 

6 CAUZIONE PROVVISORIA 

Per essere ammesse alla gara le Imprese interessate dovranno presentare, con le modalità 
previste nel bando di Gara, una cauzione provvisoria pari al 5% dell’importo a base d’appalto a 
garanzia della stipulazione del contratto d’appalto. 
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La cauzione provvisoria sarà restituita all’Impresa aggiudicataria al momento della 
sottoscrizione del contratto, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita non appena avvenuta 
l’aggiudicazione definitiva. 

7 AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

L’eventuale aggiudicazione avverrà, previa verifica della rispondenza dell’offerta a quanto 
richiesto nel bando di Gara, nel C.S.A. – Norme contrattuali e nelle Specifiche Tecniche, per 
l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. B) del D.Lgs. n. 
157/95 e s.m. Il Committente si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione della gara qualora le offerte presentate non siano rispondenti alle sue 
esigenze. 
 
L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione, anche se perverrà una sola offerta purché 
congrua e conveniente. Nel caso d’offerte di pari punteggio complessivo l’assegnazione è 
stabilita tramite estrazione a sorte. L’Offerta non può essere ritirata dopo la scadenza del 
termine di presentazione indicato dal bando di Gara. 
 
Le offerte ammesse saranno valutate da una Commissione tecnica che ha il compito di 
assegnare i punteggi per la parte tecnica in conformità ai criteri riportati nel precedente 
capitolo 5.2.1. Per meglio valutare l’Offerta tecnica che riguarda il software/hardware per 
l’acquisizione e la visualizzazione dei dati, la Commissione tecnica deve poter verificare il buon 
funzionamento di quanto proposto dalle ditte partecipanti all’Appalto visionando prodotti 
identici o simili già installati e funzionanti presso altri enti. 
La Commissione tecnica motiverà le proprie scelte su appositi verbali che saranno trasmessi 
alla Commissione di Gara. 
 
L’esito della gara sarà comunicato a tutti i concorrenti a mezzo lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno ed a mezzo telefax. 
Gli elaborati prodotti dall’Impresa aggiudicataria diverranno di proprietà del Committente a 
tutti gli effetti. 

8 CAUZIONE DEFINITIVA 

A seguito di richiesta da parte dell’Amministrazione, l’Impresa aggiudicataria deve consegnare 
al Committente, a garanzia degli obblighi contrattuali, una cauzione d'importo pari al 10% del 
prezzo offerto, tramite fideiussione bancaria o assicurativa, con le modalità indicate nelle 
Norme di Partecipazione. 

9 CONTRATTO 

La stipulazione del Contratto è subordinata all’ottenimento delle informazioni del Prefetto, di 
cui all’art. 10 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252, alla consegna da parte dell’aggiudicatario della 
cauzione definitiva, e di quanto gli sarà richiesto ed entro i termini che gli verranno all’uopo 
fissati con la lettera di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
L’Appaltatore non può cedere a terzi tutto o parte del Contratto, pena la risoluzione immediata. 
Si darà corso all’incameramento della cauzione provvisoria di cui al punto 6  del presente 
C.S.A. – Norme contrattuali, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata 



UPO Potenziamento della rete meteorologica provinciale 

Capitolato Speciale d’Appalto – Norme contrattuali 10

stipulazione, qualora l’Impresa aggiudicataria si rifiuti di sottoscrivere il contratto nel termine 
stabilito per iscritto dal Committente, oppure l’autorità competente comunichi cause ostative ai 
sensi della Legge 31.5.1965 n. 575. 

10 VALIDITÀ PREZZO CONTRATTUALE 

Tutti gli importi che hanno concorso alla determinazione del Prezzo Contrattuale si intendono 
stabiliti dall’Appaltatore in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza ed a tutto suo 
rischio e sono quindi fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. 
Tali importi devono tener conto di tutto quanto occorre per l’esecuzione della fornitura in 
opera, secondo le migliori regole d’arte ed in conformità con le prescrizioni dei Documenti 
Contrattuali, e sono comprensivi delle quote per spese generali ed utili d’Impresa, nonché di 
tutti gli oneri relativi alle attrezzature ed all’organizzazione dell’Appaltatore, all’esecuzione 
delle prove di collaudo, delle verifiche delle strumentazioni in laboratorio ed in sito, agli 
interventi a fronte della garanzia ed a quanto altro occorra al compimento della fornitura in 
opera a perfetta regola d’arte, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o 
completamente dichiarati nei Documenti Contrattuali. 
L’Appaltatore non ha perciò ragione di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali per 
qualsiasi sfavorevole circostanza, che possa verificarsi dopo l’espletamento della gara. 

11 VALIDITÀ DELL'OFFERTA 

Le offerte economiche devono avere validità di 180 giorni dalla data di presentazione delle 
offerte. 

12 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore deve provvedere, a proprio carico e spese, a tutte le forniture, la manodopera, i 
servizi e quanto altro necessario affinché gli impianti siano completi e funzionanti entro i limiti 
di fornitura fissati nelle Specifiche Tecniche (Elaborato n. 8b). 
Egli è l'unico responsabile sia della costruzione delle apparecchiature sia della loro corretta 
installazione e pertanto s’impegna a controllare e garantire la messa in opera delle 
apparecchiature fornite sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutti i 
conseguenti effetti nei confronti del Committente e di terzi. 
L’Appaltatore è ritenuto in ogni caso responsabile della non perfetta esecuzione e del cattivo 
funzionamento delle parti costituenti la fornitura, anche se ciò derivasse dall’attività di 
subappaltatori. 
Nell’installazione delle apparecchiature, l’Appaltatore deve osservare scrupolosamente le 
norme e le istruzioni delle Case Costruttrici al fine di ottenere la perfetta funzionalità degli 
impianti in conformità all’uso cui è destinata l’opera compiuta. 
Nel caso l’Appaltatore impieghi dispositivi, materiali, macchinari, apparecchiature o 
procedimenti brevettati, è l’unico responsabile per tutte le conseguenze derivanti da tale 
impiego. Il Committente s’intende sollevato da qualsiasi obbligo o richiesta al riguardo. 
L’Appaltatore è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, secondo le 
disposizioni di legge, gli usi, le norme della prudenza e le condizioni della buona tecnica, per 
evitare danni a persone o cose, sia nell’area di esecuzione dei lavori per la messa in opera 
della fornitura, che in quella esterna. 
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Egli è responsabile della disciplina del suo personale sul luogo di lavoro e di quello di eventuali 
subappaltatori. 
L’Appaltatore è responsabile sia penalmente sia civilmente di eventuali sinistri, che 
nell’esecuzione dei lavori accadessero ai propri dipendenti ed a terzi; è pure responsabile per 
danni arrecati al Committente od a terzi per cause dipendenti dall’esecuzione dei lavori, anche 
se causati da subappaltatori, ad eccezione delle cause di forza maggiore, le quali devono per 
altro essere debitamente documentate. 
L’Appaltatore è responsabile anche per eventuali furti ai materiali ed alle apparecchiature della 
fornitura, fino al certificato di accettazione definitiva; risponde altresì della custodia e della 
conservazione dell’eventuale materiale ed attrezzatura di proprietà del Committente, concesse 
in uso. 
Sono a carico dell’Appaltatore ogni provvedimento e cura per evitare danni, smarrimenti e 
furti, oltre al rifacimento delle opere danneggiate ed il risarcimento per i materiali e le 
attrezzature di proprietà del Committente, smarrite o rubate. 

13 OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE 

13.1 Spese di contratto 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese necessarie per la stipulazione del Contratto. 

13.2 Nomina dei rappresentanti 

13.2.1 Direttore Tecnico 

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con 
rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle 
attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto, fino all'emissione del 
certificato di accettazione definitiva e fino all'estinzione di ogni rapporto. L'Appaltatore rimane 
responsabile dell'operato del suo rappresentante.  
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso il Committente, 
che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori. 
L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la 
presenza sul luogo dei lavori.  
Il rappresentante deve avere piena conoscenza delle norme, regolamenti, disposizioni e 
convenzioni regolanti il Contratto, nonché delle condizioni di fatto e del luogo in cui devono 
essere realizzate le stazioni. 
Egli deve essere presente sul luogo d’installazione ogni qualvolta richiesto dal Committente. 
L’Appaltatore ed il suo rappresentante non possono quindi sollevare eccezioni per qualsiasi 
difficoltà che dovesse insorgere nel corso della fornitura. 
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi il Committente, previa motivata comunicazione 
all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza 
che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.  

13.2.2 Direttore di Cantiere 

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di 
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.  
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L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la 
conduzione del cantiere.  
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico 
formalmente incaricato dall'appaltatore.  
In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della 
direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel 
cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore 
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 
Il Direttore di Cantiere deve avere piena conoscenza delle norme, regolamenti, disposizioni e 
convenzioni regolanti il Contratto, nonché delle condizioni di fatto e del luogo in cui si 
svolgeranno i lavori. 
Egli deve essere sempre presente in cantiere durante lo svolgimento dei lavori di installazione 
della fornitura, qualunque sia la loro entità e deve rispondere in qualsiasi momento alle 
richieste del Committente. 
In caso di assenza, il Direttore di Cantiere deve essere sostituito da un collaboratore 
normalmente presente in cantiere, ferme restando le responsabilità di legge. 
Il Direttore di Cantiere non può quindi sollevare eccezioni per qualsiasi difficoltà che dovesse 
insorgere nel corso della fornitura (trasporto del materiale, sistemazione del cantiere, 
consistenza e natura del terreno, larghezza delle strade, intensità del traffico stradale, 
vicinanza di linee elettriche di alta e media tensione, ecc.). 
 
Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il 
cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave 
negligenza.  
L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di 
detti soggetti, e risponde nei confronti del Committente per la malafede o la frode dei 
medesimi nell'impiego dei materiali. 

13.3 Disciplina del subappalto 

Ai sensi dell’art. 18 della legge 19.3.1990 n. 55 e s.m., le Imprese concorrenti che 
intendessero, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte delle forniture e messa in 
opera, dovranno dichiarare all’atto dell’offerta le parti che intendono subappaltare con le 
modalità precisate nelle Norme di Partecipazione alla gara, pena il diniego dell’autorizzazione. 
L’importo delle forniture subappaltabili non dovrà superare il 30% dell’importo complessivo 
d’offerta. 
Inoltre, i concorrenti non in possesso di adeguata qualificazione nella categoria OS19, classifica 
II, dovranno subappaltare per intero la posa in opera ad Imprese qualificate, senza che questo 
incida sulla quota del 30% relativa alla fornitura. 
 
In corso d’opera l’Appaltatore deve richiedere al Committente l'autorizzazione al subappalto 
allegando la prescritta documentazione. 
In ogni caso non si stabilirà alcun rapporto fra il Committente ed il subappaltatore ed i contratti 
di subappalto anche se autorizzati, non solleveranno l’Appaltatore dalla propria responsabilità 
nei riguardi del Committente. 
Il Committente non deve disporre alcun pagamento diretto nei confronti degli eventuali 
subappaltatori, e pertanto l’Appaltatore deve provvedere anche agli adempimenti di cui al 
comma 3-bis dell’art. 18 della L. 55/90 e s.m. 
 
Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati i nominativi di tutte le 
imprese subappaltatrici nonché i relativi dati di iscrizione alla C.C.I.A.A. 
 
I ritardi causati da subappalti non costituiscono causa di forza maggiore, e pertanto, non 
sollevano l’Appaltatore dall'applicazione delle penali previste. 
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13.4 Assicurazioni 

Ferma restando ogni sua responsabilità e quelle che gli competono in base alle leggi vigenti, 
l’Appaltatore dovrà provvedere a suo carico a stipulare le sottoelencate assicurazioni, 
presentando le rispettive polizze all'approvazione del Committente, entro il termine di trenta 
giorni dalla data del Contratto: 
1. assicurazione contro ogni rischio dei trasporti dal luogo di fabbricazione fino all’arrivo a 

destinazione. Detta assicurazione dovrà coprire il valore di rimessa delle apparecchiature 
trasportate; 

2. assicurazione delle opere e delle apparecchiature fornite per danni prodotti dai sinistri, che 
possono accadere sul luogo, durante il corso dei lavori di messa in opera sino all'emissione 
del certificato di accettazione definitiva. Questa assicurazione includerà i seguenti rischi: 
incendi, terremoti, fulmini, frane, furti, danni dolosi, inondazioni, cadute accidentali di 
oggetti, imperizia e negligenza. Detta assicurazione coprirà l’importo di Contratto; 

3. assicurazione per responsabilità civile nei confronti del Committente o di terzi per danni a 
persone o cose, che siano conseguenza di accidenti verificati durante l'esecuzione del 
Contratto, con massimale unico non inferiore a € 500.000. 

 
Le suddette polizze dovranno essere comunque operanti alla data di trasporto di tutte le 
principali apparecchiature. Le polizze di cui al punto 2 e 3 dovranno avere validità fino al 
certificato di accettazione definitiva. 
In caso di ritardo da parte dell’Appaltatore nel pagamento dei premi o nell'eventuale rinnovo 
delle polizze, il Committente potrà di diritto sospendere i pagamenti in acconto fino alla 
regolarizzazione comprovata dal contratto assicurativo. 
 
Le polizze indicate non sollevano l’Appaltatore dalle sue responsabilità relative a danni non 
coperti dalle polizze stesse. 

13.5 Ufficio e reperibilità 

L’Appaltatore dovrà avere un ufficio in Provincia di Trento ed ha l’obbligo della reperibilità 
immediata per tutta la durata dei lavori di messa in opera della fornitura sino alla data del 
certificato di accettazione definitiva. Egli deve fornire pertanto al Committente un recapito 
telefonico. 

13.6 Organizzazione dei lavori e dei cantieri 

La messa in opera del sistema informativo di monitoraggio meteorologico avverrà nell’ambito 
dei locali allo scopo predisposti presso la sede dell’Ufficio Previsioni e Organizzazione di Via 
Vannetti per la parte relativa all’acquisizione dei dati (riferiti al cap. 1, punti 3 e 4), mentre per 
la parte relativa alla rete fisica e al sistema di teletrasmissione, nei siti di monitoraggio indicati 
in progetto, per i quali l’Appaltatore dovrà eseguire dei cantieri. 
 
L’Appaltatore è quindi tenuto ad installare i cantieri, con mezzi d'opera ed attrezzature 
adeguate all'importanza dei lavori assunti, e nei termini di consegna convenuti. Inoltre deve 
provvedere a sua cura all’espletamento delle pratiche ed al pagamento delle spese per 
l’esecuzione degli allacciamenti di cantiere alle reti elettrica, idrica, fognaria, telefonica, ecc., 
nonché al pagamento dei relativi oneri di consumo. È pure a totale carico dell’Appaltatore 
l’eventuale servizio di guardiania dei cantieri, diurna e notturna, se necessaria, e l’adeguata 
illuminazione dello stesso, delle sue pertinenze, accessi, ecc. 
L’Appaltatore prende anche nota della possibilità che altri Appaltatori o il Committente stesso, 
debbano svolgere lavori in cantieri adiacenti o sullo stesso suo cantiere con le soggezioni che 
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ne conseguono e dichiara di accettare, in caso di divergenza con i predetti, quanto stabilirà la 
Direzione Lavori, nell’interesse del lavoro, rinunciando ad avanzare per questo motivo, 
richieste di maggiori compensi o di spostamenti dei termini contrattuali per l’ultimazione dei 
lavori. 
 
Il Direttore Tecnico deve invece attestare che l’organizzazione dell’Appaltatore è idonea ad 
assicurare il rispetto dei precetti stabiliti a tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro, 
dell'ambiente e della incolumità delle persone; e ciò, con particolare riguardo alla disponibilità 
ed adeguatezza degli impianti, dei macchinari, degli strumenti in genere, delle attrezzature per 
le opere provvisionali, dei mezzi collettivi e personali di protezione, delle tecnologie, del 
personale, degli ordini di servizio e della disciplina. 
 
I dipendenti dell’Appaltatore possono accedere ai cantieri solo se muniti di documenti di 
riconoscimento. L'accesso e la permanenza nei cantieri è consentito esclusivamente per 
svolgere le attività di lavoro previste e non è permesso sostare all'interno dei cantieri oltre 
l'orario di lavoro stabilito. 
L’Appaltatore può permettere visite ai cantieri di persone esterne solo nel caso che le stesse 
siano state preventivamente autorizzate per iscritto dal Committente, previa assunzione di 
ogni conseguente responsabilità per danni, manomissioni, infortuni, ecc. che avessero a 
verificarsi. Il Committente è in ogni caso sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali 
incidenti derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra. 
 
L’Appaltatore deve provvedere a che non siano ostacolati i lavori di costruzione di altre opere e 
deve, in ogni momento, mantenere la propria area di lavoro libero dall'accumulo di materiale di 
rifiuto, scarti ed imballaggi ed in condizioni igieniche soddisfacenti, provvedendo a sue spese 
ad eventuali trasporti alle discariche autorizzate e sostenendone i relativi oneri di smaltimento. 
Alla fine dei lavori l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero di tutte le installazioni 
provvisorie e del materiale di rifiuto ed alla pulizia e riordino della propria area di lavoro, a 
soddisfazione della Direzione Lavori. 
 
Il deperimento delle installazioni, delle apparecchiature, dei mezzi d'opera e degli attrezzi di 
proprietà dell’Appaltatore, compresi deterioramenti, rotture, smarrimenti, furti ed ogni altro 
danno, anche per cause accidentali, comprese quelle provocate da terzi, è a completo carico 
dell’Appaltatore stesso. 
Pertanto l’Appaltatore è tenuto alla custodia dei materiali, ivi compresi gli attrezzi, mezzi 
d'opera e tutte le strumentazioni necessarie all’approntamento delle stazioni, per tutto il 
periodo di esecuzione dei lavori, comprese le sospensioni, fino alla stesura del certificato di 
accettazione definitiva e deve provvedere a propria cura e spese, all’adeguata protezione di 
quei materiali che risultassero di natura delicata e/o deteriorabile. A tal fine l’Appaltatore si 
deve attenere a tutte le norme di sicurezza ed antincendio in vigore e a tutte le prescrizioni 
che eventualmente venissero stabilite dalla Direzione Lavori. 
 
È a carico dell’Appaltatore ogni provvedimento ed ogni cura per evitare danni, come è pure a 
suo carico esclusivo il rifacimento delle opere danneggiate. L’Appaltatore deve segnalare per 
iscritto alla Direzione Lavori entro 24 ore gli incidenti in cui siano stati coinvolti dei terzi e, allo 
scadere di ogni mese, tutti gli incidenti e infortuni verificatisi sui lavori. 
È a carico dell’Appaltatore l’indennizzo di tutti i danni provocati a persone o cose in relazione 
alla esecuzione della fornitura, assumendo ogni responsabilità e sollevando totalmente il 
Committente, la Direzione Lavori ed il personale preposto all’assistenza ed alla sorveglianza dei 
lavori, da ogni altro reclamo, petizione o procedimento e da tutte le spese relative alla difesa. 
È esclusa ogni sua responsabilità solo nel caso che detti reclami, azioni, petizioni o 
procedimenti siano dovuti a fatti o negligenze del Committente per adempimenti di 
competenza di questo ultimo. L’Appaltatore ha però l’obbligo di assumere a suo carico e spese 
la difesa anche contro tali reclami od azioni, qualora ne sia richiesto dal Committente e salvo 
rimborso ove ne abbia il diritto. La mancata assunzione di tale difesa da parte dell’Appaltatore 
solleva pienamente il Committente da ogni responsabilità di eventuali procedimenti legali che 
potessero insorgere di conseguenza. 
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Ogni e più ampia responsabilità, sia civile che penale, per eventuali infortuni e danni, ricade 
esclusivamente sull’Appaltatore, anche se tali danni sono causati da eventuali subappalti, 
restando il Committente sollevato da ogni responsabilità al riguardo. 
 
Il personale che l’Appaltatore destina ai lavori deve essere costantemente, per numero, qualità 
e professionalità, adeguato all'impegno richiesto dai lavori da eseguire, alla disponibilità dei 
materiali ed ai termini di consegna stabiliti dal contratto od a quelli di volta in volta concordati 
con il Committente o la Direzione Lavori. 
La Direzione Lavori e il Committente hanno il diritto di richiedere per iscritto l’allontanamento 
delle persone addette ai lavori, in caso di comportamento in contrasto alle vigenti norme di 
sicurezza od alle disposizioni interne. 

13.7 Trasporto e montaggio delle attrezzature 

L’Appaltatore deve provvedere a sua completa cura, onere e responsabilità, all’organizzazione 
della fornitura in unità assemblate e trasportabili, al loro caricamento, trasporto, scarico, 
posizionamento e montaggio nei locali e nei siti predisposti, come descritto nelle Specifiche 
Tecniche (Elaborato n. 8b). I trasporti non potranno comunque essere eseguiti, prima che 
l’Appaltatore abbia stipulato le assicurazioni di cui al punto 13.4 del presente C.S.A. – Norme 
contrattuali. 
 
È quindi compito dell’Appaltatore l’ottenimento di tutte le autorizzazioni eventualmente 
necessarie per l’effettuazione del trasporto. È sua cura ed onere provvedere a tutti i mezzi di 
sollevamento e trascinamento necessari, ricordando che è vietato l’uso di mezzi che non 
rispondano a tutte le vigenti norme di sicurezza di carattere generale. 
Tutte le macchine operatrici, utilizzate per la messa in opera della fornitura, devono essere del 
tipo silenziato. Le macchine, gli attrezzi ed i mezzi di trasporto devono essere in perfetto stato 
di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 
Tutte le apparecchiature usate per i lavori devono essere tecnicamente idonee all'impiego, 
efficienti e rispondenti alle leggi antinfortunistiche in vigore e, per quanto riguarda la parte 
elettrica, pneumatica ed oleodinamica, conformi alle norme CEI ed a quelle emanate da altri 
enti preposti quali ex ENPI, ISPESL, ecc. Il Committente si riserva la facoltà di richiedere 
controlli sull'efficienza e sui documenti dei mezzi ed attrezzature utilizzati e l’Appaltatore dovrà 
provvedere alle eventuali sostituzioni e/o all’eventuale potenziamento. 
 
Le operazioni di scarico, posizionamento e montaggio devono essere eseguite da personale 
specializzato, coadiuvati dalla manovalanza necessaria, idonei per numero e qualifica ad 
eseguire i lavori secondo le tecniche più appropriate e nei termini stabiliti. 
Devono essere prese tutte le precauzioni per evitare che durante le predette operazioni 
vengano danneggiati i componenti in fornitura, le strutture murarie esistenti (per la parte di 
acquisizione in centrale) e l’ambiente circostante (per la parte relativa ai siti di monitoraggio). 
Resta comunque a carico dell’Appaltatore il rifacimento delle opere danneggiate. 
 
L’Appaltatore è responsabile del carico, trasporto, scarico e corretto posizionamento della 
fornitura, anche se dette operazioni venissero effettuate da imprese incaricate dall’Appaltatore 
stesso. 

13.8 Prove, collaudi, tarature e verifiche della strumentazione fornita 

L’Appaltatore è tenuto a provvedere, a sua cura e spese, all'effettuazione delle prove, collaudi, 
tarature e verifiche da eseguirsi nei laboratori, così come quelle da eseguirsi durante ed alla 
fine della messa in opera della fornitura secondo le prescrizioni delle Specifiche Tecniche 
(Elaborato n. 8b capitoli 13.1÷13.3), delle norme di riferimento e quanto più sotto specificato. 
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Dette prove hanno lo scopo di verificare la rispondenza e la funzionalità sia delle principali 
apparecchiature della fornitura che delle stazioni nel loro insieme, secondo quanto prescritto 
nei Documenti Contrattuali, nelle norme di riferimento e nel progetto costruttivo di dettaglio 
approvato. 
Il Committente ha diritto, in ogni momento e previo avviso, di ispezionare ed esaminare la 
fabbricazione ed il montaggio delle apparecchiature facenti parte della fornitura, presso i 
laboratori dell’Appaltatore e presso i siti di monitoraggio. 
Sono inoltre a cura dell’Appaltatore tutti i collaudi che, per legge, devono essere eseguiti su 
apparecchiature o parti di macchinario ed impianti, da Autorità governative ed Istituti 
riconosciuti o abilitati. 
 
Qualunque accettazione o collaudo positivo non deve limitare i diritti del Committente o 
l'applicazione delle disposizioni contrattuali relative al riscontrarsi successivo dei vizi occulti. 
 
La data ed il programma delle prove e dei collaudi in laboratorio e presso i siti di monitoraggio 
devono essere preventivamente concordati con la Direzione Lavori. 

13.9 Altri oneri ed obblighi inerenti la messa in opera della fornitura 

Saranno a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri inerenti all’esecuzione dei lavori per la messa in 
opera della fornitura e pertanto anche: 
• l’ottenimento di ogni permesso, autorizzazione od omologazione previsti dalla legislazione 

italiana, inerente le apparecchiature e gli impianti forniti; 
• l'ottenimento di tutte le licenze, permessi ed altre autorizzazioni necessarie per le 

eventuali importazioni di materiale, installazioni permanenti o provvisorie, nonché gli 
eventuali permessi d'ingresso e permanenza in Italia di personale tecnico straniero, 
comunque incaricato dall’Appaltatore; 

• le attrezzature e tutti i mezzi per la messa in opera della fornitura che devono essere nelle 
migliori condizioni di uso e adeguati al lavoro assunto ed ai termini di consegna stabiliti; 

• la richiesta di autorizzazione da parte del Committente per qualsiasi pubblicazione di 
notizie, disegni, fotografie, ecc. dell’opera in oggetto; 

• le eventuali modifiche strutturali, preventivamente accettate dalla Direzione Lavori, 
comprensive degli oneri di progettazione. 

14 RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE 

Il Committente indica il nominativo del Responsabile del Contratto al quale è demandato il 
compito di effettuare verifiche analoghe a quelle di cui all’art. 1662 del Codice Civile e di 
controllare la perfetta osservanza da parte dell’Appaltatore di tutte le prescrizioni e disposizioni 
contenute nel presente documento. Il Committente indica altresì il nominativo di un sostituto 
del Responsabile del Contratto per le ipotesi di impedimento o di assenza. 
 
Tra l’altro, il Responsabile del Contratto deve provvedere a: 
• seguire la corretta esecuzione della Fornitura, verificando il rispetto delle pattuizioni e dei 

tempi contrattuali; 
• evidenziare i vizi dell’esecuzione, i ritardi e le altre eventuali inadempienze riscontrate; 
• operare in via generale il controllo tecnico amministrativo dell'esecuzione del progetto 

costruttivo di dettaglio approvato; 
• controllare che la fornitura sia eseguita nei tempi e secondo programmi stabiliti nel 

Contratto e/o successivamente concordati per iscritto; 



UPO Potenziamento della rete meteorologica provinciale 

Capitolato Speciale d’Appalto – Norme contrattuali 17

• impartire all’Appaltatore le istruzioni necessarie ed opportune al fine di conformare 
l’esecuzione della fornitura o del suo svolgimento alle condizioni contrattuali; 

• fornire le opportune indicazioni per il superamento di particolari situazioni contingenti che 
potessero verificarsi in corso d'opera; 

• accettare e rifiutare a suo insindacabile giudizio tutto ciò che non risultasse realizzato 
secondo quanto stabilito in Contratto; 

• assistere ai collaudi. 
 
Il Responsabile del Contratto può avvalersi di soggetti terzi per svolgere le attribuzioni di cui 
sopra, comunicando all’Appaltatore il nominativo di detti soggetti. 
La presenza di personale del Committente, i controlli e le verifiche da esso eseguiti, le 
disposizioni o prescrizioni emanate, non liberano l’Appaltatore dagli obblighi e responsabilità 
inerenti alla buona esecuzione della fornitura in opera ed al pieno rispetto delle clausole 
contrattuali. 

15 SCADENZE TEMPORALI 

15.1 Tempi di esecuzione 

Tutte le forniture e le opere devono essere eseguiti a regola d’arte assicurando il perfetto 
funzionamento di ogni singola componente (la consegna dei lavori può farsi in più volte con 
successivi verbali di consegna parziale) nel rispetto dei tempi massimi di seguito specificati: 
• 200 giorni naturali dalla data del primo verbale di consegna parziale che riguarderà non 

più della metà delle forniture e dei lavori; 
• ulteriori 200 giorni naturali a far data dall’ultimo verbale di consegna parziale che sarà 

redatto entro i citati primi duecento giorni, per il completamento delle forniture in Appalto. 
 
Nel complesso quindi tutte le opere e le forniture dovranno essere svolte entro il termine 
massimo di 400 giorni naturali dalla data di prima consegna dei lavori (oppure il diverso 
termine massimo indicato in Offerta dall’aggiudicataria). 
 
L’appaltatore nella presentazione dell’offerta deve comunque redigere un apposito programma 
temporale che non superi i tempi sopra indicati, comprendente almeno le seguenti fasi: 
 
• entro il trentesimo giorno dalla data di prima consegna parziale: installazione e messa in 

funzione delle due stazioni pilota indicate al punto 15.3, compresa la trasmissione dei dati 
in sede centrale; 

 
• entro il duecentesimo giorno dalla data di prima consegna parziale: 
• fornitura ed installazione di tutti i dispositivi hardware e software per il potenziamento del 

sistema di acquisizione e visualizzazione dei dati; 
• installazione e messa in funzione delle 22 stazioni che il progetto prevede di ricollocare al 

fine di consentire un adeguato periodo di sovrapposizione dei dati ed il riutilizzo dei 
sensori (si veda il capitolo 2.2.4 della Relazione tecnica descrittiva - Elaborato n. 1). 

 
• entro il quattrocentesimo giorno dalla data di prima consegna parziale: ultimazione delle 

forniture in opera e prima attivazione del sistema. 
 
L’Appaltatore deve quindi assicurare l’adozione di tutti gli accorgimenti logistici ed organizzativi 
atti a consentire il pieno rispetto del programma temporale definito in offerta. 
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Le scadenze fissate dal programma temporale possono essere superate solo a seguito di 
proroghe o sospensioni secondo quanto stabilito nei successivi articoli 15.4 e 15.5 per un 
numero di giorni naturali di durata equivalente alle stesse. 

15.2 Inizio delle forniture e dei lavori 

Il termine di inizio delle forniture e dei lavori corrisponde alla data del verbale di prima 
consegna parziale redatto dal Committente e sottoscritto dall’Appaltatore. 

15.3 Termini temporali intermedi 

Entro trenta giorni dalla data di inizio delle forniture devono essere ultimate le seguenti 
stazioni: 
• stazione di Dro (Marocche) – nuova installazione; 
• stazione di Trento (Aeroporto) – stazione esistente da adeguare. 
 
Queste stazioni saranno utilizzate quali siti pilota per la verifica preliminare di tutte le 
componenti; in esse dovranno quindi essere realizzate tutte le opere, installate tutte le 
apparecchiature nonché attivata la trasmissione e la ricezione dei dati onde consentire la 
verifica del loro corretto funzionamento e della funzionalità complessiva di quanto realizzato, 
prima di proseguire con le altre stazioni. 
 
L’avvio di qualsiasi intervento presso ciascuna stazione meteorologica deve essere comunicato 
al Direttore Lavori con preavviso di almeno 5 giorni. 

15.4 Proroghe 

Il Committente può concedere proroghe ai termini stabiliti secondo quanto disposto nei 
precedenti punti 15.1, 15.2 e 15.3 solo su specifica richiesta scritta dell’Appaltatore formulata 
con congruo anticipo e debitamente motivata sulla base di cause di forza maggiore. 
A tal fine sono considerate cause di forza maggiore: 
• condizioni atmosferiche particolarmente avverse; 
• catastrofi naturali; 
• eventi di qualsiasi natura non imputabili a negligenza dell'Appaltatore. 
 
L’eventuale accettazione della proroga sarà disposta per iscritto. Le cause di forza maggiore 
dovranno essere accettate dal Committente, cui spetta comunque la facoltà di respingere o 
accogliere anche solo parzialmente le richieste formulate in tal senso dall’Appaltatore. 

15.5 Sospensioni 

Il Committente ha in ogni caso facoltà di disporre la sospensione, anche immediata, dei lavori 
qualora rilevi la sussistenza di condizioni che ne impediscano il regolare svolgimento o rilevi 
possibili violazioni del vigente ordinamento in materia di lavori pubblici, sicurezza sui luoghi di 
lavoro, tutela della salute, dell’ambiente o di un distinto pubblico interesse. Può inoltre stabilire 
la sospensione dei lavori per circostanze impreviste che precludano l’accesso ai cantieri. 
Lo stesso Committente può disporre la revoca della sospensione qualora accerti la cessazione 
delle ragioni che ne hanno determinato l’emanazione. 
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Nessun diritto per indennizzi, o altro spetta comunque all’Appaltatore, a seguito di sospensioni 
ordinate dalla Direzione Lavori. 

15.6 Ultimazione delle forniture e dei lavori 

L’ultimazione delle fornitura in opera e dei lavori coincide con la scadenza ultima del 
programma temporale fissato nell’Offerta dell’Appaltatore, fatte salve le possibili proroghe e 
sospensioni godute (capitoli 15.4 e 15.5). 
 
In caso di mancato rispetto per colpa dell’Appaltatore dei termini di cui sopra (capitoli 15.1, 
15.2 e 15.3) fissati in Contratto, e sempre che il Committente non abbia usufruito della facoltà 
di risolvere il Contratto prevista al successivo articolo 25, l’Appaltatore è passibile delle penali 
previste all’art. 16. 

16 PENALI 

Per l’inadempienza di quanto previsto dal presente C.S.A. – Norme Contrattuali sono fissate le 
penalità di seguito specificate. 

16.1 Penalità per ritardata ultimazione delle forniture 

Qualora l’Appaltatore non rispetti il termine ultimo del programma temporale indicato 
nell’Offerta di Gara (fatte salve le sospensioni e le eventuali proroghe regolarmente 
riconosciute dal Committente) si applica pari a 1.000 € per ogni giorno di ritardo. 

16.2 Penalità per mancato rispetto dei termini intermedi del programma 
temporale 

Il mancato rispetto dei tempi intermedi stabiliti nel programma temporale al punto 15.3 
comporta l’applicazione di una penale pari a 500 € al giorno. 
 
In caso di reiterata inosservanza dei termini intermedi è facoltà del Committente recedere il 
contratto secondo quanto previsto nel seguente articolo 25. 
 
Se per il protrarsi dei ritardi la penale dovesse superare il 10% dell’importo contrattuale, 
l’Appaltatore si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, incamerare il deposito cauzionale e 
far valere il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti per l’inadempienza dell’Appaltatore. 

17 PRIMA ATTIVAZIONE DEL SISTEMA 

Contestualmente con l’ultimazione delle forniture l’Appaltatore deve assicurare la prima 
attivazione del sistema, ovvero deve garantire l’arrivo in centrale dei dati acquisiti presso i tutti 
siti di monitoraggio, con caratteristiche di continuità e attendibilità rispetto a quanto registrato 
sul posto. 
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L’effettuazione della prima attivazione del sistema è in ogni caso subordinata all’esito positivo 
di prove e collaudi durante il montaggio della fornitura, che saranno effettuati secondo le 
prescrizioni delle Specifiche Tecniche (Elaborato n. 8b capitolo 13.2) e delle norme di 
riferimento. 
 
La prima attivazione del sistema è riconosciuta dal Committente mediante accettazione di un 
verbale appositamente redatto dall’Appaltatore. Con la sottoscrizione di tale verbale 
l’Appaltatore dichiara che la fornitura è perfettamente in grado di funzionare in modo sicuro, 
continuo, autonomo, efficiente ed affidabile, secondo quanto previsto dai documenti 
contrattuali, e che pertanto ne viene concessa facoltà di utilizzo al Committente. 

18 ESERCIZIO SPERIMENTALE 

Dopo l’effettuazione con esito positivo della prima attivazione del sistema, inizierà il periodo di 
esercizio sperimentale allo scopo di verificare il funzionamento in regime ed effettuare le prove 
prestazionali. L’esercizio sperimentale ha una durata di 90 giorni naturali. 
Durante questo periodo la conduzione del sistema fornito è effettuata dal Committente con 
l’assistenza dell’Appaltatore, secondo un programma di utilizzo concordato dalle parti. 
 
L’Appaltatore è obbligato, su segnalazione del Committente e senza vantare pretesa di 
compenso alcuno, ad intervenire entro 48 ore sul sistema per eliminare eventuali anomalie, 
guasti e mal funzionamenti, concernenti i componenti forniti, o introdurre quelle migliorie e 
messe a punto di cui l’esercizio in regime avrà dimostrato la necessità. 
Durante l’esercizio sperimentale viene effettuata la verifica dei dati acquisiti come definito nelle 
Specifiche Tecniche (Elaborato n. 8b capitolo 13.3), al fine di verificare quanto dichiarato 
dall’Appaltatore in sede di offerta. 
 
Il Committente si riserva di designare, a propria cura e spese, uno o più incaricati anche 
esterni alla propria organizzazione, per sovrintendere a tutte le operazioni di verifica. 
Qualunque accettazione o collaudo positivo non deve limitare i diritti del Committente o 
l’applicazione delle disposizioni contrattuali relative al riscontrarsi successivo dei vizi occulti. 

19 VERBALE DI ACCETTAZIONE DEFINITIVA 

Al temine del periodo di esercizio sperimentale, qualora sia stata consegnata la 
documentazione tecnica definitiva e purché non vi siano riserve pendenti su questioni 
essenziali, viene redatto da parte della Direzione Lavori il verbale di accettazione definitiva. A 
partire da tale data il Committente riceverà in consegna la fornitura. 

20 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 

L’Appaltatore deve predisporre un opportuno programma di formazione, con indicazione delle 
materie, dei livelli di approfondimento e del personale dovente, per l’addestramento del 
personale dell’Ufficio Previsioni e Organizzazione secondo la seguente logica: 
• corso per amministratori del sistema software di centrale (minimo 2 giornate per 2 

persone); 
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• corso per operatori di supervisione della rete (minimo 2 giornate per 6 utenti); 
• corso per utilizzatori del sistema (minimo 1 giornata per 15 persone); 
• corso per interventi di ordinaria manutenzione sulle periferiche (minimo 2 giornate per 5 

persone). 
 
Le date dei corsi devono essere stabilite dal Committente durante l’esercizio sperimentale e 
deve essere fornita idonea documentazione in lingua italiana. 

21 ASSISTENZA 

A partire dall’inizio delle forniture e dei lavori (capitolo 15.2) fino alla prima attivazione del 
sistema completo (capitolo 17), l’Appaltatore deve fornire assistenza sotto forma di controlli 
periodici del buon funzionamento dei sensori e del sistema di acquisizione dati con cadenza 
bimestrale. Durante i controlli periodici, dovrà essere compilata una scheda tecnica. 

22 GARANZIA 

I lavori realizzati dall’Appaltatore e tutte le parti oggetto di fornitura si intendono garantiti per 
24 mesi, dalla data del verbale di accettazione definitiva. 
Durante tale periodo, l’Appaltatore è tenuto a riparare o sostituire e mettere in opera, con la 
massima celerità, senza alcun onere per il Committente e con il minimo pregiudizio per 
l'esercizio del sistema, tutto quanto presenti difetti, o che comunque non risponda alle 
prescrizioni di Contratto. 
 
Qualora tali difetti non venissero corretti con la debita sollecitudine, il Committente ingiungerà 
un termine ultimativo all’Appaltatore, decorso inutilmente il quale, potrà assumere 
direttamente i necessari provvedimenti. In tal caso, il costo relativo verrà addebitato 
all’Appaltatore, fatti salvi gli eventuali altri provvedimenti a suo carico a motivo di tale 
inadempienza. 
 
Le spese di spedizione per l’invio di materiale da parte dell’amministrazione all’Appaltatore in 
seguito a guasti o malfunzionamenti sono a totale carico dello stesso. 
Limitatamente alle parti sostituite, riparate o messe a punto, il periodo di garanzia è protratto 
di 24 mesi dalla data della suddetta sostituzione, riparazione o messa a punto. 
 
Sul materiale hardware della centrale viene richiesta garanzia di 3 anni con interventi di 
sostituzione on-site entro 8 ore dalla chiamata in orario feriale. 
Sul software di centrale devono essere garantiti per 1 anno gli interventi di manutenzione 
correttiva per la rimozione delle cause di malfunzionamento compresa la necessità di interventi 
tecnici di manutenzione on-site senza oneri a carico del Committente. In tale periodo deve 
essere garantita anche la fornitura, l’installazione e l’aggiornamento degli aggiornamenti sui 
pacchetti software forniti. 
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23 MANUTENZIONE 

Per il periodo di validità della garanzia gli interventi di manutenzione dovranno essere 
effettuati entro 48 ore dalla chiamata. 

24 MODALITÀ DI PAGAMENTO 

I pagamenti saranno effettuati anche per stralci entro 60 giorni dalla data presentazione di 
regolari fatture, nel rispetto dei limiti sotto indicati: 
• fino ad un massimo del 10% dell’importo di Contratto, ad esito positivo del collaudo 

parziale riferito alle due stazioni pilota indicate al capitolo 15.3; 
• ulteriori pagamenti in acconto di valore non inferiore a 150.000 €, in proporzione 

all’avanzamento dei lavori; 
• una quota pari al 20% dell’importo complessivo di Contratto non potrà essere corrisposta 

prima del verbale di accettazione definitiva. 
 
Gli oneri di sicurezza generale, non soggetti a ribasso, saranno riconosciuti nei pagamenti in 
acconto, proporzionalmente ai lavori eseguiti, a condizione che gli apprestamenti relativi siano 
stati effettivamente attuati. 
In occasione della redazione dell’accettazione definitiva, indipendentemente dall’importo dei 
lavori eseguiti, verrà corrisposto l’importo totale degli oneri per le misure di sicurezza generale 
previsti in contratto, se le variazioni apportate ai lavori sono nell’ambito discrezionale del 
Direttore Lavori come definito dall’art. 51 comma 5 bis della L.P. n. 26/93 e ss.mm.; negli altri 
casi il Direttore dei Lavori potrà aggiornare o mantenere invariati, in relazione alle 
caratteristiche dei lavori di variante, gli oneri per le misure di sicurezza generale. 

25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L'Appaltatore si obbliga ad effettuare tutti gli adempimenti previsti nei Documenti Contrattuali 
e ad eseguirli nei termini offerti e comunque, secondo le prescrizioni ricevute, senza che essi 
possano essere rimandati o sospesi nemmeno in caso di contestazioni, fatti salvi i casi di forza 
maggiore. 

25.1 Mancato rispetto dei termini 

L’eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle 
scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 100 (cento) 
giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione del Committente e 
senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 340 della L. 20 marzo 1865 n. 
2248, e dall’articolo 119 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554. 
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore 
con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo 
Appaltatore. 
Nel caso di risoluzione del contratto la penale (capitolo 16), è computata sul periodo 
determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo 
dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in 
mora di cui sopra. 
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Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dal Committente in seguito alla risoluzione del 
contratto. 

25.2 Esecuzione d'ufficio dei lavori 

Il Committente ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con 
messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 
• frode nell'esecuzione dei lavori; 
• inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o 

quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini 
imposti dagli stessi provvedimenti; 

• manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
• sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza 

giustificato motivo; 
• rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto, in particolare per quanto riguarda 
i termini intermedi del programma temporale, come specificato nel capitolo 16.2; 

• subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto 
o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 

• non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 
• nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui 

al D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore 
dei Lavori, dal responsabile del procedimento o dall’eventuale coordinatore per la 
sicurezza. 

 
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per 
l'esecuzione dei lavori, quali requisiti di partecipazione, il fallimento o la irrogazione di misure 
sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 
Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione 
assunta dal Committente è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della 
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale 
avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Committente si fa luogo, in 
contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in 
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei 
lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, 
nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature 
e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione del Committente per l’eventuale 
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 
Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento 
dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di 
ogni diritto e ulteriore azione del Committente, nel seguente modo:  
• ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da 

eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo 
dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per 
perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o 
accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente 
medesimo; 

• ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente: 
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− l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di 
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto 
degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore 
inadempiente; 

− l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto 
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta 
opportunamente maggiorato;  

− l’eventuale maggiore onere per il committente per effetto della tardata ultimazione 
dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di 
direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il 
finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, 
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal 
contratto originario. 

 
Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto 
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua 
utilizzazione, come definite dall’articolo 25, comma 5-bis, della L. 11 febbraio 1994 n. 109, si 
rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. 
In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione 
dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro 
quinti dell’importo del contratto. 
Gli eventuali maggiori oneri per i nuovi contratti vanno addebitati all'Appaltatore, il quale deve 
rispondere anche di ogni danno che possa derivare al Committente dalla stipulazione di un 
nuovo contratto d'appalto o dall'esecuzione diretta dei lavori. L’Appaltatore perde in ogni caso 
ogni diritto a pretendere un indennizzo per spese sostenute o per mancato guadagno. 
Nel caso di risoluzione del Contratto, è in ogni caso disposto l'incameramento della cauzione e 
delle altre garanzie presentate. 

26 DOCUMENTAZIONE TECNICA DEFINITIVA 

Prima dell’inizio del periodo di esercizio sperimentale l’Appaltatore deve consegnare al 
Committente tutta la documentazione tecnica elencata al punto 14 delle Specifiche Tecniche 
(Elaborato n. 8b). 

27 DOCUMENTI DI LAVORO E CONTABILI 

I documenti di lavoro e contabili saranno quelli prescritti dal Committente e precisamente: 
• il Contratto; 
• il programma temporale; 
• i verbali di consegna parziale; 
• eventuali verbali di sospensione e ripresa dei lavori; 
• eventuali proroghe del termine di consegna; 
• verbali di collaudo e taratura in laboratorio delle principali apparecchiature; 
• verbali di collaudo e verifiche di funzionamento delle stazioni presso i siti di monitoraggio; 
• le disposizioni e/o ordini della Direzione Lavori; 
• il verbale della prima attivazione del sistema; 
• il verbale di accettazione definitiva. 
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28 VARIAZIONI DELLA FORNITURA 

La fornitura deve essere eseguita in conformità al progetto approvato dal Committente, ed alle 
eventuali integrazioni e/o prescrizioni che la Direzione Lavori riterrà opportuno emanare di 
volta in volta. 
L’Appaltatore non può, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni alla fornitura 
prevista dal progetto costruttivo di dettaglio approvato, senza preventivo benestare scritto del 
Committente. 
Non vengono pertanto accreditate all’Appaltatore le opere eseguite a suo arbitrio, e quelle non 
corrispondenti alle prescrizioni. In questo caso l’Appaltatore è tenuto a rimettere in pristino il 
lavoro eseguito, anche con la demolizione delle opere arbitrariamente eseguite e a pagare i 
danni che per tale motivo potessero derivare al Committente e/o a terzi. 
 
L’Appaltatore è invece obbligato ad eseguire, senza oneri aggiunti, tutte le variazioni ritenute 
opportune dal Committente ed ordinate per iscritto, quali ad esempio modeste variazioni di 
localizzazione delle stazioni o della distribuzione dei sensori. 
Nel caso subentrassero imprevisti sulla disponibilità del sito, l’Appaltatore si impegna ad 
effettuare la sola fornitura dei dispositivi franco magazzino. 
 
Qualora le modifiche alla fornitura autorizzate e ordinate dal Committente comportino una 
variazione del Prezzo Contrattuale si procede secondo quanto stabilito nel successivo capitolo 
29. 
Le eventuali richieste di integrazione del Prezzo Contrattuale dovranno essere comunque 
avanzate per iscritto dall’Appaltatore entro trenta giorni dalla comunicazione del Committente 
relativa alle modifiche da apportare alla fornitura. 
Analoga procedura deve essere seguita dall’Appaltatore anche nel caso in cui le modifiche, pur 
non comportando variazioni di prezzo, abbiano influenza sui previsti termini di consegna. 
 
Le variazioni alla fornitura potranno comportare un aumento o una diminuzione fino alla 
concorrenza di un quinto in più o in meno del prezzo contrattuale, senza che perciò spetti 
indennità alcuna all’Appaltatore. Nel caso di aumento si stabiliranno, ove occorra, nuovi termini 
di consegna. 

29 NUOVI PREZZI 

Qualora durante il corso della fornitura si rendesse necessaria l’esecuzione di prestazioni e/o la 
fornitura di materiali non contemplati nelle Specifiche Tecniche (Elaborato n. 8b) e nell’elenco 
prezzi unitario (Elaborato n. 6), i nuovi prezzi saranno determinati ricavandoli totalmente o 
parzialmente da nuove regolari analisi, eventualmente supportate e congruenti con i Prezziari 
Ufficiali della Provincia Autonoma di Trento. 
Gli eventuali nuovi prezzi devono essere convenuti tra il Committente e l’Appaltatore prima 
dell’esecuzione delle prestazioni o fornitura di materiali. 

30 RISOLUZIONE BONARIA DELLE CONTROVERSIE 

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei 
lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento 
di quest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione 
riservata del Direttore dei Lavori e, ove nominato, del Collaudatore e, sentito l’Appaltatore, 
formula al Committente, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta 
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motivata di accordo bonario. Il Committente, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, 
delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto 
dall’Appaltatore. 
Ove non si proceda all’accordo bonario di cui sopra e l’Appaltatore confermi le riserve, la 
definizione delle controversie è attribuita a un arbitrato ai sensi dell’articolo 32 della L. 11 
febbraio 1994 n. 109, nonché degli articoli 149 e 150 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554  e 
degli articoli 33 e 34 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145. 
Il collegio arbitrale, nel decidere la controversia, decide anche in ordine all’entità e 
all’imputazione alle parti delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e 
alla complessità delle questioni. 
La procedura di cui ai commi precedenti è esperibile anche qualora le variazioni all'importo 
contrattuale siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa l’interpretazione del 
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali 
interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi 
tutti i termini sopra indicati sono dimezzati. 
Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali 
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, 
successivamente approvato dal Committente, ovvero dall’emissione del  provvedimento 
esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 
Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o 
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Committente. 

31 DOMICILIO DEI CONTRAENTI 

Il Committente ha domicilio presso la propria sede legale in Trento, Piazza Dante 15. 
L’Appaltatore dovrà comunicare il proprio domicilio in sede di stipula del Contratto, nel rispetto 
di quanto stabilito al precedente capitolo 13.5. 

32 FORO COMPETENTE 

In caso di controversie nell’interpretazione ed esecuzione del presente contratto tra 
l’Amministrazione Provinciale e l’Appaltatore, esperite tutte le pratiche conciliative, la 
definizione delle controversie è attribuita ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri che 
agiranno quali amichevoli compositori. Dei componenti il collegio arbitrale, il Presidente è 
nominato d’intesa fra le parti ovvero fra gli arbitri già nominati (in caso di discordanza il 
Tribunale di Trento, su istanza della parte più diligente), mentre dei rimanenti, uno è nominato 
dell’Amministrazione ed uno dall’Appaltatore. 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alle 
disposizioni del Codice Civile dall’art. 1667 e successivi. Laddove leggi e/o regolamenti fanno 
riferimento all’Amministrazione dello Stato si intende compresa la Provincia Autonoma di 
Trento. 
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Appendice: lista di controllo dell’offerta tecnica 
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Schema che l’Offerente è sollecitato a compilare e presentare assieme all’Offerta Tecnica per 
facilitare il controllo della documentazione prodotta, richiesta dal presente Capitolato Speciale 
d’Appalto 
 

Argomento 
Riferimento 
al documento 
presentato 

Pagina in cui 
l’argomento 
viene trattato  

Offerta tecnica 

Caratteristiche Unità di acquisizione ed elaborazione dati 
(Specifiche tecniche – cap. 8.2.3) 

  

Caratteristiche Sensori (Specifiche tecniche – cap. 8.3.3)   
Caratteristiche Fotocamere (Specifiche tecniche – cap. 
8.4.2) 

  

Caratteristiche Pali, dime e piastre di ancoraggio 
(Specifiche tecniche – cap. 8.7.2) 

  

Caratteristiche Strutture per l’alloggiamento delle 
strumentazioni (Specifiche tecniche – cap. 8.8.5) 

  

Caratteristiche Sistema di teletrasmissione dei dati 
(Specifiche tecniche – cap. 9.3) 

  

Caratteristiche Sistema di acquisizione e visualizzazione 
dati (Specifiche tecniche – cap. 10.2.7) 

  

Caratteristiche Sistema di archiviazione definitiva dati 
(Specifiche tecniche – cap. 11.3) 

  

Definizione tempi esecuzione (Norme Contrattuali - cap 
15.1)  

  

Descrizione corsi di formazione e addestramento (Norme 
contrattuali – cap. 20) 

  

Migliorie e prodotti aggiuntivi (componenti stazioni e unità di acquisizione) 

Installazione di strumentazione che richieda potenza 
elettrica inferiore (Specifiche Tecniche - cap. 3.4) 

  

Maggiore precisione dei sensori   
Semplicità di configurazione delle componenti elettroniche 
e del sistema (Specifiche Tecniche - cap. 6) 

  

sostituzione unità di acquisizione esistenti con modelli di 
pari caratteristiche a quelli da installare e ritiro dell’usato 
(Specifiche Tecniche - cap. 8.2.2) 

  

supporto del protocollo di comunicazione di livello 
applicativo FTP attraverso l’implementazione di un server 
ftp a bordo della periferica (Specifiche Tecniche - cap. 
8.2.2) 

  

possibilità di controllo remoto (dal front-end di centrale) di 
tutte le operazioni software normalmente eseguite sul 
campo (Specifiche Tecniche - cap. 8.2.2) 

  

facilità di sostituzione dei componenti della stazione 
(Specifiche Tecniche - cap. 8.2.2) 

  

possibilità di programmare la stazione periferica in modo 
da trasmettere autonomamente dati al centro al 
superamento di alcune soglie sulle misure memorizzate 
(Specifiche Tecniche - cap. 8.2.2) 

  

utilizzo di protocolli di comunicazione con la periferica 
basati su documenti RFC o STD specificati da IETF  
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Argomento 
Riferimento 
al documento 
presentato 

Pagina in cui 
l’argomento 
viene trattato  

diminuzione del volume di dati trasmessi   

Migliorie e prodotti aggiuntivi (componenti hardware/software del sistema di 
centrale) 

caratteristiche tecniche superiori alle minime per quanto 
riguarda i DB Server e gli Application Server (Specifiche 
Tecniche - cap. 10.2.1) 

  

possibilità di accedere a tutte le funzionalità del sistema 
centrale di acquisizione dati interamente attraverso 
applicazioni web oriented (Specifiche Tecniche - cap. 
10.2.1) 

  

possibilità di elaborare tutti i dati contenuti nel front-end 
della rete anche attraverso l’utilizzo del software 
commerciale ESRI (ARC Info, ARC view 3.x, ARC GIS, ARC 
Esplorer, ARC Spatial Analyst) (Specifiche Tecniche – cap. 
10.2.6) 

  

ottimizzazione dell’archiviazione dei dati acquisiti nel 
sistema di storicizzazione esistente (Specifiche Tecniche - 
cap. 11.2).  

  

particolari condizioni vantaggiose per contratti di 
manutenzione dei software relative ad interventi correttivi, 
adeguativi e migliorativi 

  

Migliorie dei tempi di esecuzione 

programma temporale: diminuzione dei tempi di 
esecuzione  

  

Migliorie generali 

prolungamento del periodo di assistenza e/o di garanzia, 
nonché particolari agevolazioni economiche per riparazioni 
e manutenzioni svolte successivamente all’accettazione 
definitiva (Norme Contrattuali – cap. 18) 

  

indicazione del massimo periodo di tempo in cui 
l’Appaltatore è disponibile a mantenere invariati i prezzi 
indicati nell’Offerta, relativamente alle forniture ed 
all’assistenza 

  

fornitura di prodotti aggiuntivi e di tutta quella tecnologia 
che permetta di migliorare le prestazioni e l’affidabilità del 
sistema di monitoraggio meteorologico in tutte le sue parti  

  

 




