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1 DEFINIZIONI 

Accettazione	/	Approvazione: atto / provvedimento con il quale la P.A.T. dichiara di 
approvare una qualsiasi attività dell’Appaltatore;  

Aggiudicatario:	il	Concorrente	primo	classificato	nella	graduatoria	di	valutazione	delle	
offerte	formata	dalla P.A.T.; 

Aggiudicazione: atto conclusivo del procedimento di scelta del contraente con cui si rende 
pubblico l’esito dello stesso e si dichiara l’Aggiudicatario, fatto salva la verifica dei requisiti 
e delle dichiarazioni autocertificate in sede d’offerta;  

Appaltatore:	il soggetto con il quale la P.A.T. ha stipulato il Contratto per la realizzazione 
dell’opera “S‐815	 –	 REALIZZAZIONE	 DEL	 COLLEGAMENTO	 STRADALE	 PASSO	 S.	
GIOVANNI	 –	 LOCALITÀ	 CRETACCIO.	 UNITÀ	 S.	 ISIDORO	 VIABILITÀ	 INTERNA	 A	 S.	
GIORGIO:	 TRATTA	 S.	 ISIDORO” - APPALTO SEQUENZIALE: A1 - APPALTO 
PRINCIPALE; 

Bando:	il	documento	con	il	quale	la	P.A.T.	rende	nota	l’intenzione	di	aggiudicare	questo	
appalto	pubblico	mediante	procedura	aperta.	 	

Capitolato	 Speciale	 d’Appalto:	 il	 documento,	 avente	 codifica	 E‐R‐120‐I.1‐005‐	
“Capitolato	Speciale	d’Appalto	–	Norme	Amministrative”,	 facente	parte	 integrante	del	
Progetto	di	Gara,	 contenente	 le	 condizioni	 generali	 del	Contratto	di	 appalto	 che	 sarà	
stipulato	fra	la	P.A.T. e	l’Aggiudicatario;	

Commessa:	 l’opera	 oggetto	 dell’appalto:	 “S‐815	 –	 REALIZZAZIONE	 DEL	
COLLEGAMENTO	 STRADALE	 PASSO	 S.	 GIOVANNI	 –	 LOCALITÀ	 CRETACCIO.	 UNITÀ	 S.	
ISIDORO	 VIABILITÀ	 INTERNA	 A	 S.	 GIORGIO:	 TRATTA	 S.	 ISIDORO” - APPALTO 
SEQUENZIALE: A1 - APPALTO PRINCIPALE;	

Commissione:	la	Commissione	Tecnica	di	cui	all’art.	60	del	D.P.G.P.	11	maggio	2012,	n.	
9/84Leg;	

Commissario:	 ogni	 componente	 della	 Commissione	 Tecnica	 di	 cui	 all’art.	 60	 del	
D.P.G.P.	11	maggio	2012,	n.	9/84Leg;	

Concorrente:	 ciascuno	 dei	 soggetti,	 siano	 essi	 in	 forma	 singola	 che	 raggruppata	 ai	
sensi	di	legge,	che	presenteranno	offerta	per	la	Gara;	

Contratto:	il	Contratto	di	appalto	che	sarà	stipulato	fra	la	PAT e	l’Aggiudicatario;	

Enti	Competenti:	i	Soggetti	interni	e/o	esterni	alla	PAT che	intervengono	a	vario	titolo	
nella	realizzazione	dei	lavori	dell’opera	“S‐815	–	REALIZZAZIONE	DEL	COLLEGAMENTO	
STRADALE	PASSO	S.	GIOVANNI	–	LOCALITÀ	CRETACCIO.	UNITÀ	S.	 ISIDORO	VIABILITÀ	
INTERNA	 A	 S.	 GIORGIO:	 TRATTA	 S.	 ISIDORO” - APPALTO SEQUENZIALE: A1 - 
APPALTO PRINCIPALE;	

Mandatario:	 per	 i	 Concorrenti	 raggruppati,	 il	 componente	 che	 assume	 il	 ruolo	 di	
capofila	dell’associazione	temporanea	di	imprese;	

Offerta:	 l’”Offerta	 Tecnica”	 e	 l’”Offerta	 Economica”	 che	 ciascun	 Concorrente	 deve	
presentare	per	partecipare	alla	Gara;	

Parametri	e	criteri	di	valutazione	delle	offerte:	questo	documento,	parte	integrante	
dei	 Documenti	 di	 Gara,	 che	 fornisce	 ai	 Concorrenti	 le	 informazioni	 necessarie	 alla	
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preparazione	e	presentazione	dell’Offerta,	nonché	i	criteri	motivazionali	di	valutazione	
delle	Offerte	e	di	scelta	dell’Aggiudicatario;	

Progetto	di	Gara:	il	progetto	esecutivo	che	la	PAT	ha	posto	a	base	della	gara	di	appalto	
per	la	realizzazione	della	commessa;	

Programma	Lavori:	Programma	Lavori	presentato	del	Concorrente	in	sede	di	gara	che	
acquisisce	valore	contrattuale	al	momento	della	stipula	del	Contratto;	

P.A.T.:	 Stazione	 Appaltante/Amministrazione	 Aggiudicatrice	 nella	 figura	 della	
Provincia	Autonoma	di	Trento	ai	sensi	della	LP	26/93;	

Sede	del	cantiere:	via	San	Isidoro	–	38062	–	Arco	(TN);	

Responsabile	 del	 Procedimento:	 la	 persona	 fisica	 incaricata	 dalla	 P.A.T. della	
gestione	del	Contratto.	

*	*	*	*	*	
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2 INFORMAZIONI GENERALI 

2.0 PREMESSA 

Questo documento definisce i parametri e i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla 
natura, all’oggetto e alle caratteristiche del Contratto, che la P.A.T. intende adottare per 
definire quale sia l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 17 della L.P. 
2/2016. 

*	*	*	*	*	

2.1 GENERALITA’ SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Il Contratto ha per oggetto l'Esecuzione dei Lavori sulla base del Progetto di Gara. 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

Gli elementi di valutazione dell’offerta sono sia Elementi Tecnici sia Elementi di Prezzo 
che, ai fini dell’offerta, sono così raggruppati: 

 “Offerta Tecnica”; 

 “Offerta Economica” 

 All’“Offerta Tecnica” si attribuisce il peso del 70%; all’“Offerta Economica” si 
attribuisce il peso del 30%.  
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3 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

3.0 PREMESSA 

Per quanto detto al paragrafo 2.1 l’offerta del concorrente, accompagnata dalla relativa 
documentazione giustificativa, è così suddivisa: 

 “Offerta Tecnica”, costituita dalla documentazione specificata al paragrafo 3.1; 

  “Offerta Economica”, costituita dalla documentazione specificata al paragrafo 3.2. 

*	*	*	*	*	

3.1  “OFFERTA TECNICA” 

3.1.0 Requisiti relativi alla documentazione da allegare all’“Offerta Tecnica”  

Tutta la documentazione da produrre o da allegare alla prima parte di offerta (“Offerta 
Tecnica”) dovrà essere caricata dal Concorrente sulla piattaforma informatica come files in 
formato .pdf firmati digitalmente dal: 

 Legale rappresentante del Concorrente; 

 Legale rappresentante del Mandatario in caso di associazione temporanea già costituita; 

 Legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, nel caso di 
associazione temporanea non ancora costituita; 

 Legale rappresentante del Consorzio ex art. 2602 C.C. già costituito o di G.E.I.E.; 

 Legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il Consorzio ex art. 2602 C.C. 
non ancora costituito. 

Tutta la documentazione facente parte dell’“Offerta Tecnica” costituirà per 
l’Aggiudicatario, impegno contrattuale e requisito minimo inderogabile di Contratto.  

Inoltre tutta la documentazione componente l’“Offerta Tecnica” non dovrà tassativamente 
includere alcuna indicazione economica diretta o indiretta, o far riferimento ad elementi di 
prezzo contenuti nella “Offerta Economica”, pena l’esclusione automatica del Concorrente 
dalla Gara. Sono ammessi ed esplicitati solo ed esclusivamente i richiami alle produttività 
qualora necessari a meglio precisare aspetti dell’“Offerta Tecnica”. 

 
Come illustrato nel paragrafo 4.1 l’assegnazione del punteggio all’Offerta Tecnica avverrà 
come somma dei punteggi degli elementi che la compongono, riportati analiticamente nella 
tabella del paragrafo 4.0.  
I primi tre elementi dell’offerta tecnica (“Le risorse umane”, “L’operatività dell’impresa”, 
“La filiera corta”) valutano l'impostazione organizzativa dell'impresa, la sua affidabilità la 
scelta delle modalità operative per il cantiere in esame, con particolare attenzione al ricorso 
o meno all'esecuzione di lavorazioni in subappalto ed alla cosiddetta “filiera corta”.  
Si precisa che, in caso di associazione temporanea d’impresa (già costituita o non ancora 
costituita), per ciascun elemento (scheda 1, 2 e 3) il concorrente deve produrre un unico 
foglio excel con i dati riferiti alla globalità della compagine in gara considerata nel suo 
insieme (es. impresa capogruppo indicherà il numero di dipendenti a tempo indeterminato 
che verranno impiegati in cantiere sommandoli a quelli che l’impresa mandante individua 
per la gestione della commessa.) 
Nel caso di consorzio la valutazione si riferirà esclusivamente ai requisiti posseduti dalla 
consorziata esecutrice individuata (oppure dalle consorziate esecutrici). 
In caso di avvalimento non risulta necessario compilare i dati con riferimento alla/e 
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impresa/e ausiliaria/e  in quanto le stesse non rivestono il ruolo di concorrente. 
 
Si specifica che qualora indicato e previsto nell’elaborato, con in termine dipendente, ai fini 
dell’attribuzione dei punteggi possono essere individuati anche i soci lavoratori, il titolare 
dell’impresa individuale nonché i soggetti che prestano in modo continuativo attività 
lavorativa nell’impresa familiare ai sensi dell’articolo 230 bis del Codice civile. 
Il socio viene considerato ai fini dell’attribuzione del punteggio se effettivo prestatore di 
attività lavorativa e partecipante in maniera personale al lavoro aziendale. 
 
Gli altri tre elementi dell’offerta tecnica (“La gestione delle interferenze con i sottoservizi”, 
“La gestione delle interferenze con il traffico e gli accessi privati”, “La congruità delle 
scelte nella gestione delle interferenze con il Programma Lavori”) valutano le scelte 
organizzative ed operative operate dall’impresa in relazione alle specifiche criticità del 
cantiere in esame.  

3.1.1 Le risorse umane 

Come illustrato nel paragrafo 4.1 la valutazione dell’elemento “Le risorse Umane” avviene 
con formulazioni matematiche che consentono di attribuire i punteggi sulla base dei seguenti 
“indicatori”: 

1. indicatore del numero dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato. 
La finalità è volta alla premialità dei Concorrenti che, nella conduzione della commessa, 
garantiscono un elevato numero di dipendenti legati da un rapporto di lavoro continuativo 
e l'indicatore è ritenuto espressione della stabilità della forza lavoro dell'impresa; 

2. indicatore del numero di dipendenti con anzianità professionale significativa. La 
finalità sottesa è quella di premiare compagini che, nella conduzione della commessa, 
contano sulla presenza di dipendenti con particolari capacità professionali maturate nel 
tempo, espressione diretta dell'affidabilità e del conseguimento del risultato; 

3. numero di dipendenti dotati di diploma/laurea. L'indicatore è rivolto alla premialità 
del livello di formazione di base del personale dipendente impegnato nella conduzione 
della commessa. 

Il Concorrente deve compilare i campi in bianco della scheda in Allegato 1. Il punteggio 
attribuito ad ogni singolo indicatore derivante automaticamente dal foglio di calcolo sarà 
evidenziato nella corrispondente casella gialla. Terminato l'inserimento dei dati richiesti 
all'interno delle celle non protette del file Excel, il Concorrente dovrà salvare il singolo file e 
procedere alla conversione dello stesso in formato .pdf.  Al termine sarà necessaria 
l'apposizione della/e firma/e digitale/i, come meglio specificato e disciplinato, ed infine 
caricare a sistema SAP -SRM il documento compilato e firmato digitalmente.  

 
Non si procederà all'attribuzione dei punteggi per la scheda di riferimento nel caso di: 
* mancanza della firma digitale di tutti i soggetti tenuti per legge a sottoscrivere la 
documentazione; 
* contradditorietà di quanto dichiarato. 

Preliminarmente alla stipula del contratto d’Appalto, il Concorrente che risulterà 
Aggiudicatario dovrà compilare ed inviare alla Stazione Appaltante la seguente 
documentazione giustificativa, a dimostrazione della veridicità degli indicatori dichiarati in 
sede d’offerta:  

o contratti d’assunzione del personale dipendente impegnato nella conduzione della 
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commessa che viene dichiarato a tempo indeterminato; 

o libro matricola del personale con evidenza del personale impegnato nella conduzione 
della commessa e con gli estremi di conseguimento del titolo di studio. 

La mancata presentazione di tale documentazione ovvero la presentazione di 
documentazione difforme dalle dichiarazioni rese in sede di offerta comportano la 
decadenza dall’aggiudicazione, l’escussione della cauzione, la segnalazione all’ANAC 
ed il successivo scorrimento della graduatoria. 

Per quanto riguarda l’indicatore 1 (“Indicatore del numero dei dipendenti assunti con 
contratto a tempo indeterminato”), come disposto dall’art. 12bis c. 2 del Capitolato Speciale 
d’Appalto – Parte Amministrativa, al termine dei lavori, sulla base delle risultanze del 
“Registro della manodopera e dei mezzi in attuazione dell’offerta”, qualora si riscontrasse 
che nella conduzione della commessa è stato impegnato un numero di dipendenti con 
contratti a tempo indeterminato inferiore rispetto a quello dichiarato in sede di gara, per ogni 
0,01 punti in meno rispetto al punteggio P calcolato in sede d’offerta per l’Appaltatore per 
l’indicatore 1, sarà applicata una decurtazione allo stato finale in misura pari allo 0,1‰ 
dell’importo complessivo di contratto fino al massimo del 1% dell’importo contrattuale.  

Per quanto riguarda l'indicatore 2 (“Indicatore del numero di dipendenti con anzianità 
professionale significativa”), come disposto dall’art. 12bis c. 3 del Capitolato Speciale 
d’Appalto – Parte Amministrativa, al termine dei lavori, sulla base delle risultanze del 
“Registro della manodopera e dei mezzi in attuazione dell’offerta”, qualora si riscontrasse 
che nella conduzione della commessa sono stati impegnati dipendenti con anzianità media 
inferiore rispetto a quello dichiarato in sede di gara, per ogni 0,01 punti in meno rispetto al 
punteggio P calcolato in sede d’offerta per l’Appaltatore per l’indicatore 1, sarà applicata 
una decurtazione allo stato finale in misura pari allo 0,1‰ dell’importo complessivo di 
contratto fino al massimo del 1% dell’importo contrattuale. 

Per quanto riguarda l'indicatore 3 (“Numero di dipendenti dotati di diploma/laurea”), come 
disposto dall’art. 12bis c. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa, al 
termine dei lavori, sulla base delle risultanze del “Registro della manodopera e dei mezzi in 
attuazione dell’offerta”, qualora si riscontrasse che nella conduzione della commessa è stato 
impegnato un numero di dipendenti dotati di diploma/laurea inferiore rispetto a quello 
dichiarato in sede di gara, per ogni 0,01 punti in meno rispetto al punteggio P calcolato in 
sede d’offerta per l’Appaltatore per l’indicatore 1, sarà applicata una decurtazione allo stato 
finale in misura pari allo 0,1‰ dell’importo complessivo di contratto fino al massimo del 
1% dell’importo contrattuale. 

 

3.1.2 L’operatività dell’impresa 

Come illustrato nel paragrafo 4.1 la valutazione dell’elemento “L’operatività dell’impresa” 
avviene con formulazioni matematiche che consentono di attribuire i punteggi sulla base dei 
seguenti “indicatori”, estrapolati dalle norme UNI 7249:2007, che si rifanno 
all’organizzazione e all’affidabilità del Concorrente: 

1. indice di frequenza degli infortuni. Indica il numero di dipendenti, rispetto alla media 
che il concorrente indica con riferimento al triennio dalla data di pubblicazione del 
bando, che negli ultimi tre anni sono stati coinvolti in incidenti che hanno comportato 
l’astensione dal lavoro di almeno 1 giorno (escluso quello dell’accadimento). 

2. indice di gravità degli infortuni. Indica il numero di giornate effettive di assenza per 
inabilità temporanea negli ultimi 3 anni in conseguenza di infortuni occorsi ai dipendenti 
(è escluso il giorno dell’accadimento dell’infortunio). 
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Per conseguire il punteggio assegnato agli indicatori 1 e 2 sopra descritti, il Concorrente 
deve altresì dichiarare, compilando l’apposita cella nella scheda in allegato n.2, se 
nell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando ha eseguito e concluso (con 
emissione di regolare certificato di collaudo) o meno lavori di importo pari o superiore 
all’importo dei lavori a base d’appalto (ai fini del conseguimento dell’importo, in caso di 
ATI è possibile cumulare i lavori eseguiti dalle imprese che si presentano in 
raggruppamento). 

3. indice del numero di ore di formazione specifica dedicata alle mansioni svolte, da 
parte del personale dipendente tecnico ed operaio impegnato nella conduzione della 
commessa, nel corso degli ultimi 3 anni dalla pubblicazione del bando. 

4. indicatore del ricorso al subappalto. Si indica, come percentuale riferita al totale 
dell'offerta economica, la quota parte di lavori che saranno assegnati in subappalto o con 
nolo a caldo. Si precisa che il Concorrente si deve limitare ad indicare la percentuale del 
valore economico delle lavorazioni che saranno assegnate in subappalto o con nolo a 
caldo, rispetto al quadro economico offerto entro i limiti di legge: non dovrà 
tassativamente indicare alcuna altra indicazione economica diretta o indiretta, o far 
riferimento ad elementi di prezzo contenuti nella “Offerta Economica”, pena l’esclusione 
automatica del Concorrente dalla Gara.  

5. indicatore della dotazione propria di mezzi d’opera. Con questo indicatore di intende 
dare premialità al concorrente nella sua estensione (appaltatore e subappaltatori) che sarà 
dotato di tutti i mezzi d’opera necessari per l'esecuzione dei lavori in oggetto, evitando in 
tal modo il ricorso al nolo. Per dotazione propria si intende la proprietà o il leasing del 
mezzo. Per mezzi d’opera si intendono le macchine operatrice, i mezzi di sollevamento 
ed i mezzi di trasporto e movimentazione materiali. 

Il Concorrente deve compilare i campi in bianco della scheda in Allegato 2. Il punteggio 
attribuito ad ogni singolo indicatore derivante automaticamente dal foglio di calcolo sarà 
evidenziato nella corrispondente casella gialla. Terminato l'inserimento dei dati richiesti 
all'interno delle celle non protette del file Excel, il Concorrente dovrà salvare il singolo file e 
procedere alla conversione dello stesso in formato .pdf.  Al termine sarà necessaria 
l'apposizione della/e firma/e digitale/i, come meglio specificato e disciplinato, ed infine 
caricare a sistema SAP -SRM il documento compilato e firmato digitalmente.  

 
Non si procederà all'attribuzione dei punteggi per la scheda di riferimento nel caso di: 
* mancanza della firma digitale di tutti i soggetti tenuti per legge a sottoscrivere la 
documentazione; 
* contradditorietà di quanto dichiarato. 

 

Preliminarmente alla stipula del contratto d’Appalto, il Concorrente che risulterà 
Aggiudicatario dovrà compilare ed inviare alla Stazione Appaltante la seguente 
documentazione giustificativa, a dimostrazione della veridicità degli indicatori dichiarati in 
sede d’offerta:  

o copia, rigorosamente senza alcun riferimento nominativo e in forma anonima e 
aggregata, dei dati del registro infortuni degli ultimi tre anni, che hanno comportato 
l’astensione dal lavoro di almeno 1 giorno del personale con indicazione della durata 
complessiva dell’assenza di tutto il personale coinvolto per inabilità temporanea;  

o certificati di frequenza di corsi di formazione specifica dedicata alle mansioni svolte, da 
parte del personale dipendente tecnico ed operaio impegnato nella conduzione della 



 10

commessa. 

La mancata presentazione di tale documentazione ovvero la presentazione di 
documentazione difforme dalle dichiarazioni rese i sede di offerta comportano la decadenza 
dall’aggiudicazione, l’escussione della cauzione, la segnalazione all’ANAC ed il 
successivo scorrimento della graduatoria. 

Per quanto riguarda gli indicatori 1 e 2 (“indice di frequenza degli infortuni”, “indice di 
gravità degli infortuni”), come disposto dall’art. 33bis c. 2 del Capitolato Speciale 
d’Appalto, in corso d’opera potranno essere autorizzati contratti di subappalto 
esclusivamente con subappaltatori aventi, al momento della presentazione della richiesta di 
subappalto, indici migliori o uguali a quelli dichiarati dall’Appaltatore in sede di gara. 

Per quanto riguarda l’indicatore 3 (“Indice del numero di ore di formazione specifica 
dedicata alle mansioni svolte”), come disposto dall’art. 12bis c. 5 del Capitolato Speciale 
d’Appalto, al termine dei lavori, sulla base delle risultanze del “Registro della manodopera e 
dei mezzi in attuazione dell’offerta”, qualora si riscontrasse che per i dipendenti impegnati 
nella conduzione della commessa è stato dedicato un numero di ore di formazione specifica 
inferiore rispetto a quello dichiarato in sede di gara, per ogni 0,01 punti in meno rispetto al 
punteggio P calcolato in sede d’offerta per l’Appaltatore per l’indicatore 1, sarà applicata 
una decurtazione allo stato finale in misura pari allo 0,1‰ dell’importo complessivo di 
contratto fino al massimo del 1% dell’importo contrattuale. 

Per quanto riguarda l’indicatore 4 (“indicatore del ricorso al subappalto”), come disposto 
dall’art. 33bis c. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto, in corso d’opera non potranno essere 
autorizzati contratti di subappalto o nolo a caldo per importi che comporteranno il 
superamento della percentuale massima dichiarata dall’Appaltatore in sede di gara. 

Per quanto riguarda l’indicatore 5 (“indicatore della dotazione di mezzi d’opera”), come 
disposto dall’art. 12bis c. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto, al termine dei lavori, sulla 
base delle risultanze delle presenze riportate nel “Giornale dei Lavori” e nel “Registro della 
manodopera e dei mezzi in attuazione dell’offerta”, qualora si riscontrassero contratti di nolo 
per impiego di mezzi d’opera, a differenza di quanto dichiarato in sede d’offerta, sarà 
applicata una penale del 2% sull’importo contrattuale, commisurata al peso che la voce “noli 
e trasporti” ha sul valore dell’offerta dell’aggiudicatario (si veda anche paragrafo 3.2.1). 

 

3.1.3 “La filiera corta” 

Come illustrato nel paragrafo 4.1 la valutazione dell’elemento “La filiera corta” avviene con 
formulazioni matematiche che consentono di attribuire i punteggi sulla base dei seguenti 
“indicatori”: 

1. indicatore della vicinanza della manodopera. Con questo indicatore s’intende dare 
premialità alle imprese che annoverano, tra i propri dipendenti impiegati in cantiere, un 
numero significativo di personale operaio residente entro i 60 chilometri dalla sede del 
cantiere;  

2. indicatore della filiera corta dei subappaltatori. Si intende premiare, nell'eventuale 
ricorso al subappalto, le imprese che subappaltano l'affidamento dei lavori a ditte con 
sede operativa localizzata entro i 60 chilometri dalla sede del cantiere. Si precisa che il 
Concorrente si deve limitare ad indicare esclusivamente la percentuale del valore 
economico delle attività che l’impresa dichiara di voler subappaltare ad imprese locali 
(con sede entro 60 km dalla sede del cantiere), rispetto al valore economico complessivo 
delle attività che l’impresa dichiara di voler subappaltare: non dovrà tassativamente 
indicare alcuna altra indicazione economica diretta o indiretta, o far riferimento ad 
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elementi di prezzo contenuti nella “Offerta Economica”, pena l’esclusione automatica 
del Concorrente dalla Gara.  

3. indicatore della filiera corta delle forniture. Questo indicatore premia 
l'approvvigionamento locale di materiali, in modo da conservare la capacità del territorio 
di creare reddito. Esso è espresso in termini di percentuale economica perché può essere 
strettamente correlato alla componente totale “fornitura di materiali” derivante dalla 
compilazione dei prezzi d'offerta. Pertanto, con riferimento al valore economico della 
componente delle forniture esposto in sede di offerta, il Concorrente dovrà dichiarare in 
quale percentuale intende avvalersi di fornitori con sede operativa localizzata entro i 60 
chilometri dalla sede del cantiere. Si precisa che il Concorrente non dovrà tassativamente 
indicare alcuna altra indicazione economica diretta o indiretta, o far riferimento ad 
elementi di prezzo contenuti nella “Offerta Economica”, pena l’esclusione automatica 
del Concorrente dalla Gara. 

Si precisa che, per tutti i tre indicatori dell’elemento “La filiera corta”, la distanza 
chilometrica dalla sede del cantiere va intesa come distanza chilometrica stradale dalla sede 
del cantiere e che essa va calcolata e verificata utilizzando il sito 
http://www.bing.com/maps/ 

Il Concorrente deve compilare i campi in bianco della scheda in Allegato 3. Il punteggio 
attribuito ad ogni singolo indicatore derivante automaticamente dal foglio di calcolo sarà 
evidenziato nella corrispondente casella gialla. Terminato l'inserimento dei dati richiesti 
all'interno delle celle non protette del file Excel, il Concorrente dovrà salvare il singolo file e 
procedere alla conversione dello stesso in formato .pdf.  Al termine sarà necessaria 
l'apposizione della/e firma/e digitale/i, come meglio specificato e disciplinato, ed infine 
caricare a sistema SAP -SRM il documento compilato e firmato digitalmente.  

 
Non si procederà all'attribuzione dei punteggi per la scheda di riferimento nel caso di: 
* mancanza della firma digitale di tutti i soggetti tenuti per legge a sottoscrivere la 
documentazione; 
* contradditorietà di quanto dichiarato. 

 

Preliminarmente alla stipula del contratto d’Appalto, il Concorrente che risulterà 
Aggiudicatario dovrà compilare ed inviare alla Stazione Appaltante la seguente 
documentazione giustificativa, a dimostrazione della veridicità degli indicatori dichiarati in 
sede d’offerta:  

o libro matricola con evidenza del personale impegnato in cantiere con indicato il 
nominativo e luogo di residenza del personale operaio per cui il Concorrente ha 
dichiarato che risiede entro i 60 chilometri dalla sede del cantiere. 

o Subappalto: un prima verifica sarà effettuata in sede di stipula del contratto, ai sensi 
dell’art. 26 comma 3 della LP 2/2016; successivamente, in fase di esecuzione del 
contratto verranno verificate le dichiarazione con riferimento alle specifiche 
autorizzazioni di subappalto; 

La mancata presentazione di tale documentazione ovvero la presentazione di 
documentazione difforme dalle dichiarazioni rese i sede di offerta comportano la decadenza 
dall’aggiudicazione, l’escussione della cauzione, la segnalazione all’ANAC ed il 
successivo scorrimento della graduatoria. 

Per quanto riguarda l’indicatore 2 (“indicatore della filiera corta dei subappaltatori”), come 
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disposto dall’art. 12bis c. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto, al termine dei lavori, sulla 
base delle risultanze dei nominativi dei subappaltatori riportate nel “Giornale dei Lavori” e 
nel “Registro della manodopera e dei mezzi in attuazione dell’offerta” e dei provvedimenti 
di autorizzazione di subappalto, qualora si riscontrassero percentuali d’impiego di 
subappalto ad imprese locali (cioè con sede entro i 60 chilometri dalla sede del cantiere) 
diverse da quelle dichiarate in sede di gara, per ogni 0,01 punti in meno rispetto al punteggio 
P calcolato in sede d’offerta per l’Appaltatore per l’indicatore 2 con i criteri di cui al 
paragrafo 4.1.3, sarà applicata una decurtazione allo stato finale in misura pari allo 0,3‰ 
dell’importo complessivo di contratto fino al massimo del 3% dell’importo contrattuale. 

Per quanto riguarda l’indicatore 3 (“indicatore della filiera corta delle forniture”), come 
disposto dall’art. 12bis c. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto, al termine dei lavori, sulla 
base delle risultanze delle presenze riportate nel “Giornale dei Lavori” e nel “Registro della 
manodopera e dei mezzi in attuazione dell’offerta” dei singoli approvvigionamenti, qualora 
si riscontrassero differenze per tipologia di approvvigionamento, conferimento e 
acquisizione delle forniture in relazione alla tipologia dell’opera, cui corrisponde il 
punteggio massimo, inferiori rispetto a quelli dichiarati in sede d’offerta, per ogni 0,01 punti 
in rispetto al punteggio P calcolato in sede d’offerta per l’Appaltatore per l’indicatore 3 con i 
criteri di cui al paragrafo 4.1.3, sarà applicata una decurtazione allo stato finale in misura 
pari allo 0,3‰ dell’importo complessivo di contratto fino al massimo del 3% dell’importo 
contrattuale. 

 

3.1.4 La gestione delle interferenze con i sottoservizi 

L’area di intervento è caratterizzata dalla presenza di una complessa rete infrastrutturale e di 
sottoservizi evidenziata nelle tavole del Progetto di Gara e del relativo PSC: 

 tralicci e linee aeree della rete TERNA; 

 linea elettrica ad alta tensione interrata della rete TERNA; 

 linee elettriche interrate della SET di bassa e media tensione, inclusi relativi stacchi 
verso le proprietà private; 

 tubazioni del gas AGS di bassa e media pressione; 

 fognature ed acquedotto, inclusi relativi stacchi verso le proprietà private; 

 linee telefoniche di TELECOM; 

 fibre ottiche TRENTINO NETWORK; 

 ramali di fitte del Consorzio Irriguo, inclusi relativi stacchi verso le proprietà private. 

Il Progetto di Gara ed il relativo PSC, così come le prescrizioni date dai vari enti e soggetti 
gestori indicano tutte le interferenze tra i lavori d’appalto e detti sottoservizi, e riportano: 

 gli spostamenti, rettifiche o modifiche di carattere definitivo da operare sulle linee e 
condutture di proprietà o in gestione ai soggetti terzi (es. spostamenti definitivi di tratto 
della linea elettrica interrata della SET di media tensione); 

 le interferenze che, sulla base di quanto indicato dai soggetti terzi in Conferenza dei 
Servizi o delle valutazioni del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione, 
necessitano di spostamenti provvisori di porzioni di rete ovvero di specifici 
apprestamenti (es. apprestamenti per il sostegno della linea elettrica ad alta tensione 
interrata della rete TERNA in corrispondenza del nuovo sottopasso di via Narzelle) 
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ovvero di interruzioni temporanee di servizio (es. 5 interruzioni di servizio della linea 
elettrica ad alta tensione interrata della rete TERNA e 4 interruzioni delle linee aeree 
della rete TERNA) o di particolari procedure operative nell’esecuzione dei lavori (es. 
scavo a mano sopra linea elettrica ad alta tensione interrata della rete TERNA). 

Sulla base della documentazione di gara, operando altresì tutte le verifiche e sopralluoghi 
necessari ad accertare lo stato di fatto della rete infrastrutturale e di sottoservizi e le 
esigenze/prescrizioni dei diversi soggetti gestori, il Concorrente deve individuare le scelte 
operative e di organizzazione delle attività di cantiere, nonché le forme di coordinamento 
con i gestori delle reti, al fine di: 

1. minimizzare il numero e la durata delle interruzioni di servizio per ognuna delle reti 
infrastrutturali e di sottoservizi sopra elencate 

2. minimizzare il numero degli spostamenti provvisori di porzioni di rete 

3. semplificare o ridurre gli apprestamenti e le procedure operative nell’esecuzione dei 
lavori 

assicurando peraltro gli stessi livelli di gestione del rischio garantiti dal PSC di progetto (o 
piuttosto migliorandoli). 

Il Concorrente evidenzierà le modalità operative ed organizzative per ottimizzare il 
coordinamento con gli enti gestori delle infrastrutture con la seguente documentazione: 

 Una relazione descrittiva costituita da non più di 4 (quattro) facciate A4 (massimo 40 
righe per ogni facciata) dattiloscritte, articolata in paragrafi distintamente dedicati ad 
ognuna delle reti infrastrutturali e di sottoservizi sopra elencate; 

 Eventuali allegati alla relazione descrittiva (quali elaborati e schemi grafici, 
tipologici, schede tecniche, depliants, foto), che possano meglio chiarire gli aspetti da 
documentare soprattutto se questi possono essere di difficile descrizione. 
Il numero di schede formato A4 che possono costituire complessivamente gli allegati 
alla relazione descrittiva oggetto di valutazione è fissato in n° 10.  
In alternativa al formato A4 possono essere utilizzati anche formati A3, A2, A1, ovvero 
più di un formato, a condizione che il numero complessivo delle schede che 
costituiscono gli allegati alla relazione non superino il numero massimo di n° 10 formati 
A4, debitamente numerati progressivamente. 
A titolo d’esempio, il concorrente potrebbe allegare: 
- 10 cartelle A4, o 
- 1 cartelle A1 (equivalenti a n° 8 A4) e 2 cartelle A4, o 
- 2 cartelle A3 (equivalente a n° 4 A4) e 6 cartelle A4, ecc. 

A mero fine esemplificativo, al fine di evidenziare compiutamente le modalità di 
risoluzione delle “interferenze con i sottoservizi” si possono riportare negli elaborati 
grafici, per ogni fase del cantiere individuata nel PSC del Progetto di Gara: 
- planimetrie ove si riportano in modo esaustivo e dettagliato le seguenti tipologie di 

intervento necessarie per poter eseguire i lavori: spostamenti provvisori di porzioni 
di rete e interruzioni temporanee di servizio, con indicazione della rispettiva durata 
che deve essere coerente con quanto indicato nel Programma Lavori di cui al 
paragrafo 3.1.6. 

- planimetrie ove si riportano in modo esaustivo le aree e zone di cantiere ove si rende 
necessario realizzare apprestamenti o mettere in atto particolari procedure per la 
gestione in sicurezza delle interferenze tra i lavori e la rete infrastrutturale e di 
sottoservizi. Vanno evidenziate nel dettaglio le modalità di 
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delimitazione/segnalamento e modalità di regolazione degli accessi 
pedonali/carrabili a dette zone, con evidenza per i tratti o le aree di lavoro ove è 
necessario impiegare particolari tecniche di intervento o ricorrere a D.P.I di terza 
categoria; le modalità e percorsi per l’approvvigionamento dei materiali, per la 
conduzioni di scavi e per la movimentazione di materiale, per il posizionamento e la 
movimentazione dei mezzi di lavoro in presenza di infrastrutture aeree o sottoservizi, 
ecc.; 

- schede tecniche degli apprestamenti e delle misure di sicurezza che il Concorrente 
intende utilizzare nelle aree e zone di cantiere ove si registrano interferenze tra i 
lavori e la rete infrastrutturale e di sottoservizi, valutandone l’idoneità in relazione ai 
rischi evidenziati nel PSC. 

 Eventuali pre-accordi e procedure sottoscritti con i soggetti gestori. 

 

Le scelte del concorrente saranno valutate per ogni fase del cantiere individuata nel PSC del 
Progetto di Gara.  

Nella relazione e nei relativi allegati presentati dal Concorrente vanno evidenziate le 
problematiche dedotte dai documenti sia tecnici che amministrativi del Progetto di Gara e 
vanno riportati i relativi provvedimenti risolutivi specifici, evitando richiami generici ai 
citati documenti. Agli effetti della valutazione della qualità e della completezza della citata 
relazione non saranno considerate considerazioni di natura generica, ma si valuteranno solo 
gli elementi che siano riferiti allo specifico cantiere e all’esecuzione delle opere oggetto del 
presente bando.  

Tutti gli aspetti o le soluzioni inserite in offerta, migliorative rispetto al Progetto di Gara, 
costituiscono da un lato vincolo contrattuale, ma non potranno altresì costituire valida 
motivazione per la richiesta di eventuali riconoscimenti economici o temporali.  

Viceversa, eventuali carenze dell’offerta derivanti da mancate o erronee valutazioni 
dell’Appaltatore non potranno essere oggetto di richiesta di maggiori oneri o di proroghe 
temporali durante l’esecuzione dell’opera.  

 
Si specifica che comporterà l’attribuzione del punteggio pari a ZERO all’elemento di 
riferimento:  
* la mancata presentazione della relazione descrittiva; 
* la mancata redazione della relazione descrittiva secondo le modalità indicate; 
* la mancanza della firma digitale della relazione descrittiva da parte concorrente e di tutti 
soggetti tenuti; 
* il mancato rispetto delle prescrizioni e condizioni minime date dai vari enti e soggetti 
gestori, così come risulta dal Verbale della Conferenza dei Servizi e allegati pareri 

Il concorrente può produrre la documentazione integrativa facoltativa (allegati alla 
relazione descrittiva ed eventuali pre-accordi e procedure sottoscritti con i soggetti gestori) 
all’interno del medesimo file della relazione descrittiva oppure caricando a sistema SAP –
SRM files distinti chiaramente riferibili e riconducibili all’elemento di riferimento, tutti 
debitamente sottoscritti dai soggetti tenuti per legge, pena la non valutazione della 
documentazione prodotta.  

La documentazione presentata in formato difforme o in eccesso rispetto ai limiti massimi 
indicati nel presente paragrafo non sarà valutata dalla Commissione. 
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3.1.5 La gestione delle interferenze con il traffico e gli accessi privati  

L’opera in oggetto presenta due zone di particolare interferenza con la viabilità di 
rilevanza provinciale, caratterizzata da importanti flussi di traffico pendolari, 
commerciali e turistici: 

 realizzazione della nuova rotatoria all’incrocio tra via S. Isidoro e la S.P.118 (WSP I.1.3) 
e relativi innesti (WSP I.1.1 e WSP I.1.4);;  

 realizzazione dell’innesto di via S. Isidoro sulla S.S.45 bis in corrispondenza sulla 
rotonda esistente di S. Andrea (WSP I.1.9) e realizzazione di attraversamento della 
S.S.45 bis in corrispondenza della citata rotonda per l’allacciamento della rete di 
drenaggio delle acque meteoriche sul collettore esistente. 

L’opera in oggetto presenta inoltre numerose interferenze con accessi a proprietà 
private: accessi a fondi agricoli, ma anche accessi ad attività industriali/commerciali nonché 
ad edifici residenziali. I lavori comportano inoltre disagi alla viabilità poderale che gravita 
su via Narzelle, determinando un allungamento dei percorsi che i mezzi agricoli devono 
seguire per raggiungere i fondi. 

Sulla base della documentazione di gara, operando altresì tutte le verifiche e sopralluoghi 
necessari ad accertare lo stato di fatto della viabilità esistente e degli accessi alle proprietà 
private, il Concorrente deve individuare le scelte operative e di organizzazione delle attività 
di cantiere, nonché definire eventuali accordi con i soggetti privati, al fine di: 

1. minimizzare le interferenze con la viabilità esistente sulla S.P. 118 e sulla S.S. 45 bis;  

2. minimizzare i disagi procurati ai frontisti al fine di regolare le modalità di accesso 
provvisorio alle rispettive proprietà (fondi agricoli, attività industriali/commerciali, 
edifici residenziali o agroturistici); 

3. minimizzare i disagi procurati alla viabilità poderale che gravita su via Narzelle; 

assicurando peraltro gli stessi livelli di gestione del rischio garantiti dal PSC di progetto (o 
piuttosto migliorandoli). 

Il Concorrente evidenzierà le scelte operate con la seguente documentazione: 

 Una relazione descrittiva costituita da non più di 4 (quattro) facciate A4 (massimo 40 
righe per ogni facciata) dattiloscritte, articolata in paragrafi distintamente dedicati alle 
interferenze con la viabilità di rilevanza provinciale, alle interferenze con gli accessi a 
proprietà private ed alle interferenze con la viabilità poderale che gravita su via 
Narzelle;  

 Eventuali allegati alla relazione descrittiva (quali elaborati e schemi grafici, 
tipologici, schede tecniche, depliants, foto), che possano meglio chiarire gli aspetti da 
documentare soprattutto se questi possono essere di difficile descrizione. 
Il numero di schede formato A4 che possono costituire complessivamente gli allegati 
alla relazione descrittiva oggetto di valutazione è fissato in n° 10.  
In alternativa al formato A4 possono essere utilizzati anche formati A3, A2, A1, ovvero 
più di un formato, a condizione che il numero complessivo delle schede che 
costituiscono gli allegati alla relazione non superino il numero massimo di n° 10 formati 
A4, debitamente numerati progressivamente. 
A titolo d’esempio, il concorrente potrebbe allegare: 
- 10 cartelle A4, o 
- 1 cartelle A1 (equivalenti a n° 8 A4) e 2 cartelle A4, o 
- 2 cartelle A3 (equivalente a n° 4 A4) e 6 cartelle A4, ecc. 



 16

A mero fine esemplificativo, al fine di evidenziare compiutamente le modalità di 
risoluzione delle “interferenze con il traffico e gli accessi privati” si possono riportare 
negli elaborati grafici, per ogni fase del cantiere individuata nel PSC del Progetto di 
Gara: 
- il perimetro del cantiere ed i punti di accesso pedonali/carrabili allo stesso; 
- planimetrie relative alle interferenze del cantiere con la viabilità di rilevanza 

provinciale con indicazione delle scelte operate dal Concorrente per minimizzarne gli 
impatti. Le scelte operate dal Concorrente potranno essere sia di tipo “attivo” (es. 
creazione di piste provvisorie ulteriori rispetto a quelle già indicate nel Progetto di 
Gara, idonea articolazione e gestione delle fasi del cantiere che permette di 
assicurare la fluidità dei flussi di traffico esistenti sulla viabilità di rilevanza 
provinciale, ecc.) che di tipo “passivo” (es. sistemi automatici, posti lungo la 
viabilità provinciale anche a distanza dal cantiere, per la segnalazione dei tempi di 
percorrenza dei vari tratti stradali o di percorsi alternativi consigliati, ecc.). In 
planimetria va riportata la durata della messa in atto di apprestamenti e misure di tipo 
“attivo” o “passivo”, coerentemente con quanto indicato nel Programma Lavori di 
cui al paragrafo 3.1.6. 

- planimetrie con indicazione di dettaglio delle azioni messe in atto dal Concorrente 
per minimizzare i disagi ai frontisti con accessi a fondi agricoli, ad attività 
industriali/commerciali nonché ad edifici residenziali. A mero titolo esemplificativo 
possono essere previsti e gestiti percorsi o varchi dedicati interni al cantiere, con 
specifica di tutte le misure necessarie al fine di minimizzare le interferenze con i 
mezzi di cantiere e per assicurare il transito in sicurezza dei mezzi privati (limiti di 
velocità, fasce orarie, pavimentazioni provvisorie da realizzare a carico 
dell’Appaltatore, ecc.). In planimetria va riportata la durata della messa in atto di 
dette azioni, coerentemente con quanto indicato nel Programma Lavori di cui al 
paragrafo 3.1.6. 

- planimetrie con indicazione di dettaglio delle azioni messe in atto dal Concorrente 
per minimizzare i disagi procurati alla viabilità poderale che gravita su via Narzelle. 
A mero titolo esemplificativo, in determinate fasi del cantiere, possono essere 
previsti e gestiti percorsi interni al cantiere, con specifica di tutte le misure necessarie 
al fine di minimizzare le interferenze con i mezzi di cantiere e per assicurare il 
transito in sicurezza dei mezzi privati (limiti di velocità, fasce orarie, pavimentazioni 
provvisorie da realizzare a carico dell’Appaltatore, ecc.). In planimetria va riportata 
la durata della messa in atto di dette azioni, coerentemente con quanto indicato nel 
Programma Lavori di cui al paragrafo 3.1.6. 

 Eventuali pre-accordi sottoscritti con i soggetti privati. 

Le scelte del concorrente saranno valutate per ogni fase del cantiere individuata nel PSC del 
Progetto di Gara.  

Si ricorda quanto indicato in Premessa, ossia che la stazione appaltante pone comunque delle 
CONDIZIONI MINIME che devono SEMPRE essere garantite per poter contenere le 
interferenze del cantiere sulla viabilità: 

- sulla S.P.118 deve essere sempre garantita la circolazione a doppio senso di marcia, 
anche in corrispondenza della nuova rotonda (WSP I.1.3) e relativi innesti (WSP I.1.1 
e WSP I.1.4); sono ammessi restringimenti a senso unico alternato regolato da 
impianto semaforico e/o da movieri solo in orario notturno dalle ore 22.00 alle ore 
6.00 nei mesi compresi tra ottobre e marzo per un massimo di 15 notti (su tutta la 
durata dei lavori). A tale proposito il Concorrente è conscio che durante determinati 
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periodi dell’anno, dalle Autorità competenti in materia sono imposti ai mezzi pesanti 
divieti di circolazione durante alcune fasce orarie, nei fine settimana e in prossimità di 
particolari ricorrenze.  

- sulla S.S.45 bis deve essere sempre garantita la circolazione a doppio senso di marcia, 
anche in corrispondenza dell’innesto di via S. Isidoro sulla rotonda esistente di S. 
Andrea; sono ammessi restringimenti a senso unico alternato solo in orario notturno 
dalle ore 22.00 alle ore 6.00 nei mesi compresi tra ottobre e marzo per un massimo di 
15 notti (su tutta la durata dei lavori). A tale proposito il Concorrente è conscio che 
durante determinati periodi dell’anno, dalle Autorità competenti in materia sono 
imposti ai mezzi pesanti divieti di circolazione durante alcune fasce orarie, nei fine 
settimana e in prossimità di particolari ricorrenze. 

Il Concorrente è inoltre conscio che durante determinati periodi dell’anno (che per 
semplicità chiamiamo “Periodi turistici” e che di seguito si riassumono in schema), dalle 
Autorità competenti in materia sono imposti, o possono essere imposti, ai mezzi pesanti, e 
pertanto ai mezzi d’opera, divieti di circolazione durante alcune fasce orarie, nei fine 
settimana e in prossimità di particolari ricorrenze, in base al Decreto Ministeriale emanato ai 
sensi dell’art. 6 comma 1 del D.Lgs. n. 295/92 e ss.mm. Si riassumono i “Periodi turistici” 
(riferiti ad un anno generico denominato XX) con i seguenti indicativi orari, in cui vi è il 
divieto di circolazione dei mezzi pesanti: 

- dalle ore 16:00 del 31.12.20xx alle ore 24:00 del 01.01.20xx “Capodanno”; 
- dalle ore 16:00 del 05.01.20xx alle ore 24:00 del 06.01.20xx “Epifania”; 
- dalle ore 16:00 del 24.04.20xx alle ore 24:00 del 25.04.20xx; 
- dalle ore 16:00 del 30.04.20xx alle ore 24:00 del 01.05.20xx; 
- dalle ore 16:00 del 01.06.20xx alle ore 24:00 del 02.06.20xx ; 
- dalle ore 16:00 del 14.08.20xx alle ore 24:00 del 15.08.20xx “Ferragosto”; 
- dalle ore 16:00 del 31.10.20xx alle ore 24:00 del 01.11.20xx ; 
- dalle ore 16:00 del 07.12.20xx alle ore 24:00 del 08.12.20xx ; 
- dalle ore 16:00 del 23.12.20xx 0 alle ore 24:00 del 26.12.20xx “S. Natale”; 
- dalle ore 16:00 del 31.12.20xx alle ore 24:00 del 01.01.20xx “Capodanno”; 
- dalle ore 16:00 della vigilia di Pasqua alle 24:00 del Lunedì dell’Angelo; 
- Festività patronale di Arco tutto il giorno. 

Il Concorrente, nella propria valutazione, dovrà inoltre considerare che nei periodi dal 
30.06.20xx al 31.08.20xx e nelle festività sopra elencate vi è il divieto di circolazione dei 
mezzi pesanti su tutto il territorio nazionale, generalmente dalle 16.00 del venerdì alle 24.00 
della domenica. 

Il mancato rispetto delle sopra-elencate condizioni minime determinerà l’attribuzione 
del giudizio NON VALUTATO per l’elemento in oggetto e sarà attribuito punteggio 
pari a 0 (zero). 

Si precisa altresì che il Concorrente può prevedere delle modifiche all’organizzazione del 
cantiere, alla posizione ed alle dimensioni alle aree di deposito materiali ed attrezzature, al 
tracciato dei percorsi di cantiere (pedonali e camionabili), alla disposizione dei sistemi e dei 
macchinari per la movimentazione materiali (grù, ecc.). Il concorrente NON PUÒ però in 
alcun modo violare le seguenti PRESCRIZIONI: 

- non si possono apportare delle modifiche alle scelte progettuali (ad esempio alla 
geometria del tracciato stradale e delle sezioni tipologiche, alla geometria ed alle 
modalità realizzative delle opere in calcestruzzo, ecc.);  

- non si possono prevedere degli aumenti delle aree da espropriare e/o e di occupazione 
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temporanea coatta. In particolare il Concorrente è a conoscenza dell’ubicazione 
dell’area di cantiere così come specificata nel Progetto di Gara ed è conscio che non ha 
diritto a nessuna remunerazione economica (compreso l’eventuale maggiore onere di 
trasporto ecc..) nell’eventualità individuasse altre aree - da destinarsi a cantiere, a 
viabilità provvisoria o ad accesso provvisorio alle proprietà private - in alternativa e/o 
in aggiunta a quelle evidenziate dalla P.A.T., esonerando quest’ultima da qualsiasi 
responsabilità in merito a richieste di indennizzo per danni ovvero per occupazioni 
indebite di proprietà.  

- non si possono eludere le prescrizioni / procedure per la riduzione dei rischi previste 
nel P.S.C. e le prescrizioni indicate nella Perizia Geologica (es. realizzazione fronti di 
scavo etc). 

Il mancato rispetto delle sopra-elencate prescrizioni determinerà l’attribuzione del 
giudizio NON VALUTATO per l’elemento in oggetto e sarà attribuito punteggio pari a 
0 (zero). 

Si precisa che le autorizzazioni necessarie alla realizzazione di singole lavorazioni 
comportanti il restringimento di carreggiata o l’instaurazione di un senso unico alternato 
regolato da semaforo e/o movieri sulla viabilità di competenza provinciale dovranno in ogni 
caso essere richieste al Servizio Provinciale competente con almeno TRENTA (30) giorni 
d’anticipo rispetto all’inizio del/dei WP di appartenenza di tali lavorazioni secondo le 
previsioni del Programma Lavori dell’Appaltatore. 

Nella relazione e nei relativi allegati presentati dal Concorrente vanno evidenziate le 
problematiche dedotte dai documenti sia tecnici che amministrativi del Progetto di Gara e 
vanno riportati i relativi provvedimenti risolutivi specifici, evitando richiami generici ai 
citati documenti. Agli effetti della valutazione della qualità e della completezza della citata 
relazione non saranno considerate considerazioni di natura generica, ma si valuteranno solo 
gli elementi che siano riferiti allo specifico cantiere e all’esecuzione delle opere oggetto del 
presente bando.  

Tutti gli aspetti o le soluzioni inserite in offerta, migliorative rispetto al Progetto di Gara, 
costituiscono da un lato vincolo contrattuale, ma non potranno altresì costituire valida 
motivazione per la richiesta di eventuali riconoscimenti economici o temporali.  

Viceversa, eventuali carenze dell’offerta derivanti da mancate o erronee valutazioni 
dell’Appaltatore non potranno essere oggetto di richiesta di maggiori oneri o di proroghe 
temporali durante l’esecuzione dell’opera.  

 
Si specifica che comporterà l’attribuzione del punteggio pari a ZERO all’elemento di 
riferimento:  
* la mancata presentazione della relazione descrittiva; 
* la mancata redazione della relazione descrittiva secondo le modalità indicate; 
* la mancanza della firma digitale della relazione descrittiva da parte concorrente e di tutti 
soggetti tenuti; 
* il mancato rispetto delle condizioni minime e delle prescrizioni descritte. 

Il concorrente può produrre la documentazione integrativa facoltativa (allegati alla 
relazione descrittiva ed eventuali pre-accordi e procedure sottoscritti con i soggetti gestori) 
all’interno del medesimo file della relazione descrittiva oppure caricando a sistema SAP –
SRM files distinti chiaramente riferibili e riconducibili all’elemento di riferimento, tutti 
debitamente sottoscritti dai soggetti tenuti per legge, pena la non valutazione della 
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documentazione prodotta.  

La documentazione presentata in formato difforme o in eccesso rispetto ai limiti massimi 
indicati nel presente paragrafo non sarà valutata dalla Commissione. 

 

3.1.6 La congruità delle scelte nella gestione delle interferenze con il Programma 
Lavori 

 

Il concorrente dovrà obbligatoriamente, per l’attribuzione del punteggio all’elemento 
3.1.6, presentare il Programma Lavori che sarà valutato quale adeguato elaborato 
motivazionale e giustificativo delle scelte operate dal Concorrente per la gestione delle 
interferenze con i sottoservizi (rif. elemento paragrafo 3.1.4) e con il traffico e con gli 
accessi privati (rif. elemento paragrafo 3.1.5). 

Qualora il Concorrente debba realizzare nuovi accessi definitivi e/o sostitutivi, anche 
provvisori, di quelli esistenti alle proprietà private prospicienti il sedime su cui si svilupperà 
l’intervento, questi dovranno essere preventivamente approvati dalla P.A.T. e dovranno 
essere “concessionati” a cura e spesa dell’Impresa aggiudicataria. 

 

Le giustificazioni delle modalità di redazione del Programma Lavori saranno descritte 
obbligatoriamente dal Concorrente in una relazione tecnico-descrittiva di non più di 2 
(due) facciate A4 dattiloscritte e numerate (max 40 righe per ogni facciata). 

La relazione potrà essere integrata con eventuali allegati: 

 Schemi grafici, tipologici, specificativi della relazione descrittiva; 

 Sviluppo esplicativo corredato da conteggi, procedimenti e giustificativi delle 
metodologie e delle produzioni coerenti con i tempi di esecuzione del Programma Lavori e 
con i valori utilizzati nell’offerta economica; 

 Produttività coerenti con quelle usate nella definizione di ogni singolo prezzo e 
conseguentemente nella quantificazione economica dell’intera opera. 

Il numero di schede formato A4 che possono costituire complessivamente gli allegati alla 
relazione descrittiva oggetto di valutazione è fissato in n° 10. In alternativa al formato A4 
possono essere utilizzati anche formati A3, A2, A1, ovvero più di un formato, a condizione 
che il numero complessivo delle schede che costituiscono gli allegati alla relazione non 
superino il numero massimo di n° 10 formati A4, debitamente numerati progressivamente. A 
titolo d’esempio, il concorrente potrebbe allegare: 

 10 cartelle A4, o 

 1 cartelle A1 (equivalenti a n° 8 A4) e 2 cartelle A4, o 

 2 cartelle A3 (equivalente a n° 4 A4) e 6 cartelle A4, ecc. 

Il Programma Lavori dovrà essere redatto secondo le seguenti istruzioni: 

 Essere redatto tenendo conto che nella durata contrattuale dei lavori indicata nel 
Capitolato Speciale d’Appalto; 

 Tener conto ed integrarsi con il Programma generale dei lavori di cui all’art. 13bis c. 1 
del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa; 
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 Essere coerente con i contenuti della WBS del Progetto di gara. 

 Essere coerente con le scelte operate dal Concorrente per la gestione delle interferenze 
con i sottoservizi (rif. elemento paragrafo 3.1.4) e con il traffico e con gli accessi privati (rif. 
elemento paragrafo 3.1.5); 

 Essere compilato secondo il modello dell’elaborato ET-140-I.1-025-00 “Modello 
Programma dei lavori e diagramma di Gantt” e va redatto nel rispetto delle “Istruzioni 
per la redazione del Programma Lavori” (Allegato n. 1 del Capitolato Speciale 
d’Appalto – Parte Amministrativa) – La documentazione non dovrà tassativamente 
includere alcuna indicazione economica diretta o indiretta, o far riferimento ad 
elementi di prezzo contenuti nella “Offerta Economica”, pena l’esclusione automatica 
del Concorrente dalla Gara; 

 Prevedere i periodi di ferie ed i periodi d’interruzione stagionale per andamento 
sfavorevole, tenuto conto di quanto previsto all’art. 10 c. 2 del Capitolato Speciale 
d’Appalto; 

 Tener conto delle eventuali limitazioni imposte alla circolazione dei mezzi pesanti e dei 
mezzi d’opera riportate nei periodi indicati al paragrafo 3.1.5; 

 Tener conto che tutte le attività di cantierizzazione, sbancamento e movimento terra 
potranno essere svolte solo alla presenza e con il controllo di tecnici archeologi che operano 
sotto la direzione tecnico scientifica della Soprintendenza, secondo quanto disposto all’art. 
11bis del Capitolato Speciale d’Appalto. Il Concorrente è edotto che in corso d’opera, i 
rallentamenti delle lavorazioni connesse con le attività di cantierizzazione, sbancamento e 
movimento terra, derivanti dalla necessità di assicurare i controlli e le verifiche da parte dei 
tecnici archeologi che operano sotto la direzione tecnico scientifica della Soprintendenza, 
non costituiranno valida motivazione per la richiesta e concessione di proroghe o per la 
richiesta e riconoscimento all’appaltatore di compensi o indennizzi. 

 Indicare i legami sequenziali tra le diverse attività; 

 Indicare le risorse impiegate; 

 Essere rappresentato da adeguati software informatici in ogni caso interfacciabili con 
Microsoft Project; 

 Tener conto di tutte le prescrizioni, ordinanze e/o limitazioni che gli Enti competenti 
possano imporre all’esecuzione dei lavori, senza che ciò possa essere motivazione per 
richiedere eventuali ed ulteriori riconoscimenti economici e/o proroghe temporali.  

 

Il Concorrente nella redazione del Programma Lavori deve inoltre tener conto:  

 delle prescrizioni e condizioni minime date dai vari enti e soggetti gestori, così come 
risulta dal Verbale della Conferenza dei Servizi e allegati pareri, già richiamate anche al 
paragrafo 3.1.4 

 delle condizioni minime relative alla circolazione sulla S.P.118 e sulla S.S.45bis 
richiamate in Premessa e al paragrafo 3.1.5; 

 delle ulteriori istruzioni e prescrizioni elencate o richiamate al paragrafo 3.1.5; 

 dei vincoli di carattere generale imposti dall’elaborato Capitolato Speciale d’Appalto. 

Il mancato rispetto delle sopra-elencate PRESCRIZIONI, CONDIZIONI MINIME E 
VINCOLI determinerà l’attribuzione del giudizio NON VALUTATO per l’elemento in 
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oggetto e sarà attribuito punteggio pari a 0 (zero). 

Il Programma Lavori incluso nell’Offerta del Concorrente che risulterà Aggiudicatario, 
costituirà impegno contrattuale e sarà vincolante, per tutta la durata dei lavori dichiarata in 
sede di gara. Durante l’esecuzione dei lavori, saranno consentite all’Appaltatore, 
esclusivamente motivate modifiche di dettaglio al Programma Lavori presentato, soltanto al 
3° livello di scomposizione della WBS, ovvero agli eventuali successivi livelli di 
scomposizione proposti dal Concorrente (scomposizione i WP in 4°, 5° ecc… livello nei 
limiti previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto), fermo restando il contenuto ed i termini di 
inizio e fine di ciascuna “parte d’opera” di 1° livello di scomposizione della WBS e 
“componenti realizzate ive” di 2° livello di scomposizione della WBS. 

 
Si specifica che comporterà l’attribuzione del punteggio pari a ZERO all’elemento di 
riferimento:  
* la mancata presentazione del Programma Lavori e/o della relazione descrittiva; 
* la mancata redazione del Programma Lavori secondo le sopra-elencate istruzioni e la 
presenza di palesi incongruenze nelle tempistiche indicate per l’esecuzione delle varie 
attività; 
* la mancata redazione della relazione descrittiva secondo le modalità indicate; 
* la mancanza della firma digitale del Programma Lavori e/o della relazione descrittiva da 
parte concorrente e di tutti soggetti tenuti: 
* la presenza di significative incongruenze nelle tempistiche indicate; 
* la mancanza della firma digitale da parte concorrente e di tutti soggetti tenuti; 
* il mancato rispetto delle condizioni minime, delle prescrizioni e limiti di seguito 
descritti. 

Il concorrente può produrre la documentazione integrativa facoltativa (allegati alla 
relazione descrittiva ed eventuali pre-accordi e procedure sottoscritti con i soggetti gestori) 
all’interno del medesimo file della relazione descrittiva oppure caricando a sistema SAP –
SRM files distinti chiaramente riferibili e riconducibili all’elemento di riferimento, tutti 
debitamente sottoscritti dai soggetti tenuti per legge, pena la non valutazione della 
documentazione prodotta.  

 

La documentazione presentata in formato difforme o in eccesso rispetto ai limiti massimi 
indicati nel presente paragrafo non sarà valutata dalla Commissione. 

 

*	*	*	*	*	

3.2  “OFFERTA ECONOMICA” 

Per le modalità di formulazione dell’Offerta Economica si deve fare riferimento a quanto 
prescritto dal bando di gara. 

L’Offerta Economica sarà valutata analizzando due diversi aspetti: 

 L’offerta sul valore dei lavori a base d’appalto 

 L’offerta sul valore dell’immobile 

3.2.1 “Offerta sul valore dei lavori a base d’appalto”  

Premesso che l’importo complessivo dell’”Offerta sul valore dei lavori a base d’appalto” è 
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a corpo unico ed invariabile, la parte “Offerta di prezzo” comprende i seguenti elaborati: 

 “Analisi/Lista dei prezzi unitari e offerta per l’acquisto dell’immobile” compilato dal 
candidato secondo le modalità riportate nel Bando. Tale documento dovrà riportare, 
per ciascuna voce la percentuale d’incidenza delle voci che lo costituiscono: 
“manodopera”, “noli e trasporti”, “materiali”, anche ai fini delle verifiche in sede di 
redazione del SAL finale; 

Il Concorrente che risulterà Aggiudicatario è obbligato a compilare ed inviare alla 
Committenza, prima della stipula del contratto, anche i seguenti documenti: 

  “WBS Matriciale ed esplosa con importi dell’offerta” relativa alle opere di appalto 
compilata con gli importi derivanti dall’applicazione dei prezzi offerti in sede di gara 
dall’Aggiudicatario per le quantità di ciascuna WP. 

3.2.2  “Offerta sul valore immobile”  

Il concorrente dovrà indicare, in calce al modulo “analisi/lista dei prezzi unitari e offerta  
per l’acquisto dell’immobile” l’offerta in rialzo rispetto alla stima posta a base di gara 
per l’acquisizione dell’immobile, secondo le modalità stabilite nel bando di gara. 
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4 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE 
DELLA GARA 
 

4.0 OFFERTA COMPLESSIVA 

La valutazione delle Offerte terrà conto della documentazione presentata per: 

- “OFFERTA TECNICA” denominata (POT); 

- “OFFERTA ECONOMICA” denominata (POE).  

Ad esse potrà essere attribuito un punteggio massimo complessivo di 100 punti, suddiviso in 
punteggi secondo la seguente tabella: 

 
 

 
ELEMENTI  

PUN
TEG
GI I 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

1 OFFERTA TECNICA (POT) 70  

1.1 Le risorse umane 15 Scheda Allegato 1 

1.2 L’operatività dell’impresa 15 Scheda Allegato 2 

1.3 La “filiera corta” 10 Scheda Allegato 3 

1.4 La gestione delle interferenze con i sottoservizi  10 A voto : da 0 a 1 

1.5 La gestione delle interferenze con il traffico e gli accessi privati  10 A voto : da 0 a 1 

1.6 
La congruità delle scelte nella gestione delle interferenze con il 
Programma Lavori 

10 A voto : da 0 a 1 

2 OFFERTA ECONOMICA (POE) 30 POE = POE1 + POE2 

2.1 Offerta sul valore dei lavori a base d’appalto (POE1) 27 

Per Ri < Rmed  
POE1 = P*{k*(Ri/Rmed )} 
 
Per Ri ≥ Rmed  
POE1 = P*{k+[(Ri-Rmed)/(Rmax-
Rmed)]*(1-k)} 
 
dove: 
- K = 0.80  

2.2 Offerta sul valore immobile (POE2)    3 
 
POE2 = {P*[(Vi-Vbase)/(Vmax-Vbase)]} 
 

 TOTALE 100  

 

Per quanto detto al paragrafo 2.1, il Punteggio Complessivo di Offerta PCO di ciascun 
Concorrente è quindi ottenuto sommando il punteggio POT attribuito all’Offerta Tecnica al 
punteggio POE attribuito all’Offerta Economica secondo la formula di seguito riportata : 

PCO = POT + POE 

Verrà dichiarato Aggiudicatario il Concorrente che avrà conseguito il punteggio PCO più 
elevato nel rispetto delle condizioni previste dal Bando di Gara, cui si rinvia per i dettagli. 

Nei paragrafi e sub-paragrafi 4.1 e 4.2 sono descritte le modalità e i criteri motivazionali di 
attribuzione dei punteggi. 
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Nel paragrafo 4.3 sono descritti i criteri di valutazione delle Offerte Anomale. 

*	*	*	*	*	

4.1 “OFFERTA TECNICA” (POT) MAX 70 PUNTI 

4.1.0 Generalità 
L’assegnazione del punteggio POT all’Offerta Tecnica avverrà come somma dei punteggi 
dei sei elementi che la compongono (vedi tabella paragrafo 4.0) e successiva 
riparametrazione (vedi paragrafo 4.1.7).  

L’assegnazione dei punteggi agli elementi: 
 Le risorse umane 
 L’operatività dell’impresa 
 La “filiera corta” 

avverrà come somma dei sub-punteggi degli indicatori che li compongono (vedi schede 
Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3).  
L’attribuzione dei sub-punteggi a detti indicatori avverrà mediante l'impiego di formulazioni 
matematiche, di seguito sintetizzate, che risultano già note perché mutuate dai vari 
regolamenti: è proposta pertanto l'attribuzione del sub-punteggio mediante la “linea 
spezzata” (con una soglia di significatività oltre la quale l'incremento è molto meno 
marcato), mediante l'incremento lineare, ovvero per “step” laddove si rende opportuno 
premiare il possesso di un determinato requisito e non troverebbe significato l'attribuzione di 
punteggi per interpolazione con situazioni intermedie che non sono realistiche.  

L’assegnazione dei punteggi agli elementi: 
 La gestione delle interferenze con i sottoservizi  
 La gestione delle interferenze con il traffico e gli accessi privati  
 La congruità delle scelte nella gestione delle interferenze con il Programma 

Lavori 
avverrà come segue:  
 ogni commissario attribuisce un voto tra quelli disponibili, per ognuno degli elementi 

sopra indicati, per i quali è stato individuato un punteggio;  
 la media dei voti attribuiti, rapportata in decimi, verrà moltiplicata per il punteggio 

relativo ed il risultato di questa operazione corrisponderà al punteggio da assegnare per 
quel determinato elemento;  

 ogni singolo voto dato da ogni commissario dovrà essere verbalizzato.  

Mero esempio esplicativo con ipotetico punteggio: per il valore “La gestione delle 
interferenze con i sottoservizi”, il peso è pari a 10 punti, i commissari (ex. in numero di 5) 
assegnano, fino ad un massimo di punti 10, rispettivamente i seguenti punteggi: 10, 6, 6, 10, 
3.  
Il sub-punteggio globale Pi da assegnare sarà pertanto:  

puntixxPi 710
10

)3106610(

5

1



  

4.1.1  “3.1.1 Le risorse umane” peso massimo 15 

L’attribuzione dei sub-punteggi agli indicatori che costituiscono l’elemento “Le risorse 
Umane” avviene mediante l'impiego di formulazioni matematiche quali la “linea spezzata” 
(con una soglia di significatività oltre la quale l'incremento è molto meno marcato), 
l'incremento lineare, ovvero per “step” laddove si rende opportuno premiare il possesso di 
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un determinato requisito e non troverebbe significato l'attribuzione di punteggi per 
interpolazione con situazioni intermedie che non sono realistiche.  

I seguenti indicatori, ritenuti di carattere generale, sono utilizzati per l’attribuzione del 
punteggio all’elemento “Le risorse Umane”: 

1. indicatore del numero dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato. 
L'attribuzione del sub-punteggio a questo indicatore (Pmax=6) avviene come segue: 

 P = 6*0,9*n/(0,7*N),  se n≤(0,70*N); 

 P = 6*{0,9+(1-0,9)*[(n-0,7*N)/(N-0,7*N)]},  se n>(0,70*N); 

dove n = numero di dipendenti impegnati nella conduzione della commessa con 
contratti a tempo indeterminato; 

e N = numero totale di dipendenti impegnati nella conduzione della commessa; 

2. indicatore del numero di dipendenti con anzianità professionale significativa. 
L'attribuzione del sub-punteggio a questo indicatore (Pmax=5) avviene come segue: 

 P = 0,  se a≤3; 

 P = 5*0,9*a/15,  se 3<a≤15; 

 P = 5*{0,9+(1-0,9)*[(a-15)/(30-15)]},  se 15≤a≤30; 

 P = 5,  se a>30; 

dove a = anzianità media dei dipendenti impegnati nella conduzione della commessa; 

3. numero di personale dotato di diploma/laurea. L'attribuzione del sub-punteggio a 
questo indicatore (Pmax=4) avviene come segue: 

 P = 4*0,9*n/(0,3*N),  se n≤ (0,30*N); 

 P = 4*{0,9+(1-0,9)*[(n-0,3*N)/(N-0,3*N)]},  se n>(0,30*N); 

dove n = numero di dipendenti impegnati nella conduzione della commessa dotato di 
diploma/laurea; 

e  N = numero totale di dipendenti impegnati nella conduzione della commessa. 

4.1.2  “3.1.2 L’operatività dell’impresa” peso massimo 15 

L’attribuzione dei sub-punteggi agli indicatori che costituiscono l’elemento “L’operatività 
dell’impresa” avviene mediante l'impiego di formulazioni matematiche quali la “linea 
spezzata” (con una soglia di significatività oltre la quale l'incremento è molto meno 
marcato), l'incremento lineare, ovvero per “step” laddove si rende opportuno premiare il 
possesso di un determinato requisito e non troverebbe significato l'attribuzione di punteggi 
per interpolazione con situazioni intermedie che non sono realistiche. Gran parte di questi 
indicatori possono essere trasferiti all'eventuale subappaltatore che dovrà dunque dare 
dimostrazione di possedere indici uguali o superiori a quelli dell'Impresa contraente all’atto 
dell’autorizzazione del subappalto, come indicato al paragrafo 3.1.2.  

I seguenti indicatori, estrapolati dalle norme UNI 7249:2007, sono utilizzati per 
l’attribuzione del punteggio all’elemento “L’operatività dell’impresa”: 

1. indice di frequenza degli infortuni. L'attribuzione del sub-punteggio a questo 
indicatore (Pmax=4) avviene come segue:  

- se il Concorrente dichiara che nell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del 
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bando ha eseguito e concluso lavori per un importo pari o superiore all’importo dei 
lavori a base d’appalto, 

 P = 4,  se i≤200; 

 P = 2,  se 200<i≤500; 

 P = 0,  se i>500; 

dove i = (n/N*1000),	con	 

i = indice di frequenza degli infortuni; 

n = numero di dipendenti, rispetto alla media, che negli ultimi tre anni sono stati 
coinvolti in incidenti che hanno comportato l’astensione dal lavoro di almeno 1 
giorno (escluso quello dell’accadimento); 

e N = numero medio dipendenti negli ultimi tre anni; 

- se il Concorrente dichiara che nell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del 
bando ha eseguito lavori per un importo inferiore all’importo dei lavori a base 
d’appalto, 

 P = 0 

2. indice di gravità degli infortuni. L'attribuzione del sub-punteggio a questo indicatore 
(Pmax=2) avviene come segue: 

- se il Concorrente dichiara che nell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del 
bando ha eseguito lavori per un importo pari o superiore all’importo dei lavori a base 
d’appalto, 

 P = 2,  se i≤1400; 

 P = 1,  se 1400<i≤3300; 

 P = 0,  se i>3300; 

dove i = (n/N*1000),	con	 

i = indice di gravità degli infortuni; 

n = numero totale di giornate effettive di assenza per inabilità temporanea negli 
ultimi 3 anni in conseguenza di infortuni occorsi ai dipendenti (è escluso il 
giorno dell’accadimento dell’infortunio); 

e N = numero medio dipendenti negli ultimi tre anni; 

- se il Concorrente dichiara che nell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del 
bando ha eseguito lavori per un importo inferiore all’importo dei lavori a base 
d’appalto, 

 P = 0 

3. indicatore del numero di ore di formazione specifica dedicata alle mansioni svolte. 
L'attribuzione del sub-punteggio a questo indicatore (Pmax=3) avviene come segue: 

 P = 3,  se (n/N*3*16)≥1; 

 P = 3*(n/N*3*16),  se (n/N*3*16)<1; 

dove i = (n/N*3*16),	con	 

i = indice del numero di ore di formazione specifica dedicata alle mansioni svolte; 
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n = numero totale di ore di formazione specifica dedicata nel corso degli ultimi 3 
anni alle mansioni svolte da parte del personale dipendente tecnico ed operaio 
impegnato nella conduzione della commessa; 

e N = numero dipendenti impegnati nella conduzione della commessa; 

4. indicatore del ricorso all'affidamento in subappalto delle lavorazioni previste in 
contratto. L'attribuzione del sub-punteggio a questo indicatore (Pmax=4) avviene 
come segue: 

 P = 4-4*(0,9*i/90),  se i≤90; 

 P = 4-4*{0,9+(1-0,9)*[(i-90)/(100-90)]},  se i>90; 

dove i = percentuale del valore economico delle lavorazioni che saranno assegnate in 
subappalto o con nolo a caldo, rispetto al quadro economico offerto; 

5. indicatore della dotazione propria di mezzi d’opera per l'esecuzione delle lavorazioni 
di contratto (per dotazione propria si intendono la proprietà o il leasing del mezzo; 
per mezzi d’opera si intendono le macchine operatrice, i mezzi di sollevamento ed i 
mezzi di trasporto e movimentazione materiali). Assegnazione del sub-punteggio 
(Pmax=2) come segue: 

 P = 0, se la concorrente appaltatore+subappaltatori non dispone dell'intera 
dotazione e quindi si dovrà fare ricorso a noli a caldo o noli a freddo; 

 P = 2, se la concorrente appaltatore+subappaltatori dispone dell'intera dotazione.  

4.1.3 “3.1.3 La filiera corta” peso massimo 10 

L’attribuzione dei sub-punteggi agli indicatori che costituiscono l’elemento “La filiera 
corta” avviene mediante l'impiego di formulazioni matematiche quali la “linea spezzata” 
(con una soglia di significatività oltre la quale l'incremento è molto meno marcato) e 
l'incremento lineare.  

I seguenti indicatori, ritenuti di carattere generale, sono utilizzati per l’attribuzione del 
punteggio all’elemento “La filiera corta”: 

1. indicatore della vicinanza della manodopera. L'attribuzione del sub-punteggio a 
questo indicatore (Pmax=4) avviene come segue: 

 P = 4*0,9*n/(0,4*N),  se n≤(0,40*N); 

 P = 4*{0,9+(1-0,9)*[(n-0,4*N)/(N-0,4*N)]},  se n>(0,40*N); 

dove n = numero di operai, con residenza entro i 60 km dalla sede del cantiere, 
impegnati nella conduzione della commessa; 

e N = numero totale di operai impiegati nella conduzione della commessa; 

2. indicatore della filiera corta dei subappaltatori. L'attribuzione del sub-punteggio a 
questo indicatore (Pmax=4) avviene come segue: 

 P =4* i; 

dove i = percentuale del valore economico delle attività che l’impresa dichiara di 
voler subappaltare ad imprese locali con sede operativa localizzata entro i 60 km 
dalla sede del cantiere, rispetto al valore economico complessivo delle attività che 
l’impresa dichiara di voler subappaltare; 

3. indicatore della filiera corta delle forniture. L'attribuzione del sub-punteggio a questo 
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indicatore (Pmax=2) avviene come segue: 

 P = 2*0,9*v/70,  se v≤70; 

 P = 2*{0,9+(1-0,9)*[(v-70)/(100-70)]},  se v>70; 

dove v = valore economico delle forniture di materiali che saranno approvvigionati 
da fornitori con sede operativa localizzata entro i 60 km dalla sede del cantiere, 
espresso in % rispetto al valore economico complessivo delle forniture di materiali.  

Si precisa che, per tutti i tre indicatori dell’elemento “La filiera corta”, la distanza 
chilometrica dalla sede del cantiere va intesa come distanza chilometrica stradale dalla sede 
del cantiere e che essa va calcolata e verificata utilizzando il sito 
http://www.bing.com/maps/ 

4.1.4 “3.1.4 - La gestione delle interferenze con i sottoservizi”         peso max 10 

Per quanto detto al paragrafo 4.1.0, per ogni commissario l’attribuzione del voto avverrà 
come segue: 

 Grado di Completezza e Efficacia elevato : 10  7; 
 Grado di Completezza e Efficacia buono : 6  4; 
 Grado di Completezza e Efficacia sufficiente : 3  1; 
 Grado di Completezza e Efficacia scarso : 0; 

Si precisa che per: 

 Completezza si intende il livello di dettaglio con cui il Concorrente analizza le 
interferenze del cantiere con le reti infrastrutturali e di sottoservizi ed individua soluzioni 
atte a minimizzare il numero e la durata delle interruzioni di servizio, minimizza il numero 
degli spostamenti provvisori di porzioni di rete, semplifica o riduce gli apprestamenti e le 
procedure operative nell’esecuzione dei lavori (anche attraverso idonee forme di 
coordinamento con i gestori delle reti). 

 Efficacia si intende l’effettiva coerenza, che risulterà dalla documentazione di 
supporto presentata dal Concorrente, delle soluzioni adottate per ridurre le interferenze ed i 
disagi evidenziati dalle analisi. 

4.1.5 “3.1.5 - La gestione delle interferenze con il traffico e gli accessi privati” 
 peso max 10 

Per quanto detto al paragrafo 4.1.0, per ogni commissario l’attribuzione del voto avverrà 
come segue: 

 Grado di Qualità e Completezza elevato: 10  7; 
 Grado di Qualità e Completezza buono: 6  4; 
 Grado di Qualità e Completezza sufficiente: 3  1; 
 Grado di Qualità e Completezza scarso: 0. 

Si precisa che per: 

 Completezza si intende il livello di dettaglio con cui il Concorrente analizza le 
interferenze e i disagi sulla viabilità di rilevanza provinciale (S.P.118, S.S.45bis), sugli 
accessi alle proprietà private (accessi ad edifici residenziali, commerciali, a fondi agricoli, 
ecc) e sulla viabilità poderale che gravita su via Narzelle ed il grado di dettaglio con cui 
descrive le conseguenti soluzioni adottate. 

 Efficacia si intende l’effettiva coerenza, che risulterà dalla documentazione di 
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supporto presentata dal Concorrente, delle soluzioni adottate per ridurre le interferenze ed i 
disagi evidenziati dalle analisi.  

4.1.6  “3.1.6 - La congruità delle scelte nella gestione delle interferenze con il 
Programma Lavori”            peso max 10 

Caratteristiche qualificanti 

Per quanto detto al capitolo 4.1.0, per ogni commissario l’attribuzione del voto avverrà come 
segue: 

 Caratteristiche di qualità di prodotto e di processo elevate: 10  7; 
 Caratteristiche di qualità di prodotto e di processo buone:  6  4; 
 Caratteristiche di qualità di prodotto e di processo sufficienti:  3  1; 
 Caratteristiche di qualità di prodotto e di processo scarse:  0. 

Si precisa che si intendono per: 

 Caratteristiche qualificanti si intende la capacità, con chiarezza e semplicità espositiva, 
che emerge dalla documentazione allo scopo presentata, con cui il Programma Lavori svolge 
la sua effettiva funzione di pianificazione e di supporto al monitoraggio e controllo in corso 
d’opera, nonché di strumento che evidenzia le interferenze con terzi (soggetti gestori delle 
reti infrastrutturali e di sottoservizi, flussi di traffico su viabilità di interesse provinciale, 
soggetti titolari di accessi alle proprietà private, soggetti fruitori della viabilità poderale che 
gravita su via Narzelle) ponendo i presupposti per la loro ottimale gestione durante i lavori. 

4.1.7 Riparametrazione dei punteggi relativi agli elementi dell’Offerta Tecnica  

L’attribuzione finale del punteggio complessivo POT relativo all’”Offerta Tecnica” avverrà 
come segue: 

1. Per ciascun elemento di valutazione, riparametrazione del punteggio tecnico assegnato 
ad ogni soggetto concorrente, riportando al valore del punteggio massimo attribuibile 
per lo specifico elemento, il punteggio più alto tra tutti i concorrenti e proporzionando a 
tale punteggio massimo gli altri punteggi ottenuti dagli altri concorrenti; 

2. somma dei punteggi riparametrati dei sei elementi che la compongono (vedi tabella al 
paragrafo 4.0 e punti da 4.1.1 a 4.1.6); 

3. successiva riparametrazione del punteggio tecnico complessivo assegnato ad ogni 
soggetto concorrente con riferimento al punteggio massimo attribuibile (pari a 70 punti 
massimo). 

L’attribuzione del punteggio tecnico complessivo del singolo concorrente sarà pertanto 
operata con la seguente formula: 

 
 
 

max



i

ji

jt P

P
PP  

   jtP  è il punteggio tecnico complessivo riparametrato, attribuito al concorrente j-esimo; 

 P  è il punteggio tecnico complessivo massimo attribuibile agli elementi tecnici (70 
punti); 
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jiP  è la somma dei punteggi dei sei elementi tecnici formulati dal concorrente j-

esimo; 
  

max iP è il valore massimo della somma dei punteggi dei sei elementi tecnici 

formulato dai concorrenti. 

* * * * * 

4.2 “OFFERTA ECONOMICA” (POE) MAX 30 PUNTI 
 
L’assegnazione del punteggio POE all’Offerta Economica avverrà come somma dei 
punteggi degli elementi che la compongono (vedi tabella paragrafo 4.0): 

POE = POE1 + POE2 
 

4.2.1 “3.2.1 Offerta sul valore dei lavori a base d’appalto”    peso max 27 

 

L’attribuzione del punteggio dell’elemento “Offerta sul valore dei lavori a base d’appalto” 

avverrà come segue (formula 4.1). 

Per Ri < Rmed  

POE1 = P*{k*(Ri/Rmed )} 

 

Per Ri >= Rmed  

POE1 = P*{k+[(Ri-Rmed)/(Rmax-Rmed)]*(1-k)} 

 
dove: 

- P il punteggio della voce in esame pari a 27; 

- Ri il ribasso dell’i-esima offerta; 

- Rmed è il ribasso percentuale medio offerto tra le offerte di prezzo ritenute valide; 

- Rmax il massimo ribasso offerto fra tutti i ribassi presentati dai Concorrenti in sede di 

offerta; 

- K = 0.80 pari al peso attribuito per Rmed 

approssimati alla seconda cifra decimale con arrotondamento all’unità superiore se la terza 

cifra decimale è ≥ a 5. 

4.2.2 “3.2.2 Offerta sul valore immobile”         peso max 3 

 

L’attribuzione del punteggio dell’elemento “Offerta sul valore immobile” avverrà come 

segue (formula 4.2). 

POE2 = P*[(Vi-Vbase)/(Vmax-Vbase)]  
dove: 
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- P il punteggio della voce in esame pari a 3; 

- Vi è il prezzo attribuito all’immobile dell’i-esima offerta (con Vi obbligatoriamente pari o 
superiore a Vbase); 

- Vbase è il prezzo a base d’asta attribuito all’immobile, in base alle stime del Servizio 
Gestioni Patrimoniali e Logistica; 

- Vmax è il prezzo massimo attribuito all’immobile fra tutti i prezzi dichiarati dai 
Concorrenti in sede di offerta; 

approssimati alla seconda cifra decimale con arrotondamento all’unità superiore se la terza 

cifra decimale è ≥ a 5. 

4.2.3 Riparametrazione finale dei punteggi attribuiti all’offerta economica 

L’attribuzione finale del punteggio complessivo relativo all’”Offerta Economica” avverrà 
come segue: 

1. somma dei punteggi dei due elementi che la compongono (vedi tabella al paragrafo 4.0 
e punti da 4.2.1 a 4.2.2); 

2. successiva riparametrazione del punteggio economico complessivo assegnato ad ogni 
soggetto concorrente con riferimento al punteggio massimo attribuibile (pari a 30 punti 
massimo). 

L’attribuzione del punteggio tecnico complessivo del singolo Concorrente sarà pertanto 
operata con la seguente formula: 

 
 
 

max



i

ji

je P

P
PP  

   jeP  è il punteggio economico complessivo riparametrato, attribuito al concorrente j-

esimo; 

 P  è il punteggio economico complessivo massimo attribuibile agli elementi economici 
(30 punti); 

  
jiP  è la somma dei punteggi dei due elementi economici formulati dal concorrente j-

esimo; 
  

max iP è il valore massimo della somma dei punteggi dei due elementi economici 

formulato dai Concorrenti; 

approssimati alla seconda cifra decimale con arrotondamento all’unità superiore se la terza 

cifra decimale è ≥ a 5. 

*	*	*	*	*	

4.3 CRITERI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELL’ANOMALIA 
DELL’OFFERTA  
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4.3.0  Premesse: 

I presenti criteri sono proposti ai fini della valutazione dell’anomalia delle offerte, dedotta 
attraverso la valutazione dell’analisi dei prezzi unitari di offerta, con particolare riferimento 
alla valutazione dell’incidenza del costo della manodopera. Sarà pertanto compito 
dell’offerente compilare il file denominato “analisi/lista dei prezzi unitari e offerta  per 
l’acquisto dell’immobile”, all’interno del quale dovrà esporre i costi relativi alle 3 
macrovoci nelle quali si compone il prezzo unitario (manodopera, mezzi e materiali), che 
sarà ricaricato delle spese generali e dell’utile di impresa indicate dal Concorrente. La 
stazione appaltante allega, quale documentazione progettuale, la propria analisi dettagliata 
dei prezzi unitari nella quale sono esposte, oltre ai costi unitari, anche le incidenze orarie che 
saranno prese a riferimento per la successiva valutazione dell’anomalia dell’offerta del 
singolo Concorrente. 
Ai fini dell’individuazione dei singoli prezzi anomali, oltre al raffronto con le analisi 
prodotte dalla stazione appaltante, saranno elaborate anche le analisi presentate da tutti i 
Concorrenti per porre a confronto le singole componenti (manodopera, noli e materiali) con i 
valori medi. In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, il provvisorio aggiudicatario dovrà 
quindi procedere, su richiesta della stazione appaltante, alla presentazione delle analisi 
dettagliate dei prezzi unitari e dimostrare le modalità con le quali è pervenuto al calcolo dei 
3 macroelementi (manodopera, mezzi e materiali) esposti in sede di offerta, mediante la 
presentazione di giustificativi secondo le indicazioni di seguito dettagliate. 
La produzione delle analisi dettagliate dei prezzi unitari e dei giustificativi di supporto 
saranno richieste solamente al provvisorio aggiudicatario. La verifica dell’anomalia sarà 
effettuata in successione: escluso il primo concorrente si procederà con la valutazione del 
secondo e così via. 
Sono naturalmente esclusi da tali analisi, in quanto non ribassabili, i costi per la sicurezza.  
 

4.3.1  Indicazioni sulle modalità di compilazione delle analisi dei prezzi unitari: 

4.3.1.1 Costo della MANODOPERA 

Nella compilazione del file “analisi/lista dei prezzi unitari e offerta  per l’acquisto 
dell’immobile”, il Concorrente dovrà esporre, espresso in euro, il costo totale della 
manodopera riferita ad ogni singolo prezzo unitario. Si raccomanda di porre particolare 
attenzione all’esposizione di tale dato in quanto il primo indicatore della potenziale anomalia 
dell’offerta sarà dato dall’incidenza del costo totale della manodopera che si discosta oltre il 
10% rispetto al costo complessivo determinato dalla stazione appaltante.  
Al solo Concorrente sottoposto a verifica sarà poi richiesta la produzione dell’analisi 
dettagliata di ogni prezzo unitario, con l’esposizione dettagliata del costo orario e 
dell’incidenza oraria della manodopera impiegata, fermo restando che il singolo totale così 
calcolato dovrà trovare riscontro nel dato esposto in sede di offerta. A tal fine, il 
Concorrente deve rammentare i seguenti vincoli: 
 il costo orario della MANODOPERA impiegato per l’analisi del prezzo dovrà essere 

riferito alle tabelle vigenti in Provincia di Trento per il settore edile, per il settore 
impianti tecnologici e per il settore elettrico, cognite alla data dell’offerta e declinate 
nelle varie qualifiche professionali; 
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 nella componente della MANODOPERA si intende ricompresa anche l’incidenza dei 
conducenti dei mezzi che non potrà risultare con qualifica inferiore all’ “operaio 
specializzato”; 

 nel caso in cui, in sede di gara, sia stata resa dichiarazione di avvalersi della possibilità di 
ricorrere al subappalto, il costo complessivo della manodopera, esposto dal Concorrente 
per le specifiche lavorazioni, NON potrà essere ridotto; 

 in sede di elaborazione dei dati di offerta, al fine di verificare l’incidenza media oraria 
assegnata dal Concorrente alla singola lavorazione, il costo totale esposto per la 
manodopera sarà suddiviso convenzionalmente per il costo orario assegnato alla figura 
dell’ “operaio qualificato” per il settore edile, ovvero qualifica 4° per quello 
impiantistico ed elettrico, per ottenere un indicatore medio dell’incidenza oraria. Se tale 
incidenza differisce di oltre il 10% rispetto al calcolo medio delle offerte, il vincitore 
dovrà fornire giustificativi in merito a particolari accorgimenti tecnici adottati, diversi 
dall’usuale dotazione, per motivare lo scostamento del tempo di realizzazione rispetto 
alla media delle analisi degli altri Concorrenti. In carenza di motivazione si riterrà valido 
il riferimento all’incidenza media oraria esposta nelle analisi dei prezzi prodotte dalla 
stazione appaltante e di conseguenza sarà quantificata l’incidenza economica causata 
dall’anomalia. 

4.3.1.2 Costo dei NOLI DEI MEZZI 

Nella compilazione del file “analisi/lista dei prezzi unitari e offerta  per l’acquisto 
dell’immobile”, il Concorrente dovrà esporre, espresso in euro, il costo totale dei noli dei 
mezzi riferiti ad ogni singolo prezzo unitario. In sede di offerta non si renderà necessario 
dettagliare numero, modello ed incidenza oraria, rimettendo tale analisi di dettaglio al solo 
Concorrente vincitore. Si evidenzia il fatto che la costruzione fatta a posteriori dovrà 
comunque ricondurre al costo totale esposto in sede di gara, per ogni singola lavorazione. A 
tal fine, il Concorrente deve rammentare i seguenti vincoli: 
 nella componente dei NOLI dovranno essere tenuti in considerazione i costi del nolo a 

freddo, comprensivi però di costi diretti ed indiretti per il funzionamento del mezzo 
(costi per il carburante, oneri di manutenzione, assicurazione del mezzo…), al netto del 
costo del conducente il quale, come detto al punto 4.3.1.1, è ricompreso nel costo della 
manodopera; 

 nei giustificativi che saranno richiesti al solo vincitore, dovranno essere forniti i dati 
relativi alle caratteristiche tecniche dei mezzi impiegati (ad esempio: in termini di 
potenza, capacità di carico nonché la dichiarazione del consumo medio e della capacità 
di produzione del mezzo). Nel costo orario dovrà essere ricompresa l’incidenza 
assegnata ai costi di manutenzione in funzione dell’età del mezzo. Quanto più è elevata 
la vetustà del mezzo tanto maggiore dovrà risultare l’incidenza dei costi di manutenzione 
assegnati. L’analisi dovrà essere condotta considerando l’impiego di mezzi trasporto 
materiali almeno EURO4 e per le macchine operatrici almeno EU STAGE IIIA. 

4.3.1.3 Costo dei MATERIALI 

Nella compilazione del file “analisi/lista dei prezzi unitari e offerta  per l’acquisto 
dell’immobile”, il Concorrente dovrà esporre, espresso in euro, il costo totale dei materiali 
necessari alla realizzazione delle lavorazioni descritte in ogni prezzo unitario. I giustificativi 
dei prezzi esposti (fermo restando che le caratteristiche tecniche devono essere confermate 
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conformemente a quelle descritte nei documenti di gara) saranno richiesti al solo 
Concorrente vincitore e a tal fine dovrà rammentare i seguenti vincoli: 
 il costo relativo alla fornitura dei MATERIALI dovrà essere supportato dalla 

dichiarazione del/i fornitore/i la cui validità dovrà essere estesa alla durata del cantiere; 

 i giustificativi a supporto dei prezzi delle forniture dei MATERIALI dovranno trovare 
riscontro nella dichiarazione prodotta dal fornitore nella quale dovrà indicare i 
riferimenti al proprio listino. Nel caso di applicazione di prezzi inferiori rispetto a quelli 
riportati nei listini scontati del 10%, il Concorrente dovrà produrre giustificativi a 
supporto dell’acquisto dei materiali costituiti dalla produzione di fatture d’acquisto 
quietanzate (o contratti) relativi a forniture di materiali di analoghe caratteristiche 
tecniche recentemente effettuate in occasione dell’esecuzione di altri lavori. 

4.3.1.4 SPESE GENERALI ED UTILE D’IMPRESA 

In ottemperanza all’art. 43 della L.P. 14/2014 (legge finanziaria), il quale ha disposto una 
generale riduzione dei prezzi unitari contemplati nel prezziario dell’8%, in sede di 
elaborazione dell’analisi dei prezzi impiegati per l’appalto in oggetto, si è inteso mantenere 
inalterati le spese generali (12%, al netto dei costi per la sicurezza generale), l’utile di 
impresa (10%) nonché costo ed incidenza della manodopera, operando conseguentemente la 
riduzione sui costi dei materiali e dei noli. In sede di offerta il Concorrente sarà quindi 
autorizzato a ridurre ulteriormente l’utile d’impresa fino al limite del 5% e le spese generali 
fino al limite del 7%. Valori inferiori dovranno essere supportati, in sede di giustificativi, da 
particolari motivazioni a comprova della sostenibilità della riduzione, ferma restando 
l’inaccettabilità di azzeramento dei valori.  

4.3.2  Modalità di compilazione del file per le “analisi/lista dei prezzi unitari e 
offerta  per l’acquisto dell’immobile”: 

La stazione appaltante mette a disposizione del Concorrente il file, denominato “analisi/lista 
dei prezzi unitari e offerta  per l’acquisto dell’immobile” nel quale dovranno essere esposti, 
per ogni singola lavorazione, i costi complessivi relativi alle 3 macrovoci che concorrono 
alla formazione del prezzo unitario.  
Il file da compilare è così composto:  
 nella colonna “descrizione della voce” è riportata la definizione ridotta della voce 

contenuta in forma estesa nell’elaborato “Elenco descrittivo delle voci”; 

 nelle colonne “Unità di misura” e “Quantità” sono riportati i valori previsti in progetto; 

 le successive 3 colonne, denominate rispettivamente “costo manodopera PAT”, “costo 
noli e trasporti PAT” e “costo materiali PAT” riportano i valori dei costi, espressi in 
euro, delle 3 macrovoci che concorrono alla formazione del costo complessivo, infine 
ricaricato con spese generali al 12% ed utile di impresa al 10% per ottenere il prezzo 
unitario; 

 le 3 colonne successive sono libere per la compilazione da parte del Concorrente e 
contengono gli equivalenti valori dei costi relativi alla Manodopera, Noli e Materiali 
(espressi in euro). Nelle colonna “prezzo unitario” sarà infine calcolato il valore ottenuto 
con l’applicazione delle spese generali e dell’utile di impresa che il Concorrente avrà 
preventivamente compilato (il dato va inserito nel formato decimale cioè ad esempio 
0,12 indica 12% e 0,10 il 10%).  


