ENTE PARCO
"PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO"

Provincia autonoma di Trento

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Determinazione n. 80

di data 27 luglio 2020

Oggetto: Lavori di riqualificazione energetica del Centro Visitatori di Paneveggio ai fini della trasformazione dello stesso in edificio ad energia quasi zero (nZEB). Approvazione di modifiche alla determinazione a contrarre n. 31 di data 12 marzo 2020 di adeguamento alla normativa emanata per fronteggiare la diffusione di CoViD-19 e di modifiche non sostanziali agli elaborati progettuali a seguito di indicazioni di APAC.
CUP: B25D18000180004
CIG: 8244616859

IL DIRETTORE

- premesso che l'Ente Parco fruisce, per l'esercizio delle proprie attività istituzionali, di una serie di beni immobili, fabbricati e terreni, sia di proprietà, sia messi a disposizione dalla Provincia autonoma di Trento, a titolo gratuito, e rientranti nel patrimonio indisponibile provinciale, gestiti dalla Agenzia provinciale delle Foreste demaniali;

- rilevato in particolare che tra gli edifici sopra citati assume particolare importanza il Centro visitatori di Paneveggio, situato nei c.c. Tonadico II e Predazzo e contraddistinto dalle p.ed. 136 e 1454, che costituisce una delle strutture espositive ed informative di maggiore attrattività dell'Ente Parco;

- dato atto che l'edificio appena sopra indicato in premesse presenta ormai da tempo rilevanti problematiche di efficienza energetica, essendo costituito da una struttura costruita nei primi anni del secolo scorso e non essendo mai stato interessato a interventi migliorativi sotto tale aspetto;

- rilevato dunque che si era resa necessaria una valutazione ed una diagnosi volta alla definizione degli eventuali interventi ritenuti necessari per l'efficientamento energetico della struttura nonché dei costi di massima da sostenere per esso ed infine alla attivazione di una eventuale procedura di richiesta di contributo per tali interventi a valere su Conto Termico 2.0, gestito da GSE Gestore dei Servizi Energetici s.p.a., quale società a socio unico interamente pubblico;

- dato atto che l'Ente Parco ha affidato con determinazione del Direttore n. 133 del 27.11.2017 allo Studio tecnico Boso & Partners s.r.l., con sede in Primiero San Martino di Castrozza (TN), l'incarico per l'elaborazione della diagnosi energetica e della valutazione economica di massima per l'intervento di miglioramento energetico dell'edificio adibito a centro visitatori di Paneveggio, in c.c. Predazzo al fine di valutare l'opportunità di accedere ai finanziamenti previsti dal cosiddetto "Conto Termico" di cui è titolare il Gestore Servizi Energetici (GSE), considerando che il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio permetterebbe infatti, oltre che importanti risparmi gestionali, di abbandonare il combustibile fossile (gasolio) attualmente impiegato, diminuendo quindi le fonti di inquinamento atmosferico in un ambiente pregiato come Paneveggio, incrementando quindi il "tasso di sostenibilità" delle attività del Parco;

- dato atto che dallo studio è emerso che gli interventi necessari a trasformare il Centro visitatori in "Edificio a energia quasi zero" (nZEB), comportano un costo onnicomprensivo di euro 480.000,00, con la possibilità di accedere ad un contributo a valere sul "Conto termico 2.0" di cui al D.M. 16/02/2016 (pari al 43,75%);

- vista la deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Ente Parco n. 51 del 3 ottobre 2018 con la quale veniva approvata la documentazione di diagnosi energetica inerente i lavori di riqualificazione energetica dell'immobile del Centro Visitatori di Paneveggio, redatta dallo studio Boso & Partners srl di Primiero San Martino di Castrozza (TN), e veniva dato mandato alla direzione dell'Ente affinché venisse attivata la procedura relativa alla richiesta formale di contributo a valere sul "Conto termico 2.0" di cui al D.M. 16/02/2016;

- atteso che in merito è stata inoltrata la domanda di contributo al GSE per l'intervento in oggetto, e che con nota di data 20 dicembre 2019 lo stesso GSE ha comunicato all'Ente parco l'accoglimento della prenotazione degli incentivi richiesti per l'importo di euro 211.960,96.=, ponendo come termine per la consegna dei lavori 180 giorni dalla data di tale comunicazione;

- dato atto che il finanziamento complessivo dell'opera è coperto da specifiche assegnazioni per investimento deliberate dalla Provincia, nonché con ulteriori fondi per spese di investimento disponibili sul bilancio dell'Ente per un totale di euro 270.000,00.= già prenotati con deliberazione della Giunta esecutiva n. 51 di data 3 ottobre 2018, a cui va aggiunto il citato

incentivo del GSE ammontante ad euro 211.960,96.= che sarà iscritto a bilancio nella prossima variazione;

- richiamata la propria determinazione n. 121 di data 7 ottobre 2019 con la quale era stato affidato l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e certificazione di regolare esecuzione relativamente al progetto di cui in oggetto all'ing. Lorenzo Strauss con Studio in Rovereto;

- visto il progetto definitivo presentato dall'ing. Strauss Lorenzo, assunto al protocollo dell'Ente al n. 118 del 17 gennaio 2020, completo della relazione illustrativa e di tutti gli allegati tecnici nonché del quadro economico da cui risulta un totale di spesa di euro 480.000,00.= di cui euro 381.945,34.= per lavori a base d'asta ed euro 97.986,90.= per somme a disposizione;

- vista la deliberazione della Giunta esecutiva dell'Ente n. 1 di data 17 gennaio 2020, con la quale è stato approvato il progetto definitivo di cui al punto precedente;

- richiamata la propria determinazione n. 29 di data 11 marzo 2020 con la quale veniva approvato il verbale della Conferenza di servizi indetta per l'acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni necessari per la realizzazione dell'opera, dando atto della positiva acquisizione degli stessi;

- richiamata inoltre la propria determinazione n. 30 di data 12 marzo 2020, con la quale si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dello stesso, denominato *"Riqualificazione energetica del Centro Visitatori di Paneveggio"*, nella quale veniva dettagliato il quadro economico dello stesso;

- richiamata infine la propria determinazione n. 31 di data 12 marzo 2020, con la quale veniva stabilito di autorizzare l'esecuzione dei lavori in economia, con il sistema del cottimo, e di avvalersi dei servizi garantiti da APAC, Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti, per l'effettuazione delle operazioni spettanti alla stazione appaltante per la aggiudicazione del contratto di cottimo di che trattasi, approvando nel contempo il documento "Caratteristiche principali dell'opera";

- atteso che a seguito del controllo preliminare da parte dell'APAC della documentazione progettuale a suo tempo trasmessa è emersa la necessità di modificare ed integrare in misura non sostanziale alcuni documenti progettuali, e nello specifico:
  a) Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa;
  b) Computo metrico estimativo;
  c) Elenco descrittivo voci;
  d) Lista delle categorie di lavoro e delle forniture di offerta;
  e) Prospetto riepilogativo di spesa;
  f) Incidenza manodopera;
  g) Piano di sicurezza e coordinamento

  e che tali elaborati integrati e modificati secondo quanto indicato da di APAC sono stati trasmessi dal progettista incaricato ed acquisiti agli atti dell'Ente;

- ritenuto di dover procedere all'approvazione di tali elaborati così come modificati ed integrati, dando atto che l'insieme degli elaborati del progetto esecutivo dell'opera di che trattasi si compone di quanto riportato nell'allegato "Elenco elaborati" e di procedere alla loro trasmissione ad APAC al fine dell'avvio delle procedure di scelta del contraente, secondo quanto stabilito con la determinazione n. 31 di data 12 marzo 2020;

- rilevato che la citata determinazione n. 31 di data 12 marzo 2020 prevedeva inoltre, sulla base

della normativa allora vigente in materia di lavori in economia affidati con il sistema del cottimo fiduciario, l'invito alla gara di 12 ditte;

- dato atto ora che che l'articolo 10 del regolamento di cui al DPP del 27 aprile 2020 (n. 4-17/Leg), in vigore dal 12 maggio 2020, introduce una modifica all'art. 178 del regolamento lavori pubblici nella parte in cui individua il numero delle imprese da invitare in caso di cottimo, prevedendo la possibilità di invitare almeno cinque imprese ritenute idonee;

- ritenuto di modificare in tal senso quanto previsto nella citata determinazione n. 31/2020;

- ritenuto di procedere nei termini fin qui espressi in premesse;

- visto il Piano delle Attività dell'Ente Parco 2019-2021, approvato dal Comitato di gestione con deliberazione n. 12, di data 20 dicembre 2018, nell'ambito del quale è ricompreso l'intervento in oggetto;

-- visto l'art. 52 della Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26;

- vista la legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020, recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni";

- visto l'articolo 10 del regolamento di cui al DPP del 27 aprile 2020 n. 4-17/Leg., recante "Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19";

- visto il D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg, recante "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del piano del parco", ed in particolare l'articolo 14 dello stesso;

- visti tutti gli atti e i provvedimenti qui in premessi citati;

- vista la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;

- vista la legge provinciale 10.09.1993, n. 26, in materia di lavori pubblici, nonché il relativo regolamento di attuazione adottato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg;

- vista inoltre la legge 13 agosto 2010 n. 136, la quale detta norme specifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11;

- visto il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, da ultimo emanato in materia "antimafia";

D E T E R M I N A

1. di approvare, le modifiche e le integrazioni non sostanziali apportate dal tecnico incaricato ad alcuni elaborati progettuali, ed in particolare ai seguenti:
    a) Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa;
    b) Computo metrico estimativo;
    c) Elenco descrittivo voci;
    d) Lista delle categorie di lavoro e delle forniture di offerta;
    e) Prospetto riepilogativo di spesa;
    f) Incidenza manodopera;

g) Piano di sicurezza e coordinamento

a seguito del controllo preliminare da parte dell'APAC della documentazione progettuale a suo tempo trasmessa alla stessa Agenzia al fine dell'avvio delle procedure di scelta del contraente;

2. di dare atto che il progetto esecutivo dell'intervento sopra individuato si compone degli elaborati indicati nel documento "Elenco elaborati" allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato "A"), e che tali elaborati sono conservati agli atti presso l'Ente Parco;

3. di confermare, secondo quanto già stabilito e con le motivazioni esposte nella determinazione n. 31 del 12 marzo 2020, di avvalersi dei servizi garantiti da APAC, Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti, relativamente alla effettuazione delle operazioni spettanti alla stazione appaltante per la aggiudicazione del contratto di cottimo di cui al punto 1 del dispositivo, sulla scorta della corrispondenza intercorsa in proposito tra questo Ente e APAC stessa, conferendole mandato ad indire la relativa gara, autorizzandola all'adozione della lettera d'invito sulla base degli elementi caratterizzanti l'appalto, riscontrabili dal Capitolato speciale d'appalto e dalle caratteristiche principali dell'opera;

4. di approvare a tal fine il documento denominato "Caratteristiche principali dell'opera", allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato "B");

5. di specificare che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di cui al DPP del 27 aprile 2020 (n. 4-17/Leg), sarà selezionato un numero di imprese idonee almeno pari a cinque, dando atto che l'individuazione di tali operatori economici avverrà nel rispetto della normativa vigente, in particolare nel rispetto di quanto disposto dall'art. 54 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, commi 5 bis e 5 ter;

6. di avvalersi della facoltà di provvedere alla consegna anticipata dei lavori, come previsto dall'art. 46 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, sulla base delle motivazioni a suo tempo esposte nella determinazione n. 31 del 12 marzo 2020;

7. di riservarsi con propri successivi atti la assunzione degli eventuali ulteriori provvedimenti relativi alla regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto.

IL DIRETTORE
dott. Vittorio Ducoli

FZ/VD/zf

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Esercizio finanziario___2020_____
visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56, L.p. 14.09.1979, n. 7.
visto e prenotato l'accertamento di entrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, L.p. 14.09.1979, n. 7.

CAPITOLO	BILANCIO	N. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore dell'Ente Parco "Paneveggio - Pale di San Martino"

c e r t i f i c a

che la presente determinazione è pubblicata nei modi di legge all'Albo telematico sul sito web dell'Ente Parco Paneveggio - Pale di San Martino.

IL DIRETTORE
- dott. Vittorio Ducoli

ENTE PARCO PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO
Provincia di Trento

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Determinazione n. 80 di data 27 luglio 2020

Oggetto: ***Lavori di riqualificazione energetica del Centro Visitatori di Paneveggio ai fini della trasformazione dello stesso in edificio ad energia quasi zero (nZEB). Approvazione di modifiche alla determinazione a contrarre n. 31 di data 12 marzo 2020 di adeguamento alla normativa emanata per fronteggiare la diffusione di CoViD-19 e di modifiche non sostanziali agli elaborati progettuali a seguito di indicazioni di APAC.***
CUP: B25D18000180004
CIG: 8244616859

Parere in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, rilasciato dal Direttore dell'Ufficio amministrativo ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento disciplinante le funzioni di indirizzo e di gestione amministrativa e tecnica in attuazione dei principi della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

Favorevole √

motivo di parere sfavorevole:

Primiero San Martino di Castrozza, 27 luglio 2020

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Fiorella Zortea

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE
80 d.d. 27/07/20
N° ... della quale forma parte integrante e sostanziale

engineering
Via E. Sestan 12 - 38121 TRENTO

CENTRO VISITATORI PANEVEGGIO

PROGETTO ESECUTIVO

Commessa 2765.19

N. elaborati di sintesi	Codice elaborato	Titolo Elaborato	Scala
00000		**ELENCO ELABORATI**	
	E.R.000.0.5.0	Elenco degli elaborati del Progetto Esecutivo	--
	E.R.000.0.10.0	CD - supporto informatico elaborati	--
100000		**TECNICO - AMMINISTRATIVE**	
110000		**RELAZIONI**	
	E.R.110.0.5.0	Relazione illustrativa e Cronoprogramma	--
	E.R.110.0.10.0	Relazione tecnica impianti meccanici	--
	E.R.110.0.15.0	Relazione di calcolo impianti meccanici	--
	E.R.110.0.20.0	Relazione tecnica impianti elettrici	--
	E.R.110.0.25.0	Norme tecniche impianti meccanici	--
	E.R.110.0.30.0	Norme tecniche impianti elettrici	--
	E.R.110.0.35.0	Relazione protezione contro le scariche atmosferiche	--
130000		**COMPUTI**	
	E.R.130.0.5.0	Computo metrico estimativo	--
	E.R.130.0.10.0	Elenco prezzi unitari	--
	E.R.130.0.15.0	Lista delle categorie di lavoro e delle forniture di offerta	--
	E.R.130.0.15.0	Lista delle categorie di lavoro e delle forniture di offerta - File EXCEL	--
	E.R.130.0.20.0	Prospetto riepilogativo di spesa	--
	E.R.130.0.25.0	Capitolato speciale d'appalto	--
	E.R.130.0.25.0	Capitolato speciale d'appalto - File WORD	--
	E.R.130.0.30.0	Analisi prezzo	--
200000		**TERRITORIO**	
200000		**URBANISTICA-INFRASTRUTTURE-INTERFERENZE**	
	E.T.200.0.5.0	Planimetria, estratto P.R.G., estratto Mappa Catastale	varie
300000		**SETTORIALI**	
310000		**ARCHITETTONICO**	
	E.T.310.0.5.0	STATO ATTUALE: Piante e Sezioni	1:100
	E.T.310.0.10.0	STATO ATTUALE: Prospetti	1:100
	E.T.310.0.15.0	STATO DI PROGETTO: Pianta piano terra	1:50
	E.T.310.0.20.0	STATO DI PROGETTO: Pianta piano primo	1:50
	E.T.310.0.25.0	STATO DI PROGETTO: Pianta piano seminterrato e sezioni	1:50
	E.T.310.0.30.0	STATO DI PROGETTO: Prospetti	1:50
	E.T.310.0.35.0	STATO DI PROGETTO: Linea vita	1:100
	E.T.310.0.40.0	STATO DI RAFFRONTO: Piante e Sezioni	1:100
	E.T.310.0.45.0	STATO DI RAFFRONTO: Prospetti	1:50
	E.T.310.0.50.0	ABACO DEI SERRAMENTI	1:50
	E.T.310.0.55.0	PARTICOLARI COSTRUTTIVI	1:20 - 1:50
331000		**IMPIANTI ELETTRICI**	
	E.T.331.0.5.0	Piano terra: Piante e disposizione apparecchiature luce e FM	1:50
	E.T.331.0.10.0	Piano primo: Piante e disposizione apparecchiature luce e FM	1:50
	E.T.331.0.15.0	Integrazione sistema rivelazione incendi	1:50
	E.T.331.0.20.0	Schema unifilare integrazione al quadro elettrico generale	--
	E.T.331.0.25.0	Particolari costruttivi	--
335000		**IMPIANTI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO**	
	E.T.335.0.5.0	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO - Pianta piano seminterrato	1:50
	E.T.335.0.10.0	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO - Pianta piano terra	1:50
	E.T.335.0.15.0	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO - Pianta piano primo	1:50
	E.T.335.0.20.0	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO - Centrale tecnologica: Schema funzionale	--
	E.T.335.0.25.0	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO - Dettaglio centrale termica	1:25
	E.T.335.0.30.0	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO - Particolari costruttivi	--
	E.T.335.0.35.0	Schema unifilare quadro elettrico centrale termica	--
	E.T.335.0.40.0	IMPIANTO DI VENTILAZIONE - Pianta piano terra	1:50
	E.T.335.0.45.0	IMPIANTO DI VENTILAZIONE - Pianta piano primo	1:50
	E.T.335.0.50.0	IMPIANTO DI VENTILAZIONE - Schema funzionale recuperatore	--
	E.T.335.0.55.0	IMPIANTO DI VENTILAZIONE - Particolari costruttivi	--

io Personale Parco
Ore mensili
Giornate
0
0.00

N. elaborati di sintesi	Codice elaborato	Titolo Elaborato	Scala
337000		**IMPIANTI IDRO-SANITARIO E ANTINCENDIO**	
	E.T.337.0.5.0	IMP. IDRICO-SANITARIO-ANTINCENDIO - Pianta piano seminterrato	1:50
	E.T.337.0.10.0	IMP. IDRICO-SANITARIO-ANTINCENDIO - Pianta piano terra	1:50
	E.T.337.0.15.0	IMP. IDRICO-SANITARIO-ANTINCENDIO - Pianta piano primo	1:50
	E.T.337.0.20.0	IMP. IDRICO-SANITARIO-ANTINCENDIO - Particolari costruttivi	--
400000		**SICUREZZA**	
420000		**SICUREZZA**	
	E.R.420.0.5.0	Piano di Sicurezza e Coordinamento	--
	E.R.420.0.10.0	Fascicolo dell'Opera per la Sicurezza	--

Data: _____

Num. Copie: _____

Firma per ricevimento: _____

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE
N° 80 d.d. 27/07/20
della quale forma parte integrante e sostanziale
IL DIRETTORE

Allegato A) del provvedimento a contrarre

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL'OPERA
PROCEDURA NEGOZIATA / COTTIMO FIDUCIARIO

Lavori (cottimo fiduciario/procedura negoziata senza bando)

1) Descrizione dell'opera/ Oggetto dei lavori:	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CENTRO VISITATORI DI PANEVEGGIO P.ED. 1454 c.c. Predazzo

CODICE CIG (da comunicare solamente a seguito dell'approvazione del provvedimento a contrarre)	
CODICE CUP (nel caso di gara con fondo FESR) (da comunicare solamente a seguito dell'approvazione del provvedimento a contrarre)	B25D18000180004
2) Luogo di esecuzione dei lavori	Loc. Paneveggio, Comune di Predazzo
3) Caratteristiche generali dell'opera e natura delle prestazioni:	Lavori edili di realizzazione di cappotto termico su pareti, solai e tetto, sostituzione dei serramenti, nuovo impianto temico a biomassa, adeguamento impianto elettrico
4) Tipologia del contratto da stipulare:	☐ A corpo
	☒ A misura
	☐ A corpo e a misura
	vedi capitolato speciale appalto – parte amministrativa - art. n.
5) Procedura di affidamento	☐ PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO ART. 33 della L.P. n. 26/93
	☒ LAVORI IN ECONOMIA con il sistema del COTTIMO previo confronto concorrenziale ex ART. 52 L.P. n. 26/93
6) Criterio di aggiudicazione *Art. 16 e 17 L.p. 2/2016*	☐ **PREZZO PIU' BASSO** mediante:
	☐ ribasso sull'elenco prezzi ex art. 16, c. 3, della L.P. n. 2/2016
	☒ offerta a prezzi unitari, ex art. 16, c. 3, della L.P. n. 2/2016
	☐ **OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA**
	Nel caso di offerta da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si richiede di indicare gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, nonché i contenuti dell'offerta tecnica ed economica, nell'elaborato Parametri e criteri di valutazione delle offerte
7) Procedura con presentazione da parte dei concorrenti già in sede di offerta delle analisi telematiche dei prezzi ai sensi dell'art. 30 co. 5bis della l.p. n. 26/93 e delle Deliberazioni di Giunta Provinciale n. 1830 di data 31/08/2012 e n. 1106 di data 29/06/2015, nonchè della successiva Deliberazione n. 1994 di data 11/11/2016	☐ SI, **è** prevista la valutazione dell'anomalia dell'offerta mediante metodo elettronico semplificato – MES
	☒ NO
8) I lavori sono finanziati nel seguente modo:	per € 211.960,96 con contributo da parte di GSE e per € 268.039,04 con risorse dell'Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino. Totale costo finanziato del progetto 480.000,00 €
9) Importo complessivo di appalto:	0 EURO - di cui:
	a) EURO 377.901,17 per lavorazioni soggette a ribasso;
	a) EURO 0 per oneri non soggetti a ribasso d'appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza
10) Sopralluogo obbligatorio	☒ **Non** è previsto il sopralluogo obbligatorio sul luogo dei lavori accompagnati da un tecnico incaricato dall'Ente.
	☐ **È** previsto il sopralluogo obbligatorio sul luogo dei lavori accompagnati da un tecnico incaricato dall'Ente.
	Modalità di effettuazione del sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori, accompagnati da un tecnico incaricato del Servizio dall'Ente:

11) Criteri ambientali minimi L'appalto è soggetto all'applicazione dei criteri ambientali minimi Se **sì,** si chiede di individuare, per ciascuna delle specifiche tecniche/ clausole contrattuali riportate nel capitolato e sulla base delle indicazioni del CAM di riferimento (parte Verifica dei singoli paragrafi), l'elenco preciso della documentazione che ciascun offerente deve presentare in gara;	☐ Sì	(indicare il decreto ministeriale/delibera G.P. di riferimento)
	☒ No	
	Se si indicare la documentazione da presentare in gara	
12) SUBAPPALTO *SOLO PER PROCEDURE DI COTTIMO*	☒ Sì - ai sensi dell'art. 52, comma 9 della L.P. 26/93, **è ammesso** il subappalto.	
	☐ NO - ai sensi dell'art. 52, comma 9 della L.P. 26/93, **non è ammesso** il subappalto.	
13) ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE *SOLO PER PROCEDURE DI COTTIMO e per ENTI diversi dalle Strutture PAT*	☒ Sì - **È prevista** l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 40, c. 1 l.p. n. 26/93.	
	☐ NO - **Non è prevista** l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 40, c. 1 l.p. n. 26/93..	
	☐ *EVENTUALE (solo per Servizi PAT):* **è prevista** la valutazione dell'anomalia dell'offerta mediante metodo elettronico semplificato – **MES** ai sensi dell'art. 30 commi 5bis e 5bis1 della l.p. n. 26 del 1993.	
14) *(se procedura di gara svolta a favore di soggetti diversi dall'Amministrazione provinciale)* **CODICE DI COMPORTAMENTO APPLICABILE ALL'AFFIDATARIO**	(Indicare il link al codice di comportamento) CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA PAT	
15) SUDDIVISIONE IN LOTTI	☐ Sì	
	☒ No, per le motivazioni indicate nel provvedimento a contrarre	
16) GARANZIA DEFINITIVA	☒ Sì, è richiesta la presentazione della garanzia definitiva.	
	Per ulteriori informazioni vedasi CSA – parte amministrativa - art. n. 24	
	☐ No, non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva per le motivazioni indicate nel provvedimento a contrarre	
17) POLIZZA ASSICURATIVA *SOLO PER PROCEDURE DI COTTIMO*	☒ Sì, è richiesta la presentazione di **polizza assicurativa** ex art. 23 bis della l.p. n. 26/93.	
	Per ulteriori informazioni vedasi CSA – parte amministrativa - art. n. 25	
	☐ No, non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva per le motivazioni indicate nel provvedimento a contrarre	
18) TERMINE RITENUTO CONGRUO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA (individuato ai sensi dell'18 co 2 LP 2/16, per le procedure con metodo MES: delibera GP n.1994 dd 11/11/16: minimo 60 giorni)	18 giorni	
19) NOMINATIVO E RECAPITI DEL RUP	Dott. VITTORIO DUCOLI - vittorio.ducoli@parcopan.org - tel 0439 64854	
20) ulteriori informazioni rilevanti	*(es. clausole del CSA da evidenziare negli atti di gara, (es. termine improrogabile entro il quale deve essere inoltrata la lettera di invito...)* necessità INDEROGABILE di consegnare i lavori entro il 16/12/2020 causa tempi definiti dalla contribuzione GSE all'intervento.	