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CAPITOLATO SPECIALE
PER
L'’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SOPRA
SOGLIA COMUNITARIA DI:

Procedura aperta per I'affidamento della fornitura sopra soglia comunitaria di
AUTOMEZZI ANTINCENDIO:

LOTTO 1: fornitura di n. 1 AUTOSCALA automatica con altezza di 30 m, per la dotazione
di servizio del’Unione Distrettuale dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari di Fassa.

CIG: 842912807A

LOTTO 2: fornitura di n. 2 AUTOSCALE automatiche con altezza di 39 m, per la
dotazione di servizio del Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di Trento e del’'Unione
Distrettuale dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari della Vallagarina.

CIG: 8429140A5E

LOTTO 3: fornitura di n. 1 AUTOSCALA automatica del tipo ribassato, con altezza di 30
m, per la dotazione di servizio del Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di Trento.

CIG: 8429151374

- PARTE AMMINISTRATIVA -
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Art. 1 - Oggetto e finalita dell’appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di automezzi antincendio nuovi di fabbrica,
con esclusione quindi di automezzi e componenti che abbiano partecipato a
manifestazioni fieristiche, dimostrazioni o simili.

2. Le prestazioni oggetto dell’appalto sono finalizzate alla dotazione al corpo
Permanente dei vigili del fuoco di Trento e ai Corpi dei vigili del fuoco volontari e
relative Unioni distrettuali delle necessarie dotazioni strumentali per il corretto
assolvimento dei servizi istituzionali loro assegnati dalla vigente normativa di
settore.

3. L'appalto e suddiviso nei seguenti lotti:

LOTTO 1: fornitura di n. 1 AUTOSCALA automatica con altezza di 30 m, per la
dotazione di servizio dell’'lUnione Distrettuale dei Corpi dei Vigili del Fuoco
Volontari di Fassa. CIG: 842912807A

LOTTO 2: fornitura di n. 2 AUTOSCALE automatiche con altezza di 39 m, per la
dotazione di servizio del Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di Trento e
dell’'Unione Distrettuale dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari della Vallagarina.
CIG: 8429140A5E

LOTTO 3: fornitura di n. 1 AUTOSCALA automatica del tipo ribassato, con
altezza di 30 m, per la dotazione di servizio del Corpo Permanente dei Vigili del
Fuoco di Trento. CIG: 8429151374

4. La stazione appaltante e la Cassa Provinciale Antincendi della Provincia
Autonoma di Trento, che acquista per conto del Corpo Permanente dei Vigili del
Fuoco di Trento e delle Unioni Distrettuali dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari
di Fassa e della Vallagarina, ai sensi dell’art. 5, comma 1 e dell’art. 16, comma
6 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 e s.m.

5. Il presente Capitolato Speciale - parte amministrativa, unitamente al Capitolato
Speciale - parte tecnica di ogni lotto, forniscono le specifiche tecniche, le
prestazioni minime e gli indirizzi da osservare per la progettazione, la
realizzazione e la fornitura delle autoscale antincendio, idonee ad effettuare gli
interventi di soccorso propri dei servizi di istituto del Corpo Permanente dei
Vigili del Fuoco di Trento e delle Unioni Distrettuali dei Corpi dei Vigili del Fuoco
Volontari di Fassa e della Vallagarina.

Art. 2 - Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attivita

1. Gli automezzi di cui all’art. 1 devono essere consegnati presso le sedi dei corpi
dei vigili del fuoco ai quali essi sono destinati secondo le modalita e tempistiche
previste dall’art. 7 del capitolato speciale d’appalto - norme amministrative.

2. L'esecuzione delle attivita sopra indicate deve avvenire nel rispetto del
contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e del capitolato tecnico
di ogni lotto e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché
dell’'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.

Art. 3 - Obblighi a carico dell’appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta
dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto
ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati
nell'art. 6.
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. La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione

di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in
materia di appalti di forniture pubbliche, delle horme che regolano il presente
appalto, nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione della fornitura.

. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte

dell’appaltatore equivale, altresi, a dichiarazione della sussistenza delle
condizioni che consentono I'immediata esecuzione della fornitura.

L'appaltatore resta responsabile della qualita e della rispondenza alle specifiche
del presente capitolato ed alla normativa vigente, sia dei veicoli nel loro
complesso che dei relativi singoli componenti ed allestimenti, ancorché acquisiti
presso terzi.

. L'appaltatore e I'unico responsabile dell'osservanza delle norme vigenti durante

la costruzione e lI'assemblaggio delle autoscale fino alla consegna delle stesse,
nonché di ogni onere derivante dalla garanzia e dagli obblighi assunti in merito
all'assistenza ed alla reperibilita dei ricambi.

L'appaltatore € tenuto ad adempiere a tutte le prestazioni e agli obblighi
espressamente riportati nel presente Capitolato speciale — parte amministrativa
e parte tecnica ed in particolare:

« Art. 7 Capitolato - parte amministrativa — Luogo, modalita e termini di
consegna della fornitura;

+ Art. 7 bis Capitolato - parte amministrativa — Collaudo di accettazione;

« Art. 13 Capitolato - parte amministrativa - Modalita di pagamento e
fatturazione del compenso;

+ Art. 17 Capitolato - parte amministrativa — Subappalto;
+ Art. 18 Capitolato - parte amministrativa — Tutela dei lavoratori;

» Art. 19 Capitolato - parte amministrativa - Condizioni economico-normative
da applicare al personale impiegato nell’appalto;

+ Art. 21 Capitolato - parte amministrativa — Sicurezza;

« Art. 31 Capitolato - parte amministrativa - Obblighi in materia di
tracciabilita dei flussi finanziari;

« Art. 32 Capitolato - parte amministrativa — Obblighi in materia di legalita;
+ Art. 35 Capitolato - parte amministrativa — Disposizioni anticorruzione;

+ Art. 2 Capitolato - parte tecnica - Garanzie, assistenza e manutenzione;

+ Art. 4 Capitolato - parte tecnica - Formazione del personale;

+ Art. 5 Capitolato - parte tecnica - Immatricolazione;

» Art. 6 Capitolato - parte tecnica - Norme di sicurezza ed antinfortunistica.

Art. 4 - Obblighi a carico della stazione appaltante

1.

La stazione appaltante resta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilita per
privative industriali o brevetti di cui fossero coperti i veicoli e/o i singoli
componenti offerti; a questo riguardo con la sottoscrizione del contratto
I'appaltatore riconosce espressamente di essere tenuto a rispondere in proprio
ed in maniera esclusiva verso gli eventuali aventi diritto a tale titolo.

2. La stazione appaltante e tenuta ad adempiere agli obblighi espressamente

previsti nel presente Capitolato speciale — parte amministrativa e parte tecnica
ed in particolare:



Art. 13 Capitolato - parte amministrativa - Modalita di pagamento e
fatturazione del compenso;

Art. 7 bis Capitolato - parte amministrativa — Collaudo di accettazione.

Art. 5 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a)

f)
g)

h)

j)

la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva
2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti
pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori,
servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici
1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione
della legge provinciale sull'energia 2012";

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive
modifiche ed integrazioni;

il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “"Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni
del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;

il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attivita contrattuale
e delllamministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il
D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della
legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23", per quanto applicabili;

la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto
2010, n. 136”;

la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione”;
il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs.
30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per I'adeguamento dell'ordinamento nazionale
al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51,
recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di
reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;

le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt.
1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente
capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
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Nel caso in cui una o piu previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a
norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate,
ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni
contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo
e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni
del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle
o annullate o divenute oggettivamente non piu attuabili, altre previsioni -
legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto
conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino
un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle
Parti.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

1.

2.

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto di
ciascun lotto:

a.l) il capitolato speciale d’appalto, parte amministrativa e parte tecnica;

a.2) l'offerta tecnica dell’appaltatore;

a.3) l'offerta economica dell’appaltatore (comprensiva dei costi della
manodopera e degli oneri aziendali dell’'operatore economico);

a.4) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;

a.5) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara,
con successive indicazioni di cui all’art. 26, comma 3, della L.p. n. 2/2016.

Il contratto & stipulato, a pena di nullita, in modalita elettronica ai sensi dell’art.
32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 - Luogo, modalita e termini di consegna della fornitura

1.

Per ciascun lotto, la fornitura ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e
deve essere completata entro il termine di cui al successivo comma 5.

. Ove sussistano oggettive ragioni d’urgenza, in conformita a quanto previsto

dall’art. 32, comma 8, del d.Igs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facolta di
ordinare all’aggiudicatario l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla
stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all’aggiudicatario stesso
tramite PEC.

Le autoscale nuove, successivamente all’accettazione positiva di cui al
successivo articolo 20 bis perfettamente funzionanti, collaudate, complete ed
allestite come previsto dal Capitolato speciale — parte tecnica, dovranno essere
consegnate come segue:

- l"autoscala dell’Unione distrettuale dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari di
Fassa di cui al lotto 1, presso la sede dell'lUnione medesima, sita in Provincia di
Trento, nel Comune di San Giovanni di Fassa, in Via Strada Dolomites, n. 104;

- le autoscale del Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di Trento di cui ai lotti
2 e 3, presso la sede del Corpo medesimo, sita in Provincia di Trento, nel
Comune di Trento, in Via Secondo da Trento, n. 2;

- I'autoscala dell’'Unione distrettuale dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari della
Vallagarina di cui al lotto 2, presso la sede dell’'Unione medesima, sita in
Provincia di Trento, nel Comune di Rovereto, in Via Abetone, 54.

4. La consegna dovra essere formalizzata con una dichiarazione, redatta in doppio

esemplare, datata e sottoscritta congiuntamente da un rappresentante
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dell’appaltatore e dal direttore dell’esecuzione del contratto. Alla consegna
dovra essere presente un tecnico specializzato incaricato dall’appaltatore.

5. La consegna delle autoscale presso la sede del Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di

Trento e presso la sede delle Unioni Distrettuali dei Corpi dei vigili del Fuoco Volontari di
Fassa e della Vallagarina dovra avvenire entro i seguenti termini perentori, decorrenti dalla
stipulazione del contratto d’appalto:

-LOTTO 1: 450 (quattrocentocinquanta) giorni naturali consecutivi;

-LOTTO 2: autoscala del Corpo Permanente dei Vigili del fuoco di Trento, 360
(trecento sessanta) giorni naturali consecutivi;

autoscala dell’'Unione distrettuale dei Corpi dei Vigili del fuoco
volontari della Vallagarina, 450 (quattrocentocinquanta) giorni
naturali consecutivi;

-LOTTO 3: 450 (quattrocentocinquanta) giorni naturali consecutivi.

6. Contestualmente alla consegna delle autoscale dovranno essere fornite, per

ciascun veicolo, n. 2 (due) copie, in lingua italiana, della seguente
documentazione:

» Manuale di Uso e Manutenzione ordinaria dell’attrezzatura e
dell’allestimento;

* Manuale di Uso e Manutenzione della scala automatica;

» Schemi dei circuiti idraulici, elettrici e d’insieme;

» Disegni con codici dei ricambi dell’intero allestimento scala;

= Libretto di Uso e Manutenzione dell’autotelaio.

Art. 7 bis - Collaudo di accettazione

1.

L'appaltatore, prima della consegna delle autoscale ed in tempo utile per essa (cfr.
precedenti artt. 20) deve comunicare al direttore dell’esecuzione del contratto della
stazione appaltante la conclusione dellallestimento del mezzo al fine
dell’accettazione di cui al presente articolo.

La comunicazione deve pervenire con un anticipo di almeno tre giorni dalla data da
cui puo essere effettuata 'accettazione.

Le autoscale, una volta completate, dovranno essere collaudate (“collaudo di
accettazione”) presso lo stabilimento di produzione o di allestimento per accertare la
completezza di ogni parte alle prescrizioni del presente capitolato (parte tecnica e
parte amministrativa). L'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a
prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attivita di verifica.

Il collaudo consistera nell'accertamento della rispondenza dei mezzi allestiti alle
caratteristiche contrattuali (di cui il capitolato & parte integrante) ed in particolare:

* alla normativa vigente in termine di omologazione dei veicoli per la circolazione
su strada;

» all'offerta tecnica presentata dall’operatore economico e accettata dalla stazione
appaltante e alle sue eventuali varianti concordate e approvate nel rispetto
dell’art. 27 della legge provinciale n. 2/2016;

» al presente Capitolato speciale d’appalto e al contratto di fornitura stipulato.

In particolare, saranno effettuati i seguenti esami, controlli e prove:
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* esame dellautomezzo nel suo complesso, della qualita visibile delle lavorazioni
e dei materiali impiegati, dei montaggi, delle finiture, con rilevazione del numero
di telaio;

* rilevazione delle misure, dei dati di ingombro e di peso;

* prova di marcia su strada, su percorso complessivo di circa 50 Km,
altimetricamente e planimetricamente vario;

* prova di frenatura, con veicolo a vuoto ed a pieno carico, effettuata a varie
velocita;

» verifica dei dispositivi di controllo, di comando e di sicurezza nelle condizioni piu
sfavorevoli di funzionamento del complesso;

* prova delle attrezzature e degli eventuali optional installati, se e per quanto
facente parte della fornitura, mediante verifica delle caratteristiche e delle
prestazioni rispetto alle caratteristiche contrattuali;

» verifica e misura delle prestazioni operative del sistema di stabilizzazione, della
scala, intese come velocita, facilita, contemporaneita delle manovre, dimensioni;

» verifica delle portate e delle prestazioni della scala;
» controllo dei dispositivi di comando e sicurezza, verifica di stabilita dell’autoscala;

* prova di funzionamento prolungato del complesso scala, con verifica delle
temperature dei fluidi interessati (olio/acqua motore, olio idraulico);

» verifiche del corretto funzionamento, con trasmettitori radio in funzione, di tutti i
dispositivi elettronici ed elettrici in dotazione al veicolo allestito e che tali
dispositivi a loro volta non pregiudichino I'efficienza degli apparati radio.

La Commissione potra svolgere in proprio le prove necessarie agli accertamenti
richiesti, o richiederne lo svolgimento presso laboratori di propria fiducia, o infine
accettare certificazioni ed omologazioni da parte di Enti e laboratori specializzati.

Non sono ammesse tolleranze in aumento rispetto ai dati limite di normativa per
quanto riguarda le masse totali a terra e gli ingombri del veicolo allestito rispetto al
dato richiesto nel presente Capitolato.

Saranno a carico dell’appaltatore tutte le spese necessarie per il collaudo, nonché le
spese per i danni al personale ed alle cose che dovessero verificarsi per il cattivo
funzionamento delle autoscale o dei loro sottosistemi. Qualora, in seguito alla prova
di collaudo si rendessero necessari rabbocchi, riparazioni o sostituzioni I'appaltatore
si obbliga ad eseguirle a proprie cura e spese nel piu breve tempo possibile.

Il personale autista ed ausiliario addetto alla esecuzione delle prove sara fornito
dall’appaltatore, salva la facolta della Commissione di collaudo di sostituire i predetti
in tutto o in parte con proprio personale. Per lo svolgimento delle prove esterne allo
stabilimento o magazzino di approntamento le autoscale saranno munite di targa
"prova" e assicurate a cura dell’appaltatore.

Il collaudo d’accettazione, con esito positivo, obbliga la stazione appaltante a
ritenere accertati quegli elementi oggetto del collaudo, ai sensi del comma 5 dell’art.
102 del Codice dei contratti pubblici, peraltro non solleva il fornitore dalla piena
responsabilita della rispondenza delle caratteristiche e dei particolari delle autoscale
a quanto prescritto e della qualita e dimensionamento dei materiali impiegati per le
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12.

13.

difformita ed i vizi delle prestazioni oggetto della fornitura, non conosciuti e non
riconoscibili in sede di collaudo (art. 1667, 1668 e 1490 del codice civile).

Inoltre I'appaltatore si obbliga a garantire il buon funzionamento delle autoscale
fornite, per il periodo di due anni dalla data di emissione del collaudo di accettazione
ai sensi dell’art. 1512 del codice civile.

Per i fini di cui al presente articolo la stazione appaltante provvedera alla nomina di
una specifica Commissione tecnica alla quale sono delegati tutti i controlli e le
verifiche previsti.

La Commissione tecnica potra inoltre effettuare le verifiche sullo stato di
avanzamento dei lavori che piu riterra opportuno in fase di realizzazione delle
autoscale. Il passaggio da una fase all’altra & subordinato all’accertamento della
Commissione e dovra essere tempestivamente comunicato alla stazione appaltante.
Ogni eventuale modifica, da apportare al veicolo o all'allestimento in fase di
costruzione, dovra essere concordata in forma scritta con la stazione appaltante.

Art. 8 - Importo del contratto

1.

Per ciascun lotto, il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del contratto e
del presente capitolato, parte amministrativa e del relativo capitolato tecnico, si
intende offerto dall’appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto
suo rischio.

. Le Unioni Distrettuali dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari di Fassa e

della Vallagarina, in quanto organizzazioni di volontariato iscritte
all’albo di cui all’art. 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8,
beneficiano dell’agevolazione in misura pari al 20% applicata sul
prezzo complessivo di acquisto al netto di iva, come previsto dall’art.
20 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella Legge 24
novembre 2003, n. 326. L'offerta dovra essere pertanto predisposta in
considerazione di dette agevolazioni

Art. 9 — Direttore dell’esecuzione del contratto

1.

Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze
professionali, svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto o
provvede a nominare un soggetto diverso. In quest’ultima ipotesi, il
responsabile del procedimento controlla I'esecuzione del contratto
congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto viene comunicato
tempestivamente all’appaltatore.

Art. 10 - Avvio dell’esecuzione del contratto

1.

2.

Il direttore dell’esecuzione da avvio all’esecuzione delle prestazioni contrattuali
fornendo all’appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

L'appaltatore € tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione
appaltante per I'avvio dell’esecuzione del contratto.

. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facolta di

procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio
con l'appaltatore.

Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del
contratto in contraddittorio con |'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio
esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dall’appaltatore.



5. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata
difformita dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto
previsto dai documenti contrattuali, I'appaltatore & tenuto a formulare esplicita
contestazione nel verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 11 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica I'art. 107 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 - Modifica del contratto durante il periodo di validita

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica I'art. 27 della legge
provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 - Modalita di pagamento e fatturazione del compenso

1. Fatta salva l'applicazione dell’art. 7, comma 6, della I.p. 2/2020, ai pagamenti si
applica la disciplina di cui ai commi seguenti del presente articolo.

Fatto salvo quanto previsto in relazione al pagamento diretto del subappaltatore
la stazione appaltante provvede, previa verifica di conformita, al pagamento del
corrispettivo spettante all’appaltatore per ogni autoscala, secondo le seguenti
modalita:

- acconto, in misura pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, ad
avvenuto acquisto dell’autotelaio da parte dell’appaltatore, comprovato da
fattura quietanzata del fornitore dell’autotelaio (subappaltatore o
subcontraente) e ad avvenuto avvio delle attivita di allestimento, cosi come
accertato dalla Commissione tecnica di cui all’art. 7 bis, comma 12;

- acconto, in misura pari al’50 per cento dell'importo contrattuale, ad
ultimazione dei lavori di allestimento dell’autoscala, cosi come accertato dalla
Commissione tecnica di cui all’art. 7 bis, comma 12;

- liquidazione finale a saldo del corrispettivo, pari al restante 30 per cento
dell'importo contrattuale, all’avvenuta consegna dell’autoscala in conformita a
quanto previsto all’art. 7.

Ai fini del pagamento, |'appaltatore ed, eventualmente, il subappaltatore,
devono comunicare, per iscritto, il codice IBAN dedicato.

2. Per ciascun lotto, la verifica di conformita ai fini della liquidazione delle quote in
acconto é effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta da parte dell’Appaltatore.
All'esito positivo delle verifiche di conformita, il responsabile del procedimento
rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni,
il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini
dell’emissione della documentazione fiscale da parte dell’appaltatore.

3. L’appaltatore, quindi, provvede alla presentazione di:

AUTOSCALE DEL CORPO PERMANENTE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TRENTO

- regolari fatture con intestazione alla Cassa Provinciale Antincendi della
Provincia Autonoma di Trento, sulla quale devono risultare tutti gli elementi
idonei ad individuare la fornitura, fatto salvo quanto previsto all’art. 16, comma 3, in
relazione al pagamento diretto del subappaltatore;

AUTOSCALE DELLE UNIONI DISTRETTUALI DEI CORPI DEI VIGILI DEL
FUOCO VOLONTARI DI FASSA E DELLA VALLAGARINA
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- regolari fatture con intestazione alle Unioni Distrettuali dei Corpi dei Vigili del
Fuoco di Fassa e della Vallagarina, ciascuna con riferimento al relativo veicolo,
sulle quali devono risultare tutti gli elementi idonei ad individuare la fornitura, fatto
salvo quanto previsto all’art. 16, comma 3, in relazione al pagamento diretto del
subappaltatore. Le fatture dovranno inoltre espressamente riportare il riferimento
alla norma agevolativa sulla base della quale le Unioni Distrettuali dei Corpi dei
Vigili del Fuoco Volontari di Fassa e della Vallagarina, in quanto organizzazioni di
volontariato iscritte all’albo di cui all’art. 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992,
n. 8, beneficiano dell’agevolazione in misura pari al 20% applicata sul prezzo
complessivo di acquisto al netto di iva, come previsto dall’art. 20 del D.L. 30
settembre 2003, n. 269, convertito nella Legge 24 novembre 2003, n. 326.

. La stazione appaltante provvede al pagamento degli acconti entro 30 giorni
dall’esito positivo della verifica di conformita, a condizione che la relativa
documentazione fiscale venga emessa contestualmente. Nel caso in cui la
documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformita con
esito positivo, il pagamento sara effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento
della medesima documentazione fiscale.

. In conformita all’art. 30, comma 5, del d.Igs. n. 50/2016, in caso di inadempienza
contributiva, risultante dal documento unico di regolarita contributiva (DURC)
relativo a personale dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti
titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante
trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza per
il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

. In ogni caso, in conformita all’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016,
sull'importo netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello
0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di
liguidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di
regolarita contributiva.

. In conformita all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5,
il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed
in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove
non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in
corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute
al subappaltatore inadempiente.

. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la
sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle
percentuali di esecuzione delle forniture, rispetto alle parti o quote di fornitura
indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere
comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell’atto
di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le
indicazioni  originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale
autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non € richiesta la
stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di
modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il
pagamento del corrispettivo, senza diritto per I'appaltatore al riconoscimento di
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interessi o altri indennizzi. Per I'ente Cassa provinciale Antincendi, ciascuna
impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla
guota delle forniture eseguite, mentre la liquidazione avra come beneficiario di
pagamento solo I'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

9. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni
eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o
inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente
all’emissione del certificato di verifica di conformita con esito positivo.

All’'esito positivo della verifica di conformita, il responsabile del procedimento
rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette
giorni, il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della documentazione
fiscale da parte dell’appaltatore.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni
dall’esito positivo della verifica di conformita, a condizione che la relativa
documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla
verifica di conformita con esito positivo, il pagamento sara effettuato entro 30
giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

La verifica di conformita deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione
delle prestazioni.

Art. 14 - Controlli sull’esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento |'esecuzione
delle prestazioni contrattuali; a tal fine I'appaltatore si impegna a prestare piena
collaborazione per rendere possibili dette attivita di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformita” riscontrate
rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e I'appaltatore € chiamato a
rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati,
evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il
regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando
I'applicazione delle penali di cui all’art. 27.

3. La stazione appaltante, ove le “non conformita” evidenziassero oggettivamente i
presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facolta di risolvere il
contratto.

Art. 15 - Vicende soggettive dell’appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27,
comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione
appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito
provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18
dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal
contratto

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario &
nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d),
punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

2. Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano
le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita
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alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante
atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle
amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le
cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla
stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da
notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica
della cessione. Resta salva la facolta per la stazione appaltante, nel contratto
stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la
cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono
venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui e stata notificata
la cessione pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in
base al contratto con questo stipulato.

. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli

importi di contratto relativi a prestazioni che |I'appaltatore intende subappaltare
ai sensi dell’art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 17 - Subappalto

1.

3.

In conformita a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, &
ammesso il subappalto.

. L'appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve

assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art.
26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell’autorizzazione al
subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto
non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della
legge n. 136/2010, a pena di nullita assoluta.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n.
2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore
della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo
come segue:

a) durante Il'esecuzione delle prestazioni [|'appaltatore comunica, ai fini
dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la
proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo
delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo
considerato nello stato di avanzamento della forniture;

b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, |'appaltatore
comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione
della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle
prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;

c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle
prestazioni eseguite;

d) la stazione appaltante verifica la regolarita del subappaltatore nei confronti
degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione
dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti
attestanti I'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di
subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarita retributiva del
subappaltatore.

L'elenco prodotto dall’appaltatore prima della stipula del contratto e recante
I'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende
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affidare in conformita a quanto gia dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il
recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti
coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se
questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla
stazione appaltante per i controlli di competenza.

. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, I'appaltatore

deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle
informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a
guanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni
richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti
successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati
dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalita della legge
n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture
quietanzate.

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i
subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con
il nome del subcontraente, I'importo del contratto, I'oggetto della prestazione
affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun
divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

. L'appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto

di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui
all’art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 18 — Tutela dei lavoratori

1.

Art.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e
le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e
salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli
obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

19 - Condizioni economico-normative da applicare al personale

impiegato nell’appalto

1.

L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi
quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio
personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di
assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 20 - Clausola sociale - lavoratori svantaggiati

“omissis”

Art. 21 - Sicurezza

1.

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e
collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di
prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i
relativi oneri.
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2.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale
nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti
di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire

una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per
lo svolgimento della fornitura oggetto del presente capitolato.

L'appaltatore s‘impegna a verificare che le medesime disposizioni siano
rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro
personale e dei loro collaboratori.

Art. 22 - Elezione di domicilio dell’appaltatore

1.

2.

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come
espressamente indicato nel contratto di appalto.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o
comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte, alternativamente,
a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta, presso il domicilio
eletto ai sensi del comma 1, ovvero avvalendosi degli strumenti informatici
come consentito dal Codice dell’'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e ss.
mm.).

Art. 23 - Proprieta dei prodotti

“omissis”

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

1.

In relazione all’'appalto affidato, Titolare del trattamento & la Provincia
Autonoma di Trento e l'‘appaltatore e tenuto al rispetto della disciplina
contenuta nel Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per
il presente affidamento i presupposti di cui all’art. 28 del regolamento
medesimo, I'appaltatore non € nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 25 - Garanzia definitiva

1.

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica I'art. 103 del D.Lgs. n.
50/2016.

. Qualora I'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione

di penali o per qualsiasi altra causa, |'appaltatore deve provvedere al reintegro
della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa
richiesta della stazione appaltante.

. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la

reintegrazione e effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all’appaltatore.

Nel caso di integrazione del contratto, I'appaltatore deve modificare il valore
della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato
nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

. La garanzia definitiva dovra essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1

allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo
Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante
dovra essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al
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medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un’apposita appendice
riportante la seguente clausola: “II Foro competente in caso di controversia fra
il Garante e I'Amministrazione appaltante € quello di Trento”. Tale scheda
tecnica dovra riportare alla voce "“Stazione appaltante” i dati della Cassa
Provinciale Antincendi per la fase di esecuzione del contratto (con particolare
riferimento all’'indirizzo pec: cassa.antincendi@pec.provincia.tn.it). Tale scheda
€ opportuno riporti alla voce “Descrizione opera/servizio/fornitura”, oltre alla
descrizione della fornitura, anche il codice CIG.

6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo
Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo
Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate
dal’Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a
disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito
cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilita alla
stazione appaltante.

Art. 26 - Obblighi assicurativi
omissis”

Art. 27 - Penali

1. Qualora intervengano ritardi di consegnha delle autoscale rispetto al termine
di cui al precedente art. 7, comma 5, salvo il caso di comprovata forza
maggiore, sara applicata la penalita dell’l per 1000 (uno per mille) per ogni
giorno naturale di ritardo, sul valore dell'importo relativo al mezzo oggetto
della fornitura.

2. Sono considerate cause di forza maggiore, sempre che debitamente
comunicate, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorita competenti e gli
eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di
produzione.

3. La data di avvenuta consegna, anche ai fini dell’applicazione della penale, &
considerata quella di cui al precedente art. 7, comma 3 e conseguente suo
accertamento mediante apposito verbale di consegna, come previsto nel
successivo comma 4 del medesimo articolo 7.

4. Non sono considerate cause di forza maggiore ritardi dovuti alla mancanza di
possesso, da parte del fornitore, dei documenti necessari ai collaudi tecnici e
all'immatricolazione.

5. Qualora il ritardo di consegna superi i 90 (novanta) giorni, la stazione
appaltante si riserva il pieno diritto e senza formalita di sorta, di esercitare
ogni azione, a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti, nonché di
risolvere il contratto a maggiori spese del fornitore stesso.

6. L'entita delle penali € applicata previa contestazione scritta avverso la quale
I'appaltatore avra facolta di presentare le proprie osservazioni al
responsabile del procedimento entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento
della PEC contenente la contestazione.

7. Nel caso in cui I'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato
accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa
provvede a trattenere I'importo relativo alle penali applicate dalle
competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle
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normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all’art.
25 del presente capitolato.

8. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi

precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione
appaltante si riserva la facolta di procedere a dichiarare la risoluzione del
contratto, ai sensi dell’articolo 28, fatto salvo il diritto all’eventuale

risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non
esonera in nessun caso |'appaltatore dall’'adempimento dell’'obbligazione per
la quale si e reso inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo di
pagamento della medesima penale.

Art. 28 - Risoluzione del contratto

1.

2.

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica I'art. 108 del D.Lgs. n.
50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art.
108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle
prestazioni affidate;

ingiustificata sospensione della fornitura;

subappalto non autorizzato;

cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 16 del
presente capitolato;

mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali
stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante
presso l'appaltatore, di non conformita che potenzialmente potrebbero arrecare
grave nocumento alla qualita della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di
immagine alla stazione appaltante stessa, in conformita all’art. 14, comma 3,
del presente capitolato;

applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 27, comma 8,
del presente capitolato;

il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione
dell’appalto.

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente
articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali
la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera
tolleranza, nei confronti dell’appaltatore.

Art. 29 - Recesso

1.

Per la disciplina del recesso del contratto si applica I'art. 109 del D.Lgs. n.
50/2016.

Art. 30 - Definizione delle controversie

1.

2.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante
e |'appaltatore, che non si siano potute definire con I'accordo bonario ai sensi
dell’art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al
termine del contratto stesso, & competente in via esclusiva il Foro di Trento.

E escluso I'arbitrato ed & vietato in ogni caso il compromesso.
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Art. 31 - Obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullita del contratto, assume gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.

2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o
fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e
s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei
flussi finanziari).

I. LUimpresa (..), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...)
nell’ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento -
Cassa Provinciale Antincendi, identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume
tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dellimpresa (...), si
impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Trento -
Cassa Provinciale Antincendi della notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

ITI. L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...),
si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di
Trento — Cassa Provinciale Antincendi”.

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della
notizia dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-
contraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra I'appaltatore ed i
subappaltatori e i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola
sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010,
e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullita del contratto.

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto € risolto di diritto in tutti i
casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della
societa Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a
registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione
degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi
presso banche o presso la societa Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via
esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante
deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e
nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalita e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni
valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati
successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla
dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico
bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice
identificativo di gara CIG n. 842912807A, per il LOTTO 1, CIG n.
8429140A5E, per il LOTTO 2 CIG n. 8429151374, per il LOTTO 3.
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Art. 32 - Obblighi in materia di legalita

1. Fermo restando |'obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria, I'appaltatore si
impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita
richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione,
nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale
che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un
proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con
oghi altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del
contratto, la seguente clausola: "“Fermo restando [‘obbligo di denuncia
all’Autorita giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire
tempestivamente all’Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o
altra utilita ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso
dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante,
dipendente o agente”.

Art. 33 - Spese contrattuali

1. . Limposta di bollo e I'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli
altri oneri tributari sono a carico dell’appaltatore, fermi restando quelli che per legge
sono a carico della stazione appaltante. L'.V.A. sul corrispettivo riferito alla fornitura
delle autoscale grava sulla Cassa Provinciale Antincendi, in quanto destinataria
della prestazione.

Art. 34 - Intervenuta disponibilita di convenzioni APAC o Consip
“omissis”

Art. 35 - Disposizioni anticorruzione

1. Nell’espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno
rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento
approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita nella pubblica
amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui
violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad
oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di
Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego.

3. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna,
ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione
della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far
osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il
ruolo e I'attivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di
comportamento stesso.

4. L'appaltatore dichiara che I'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art.
18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e
dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna
a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
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5. L'Amministrazione, accertata la compatibilita dell'obbligo violato con la tipologia
del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli
obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non
superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e
giustificazioni.

6. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot.
S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art.
17, comma 3, dell’allora Piano provinciale di prevenzione della corruzione 2016-2018, da
riferirsi alla corrispondente disposizione del Piano provinciale di prevenzione della corruzione
2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 95 di data 30/01/2020 ora
vigente, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle
medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni
subiti.

7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che
possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al
fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.]

Art. 36 - Obblighi per il contrasto e il contenimento della diffusione virus
Covid-19
1. Ai sensi dell’Allegato A, punto g) della deliberazione di Giunta provinciale del 29 maggio
2020, n. 726, non essendo richiesto per la fornitura in oggetto il DUVRI, i costi diretti
derivanti dall’applicazione delle vigenti misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavori, non sono riconosciuti all’appaltatore
quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 37 — Norma di chiusura

2. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per lI'affidamento del contratto
di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le
prescrizioni richieste per I'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole
specifiche previste nel presente capitolato.
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