PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA
CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA
DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPRENSIVA DEGLI
IMPIANTI E DELLE STRUTTURE, DIREZIONE LAVORI AFFERENTI ALLA
RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO ACQUATICO E POLIFUNZIONALE RENDENA

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Art. 1 — Oggetto dell’appalto.

Oggetto dell’appalto ¢ 1’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria di progettazione
definitiva ed esecutiva comprensiva degli impianti e delle strutture, direzione lavori afferenti alla
ristrutturazione del Centro acquatico e polifunzionale Rendena.

Il Contratto dovra essere eseguito in conformita alle leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori
pubblici, di ambiente e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della
deontologia professionale. | contenuti minimi delle prestazioni sono quelli previsti dalla legislazione
vigente e/o in vigore al momento dello svolgimento dell’incarico e, in particolare, dalla legge
provinciale n. 26 del 1993, dal D.P.P. n. 9 del 2012, dalla legge provinciale n. 2 del 2016.

Le prestazioni costituenti I’incarico che si intende affidare nel dettaglio sono:

1. Progettazione definitiva ed esecutiva di cui agli artt. 16 e 17 della I.p. n. 26 del 1993,
conformemente all’allegato Progetto preliminare approvato con delibera della Giunta comunale n. 73
d.d. 26 settembre 2016, costituite dalle seguenti prestazioni:

Categoria Codice Descrizione singole prestazioni Importi
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
Qbll.01 strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
EDILIZIA - E.12 delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Progettazione Qbll.02 Rilievi dei manufatti 65.208,98
definitiva Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico
Qbll1.05 e X
estimativo, Quadro economico
Qbll.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
QblIl.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli
) esecutivi
EDILIZIA - E. 12 Qblll.02 Particolari cos;ruttlw e de_corat|V| _
. Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco
Progettazione . . o 41.352,03
- Qblll.03 prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale
esecutiva T
della quantita di manodopera
QblIl.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto,
) cronoprogramma
Categoria Codice Descrizione singole prestazioni Importi
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
Qbll.01 strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
STRUST(-)I_?L)JRE ) delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
. Qbll.02 Rilievi dei manufatti 11.671,47
Progettazione ——— - — -
A Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico
definitiva Qbll.05 L .
estimativo, Quadro economico
Qbll.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
QblIlo1 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli
) esecutivi
STRUTTURE - Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi
S.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco 10.256.75
Progettazione Qblll.03 prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale ' '
esecutiva della quantita di manodopera
QblIl.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto,

cronoprogramma




Categoria Codice Descrizione singole prestazioni Importi
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
Qbll.01 strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
IMPIANTI — : - - .
1A 03 delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
o Qbll.02 Rilievi dei manufatti 9.500,63
Progettazione ———— - — -
A Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico
definitiva Qbll.05 o .
estimativo, Quadro economico
Qbll.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
QblIlLOo1 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli
) esecutivi
IMPIANTI — Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi
1A.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco 732906
Progettazione Qblll.03 prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale e
esecutiva della quantita di manodopera
QblIl.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto,
) cronoprogramma
Categoria Codice Descrizione singole prestazioni Importi
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
Qbll.01 strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
IMPIANTI — : : : :
IA.02 delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
T Qbll.02 Rilievi dei manufatti 21.251,12
Progettazione ——— - — -
" Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico
definitiva Qbll.05 L .
estimativo, Quadro economico
Qbll.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
QblIlo1 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli
) esecutivi
IMPIANTI — Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi
1A.02 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco 16.393.72
Progettazione Qblll.03 prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale U
esecutiva della quantita di manodopera
QblIl.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto,
) cronoprogramma

2. Direzione lavori per il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento,

costituita dalle seguenti prestazioni:

Categoria Codice Descrizione singole prestazioni Importi
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
EDILIZIA - E.12 ———
: . Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-
Esecuzione dei Qcl.02 . ioni e liquidazi . i 59.667,80
lavori Rendlcc_)_ntazpnl e |qU|da_Z|one tecnico contabile
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura
Categoria Codice Descrizione singole prestazioni Importi
STRUTTURE - Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
S.QB _ Qcl.02 L|qU|c_iaZ|one_ (art.19_4, comma 1, d.E.R. 207/1(_))- 16.269.33
Esecuzione dei Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
lavori Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura
Categoria Codice Descrizione singole prestazioni Importi
IMPIANTI — Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
IA._OS _ Qcl.02 quU|d_a2|one_ (art.194, comma 1, d.E.R. 207/1(_))- 10.722,14
Esecuzione dei Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
lavori Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura
Categoria Codice Descrizione singole prestazioni Importi
IMPIANTI — Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
IA.102 _ Qcl.02 quU|d_a2|one_ (art.194, comma 1, d.F_’.R. 207/1(_))- 23.197.11
Esecuzione dei Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
lavori Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura

Art. 2 — Modalita di esecuzione della progettazione

La progettazione dovra tenere conto in ogni sua fase delle direttive contenute nel decreto 11 gennaio
2017 del Ministero dell’Ambiente “Criteri ambientali minimi per ’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”
nonché degli eventuali aggiornamenti, in quanto richiamati dalla delibera giuntale della Provincia 2



febbraio 2018 n. 141 e pertanto, precisamente: punti 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5.1, 2.3.5.2, 2.3.5.6.,
2.3.5.7 e 2.4 del citato decreto.

Il progetto richiesto deve essere unitario e complessivo, ma I’amministrazione appaltante avverte che
potra procedere ad appaltare 1’opera suddividendola in unita minime funzionali ai sensi dell’art. 3 e
in lotti ai sensi dell’art. 7 della 1.p. n. 2 del 2016. Pertanto, ferma restando 1’immutabilita del
compenso pattuito con il presente contratto, la progettazione dovra essere predisposta nella piena
osservanza di quanto previsto dal citato articolo 7, secondo le eventuali indicazioni impartite dalla
Stazione appaltante.

Gli elaborati minimi del progetto definitivo ed esecutivo sono da intendersi quelli riportati
nell’allegato B ed allegato C del D.P.P. n. 9 del 2012.

Il servizio comprende la predisposizione di tutti gli elaborati tecnico - amministrativi necessari per
I’ottenimento dei dovuti pareri, nulla osta, autorizzazioni, ecc. e la partecipazione a tutti gli incontri
necessari per I’ottenimento dei pareri, nulla osta, autorizzazioni, etc. che dovranno essere richiesti a
cura della Stazione appaltante.

In fase di elaborazione del progetto definitivo, andranno approfondite e maggiormente definite le
varie scelte distributive contenute nel progetto preliminare, mediante incontri di coordinamento con
il Responsabile del procedimento e il personale incaricato dell’Amministrazione. Di tali riunioni
saranno redatti appositi verbali, sottoscritti dalle parti.

Nel corso della progettazione definitiva-esecutiva, potranno essere richieste dal Responsabile del
Procedimento consegne, anche parziali, intermedie per le verifiche ed i controlli.

Art. 3 — Modalita di esecuzione della direzione dei lavori

La direzione dei lavori & preposta alla direzione e al controllo tecnico, contabile e amministrativo
dell'intervento. La direzione lavori assicura la sorveglianza continuativa del cantiere, mediante la
presenza quotidiana del direttore o di altro componente della direzione, per una durata non inferiore
alla percentuale indicata in sede di offerta rispetto alle ore lavorative giornaliere del cantiere.

La direzione dei lavori & costituita da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti con
funzioni di direttori operativi o di ispettori di cantiere.

L’ Affidatario nell’adempimento delle prestazioni di direttore dei lavori, per parte delle prestazioni
che non richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale ovvero la sua preparazione
tecnica e professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la
discrezionalita tecnica specialistica, puo avvalersi di propri collaboratori o delegati.

In ogni caso, il direttore dei lavori provvede a dare carattere unitario agli interventi della direzione
dei lavori e garantisce il coordinamento delle attivita nei confronti dell'appaltatore; 1’attivita dei
suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilita dell’ Affidatario, il
quale ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le
operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra
1’Affidatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo. Il



compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell’ Affidatario e per
la loro attivita nulla sara dovuto oltre a quanto sopra stabilito. La Stazione appaltante puo, in ogni
momento, chiedere all’Affidatario 1’allontanamento o la sostituzione immediati dei predetti
collaboratori o delegati, senza obbligo di motivazione.

Art. 4 — Obblighi a carico dell’ Affidatario

L’Affidatario, nell’adempimento delle obbligazioni contratte, deve usare la diligenza qualificata
richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente
capitolato.

La stipulazione del contratto da parte dell’ Affidatario del servizio equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle
norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del
servizio, nonché a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono 1’immediata
esecuzione dei servizi.

L’ Affidatario ¢ tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell’offerta tecnica
che costituisce obbligo contrattuale.

Ai fini della verifica del corretto svolgimento dell’incarico di progettazione 1’Affidatario, dopo
I’avvio della progettazione, e per tutti i gradi di essa, ¢ obbligato a tenere riunioni periodiche a
cadenza settimanale - o in ogni caso secondo le necessita che si dovessero registrare nel corso
dell’esecuzione dei servizi - con il personale tecnico individuato dal Responsabile del Procedimento
dell’amministrazione appaltante.

L'Affidatario & obbligato a introdurre nella documentazione progettuale elaborata, entro il termine
comunicato dal Responsabile del Procedimento - che in ogni caso non potra essere inferiore nel
minimo a 10 giorni naturali consecutivi - tutti gli adeguamenti, integrazioni, modifiche e variazioni
dal medesimo richiesti al fine di rendere il progetto approvabile 0 comunque necessari per
I’ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti al fine di consentirne
cosi I’approvazione finale.

Gli elaborati progettuali saranno forniti in n. 5 (cinque) copie cartacee timbrate e firmate in originale,
oltre ad una copia su supporto elettronico in formato PDF o similare (stampabile ma non
modificabile) di tutta la documentazione prodotta (relazioni, schemi grafici, tavole ecc...). Tutta la
documentazione progettuale dovra essere inoltre consegnata su supporto elettronico, in formato
editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato editabile TXT, RTF, DOC, o
compatibile; gli elaborati grafici dovranno essere consegnati in formato editabile DWG, DXF, o
compatibili.

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo ¢/o esecutivo, I’amministrazione
appaltante puo richiedere all'affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed
oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa di cui all’art.
11.

Per quanto riguarda la direzione dei lavori, 1’Affidatario si confronta periodicamente con il
Responsabile del Procedimento al fine di proporre e verificare le principali scelte tecniche ed
individuare le soluzioni piu consone allo sviluppo del cantiere, per I’esame delle diverse
problematiche concernenti I’opera ¢ per la definizione delle soluzioni concordate. Si confronta altresi
sistematicamente con gli altri professionisti individuati per lo svolgimento di ulteriori attivita.



Al fine di consentire il monitoraggio dell’effettiva sorveglianza sul cantiere secondo gli impegni
assunti in sede di offerta, I’Affidatario si impegna a concordare con la Stazione appaltante una
modalita di rilevazione della presenza del Direttore dei lavori in cantiere (es. badge messo a
disposizione dalla Stazione appaltante, oppure sistema di webcam o di geolocalizzazione attivabile
con lo smartphone) e a rispettarla per tutta la durata della prestazione, pena I’applicazione delle penali
previste all’art. 6.

Art 5 — Tempi di espletamento dei servizi

I tempi per I’espletamento del servizio decorrono a partire dalla formale comunicazione di avvio delle
singole fasi da parte del Responsabile del Procedimento - con I’emissione di apposito ordine di
servizio e sono i seguenti:

a. Progettazione definitiva: 90 giorni naturali e consecutivi (0 il minor termine indicato in sede di
offerta) per la consegna di una prima versione dello stesso progetto;

b. Progettazione esecutiva: 60 giorni naturali e consecutivi (0 il minor termine indicato in sede di
offerta), decorrenti dall’approvazione del progetto definitivo.

I termini indicati per la consegna degli elaborati progettuali, di cui al primo comma, sono da intendersi
tassativi e indifferibili.

Poiché il progetto definitivo verra sottoposto a tutti i pareri degli Enti Terzi, I’ Affidatario del servizio
dovra avviare i contatti preliminari con tali Enti in tempi strettissimi, al fine di recepire le loro
eventuali indicazioni nella revisione del progetto definitivo, fermo restando che la richiesta dei pareri
avverra a cura dell’Amministrazione dopo la consegna della prima versione dello stesso progetto.

Le scadenze temporali indicate al primo comma non tengono conto di eventuali ritardi relativi a
prestazioni che non rientrino nell’oggetto del servizio o nella competenza dell'Affidatario (quali, a
titolo di esempio, recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi
interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attivita
professionali fornite dalla Stazione appaltante attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e
validazioni progettuali o altro) o a quest’ultimo non imputabili.

Qualora I’aggiudicatario non ottemperasse nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni contenute
nei documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal Responsabile del
Procedimento, quest’ultimo procedera con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini
necessari per I’osservanza delle condizioni disattese.

I termini per I’espletamento delle prestazioni relative alla direzione dei lavori sono calcolati in giorni
solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto e motivato da parte del Responsabile del
Procedimento, e sono determinati dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in relazione
alle prestazioni connesse all’andamento dei lavori o, per quanto non disciplinato da tale normativa,
da ordini specifici del Responsabile del Procedimento.

Il servizio avra termine ad avvenuta emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei
lavori ai quali I’incarico di direttore dei lavori si riferisce.

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica I’art. 123 del D.P.P. n. 9/2012.

Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione
dell'incarico, come previsto dal successivo articolo 6.

Art. 6 - Termini di esecuzione del contratto e penali per ritardo



Qualora la consegna degli elaborati non avvenga entro i termini indicati all’art. 5, sara applicata, per
ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per cento del corrispettivo pattuito, relativo alla fase
progettuale in oggetto. Nel caso in cui il ritardo ingiustificato dell’ Affidatario nella consegna alla
Stazione appaltante degli elaborati ecceda giorni 15 (quindici), la Stazione appaltante si riserva la
facolta di risolvere il rapporto contrattuale.

Nel caso in cui la sorveglianza del cantiere sia effettuata in misura inferiore a quanto garantito in sede
di offerta, o in caso di mancata registrazione della presenza con le modalita indicate nell’art. 4, per
ogni giorno difforme o non registrato, sara applicata una penale pari allo 0,5 per cento del
corrispettivo pattuito, relativo alla direzione dei lavori.

Tutti gli atti di competenza del direttore dei lavori dovranno essere emessi dall’ Affidatario rispettando
le tempistiche che saranno stabilite nel capitolato speciale di appalto dei lavori. In caso di mancato
rispetto di detti termini, sara applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al cinque per mille
del corrispettivo contrattuale (onorario e spese), che sara trattenuta su qualsiasi rata o sul saldo del
medesimo. In ogni caso I’7ammontare complessivo della penale non puo eccedere il 10 per cento del
corrispettivo pattuito, fermo restando che la Stazione appaltante in tale ipotesi potra risolvere il
contratto.

In ogni caso I’ammontare complessivo delle penali non puo eccedere il 10 per cento del corrispettivo
pattuito, fermo restando che il Committente in tale ipotesi potra risolvere il contratto. L applicazione
delle penali suddette non pregiudica il diritto della Stazione appaltante di richiedere il risarcimento
dell’eventuale maggior danno subito.

Per motivi validi e giustificati la Stazione appaltante, con specifico provvedimento, puod concedere
deroghe o proroghe dei termini previsti nel presente articolo, a seguito di motivata richiesta da parte
dell’ Affidatario.

In ogni caso I’applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale
I’ Affidatario avra facolta di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 giorni dal
ricevimento della PEC contenente la contestazione. Nel caso in cui 1’Affidatario non presenti
osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione appaltante,
la stessa provvede a trattenere 1’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti
all’appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla
garanzia definitiva di cui all’art. 24 del presente capitolato.

Art. 7. Varianti progettuali, varianti in corso d’opera, variazioni tecniche

Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dalla Stazione appaltante
prima della approvazione del progetto definitivo-esecutivo.

In fase di progettazione, la Stazione appaltante si riserva la facolta di richiedere all’ Affidatario la
redazione di varianti progettuali, ai sensi dell’articolo 51, comma 5, lett. a) della L.p. n. 26 del 1993,
dopo I’approvazione dei progetti e prima dell’affidamento dei lavori. Tale incarico deve essere
preventivamente autorizzato dalla Stazione appaltante.

In fase di esecuzione dei lavori, I’ Affidatario non puo ordinare né lasciar eseguire all’esecutore dei
lavori modifiche al progetto, se non previamente approvate, nei casi e con le modalita di legge, dalla
Stazione appaltante. In tal caso, I’Affidatario e responsabile dei danni derivanti alla Stazione
appaltante per la violazione di tale divieto.



Se rileva la necessita di apportare modifiche al progetto, 1’ Affidatario € tenuto a proporre la redazione
di una perizia di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Responsabile del
Procedimento.

L’Affidatario puo ordinare variazioni tecniche senza necessita di approvazione preventiva, alle
condizioni di cui agli artt. 51, comma 8 della I.p. 26 del 1993 e dell’art. 127 del D.P.P. n. 9 del 2012.
Tali variazioni tecniche sono disposte dal direttore dei lavori mediante ordine di servizio e, se
necessario, verbale di concordamento nuovi prezzi approvato dal Responsabile del Procedimento.

Qualora 1’Affidatario venga richiesto espressamente di redigere eventuali perizie di variante, il
corrispettivo dovuto sara calcolato applicando, quale riferimento, le percentuali previste dalle tariffe
professionali di cui al D.M. 17 giugno 2016, in relazione agli elaborati effettivamente prodotti, alle
opere effettivamente progettate e comunque alle effettive prestazioni progettuali rese, non trovando
applicazione il criterio della somma degli importi in piu e in meno derivanti dal quadro di raffronto
della variante. Gli importi da assumere a base per la determinazione del corrispettivo sono da
sommare a quelli originari di progetto ed il corrispettivo sara computato sull’importo globale
risultante, con I’applicazione delle percentuali di riferimento di cui alle sopra richiamate tariffe
professionali, riferite all’importo globale stesso, detratto quanto sarebbe risultante, per la redazione
del progetto originario, al netto del ribasso offerto in gara. Potra essere concordato un importo a
discrezione, in luogo di quanto previsto al periodo precedente, nel caso in cui la variante non comporti
effettive prestazioni di progettazione, ma si limiti a variare le quantita previste nel progetto originario
0 a stabilire nuovi prezzi per lavorazioni non previste che non comportino attivita progettuale
specifica ovvero riguardino variazioni del quadro economico relative alle sole somme a disposizione.

Art. 8 - Corrispettivo e pagamenti

L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato speciale
d’appalto, offerto dall’Affidatario del servizio in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo
rischio.

I corrispettivo spettante all’ Affidatario per le attivita di progettazione ¢ pari all’importo previsto a
base d’asta, ridotto del ribasso offerto in fase di gara. Si dara luogo a rideterminazione del
corrispettivo, solo a seguito di modifiche al progetto espressamente autorizzate dalla Stazione
appaltante, comportanti la variazione, in aumento o in diminuzione, dell’importo dei lavori. Negli
altri casi, le integrazioni apportate su richiesta del RUP non determinano modifiche all’oggetto del
contratto e non comportano, di conseguenza, la stipulazione di atti aggiuntivi; I’affidatario si obbliga
ad apportare le suddette integrazioni, senza pretendere compensi aggiuntivi o risarcimenti.

Per il saldo del compenso relativo al servizio di direzione dei lavori, il corrispettivo preventivato sara
rideterminato in base all’importo lordo dei lavori risultante dal progetto esecutivo definitivamente
approvato e posto a base di gara dall’amministrazione appaltante; al corrispettivo cosi determinato
sara applicato il ribasso di gara offerto dall’Affidatario del presente servizio. Qualora in corso di
realizzazione dell’opera I'importo dei lavori subisca delle variazioni, anche I’importo del corrispettivo
spettante al direttore dei lavori verra rideterminato, con applicazione del ribasso percentuale unico
presentato in sede di offerta. Si precisa che la rideterminazione sara operata, con le modalita sopra
descritte, anche nel caso in cui ad insindacabile giudizio dell’ Amministrazione siano realizzati lavori
in diminuzione.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all’ Affidatario del servizio
con le seguenti modalita:



a. con riferimento all'importo relativo alla progettazione:

- acconto pari al 20% sul totale della parcella della progettazione definitiva, ad avvenuta stipulazione
del contratto, previa consegna di apposita fideiussione di pari valore;

- saldo della parcella della progettazione definitiva, alla formale approvazione del progetto definitivo;
- saldo della parcella della progettazione esecutiva, alla formale approvazione del progetto esecutivo.
b. con riferimento all'importo relativo alla direzione dei lavori:

- i1 90% in pagamenti successivi secondo percentuali proporzionali al progresso dei lavori eseguiti -
risultante dai successivi stati d'avanzamento o da altri documenti contabili - ad avvenuta emissione
degli stati di avanzamento dei lavori o dei documenti equivalenti;

- saldo allo svincolo della cauzione adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto,
successivamente all’emissione del certificato di collaudo.

Le competenze dovute all’Affidatario sono comunque saldate entro un anno dalla consegna, alla
medesima stazione appaltante, della contabilita finale e degli atti necessari al collaudo quando, per
fatto non imputabile allo stesso Affidatario, il collaudo non abbia ottenuto I'approvazione da parte del
Responsabile del Procedimento.

I pagamenti sono disposti previa verifica di conformita in corso di esecuzione secondo le modalita
previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle
condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente Capitolato speciale d’appalto.

La verifica di conformita avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si
riferisce ed e condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da
parte dell’affidatario del servizio.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di
ricevimento della documentazione fiscale e fatte salve le verifiche di legge in ordine alla regolarita
contributiva.

In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, ferma restando la sussistenza dei requisiti di
qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto
alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono
essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante I’invio dell’atto di modifica
redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione
appaltante procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non e
richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica
delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto
per I’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

In conformita all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva,
risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente
dell'appaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato
di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi.

In ogni caso, in conformita all’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto
progressivo delle prestazioni e operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione
appaltante del certificato di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita
contributiva.



In conformita all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita
per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi
quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'appaltatore.

Art. 9 - Modifica del contratto durante il periodo di validita

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica 1’art. 27 della legge provinciale 9 marzo
2016, n. 2. Le modifiche sono autorizzate dalla Giunta Comunale e trasmesse con comunicazione
formale dell’ Amministrazione, effettuata via PEC.

In caso di modifiche non autorizzate, nessun compenso aggiuntivo potra essere riconosciuto, fermo
restando I'obbligo di effettuare le prestazioni in conformita alle obbligazioni contrattuali entro i
termini stabiliti.

Art. 10 - Subappalto.

Ai sensi dell’art 20, comma 12 bis della Lp. n. 26 del 1993, I'affidatario puo avvalersi del subappalto
esclusivamente per le attivita relative alla caratterizzazione dei suoli, con esclusione delle relazioni
geologiche, ai sondaggi, ai rilievi, alle misurazioni e alle picchettazioni, nonché alla predisposizione
di elaborati specialistici e di dettaglio. Resta comunque impregiudicata la responsabilita del
progettista.

Art. 11 - Assicurazione professionale e garanzia definitiva.

I professionisti devono essere muniti di adeguata polizza di responsabilita civile professionale a
copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di loro competenza, stipulata
conformemente a quanto previsto dall’art. 23 bis della 1.p. 26 del 1993.

L'Affidatario e obbligato a costituire una garanzia definitiva nella misura e secondo le modalita
indicate dall’art. 103 del d.Igs. 50/2016 e nel D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello
Sviluppo Economico. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle
prestazioni oggetto del contratto in quanto non gia ricompresi nella polizza di responsabilita civile
professionale, anche se ¢ prevista ’applicazione di penali di cui all’art. 6; pertanto, resta
espressamente inteso che la Stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per
I’applicazione delle medesime penali.

Qualora ’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per
qualsiasi altra causa, I’ Affidatario deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10
(dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
In caso contrario, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all’ Affidatario. In caso di inadempimento la reintegrazione é effettuata a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all’appaltatore.

Nel caso di integrazione del contratto, 1’ Affidatario deve modificare il valore della garanzia in misura
proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui
al presente articolo.



La garanzia definitiva dovra essere conforme allo schema tipo 1.2 0 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di
data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Art. 12 - Tutela dei lavoratori e condizioni economico-normative da applicare al personale
dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell’appalto

Al fine di tutelare i livelli occupazionali, la sicurezza e la qualita della prestazione professionale ed
al fine di evitare una concorrenza sleale fra professionisti, in conformita a quanto previsto dall’art.
20, comma 6, del D.P.P. n. 9 del 2012, I’ Affidatario ¢ tenuto ad applicare al personale impiegato
nell'incarico le condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo
nazionale individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali, ove
esistenti, applicabili per il rispettivo settore di attivita, che sia stato stipulato dalle organizzazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale e che sia applicato in via prevalente sul territorio
provinciale.

L'affidatario dell’incarico professionale € tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei
regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei
lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi, retributivi e fiscali nei confronti degli
Enti preposti.

L’ Affidatario del servizio s’impegna a ottemperare verso 1 propri dipendenti e/o collaboratori a tutti
gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico
tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale
nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 13 - Proprieta degli elaborati

Gli elaborati e quant’altro costituente frutto dell’incarico affidato, con la liquidazione del relativo
corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprieta piena ed assoluta della Stazione appaltante, il
quale potra, a suo insindacabile giudizio, darne 0 meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo
e con i mezzi che riterra piu opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute
necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche
non vengano in alcun modo attribuite all’Affidatario medesimo, fatti salvi i diritti morali dell’autore
sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell’art. 11 della Legge 22 aprile
1941, n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e successive
modificazioni ed integrazioni.

Art. 14 - Risoluzione per inadempimento

Qualora I’Affidatario non si attenga alle indicazioni ed alle richieste formulate dalla Stazione
appaltante ovvero la penale per ritardo prevista dall’art. 6 raggiunga 1’ammontare complessivo pari
al 10% del corrispettivo pattuito, ovvero qualora gli elaborati di variante eventualmente affidati
all’Affidatario vengano giudicati dai competenti organi consultivi in materia di lavori pubblici
assolutamente carenti e inattendibili sotto il profilo tecnico od economico, la Stazione appaltante si
riserva la facolta di risolvere il rapporto contrattuale con 1’ Affidatario inadempiente, restando libera
da ogni impegno verso il medesimo senza che esso possa pretendere alcun compenso o indennizzo
per onorari o rimborsi spese.



La Stazione appaltante potra inoltre risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dal presente
Capitolato speciale d’appalto e dagli art. 108 e 110 del d.lgs. 50/2016 - fatto salvo quanto previsto
dai commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo art. 110 - anche qualora I’affidatario incorra nelle seguenti ipotesi:
a) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

b) accertata violazione delle norme in materia di sicurezza,

c) perdita dei requisiti per l'esecuzione del contratto, quali il fallimento e I’irrogazione di misure
sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione o
la capacita di svolgere la professione regolamentata;

d) accertati inadempimenti rispetto alla normativa ambientale; a riguardo la Stazione appaltante si
riserva di effettuare controlli a campione, in ogni momento, sul rispetto delle norme ambientali da
parte dell’ Affidatario;

e) violazione, da parte dell'Affidatario, di norme di comportamento previste nel Codice di
comportamento dei dipendenti e nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, adottati
dalla Stazione appaltante.

Al verificarsi delle condizioni di cui al presente articolo, la risoluzione del contratto € esercitabile da
parte della Stazione appaltante previa diffida ad adempiere entro termine assegnato dal RUP.

Qualora I’ Affidatario risulti ancora inadempiente alla scadenza del termine fissato nel suddetto invito
ad adempiere, la risoluzione diventa automaticamente efficace ed al medesimo Affidatario spetta
unicamente il compenso delle prestazioni effettivamente rese, nel limite delle parti utilizzabili al fine
del proseguimento dell’incarico con altro professionista, senza ulteriori indennizzi e maggiorazioni
per incarico parziale. Il compenso potra essere liquidato immediatamente solo in assenza di danni
subiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell’inadempimento.

Ferma restando I'applicazione delle penali eventualmente previste, ed indipendentemente
dall'applicazione di esse, sono sempre dovuti dall’ Affidatario i danni subiti dalla Stazione appaltante
in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al
completamento dei servizi affidati a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo
trattenere qualunque somma maturata a credito dell’ Affidatario in ragione delle prestazioni eseguite.

Art. 15 — Trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento | Comune di  Spiazzo, con sede a Spiazzo (e.mail

comune@pec.comune.spiazzo.tn.it, sito internet
http://www.comune.spiazzo.tn.it/

Responsabile della | Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde

protezione dei dati n 23 (e-mail servizioORPD@comunitrentini.it), sito internet
WwWw.comunitrentini.it

Finalita Procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta

economicamente piu vantaggiosa per ’affidamento dei servizi di
architettura ed ingegneria di progettazione definitiva ed esecutiva
comprensiva degli impianti e delle strutture, direzione lavori
afferenti alla ristrutturazione del centro acquatico e polifunzionale

Rendena.
Legittimazione esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico
Destinatari Operatori economici partecipanti alla procedura
Diritti o richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo
riguardano;

o richiedere la fonte
o ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
o richiedere di conoscere le finalita e modalita del trattamento;



mailto:servizioRPD@comunitrentini.it
http://www.comunitrentini.it/

o ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge;

o richiedere la portabilita dei dati;

o aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;

o opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;

di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati persona

Informazioni Informativa completa e altre informazioni sono disponibili presso il
aggiuntive Comune di Spiazzo e nella sezione Privacy del sito web
istituzionale.

Art. 16 - Disposizioni anticorruzione

L’operatore economico aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo o comungue aventi ad oggetto incarichi professionali con ex
dipendenti del Comune che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso
nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

L’operatore economico aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si
impegna - ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 100 di data 3 gennaio 2015, ad osservare e a far osservare ai
propri dipendenti ed eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e
I’attivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato al comma 2 del presente articolo
costituisce causa di risoluzione del contratto. L’ Amministrazione, verificata I’eventuale violazione,
contesta per iscritto all’operatore economico aggiudicatario, il fatto, assegnando un termine non
superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero
presentate o risultassero non accoglibili, procedera alla risoluzione del contratto, fatto salvo il
risarcimento del danno.

Art. 17 — Stipula del contratto

Il contratto sara stipulato in forma digitale. L’imposta di bollo e ’eventuale imposta di registro e tutti
gli altri oneri tributari sono a carico dell’ Affidatario.

Il contratto e soggetto agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del
2010.

Art. 18 — Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario & nullo di diritto, fatto
salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui
alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita alla stazione appaltante, le cessioni di
crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere
notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le
cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante
qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro
quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facolta per la stazione appaltante,



nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte
dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione
appaltante cui ¢ stata notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al
cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 19 - Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e 1’appaltatore, che
non si siano potute definire con ’accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia
durante I'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, &€ competente in via esclusiva il
Foro di Trento. E escluso 1’arbitrato ed & vietato in ogni caso il compromesso.



