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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

La nuova biblioteca

Con deliberazione della G.C. n. 145/2015 di data 23.06.2015, & stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di “Realizzazione della nuova biblioteca comunale” presso il complesso
ex-Covi p.ed. 1632 in C.C. Tione I°, redatto dalling. Luca Mezzi dello Studio MM con sede
in Storo (TN), concludente nella spesa complessiva di Euro 2.400.000,00=, di cui Euro
1.897.000,00= per lavori compresi gli oneri della sicurezza, ed Euro 503.000,00= per
somme a disposizione dell'amministrazione, si procedeva al relativo impegno di spesa e
si determinavano le modalita di affido dei lavori approvando il relativo bando di gara.

I lavori, a seguito dell’'espletamento di procedura aperta con criterio di aggiudicazione
quello dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, con contratto Rep. N. 1270 del
03.12.2015 sono stati affidati alla Ditta EDILTIONE s.p.a. per un importo complessivo a
corpo di Euro 1.302.511,39= oltre all'TVA di legge.

In corso d'opera sono state approvate n. 3 varianti progettuali redatte dal D.L. ing.
Ignazio Fusari con studio in Comano Terme (TN), incaricato a seguito di confronto
concorrenziale ai sensi dell’art. 25 del D.P.G.P. 9-84/Leg./2012:

- 1~ perizia suppletiva di variante approvata con deliberazione G.C. n. 248/2016 del
03.11.2016 concludente nell'importo complessivo di progetto, comportante nuovi e
magagiori lavori per un importo netto a corpo di Euro 260.485,29=, affidati con atto di
sottomissione all’Appaltatore originario essendo nel limite del quinto d’obbligo, con
I'introduzione di n. 40 nuove voci di lavorazioni, e la concessione di una proroga di 60
giorni al termine contrattuale portandolo a 710 giorni naturali e consecutivi.

- 2/ perizia suppletiva di variante approvata con deliberazione G.C. n. 133/2017 del
06.06.2017 concludente nellimporto complessivo del progetto, comportante lavori
suppletivi oltre il quinto d'obbligo, per un importo netto a corpo pari ad Euro
180.202,06= senza ulteriori oneri della sicurezza, con l'introduzione di n. 15 nuove voci
di lavorazioni, e la concessione di un’ulteriore proroga di 60 giorni al termine
contrattuale portandolo a 770 giorni naturali e consecutivi.

- 3~ perizia suppletiva di variante approvata con deliberazione G.C. n. 133/2018 del
14.06.2018, comportante una spesa complessiva di progetto pari ad Euro
2.630.000,00= ossia con un incremento pari ad Euro 230.000,00=, nonché ulteriori e
nuovi lavori per un importo netto a corpo pari ad Euro 102.380,47= senza ulteriori
oneri della sicurezza, con l'introduzione di n. 26 nuove voci di lavorazioni, e la
concessione di un’ulteriore proroga di 60 giorni al termine contrattuale portandolo a
830 giorni naturali e consecutivi.

Le modifiche introdotte in corso d'opera sono state determinate dalla volonta
dell’Amministrazione di realizzare un edificio piu funzionale e performante rispetto alle
previsioni progettuali, sia dal punto di vista distributivo che dal punto di vista costruttivo
ed impiantistico.

La realizzazione dell’edificio € stata ultimata.



Il progetto di allestimento

Con le modifiche al quadro delle somme a disposizione approvate con le deliberazioni
sopracitate, eccettuata l'installazione di alcuni apparecchi per lilluminazione di base
dell’edificio, non € stato previsto nessun allestimento per quanto riguarda arredi,
attrezzature e quant’altro necessario per rendere utilizzabile la struttura. Risulta inoltre
necessario realizzare una bussola vetrata allinterno dell’edificio in corrispondenza
dellingresso principale non prevista nel progetto e posare alcuni serramenti
nell’autorimessa al piano interrato.

L’Amministrazione comunale ha quindi incaricato |'Ufficio Tecnico comunale, nella persona
del sottoscritto Responsabile ing. Luciano Weiss, per la predisposizione di un progetto
definitivo relativo al completamento della biblioteca comunale con la fornitura e posa in
opera degli arredi e delle attrezzature.

Il presente progetto viene quindi redatto ai sensi dell’art. 3, comma 1 della L.P. n. 2/2016
in materia di acquisizione di beni e servizi al fine del completamento della struttura e per
all'allestimento degli spazi nel rispetto delle funzioni assegnate.

La gran parte degli elementi individuati, sia arredi che attrezzature, sono prodotti di serie
reperibili sul mercato; per essi sono state definite delle caratteristiche tecniche e
funzionali minime, sia in termini di misure che di finiture, lasciando all’'offerente/fornitore
un’eventuale miglioramento di talune caratteristiche sulla base dei propri articoli a
catalogo.

Il progetto definitivo di data 20.07.2018 predisposto dal sottoscritto, concludente
nell'importo complessivo di Euro 600.000,00= di cui Euro 472.200,00= per lavori e
forniture a base d'asta, ed Euro 127.800,00= per somme a disposizione
dell'amministrazione, & stato approvato con deliberazione G.C. n. 192/2018 del
07.08.2018.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1816 del 05.10.2018, il progetto
soprarichiamato ha ottenuto il finanziamento provinciale sul Fondo di Riserva del Fondo
per gli investimenti comunali di cui all’art. 11, comma 5 della L.P. n. 36/93 per un importo
di Euro 480.000,00= peri all'80% della spesa complessiva ammessa.

Quantificazione delle forniture e/o lavorazioni

Attraverso il computo metrico estimativo, € stato preventivamente quantificato I'importo
da porre complessivamente a base di gara ai sensi dell’art. 6 della L.P. n. 2/2016.

La determinazione dei prezzi unitari, non potendo far riferimento ad un elenco prezzi di
riferimento come per i lavori, € stata effettuata sulla base della conoscenza diretta dei
correnti prezzi di mercato (anno 2018), operando necessari adattamenti in termini di
qualita, funzionalita, specifiche e finiture.

L'importo complessivo delle forniture di arredi, attrezzature ed allestimenti, ammonta a
complessivi Euro 450.693,00= cosi suddivisi:



RIEPILOGO FORNITURE
Categorie merceologiche
N. Descrizione IMPORTI
1 Arredi e complementi d'arredo (art. 1 - 61) € 364.193,00
2 Centralino telefonico (art. 62) € 8.000,00
3 Impianto audio-proiezione (art. 63) € 18.000,00
4  Corpi illuminanti (art. 64) € 30.000,00
5 Fotocopiatore (art. 65) € 6.500,00
6 Apparecchiature informatiche (art. 66) € 24.000,00
TOTALE € 450.693,00

Suddivisione in lotti

Ai sensi dell’art. 7, comma 2 della L.P. n. 2/2016, la suddivisione in lotti delle forniture &
obbligatoria qualora il loro ammontare complessivo previsto in progetto sia superiore alla
soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 (attualmente fissata
in Euro 221.000).

Pertanto sulla base del computo metrico estimativo, sono stati individuati i seguenti lotti
di fornitura e/o lavorazione:

DESCRIZIONE IMPORTI

A) LAVORI E FORNITURE A BASE GARA

a.l Lotto 1 - arredi e complementi d'arredo € 364.193,00
a.2 Lotto 2 - attrezzature in diretta amministrazione € 86.500,00
di cui per la sicurezza € 0,00

Totale parziale € 450.693,00

Clausole sociali

Nell'esecuzione nell’appalto in oggetto, non si ritiene risultino applicabili le cosiddette
“clausole sociali” per |'impiego di lavoratori svantaggiati ai sensi dell’art. 32, comma 3
della L.P. n. 2/2016.

Costi della sicurezza ed oneri interferenziali

Trattandosi di forniture di tipo ordinario, si ritiene non sussista la necessita di individuare
e conseguentemente remunerare, specifici oneri in materia di sicurezza dei lavoratori oltre
quelli gia a carico del proprio datore di lavoro. Costi di formazione, sorveglianza sanitaria,
fornitura di eventuali dispositivi di protezione individuale ecc..., non sono costi specifici
dell’appalto, ma costituiscono dei costi generali a carico degli operatori economici
offerenti.

E’ stata effettuata la valutazione delle interferenze procedendo alla predisposizione del
D.U.V.R.I. accertando che nell’esecuzione delle forniture in appalto, ed in particolare nelle
operazioni di posa, non si verificheranno interferenze imputabili alla stazione appaltante
in quanto nella nuova biblioteca tutte le lavorazioni sono state ultimate, non si avranno
condizioni di rischio in quanto l'edificio risulta perfettamente agibile e completamente
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sgombero da materiali ed attrezzature, ed al suo interno non € presente alcuna attivita
promossa dalla committenza. Conseguentemente gli oneri della sicurezza sono stati
assunti pari ad Euro 0,00= in conformita alle indicazioni contenute nella Determinazione
n. 3/2008 dell’Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Costo della manodopera

Per I'esecuzione delle forniture in appalto, ai sensi dell’art. 23, comma 16 del d.lgs. n.
50/2016, ¢ stato quantificato preventivamente il costo della manodopera come di seguito.

Relativamente al “Lotto 1 — Arredi e complementi di arredo”, per le operazioni di
trasporto, sollevamento ai piani, montaggio ed installazione, verifica di funzionamento,
raccolta e smaltimento degli imballaggi, si ipotizza I'impiego di una squadra di 5 montatori
per n. 10 giornate lavorative (due settimane) corrispondenti a complessive n. 5 x 8 x 10
= 400 ore di manodopera.

Assumendo il costo orario previsto all'interno del Prezziario PAT della voce “operai addetti
all'artigianato di falegnameria — operaio specializzato” pari a 30,41 Euro/ora di cui
I'81,16% in cantiere corrispondente a 24,68 Euro/ora.

Nel cantiere, I'incidenza complessiva € quindi pari a:

400 ore x 24,68 Euro/ora = 9.872,00 Euro

corrispondenti ad un’incidenza di: 9.872,00 / 364.193,00 = 2,71 %

Relativamente al “Lotto 2 — Attrezzature in diretta amministrazione”, per le operazioni di
trasporto, montaggio ed installazione, collegamenti elettrici vari, verifica di
funzionamento, raccolta e smaltimento degli imballaggi, si ipotizza I'impiego di una
squadra di 3 operai specializzati per n. 5 giornate lavorative (una settimane)
corrispondenti a complessive n. 3 x 8 x 5 = 120 ore di manodopera.

Assumendo il costo orario previsto all'interno del Prezziario PAT della voce “operai addetti
all'installazione di impianti elettrici — operaio di 5°” pari a 35,16 Euro/ora di cui I'81,17%
in cantiere corrispondente a 28,54 Euro/ora.

Nel cantiere, I'incidenza complessiva € quindi pari a:

120 ore x 28,54 Euro/ora = 3.424,80 Euro

corrispondenti ad un’incidenza di: 3.424,80 / 86.500,00 = 3,96 %

Descrizione delle forniture Lotto 1 - “"Arredi e complementi di arredo”

Tutti i nuovi arredi della biblioteca comunale dovranno rispettare i requisiti minimi riferiti
alle norme UNI ed UNI EN in vigore come descritto nel “Capitolato Speciale d’Appalto -
Norme tecniche”. Di seguito vengono brevemente esposte le caratteristiche dei principali
elementi di arredo ed attrezzature che andranno a completare i vari ambienti della
struttura.

Come meglio descritto nel capitolato speciale d'appalto gli arredi oggetto della presente
fornitura dovranno rispettare i CAM - "criteri ambientali minimi" di cui all’Allegato I del
DM 11.01.2017 del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (G.U. n. 23
del 28 gennaio 2017) come da ultimo modificato con D.M. 03.07.2019, e dell’art. 12-bis
della L.P. n. 2/2016.



Nella fase di progettazione sono stati individuati prioritariamente i requisiti di funzionalita
degli elementi che in termini di predominanza e rilevanza economica qualificheranno la
nuova biblioteca. Sono state quindi individuate alcune caratteristiche costruttive che si
ritengono inderogabili; alcune caratteristiche saranno definite discrezionalmente delle
ditte offerenti e saranno oggetto di valutazione in sede di aggiudicazione delle forniture
secondo i punteggi premianti prestabiliti nel bando di gara.

La progettazione € stata impostata partendo dalla quantificazione del patrimonio librario
in dotazione alla biblioteca (libri, riviste, giornali, DVD, spazio bambini, ragazzi ecc....),
comprensivo del prevedibile incremento che si avra con I'apertura della nuova sede, che
sara di circa 52 mila volumi corrispondenti a 1300 ml di scaffale (40 volumi al ml di
scaffale).

Sono stati individuati n. 61 diversi articoli di fornitura riportati nella tabella allegata in
calce alla presente, che sono stati raggruppati in categorie omogenee come di seguito
riportato:

Cat. Descrizione Importo %
1.1 iScaffalature metalliche (art. 1 -12) €122.770,00: 33,71%
1.2 iTavoli, bancone, scrivanie ed armadi contenitori (art. 13 - 28 € 54.600,00; 14,99%
1.3 iSedute e poltroncine (art. 29 - 38) € 40.620,00; 11,15%
1.4 Spazi bambini, ragazzi ed adolescenti (art. 39 - 41) € 73.560,00; 20,20%
1.5 {Complementi di arredo (art. 42 - 55) €22.398,00. 6,15%
1.6 (Opere da serramentista (art. 56 - 60) €41.745,00; 11,46%
1.7 iArchivio compattabile (art. 61) € 8.500,00 2,33%
TOTALE € 364.193,00 100,00%
rispetto al totale delle forniture previste in progetto pari a: € 450.693,00; 80,81%

Di seguito vengono descritte le principali voci di fornitura con riferimento alle scelte
progettuali adottate. Per un maggior dettaglio si deve far riferimento all’Elenco prezzi ed
agli elaborati grafici del progetto.

SCAFFALATURE

Per quanto riguarda le scaffalature, elementi essenziali e predominanti negli spazi della
biblioteca, si optera per scaffali con struttura e piani in lamiera acciaio verniciato, spessore
minimo 10/10 mm, bordo rinforzato, colore bianco RAL, con scaffali intercalari amovibili
e regolabili, muniti di fermalibri e di apposita ferramenta, allestibili per i diversi usi possibili
(espositore, cassettiera, porta cd-room ecc...).



Per ottenere un miglior effetto estetico, le composizioni delle scaffalature come
rappresentate nelle planimetrie di progetto, saranno munite di top e fianchi di finitura in
agglomerato bilaminato con tinta a scelta della committenza.

Secondo le indicazioni del personale del Servizio Bibliotecario, gli scaffali, eccettuati quelli
da posizionarsi contro le pareti, dovranno essere tutti su ruote piroettanti al fine di
consentire piccoli spostamenti ed adattamenti di posizione in relazione all’'uso degli spazi
della biblioteca, alla modifica delle sezioni, all’esecuzione delle pulizie ecc.....
All'occorenza le ruote dovranno essere amovibili con possibilita di appoggio diretto a terra
dei fianchi portanti senza che pregiudicata la stabilita e la portata dello scaffale.



Gli accostamenti delle scaffalature individuati nel presente progetto sono peraltro solo
indicativi; a seconda della modularita degli scaffali e della possibilita di manovra, il
fornitore dovra allestire le scaffalature a blocchi facilmente manovrabili.

TAVOLI LETTURA E TAVOLI STUDIO

Si prevede la collocazione di tavoli lettura e tavoli studio realizzati nella stessa linea, con
struttura in alluminio od acciaio cromato, piani in nobilitato melamminico con tinta da
campionario, bordi in ABS, dotati di canalizzazioni e cablaggio e luce sotto-mensola per
la versione studio. I tavoli dovranno essere accostabili e quindi avere piani con bordi
rettilinei e struttura portante che consenta varie configurazioni di utilizzo.

Si riportano di seguito alcune immagini semplificative.

I tavoli studio dovranno essere forniti secondo le configurazioni delle planimetrie di
progetto, con i cablaggi e relative lampade in modo da essere perfettamente funzionanti.



POSTAZIONI MULTIMEDIALI E MENSOLE LETTURA QUOTIDIANI

Si prevede la realizzazione di una batteria di postazioni realizzate a misura mediante
assemblaggio di elementi in nobilitato melamminico, in parte collocate a parete dove
saranno installate attrezzature multimediali, in parte collocate davanti ai serramenti per
la lettura dei quotidiani. La realizzazione avverra sulla base del seguente disegno di
massima previa definizione in corso d'opera dei dettagli esecutivi (ferramenta, spessori,
colori, ancoraggi, forature, bordi ecc...).

postazione
multimediale

D
h

SEDUTE DA LETTURA

Per facilitare le operazioni di pulizia ed evitare la formazione di polvere, si prevedono delle
sedute con struttura in acciaio cromato a quattro gambe puntali in gomma, scocca unica
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in polipropilene / ABS con tinta da campionario, senza braccioli, impilabili con un minimo
di sei elementi. Sono preferibili per questo tipo di seduta, modelli che possono garantire
una facile pulizia e lavabilita della scocca.

Leggerezza e solidita dovrebbero caratterizzarne la funzionalita.

E’ stata stimata le necessita di disporre di 70 sedute studio (scorta compresa), dato
numerico che rappresenta quindi la “potenziale capacita” della biblioteca.

Dovrebbe essere garantita la fornitura con una buona gamma di scelta di colori disponibili.
Si riportano a titolo indicativo due esempi.

SPAZIO BAMBINI, RAGAZZI ED ADOLESCENTI

Sulla base delle indicazioni della Responsabile del Servizio Bibliotecario, sono state
predisposte delle planimetrie di dettaglio degli allestimenti, individuati in Elenco Prezzi
con delle voci complessive a corpo.

Nelle seguenti immagini si riportano a puro titolo indicativo, delle realizzazioni analoghe.
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Nelle relative descrizioni vengono riportati e descritti tutti gli elementi che dovranno
essere forniti come puntualmente elencato nei relativi sotto-computi. Eventuali
caratteristiche dimensionali si ritengono indicative.

Si richiama pertanto quanto contenuto nell’apposito elaborato di progetto.

Si segnala, nello spazio bambini 6-13 anni, la necessita di garantire delle “vedute
prospettiche” attraverso gli scaffali con I'inserimento di sedute o passaggi.

BANCONE RECEPTION

Si prevede linstallazione di un bancone reception ad angolo curvilineo, sopraelevato
parzialmente verso l'utenza con una mensola di appoggio, munito di canalette passacavo,
allestibile con n. 3 postazioni di lavoro utilizzabili anche da persone su sedia a ruote, come
da disegno schematico riportato nella tavola progettuale. La struttura sara realizzata con
pannellature in laminato o nobilitato melamminico in tinta legno o tinte RAL a scelta da
campionario. Dovra essere realizzato nella stessa tinta e tipologia, anche un elemento di
appoggio raccordato al pilastro esistente. Nella parte anteriore, il bancone avra degli
elementi di rivestimento con funzione estetica e nella parte inferiore, una zoccolatura in
acciaio inossidabile con funzione di battiscopa, sia nella parte esterna a vista, che in quella
interna. Si riportano di seguito alcuni esempi realizzativi puramente indicativi.

Si riporta di seguito la zona di allestimento della reception.
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Gli spazi d'ingombro del front-office sono rilevabili nella tavola grafica allegata.

ARCHIVIO COMPATTABILE

Si prevede l'installazione al piano interrato in locale appositamente predisposto, di un
archivio mobile scorrevole su binari dove collocare il materiale librario in esubero o in via
di dismissione. Sara realizzato con struttura e piani a bordo rinforzato, in lamiera d'acciaio
verniciato, ad 8 ripiani, per una lunghezza complessiva di 192 ml di scaffali e quindi una
capienza di oltre 7000 volumi (stimati a 40 volumi al ml). I bianri saranno fissati al
pavimento in cls e sara realizzata una pedana di livellamento. Si riporta di seguito
un‘immagine indicativa.
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BUSSOLA D'INGRESSO VETRATA

Si prevede l'installazione di una bussola vetrata con apertura scorrevole automatica in
corrispondenza dell'ingresso principale della biblioteca; si eviteranno cosi gli spifferi d'aria
ed i disturbi rumorosi generati dai frequenti ingressi degli utenti. Progettualmente non
prevista, in corso d’opera si sono comunque effettuate tutte le predisposizioni necessarie
per il suo montaggio e la collocazione del varco antitaccheggio. Le dimensioni sono di
circa 6,10 x 2,05 x H=2,15 m.

La struttura sara in alluminio verniciato in analogia al serramento esistente con vetrate di
sicurezza a norma di legge. Si deve prevedere, al fine di garantire I'esodo anche in caso
di avaria del sistema di movimentazione scorrevole, I'inserimento di due porte laterali con
maniglione antipanico.

In realizzazioni analoghe, anche con porta interna a battente come risulta dalla seguente
immagine, la soluzione risulta funzionale ed esteticamente gradevole.

Di seguito viene raffigurata la zona d'ingresso e la vetrata strutturale che verra integrata
dalla nuova bussola; a pavimento & gia stato predisposto apposito profilo quadro in
acciaio per il relativo ancoraggio.
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SERRAMENTT IN PVC

A piano interrato risulta necessaria l'installazione di alcuni serramenti in PVC con apertura
a sola ribalta. Trattandosi di locale destinato ad autorimessa e non riscaldato, alle lastre
vetrate non vengono richieste particolari prestazioni di isolamento termico; le lastre
invece dovranno rispettare i requisiti di sicurezza contro la rottura accidentale.
Per i serramenti di maggiore dimensione, il controtelaio potra essere suddiviso in modo

da avere singoli elementi piu leggeri. Le lastre vengono richieste leggermente acidate.

Descrizione delle forniture Lotto 2 - “Attrezzature in diretta amministrazione”

Queste forniture, appartenendo a categorie merceologiche molto diversificate ed essendo
complessivamente contenute nel limite del 20% dell'importo complessivo delle forniture,
ai sensi dell’art. 7, comma 5, lett. b) della L.P. n. 2/2016, potranno appunto essere

acquisite “in diretta amministrazione”.

Cat. Descrizione

2.1 Centralino telefonico (art. 62)

2.2 Impianto audio-proiezione (art. 63)

2.3 Corpiilluminanti (art. 64)

2.4 Fotocopiatore (art. 65)

2.5 Apparecchiature informatiche (art. 66)
TOTALE

rispetto al totale delle forniture previste in progetto pari a:

Importo

€ 8.000,00

€ 18.000,00
€ 30.000,00
€ 6.500,00

€ 24.000,00
€ 86.500,00
€ 450.693,00

%

9,25%
20,81%
34,68%

7,51%
27,75%

100,00%
19,19%
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CENTRALINO TELEFONICO

Risulta necessario installare un centralino telefonico di ultima generazione, sia per la
gestione delle postazioni interne (zona reception, ufficio a piano primo, sala riunioni a
secondo piano) sia per le gestione delle informazioni all’'utenza mediante messaggistica
registrata. E’ ragionevole ipotizzare I'uso della tecnologia “voipe” essendo gia disponibile
la rete di fibra ottica.

IMPIANTO AUDIO-PROIEZIONE

Si prevede di installare un impianto di audio-proiezione nella sala riunioni a secondo piano
al fine di poterla utilizzare per attivita didattiche, per serate di divulgazione culturale e di
presentazione letteraria, per la proiezione di filmati. La soluzione con video-proiettore e
telo di proiezione rappresenta un buon compromesso di economicita e funzionalita per le
esigenze evidenziate dal personale bibliotecario rispetto a soluzioni con schermo
multimediale o televisore.

CORPI ILLUMINANTI

E’ prevista la fornitura e posa di corpi illuminanti, previa realizzazione di un accurato
studio illuminotecnico e della definizione della posizione degli arredi. I corpi illuminanti
dovranno essere in grado di regolare il flusso luminoso mediante sensore di luce
incorporato o con tecnologia domotica. Al piano terra e primo i corpi illuminanti saranno
incorporati nel controsoffitto a quadrotti, con possibilita quindi di futuri spostamentsi; al
piano sottotetto, per la presenza della travature della copertura, per avere una
disposizione regolabile, saranno posti su binari sospesi. Le lampade saranno scelte anche
attraverso un’analisi del loro spettro cromatico, privilegiando se possibile I'impiego di
tecnologia a LED a bassa temperatura.

FOTOCOPIATORE

Si prevede di installare un fotocopiatore per le funzioni di stampa e riproduzione di
documenti, a servizio sia del personale bibliotecario, sia dell’'utenza. Le valutazioni circa
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le caratteristiche della macchina (B/N o colore, fascicolatrice, interfaccia per pagamento
costo di riproduzione ecc...), verranno definite dal personale bibliotecario.

DOTAZIONI INFORMATICHE E MULTIMEDIALI

Dovra essere allestita la rete informatica e multimediale a servizio sia del personale che
dell'utenza della biblioteca, utilizzando il cablaggio rete-dati gia predisposto.

Il server dovra avere idonee capacita di “storage e back-up” secondo le indicazioni
del’Amministratore di sistema. Dovra nel contempo essere valutata la sostituzione e
I'implementazione dell’attuale dotazione personal-computer del personale in servizio,
delle postazioni multimediali, sia per l'accesso alla rete internet che per la visione-
consultazione del materiale multimediale disponile per I'utenza (film, documentari, audio-
libri ecc...). Nel contempo € necessaria l'acquisizione di licenze software per la gestione e
configurazione delle attrezzature multimediali, in particolare per il controllo degli accessi
da parte dei minori, dei tempi di navigazione ecc... Il personale bibliotecario e
I'amministratore di sistema in fase di richiesta offerte, specificheranno ulteriormente le
caratteristiche richieste.

Autorizzazioni sul progetto dell’intervento

Sul progetto in oggetto non risulta pil necessario il parere del comitato tecnico
amministrativo per effetto dell’abrogazione del comma 3-bis dellart. 3 della L.P. n. 2/2016
operata con la L.P. 29.12.2017 n. 17.

Quindi non risulta necessario alcun parere e/o autorizzazione.

Modalita di affidamento

L'affidamento delle forniture e lavorazioni previste dal presente progetto avverranno nel
rispetto del disposto combinato della L.P. n. 23/90, della L.P. n. 2/2016 e del D.Igs. n.
50/2016 e delle direttive ANAC in materia di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa, facendo riferimento ai criteri di valutazione elencati
nell‘art. 17 della L.P. n. 2/2016.

Per quanto riguarda il Lotto 1 - “arredi e complementi d'arredo”, si prevede I'esperimento
di unica gara d'appalto sopra soglia europea con procedura aperta, sulla base
dell’apposito bando-tipo predisposto da ANAC, con espletamento delle fasi di gara a cura
dell’Agenzia Provinciale Appalti e Contratti (APAC) ai sensi dell’art. 36-terl della L.P.
23/90.

Per quanto riguarda Lotto 2 - “attrezzature in diretta amministrazione”, trattandosi di
forniture e/o lavorazioni specialistiche non accorpabili e rientranti singolarmente nel limite
di cui all’affido diretto di cui al comma 4, dell’art. 21 della L.P. n. 23/90, si prevede di
operare in autonomia mediante affido diretto ad operatore di fiducia o previo sondaggio
informale con richiesta offerta a tre operatori economici.

Tione di Trento, 25 settembre 2019

il Responsabile
dell’Ufficio Tecnico
ing. Luciano Weiss
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VOCI DI FORNITURA

Art. CDescrizions LM Cluantita
1 |Scaffals bifronte su ructe a 6 ripiani cad. 49
2  |Scaffale bifronte su ruote a S ripiani cad. 24
3 |Scaffals monofronte fisso a B ngeani cad. 21,25
4 |Scafisle monofronte fisso a 3 nigiani cad. g
5 |Scafisle espositore-conbenitors bifronte per mviste, giornali & DVD a 4 ripiani cad. 3
£ |Scaffale espositore-contenitore fisso per riviste e giomali a S ripiani cad. 4
7 |Scaftale espositore-contenitore fisso per riviste & giomali a 4 ripiani cad. 2
B |Box per riviste & giornali da 33 cm cad. 96
0  |Box per riviste & giomnali da 50 cm cad. 4
10 |Scafisle espositore su nuote per novita librarie a & ripiani cad. 3
11 |Scaffale aspositore cunvlinao su ruote per guide turistiche cad. B
12 |Terminali espositori o postazione OPAC cad. 25
13 |Tawolo kethura componibile cad. 15
14 |Tavolo pieghevole su ruote cad. 3
15 |Tawolo kethura da muro cad. 1
16 | Tawolo studio modulare bifronte canalizzato con mensols cad. 5
17 |Tawolo tondo zona relax H - 75 cm cad. 1
18 |Tawolo tondo zona relax H= 55 cm cad. 2
19 |Tawolo circolare’gueadro zona redax b - 55 cm cad. 6

20 |Postazion multimedial cad. 3
21 |Mensola di lettura quotidiani cad. 4
22 |Piano di raccondo 8 mésura cad. 1
23 |Bancons reception modulare con cassettisre COMDD 1
24 |Flemento di sppoonio 8 misurs per stamoants cad. 1
25 |Scrivania operativa Eneare & cassatiiera cad. 1
26 | Scrivania operativa angolare & cassettiera cad. 1
27  |Armadio contenitore alo 2 ants cad. 10
28 |Armadio conteniore basso 2 ante cad. d
28 |Spabelli alti cad. 3
30 |Sedute studio cad. Fit]
A1 |Seduts Gpo "bar” cad. 3
32 |Polbroncina tips SWAMN o similars cad. 4
33 |Poltroncing da bettura su 4 gambe cad. g
34 |Poltroncina a guscio tipo MYA o simiars cad. B
35 |Polrona imbotiita cad. 4
38 |Seduts operative semidirezionali cad. B
A7 |Seduta polifunzionale aggancizbils cad. S0
38 |Seduta polifunzionale aggancizbds con tevoletia cad. 21
38 |Spazio bambini 0-5 ann COMpo 1
40 |Spario bambini & ragarzi &-13 ann COMpo 1
41 |Spazio adolescenti COMpo 1
42 | Camrello movimentazions libr cad. 2
43  |Arredo spoglistoio COMDD i
44 | Sistema di contenitori per raccolia differenziata COMpD 1
4% |Aiwvestiments paretl Zona rstoro COMpo i
48 | Gruppo amedo in polipropillsne per estemao cad. 5
47 |Totem grande da intemna in slluminio a piantana con grafica intercamibiabile cad. 1
48 |Totem piccolo dainternc in alluminio a piantana con grafica intercamibiabila cad. 5
49 |Targhetts in alluminio da parete con grafica intercambiabile L=210 H=200 mm cad. 24
50 |Targhetts in alluminio da parate a bandiera con grafica intercambiabie L-300 H=-200 mm cad. g
51 |Targhetts in alluminio da soffitto con grafica intercambiabile L=1000 H=150 mm cad. g
52 |Kit accesson senizio igisnic cad. T
53 |Appendiabiti a colonng in acciso cromato cad. 7
54 |Gerebo pagoda da esterno Sx 5 ml cad. 1
55 |Tendagm ignifughi oscuranti mig 14,6
58 |Parets divisoria veirata COMpD 1
57 |Bussola dingresso vetrsta COMpD 1
58 |Pellicole semitrasparent sui vetn cad. 4
59 |Serramenti in FVC a ribalta mig 18,20
80 |Porta metallica taglisfucco a 2 battenti posata su controtelaio cad. 1
61 |Archivio mobile compattshile COMDD 1

COMUNE DI TIOME
Complstamento della nuova bilbioteca di Tione - Fomitura & posa di amedi ed attrezz aturs.
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