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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

N. PRATICA LAVO __/___-___ 

CONTRATTO DI APPALTO 

PER L’AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI 

DELL'ART. 53 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. 163/2006 E SUCCESSIVE 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E 

DEI LAVORI  DI RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURALE 

DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI LAMON E SOVRAMONTE.----------------  

Tra le parti: 

(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, Piazza Dante n. 

15, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00337460224, la quale interviene ed agisce in 

nome e per conto dei Comuni di Lamon (BL) e Sovramonte (BL), in virtù della 

convenzione prot. n. 385067 della Provincia Autonoma di Trento di data 16 luglio 

2014 stipulata tra i Comuni di Lamon (BL) e Sovramonte (BL) e la Provincia 

Autonoma di Trento, rappresentata da:   

- ing. LUCIANO MARTORANO, nato a ______ (___) il ______________, il quale 

interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente dell'Agenzia provinciale per le 

opere pubbliche, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-

78/Leg. e dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 469 di data 9 marzo 2012 e 

n. 606 di data 17 aprile 2014; ---------------------------------------------------------------------  

SE SINGOLA 

(2) Società “_____________” con sede in _____, via ______ n.__, codice fiscale n. 

_________ e partita I.V.A. n. ____________, rappresentata da: 

- sig. ___________, nato a _________ il ________, il quale interviene ed agisce 



 

 

 

 

 
 
 

nella sua qualità di _______________ della suddetta Società; ------------------------  

SE ATI 

(2) Associazione temporanea fra le Imprese “______________________” 

(capogruppo), con sede legale in _______________, via ____ n. _, codice fiscale n. 

___________ e partita I.V.A. n. ____________ e “___________________” 

(mandante), con sede legale in ___________, via ____ n. _, codice fiscale n. 

___________ e partita I.V.A. n. ___________, rappresentata da: 

- sig. ___________, nato a ________________ il ______________, il quale 

interviene ed agisce nella sua qualità 

di________________________________________ e Legale Rappresentante della 

Società “______________________”, capogruppo e mandataria della predetta 

Associazione temporanea di Imprese, in forza dell’atto di 

“___________________________________________” di data ______________, 

ricevuto/autenticato nelle firme dal dott. ___________, Notaio in ______, iscritto 

nel  Collegio Notarile di __________________, al suo numero di repertorio 

_____/numero di raccolta, atto che viene allegato al presente contratto quale sua 

parte integrante al quale viene attribuito il numero 1 (uno)/ sotto il numero 1 (uno)  

- in conformità alla convenzione prot. n. 385067 della Provincia Autonoma di 

Trento di data 16 luglio 2014 stipulata tra la Provincia ed i Comuni di Lamon (BL) 

e Sovramonte (BL) per la realizzazione in delega dell'intervento denominato 

“Riqualificazione infrastrutturale dell'Istituto comprensivo di Lamon e Sovramonte 

- scuola e palestra”; --------------------------------------------------------------------------------- 

- in conformità alla deliberazione della Giunta comunale di Lamon (BL)  n. ___ di 

data _____, con la quale è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori 

di Riqualificazione infrastrutturale dell'Istituto comprensivo di Lamon e 



 

 

 

 

 
 
 

Sovramonte autorizzando l'affidamento dei predetti lavori unitamente alla relativa 

progettazione esecutiva (appalto integrato) mediante il sistema della procedura 

ristretta nel rispetto dell'art. 55, comma 2, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. e i.,  

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 81 e 

dell'art. 83 del sopra citato D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., per un importo 

complessivo posto a base d'appalto di Euro 1.462.000,00 

(unmilionequattrocentosessantaduemila/00), di cui  Euro 64.309,00 

(sessantaquattromilatrecentonove/00) quale importo per la progettazione definitiva, 

Euro 56.381,00 (cinquantaseimilatrecentoottantuno/00) quale corrispettivo per la 

progettazione esecutiva, Euro 1.330.000,00 (unmilionetrecentotrentamila/00) per 

lavori soggetti a ribasso ed Euro 44.000,00 (quarantaquattromila/00) per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso.------------------------------------------------------------------ 

 Le categorie di opere da progettare sono così suddivise:----------------------------------- 

- categoria prevalente OG1 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 

metropolitane...) importo lavori Euro 1.055.000,00 (Euro 

unmilionecinquantacinquemila/00) di cui Euro 32.000,00 (Euro trentaduemila/00 

per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;-------------------------------------- 

- categoria scorporabile o subappaltabile OS28 (opere da impiantista 

termoidraulico) importo lavori Euro 156.860,00 (Euro   

centocinquantaseimilaottocentosessanta/00) di cui Euro 3.860,00 (Euro 

tremilaottocentosessanta/00) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;-

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- categoria scorporabile o subappaltabile OS32 (strutture in legno) importo lavori 

Euro 162.140,00 (Euro centosessantaduemilacentoquaranta/00) di cui Euro 8.140,00 

(Euro ottomilacentoquaranta/00) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a 



 

 

 

 

 
 
 

ribasso.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nella categoria prevalente sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali è 

prevista per legge una speciale abilitazione: 

- categoria OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi): 

Euro 100.000,00 (Euro centomila/00); --------------------------------------------------------  

- categoria OS4 (Impianti elettromeccanici trasportatori): Euro 20.000,00 (Euro 

ventimila/00); gara della quale è risultata aggiudicataria  

SE SINGOLA 

… la predetta Società “______”, come appare dal verbale di gara di _______ 

seduta dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, Servizio Appalti – 

Ufficio gare n. __/___ di data ____; -------------------------------------------------------  

SE ATI 

… la predetta Associazione Temporanea fra le Imprese “____” (capogruppo), 

“____” (mandante) e “____” (mandante), come appare dal dell’Agenzia 

Provinciale per gli Appalti e Contratti, Servizio Appalti – Ufficio gare di data  

________________, prot. n. S153/______ di data ______, numero progressivo 

____ ; ------------------------------------------------------------------------------------------  

- vista la nota prot. n. ___ di data ____ , con la quale l’Agenzia Provinciale per gli 

Appalti e Contratti, Servizio Appalti – Ufficio gare ha comunicato di aver verificato 

con esito favorevole, la sussistenza in capo alla medesima Impresa/Imprese 

costituenti la medesima Associazione temporanea di Imprese _____________ dei 

requisiti di partecipazione richiesti dal bando di gara;-------------------------------------  

- visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL (DURC) Codice 

Identificativo Pratica (C.I.P.) _____________ emesso in data _____________;------- 

- preso atto che la progettazione esecutiva è affidata a __________ in quanto 



 

 

 

 

 
 
 

appartenenti allo staff tecnico/raggruppati per la progettazione in qualità di 

mandanti/progettisti su indicazione della predetta Impresa/Associazione 

Temporanea di Imprese_________ _____;----------------------------------------------------- 

- dato atto che la progettazione definitiva presentata dell'Impresa/Associazione 

temporanea aggiudicataria, dopo il relativo ed adeguato procedimento istruttorio, è 

stata verificata ai sensi dell'art. 112, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, con verbale di 

validazione sottoscritto da _______ in data_______, e successivamente approvata 

con deliberazione della Giunta comunale/determinazione del Responsabile del 

servizio del Comune di _______  n. ____ dd. ______; -------------------------------------- 

- che ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010 il Responsabile 

del Procedimento e l'Appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in 

data__________, prot. n. _______; -------------------------------------------------------------- 

- vista l’iscrizione nella white list tenuta presso la Prefettura/Commissariato del 

governo … dell’Impresa aggiudicataria/Imprese costituenti l'Associazione 

temporanea di Imprese _____ ai sensi dell’art. del ____.--------------------------------- 

oppure 

SE SINGOLA 

- vista la comunicazione antimafia prot. n. ____ di data ______, rilasciata dal 

Commissariato del Governo per la Provincia di Trento/dalla Prefettura di _______, 

ai sensi dell’articolo 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e comprovante 

l’insussistenza, nei confronti dell’Impresa ______, nonchè degli altri soggetti 

sottoposti a verifica ai sensi dell'articolo 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, 

delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del medesimo 

decreto legislativo. ---------------------------------------------------------------------------  

SE ATI 



 

 

 

 

 
 
 

- vista la comunicazione antimafia prot. n. _______ di data _______, rilasciata dal 

Commissariato del Governo per la Provincia di Trento/dalla Prefettura di 

_________, ai sensi dell’articolo 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e 

comprovante l’insussistenza, nei confronti dell’Impresa ________(capogruppo), 

nonchè degli altri soggetti sottoposti a verifica ai sensi dell'articolo 85 del D.Lgs. 6 

settembre 2011, n. 159, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 

all’art. 67 del medesimo decreto legislativo; ---------------------------------------------  

- vista la comunicazione antimafia prot. n. ______ di data ______, rilasciata dal 

Commissariato del Governo per la Provincia di Trento/dalla Prefettura di _____, 

ai sensi dell’articolo 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e comprovante 

l’insussistenza, nei confronti dell’Impresa ________ (mandante), nonchè degli altri 

soggetti sottoposti a verifica ai sensi dell'articolo 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, 

n. 159, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del 

medesimo decreto legislativo; --------------------------------------------------------------  

si stipula il seguente 

CONTRATTO DI APPALTO 

ART. 1 

(Oggetto del contratto e allegati) 

1. La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata anche 

“Amministrazione” o “Provincia”, come sopra rappresentata, affida in appalto 

all’ Impresa/Associazione aggiudicataria fra le Imprese________, di seguito 

denominata anche “Impresa aggiudicataria”/“Associazione aggiudicataria”, che, 

come sopra rappresentata, accetta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei 

lavori di Riqualificazione infrastrutturale dell'Istituto Comprensivo di Lamon e 

Sovramonte, alle condizioni stabilite nel presente contratto, nel Capitolato Generale 



 

 

 

 

 
 
 

d’Appalto dei Lavori Pubblici di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145, nel decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel D.P.R. n. 207 del 2010 ed inoltre:  

- nel Capitolato Speciale d’Appalto (parte amministrativa e clausole tecniche), 

integrato dalle condizioni di cui alla progettazione definitiva presentata dall'Impresa 

/Associazione aggiudicataria in sede di gara, come eventualmente integrato in sede 

di validazione e di approvazione ;--------------------------------------------------------------  

- nell'elenco dei prezzi unitari del progetto definitivo presentato in sede di gara ed 

approvato dalla Stazione appaltante adeguati o modificati in sede di validazione o di 

approvazione (eventuale), ai quali si applica il ribasso contrattuale. ----------------- 

che, previa digitalizzazione tramite scannerizzazione ottica vengono sottoscritti, 

mediante apposizione di firma digitale delle parti contraenti e vengono allegati al 

presente contratto, quali sue parti integranti e sostanziali, sotto i numeri _ (_) e _ 

(_); ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- nel Cronoprogramma economico di cui all'art. 40 del D.P.R. n. 207/2010;------------ 

- nell’offerta tecnica, relativi elaborati grafici progettuali e relazioni del progetto 

definitivo presentati dall’Impresa/Associazione aggiudicataria, come approvati 

dalla Stazione appaltante con deliberazione della Giunta comunale/determinazione 

del Responsabile del servizio ____)_________; saranno altresì automaticamente 

parte del contratto gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto 

esecutivo da redigere a cura dell'appaltatore, come successivamente approvato dalla 

Stazione appaltante; -------------------------------------------------------------------------------  

- nell’Elenco Descrittivo delle Voci; ----------------------------------------------------------  

- nella Lista delle categorie di lavoro e delle forniture di offerta;-------------------------- 

- nel Piano di Sicurezza e Coordinamento; ---------------------------------------------------  

- nel Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome e relative 



 

 

 

 

 
 
 

responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori 

dell’Impresa/Associazione aggiudicataria, da considerare come piano 

complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento sopra citato, 

presentato dall’Impresa/Associazione aggiudicataria e la cui compatibilità con il 

Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dalla normativa vigente sarà valutata 

dal coordinatore per la sicurezza in corso di esecuzione dei lavori;---------------------  

- nel Capitolato speciale prestazionale a corredo del progetto preliminare posto a 

base di gara, come automaticamente integrato dalle condizioni di cui all'offerta 

tecnica dell'appaltatore;----------------------------------------------------------------------------- 

- gli atti di assenso espressi dalle diverse autorità, in forza di disposizioni legislative 

o regolamentari, con le eventuali prescrizioni; ------------------------------ 

- il verbale di cui all'art. 106, comma 3, del D.P.R. 207/2010, sottoscritto dal 

Responsabile del procedimento e dall'appaltatore che concordemente attestano il 

permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;--------

------------------------------------------------------------------------------------ 

- le polizze di garanzia di cui al successivo articolo 10; -------------------------------------  

che costituiscono parte integrante del presente contratto, ancorché non 

materialmente allegati e che vengono controfirmati dalle Parti contraenti e 

depositati in formato cartaceo presso il Servizio Contratti e centrale acquisti, sotto i 

numeri da _ (_) a _ (_). ---------------------------------------------------------------------------  

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento 

negoziale il computo metrico ed il computo metrico estimativo allegati al progetto 

definitivo presentato in sede di gara ed approvato dalla Stazione appaltante anche 

qualora adeguati o modificati in sede di validazione o di approvazione. ---------------- 

3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento 



 

 

 

 

 
 
 

negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o 

sull'offerta dell'appaltatore. I prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari del progetto 

definitivo sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 5 del 

presente contratto.-----------------------------------------------------------------------------------  

ART. 2 

(Tempi e modalità della progettazione esecutiva e termini per l'inizio e l'ultimazione 

dei lavori) 

1. La progettazione esecutiva dell'opera in appalto deve essere effettuata secondo le 

disposizioni e le procedure previste agli artt. 11 e 12 del Capitolato speciale 

d'Appalto – norme amministrative. -------------------------------------------------------------- 

2. (se l'ordine di servizio è stato emesso prima della stipula del contratto)  

In data ________________ l'Impresa/Associazione aggiudicataria ha ricevuto 

l'ordine di servizio per la redazione della progettazione esecutiva ai sensi degli 

articoli 153, commi 1 e 4, 168, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, e dell'articolo 

11, commi 9, periodo quarto e sesto, e 12, del Codice dei Contratti.--------------------

-------------------------------------------------------------------- 

(se l'ordine di servizio viene emesso successivamente alla stipula del contratto) 

Successivamente alla stipula del presente contratto il Responsabile del 

procedimento con apposito ordine di servizio, dispone che l'appaltatore dia 

immediatamente inizio alla redazione del progetto esecutivo.--------------------------- 

2. La progettazione esecutiva, sottoscritta dal progettista dello staff tecnico 

dell'appaltatore/associato temporaneamente all'appaltatore e indicato nelle 

premesse del presente contratto/individuato dall'appaltatore in sede di gara 

qualificato ai sensi delle vigenti disposizioni: a) deve pervenire alla stazione 

appaltante entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'ordine di servizio di cui al 



 

 

 

 

 
 
 

comma 1; b) è controllata dal Responsabile del procedimento con le modalità 

previste dal Capitolato Speciale d'appalto.------------------------------------------------------ 

3. Il progetto esecutivo è tempestivamente approvato dalla stazione appaltante, 

previe le verifiche ed i controlli di legge e regolamento.------------------------------------ 

4. Il responsabile del procedimento, se ne ravvisa la necessità, dispone che 

l'appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o 

verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, come 

previsti dal capitolato speciale d'appalto, senza che ciò comporti compenso 

aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore. Il progetto esecutivo non può prevedere 

alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto 

definitivo; è fatta salva l'applicazione dell'articolo 168, commi da 2 a 11, del D.P.R. 

n. 207 del 2010.-------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Se il progetto esecutivo redatto dall'impresa non è ritenuto meritevole di 

approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore e in suo 

danno. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la 

stazione appaltante recede dal contratto e all'appaltatore è riconosciuto unicamente 

quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell'istanza di 

recesso per ritardata consegna dei lavori.------------------------------------------------------- 

6. Per i motivi di cui al comma 1, i lavori saranno consegnati ed iniziati entro 15 

(quindici) giorni dall'approvazione di cui al comma 3.--------------------------------------- 

7.  Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 300 (trecento) 

giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna, in conformità all’art. 

14 del Capitolato Speciale d’Appalto – norme amministrative.---------------------------- 

ART. 3 

(Penali per i ritardi) 



 

 

 

 

 
 
 

1. Si applica l'art. 16 del Capitolato speciale d'Appalto – parte Amministrativa.-------

------------------------------------------------------------------------------- 

2. In caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un 

verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate 

nell'apposito programma dei lavori, è applicata una penale pari allo 0,30 ‰ (zero/30 

per mille) per mille dell'importo contrattuale, in proporzione ai lavori non ancora 

eseguiti.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ART. 4 

(Invariabilità del corrispettivo) 

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 

1664, primo comma, del codice civile.---------------------------------------------------------- 

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le 

condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.------------------- 

3. Se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a 

superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso 

di cui all'articolo 133, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.-------------------------------------- 

ART. 5 

(Variazioni al progetto e al corrispettivo) 

1. Se l'Amministrazione, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina 

modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e 

della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei Contratti, le stesse verranno 

concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, 

eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale 

di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. n. 207 del 2010.----------------- 

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui 



 

 

 

 

 
 
 

agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207 del 2010.-------------------------- 

3. L'Impresa/Associazione aggiudicataria risponde dei danni, dei ritardi e degli 

oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili 

nella progettazione esecutiva, nonché causati dalla necessità di rimediare a tali 

insufficienze, errori od omissioni. --------------------------------------------------------------- 

ART. 6 

(Corrispettivo) 

1. Il contratto è stipulato a corpo.----------------------------------------------------------------- 

2. Per l’esecuzione dei lavori di cui al precedente art. 1 (uno), 

l’ Impresa/Associazione aggiudicataria ha offerto in sede di gara il ribasso 

percentuale del _____ (_______) corrispondente ad un prezzo complessivo dei 

lavori al netto degli oneri della sicurezza di Euro ____________ (____________/_), 

cui vanno aggiunti Euro _________ (______/___) per oneri relativi alla sicurezza 

non soggetti a ribasso, Euro ________ (______/___) quale importo per la 

progettazione definitiva ed Euro ________ (_________/______) quale corrispettivo 

per la progettazione esecutiva, per un totale complessivo di Euro ____________ 

(____________/_), soggetti ad I.V.A. nella misura di legge, come risulta dall'offerta 

presentata dall'Impresa/Associazione aggiudicataria in sede di gara e allegata al 

presente contratto, quale sua parte integrante, sotto il numero ____ (_____). --------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo per la 

progettazione definitiva e per la progettazione esecutiva con le modalità e nei 

termini previsti dall'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto.-----------------------------

4. Le Parti richiamano la disciplina di cui al Capo quinto del Capitolato Speciale 

d’Appalto – norme amministrative per quanto concerne la disciplina economica 



 

 

 

 

 
 
 

dell’esecuzione dei lavori. -----------------------------------------------------------------------  

ART. 7 

(Subappalto) 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.-------------------------------------- 

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che il subappalto di alcune categorie di 

lavoro avverrà nei limiti di cui alla dichiarazione dell’Impresa/Associazione 

aggiudicataria presentata in sede di gara e allegata al presente contratto, quale sua 

parte integrante, sotto il numero _____ (______) . -----------------------------------------  

2. Il subappalto è altresì disciplinato dagli articoli 42, 43 e 44 del Capitolato 

Speciale d’Appalto – norme amministrative. ------------------------------------------------  

ART. 8 

(Tutela dei lavoratori) 

1. L’Impresa/Associazione aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell’esecuzione 

dei lavori oggetto del presente contratto, le disposizioni in materia di sicurezza, di 

condizioni di lavoro, di costo del lavoro, di previdenza ed assistenza previste dal 

Capitolato Speciale di Appalto – norme amministrative, dalla normativa vigente e 

dalla contrattazione collettiva. ------------------------------------------------------------------  

2. L’Impresa/Associazione aggiudicataria dichiara di essere a conoscenza della 

possibilità di ottenere le informazioni circa gli obblighi relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, previdenza ed assistenza dei lavoratori presso le sedi degli enti 

I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CASSA EDILE della Provincia di Belluno.-------------------------  

ART. 9 

(Pagamenti) 

1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del D.M. n. 145/2000, 

l’ Impresa/Associazione aggiudicataria indica nel sopra generalizzato sig. 



 

 

 

 

 
 
 

_________ il soggetto autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme 

ricevute dal Comune di Lamon in base al presente contratto, come risulta dalla 

dichiarazione allegata, quale sua parte integrante, sotto il numero _ (_). ---------------- 

3. I pagamenti saranno effettuati in Lamon per il tramite del Tesoriere comunale 

tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 

compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia di contabilità 

dell’Amministrazione comunale e con quanto convenuto con il presente contratto.---  

ART. 10 

(Cauzione e garanzie assicurative) 

1. L’Impresa/Associazione aggiudicataria ha costituito la cauzione di Euro 

_____,__ (__________,__) prescritta a garanzia dell’esatto adempimento delle 

obbligazioni assunte con il presente contratto, mediante fidejussione 

bancaria/polizza fidejussoria n. _________________ e relativa appendice 

integrativa n. _____, entrambe di data _____________, rilasciate dalla 

____________, con sede in _______, via _________  n. ___, (eventuale) cauzione 

costituita in misura ridotta, ai sensi dell’art. 40, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006 e 

s.m..---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. In conformità con l'art. 33 del Capitolato Speciale d’Appalto –  norme 

amministrative, l’Impresa/Associazione aggiudicataria ha presentato le coperture 

assicurative richieste, che dovranno comunque essere eventualmente aggiornate nei 

tempi e secondo le modalità previste dal medesimo Capitolato e dalla normativa 

vigente in materia di lavori pubblici.------------------------------------------------------------- 

3. In conformità con l'art. 34 del capitolato speciale d'Appalto – norme 

amministrative, il progettista titolare della progettazione esecutiva incaricato 



 

 

 

 

 
 
 

dall'appaltatore, ovvero l'appaltatore stesso, devono munirsi, a far data dalla 

approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile 

professionale per i rischi di progettazione. -----------------------------------------------------  

ART. 11 

(Elezione di domicilio) 

1. In conformità a quanto previsto dall’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto dei 

Lavori Pubblici di cui al D.M. n. 145/2000, per ogni effetto del presente contratto 

l’ Impresa/Associazione aggiudicataria elegge domicilio in ________________.--- 

2. L’Impresa/Associazione aggiudicataria prende atto che, a norma dell’art. 2, 

comma 2, del D.M. n. 145/2000, tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed 

ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto sono 

fatte a mani proprie del legale rappresentante dell’ Impresa/Associazione 

aggiudicataria o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori ai sensi 

dell’art. 4 del medesimo D.M. n. 145/2000, oppure al domicilio eletto ai sensi del 

precedente comma 1.------------------------------------------------------------------------------  

3. L’Impresa/Associazione aggiudicataria si obbliga a comunicare alla stazione 

appaltante ogni eventuale variazione del domicilio eletto e della propria sede legale 

che dovesse intervenire nel corso dell’esecuzione dei lavori oggetto del presente 

contratto.---------------------------------------------------------------------------------------------  

ART. 12 

(Controversie) 

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 47 del Capitolato Speciale d’Appalto – parte 

amministrativa in materia di accordo bonario, la risoluzione delle controversie 

relative al presente contratto è devoluta all’Autorità giurisdizionale competente del 

Foro di Trento. -------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

 

 

 
 
 

ART. 13 

(Tracciabilità dei flussi finanziari) 

1. L’Impresa/Associazione aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 

modifiche. -------------------------------------------------------------------------------------------  

2. L’Impresa/Associazione aggiudicataria si impegna a dare immediata 

comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura di Belluno della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria.------------------------------------------------------------  

3. Il codice CUP del presente contratto è __________ ; il codice CIG è _________.- 

ART. 14 

(Disposizioni anticorruzione)  

1. L’Impresa/Associazione aggiudicataria, con la sottoscrizione del presente 

contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 

marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti 

della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti della medesima impresa nel 

triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.------------------  

2. L’Impresa/Associazione aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto 

del presente contratto, si impegna, ai sensi dell’art. 2 del Codice di comportamento 

dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali 

della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di 

data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi 

titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta 



 

 

 

 

 
 
 

previsti dal Codice di comportamento stesso.------------------------------------------------  

3. A tal fine l’Impresa/Associazione aggiudicataria dà atto che l’Amministrazione 

gli ha trasmesso, ai sensi dell’art. 18 del Codice di comportamento sopra 

richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. 

L’ Impresa/Associazione aggiudicataria, si impegna a trasmettere copia dello stesso 

ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. ------------------------------------------------------  

4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 

del presente articolo può costituire causa di risoluzione del presente contratto. 

L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al 

l’ Impresa/Associazione aggiudicataria il fatto, assegnando un termine non 

superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste 

non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del 

contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.----------------------------------------------  

ART. 15 

(Oneri fiscali) 

1. L’imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente contratto di appalto è a 

carico  dell’Impresa/Associazione  aggiudicataria  “___________________”, 

mentre l’I.V.A. sul corrispettivo grava sul Comune di Lamon, destinatario della 

prestazione. -------------------------------------------------------------------------------------- --- 
L’Impresa/ASSOCIAZIONE Aggiudicataria 

“__” 
Il Legale rappresentante 

- sig. __ - 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
Agenzia provinciale per le opere pubbliche  

Il Dirigente 
- ing. LUCIANO MARTORANO - 

  



 

 

 

 

 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 e ss.mm. 


