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TITOLO | - PARTE AMMINISTRATIVA

CAPO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1
Oggetto dell’appalto

Il presente appalto di lavori, forniture e servizi, previa acquisizione in sede di offerta del
progetto definitivo, redatto sulla base del progetto preliminare elaborato dal’Amministrazione,
cosi come previsto dall'art. 53 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,, comprende:

a) I'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato
speciale e prestazionale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste
dal progetto a base di gara con i relativi allegati, dei quali I'appaltatore dichiara di aver
preso completa ed esatta conoscenza, nonché degli elaborati e della documentazione di
cui alla lettera b);

b) la redazione, prima dell’'esecuzione di cui alla lettera a), della progettazione esecutiva,
da redigere a cura dell’appaltatore nel rispetto dell'articolo 93, comma 5, del Codice dei
contratti e degli articoli da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010, in quanto applicabili, in conformita
al progetto definitivo acquisito in sede di gara ed approvato dalla stazione appaltante; nel
seguito del presente Capitolato ogni qualvolta ricorrano le parole «progettazione esecutiva»
si intende la prestazione di cui alla presente lettera b).

L'opera si intende compiuta quando le opere progettate risultano complete e funzionanti in
conformita al progetto esecutivo aggiudicatario ed ai documenti progettuali, tecnici, contrattuali
ed amministrativi a base di gara.

La progettazione esecutiva e I'esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuate
secondo le regole dell’arte e [lappaltatore deve conformarsi alla massima diligenza
nelladempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice
civile.

Nel presente elaborato “ Capitolato Speciale d’Appalto — Parte Amministrativ.~ a” sono
contenute e specificate le prescrizioni amministrat ive e giuridiche riguardanti I'appalto
in oggetto. | requisiti tecnici minimi per la proge ttazione ed esecuzione dell’'opera sono
invece riportati nel documento “P-R-120-002-CAPITOL ATO SPECIALE D’APPALTO-
CLAUSOLE TECNICHE".

Art. 2
Ammontare dell’appalto

Premesso che il criterio di aggiudicazione dell'appalto € quello dell’'offerta economicamente
piu vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83, del D.Lgs. 163/2006, e 120 del D.P.R. 207/2010. in sede
di gara ai concorrenti viene richiesto di definire e dichiarare il prezzo offerto (P) comprensivo:
a. del costo della progettazione (progettazione definitiva + progettazione esecutiva) (CP);
b. del costo dei lavori (CL), inclusi gli oneri della sicurezza di cui all'art. 131, comma 3 del D.
Lgs. 163/2006..
Il prezzo (P) offerto dal concorrente alla stazione appaltante sulla base del quale lo stesso si
impegna ad eseguire i lavori, previa progettazione esecutiva, sara dato dalla seguente
formula:
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P = (CPdef. + CPes.) + CL

I prezzo (P) a base dasta €& stabilito in Euro € 1.494.690,00 (diconsi Euro
unmilionequattrocentonovantaquattromilaseicentonovanta/00), come riportato nel prospetto
sotto riportato:

Euro
€ 64.309,00

€ 56.381,00
€ 1.374.000,00
€ 1.494.690,00

Costo della progettazione definitiva - (CPdef.)

Costo della progettazione esecutiva - (CPes)

Costi dei lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza - (CL)
TOTALE (P)

2. Anche al fine di determinare le condizioni di partecipazione alla gara d’appalto, le categorie di
lavoro previste nell'appalto sono le seguenti, desunte dalla stima del progetto preliminare:

a) CATEGORIA PREVALENTE

» Categoria OG1 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...) per Euro €
1.055.000,00 (Euro unmilionecinquantacinquemila/00 ), di cui:

a) Euro € 1.023.000,00,00 (diconsi unmilioneventitremila/00) per lavorazioni soggette a ribasso;

b) Euro 32.000 (diconsi Euro trentaduemila) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Nella categoria prevalente sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali e richiesta per

legge una speciale abilitazione (Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio

2008, n. 37 e s.m.):

— IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI (OS30)
per euro 100.000,00 comprensivi di oneri della sicurezza,;

- IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI (OS 4) per euro 20.000,00
comprensivi di oneri della sicurezza.

b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI PER INTERO (art. 108 D.P.R.
207/2010)

Categoria OS28 (opere da impiantista termoidraulico ) per Euro 156.860,00 (diconsi Euro
centocinquantaseimilaottocentosessanta/00) di cui:

a) Euro 153.000,00 per lavorazioni soggette a ribasso;

b) Euro 3.860,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

Categoria OS32 (Strutture in legno) per Euro € 162.140,00 (diconsi Euro
centosessantaduemilacentoquaranta/00) di cui:

a) Euro 154.000,00 per lavorazioni soggette a ribasso;

b) Euro € 8.140,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

3. L’elencazione definitiva delle categorie di lavoro e dei relativi importi con indicazione separata
degli oneri per la sicurezza & quella risultante dal Progetto Definitivo di offerta, formulato
secondo quanto previsto nel bando di gara da parte dell'impresa aggiudicataria dell’appalto
integrato. In particolare, I'elencazione é ricavata dagli elaborati progettuali recanti il computo
metrico e successivamente riportata nel contratto di appalto.

4. L'offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto
conto che gli importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la
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descrizione delle singole voci, in alcuni casi, possa comprendere riferimenti anche ai
dispositivi per la sicurezza stessa.

| costi della sicurezza stimati a corpo con riferimento alla — “ Prime indicazioni per la
Sicurezza e il Coordinamento”, ammontano complessivamente a € 44.000,00 e non sono
soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni.
| costi indicati possono essere aumentati in sede di redazione del progetto definitivo.

Art. 3
Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto e stipulato interamente a corpo ai sensi dell’ articoli 53, comma 4, del Codice e
dellart 43, comma 6, del D.P.R. 207/2010, sulla base del progetto definitivo offerto,
regolarmente approvato dagli organi competenti del’amministrazione aggiudicatrice. L'importo
di contratto sara quello risultante dall'offerta presentata dall'impresa aggiudicataria,
eventualmente modificato nel corso della procedura di approvazione del progetto esecutivo.

L'importo del contratto, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara,
resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per
tali lavori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di
detti lavori.

Il prezzo offerto s'intende comprensivo delle spese sostenute per la progettazione dell’opera e
in ogni caso di tutto quanto necessario a dare I'opera completa e funzionante, anche se non
indicato nel progetto: non sara pertanto riconosciuto alcun compenso per maggiori opere
determinate da errori 0 carenze progettuali, in quanto I'’Appaltatore €& 'unico responsabile del
progetto di contratto.

| singoli prezzi indicati nell’'offerta sono vincolanti ai soli fini della definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora
ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi della normativa vigente.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi
contrattuale. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi
per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del D.P.R. 207/2010.

L’appaltatore & unico responsabile di qualunque variante che, in aumento o in diminuzione
delle lavorazioni o quantita previste, si renda necessaria all’'opera progettata, ai sensi dell'art.
132 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e si impegna fin d’'ora a sostenere tutti gli oneri per la
redazione degli elaborati necessari all'approvazione del progetto di variante, nonché tutti i
maggiori costi che dovessero derivare per l'introduzione di nuove lavorazioni o per 'aumento
delle quantita. L’appaltatore si impegna altresi a sottoporre, a propria cura e spese, il progetto
di variante a validazione, anche da parte di organismi di controllo accreditati qualora richiesto
dal’Amministrazione, ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie, nonché ad aggiornare il
cronoprogramma dei lavori garantendo il rispetto del termine contrattuale.

Nel caso d'impiego, in sede di esecuzione, di lavorazioni o quantita maggiori rispetto a quelle
previste in sede progettuale, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, il
prezzo globale dovuto resta fisso ed invariabile e I'appaltatore € gravato di tutti i maggiori costi
e oneri che ne dovessero derivare. Il prezzo globale dovuto resta fisso ed invariabile anche nel
caso in cui vengano impiegate, in quanto necessarie, lavorazioni che sono previste nel solo
computo metrico ma non figurano negli elaborati progettuali, ovvero siano presenti negli
elaborati progettuali ma non sono previste nel computo metrico. Nel caso d’'impiego, in sede di
esecuzione, di minori lavorazioni rispetto a quelle previste in sede progettuale, siano esse
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previste sia nel computo metrico che negli elaborati progettuali ovvero solamente nel computo
metrico, I'amministrazione si riserva di approntare una variante in diminuzione a stralcio di
guanto non necessario.

Art. 4
Progetto definitivo

Il progetto definitivo dovra essere redatto dai concorrenti in conformita a quanto previsto
dall'art. 93, comma 4, del D.Lgs n°® 163/2006; gli elaborati prodotti dovranno essere redatti
conformemente a quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 (dall’articolo 24 all'articolo 32), in
particolare dovra essere composto dagli elaborati minimi indicati nell'allegato P-R-120-005 -
ELENCO ELABORATI PROGETTO DEFINITIVO.

L'aggiudicatario si impegna comunque a completare il progetto definitivo prima della sua
approvazione con gli elaborati eventualmente non presentati in sede di gara ove richiesto dalla
stazione appaltante e dagli enti preposti al rilascio dei pareri richiesti.

L'aggiudicatario si impegna inoltre a redigere prima dell’'approvazione del progetto definitivo
anche il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008, e
guadro di incidenza della manodopera per la sua approvazione unitamente al progetto
definitivo.

Il coordinatore per la progettazione, che redige il piano di sicurezza e di coordinamento, &
nominato dalla stazione appaltante su proposta dell'affidatario.

L'aggiudicatario si impegna comunque ad effettuare tutti i rilievi (plano-altimetrici, impiantistici,
ecc.), e i saggi, che riterrd necessari per completare il progetto definitivo prima della sua
approvazione.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 168 del D.P.R. 207/2010, ai sensi dell'articolo 11,
comma 9, del codice, nell'ipotesi di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c¢), del codice, la
stipulazione del contratto avverra successivamente all'acquisizione di eventuali pareri
necessari e all'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto definitivo
presentato come offerta in sede di gara. Entro dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva, il
R.U.P. avvia le procedure per l'acquisizione dei necessari eventuali pareri e per l'approvazione
del progetto definitivo presentato in sede di gara. Entro 10 gg. dalla richiesta della Stazione
Appaltante, l'appaltatore dovra produrre l'eventuale ulteriore documentazione integrativa
necessaria per richiedere i vari nullaosta autorizzativi; tale documentazione dovra essere
prodotta in numero di copie sufficienti.

L'affidatario provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali
prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che cido comporti alcun compenso aggiuntivo
a favore dello stesso. Qualora l'affidatario non adegui il progetto definitivo entro la data
perentoria assegnata dal responsabile del procedimento, non si procede alla stipula del
contratto e si procede all'annullamento dell'aggiudicazione definitiva e a interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, al fine di procedere
ad una nuova aggiudicazione; si provvede escluso l'originario aggiudicatario.

Il progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara e adeguato come sopra €
soggetto, prima dell'approvazione, a verifica secondo quanto previsto dall’art. 112 comma 2 del
D.Lgs. 163/2006.

I concorrenti potranno avvalersi, per la redazione del progetto definitivo, degli elaborati
predisposti dalla stazione appaltante per il progetto preliminare; pertanto - ai fini di agevolare la
redazione e predisposizione del progetto definitivo - il progetto preliminare viene messo a
disposizione dei concorrenti, oltre che in formato pdf, anche in formato DWG.

L'aggiudicatario si impegna a presentare a questa stazione appaltante n°3 copie degli elaborati
del progetto definitivo in formato cartaceo, debitamente sottoscritti e timbrati dai professionisti
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abilitati che li hanno redatti, e n°1 copia riproducibile su supporto digitale (progetto completo in
formato pdf e progetto completo in formato editabile) al fine della loro approvazione e della
stipula del contratto.

1.

Art. 5
Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo, oggetto dell’appalto, dovra essere sviluppato sulla base del progetto
definitivo approvato dalla Giunta Municipale. Dovra essere completo di tutti gli elaborati
previsti dall'art. 93, comma 5, del D.Lgs n° 163/2006 e dagli artt. Da 33 a 43 del DPR
207/2010 ai sensi del comma 2 del medesimo art. 93 del D.Lgs n° 163/2006; il
responsabile del procedimento, in sede di stipula del contratto, provvedera ad integrare o
modificare le indicazioni relative agli elaborati descrittivi e grafici prescritti, qualora esse
siano insufficienti o eccessive.

L’aggiudicatario dovra a presentare a questa stazione appaltante le copie degli elaborati in
formato cartaceo, debitamente sottoscritti e timbrati dai professionisti abilitati che li hanno
redatti, nel numero richiesto, al fine della loro approvazione.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6

Interpretazione del contratto e del capitolato spec  iale di appalto e disciplina di riferimento

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle
di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato
speciale d’appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati
ricercati con [lattuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del
codice civile.

Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto:

- D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;

- D.P.R. 05/10/2010 n. 207,

- Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. LL.PP. n.
145/2000

- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i,;

- L’appaltatore si intende comungue obbligato all'osservanza:

- Di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto,di tutte le
norme C.N.R. di tutte le norme U.N.I. di tutte le norme C.E.I. in quanto applicabili
ed attinenti al presente appalto;
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L'appaltatore, a pena di nullita del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilita dei

flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L’'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni
e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche

- “Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei flussi
finanziari)

- Limpresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito
del contratto sottoscritto con I'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...),
assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive maodifiche.

- Limpresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna
a dare immediata comunicazione allEnte (...) della notizia dellinadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

- Limpresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna
ad inviare copia del presente contratto al’Ente (...)."

L’'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Belluno della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

L'’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra I'affidatario dei lavori ed i subappaltatori
elo i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle
disposizioni di cui all’art.3, comma 9 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza,
rileva la radicale nullita del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto e risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti
i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della societa
Poste italiana s.p.a. (art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati,
destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli
obblighi scaturenti dal presente contratto. Qualora, in conseguenza della rilevata nullita,
non fosse possibile effettuare il ripristino senza pregiudizio dellopera eseguita,
'amministrazione corrispondera unicamente le spese documentate nel limite dell'utilita
accertata ai sensi dell’'articolo 2041 del codice civile.

A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa Poste Italiana SPA,
dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla
stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti
dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalitd e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono
anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse
pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del
conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale
deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto (CUP).

Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane
sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori
indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di
rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
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Art. 7

Documenti che fanno parte del contratto

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme
ed i documenti di seguito elencati e di cui I'Appaltatore dichiara di avere preso
particolareggiata e perfetta conoscenza:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
per guanto non in contrasto con il presente capitolato speciale e prestazionale o non
previsto da quest’ultimo;

b) il presente capitolato speciale — parte amministrativa ed il capitolato prestazionale;

c) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008 e al
punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto
piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100,
comma 5, del D. Lgs. 81/2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza,

d) il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei
contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 81/2008 e al punto 3.2 dell'allegato
XV allo stesso decreto, come previsto all'Art. 31 del presente capitolato;

e) il cronoprogramma di cui all’'articolo 40 del D.P.R. 207/2010;

f) le polizze di garanzia di cui al TITOLO VI -;

g) la Lista delle categorie di lavoro e delle forniture di offerta;

h) I'elenco descrittivo delle voci

i) gli elaborati del progetto definitivo offerto in gara dall'appaltatore, cosi come approvato
dalla stazione appaltante, ancorché non materialmente allegati;

) il verbale di cui all’art. 106 comma 3 del D.P.R. 207/2010, sottoscritto dal responsabile del
procedimento e dall’'appaltatore che concordemente attestano il permanere delle condizioni
che consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 8
Disposizioni generali riguardanti I'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori
pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché del progetto e delle condizioni
che attengono all’esecuzione dell’'opera.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale altresi a
dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei
lavori.

L’impresa assume la responsabilita delle dichiarazioni rese in sede di giustificazione dei prezzi
di offerta in quanto esse attengono alla organizzazione dell'appalto ed alla gestione del
cantiere a proprio rischio; conseguentemente limpresa medesima €& gravata di ogni
conseguenza, onere e spesa derivanti dalla mancata realizzazione o avveramento, anche
parziale, dei presupposti e/o delle condizioni addotti a sostegno delle predette giustificazioni.

Art. 9
Fallimento e vicende soggettive dell’appaltatore
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In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136,
138 e 140 del Codice dei contratti.

Qualora I'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19
dell'articolo 37 del Codice dei contratti.

Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all'art. 116 del D.Lgs. 163/06 e
s.m., la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito
provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni delle
percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote di partecipazione al raggruppamento
indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate
tempestivamente allamministrazione mediante l'invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse
forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di
apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di
partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per
'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi

Art. 10
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio

Ai sensi dell’articolo 2 del Capitolato Generale, qualora I'appaltatore non comunichi il proprio
domicilio dotato di uffici propri, questo si intende eletto in Sovramonte (BL) presso
'Amministrazione Comunale; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente
dal contratto.

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato
generale d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro
tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato speciale e prestazionale in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del
direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere,
con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
guelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore
di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacitd o grave negligenza.
L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di
cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del
nuovo atto di mandato.
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6. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile del
procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie
dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto
ai sensi del comma 1, ovvero avvalendosi degli strumenti informatici come consentito dal
Codice dellamministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e ss. mm.).
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CAPO 3 — DISCIPLINA TECNICA RELATIVA ALLA PROGETTAZ IONE ESECUTIVAE
RELATIVI TERMINI D’ESECUZIONE

Art. 11
Progettazione esecutiva: modalita e termini

L'Appaltatore dovra redigere a sua cura e spese gli elaborati del progetto esecutivo, sulla base
degli elaborati del Progetto di Gara (Progetto Definitivo predisposto dall’Appaltatore in sede di
gara) e delle clausole contenute nel presente Capitolato speciale e nelle clausole tecniche
(elaborato P-R-120-002-CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO-CLAUSOLE TECNICHE).

Qualora il progettista dell'esecutivo ne ravvisi la necessita, I'affidatario, previa informazione al
responsabile del procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore
dei lavori, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a
quelli utilizzati per la redazione del progetto preliminare posto a base di gara, senza che cio
comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'affidatario.

Successivamente alla stipula del contratto, il R.U.P., con apposito ordine di servizio, dispone
che l'affidatario dia immediatamente inizio alla redazione del progetto esecutivo.

In applicazione analogica degli articoli 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del D.P.R.
207/2010 e dellarticolo 11, comma 9, periodi quarto e quinto, e comma 12, del Codice dei
contratti, il R.U.P. pud emettere il predetto provvedimento anche prima della stipulazione del
contratto qualora il mancato avvio della progettazione esecutiva determini un grave danno
allinteresse pubblico che I'opera appaltata € destinata a soddisfare; in tal caso nell’'ordine di
servizio sono indicate espressamente le motivazioni che giustificano I'immediato avvio della
progettazione.

Qualora il provvedimento di cui al comma 3 non sia emesso 0 nhon pervenga all’appaltatore
entro 15 (quindici) giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque
emesso e l'ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.

Il progetto esecutivo deve essere redatto entro 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi
decorrenti dalla data dal provvedimento di cui al comma 3 o dal termine di cui al comma 4.

Il progetto esecutivo non pud prevedere alcuna variazione alla qualita e alle quantita delle
lavorazioni previste nel progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara, salvo
quanto disposto dal comma 5 art. 168 D.P.R. 207/2010. Sono altresi ammesse le variazioni
gualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al dieci per cento per i
lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al cinque per cento per tutti gli
altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto, che non incidano su eventuali prescrizioni degli
enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell’art. 168 comma 5 del D.P.R. 207/2010 nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi
di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del codice, le variazioni da apportarsi al
progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di
formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. 207/2010. La stazione
appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato
luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal
presente Capitolato speciale e prestazionale. Nel caso di riscontrati errori od omissioni del
progetto definitivo presentato in sede di offerta, le variazioni e gli oneri da apportarsi al progetto
esecutivo sono a carico dell'affidatario.
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L'assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto
comunicato tempestivamente all’appaltatore; con tale assenso pu0 essere riconosciuta
motivatamente una proroga al termine di cui al comma 3 previsto per la presentazione della
progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessita e importanza
delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva ma non pu0d comunque essere
superiore ad un quarto del temine previsto inizialmente.

Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o I'organo di
validazione e di verifica di cui all'articolo 112 del Codice dei contratti, mediante confronti
costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa.

Il progetto esecutivo € approvato dalla committenza, sentito il progettista del progetto
preliminare, previa la dovuta verifica ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei contratti;
'avvenuta approvazione e comunicata tempestivamente all’appaltatore a cura del R.U.P.

Qualora il R.U.P. richieda ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio, cid non
comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’'appaltatore, tuttavia con il provvedimento
di cui al comma 1 pud essere concessa motivatamente una proroga del termine di cui al
comma 6, strettamente necessaria all’esecuzione dei nuovi adempimenti.

Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'affidatario non sia ritenuto meritevole di
approvazione, il responsabile del procedimento avvia la procedura di cui all'articolo 136 del
codice.

In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante
recede dal contratto e all'affidatario € riconosciuto unicamente quanto previsto dall'articolo 157
del D.P.R. 207/2010 in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei
lavori.

Il progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara e il progetto esecutivo sono
soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, a verifica secondo quanto
previsto dal D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010

Art. 12
Prescrizioni specifiche per la progettazione esecut iva

Il progetto esecutivo dovra essere sviluppato, in coerenza con il progetto definitivo offerto in
gara, nel rispetto dei pareri espressi in sede di conferenza dei servizi.

L’Affidatario si impegna altresi, fino al momento dell'approvazione del progetto esecutivo, a
redigere le eventuali modifiche progettuali richieste dalla committenza e/o dagli uffici
competenti. Le modifiche potranno concernere le scelte progettuali operate dall’affidatario
stesso e potranno anche richiedere la predisposizione di soluzioni diverse, pur nel rispetto del
progetto definitivo approvato.

Il corrispettivo per la redazione di tali modifiche viene determinato dalle parti contraenti sulla
base degli elementi di offerta, in quanto applicabili, ed in relazione all'effettiva prestazione resa.
Sono fatte salve le eventuali variazioni tariffarie intervenute nel frattempo.

Nel caso in cui le modifiche progettuali di cui al comma precedente si rendano necessarie a
causa di errori od omissioni di progettazione, queste possono essere richieste direttamente
con nota della Committenza, all’affidatario che e obbligato a redigerle senza pretendere alcun
compenso aggiuntivo dalla Amministrazione aggiudicatrice e senza necessita di stipulare

Capitolato speciale d’appalto — norme amministrative Pag. 11 di 52



L]

1.

PROVINCIA DI BELLUNO PROGETTO PRELIMINARE NUOVA COSTRUZIONE
COMUNE DI SOVRAMONTE PALESTRA ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO
URBANISTICA, OPERE PUBBLICHE E SERVIZI CIMITERIALI DI LAMON E SOVRAMONTE - LOC. SORRIVA

ulteriori appositi atti. Rimane salvo il diritto della Amministrazione aggiudicatrice di agire nei
confronti del Gruppo di Progettazione per il risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

L'Affidatario si obbliga a fornire in merito al progetto dallo stesso redatto tutte le informazioni ed
i dati che gli saranno richiesti dalla Stazione appaltante, senza che questo comporti alcun
onere per la stessa.

Si intendono ricomprese nell’'oggetto della prestazione progettuale di cui al presente appalto
tutte le prestazioni relative ad attivita connesse ed accessorie alla progettazione esecutiva,
benché non espressamente elencate, ma necessarie e/o opportune al fine della realizzazione
del progetto esecutivo, e dell'opera nel suo complesso.

L’amministrazione si riserva la possibilitd di utilizzare tutta la documentazione progettuale
consegnata in seguito all'approvazione dell’esecutivo, avendo il diritto di utilizzarla pienamente
per il raggiungimento delle finalita pubbliche.

CAPO 4 - TERMINI D’ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 13
Consegna e inizio dei lavori

Dalla data di approvazione del progetto esecutivo decorrono i termini previsti dall'articolo 153,
comma 2 del D.P.R. 207/2010, per la consegna dei lavori. L’esecuzione dei lavori ha inizio
dopo l'approvazione formale del progetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 15 (quindici) giorni dalla predetta approvazione,
previa convocazione dell’esecutore.

Il R.U.P. accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'art. 49 del DPR 207/2010
prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al
Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna €& subordinata a tale positivo
accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna ¢ inefficace e i lavori non possono

essere iniziati.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15,
decorso inutiimente il quale la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di
incamerare la cauzione, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta
da parte dellappaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del
completamento dei lavori, l'aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in quanto
linadempimento é considerato grave negligenza accertata.

Art. 14
Termini per la realizzazione e l'ultimazione dei la  vori

Y

Il tempo di esecuzione dei lavori e stabilito in 300 (trecento) giorni naturali consecutivi
decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.
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Nel tempo contrattuale sono compresi le ferie contrattuali ed i giorni di andamento stagionale
sfavorevole che dovranno essere quantificati dall’ Appaltatore in fase di offerta, ed evidenziati
nel Programma Lavori di cui all'art. 13 del presente capitolato speciale d’appalto. Il numero di
giorni di ferie contrattuali e di giorni di andamento stagionale sfavorevole non dovranno
comunque essere inferiore a 20.

Il mancato rispetto dei termini previsti comporta I'applicazione della penale fissata all’art.12,
comma 1.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei lavori.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo
sviluppo esecutivo risultante dal Cronoprogramma allegato al contratto.

Art. 15
Sospensioni e proroghe

Per quanto concerne la sospensione dei lavori e la richiesta di proroga dei tempi di
ultimazione, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 158, 159 e 160 del D.P.R. 207/10.

L’'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine contrattuale di cui all’Art. 10, puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta
motivata prima della scadenza del termine di cui al predetto Art. 10. La richiesta é presentata al
direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere;
gualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il
parere del direttore dei lavori.

La proroga e concessa 0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; il R.U.P. pud prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora
guesti non si esprima entro 10 giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento
e riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del
R.U.P.. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini previsti costituisce rigetto della
richiesta

Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbono essere allontanati dal
cantiere a cura e spese dellAppaltatore. Qualora, per circostanze particolari, I'Appaltatore
volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovra
farne richiesta scritta al R.U.P, con indicazione specifica dei macchinari e della attrezzature,
per ottenere il relativo benestare scritto; in ogni caso quanto sopra non potra dar titolo a
richiesta di indennizzo alcuno.

Resta salva la facoltd del direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio,
'esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalita esecutive adottate
dall'’Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d’arte, anche durante
i periodi invernali individuati all’articolo 10. In tal caso non é riconosciuto all’Appaltatore alcun
compenso o indennizzo.

| verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi al R.U.P nel termine di
cinque giorni dalla data di emissione. Qualora il R.U.P riscontri irregolaritd ovvero discordanze
con gli ordini impartiti alla direzione lavori, pud, nell’ulteriore termine di due giorni dal
ricevimento degli atti, sospendere |'efficacia dei verbali.
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La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe
determinano l'onere in capo all'appaltatore di rivedere il programma lavori, eventualmente
aggiornandolo, secondo le modalita e con gli effetti dell’art. 13.

Art. 16
Penali in caso di ritardo

In relazione ai tempi utili di cui al precedente art. 14, si determinano le seguenti penali:

PENALI PER RITARDATA CONSEGNA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'ultimazione della progettazione
esecutiva, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale
giornaliera pari al 1 %o (diconsi uno per mille) dellimporto contrattuale relativo alla
progettazione esecutiva (importo CPes. di cui all'art. 2 c.1 del presente capitolato speciale) e
nel rispetto della normativa fiscale. Superati i 30 giorni di ritardo nella presentazione della
progettazione esecutiva la Stazione Appaltante avra la facolta di risolvere il contratto in danno
dell'Appaltatore.

Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari
a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante,
fino all'approvazione da parte di quest’'ultima. | termini restano pertanto sospesi per il tempo
intercorrente tra la predetta presentazione e la verifica positiva ai sensi dell'articolo 112 del
Codice dei contratti, e la citata approvazione, sempre che i differimenti non siano imputabili
all'appaltatore o ai progettisti dell’'appaltatore.

PENALI PER IL RITARDO NELL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate
nel Programma Lavori, viene applicata una penale giornaliera pari al 0,30 %o (zero/30 per
mille) dell'importo contrattuale al netto delle eventuali varianti contrattuali contenute nel limite
del 20% e nel rispetto della normativa fiscale.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali non pud superare il 10 per cento dell'importo
contrattuale; qualora il ritardo nelladempimento determini un importo massimo della penale
superiore al 10 per cento il responsabile del procedimento promuove I'avvio delle procedure di
cui all'articolo 136 del Codice dei Contratti.

. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori oneri

sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

. Le penali, valutate dalla Direzione lavori, vengono iscritte a debito dell’appaltatore nel conto

finale con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d'opera la Direzione
lavori ritenga che il ritardo nelladempimento possa essere tale da far temere che il credito
residuo dell’'appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire I'importo delle
penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.

Art. 17
Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010, I'appaltatore predispone e consegna
alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa;
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tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori.

Prima dell’avvio dei lavori, I'appaltatore e tenuto ad aggiornare il programma lavori sulla base
della data di effettivo inizio dei lavori, senza alcun onere per la stazione appaltante.

Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere
approvato dalla stazione appaltante, mediante apposizione di un visto del responsabile del
procedimento, sentito il Direttore lavori. Durante i lavori la stazione appaltante pud chiedere
all'appaltatore di apportare modifiche al programma dei lavori. Qualora la stazione appaltante
non si sia pronunciata entro la data prevista per la consegna lavori, il programma si intende
accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il
rispetto del termine di ultimazione.

Durante i lavori la Stazione appaltante pud disporre, mediante ordine di servizio del
responsabile del procedimento, modifiche o integrazioni al programma dei lavori
dell’'appaltatore, anche indipendentemente dal cronoprogramma allegato al contratto, purché
compatibili con il termine contrattuale e senza alcun compenso o indennizzo per I'appaltatore
medesimo, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:

per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilita di tutela sugli immobili, i
siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi
le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di
diritti reali su beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi,
ricondotta la fattispecie alla responsabilitd gestionale della Stazione appaltante;

per la necessita o I'opportunita di eseguire prove su campioni, prove di carico, di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

gualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'appaltatore consegna alla Direzione lavori, ognhi due mesi, il programma esecutivo dei lavori
aggiornato secondo I'andamento effettivo dei lavori

Art. 18
Inderogabilita dei termini di progettazione ed esec  uzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attivita di progettazione esecutiva:
a) la necessita di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, gia
previsti nel presente Capitolato speciale e prestazionale o che l'appaltatore o i progettisti
dell'appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva,
salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal R.U.P. per i quali &
concessa la proroga ai sensi dell’Art. 11,
b) I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per
la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti o altro, salvo che
siano ordinati dalla direzione dei lavori 0 espressamente approvati da questa;
c¢) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono la
progettazione esecutiva.

2. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
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ritardo nell'installazione del cantiere e nell’'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie
al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell’energia elettrica e dell'acqua;
esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dovere effettuare per
I'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;

tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal Capitolato speciale d’appalto;

eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;

eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale
dipendente;

ogni altro fatto o circostanza attribuibile all’ Appaltatore.

Art. 19

Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo

1.

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della
progettazione esecutiva ai sensi dell’Art. 9, superiore a superiore a 30 (trenta) giorni
naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei
contratti, per grave inadempimento dell'appaltatore, senza necessita di messa in mora,
diffida o altro adempimento.

L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei
lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del
contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione,
ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto ai sensi del comma 2 trova applicazione dopo la formale messa
in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in
contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’Art. 12 € computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con
la messa in mora di cui al comma 3.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla
risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al
completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione
appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

In ogni caso, l'appaltatore & obbligato al risarcimento dei danni subiti dalla stazione
appaltante conseguenti la risoluzione del contratto.

Art. 20
Mancata approvazione della progettazione esecutiva

Qualora la progettazione esecutiva redatta a cura dell'appaltatore non sia ritenuto
meritevole di approvazione, il contratto €& risolto per inadempimento dell'appaltatore
medesimo ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. In tal caso nulla & dovuto

all'appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.

Non & meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:
a) che si discosti dalla progettazione posta a base di gara in modo da compromettere,
anche parzialmente, le finalita dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello
stesso progetto a base di gara;
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b) che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia,
urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o
altre norme speciali;

¢) che sia redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle
parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;

d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e
architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo
alla loro immediata esecuzione;

e) nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei
contratti;

f) che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi
rispetto a quanto previsto dalla progettazione a base di gara;

g) che non ottenga la verifica positiva ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e
degli articoli da 52 a 59 e 169, comma 9, del D.P.R. 207/2010, oppure che non ottenga i
prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il
cui rilascio costituisca attivita vincolata o, qualora costituisca attivita connotata da
discrezionalita tecnica, il mancato rilascio di tali pareri sia imputabile a colpa o negligenza
professionale del progettista. Tale punto si applica anche alla progettazione definitiva.

3. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non
imputabili all'appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 134 del Codice dei contratti, all’appaltatore sono riconosciuti i seguenti
importi:

a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell'articolo 139 del D.P.R. 207/2010;

b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;

c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in
misura non superiore a quanto previsto dall’articolo 157, comma 1, del D.P.R. 207/2010.

CAPO 5 DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 21
Pagamento del corrispettivo per la progettazione

Ai sensi dell'articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs 163/2006, il Committente provvede al
pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione definitiva con le seguenti
modalita:

- 100% alla stipula del contratto;

al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva con le seguenti
modalita:

- 80% entro trenta giorni dalla consegna dei lavori;

- 20% alla fine dei lavori;

Se la progettazione esecutiva € eseguita da progettisti dipendenti dell’appaltatore o facenti
parte del suo staff tecnico ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, |l
pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 é effettuato a favore dell’appaltatore.

Anche qualora la progettazione definitiva ed esecutiva sia stata eseguita da progettisti non
dipendenti dell’appaltatore, comunque non facenti parte del suo staff tecnico ai sensi
dell'articolo 79, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, ma indicati 0 associati temporaneamente ai
fini dell’'esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 e effettuato
direttamente all’appaltatore che presentera le fatture quietanziate da parte dei progettisti, entro
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i successivi 15 giorni, pena la trattenuta del medesimo importo sul primo successivo stato
avanzamento utile a suo favore o rivalsa sulla cauzione definitiva di cui all’articolo 39.

| pagamenti risultano vincolati alla presentazione della polizza assicurativa per la responsabilita
nella progettazione esecutiva prevista dagli artt. 111 del D.Lgs 163/2006 e 269 del D.P.R.
207/2010 e alle prescrizioni di cui all’Art. 68 in materia di tracciabilita dei pagamenti.

Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non € prevista alcuna ritenuta di garanzia.

Art. 22
Anticipazione

Ai sensi dell'art. 26-ter della legge n. 98 del 2013 e dell'art. 8, comma 3, legge n. 11 del 2015 e
dovuta la corresponsione all'appaltatore dell'anticipazione del 10% dell'importo dei lavori di
contratto. L'anticipazione é elevata al 20% per la gare bandite fino al 31 dicembre 2015 ai
sensi dell'art. 8, comma 3-bis, legge n. 11 del 2015. Si applicano a tal fine gli articoli 124,
commile 2, e 140, commi 2 e 3, del D.P.R. 207/2010.

Art. 23
Pagamenti in acconto

All'Appaltatore sono corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, in base a stati di
avanzamento emessi ogni qualvolta 'ammontare dei lavori raggiunge un importo non inferiore
al 10% dell'importo contrattuale dei lavori, inclusi gli oneri per la sicurezza.

Gli oneri ed i costi della sicurezza saranno liquidati in percentuale di avanzamento, per ciascun
pagamento in acconto, sulla base di quelli effettivamente eseguiti 0 sostenuti, non soggetti a
ribasso, rinunciando ad ogni pretesa per quelli non eseguiti o0 non sostenuti.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010, a garanzia dell'osservanza delle norme
in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei
lavori € operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da svincolarsi,
nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) il direttore
dei lavori redige la contabilith ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo
194 del D.P.R. n. 207/2010;

il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del D.P.R. n.
207/2010.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30
(trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a
favore dell’'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e previa verifica da parte della stazione
appaltante della regolarita contributiva.

Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del D.P.R. 207/2010, qualora i lavori rimangano sospesi
per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non dipendenti
dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento, prescindendo
dall'importo minimo di cui al comma 1.

Ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo
2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del
Codice dei contratti, I'emissione di ogni stato di avanzamento & subordinata all’esito positivo
delle verifiche di legge in materia di previdenza, subappalti, tracciabilita dei pagamenti,
retribuzioni, ecc.;

Per eventuali ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo si applica l'art.144 del
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D.P.R. 207/2010

A fine lavori, dopo I'emissione del relativo certificato, viene rilasciato l'ultimo stato di
avanzamento lavori, a prescindere dai limiti temporali e di valore disposti per gli altri stati di
avanzamento. In ogni caso, il credito residuo dell'appaltatore da esporre nel conto finale deve
essere pari al 2,5 per cento dellimporto contrattuale, fatti salvi le trattenute di legge e gl
eventuali importi sospesi ai sensi dei commi seguenti.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve
corrispondere alle quote di lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto,
eventualmente modificate secondo le disposizioni dellart.7, comma 3. La mancata
corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla
stazione appaltante sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per I'appaltatore al
riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

La corresponsione degli acconti e altresi sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale
degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:

a) per mancata attivazione della polizza di RC allinsorgenza di danni arrecati alle opere
preesistenti e a terzi;

b) per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti
a variante o dalla concessione di proroghe.

Art. 24
Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo é effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione
e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di
ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile
senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato
speciale e dal capitolato prestazionale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili
dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo e effettuata applicando all'importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate
nella tabella di cui all’Art. 27, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in
proporzione al lavoro eseguito.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all’Art. 2 sono valutati a corpo in base all'importo previsto
separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi
come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Non possono considerarsi utiimente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e
annotati nel Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all'articolo
184 del D.P.R. 207/2010, per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono
necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali
documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto
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la propria responsabilita, puo contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione
dell'aliguota di incidenza, in base al principio di proporzionalita e del grado di pregiudizio.

Nel caso d'impiego, in sede di esecuzione, di lavorazioni o quantitd maggiori rispetto a quelle
previste in sede progettuale, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, il
prezzo globale dovuto resta fisso ed invariabile e I'appaltatore & gravato di tutti i maggiori costi
e oneri che ne dovessero derivare. Il prezzo globale dovuto resta fisso ed invariabile anche nel
caso in cui vengano impiegate, in quanto necessarie, lavorazioni che sono previste nel solo
computo metrico ma non figurano negli elaborati progettuali, ovvero siano presenti negli
elaborati progettuali ma non sono previste nel computo metrico. Nel caso d’'impiego, in sede di
esecuzione, di minori lavorazioni rispetto a quelle previste in sede progettuale, siano esse
previste sia nel computo metrico che negli elaborati progettuali ovvero solamente nel computo
metrico, I'amministrazione si riserva di approntare una variante in diminuzione a stralcio di
guanto non necessario.

Art. 25
Lavori a misura

Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli Art. 27 o
Art. 27 bis, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del D.P.R.
207/2010 per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le
guantitd e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono
essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di
approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione
dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo
del contratto.

Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari
rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai
sensi dell’Art. 28, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il
profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

Non sono comungue riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente
autorizzati dalla Direzione lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
Capitolato speciale e prestazionale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di
variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita
eseguite i prezzi unitari netti offerti.

Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni
di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi
del comma 2, con le relative quantita.

Art. 26
Lavori in economia

La contabilizzazione dei lavori in economia introdotti in sede di variazioni ai lavori ai sensi degli
Art. 27 o Art. 27 bis é effettuata con le modalita previste dall’articolo 179 del D.P.R. 207/2010
come segue:
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a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati
contrattualmente;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mano d’opera, secondo i prezzi vigenti al momento
della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non gia
comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste
due ultime componenti.

Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili,
ove non specificatamente dichiarate dall'aggiudicatario in sede di giustificazione delle offerte
anormalmente basse, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del
12 % (dodici per cento) e del 10% (dieci per cento).

Gli oneri per la sicurezza sono valutati alle medesime condizioni di cui al comma 1, senza
I'applicazione di alcun ribasso.

Art. 27
Manufatti e dei materiali a pié d’opera

In deroga all'articolo 180, commi 4 e 5, del D.P.R. 207/2010, non sono valutati i manufatti ed i
materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

Art. 28
Pagamenti a saldo e modalita di erogazione del corr  ispettivo

Il conto finale dei lavori & redatto entro 120 (centoventi) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col
conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo
ammontare, la cui contabilizzazione definitiva € subordinata all’emissione del certificato di cui
al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro
il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il
conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua
relazione al conto finale.

La contabilizzazione finale, unitamente alle ritenute di cui all’Art. 17, comma 5, nulla ostando,
e regolarizzata entro 90 (novanta) giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo
provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.

La contabilizzazione finale non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

La contabilizzazione finale & disposta solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo
124, comma 3, del D.P.R. 207/2010 emessa nei termini e con le condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A.
all'aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due
anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo
I'emissione del certificato di collaudo prowvisorio;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario
autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformitd ed i vizi dellopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione
appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
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L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita,
nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare
tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
Alla contabilizzazione finale si applicano le condizioni di cui all’Art. 17, commi 9 e 10.

Art. 29
Prezzi contrattuali, Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

| prezzi di elenco si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte a perfetta regola d'arte
ed in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati e sono comprensivi di tutti gli oneri ed
alee relativi. Le indicazioni e le prescrizioni del Capitolato non possono essere interpretate nel
senso che sia escluso dagli obblighi dell’Appaltatore cid che non €& esplicitamente espresso e
che pure é necessario per la compiutezza dei lavori; i prezzi contrattuali, infatti, devono
ritenersi comprensivi di tutto quanto occorra per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte
ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari alla esecuzione dei lavori, sia per quanto
riguarda approvvigionamenti, trasporti, immagazzinamenti ed altro, sia per quanto si riferisce
ai lavori provvisionali e dall'approntamento delle attrezzature dei cantieri e mezzi d'opera. Tali
prezzi si intendono accettati a proprio rischio dallAppaltatore che, in base a proprie
valutazioni, esami ed accertamenti sui luoghi, li ha giudicati, singolarmente e nel loro
complesso, convenienti e tali da consentire il ribasso di offerta. Pertanto i prezzi saranno fissi
ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita, salvo le revisioni previste dalla legge
vigente in materia; in particolare secondo quanto previsto dall’art. 133 del D.Lgs. 163/2006. Ai
sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e
integrazioni, & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664,
primo comma, del codice civile.

Ai sensi e alle condizioni dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga
a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto
di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per
cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di
presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in
diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento.

Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all’appaltatore,
la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica
il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una
percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza
tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia
superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto
per l'ultimazione dei lavori stessi.

La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione delllaumento sul prezzo
chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro
60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il
predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e
all'applicazione dell’laumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 30
Cessione del contratto e cessione dei crediti

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; salvo quanto previsto all'art.116 del
codice dei contratti ogni atto contrario € nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice
dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un
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istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca
d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla
Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal
R.U.P.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 31
Cauzione Provvisoria

Ai sensi dell’'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti e richiesta una
cauzione provvisoria, con le modalita, alle condizioni e nei termini di cui al bando di gara.

Art. 32
Cauzione definitiva

Precedentemente alla stipulazione del contratto di appalto I'lmpresa aggiudicataria dovra
provvedere a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, dell’importo
e secondo le modalita specificati negli atti di gara.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del D.P.R.
207/2010, e richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10%
(dieci per cento) dellimporto contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di
un'offerta inferiore all'importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia
fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per
cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento é di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria € prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o
da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di
assicurazione, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata
dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice
Civile, in conformita all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia e
presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del
contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia e progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 113 c. 3 del D.Lgs. 163/2006 a
misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale
importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del committente,
con la sola condizione della preventiva consegna allistituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il imanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed
e svincolata automaticamente a norma dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 all'emissione del
certificato di collaudo prowvisorio; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza
necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o
restituzioni.

La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o
totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle
maggiori somme durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale;
lincameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante
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senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di
proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al
combinato disposto dei commi 2 e 4 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per
effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso
di riduzione degli importi contrattuali, mentre non e integrata in caso di aumento degli stessi
importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata
dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con
responsabilita solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della
garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della
cauzione provvisoria di cui allArt. 24 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica
I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria

Art. 33
Coperture Assicurative dell'impresa

Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del D.P.R.
207/2010, l'appaltatore e obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a
produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi
di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a
terzi nellesecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La polizza assicurativa € prestata da
un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo

di assicurazione.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore;

Le clausole della polizza devono essere conformi allo Schema Tipo di polizza 2.3,
concernente “Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilita civile terzi e
garanzia di manutenzione”, approvato con decreto del Ministro delle Attivita produttive 12
marzo 2004, n.123, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Tale polizza, stipulata con le modalita indicate nell’art. 125 del D.P.R. 207/2010, viene
accesa a copertura dei seguenti importi:

Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e
garanzia di manutenzione.

Partita | Opere e impianti permanenti e temporanei:
(importo di aggiudicazione)

Partita 2 Opere ed impianti preesistenti

Euro 100.000,00 (centomila/00) massimo indennizzo
Partita 3 Spese di demolizione e sgombero fino a
Euro 300.000,00 (trecentomila/00)
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Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilita civile durante I'esecuzione delle opere.

10.

I massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione
A (somma degli importi delle Partite 1, 2 e 3), con un minimo di Euro 500.000,00 e un
massimo di Euro 5.000.000,00.

La copertura assicurativa della responsabilita civile verso terzi durante I'esecuzione dei
lavori deve comprendere:

a) i danni a cose dovuti a vibrazione importo Euro 100.000,00 (centomila/00)

b) i danni a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento del terreno, di basi di
appoggio o di sostegni in genere importo Euro 200.000,00 (duecentomila/00)

c) danni a cavi o condutture sotterranee. Importo Euro 200.000,00 (duecentomila/00)

Le inclusioni sopra elencate dovranno essere poste in calce alla Scheda Tecnica o
dovranno essere riportate nell'appendice alla Scheda Tecnica e debitamente sottoscritte.

In caso di sinistro I'esecutore dei lavori ha I'obbligo di provvedere al reintegro delle somme
assicurate nelle Sezioni A e B della Scheda Tecnica 2.3.

In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata I'esecutore dei lavori dovra
trasmettere alla stazione appaltante la Scheda Tecnica 2.3 bis del citato decreto
ministeriale.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di
franchigia:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti
non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilita civile, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui al comma 2 , prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia
un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle
responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e
dall'articolo 128, comma 1, del D.P.R. 207/2010, la garanzia assicurativa €& prestata
dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
Ai sensi dell'articolo 128 del D.P.R. 207/2010, nel caso di raggruppamenti temporanei o
consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le
imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili,
possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da
esse assunti.

Art. 34
Assicurazione della progettazione esecutiva

Ai sensi del combinato disposto dall’articolo 111, comma 1, del Codice dei contratti, nonché
dell'articolo 269 del D.P.R. 207/2010, deve essere presentata alla Stazione appaltante una
polizza di responsabilita civile professionale per i rischi di progettazione, a far data
dall'approvazione della progettazione esecutiva di cui allart. 9 comma 11, per tutta la
durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo prowvisorio; la
polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che
'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera
e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione.

La garanzia e prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato
al D.M. 12 marzo 2004, n. 123, in conformita alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso
decreto per un massimale assicurato non inferiore a € 200.000,00.
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11. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di
franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

12. L’assicurazione deve essere presentata, in alternativa:

a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato
dall'appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 53,
comma 3, del Codice dei contratti:

b) dallappaltatore medesimo qualora questi sia qualificato per la progettazione ai sensi
dell'articolo 79, comma 7, del D.P.R. 207/2010 (articolo 18, comma 7, del D.P.R. n. 34 del
2000) e la progettazione esecutiva sia redatta dallo suo staff tecnico.

CAPO 6 — VARIAZIONI

Art. 35
Variazione al progetto

.Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere introdotta dall’appaltatore se

non é disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante
nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006. La Stazione
appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che
a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice
possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu o in
meno con I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161
e 162 del D.P.R. 207/2010 (articolo 10 e 11 del capitolato generale d’appalto) e dall'articolo
132 del Codice dei contratti.

.Non sono riconosciute varianti alla progettazione esecutiva, prestazioni e forniture extra

contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori,
recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia
prescritta dalla legge o dal regolamento.

.Qualungue reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere

presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell’'opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo
scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

.Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori

per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 %
(cinque per cento) categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’Art.
27, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

.Sono ammesse, hell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in

diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, sempre che non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in
aumento relativo a tali varianti non puo superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario
del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell’'opera.

6.Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, e sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice

contrattuale, che deve indicare le modalitd di contrattazione e contabilizzazione delle
lavorazioni in variante.
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7.La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, 'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento con i conseguenti
adempimenti di cui all’Art. 30, nonché I'adeguamento dei piani operativi di cui all’Art. 31.

8. L’Amministrazione si riserva la facolta di affidare all'appaltatore la progettazione di eventuali
varianti nei casi cui allart. 132, comma 1, lett. a) , b), c) e d) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm. ||
corrispettivo per la progettazione di tali varianti viene determinato previo accordo tra
'amministrazione e l'appaltatore tenuto conto della complessita della variante medesima e
degli elaborati redatti. In tali casi, I'appaltatore si impegna a sottoporre, a propria cura e con
oneri a carico del’Amministrazione, il progetto di variante a validazione da parte di organismi di
controllo accreditati. Gli oneri per la realizzazione dei lavori di variante sono a carico
del’Amministrazione.

9. Nel caso di varianti la cui progettazione viene affidata all'appaltatore ai sensi del precedente
comma 1, l'appaltatore medesimo rimane l'unico responsabile del progetto. L'appaltatore
rinuncia fin d’ora ad avanzare qualsivoglia pretesa o richiesta di compenso o indennizzo,
derivante dal protrarsi del tempo contrattuale richiesto per la stesura ed elaborazione del
progetto di variante.

10. Nel caso di varianti la cui progettazione viene eseguita direttamente dalla Amministrazione
0 da soggetti incaricati dalla medesima, I'appaltatore si impegna a fornire piena collaborazione
nelle attivita di verifica e contraddittorio, rilasciando, ove possibile, specifico nulla-osta da cui
risulti la compatibilitd ed esaustivita della variante rispetto al progetto esecutivo. Con il rilascio
del nulla-osta I'appaltatore assume le responsabilita di cui al precedente comma 9.

11. Le varianti progettuali di cui al presente articolo sono redatte nella forma della
progettazione esecutiva ai sensi del D.lgs. 163/06 e DPR 207/2010 e devono sempre
comprendere l'aggiornamento del programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore, del
Cronoprogramma e del Piano di manutenzione dell’'opera e delle sue parti.

12. Non sono ammesse varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore di cui
allart. 162 del DPR 207/2010.

13. Aifini dell’eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'art. 161, comma 16 del D.P.R.
207/2010 (equo compenso) si intendono gruppi di lavorazioni omogenee quelli che dovranno
essere indicati e riportati nella seguente tabella, al netto degli oneri della sicurezza, al
momento della redazione del Progetto Definitivo. Il numero di tali gruppi di lavorazioni
omogenee non potra essere superiore a 10.

NO

Progr. (Euro)

Aliquota
DESCRIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE Importo (%)
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Art. 36
Varianti per errori od omissioni progettual

L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita di introdurre varianti
in corso d'opera a causa di carenze della progettazione esecutiva e nessun onere aggiuntivo
puod essere imputato alla Stazione appaltante. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni
imputabili alle carenze della progettazione esecutiva, si rendessero necessarie varianti che
possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione,
e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la
Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla
quale non puo partecipare I'appaltatore originario ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera f),
del Codice dei contratti.

Nel caso di cui al comma 1 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori
esequiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione
dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla

parte di lavoro utiimente eseguita. Nello stesso caso e portato a debito dell’appaltatore
l'importo della progettazione esecutiva inutile gia corrisposto.

Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva siano di lieve entita, la Stazione
appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, pud chiedere all'appaltatore di
provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori.
Trova applicazione I'Art. 27 comma 7

Art. 37

Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi, lavori in economia

Le eventuali variazioni sono valutate mediante |'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi
contrattuale.

Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per i lavori in

variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del D.P.R. 207/2010.

CAPO 7 -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 38
Norme di sicurezza generale
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1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di

prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente
sicurezza e igiene.

L'appaltatore e altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gl
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.

L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
guanto stabilito nel presente articolo.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,

siano eseguite secondo il criterio “incident and injury free”.

Art. 39
Piani di sicurezza

1. L’appaltatore € obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a
disposizione da parte della stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, salvo
guanto espressamente precisato al comma 2.

2. L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento,
nei seguenti casi:

a)

b)

per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio
garantire al sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito
alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e al tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisione del coordinatore sono
vincolanti per I'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni
lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni
lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni non puod in alcun modo giustificare variazioni o0 adeguamenti dei prezzi pattuiti,
né maggiorazioni del corrispettivo o pretese risarcitorie di alcun genere.
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7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni
ed integrazioni comporti maggiori oneri a carico dellimpresa, e tale circostanza sia
debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 40
Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore e per suo tramite i subappaltatori hanno I'obbligo di trasmettere
allamministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla
vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una
copia del piano operativo di sicurezza di cui allart. 89, commal, lettera h), del decreto
legislativo n. 81 del 2008.

L'appaltatore ha I'obbligo di consegnare all’ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel
rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene
rispettato 'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida
'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutiimente il
guale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso
'amministrazione aggiudicatrice affida I'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto allimpresa
che segue in graduatoria.

L’'appaltatore ha I'obbligo di indicare, all’atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il
direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

Art. 41
Osservanza e attuazione dei piano di sicurezza

1. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli
adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e allallegato XlII del predetto decreto
legislativo n. 81 del 2008.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e
s.m.

3. L'impresa esecutrice e obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori
e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, liscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, I'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali. L'affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In
caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
allimpresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. 1l piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.
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1.

2.

CAPO 8- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 42
Subappalto

Il subappalto € disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010.

L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che I'appaltatore abbia indicato all’atto dell’'offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; 'omissione delle indicazioni sta a significare che |l
ricorso al subappalto o al cottimo € vietato e non puo essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto
presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono
risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata: - se
al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita
previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al D. Lgs.
81/2008; - una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con lI'impresa alla quale &
affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di imprese o

consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese
partecipanti allassociazione, societa o consorzio.

c) che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la
documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla
categoria e allimporto dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuna delle condizioni di cui
all'articolo 10 dalla legge n.575/65, e successive modificazioni e integrazioni;

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla
Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione e
rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato
una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso |l
medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate
tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi
risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; l'affidatario
corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori
subappaltati e dellimporto dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per
la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore,
dellosservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
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previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi
trasmettere copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2,
lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli Art. 30 e Art. 31 del
presente Capitolato speciale.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente i lavori scorporabili.

Ai fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attivita ovungque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza
del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del
contratto di subappalto.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto
Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare I'importo delle opere da subappaltare.
Per 'autorizzazione al subappalto, al fine anche della dimostrazione della sussistenza delle

condizioni previste dalla normativa citata al comma 2, I'appaltatore produce la seguente
documentazione:

documentazione dell'Impresa aggiudicataria:

- Richiesta in bollo di autorizzazione al subappalto corredata di copia fotostatica di un
documento di identita del sottoscrittore (qualora la domanda non sia firmata in presenza del
dipendente addetto)

- Contratto di subappalto (o copia autentica) contenente:
- indicazione dei prezzi unitari delle lavorazioni che si intendono subappaltare; per
ciascun prezzo unitario deve essere indicato il costo della voce relativa al personale,
non soggetto a ribasso, e le ulteriori voci di costo, con il relativo ribasso;

- la clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell’autorizzazione da
parte dellamministrazione aggiudicatrice;

- i costi delle misure adottate per eliminare o, ove cid hon sia possibile, ridurre al
minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze
delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n.81 del 2008, nel contratto di
subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullitd ai sensi dell'articolo
1418 del codice civile. Tali costi non sono soggetti a ribasso.

- le seguenti clausole, ai sensi dell’art. 3, comma 9, della legge 136/2010, a pena di
nullita”: “Ciascuna delle parti, a pena di nullita del contratto, si assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contraente, qualora abbia
notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria di cui all'art.3 della L. 136/2010, procede a risolvere immediatamente il
contratto corrente con la propria controparte e a darne tempestiva comunicazione al
Commissariato del Governo di Trento.” ;

- | pagamenti per stati di avanzamento, con la tempistica prevista nel contratto
d'appalto principale;
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- Dichiarazione, resa ai sensi del dpr. 445 del 2000, circa la sussistenza o meno di forme di
collegamento/controllo ai sensi dellart. 2359 C.C. con [limpresa destinataria del
subappalto.

- Dichiarazione dell'appaltatore, resa ai sensi del dpr. 445/2000, attestante I'eseguita verifica
dell'idoneita tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalita di cui
all'allegato XVII del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81.

- Dichiarazione dell'appaltatore che i tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di
subappalto sono compatibili e congrui con il programma dei lavori dell'appalto principale,
mediante I'aggiornamento dello stesso, con impegno dell'appaltatore medesimo di produrre
il programma dei lavori aggiornato al direttore lavori prima dell'inizio dei lavori subaffidati.

documentazione dell'lmpresa destinataria del subappalto:

Se impresa subappaltatrice & una societa per azioni o una societa in accomandita per azioni o
una societa a responsabilitd limitata 0 una societa cooperativa o consortile per azioni o a
responsabilita limitata:

- Dichiarazione, resa ai sensi del dpr. 445 del 2000, relativa alla composizione societaria sia
nominativa che per quote percentuali, all'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia
sulle azioni con diritto di voto, ai soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato
il voto nelle assemblee societarie nell’'ultimo anno antecedente la dichiarazione.

Per subappalti di importo superiore ad Euro 51.645,69.= (al lordo dell'lVA):

- Modello GAP

Per subappalti di importo superiore ad Euro 150.000,00.=:

- attestazione SOA.

Per subappalti di importo superiore ad Euro 1.239.495,60.= (comprensivo dellaumento del

20% di cui all’art.61 del d.p.r. 207/2010)
- certificazione sistema di qualita o dichiarazione, resa ai sensi del dpr. 445 del 2000,
attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti.

L’affidamento in subappalto & permesso nei confronti di associazioni di impresa. In tal caso,
unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto anche |l
mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo all'associazione subaffidataria,
conferito alllmpresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata
autenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento
temporaneo tra loro;

- che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di eseguire lavori in
subappalto, con espressa indicazione dell'appalto principale nonche dei lavori affidati in
subappalto;

- che l'esecuzione del subappalto determina la responsabilita solidale di tutte le imprese
facenti parte del raggruppamento stesso nei confronti dell’appaltatore committente oppure,
se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai
sensi dell'art. 92, comma 5 del d.p.r. 207/2010, determina, nei confronti dell’appaltatore
committente, la responsabilitd dell'lmpresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa
assunta e la responsabilita dell'lmpresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti
di opera da queste ultime assunte;

- che il mandato stesso e gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non
ha effetti nei confronti dell'appaltatore committente;
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- che all'lmpresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle
Imprese mandanti nei confronti dell'appaltatore committente in relazione al subappalto,
anche dopo il collaudo dei lavori principali fino all'estinzione di ogni rapporto;

- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non
risulti da ulteriore documentazione presentata.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e
alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullitd assoluta, un‘apposita clausola
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla presente legge.

Art. 43
Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danno avanzate
da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art.21 del D.Lgs.
n.646 del 1982 (ammenda fino a un terzo dellimporto dell’'appalto, arresto da sei mesi ad
un anno).
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Art. 44
Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei
cottimisti e I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20
(venti) giorni dalla data di ciascun SAL effettuato a proprio favore, copia delle fatture
guietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o
cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del D. Lgs. 163/2006, i pagamenti al subappaltatore,
comunque effettuati, oppure all'appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei
lavori, sono subordinati:

a) all'acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti;

b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 70 in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

Qualora I'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la
Stazione appaltante puo imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con
diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere I'erogazione delle rate di
acconto o di saldo fino a che I'appaltatore non provveda.

La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli
eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35,
comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle
fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’'appaltatore principale.

CAPO 9- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI

Art. 45
Identificabilita dei lavoratori

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs.
81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010
'appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e
lindicazione del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivitd nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio
conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. Lo schema
della tessera di riconoscimento e le sue modalita di emissione sono allegate al verbale di
consegna lavori.

Art. 46
Tutela dei lavoratori

1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si

obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
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10.

11.

dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

| suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

E’ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi
in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto
non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza
pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

E’ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante o
ad essa segnalata dall'lspettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima
comunichera allimpresa e, se del caso, anche all'lspettorato suddetto, I'inadempienza
accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto,

Se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo,
se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
delladempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento allimpresa delle somme
accantonate non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato del lavoro non sia stato
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei
pagamenti di cui sopra, I'impresa non puo opporre eccezione alla stazione appaltante, né il
titolo a risarcimento di danni.

La stazione appaltante da atto che in caso di inadempienza degli obblighi contributivi e
retributivi si procedera all’applicazione della procedura di cui all'art. 4, 5 e 6 comma 8 del
D.P.R. 207/2010.

Con riferimento ai pagamenti in acconto, il documento unico di regolaritd contributiva
(DURC) e richiesto per i seguenti soggetti:

— Impresa o ATI appaltatrice; nel caso di A.T.l. il DURC e richiesto nei confronti delle
imprese che hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.;

— Imprese subappaltatrici che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo
considerato dal SAL. Per le imprese subappaltatrici che hanno concluso i lavori nel
periodo di riferimento del SAL, il relativo DURC e richiesto con riferimento alle date di
effettivo svolgimento dei lavori, come dichiarata dall’appaltatore ed accertata dal
Direttore lavori.

Con riferimento al pagamento del saldo, il DURC €& chiesto con riferimento all'impresa o
all’ATI appaltatrice nonché ai subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto
successivamente all’'ultimo SAL liquidato.

Per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il DURC deve recare date di
riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data finale del periodo di tempo
considerato dallo stato di avanzamento; per il pagamento del saldo finale, il DURC deve
recare date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data ultima
effettiva di conclusione dell’'opera, comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall'organo di
collaudo.

L'amministrazione aggiudicatrice procede all'acquisizione d’'ufficio del Documento unico di
regolarita contributiva e dell’attestazione di regolarita retributiva. A tal fine I'appaltatore e
tenuto a fornire, in sede di stipulazione del contratto e in sede esecutiva, informazioni
veritiere, tempestive e complete atte a consentire allamministrazione aggiudicatrice
I'ottenimento del predetto documento da parte dei soggetti competenti.
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CAPO 10 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 47
Controversie

1. Le controversie tra la Stazione Appaltante e I'lmpresa appaltatrice, cosi durante la
esecuzione come al termine dei lavori, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto
del procedimento di accordo bonario previsto dall'art. 240 D.Lgs. 163/2006. Qualora la
procedura di accordo bonario non abbia avuto esito positivo e negli altri casi in cui si
verifichino controversie, € competente per la definizione delle stesse unicamente il giudice
del luogo ove il contratto € stato stipulato.

2. E'escluso il deferimento ad arbitri

Art. 48
Cause espresse di risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il
pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo
dell'importo delle opere non eseguite. La facolta del recesso viene esercitata dalla stazione
appaltante con la procedura e gli effetti stabiliti dall'art. 134 del D.Lgs. 163/2006.

. Oltre ai casi gia previsti dal presente Capitolato speciale la stazione appaltante procede alla

risoluzione del contratto mediante lettera raccomandata o PEC con messa in mora di 15 giorni,
senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) quando le varianti di cui all'art. 132, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 eccedano il quinto
dell'importo originario del contratto;

b) comportamenti dell’appaltatore che costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni
contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista all'art. 136 del D.Lgs. 163/2006, tale da
compromettere la buona riuscita dei lavori;

c) ritardo nell’esecuzione dei lavori, per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di
programma, previa attuazione della procedura di cui all’art. 136 del D.Lgs. 163/2006;

d) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs.
81/2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal
direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

e) ai sensi dellart. 135 del D.Lgs. 163/2006, per reati accertati e per decadenza
dell'attestazione di qualificazione.

. Costituiscono altresi causa di risoluzione per grave inadempimento contrattuale le seguenti

fattispecie:

a) le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle
retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;

b) le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di
pit imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e
protezione dai rischi; inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

c¢) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria,
gualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione ovvero violazione della disciplina
in materia di superamento dei tempi di lavoro e di riposo giornaliero e settimanale ai sensi
dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
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d) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
guando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti
dagli stessi provvedimenti;

e) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza
giustificato motivo;

g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

) la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale e
del medico competente di cui agli artt. 94,95,96 del D.Lgs. 81/2008 nel caso di venir meno degli
stessi nel corso dell'esecuzione del contratto;

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione
del contratto.

CAPO 11- DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 49
Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione formale dell’Appaltatore, il Direttore dei

Lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con I'Appaltatore della regolarita
dell'opera eseguita, redige il certificato di ultimazione dei lavori.

. Il certificato di ultimazione puo prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non

superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da
parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita
dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta linefficacia del certificato di
ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto
completamente delle lavorazioni sopraindicate.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e

BN

verbalizzati eventuali vizi di difformita di costruzione che l'impresa appaltatrice € tenuta a
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori,
fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, oltre il
termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista
dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte dei
lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque
all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale

periodo cessa con I'approvazione del collaudo da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro
i termini previsti dall’art. 41.

Art. 50
Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione

1. 1l certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi
dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo
trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
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tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi due mesi. Nell'arco di tale periodo I'appaltatore e tenuto alla garanzia per le
difformitd e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo. |
suddetti termini si intendono differiti per i periodi assegnati allimpresa per risolvere
problematiche legate al collaudo degli impianti. L’Appaltatore dovra, a propria cura e spese,
mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d’'opera occorrenti per le
operazioni ed i lavori di ripristino resi necessari per i saggi eventualmente eseguiti. Dovra
fornire altresi I'energia necessaria (anche generata in posto) all’esecuzione di prove e
verifiche varie nonché l'acqua occorrente, anche con approvvigionamenti eccezionali.
Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui al D.P.R. 207/2010,
I'Appaltatore sara tenuto ad eseguire tutti i lavori che il collaudatore riterra necessari nel
tempo dallo stesso assegnato. Ove I'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il
Collaudatore potra disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la
penale per I'eventuale ritardo, verra dedotta dal residuo credito. Per tutti gli effetti di legge
e, in particolare, per quanto attiene ai termini di cui agli art. 1667 e 1669 C.C., con
'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data di approvazione dello stesso,
avra luogo la presa in consegna delle opere da parte del’Amministrazione appaltante.
Dopo aver acquisito il Certificato di Collaudo Statico e le certificazioni di conformita degli
impianti, I'amministrazione, anche prima dell’approvazione del certificato di Collaudo
tecnico amministrativo provvisorio, potra procedere alla presa in consegna anticipata delle
opere realizzate senza che l'impresa appaltatrice possa far richiesta di maggiori compensi
0 obbiezioni in merito. L’appaltatore, anche in caso di presa in consegna anticipata, rimane
comunque responsabile dei difetti di costruzione e della cattiva qualita dei materiali
impiegati che eventualmente venissero riscontrati dal collaudatore all’atto della visita di
collaudo.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo
o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel presente Capitolato speciale e prestazionale o nel contratto.

Il collaudo tecnico amministrativo verra effettuato entro il termine di un anno
dall'ultimazione dei lavori accertata dal certificato del Direttore dei lavori.

Art. 51
Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegnha parzialmente o totalmente le
opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata
all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo
reclamare compensi di sorta.

L'appaltatore puo chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza
dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le
opere dopo l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed é

Capitolato speciale d’appalto — norme amministrative Pag. 39 di 52



L]

PROVINCIA DI BELLUNO PROGETTO PRELIMINARE NUOVA COSTRUZIONE
COMUNE DI SOVRAMONTE PALESTRA ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO
URBANISTICA, OPERE PUBBLICHE E SERVIZI CIMITERIALI DI LAMON E SOVRAMONTE - LOC. SORRIVA

altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato
speciale.

6. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le
opere dopo l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed e
altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato
Speciale.

7. La stazione appaltante puo disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico
e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del
responsabile del procedimento, su richiesta del Direttore dei Lavori, per necessita inerenti
all'agibilita dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della Direzione
Lavori e dell'organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e l'agibilita dei
luoghi, pur restando a completo carico dell'lmpresa la manutenzione dell'opera.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 52
Qualita e accettazione di materiali in genere

. | materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere, come

caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in
mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualita esistenti in commercio,
in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera,
devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione Lavori, anche in seguito di
specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta

all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i
materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della
stessa impresa.

. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizione comunitarie (

dell'Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella
descrizione contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali
stessi, la direzione lavori ha facolta di ricorrere all’applicazione di norme speciali, ove esistano,
siano esse nazionali o estere.

. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare

complessita, almeno 60 giorni prima del loro utilizzo, I'appaltatore presenta alla Direzione dei
Lavori, per I'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc.
previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte I'opera oggetto dell’appalto.

. L’accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta I'appaltatore dalla

totale responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto puo dipendere dai materiali
stessi.

. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo

della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente
l'articolo 167 del D.P.R. 207/2010 (articolo 15 del capitolato generale d’appalto).
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Art. 53
Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

L'Appaltatore dovra provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o
di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; dovra impiegare
materiale di buona qualitd ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti;
dovra eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate:
gualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori particolari, rispondera direttamente
della buona e regolare esecuzione dei lavori.

. E' obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele

necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumita delle persone.
L'Appaltatore rispondera totalmente e incondizionatamente della stabilita dell'opera sia
civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza,
anche nei confronti di terzi, sia I'Amministrazione che la Direzione dei Lavori; egli rispondera
pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilita, alla rispondenza ai dati
di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e non
addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di costruzioni gia
eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi comprese le aree oggetto di occupazioni temporanee.
Qualunque danno o ammenda derivante dall'esecuzione delle opere appaltate sara percio a
carico dell'Appaltatore.

. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 145/2000, agli altri

specificati nel presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le
misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a totale ed esclusivo carico e spese
dell'Appaltatore e compresi nel corrispettivo di appalto i seguenti ONERI O OBBLIGH]I:

a) L'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per I'apprestamento del cantiere, se
non gia previste nel piano di sicurezza e di coordinamento, quali:

- protezione e recinzione in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei;

- passaggi e allacciamenti stradali provvisori, ma in modo da rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate
ad accedervi;

- baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienico-sanitari,

- tettoie per il deposito di materiali e per gli uffici di cantiere delllmpresa stessa e della
Direzione dei Lavori, dotate di telefono e di idoneo sistema di riscaldamento per la stagione
invernale, comprese le spese di esercizio;

- allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili
necessari per il funzionamento del cantiere, e le spese per le utenze e i consumi dipendenti
dai sopraddetti servizi;

- la fornitura di tutte i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc.,
necessari per I'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro;

- l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumita degli operai
e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti dal luogo di
lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato;

- l'osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei
luoghi di lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili;

b) L'installazione e limpiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il
funzionamento con efficienza e modernita del cantiere, il quale dovra essere attrezzato con
impianti e macchinari in numero e potenzialita tali per una corretta, buona e tempestiva
esecuzione delle opere appaltate con risultati efficaci; la compatibilita dei mezzi impiegati
con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza della viabilita stradale; tali mezzi sono
comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo benestare della Direzione Lavori.
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c)

d)

f)

g9)

La prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare:
tracciamenti; picchettazioni; apposizione di capisaldi; livellazioni; misurazioni; rilevamenti;
verifiche; saggi; accertamenti dei lavori relativi alle operazioni di consegna; attivita di
supporto alle operazioni di misurazione per la contabilita e di collaudo.

La fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a documentare
tutte le lavorazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche richieste che potranno
essere avanzate dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore é tenuto ad effettuare a proprie spese, nel corso dell'esecuzione dei lavori, le
indagini di controllo e verifica che la Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo, se
costituito, riterranno necessarie, anche ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 del Ministero
delle Infrastrutture, nonché a controllo dei materiali impiegati o da impiegarsi (acciaio,
leganti e conglomerati cementizi e bituminosi, miscele inerti e quanto altro aggiudicato
opportuno dalla Direzione Lavori). La Direzione Lavori o I'organo di collaudo possono
stabilire che talune prove siano effettuate avvalendosi di Istituti e Laboratori di prova,
ufficialmente riconosciuti, con oneri a carico dell’appaltatore.

La custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei
mezzi d'opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori
per festivita, con il personale necessario; ogni responsabilita per sottrazioni o danni, che
comunque si verificassero (anche in periodo di sospensione dei lavori), per colpa di
chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera 0 comunque presenti in cantiere
resta a carico dell’Appaltatore fino alla ultimazione dei lavori.

La custodia del cantiere deve essere affidata a persone provviste della qualifica di "guardia
particolare giurata" (Art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646).

L'Appaltatore e obbligato a sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti, danneggiati e
ad eseguire la riparazione conseguente.

In particolare per le pavimentazioni bituminose e cementizie e per i giunti di dilatazione,
I'Appaltatore dovra provvedere alla manutenzione, fino ad approvazione del collaudo (o del
certificato di regolare esecuzione), rispettando tutte le precauzioni necessarie per non
intralciare o rendere pericoloso il traffico, rimanendo comunque tenuto all'osservanza delle
norme di legge sulla circolazione e l'incolumita pubblica, addossandosi ogni responsabilita
sia civile che penale.

La manutenzione importa I'obbligo della conservazione della pavimentazione (e quindi degli
elementi che ne fanno parte integrante, tipo i giunti di dilatazione) in ottima efficienza,
assicurando alla stessa la completa regolaritd della sagoma tanto in senso longitudinale
guanto in quello trasversale. Gli interventi di manutenzione dovranno essere immediati, a
semplice richiesta verbale della Direzione Lavori, la quale, in caso di mancato
adempimento entro 48 ore dall'invito scritto si riserva di provvedere d'ufficio addebitando
all'Appaltatore la spesa sostenuta e gli eventuali danni subiti; per ragioni particolari di
stagione o per altre cause potranno essere tollerati provvedimenti di carattere provvisorio,
procedendo poi appena possibile alla sistemazione definitiva.

Non verra accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si
verificassero durante il corso dei lavori.

Per i casi di forza maggiore si applicano le disposizioni dell’art. 166 del D.P.R. 207/2010. |
danni dovranno essere denunciati dall’Appaltatore immediatamente appena verificatosi
l'incidente, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i 5 giorni

Sono percid a carico esclusivo dell'Appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere il
corroso da invasione di acque provocate dall'Appaltatore sia per riparare guasti imputabili a
negligenze dell’Appaltatore o delle persone delle quali & tenuto a rispondere che non
abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori.
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h)

)

K)

Nessun compenso € dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di
utensili, di ponti di servizio.

Nessun indennizzo o0 maggiore compenso sara riconosciuto all’appaltatore per
scoscendimenti, le solcature e altri guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli
interramenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche di
eccezionale intensita. Pertanto I'appaltatore dovra provvedere in ogni caso alle riparazioni
ed alle attivita di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a sua cura e spese.

La fornitura ed il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata
e/o consegnata mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei lavori, in conformita alle
disposizioni vigenti, intendendo compresi, se del caso, anche gli eventuali impianti
semaforici e/o altre segnalazioni luminose richieste dalla stazione appaltante, salvo diversa
espressa previsione.

L'Amministrazione pertanto rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilita civile e
penale per danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia.

Soltanto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di carattere eccezionale non
ricorrente, I'Amministrazione provvedera anche al mantenimento in efficienza di tutta la
segnaletica di deviazione installata.

La protezione delle opere: I'lmpresa dovra provvedere all'idonea protezione dagli agenti
atmosferici, anche mediante capannoni, di quei lavori le cui operazioni dovranno essere
eseguite all'asciutto e/o al riparo e all'adozione di ogni provvedimento necessario per
evitare di pregiudicare il risultato e l'efficacia di dette operazioni, restando a carico
dell'Appaltatore I'obbligo del risarcimento di eventuali danni conseguenti a mancato o
insufficiente rispetto della presente prescrizione.

La Direzione del cantiere: I'Appaltatore dovra affidare, per tutta la durata dei lavori, la
direzione del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali, e dovra altresi
assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi
possano essere condotti con perizia e celerita secondo le direttive dell'Ufficio Dirigente.
L'Appaltatore dovra comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei
lavori, il nominativo del Direttore del cantiere e l'accettazione di questi; dovra inoltre
comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante ogni sostituzione che si dovesse verificare.
Inoltre l'appaltatore & tenuto a specificare se il Direttore di cantiere svolge anche le
mansioni di Responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81 del 2008 ovvero, se tale
compito é stato affidato ad un soggetto distinto, I'appaltatore ha I'obbligo di comunicarne il
nominativo nonché l'accettazione per iscritto da parte dello stesso affidatario.

L'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti e
relativi oneri nei confronti delle Autorita Amministrative (ivi compresa I'Autoritd per la
vigilanza sui lavori pubblici), Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di
gualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio V.V.F., Ministero
degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, UTIF, CEIl, SIT, ENEL, TELECOM (o altri
concessionari di telefonia), ISPELSS, Aziende Erogatrici ecc.. L'appaltatore e tenuto, a
proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai predetti Enti nonché ad adottare
tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti.

Denunciare, allEnte appaltante a alla soprintendenza competente le scoperte che
venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico,
artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. 29 ottobre 1999
n. 490. L'Ente appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi
connessi diritti e obblighi. L'Appaltatore dovra provvedere alla conservazione temporanea
delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in
attesa degli accertamenti della competente autorita, al loro prelevamento e trasporto, con le
necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la
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P)

Q)

s)

Y

u)

Sovrintendenza competente ne avra autorizzato il trasporto. L'Ente appaltante sara tenuto
al rimborso delle spese verso I'Appaltatore a norma dell'art. 35 del Capitolato generale dei
lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.

Fornire alla Direzione Lavori e al coordinatore per I'esecuzione in forma scritta tutte le
indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell’opera e provvedere
all'adeguamento del fascicolo delle manutenzioni durante la realizzazione dell’ opera.

Assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero
intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provwedendo all'uopo a sue
spese con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la
Direzione dei Lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti.

Osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché ad
osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso delle mine, senza
possibilita di chiedere alla stazione appaltante indennizzi o maggiori compensi, anche
qualora cio incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttivita del
cantiere.

Espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea e
definitiva delle aree pubbliche o private, diverse o maggiori rispetto a quelle previste nel
progetto allegato al contratto, occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari
cantieri, per I'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali
dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla
esecuzione dei lavori.

Presentare a propria cura e spese presso gli uffici provinciali preposti, la denuncia delle
opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
come previsto dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086 e s.m.i. e D.M. 380/2001, completa di
tutti gli allegati previsti nonché tutte le varianti successivamente intervenute. L'appaltatore
sara ritenuto responsabile del puntuale rispetto delle procedure e dei tempi imposti a suo
carico dalla legge. L'appaltatore dovra garantire la corretta conservazione in luogo idoneo
dei documenti che rimarranno depositati in cantiere in adempimento delle disposizioni di
legge (progetti, varianti, giornale dei lavori ecc.). Ad avvenuto collaudo statico tutta la
documentazione opportunamente fascicolata dovra essere consegnata alla Stazione
Appaltante.

Fornire, in un locale indicato dalla Direzione dei Lavori, materiale di scorta relativo ai
pavimenti, e ai rivestimenti, in percentuale pari all'1% della superficie posata con un minimo
di 1 mqg, compresi anche eventuali pezzi speciali, canalette, bordi, angolari, ecc. sempre
nella percentuale sopra richiamata.

Consegnare entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori le dichiarazioni e le certificazioni
richieste e necessarie per l'uso dell'immobile.

Consegnare, in triplice copia, le dichiarazioni di conformita alla regola dell'arte di tutti gli
impianti installati, complete di tutti gli allegati obbligatori, dell'elenco delle normative
tecniche di riferimento per ogni tipologia impiantistica e dei verbali di prova e/o taratura
degli impianti e delle apparecchiature (comprese copie dei progetti aggiornati all'eseguito).
Solo a titolo esemplificativo si chiarisce che le dichiarazioni di conformita dovranno essere
una per ogni fornitura e/o tipologia di impianto (riscaldamento, idrico sanitari, gas, elettrico,
ecc).

Consegnare in triplice copia le dichiarazioni di corretta posa dei materiali installati (aventi
rilevanza antincendio e/o di sicurezza) in cui si attesti che i lavori sono stati eseguiti
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secondo le specifiche riportate nei certificati rilasciati da laboratori ufficiali di prova e
completi di copie dei certificati stessi.

Consegnare in triplice copia le dichiarazioni di fornitura dei materiali forniti (aventi rilevanza
antincendio e/o di sicurezza) in cui si attesti che gli stessi sono rispondenti alle specifiche
riportate nei certificati rilasciati da laboratori ufficiali di prova e completi di copie dei
certificati stessi.

Consegnare in triplice copia tutte le documentazioni d'uso e manutenzione delle
apparecchiature e degli impianti installati e/o forniti.

Consegnare in triplice copia i certificati di collaudo dell'impianto ascensore previsti dalla
vigente normativa completi di tutti gli allegati obbligatori.

Consegnare in triplice copia i certificati di collaudo dell'impianto antincendio a firma di
tecnico abilitato previsti dalla vigente normativa completi di tutti gli allegati obbligatori.

Durante il corso dei lavori e prima della consegna degli impianti dovranno essere redatti a
cura e spese dell'appaltatore i verbali di verifica di tenuta, di funzionamento e di taratura
degli impianti e delle apparecchiature. L'impresa e tenuta a comunicare alla Direzione dei
Lavori i tempi e i modi con cui intende eseguire dette verifiche in modo da consentire alla
stessa di assistere alle operazioni. Copia dei verbali di verifica e delle tabelle di taratura
delle apparecchiature dovra essere consegnata alla Direzione dei Lavori.

aa) consegnare per ciascuna unita immobiliare N. 3 mazzi di chiavi contenenti ciascuno tutte le

chiavi dell'edificio costruito. Le chiavi dovranno essere adeguatamente catalogate e
numerate con idonee etichette.

4. Resta altresi contrattualmente stabilito che:

a)

b)

d)

Prima della dichiarazione di efficacia dell’'aggiudicazione dell'appalto e della conseguente
stipula del contratto, il Concorrente individuato provvisoriamente come aggiudicatario é
tenuto a farsi carico della predisposizione degli atti per la procedura per I'ottenimento
dell'autorizzazione della Conferenza di servizi che comporta l'acquisizione di tutti i pareri,

nulla-osta e concessioni.

Prima della realizzazione delle singole parti d’opera I'Appaltatore €& tenuto alla consegna
dei disegni costruttivi cantierabili. Tali disegni saranno sottoposti all'accettazione della
Direzione Lavori.

L'Appaltatore é obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere
eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima
dell'apertura al transito.

L'Appaltatore € anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitu attive e passive
esistenti sul tratto di strada oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le
conseguenze che I'Appaltante, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso
Appaltatore.

L'Appaltatore deve apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso alloggio ed
ufficio del personale di direzione ed assistenza, completamente arredati, illuminati ed
eventualmente riscaldati a seconda delle richieste che saranno fatte dalla Direzione dei
Lavori, nonché, durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate,
provvedere a fornire i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale. L'appaltatore
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deve altresi provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai ed alla installazione
degli apprestamenti igienici, di ricovero od altro per gli operai stessi.

d) E' fatto assoluto divieto all'lmpresa di servirsi dell'opera di personale della Stazione
appaltante.

e) L'appaltatore & obbligato a collocare le tabelle indicative del cantiere entro 5 gg. dalla data
del verbale di consegna. Tali tabelle, di dimensioni non inferiori a 1,00 x 2,00 m, dovranno
essere collocate in sito ben visibile. Per il contenuto di detta tabella si rimanda alla circolare
del Ministro dei LL.PP. 1 giugno 1990 n° 1729 e la stessa dovra essere conforme all’art. 30
del regolamento del Codice della Strada; I'lmpresa esecutrice dovra ordinare le prescritte
tabelle corrispondenti alle specifiche tecniche richieste dalle disposizioni vigenti.

f) L'appaltatore €& obbligato a richiedere l'assistenza delle societa di gestione e/o
proprietarie dei sottoservizi qualora fossero interrati nella zona interessata dai lavori e
dovra adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dalle
predette Societa affinché siano evitati danneggiamenti, senza per questo avanzare
richieste di indennizzi o di ulteriori compensi, anche qualora cio incida sulla
programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttivita del cantiere.

g) L'appaltatore e obbligato al mantenimento del transito sulle vie pubbliche e private
interessate alle lavorazioni, nonché al mantenimento degli scoli delle acque e delle
canalizzazioni esistenti.

h) L'appaltatore & obbligato, a fine lavori, a ripristinare a sua cura e spese i cippi,
eventualmente rimossi e/o danneggiati che delimitano l'area ricevuta in consegna dalla
Stazione appaltante per la realizzazione dell'opera. L'impresa & obbligata inoltre alla
posa dei cippi necessari all'individuazione sul terreno delle aree oggetto espropriate per
la realizzazione dell'opera, secondo il tipo di frazionamento approvato.

i) L'appaltatore e tenuto alla custodia e buona conservazione delle opere fino a collaudo
ultimato.

j) Alla presentazione alla D.L. dei calcoli statici e disegni esecutivi delle opere in c.a.,
c.a.p. e strutture metalliche, che eventualmente verranno richiesti, in relazione ad aspetti
costruttivi di dettaglio.

k) Alle spese per le operazioni del collaudo statico, ove necessario, ai sensi del D.M. 14
gennaio 2008 del Ministero delle Infrastrutture con esclusione delle competenze
spettanti al collaudatore statico che sono a carico dell' Amministrazione.

I) L'Appaltatore deve adottare nell'esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele
necessarie per garantire la vita e I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori
stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprieta pubbliche e private. Ogni piu
ampia responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sull’Appaltatore, restandone
sollevata I'Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e
sorveglianza.

m) L’'appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni “as built” dell’'opera realizzata,
nonché dei sottoservizi realizzati. In particolare deve fornire tutti gli elaborati tecnici
dell’'opera cosi come costruita. La mancata produzione dei predetti disegni sospende la
liquidazione del saldo.

n) L'appaltatore deve fornire le fotografie delle opere in corso di esecuzione, nel numero e
nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla D.L., restando convenuto
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p)

che, qualora I'lmpresa non ottemperasse a tale disposizione, la D.L. fara eseguire
direttamente tali fotografie, detraendo il relativo costo dai pagamenti in acconto.

L'Appaltatore € tenuto a propria cura, spese e oneri, a redigere e consegnare agli uffici
competenti tutti gli elaborati richiesti e la documentazione necessaria per il tipo di
frazionamento, per I'accatastamento del fabbricato e per il piano di divisione materiale,
compresa la relativa predisposizione delle istanze tavolari (gli oneri da versare agli uffici
preposti per la presentazione della documentazione di cui sopra restano a carico del
Committente). Per quanto attiene i tempi ed i modi per la redazione di quanto sopra
specificato, questi dovranno essere prodotti anticipatamente alla ultimazione dei lavori,
si fara in ogni caso riferimento alla vigente normativa in materia.

PULIZIA FINALE: I'appaltatore deve fare la perfetta pulizia finale, fatta da ditta
specializzata, dell'Opera in ogni sua parte, degli impianti, delle strade e/o piazzali
e degli spazi liberi, delle aree di accesso al cant iere e di ogni zona occupata
dal’APPALTATORE o da esso temporaneamente occupata e/o _utilizzata; eseguire
la pulizia dei cunicoli, cavidotti e reti di fognat ura, provvedendo alle rimozioni di

residui di lavorazioni e di ogni altro materiale ch e accidentalmente fosse entrato
nelle tubature durante il corso dei lavori; le reti impiantistiche dovranno_essere

provate ed utilizzate almeno per dieci giorni prima della consegna delle opere

5. Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo contrattuale.

Art. 54
Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore ai sensi dell’art. 8 del D.M. 145/2000 tutti gli oneri
inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, spese,
imposte, diritti di segreteria e tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto, compresi quelli tributari.

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dalla consegnha alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le
maggiori somme sono comungue a carico dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8
del capitolato generale d’appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto e soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A)); I'l.V.A. é regolata
dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa
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