

**COMUNE DI SOVRAMONTE**

PROVINCIA DI BELLUNO

COMUNE DI SOVRAMONTE Via Servo, 1 32030 SOVRAMONTE (BL)				Tel. 0439.98508 Fax 0439.98303 Email: tecnico.sovramonte@feltrino.bl.it	
PROGETTO: PROGETTO PRELIMINARE NUOVA PALESTRA ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO DI LAMON E SOVRAMONTE - LOC. SORRIVA			TAVOLA N.: 006		
TITOLO TAVOLA: SCHEMA DI CONTRATTO			DATA REV.01:		
			DATA:		
			SCALA: A4		
FASE PROGETTO: P	TIPO ELABORATO: R	CATEGORIA: 120	PROGRESSIVO: 012		
IL PROGETTISTA: Responsabile dell'Area Tecnica DALLA CORTE geom. Mauro			IL SINDACO: DALLA TORRE prof. Federico		

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

N. PRATICA LAVO __/___-___

CONTRATTO DI APPALTO

PER L’AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL'ART. 53 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI LAMON E SOVRAMONTE.-----

Tra le parti:

(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00337460224, la quale interviene ed agisce in nome e per conto dei Comuni di Lamon (BL) e Sovramonte (BL), in virtù della convenzione prot. n. 385067 della Provincia Autonoma di Trento di data 16 luglio 2014 stipulata tra i Comuni di Lamon (BL) e Sovramonte (BL) e la Provincia Autonoma di Trento, rappresentata da:

- ing. LUCIANO MARTORANO, nato a _____ (____) il _____, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente dell'Agenzia provinciale per le opere pubbliche, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 469 di data 9 marzo 2012 e n. 606 di data 17 aprile 2014; -----

SE SINGOLA

(2) Società “_____” con sede in _____, via _____ n.____, codice fiscale n. _____ e partita I.V.A. n. _____, rappresentata da:

- sig. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene ed agisce

nella sua qualità di _____ della suddetta Società; -----

SE ATI

(2) Associazione temporanea fra le Imprese “_____”

(capogruppo), con sede legale in _____, via ____ n. __, codice fiscale n.

_____ e partita I.V.A. n. _____ e “_____”

(mandante), con sede legale in _____, via ____ n. __, codice fiscale n.

_____ e partita I.V.A. n. _____, rappresentata da:

- sig. _____, nato a _____ il _____, il quale

interviene ed agisce nella sua qualità

di _____ e Legale Rappresentante della

Società “_____”, capogruppo e mandataria della predetta

Associazione temporanea di Imprese, in forza dell’atto di

“_____” di data _____,

ricevuto/autenticato nelle firme dal dott. _____, Notaio in _____, iscritto

nel Collegio Notarile di _____, al suo numero di repertorio

_____/numero di raccolta, atto che viene allegato al presente contratto quale sua

parte integrante al quale viene attribuito il numero 1 (uno)/ sotto il numero 1 (uno)

- in conformità alla convenzione prot. n. 385067 della Provincia Autonoma di

Trento di data 16 luglio 2014 stipulata tra la Provincia ed i Comuni di Lamon (BL)

e Sovramonte (BL) per la realizzazione in delega dell'intervento denominato

“Riqualficazione infrastrutturale dell'Istituto comprensivo di Lamon e Sovramonte

- scuola e palestra”; -----

- in conformità alla deliberazione della Giunta comunale di Lamon (BL) n. ____ di

data _____, con la quale è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori

di Riqualficazione infrastrutturale dell'Istituto comprensivo di Lamon e

Sovramonte autorizzando l'affidamento dei predetti lavori unitamente alla relativa progettazione esecutiva (appalto integrato) mediante il sistema della procedura ristretta nel rispetto dell'art. 55, comma 2, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. e i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 81 e dell'art. 83 del sopra citato D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., per un importo complessivo posto a base d'appalto di Euro 1.462.000,00 (unmilionequattrocentosessantaduemila/00), di cui Euro 64.309,00 (sessantaquattromilatrecentonove/00) quale importo per la progettazione definitiva, Euro 56.381,00 (cinquantaseimilatrecentoottantuno/00) quale corrispettivo per la progettazione esecutiva, Euro 1.330.000,00 (unmilione trecentotrentamila/00) per lavori soggetti a ribasso ed Euro 44.000,00 (quarantaquattromila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.-----

Le categorie di opere da progettare sono così suddivise:-----

- categoria prevalente OG1 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane...) importo lavori Euro 1.055.000,00 (Euro unmilione cinquantacinquemila/00) di cui Euro 32.000,00 (Euro trentaduemila/00) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;-----

- categoria scorporabile o subappaltabile OS28 (opere da impiantista termoidraulico) importo lavori Euro 156.860,00 (Euro centocinquantaseimilaottocentosessanta/00) di cui Euro 3.860,00 (Euro tremilaottocentosessanta/00) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;-

- categoria scorporabile o subappaltabile OS32 (strutture in legno) importo lavori Euro 162.140,00 (Euro centosessantaduemilacentoquaranta/00) di cui Euro 8.140,00 (Euro ottomilacentoquaranta/00) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a

ribasso.-----

Nella categoria prevalente sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali è prevista per legge una speciale abilitazione:

- categoria OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi):

Euro 100.000,00 (Euro centomila/00);-----

- categoria OS4 (Impianti elettromeccanici trasportatori): Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00); gara della quale è risultata aggiudicataria

SE SINGOLA

... la predetta Società “_____”, come appare dal verbale di gara di _____ seduta dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, Servizio Appalti – Ufficio gare n. ____/____ di data _____;-----

SE ATI

... la predetta Associazione Temporanea fra le Imprese “_____” (capogruppo), “_____” (mandante) e “_____” (mandante), come appare dal _____ dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, Servizio Appalti – Ufficio gare di data _____, prot. n. S153/_____ di data _____, numero progressivo _____;-----

- vista la nota prot. n. ____ di data _____, con la quale l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, Servizio Appalti – Ufficio gare ha comunicato di aver verificato con esito favorevole, la sussistenza in capo alla medesima *Impresa/Imprese* costituenti la medesima Associazione temporanea di Imprese _____ dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando di gara;-----

- visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL (DURC) Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) _____ emesso in data _____;-----

- preso atto che la progettazione esecutiva è affidata a _____ in quanto

appartenenti allo staff tecnico/raggruppati per la progettazione in qualità di mandanti/progettisti su indicazione della predetta Impresa/Associazione Temporanea di Imprese _____;-----

- dato atto che la progettazione definitiva presentata dell'Impresa/Associazione temporanea aggiudicataria, dopo il relativo ed adeguato procedimento istruttorio, è stata verificata ai sensi dell'art. 112, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, con verbale di validazione sottoscritto da _____ in data _____, e successivamente approvata con deliberazione della Giunta comunale/determinazione del Responsabile del servizio del Comune di _____ n. ____ dd. _____; -----

- che ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010 il Responsabile del Procedimento e l'Appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data _____, prot. n. _____; -----

- vista l'iscrizione nella white list tenuta presso la Prefettura/Commissariato del governo ... dell'Impresa aggiudicataria/Imprese costituenti l'Associazione temporanea di Imprese _____ ai sensi dell'art. del _____.-----

oppure

SE SINGOLA

- vista la comunicazione antimafia prot. n. ____ di data _____, rilasciata dal Commissariato del Governo per la Provincia di Trento/dalla Prefettura di _____, ai sensi dell'articolo 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e comprovante l'insussistenza, nei confronti dell'Impresa _____, nonchè degli altri soggetti sottoposti a verifica ai sensi dell'articolo 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto legislativo. -----

SE ATI

- vista la comunicazione antimafia prot. n. _____ di data _____, rilasciata dal Commissariato del Governo per la Provincia di Trento/dalla Prefettura di _____, ai sensi dell'articolo 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e comprovante l'insussistenza, nei confronti dell'Impresa _____(capogruppo), nonchè degli altri soggetti sottoposti a verifica ai sensi dell'articolo 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto legislativo; -----

- vista la comunicazione antimafia prot. n. _____ di data _____, rilasciata dal Commissariato del Governo per la Provincia di Trento/dalla Prefettura di _____, ai sensi dell'articolo 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e comprovante l'insussistenza, nei confronti dell'Impresa _____ (mandante), nonchè degli altri soggetti sottoposti a verifica ai sensi dell'articolo 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto legislativo; -----

si stipula il seguente

CONTRATTO DI APPALTO

ART. 1

(Oggetto del contratto e allegati)

1. La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata anche "Amministrazione" o "Provincia", come sopra rappresentata, affida in appalto all'Impresa/Associazione aggiudicataria fra le Imprese_____, di seguito denominata anche "Impresa aggiudicataria"/"Associazione aggiudicataria", che, come sopra rappresentata, accetta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Riqualificazione infrastrutturale dell'Istituto Comprensivo di Lamon e Sovramonte, alle condizioni stabilite nel presente contratto, nel Capitolato Generale

d'Appalto dei Lavori Pubblici di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145, nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel D.P.R. n. 207 del 2010 ed inoltre:

- nel Capitolato Speciale d'Appalto (parte amministrativa e clausole tecniche), integrato dalle condizioni di cui alla progettazione definitiva presentata dall'*Impresa/Associazione aggiudicataria* in sede di gara, come eventualmente integrato in sede di validazione e di approvazione ;-----

- nell'elenco dei prezzi unitari del progetto definitivo presentato in sede di gara ed approvato dalla Stazione appaltante *adeguati o modificati in sede di validazione o di approvazione (eventuale)*, ai quali si applica il ribasso contrattuale. -----

che, previa digitalizzazione tramite scannerizzazione ottica vengono sottoscritti, mediante apposizione di firma digitale delle parti contraenti e vengono allegati al presente contratto, quali sue parti integranti e sostanziali, sotto i numeri _ () e _ (); -----

- nel Cronoprogramma economico di cui all'art. 40 del D.P.R. n. 207/2010;-----

- nell'offerta tecnica, relativi elaborati grafici progettuali e relazioni del progetto definitivo presentati dall'*Impresa/Associazione aggiudicataria*, come approvati dalla Stazione appaltante *con deliberazione della Giunta comunale/determinazione del Responsabile del servizio ____*)_____; saranno altresì automaticamente parte del contratto gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto esecutivo da redigere a cura dell'appaltatore, come successivamente approvato dalla Stazione appaltante;-----

- nell'Elenco Descrittivo delle Voci; -----

- nella Lista delle categorie di lavoro e delle forniture di offerta;-----

- nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;-----

- nel Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome e relative

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori dell'*Impresa/Associazione aggiudicataria*, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento sopra citato, presentato dall'*Impresa/Associazione aggiudicataria* e la cui compatibilità con il Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dalla normativa vigente sarà valutata dal coordinatore per la sicurezza in corso di esecuzione dei lavori;-----

- nel Capitolato speciale prestazionale a corredo del progetto preliminare posto a base di gara, come automaticamente integrato dalle condizioni di cui all'offerta tecnica dell'appaltatore;-----

- gli atti di assenso espressi dalle diverse autorità, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, con le eventuali prescrizioni; -----

- il verbale di cui all'art. 106, comma 3, del D.P.R. 207/2010, sottoscritto dal Responsabile del procedimento e dall'appaltatore che concordemente attestano il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;-----

- le polizze di garanzia di cui al successivo articolo 10; -----
che costituiscono parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati e che vengono controfirmati dalle Parti contraenti e depositati in formato cartaceo presso il Servizio Contratti e centrale acquisti, sotto i numeri da _ () a _ (). -----

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico ed il computo metrico estimativo allegati al progetto definitivo presentato in sede di gara ed approvato dalla Stazione appaltante anche qualora adeguati o modificati in sede di validazione o di approvazione. -----

3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento

negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore. I prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari del progetto definitivo sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 5 del presente contratto.-----

ART. 2

(Tempi e modalità della progettazione esecutiva e termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori)

1. La progettazione esecutiva dell'opera in appalto deve essere effettuata secondo le disposizioni e le procedure previste agli artt. 11 e 12 del Capitolato speciale d'Appalto – norme amministrative. -----

2. *(se l'ordine di servizio è stato emesso prima della stipula del contratto)*

In data _____ l'Impresa/Associazione aggiudicataria ha ricevuto l'ordine di servizio per la redazione della progettazione esecutiva ai sensi degli articoli 153, commi 1 e 4, 168, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, e dell'articolo 11, commi 9, periodo quarto e sesto, e 12, del Codice dei Contratti.-----

(se l'ordine di servizio viene emesso successivamente alla stipula del contratto)

Successivamente alla stipula del presente contratto il Responsabile del procedimento con apposito ordine di servizio, dispone che l'appaltatore dia immediatamente inizio alla redazione del progetto esecutivo.-----

2. La progettazione esecutiva, sottoscritta dal progettista *dello staff tecnico dell'appaltatore/associato temporaneamente all'appaltatore e indicato nelle premesse del presente contratto/individuato dall'appaltatore in sede di gara qualificato ai sensi delle vigenti disposizioni:* a) deve pervenire alla stazione appaltante entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'ordine di servizio di cui al

comma 1; b) è controllata dal Responsabile del procedimento con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto.-----

3. Il progetto esecutivo è tempestivamente approvato dalla stazione appaltante, previa le verifiche ed i controlli di legge e regolamento.-----

4. Il responsabile del procedimento, se ne ravvisa la necessità, dispone che l'appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, come previsti dal capitolato speciale d'appalto, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo; è fatta salva l'applicazione dell'articolo 168, commi da 2 a 11, del D.P.R. n. 207 del 2010.-----

5. Se il progetto esecutivo redatto dall'impresa non è ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore e in suo danno. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all'appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.-----

6. Per i motivi di cui al comma 1, i lavori saranno consegnati ed iniziati entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione di cui al comma 3.-----

7. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 300 (trecento) giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna, in conformità all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto – norme amministrative.-----

ART. 3

(Penali per i ritardi)

1. Si applica l'art. 16 del Capitolato speciale d'Appalto – parte Amministrativa.-----

2. In caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, è applicata una penale pari allo 0,30 ‰ (zero/30 per mille) per mille dell'importo contrattuale, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.-----

ART. 4

(Invariabilità del corrispettivo)

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.-----

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.-----

3. Se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.-----

ART. 5

(Variazioni al progetto e al corrispettivo)

1. Se l'Amministrazione, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei Contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. n. 207 del 2010.-----

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui

agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207 del 2010.-----

3. L'*Impresa/Associazione aggiudicataria* risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione esecutiva, nonché causati dalla necessità di rimediare a tali insufficienze, errori od omissioni. -----

ART. 6

(Corrispettivo)

1. Il contratto è stipulato a corpo.-----

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente art. 1 (uno), l'*Impresa/Associazione aggiudicataria* ha offerto in sede di gara il ribasso percentuale del ____ (____) corrispondente ad un prezzo complessivo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza di Euro _____ (_____/__), cui vanno aggiunti Euro _____ (_____/__) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, Euro _____ (_____/__) quale importo per la progettazione definitiva ed Euro _____ (_____/_____) quale corrispettivo per la progettazione esecutiva, per un totale complessivo di Euro _____ (_____/__), soggetti ad I.V.A. nella misura di legge, come risulta dall'offerta presentata dall'*Impresa/Associazione aggiudicataria* in sede di gara e allegata al presente contratto, quale sua parte integrante, sotto il numero ____ (____). -----

3. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo per la progettazione definitiva e per la progettazione esecutiva con le modalità e nei termini previsti dall'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto.-----

4. Le Parti richiamano la disciplina di cui al Capo quinto del Capitolato Speciale d'Appalto – norme amministrative per quanto concerne la disciplina economica

dell'esecuzione dei lavori. -----

ART. 7

(Subappalto)

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.-----
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che il subappalto di alcune categorie di lavoro avverrà nei limiti di cui alla dichiarazione dell'*Impresa/Associazione aggiudicataria* presentata in sede di gara e allegata al presente contratto, quale sua parte integrante, sotto il numero ____ (____) . -----
2. Il subappalto è altresì disciplinato dagli articoli 42, 43 e 44 del Capitolato Speciale d'Appalto – norme amministrative. -----

ART. 8

(Tutela dei lavoratori)

1. L'*Impresa/Associazione aggiudicataria* si obbliga ad osservare, nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, le disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di costo del lavoro, di previdenza ed assistenza previste dal Capitolato Speciale di Appalto – norme amministrative, dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva. -----
2. L'*Impresa/Associazione aggiudicataria* dichiara di essere a conoscenza della possibilità di ottenere le informazioni circa gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, previdenza ed assistenza dei lavoratori presso le sedi degli enti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CASSA EDILE della Provincia di Belluno.-----

ART. 9

(Pagamenti)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del D.M. n. 145/2000, l'*Impresa/Associazione aggiudicataria* indica nel sopra generalizzato sig.

_____ il soggetto autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dal Comune di Lamon in base al presente contratto, come risulta dalla dichiarazione allegata, quale sua parte integrante, sotto il numero _ (_). -----

3. I pagamenti saranno effettuati in Lamon per il tramite del Tesoriere comunale tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia di contabilità dell'Amministrazione comunale e con quanto convenuto con il presente contratto.---

ART. 10

(Cauzione e garanzie assicurative)

1. L'*Impresa/Associazione aggiudicataria* ha costituito la cauzione di Euro _____, (_____,) prescritta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, mediante fidejussione bancaria/polizza fidejussoria n. _____ e relativa appendice integrativa n. _____, entrambe di data _____, rilasciate dalla _____, con sede in _____, via _____ n. ____, *(eventuale) cauzione costituita in misura ridotta, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.*-----

2. In conformità con l'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto – norme amministrative, l'*Impresa/Associazione aggiudicataria* ha presentato le coperture assicurative richieste, che dovranno comunque essere eventualmente aggiornate nei tempi e secondo le modalità previste dal medesimo Capitolato e dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici.-----

3. In conformità con l'art. 34 del capitolato speciale d'Appalto – norme amministrative, il progettista titolare della progettazione esecutiva incaricato

dall'appaltatore, ovvero l'appaltatore stesso, devono munirsi, a far data dalla approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione. -----

ART. 11

(Elezione di domicilio)

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici di cui al D.M. n. 145/2000, per ogni effetto del presente contratto l'*Impresa/Associazione aggiudicataria* elegge domicilio in -----.

2. L'*Impresa/Associazione aggiudicataria* prende atto che, a norma dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 145/2000, tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto sono fatte a mani proprie del legale rappresentante dell'*Impresa/Associazione aggiudicataria* o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori ai sensi dell'art. 4 del medesimo D.M. n. 145/2000, oppure al domicilio eletto ai sensi del precedente comma 1.-----

3. L'*Impresa/Associazione aggiudicataria* si obbliga a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione del domicilio eletto e della propria sede legale che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.-----

ART. 12

(Controversie)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 47 del Capitolato Speciale d'Appalto – parte amministrativa in materia di accordo bonario, la risoluzione delle controversie relative al presente contratto è devoluta all'Autorità giurisdizionale competente del Foro di Trento. -----

ART. 13

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. *L'Impresa/Associazione aggiudicataria* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. -----
2. *L'Impresa/Associazione aggiudicataria* si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura di Belluno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. -----
3. Il codice CUP del presente contratto è _____ ; il codice CIG è _____.-

ART. 14

(Disposizioni anticorruzione)

1. *L'Impresa/Associazione aggiudicataria*, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti della medesima impresa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. -----
2. *L'Impresa/Associazione aggiudicataria*, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta

previsti dal Codice di comportamento stesso.-----

3. A tal fine l'*Impresa/Associazione aggiudicataria* dà atto che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. L'*Impresa/Associazione aggiudicataria*, si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. -----

4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo può costituire causa di risoluzione del presente contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al *Impresa/Associazione aggiudicataria* il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.-----

ART. 15

(Oneri fiscali)

1. L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente contratto di appalto è a carico dell'*Impresa/Associazione aggiudicataria* "_____", mentre l'I.V.A. sul corrispettivo grava sul Comune di Lamon, destinatario della prestazione. -----

L'Impresa/ASSOCIAZIONE Aggiudicataria

"____"

Il Legale rappresentante

- sig. ____ -

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per le opere pubbliche

Il Dirigente

- ing. LUCIANO MARTORANO -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.