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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

N. PRATICALAVO [/ -
CONTRATTO DI APPALTO

PER L’AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI PROCEDURA RISTRETTAI SENSI
DELL'ART. 53 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. 163/2006 SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONL DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
DElI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE  INFRASTRUTTURALE
DELLISTITUTO COMPRENSIVO DI LAMON E SOVRAMONTE. -—-----------
Tra le parti:
(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in TrantPiazza Dante n.
15, codice fiscale e partita I.V.A. n. 0033746024quale interviene ed agisce in
nome e per conto dei Comuni di Lamon (BL) e SovnaidBL), in virtu della
convenzione prot. n. 385067 della Provincia AutoaainTrento di data 16 luglio
2014 stipulata tra i Comuni di Lamon (BL) e Sovrauteo (BL) e la Provincia
Autonoma di Trento, rappresentata da:

- ing. LUCIANO MARTORANO, nato a ( )il , il quale

interviene ed agisce nella sua qualita di Dirigethed'’Agenzia provinciale per le

opere pubbliche, in forza di quanto disposto ddP.B.P. 26 marzo 1998, n. 6-
78/Leg. e dalle deliberazioni della Giunta provatein. 469 di data 9 marzo 2012 e
n. 606 di data 17 aprile 2014;

SE SINGOLA

(2) Societa “ " con sede in , via n.__, codice fiscale n.

e partita [.V.A. n. , rapenésta da:

- sig. , hato a il | quale interviene ed agisce




nella sua qualita di della sudd8taieta;

SE ATI

@ ”

(2) Associazione temporanea fra le Imprese

(capogruppo), con sede legale in ia ,v__n._,codice fiscale n.
e partita LV.A. n. e "’
(mandante), con sede legale in , via__n. , codice fiscale n.
e partita [.V.A. n. , rapprgata da:
- sig. , hato a il , il quale
interviene ed agisce nella sua qualita
di e L&tmbpresentante della
Societa *“ ", capogruppo e ratanth della predetta
Associazione temporanea  di Imprese, in forza  ded’a di
“ " dada :
ricevuto/autenticato nelle firme dal dott. , Notaio in , Iscritto
nel Collegio Notarile di , albbsaumero di repertorio

/numero di raccolta, atto che viene allegat@r@sente contratto quale sua

parte integrante al quale viene attribuito il nuroek (uno)/ sotto il numero 1 (uno)

- in conformita alla convenzione prot. n. 385067ladd’rovincia Autonoma di
Trento di data 16 luglio 2014 stipulata tra la Pnoia ed i Comuni di Lamon (BL)
e Sovramonte (BL) per la realizzazione in delegdlimtervento denominato
“Riqualificazione infrastrutturale dell'lstituto ogprensivo di Lamon e Sovramonte

- scuola e palestra”;

- in conformita alla deliberazione della Giunta covale di Lamon (BL) n. di
data , con la quale é stato approvato il progeeliminare relativo ai lavori

di Riqualificazione infrastrutturale dell'lstitutocomprensivo di Lamon e




Sovramonte autorizzando l'affidamento dei predattori unitamente alla relativa
progettazione esecutiva (appalto integrato) mediahtsistema della procedura
ristretta nel rispetto dell'art. 55, comma 2, D.L§8 aprile 2006, n. 163 e s.m. e i.,
con il criterio dell'offerta economicamente piu taggiosa ai sensi dell'art. 81 e
dellart. 83 del sopra citato D.Lgs. n. 163/2006s.en. e i., per un importo

complessivo posto a base d'appalto di Euro 1.462000

(unmilionequattrocentosessantaduemila/00), di  cui Euro  64.309,00

(sessantaquattromilatrecentonove/00) quale imguetda progettazione definitiva,
Euro 56.381,00 (cinquantaseimilatrecentoottantudjoffuale corrispettivo per la
progettazione esecutiva, Euro 1.330.000,00 (unnelieecentotrentamila/00) per
lavori soggetti a ribasso ed Euro 44.000,00 (quacarattromila/00) per oneri per la

sicurezza non soggetti a ribasso.

Le categorie di opere da progettare sono cosiigsdd

- categoria prevalente OG1 (Strade, autostrade,ti,ponadotti, ferrovie,
metropolitane...) importo lavori Euro 1.055.000,00 (Euro

unmilionecinquantacinquemila/00) di cui Euro 32.@00 (Euro trentaduemila/00

per oneri relativi alla sicurezza non soggettib@sso;
- categoria scorporabile o subappaltabile 0S28 réopea impiantista
termoidraulico) importo lavori Euro 156.860,00 (Bur
centocinquantaseimilaottocentosessanta/00) di  cuiro E 3.860,00 (Euro

tremilaottocentosessanta/00) per oneri relatia siturezza non soggetti a ribasso;-

- categoria scorporabile o subappaltabile OS32itfate in legno) importo lavori
Euro 162.140,00 (Euro centosessantaduemilaceni@apa#?0) di cui Euro 8.140,00

(Euro ottomilacentoquaranta/00) per oneri relagita sicurezza non soggetti a




ribasso.
Nella categoria prevalente sono comprese le seglaamrazioni per le quali
prevista per legge una speciale abilitazione:

- categoria OS30 (Impianti interni elettrici, tedafci, radiotelefonici e televisivi):
Euro 100.000,00 (Euro centomila/00);
- categoria OS4 (Impianti elettromeccanici traspioni): Euro 20.000,00 (Euro

ventimila/00); gara della quale é risultata aggiatiria
SE SINGOLA
... la predetta Societa © ", come appare dalbate di gara di
seduta dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti eor@ratti, Servizio Appalti —
Ufficiogaren. _ /  didata__ ;---m--mmmmmmmmmmmm oo
SE ATI

. la predetta Associazione Temporanea fra le Ingrés " (capogruppo),
“ 7 (mandante) e “ " (mandante), come apparal dell’Agenzia
Provinciale per gli Appalti e Contratti, Servizioppalti — Ufficio gare di data

, prot. n. S153/ di data __, numero progressivo

- vista la nota prot. n. di data , condalg I’Agenzia Provinciale per gli
Appalti e Contratti, Servizio Appalti — Ufficio gatha comunicato di aver verificato
con esito favorevole, la sussistenza in capo alldesimalmpresa/lmprese

costituenti la medesima Associazione temporandangiese dei

requisiti di partecipazione richiesti dal band@dra;
- visto il Documento Unico di Regolarita ContrituztiINPS-INAIL (DURC) Codice

Identificativo Pratica (C.1.P.) emassdata fmmmnee

- preso atto che la progettazione esecutiva € affich in quanto




appartenenti allo staff tecnico/raggruppati per [@ogettazione in qualita di

mandanti/progettisti  su indicazionedella predetta Impresa/Associazione

Temporanea di Imprese ;

- dato atto che la progettazione definitiva prestntdelfmpresa/Associazione
temporanea aggiudicatarjalopo il relativo ed adeguato procedimento isbridt &
stata verificata ai sensi dell'art. 112, commae?,RILgs. 163/2006, con verbale di
validazione sottoscritto da in data e _successivamente approvata
con deliberazione della Giunta comunale/determinaziated Responsabile del

servizio del Comune di n. dd. :

- che ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del R.. 207 del 2010 il Responsabile

del Procedimento e I'Appaltatore hanno sottosciltieerbale di cantierabilita in

data , prot. n. X

- vista l'iscrizione nellawhite list tenuta presso |&refettura/Commissariato del

governo ... delllmpresa aggiudicataria/lmprese costituenti ['Assaoone
temporanea di Imprese ____ ai sensi dell’art. del __.---

oppure

SE SINGOLA

- vista la comunicazione antimafia prot. n. ddita , rilasciata dal

Commissariato del Governo per la Provincia di Tadalla Prefettura di ,
ai sensi dell’articolo 87 del D.Lgs. 6 settembrel20n. 159 e comprovante
linsussistenza, nei confronti delllmpresa __ ngnche degli altri soggetti
sottoposti a verifica ai sensi dell'articolo 85 del Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,

delle cause di decadenza, di sospensione o ditdidiecui all’art. 67 del medesimo

decreto legislativo. --------==-mmm o

SE ATI




- vista la comunicazione antimafia prot. n. di data , rilasciata dal

Commissariato del Governo per la Provincia di Tgdalla Prefettura di
, ai sensi dell'articolo 87 del D.Lgs. éttembre 2011, n. 159 e
comprovante l'insussistenza, nei confronti dell’rega (capogruppo),
nonche degli altri soggetti sottoposti a verificesansi dell'articolo 85 del D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159, delle cause di decadenzmsgensione o di divieto di cui
all'art. 67 del medesimo decreto legislativo; ---------=--==-==-mmmmmmmmmm oo

- vista la comunicazione antimafia prot. n. di data , rilasciata dal

Commissariato del Governo per la Provincia di T@dalla Prefettura di |
ai sensi dell’articolo 87 del D.Lgs. 6 settembrel20n. 159 e comprovante
I'insussistenza, nei confronti dell'lmpresa (mandante), nonche degli altri
soggetti sottoposti a verifica ai sensi dell'artw®5 del D.Lgs. 6 settembre 2011,
n. 159, delle cause di decadenza, di sospensiatiedivieto di cui all’art. 67 del
medesimo decreto legislativo; ---------=--=-== - s
si stipula il seguente
CONTRATTO DI APPALTO
ART. 1
(Oggetto del contratto e allegati)
1. La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denmnata anche
“Amministrazione” o “Provincia”, come sopra rappeesata, affida in appalto
all'lmpresa/Associazione aggiudicataria fra le Imprese , di seguito
denominata anchelrhpresa aggiudicataria’/“Associazione aggiudicatafj che,
come sopra rappresentata, accetta, la progettadseeutiva e |'esecuzione dei
lavori di Riqualificazione infrastrutturale deltitsito Comprensivo di Lamon e

Sovramonte, alle condizioni stabilite nel presesastratto, nel Capitolato Generale




d’Appalto dei Lavori Pubblici di cui al D.M. 19 afm 2000, n. 145, nel decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel D.P.R. @7 2el 2010 ed inoltre:

- nel Capitolato Speciale d’Appalto (parte ammiasva e clausole tecniche),
integrato dalle condizioni di cui alla progettazathefinitiva presentata défliipresa
/Associazione aggiudicataria sede di gara, come eventualmente integratoda se

di validazione e di approvazione ;

- nell’elenco dei prezzi unitari del progetto défito presentato in sede di gara ed
approvato dalla Stazione appaltaatleguati o modificati in sede di validazione o di
approvazione (eventualei quali si applica il ribasso contrattuale. -——------

che, previa digitalizzazione tramite scannerizzagi®ttica vengono sottoscritti,

mediante apposizione di firma digitale delle padntraenti e vengono allegati al
presente contratto, quali sue parti integranti gaswiali, sotto i numeri _ () e _

Qs

- nel Cronoprogramma economico di cui all'art. 40@.P.R. n. 207/2010;------------

- nell'offerta tecnica, relativi elaborati grafiprogettuali e relazioni del progetto
definitivo presentati dallimpresa/Associazione aggiudicatari@ome approvati
dalla Stazione appaltanten deliberazione della Giunta comunale/determioaei

del Responsabile del servizio ) saranno altresi automaticamente

parte del contratto gli elaborati grafici progetiua le relazioni del progetto

esecutivo da redigere a cura dell'appaltatore, carneessivamente approvato dalla

Stazione appaltante;

- nell’Elenco Descrittivo delle Voci;

- nella Lista delle categorie di lavoro e delleniture di offerta;

- nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- nel Piano Operativo di Sicurezza per quantoratigle scelte autonome e relative




responsabilita nell'organizzazione del cantiere ell’esecuzione dei lavori
dell'lImpresa/Associazione  aggiudicataria da  considerare come piano
complementare di dettaglio del Piano di SicurezZaoerdinamento sopra citato,
presentato dallinpresa/Associazione aggiudicatareala cui compatibilita con il

Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dallanativa vigente sara valutata

dal coordinatore per la sicurezza in corso di edeoe dei lavori;
- nel Capitolato speciale prestazionale a correglopdogetto preliminare posto a
base di gara, come automaticamente integrato daltelizioni di cui all'offerta

tecnica dell'appaltatore;

- gli atti di assenso espressi dalle diverse autarittorza di disposizioni legislative

o regolamentari, con le eventuali prescrizionk

- il verbale di cui all'art. 106, comma 3, del IRP.207/2010, sottoscritto dal
Responsabile del procedimento e dall'appaltatoee adncordemente attestano il

permanere delle condizioni che consentono l'imntadiaecuzione dei lavori;--------

- le polizze di garanzia di cui al successivo attclO;
che costituiscono parte integrante del presentetratbm ancorché non
materialmente allegati e che vengono controfirm@dille Parti contraenti e
depositati in formato cartaceo presso il Servizimitatti e centrale acquisti, sotto i
numerida _()a_ ().

2. Sono estranei al contratto e non ne costitumdonalcun modo riferimento

negoziale il computo metrico ed il computo metresgsimativo allegati al progetto
definitivo presentato in sede di gara ed approdaita Stazione appaltante anche
gualora adeguati o modificati in sede di validaeiondi approvazione. ----------------

3. Sono altresi estranei al contratto e non netasstono in alcun modo riferimento




negoziale le quantitd delle singole lavorazioniiéate sugli atti progettuali o
sull'offerta dell'appaltatore. | prezzi unitari kenco dei prezzi unitari del progetto

definitivo sono vincolanti limitatamente a quanteeysto dall'articolo 5 del

presente contratto.
ART. 2
(Tempi e modalita della progettazione esecutivermini per l'inizio e l'ultimazione
dei lavori)
1. La progettazione esecutiva dell'opera in app#dtee essere effettuata secondo le
disposizioni e le procedure previste agli artt. 4112 del Capitolato speciale

d'Appalto — norme amministrative.

2.(se l'ordine di servizio é stato emesso prima detilaula del contratto)

In data I'l'mpresa/Associazioneiuaicptaria ha ricevuto

l'ordine di servizio per la redazione della progetione esecutiva ai sensi degli

articoli 153, commi 1 e 4, 168, comma 1, del D.”RR207 del 2010, e dell'articolo

11, commi 9, periodo quarto e sesto, e 12, del €@odei Contratti.
(se l'ordine di servizio viene emesso successiviEnadia stipula del contratto)
Successivamente alla stipula del presente contrattoResponsabile del

procedimento con apposito ordine di servizio, dispoche l'appaltatore dia

immediatamente inizio alla redazione del progeteaaitivo.
2. La progettazione esecutiva, sottoscritta dalgetttsta dello staff tecnico
dell'appaltatore/associato temporaneamente all'dfpare e indicato nelle
premesse del presente contratto/individuato dablaatore in sede di gara
qualificato ai sensi delle vigenti disposizioni: dgve pervenire alla stazione

appaltante entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimdell'ordine di servizio di cui al




comma 1; b) e controllata dal Responsabile del gaimeento con le modalita

previste dal Capitolato Speciale d'appalto.

3. Il progetto esecutivo &€ tempestivamente appoovitlla stazione appaltante,

previe le verifiche ed i controlli di legge e regolento.
4. 1l responsabile del procedimento, se ne raw@anecessita, dispone che
l'appaltatore provveda all'effettuazione di studindagini di maggior dettaglio o
verifica rispetto a quelli utilizzati per la redame del progetto definitivo, come
previsti dal capitolato speciale d'appalto, senh& c€i0 comporti compenso
aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore. llgetio esecutivo non puo prevedere
alcuna variazione alla qualita e alle quantitaed&lorazioni previste nel progetto
definitivo; e fatta salva 'applicazione dell'adic 168, commi da 2 a 11, del D.P.R.

n. 207 del 2010.

5. Se il progetto esecutivo redatto dall'impresan mo ritenuto meritevole di
approvazione, il contratto e risolto per inadempitoedell'appaltatore e in suo
danno. In ogni altro caso di mancata approvazioek pdogetto esecutivo, la
stazione appaltante recede dal contratto e alltgtpee € riconosciuto unicamente
guanto previsto dal capitolato generale in casadatioglimento dellistanza di

recesso per ritardata consegna dei lavori.

6. Per i motivi di cui al comma 1, i lavori sarancansegnati ed iniziati entro 15

(quindici) giorni dall'approvazione di cui al comi@a
7. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori inppalto € fissato in 300 (trecento)

giorni naturali decorrenti dalla data del verbaleahsegna, in conformita all’art.

14 del Capitolato Speciale d’Appalto — norme amstrative.
ART. 3

(Penali per i ritardi)




1. Si applica l'art. 16 del Capitolato specialepiialto — parte Amministrativa.-------

2. In caso di ritardo nell'inizio dei lavori e reeltipresa dei lavori seguente un
verbale di sospensione e nel rispetto delle sommporali intermedie fissate
nell'apposito programma dei lavori, & applicata peaale pari allo 0,30 %o (zero/30

per mille) per mille dell'importo contrattuale, proporzione ai lavori non ancora

eseguiti.
ART. 4
(Invariabilita del corrispettivo)

1. Non e prevista alcuna revisione dei prezzi e tioma applicazione l'articolo

1664, primo comma, del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trgp@i@azione, ove ne ricorrano le

condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, @&ldice dei contratti.-------------------

3. Se, per cause non imputabili all'appaltatorelueata dei lavori si protrae fino a

superare i due anni dal loro inizio, al contrattagplica il criterio del prezzo chiuso

di cui all'articolo 133, comma 3, del D.Lgs. 163J80
ART. 5

(Variazioni al progetto e al corrispettivo)
1. Se I'Amministrazione, per il tramite della di@® dei lavori, richiede e ordina
modifiche o varianti in corso d'opera, fermo redtam rispetto delle condizioni e
della disciplina di cui all'articolo 132 del Codidei Contratti, le stesse verranno
concordate e successivamente liquidate sulla baseund nuova perizia,
eventualmente redatta e approvata in base a nverzigstabiliti mediante il verbale
di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del.R.. 207 del 2010.-----------------

2. In tal caso trova applicazione, verificandoskneondizioni, la disciplina di cui




agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R20¥ del 2010.

3. L''mpresa/Associazione aggiudicatarissponde dei danni, dei ritardi e degli
oneri conseguenti, causati da carenze, insuffieieezori od omissioni riscontrabili
nella progettazione esecutiva, nonché causati datzessita di rimediare a tali

insufficienze, errori od omissioni.

ART. 6

(Corrispettivo)

1. Il contratto e stipulato a corpo.
2. Per Tlesecuzione dei lavori di cui al precedentggt. 1 (uno),

I"ImpresdAssociazione aggiudicatarieha offerto in sede di gara il ribasso

percentuale del ( ) corrispondente ragprezzo complessivo dei

lavori al netto degli oneri della sicurezza di Euro ( /),

cui vanno aggiunti Euro ( /___)qeeri relativi alla sicurezza

non soggetti a ribasso, Euro ( / quale importo per la

progettazione definitiva ed Euro ( / ) quale corrispettivo

per la progettazione esecutiva, per un totale cessplo di Euro

( /), soggetti ad I.V.A. nella misuréedge, come risulta dall'offerta

presentata dalihpresa/Associazione aggiudicataria sede di gara e allegata al

presente contratto, quale sua parte integrant, soiumero ( ). ----—---

3. La stazione appaltante provvede al pagamento coetispettivo per la
progettazione definitiva e per la progettazionecesea con le modalita e nei

termini previsti dall'art. 21 del Capitolato Spéeid'Appalto.

4. Le Parti richiamano la disciplina di cui al Caguinto del Capitolato Speciale

d’Appalto — norme amministrative per quanto coneela disciplina economica




dell’esecuzione dei lavori.

ART. 7
(Subappalto)

1. Il contratto non puod essere ceduto, a penaltiient
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che ilapphlto di alcune categorie di
lavoro avverra nei limiti di cui alla dichiaraziondell’'lmpresa/Associazione

aggiudicatariapresentata in sede di gara e allegata al presenteatto, quale sua

parte integrante, sotto il numero ( -

2. Il subappalto é altresi disciplinato dagli alic42, 43 e 44 del Capitolato
Speciale d’Appalto — norme amministrative.

ART. 8

(Tutela dei lavoratori)
1. L'Impresa/Associazione aggiudicatarsa obbliga ad osservare, nell’esecuzione
dei lavori oggetto del presente contratto, le désponi in materia di sicurezza, di
condizioni di lavoro, di costo del lavoro, di prégnza ed assistenza previste dal

Capitolato Speciale di Appalto — norme amministtidalla normativa vigente e

dalla contrattazione collettiva.

2. L'Impresa/Associazione aggiudicatar@ichiara di essere a conoscenza della

possibilita di ottenere le informazioni circa gbldighi relativi alle disposizioni in

materia di sicurezza, previdenza ed assistenziawamiatori presso le sedi degli enti

I.N.P.S., LN.A.l.L. e CASSA EDILE della Provincth Belluno.
ART. 9

(Pagamenti)
1. Ai sensi di quanto disposto dallart. 3 del D.Ma. 145/2000,

I'ImpresdAssociazione aggiudicataria indica nel sopra generalizzato sig.




il soggetto autorizzato a riscuoteregvece e quietanzare le somme
ricevute dal Comune di Lamon in base al presentdératho, come risulta dalla
dichiarazione allegata, quale sua parte integraot#y il numero _ (). ----------—----—-
3. | pagamenti saranno effettuati in Lamon peralrtte del Tesoriere comunale
tramite bonifico bancario o postale, ovvero corriatrumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabildelle operazioni,
compatibilmente con le vigenti disposizioni in mé&e di contabilita
dell’Amministrazione comunale e con quanto converuan il presente contratto.---

ART. 10
(Cauzione e garanzie assicurative)
1. L’Impresa/Associazione aggiudicatariha costituito la cauzione di Euro

( ,__) prescritta a garanziaedalto adempimento delle

obbligazioni assunte con il presente contratto, iamd fidejussione

bancaria/polizza fidejussoria n. e relativa appendice

integrativa n. , entrambe di data , rilasciate dalla

, con sede in , via ) n(eventuale) cauzione

costituita in misura ridotta, ai sensi dell'art. 46omma 7, del D.lgs. n. 163/2006 e

2. In conformita con lart. 33 del Capitolato Spéei d’Appalto — norme
amministrative, fmpresa/Associazione aggiudicatarfea presentato le coperture
assicurative richieste, che dovranno comunque ess@ntualmente aggiornate nei

tempi e secondo le modalita previste dal medesimpit@lato e dalla normativa

vigente in materia di lavori pubblici.
3. In conformita con lart. 34 del capitolato spéei d'Appalto — norme

amministrative, il progettista titolare della prtigzione esecutiva incaricato




dall'appaltatore, ovvero l'appaltatore stesso, deveunirsi, a far data dalla

approvazione del progetto esecutivo, di una poligzaresponsabilita civile

professionale per i rischi di progettazione.
ART. 11

(Elezione di domicilio)
1. In conformita a quanto previsto dall’art. 2 @zlpitolato Generale d’Appalto dei
Lavori Pubblici di cui al D.M. n. 145/2000, per ogffetto del presente contratto

I'ImpresdAssociazione aggiudicatarelegge domicilio in

2. L’'Impresa/Associazione aggiudicatarfarende atto che, a norma dell'art. 2,
comma 2, del D.M. n. 145/2000, tutte le intimazjdaiassegnazioni di termini ed
ogni altra notificazione o comunicazione dipendeti& presente contratto sono
fatte a mani proprie del legale rappresentante 'ldglresa/Associazione
aggiudicataria o di colui che lo rappresenta nella condotta deoli ai sensi
dell'art. 4 del medesimo D.M. n. 145/2000, oppurel@micilio eletto ai sensi del

precedente comma 1.

3. L'Impresa/Associazionaggiudicataria si obbliga a comunicare alla stazione
appaltante ogni eventuale variazione del domigl&ito e della propria sede legale
che dovesse intervenire nel corso dell’esecuziagielavori oggetto del presente

contratto.

ART. 12
(Controversie)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 47 del @dato Speciale d’Appalto — parte
amministrativa in materia di accordo bonario, laohizione delle controversie

relative al presente contratto € devoluta all’Aiiéogiurisdizionale competente del

Foro di Trento.




ART. 13
(Tracciabilita dei flussi finanziari)
1. L'Impresa/Associazione aggiudicatardgsume tutti gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legde3 agosto 2010, n. 136 e successive

modifiche.

2. L’Impresa/Associazione aggiudicatarisi impegna a dare immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed allacRueé di Belluno della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (syi@fatore / subcontraente) agli

obblighi di tracciabilita finanziaria.

3. Il codice CUP del presente contratto & . il codice CIG & -

ART. 14

(Disposizioni anticorruzione)

1. L'Impresa/Associazione aggiudicatariaon la sottoscrizione del presente
contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti’dell 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contrditilavoro subordinato o
autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichiegeionali con ex dipendenti
della Provincia Autonoma di Trento che abbiano @&dp poteri autoritativi o
negoziali per conto della stessa Provincia neiromi della medesima impresa nel
triennio successivo alla cessazione del rapporpubblico impiego.------------------

2. L'Impresa/Associazione aggiudicatarieon riferimento alle prestazioni oggetto
del presente contratto, si impegna, ai sensi delladel Codice di comportamento
dei dipendenti della Provincia autonoma di Trenttegli Enti pubblici strumentali
della Provincia, approvato con deliberazione d@lanta provinciale n. 1217 di
data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osseargropri collaboratori a qualsiasi

titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I'efita svolta, gli obblighi di condotta




previsti dal Codice di comportamento stesso.

3. A tal fine Ilmpresa/Associazione aggiudicatam atto che I’Amministrazione
gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Coddie comportamento sopra
richiamato, copia del Codice stesso per una suagitpleta e piena conoscenza.
L’ Impresa/Associazione aggiudicatarsi impegna a trasmettere copia dello stesso

ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

4. La violazione degli obblighi del Codice di comtaanento citato ai commi 2 e 3
del presente articolo pud costituire causa di uohe del presente contratto.
L’Amministrazione, verificata I'eventuale violazien contesta per iscritto al
I'Impresa/Associazione aggiudicatarid fatto, assegnando un termine non
superiore a 10 giorni per la presentazione di esntontrodeduzioni. Ove queste
non fossero presentate o risultassero non acclagpbbcedera alla risoluzione del

contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni:
ART. 15

(Oneri fiscali)
1. L'imposta di bollo relativa alla stipulazionel ggesente contratto di appalto € a

carico dellimpresa/Associazione aggiudicataria*

mentre I'l.V.A. sul corrispettivo grava sul Comude Lamon, destinatario della

prestazione.
L'Impresa/ASSOCIAZIONE Aggiudicataria

“ ”

Il Legale n?ppresentante
-sig. __ -

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia provinciale per le opere pubbliche
Il Dirigente
- ing. LUCIANO MARTORANO -




Documento informatico firmato digitalmente ai sedesgli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e ss.mm.




