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VARIANTE N. 1

Capitolato speciale d'appalto




TITOLO | - PARTE NORMATIVA
CAPO | - NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1
Oggetto dell’appalto

1. L'appalto ha per oggetto la progettazione e I'esecuzione a corpo dei lavori di:

Prolungamento dell'interramento in trincea della linea Trento-Malé dalla progr.
7+467.00 alla progr. 8+195.00 circa e spostamento della stazione di Lavis.

Nell'appalto sono inoltre compresi:

o larealizzazione del sovrappasso occorrente per il collegamento tra il centro dell’abitato
di Lavis e la parte Ovest dello stesso lungo via Paganella;

¢ la realizzazione di una rotatoria a raso in corrispondenza dell'incrocio fra Via Nazionale
(S.S. n° 12), Via Paganella (ad ovest) e Via A. Degasperi (ad est);

e la costruzione di tutte le opere, impianti ed apparecchiature necessarie per la piena
funzionalita della linea ferroviaria e del previsto sovrappasso;

e la realizzazione del nuovo accesso alla Cantina Sociale di Lavis ed alle abitazioni
limitrofe,che attualmente utilizzano il passaggio a livello alla chilometrica
7+640,direttamente dalla rotatoria di cui sopra.

2. Sono in particolare comprese nell'appalto la progettazione esecutiva, I'elaborazione dei
Piani di Sicurezza e I'esecuzione di tutte le opere, impianti ed apparecchiature necessarie
per la piena funzionalita della linea ferroviaria e del previsto sovrappasso descritti dal
presente documento, nelle Clausole Tecniche per la partecipazione all'appalto concorso,
nella relazione tecnica del progetto preliminare e negli elaborati allegati.

3. L'opera si intende compiuta quando le opere progettate risultano complete e funzionanti in
conformita al progetto esecutivo aggiudicatario ed ai documenti progettuali, tecnici,
contrattuali ed amministrativi a base di gara.

4. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente
capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
previste dal progetto esecutivo dell’'opera di cui al precedente comma e relativi allegati, con
riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza.

5. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Art. 2
Ammontare dell’appalto

1. L'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto ammonta presuntivamente a Euro

13.310.000,00 (tredicimilionitrecentodiecimila/00) per lavori comprensivi degli oneri per
la sicurezza di cui all'art. 131, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.
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2.
3.

| lavori posti in appalto prevedono la categoria prevalente OG 3.

L’elencazione completa delle categorie di lavoro ed i relativi importi con indicazione
separata degli oneri per la sicurezza € quella risultante dall’'offerta, formulata secondo
guanto previsto nel disciplinare di gara da parte dellimpresa aggiudicataria dell’appalto

concorso. In particolare, I'elencazione € ricavata dagli elaborati progettuali recanti il
computo metrico e successivamente riportata nel contratto di appalto.

Art. 3
Prezzo di contratto e varianti

by

Il contratto e stipulato interamente a corpo, sulla base del progetto esecutivo offerto,
regolarmente approvato dagli organi competenti dellamministrazione aggiudicatrice.
L'importo di contratto sara quello risultante dall'offerta presentata dall'impresa
aggiudicataria, eventualmente modificato nel corso della procedura di approvazione del
progetto esecutivo.

Il prezzo di contratto € pertanto fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 53, co. 4 del D. Lgs.
n. 163 del 2006. Il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base della verifica
della quantita o della qualita della prestazione.

Il prezzo offerto s’intende comprensivo delle spese sostenute per la progettazione
dell’opera e in ogni caso di tutto quanto necessario a dare I'opera completa e funzionante,
anche se non indicato nel progetto: non sara pertanto riconosciuto alcun compenso per
maggiori opere determinate da errori o carenze progettuali, in quanto I’Appaltatore € I'unico
responsabile del progetto di contratto.

L’appaltatore € unico responsabile di qualunque variante che, in aumento o in diminuzione
delle lavorazioni o quantita previste, si renda necessaria all'opera progettata, ai sensi
dell'art. 51, comma 1, lett. ¢), della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e si impegna
fin dora a sostenere tutti gli oneri per la redazione degli elaborati necessari
all'approvazione del progetto di variante, nonché tutti i maggiori costi che dovessero
derivare per I'introduzione di nuove lavorazioni o per 'aumento delle quantita. L'appaltatore
si impegna altresi a sottoporre, a proprie cura e spese, il progetto di variante a validazione,
anche da parte di organismi di controllo accreditati qualora richiesto dall Amministrazione,
nonché ad aggiornare il cronoprogramma dei lavori garantendo il rispetto del termine
contrattuale.

Nel caso d'impiego, in sede di esecuzione, di lavorazioni o quantitd maggiori rispetto a
quelle previste in sede progettuale, il prezzo globale dovuto resta fisso ed invariabile e
'appaltatore & gravato di tutti i maggiori costi e oneri che ne dovessero derivare. Il prezzo
globale dovuto resta fisso ed invariabile anche nel caso in cui vengano impiegate, in quanto
necessarie, lavorazioni che sono previste nel solo computo metrico ma non figurano negli
elaborati progettuali, ovvero siano presenti negli elaborati progettuali ma non sono previste
nel computo metrico. Nel caso dimpiego, in sede di esecuzione, di minori lavorazioni
rispetto a quelle previste in sede progettuale, siano esse previste sia nel computo metrico
che negli elaborati progettuali ovvero solamente nel computo metrico, 'amministrazione si
riserva di approntare una variante in diminuzione a stralcio di quanto non necessario.

L'’Amministrazione si riserva la facolta di affidare all’appaltatore la progettazione di eventuali
varianti nei casi cui all'art. 51, comma 1, lett. a) e b), della legge provinciale 10 settembre
1993, n. 26. Il corrispettivo per la progettazione di tali varianti viene determinato previo
accordo tra I'amministrazione e I'appaltatore tenuto conto della complessita della variante
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10.

11.

12.

medesima e degli elaborati redatti. In tali casi, I'appaltatore si impegna a sottoporre, a
propria cura e con oneri a carico dellAmministrazione, il progetto di variante a validazione
da parte di organismi di controllo accreditati. Gli oneri per la realizzazione dei lavori di
variante sono a carico dellAmministrazione.

Nel caso di varianti la cui progettazione viene affidata all'appaltatore ai sensi del
precedente comma 6, I'appaltatore medesimo rimane l'unica responsabile del progetto,
come previsto al precedente comma 4. L’appaltatore rinuncia fin d’ora ad avanzare
gualsivoglia pretesa o richiesta di compenso o indennizzo, derivante dal protrarsi del tempo
contrattuale richiesto per la stesura ed elaborazione del progetto di variante.

Nel caso di varianti la cui progettazione viene eseguita direttamente dalla Amministrazione
o0 da soggetti incaricati dalla medesima, l'appaltatore si impegna a fornire piena
collaborazione nelle attivita di verifica e contraddittorio previste dall'art. 51, comma 2, della
legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, rilasciando, ove possibile, specifico nulla-osta
da cui risulti la compatibilita ed esaustivita della variante rispetto al progetto esecutivo. Con
il rilascio del nulla-osta I'appaltatore assume le responsabilita di cui al precedente comma
4.

Le varianti progettuali di cui al presente articolo sono redatte nella forma della
progettazione esecutiva, ai sensi della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, e
devono sempre comprendere ['aggiornamento del programma lavori (WBS), del
Cronoprogramma e del Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti.

Non sono ammissibili varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore, ai sensi
dell'art. 11 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145.

Ai fini dell'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma sesto del D.M.
19 aprile 2000 n. 145 (equo compenso) si intendono gruppi di lavorazioni omogenee quelli
indicati nella seguente tabella, esclusi gli oneri della sicurezza:

ne pr.
P DESCRIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE

1 | Sbancamenti, scavi, movimenti terra, ecc.

2 | Calcestruzzi, casseri, acciaio per c.a., ecc.

3 | Impermeabilizzazioni, ecc.

4 | Demolizioni, ecc.

5 | Indennita, ecc.

6 | Pavimentazioni, ecc.,

7 | Opere in ferro, barriere stradali, ecc.

8 | Opere igienico-sanitarie, interferenze, ecc.

9 | Opere di consolidamento, pali, diaframmi, ecc.
10 | Impianto di distribuzione di energia elettrica
11 | Impianto ascensori
12 | Impianti trazione elettrica
13 | Armamento

| prezzi globali dei gruppi delle lavorazioni omogenee sono riportati in contratto.

| singoli prezzi indicati nell’offerta sono vincolanti ai soli fini della definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora
ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi della normativa vigente. Per le categorie di
lavori non previste in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi del
presente articolo.
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13.

14.

15.

16.

Qualora si rendano necessari nuovi lavori per i quali non si trovi assegnato il relativo prezzo
di offerta, I'’Appaltatore ha I'obbligo di eseguirli e la stazione appaltante li valutera previa la
determinazione dei nuovi prezzi con le norme dell'articolo 136 del D.P.R. n. 554 del 1999 e,
per quanto con questo non in contrasto, secondo quanto specificatamente indicato dal
presente articolo ed all’art. 13 della L.P. 26/93 e s.m., ovvero si provvedera alla loro
esecuzione con operai, mezzi d’'opera e provviste forniti dall’ Appaltatore.

Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti
dei necessari attrezzi. Saranno a carico dell’Appaltatore le manutenzioni degli attrezzi e
delle macchine nonché le eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto
stato di servizio perché tali oneri sono compresi nei compensi orari della mano d’opera e
dei noli. Le macchine, i mezzi di trasporto e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in
perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro perfetto
funzionamento. La mano d’opera, i noli e i trasporti saranno pagati ai prezzi di offerta; si
provvedera alla stesura dei nuovi prezzi secondo la procedura di cui al comma 1, qualora
non si trovino assegnati i relativi prezzi di offerta.

Tutti i lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia, dovranno essere
preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori L’Appaltatore alla fine di ogni giornata
dovra presentare all'ufficio della Direzione Lavori la nota analitica dei lavori, prestazioni e
forniture effettuati in economia; in caso di impossibilita, tale nota sottoscritta dall'lmpresa,
dovra essere inviata via fax entro il giorno stesso.

| nuovi prezzi possono essere determinati con i tre diversi criteri di seguito elencati. L'ordine
di elencazione dei tre criteri definisce la priorita di scelta. Ai nuovi prezzi relativi a lavori,
prestazioni e forniture da eseguirsi in economia, ai sensi dell'art. 153 del D.P.R. n. 554 del
1999, non si applicano il ribasso, ovvero il ribasso convenzionale, derivante dall'offerta
globale dell'impresa.

CRITERIO DEL RAGGUAGLIO.
Il compenso per il nuovo prezzo si determina comparando la nuova voce ad analoghe di
contratto al netto degli oneri di sicurezza.

CRITERIO DEL RIFERIMENTO ALL’ELENCO PREZZI DELLA P.A.T.

Per definire il nuovo prezzo si fa riferimento ai prezzi dell’Elenco prezzi P.A.T. di cui all'art.
13 della L.P. 26/93 relativo all’anno di formulazione dell'offerta, con applicazione del ribasso
convenzionale derivante dall'offerta globale dell'impresa.

CRITERIO DELL’ANALISI DEI PREZZI.

In mancata applicazione dei precedenti criteri il NP sara formulato con Analisi dei Prezzi
utilizzando per quanto possibile I'elenco Prezzo PAT alla data di formulazione dell'offerta
nella descrizione delle voci di costo elementari del NP medesimo (mano d’opera, noli,
materiali).

In mancanza, il NP si formula mediante Analisi dei Prezzi di mercato omogeneizzato ai
prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione
dell'offerta.
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CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4
Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto

. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle
di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato
speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati
ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altro evenienza trovano
applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del
Codice Civile.

. Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto:

- laL.P. 10 settembre 1993, n. 26 e relativo regolamento di attuazione;

- il D.gs. 12 aprile 2006 n. 163 e relativi regolamenti attuativi di cui al dpr 554/1999 e al
D.M. 19 aprile 2000, n.145, per quanto applicabili nell’'ordinamento provinciale;

- D.Lgs. n.81 del 2008.

Art. 5
Documenti che fanno parte del contratto

. Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme

ed i documenti di seguito elencati e di cui I'Appaltatore dichiara di avere preso

particolareggiata e perfetta conoscenza:

- il presente Capitolato speciale di appalto

- il Capitolato Generale sui lavori pubblici approvato per i lavori pubblici approvato con
D.M. 19 aprile 2000, n. 145, ancorché non materialmente allegato;

- il Piano di sicurezza e di coordinamento ed il Piano generale di sicurezza redatti ai
sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (all.ti di seguito elencati);

- il Piano operativo di sicurezza di cui 131, comma 2 del D. Lgs. 163/2006;

- il Cronoprogramma economico di cui all'art. 42 del D.P.R. n. 554/1999;

- il Programma lavori;

- la Lista delle categorie di lavoro e delle forniture di offerta;

- I'elenco descrittivo delle voci

- gli elaborati di progetto redatti in forma esecutiva dall'impresa offerente:

Servizio Infrastrutture Stradali e Ferroviarie della P.A.T. 6



2. Al contratto si applicano:
- la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e relativo regolamento di attuazione approvato con
D.P.G.P. 30/09/1994 n. 12 —10/leg, con i limiti di cui agli articoli 3 e 64 della stessa,;

- il D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nonché le norme della legislazione statale ancora vigenti,
in forza dell’articolo 253 del D.Igs. 12 aprile 2006 n. 163, in materia di opere pubbliche, per
quanto applicabili nell’ordinamento provinciale;

- iID.P.R. n. 554/1999;

- le norme del Codice Civile, fatto salvo quanto indicato all’art.4.

Art. 6
Disposizione particolari riguardanti I'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori
pubblici, delle norme che regolano il presente appalto e delle condizioni che attengono
all'esecuzione dell'opera nonché del progetto e dello stato di fatto della struttura esistente,
su cui si sviluppa l'intervento oggetto del presente appalto.

2. La medesima sottoscrizione da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione della
sussistenza delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

3. L'impresa assume la responsabilita delle dichiarazioni rese in sede di giustificazione dei
prezzi di offerta in quanto esse attengono alla organizzazione dell’'appalto ed alla gestione
del cantiere a proprio rischio; conseguentemente I'impresa medesima € gravata di ogni
conseguenza, onere e spesa derivanti dalla mancata realizzazione o avveramento, anche
parziale, dei presupposti e/o delle condizioni addotti a sostegno delle predette
giustificazioni.

Art. 7
Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario
appaltatore la stazione appaltante si avvale, impregiudicati i diritti e le azioni a tutela dei
propri interessi, della facolta prevista dall'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006.

2. Con riferimento alle vicende soggettive dell’'appaltatore, di cui all'art.116 del D.Lgs n.163
del 2006, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito
provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

3. Ai fini del rispetto dell’obbligo di cui all'articolo 37, comma 13 del d.lgs. 163 del 2006, e
ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni delle
percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote di partecipazione al raggruppamento
indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate
tempestivamente all'amministrazione mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle
stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la
stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di
modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del
corrispettivo, senza diritto per I'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
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Art. 8
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio

Nel contratto I’Appaltatore elegge il suo domicilio legale, per tutti gli effetti del contratto, nel
luogo ove ha sede l'ufficio della Direzione lavori, ovvero presso gli uffici comunali lo studio
di un professionista o gli uffici di societa legalmente riconosciute nel comune ove ha sede
l'ufficio di Direzione lavori.

L'appaltatore che non conduce personalmente i lavori ha altresi I'obbligo di comunicare, ai
sensi dell'articolo 3 del Capitolato generale d'appalto, le generalita delle persone
autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche
per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione
appaltante.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la stazione
appaltante, ai sensi dell'articolo 4 del Capitolato generale d’appalto, il mandato con
rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona idonea.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione 0 comunicazione
dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile del
procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie
dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il domicilio
eletto ai sensi del comma 1.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 9
Consegna e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula
stessa, secondo le modalita degli articoli 129 e seguenti del DPR 554/1999 . E’ fatto salvo
guanto indicato nel Disciplinare di gara in applicazione dell'articolo 46 della L.P. 26/93, nel
cui caso I'lmpresa non puo sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15,
decorso inutilmente il quale la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di
incamerare la cauzione, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di
sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento

del completamento dei lavori, I'aggiudicatario e escluso dalla partecipazione in quanto
inadempimento € considerato grave negligenza accertata.

Per consentire ['occupazione anche parziale delle aree oggetto di esproprio
’Amministrazione potra attivare I'ingresso alle aree, anche parziale, sotto la forma della
consegna parziale dei lavori con le modalita dell'art. 130 del DPR 554/99 . L'occupazione
delle aree é finalizzata all'attivita di esbosco e taglio delle piante, perimetrazione delle aree,
approntamento delle aree di cantiere ed individuazione di sottoservizi o altre interferenze
legate agli stessi. Tali lavorazioni rientrano negli obblighi posti a carico dell’Aggiudicataria.
L'Aggiudicataria si impegna a non richiedere per tutta la durata della consegna parziale
finalizzata all’effettuazione delle attivita sopra indicate, maggiori oneri o proroghe dei tempi
contrattuali.
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Art. 10
Termine per l'ultimazione dei lavori

Il tempo di esecuzione dei lavori & quello risultante dall’'offerta e indicato in contratto,
decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori. Esso non potra
comunque essere superiore a 720 (settecentoventi) giorni naturali e consecutivi a
decorrere dalla data del verbale di consegna. Nel Cronoprogramma allegato al contratto
sono indicati i periodi di andamento stagionale sfavorevole, espressi in giorni naturali e
consecutivi.

L’'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori allegato al
contratto, eventualmente aggiornato ai sensi dell’art. 13 del presente Capitolato speciale.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo
sviluppo esecutivo risultante dal Cronoprogramma.

Art. 11
Sospensioni e proroghe

La sospensione dei lavori puo essere disposta dal direttore dei lavori nei casi e nei modi di
cui alla normativa statale vigente. In particolare, qualora cause di forza maggiore ovvero
altre circostanze speciali tra cui le condizioni climatologiche avverse, non rientranti nei
periodi di andamento stagionale sfavorevole individuati all’articolo 10, impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la sospensione pud essere
disposta dal direttore dei lavori previo accordo scritto con il responsabile del procedimento.
Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori
redigendo I'apposito verbale.

Fuori dai casi di cui al comma 1 il responsabile del procedimento pud, per ragioni di
pubblico interesse o necessita, ordinare direttamente all’appaltatore la sospensione dei
lavori, nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.

| verbali con i quali sono disposte le sospensioni sono redatti con adeguate motivazioni a
cura della direzione lavori e sottoscritti dal medesimo direttore lavori e dall’appaltatore. Nel
verbale di sospensione deve essere citato l'accordo scritto con il responsabile del
procedimento, senza il quale il verbale di sospensione non ha alcuna efficacia.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori redige
il verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale; detto verbale e firmato
dall'appaltatore. Nel verbale di ripresa lavori deve essere citato I'accordo scritto con il
responsabile del procedimento, senza il quale il verbale non ha alcuna efficacia. Qualora le
ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte,
potra essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili. In caso di ripresa
parziale il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori verra conteggiato, analogamente
a quanto disposto dall'art. 24 comma 7 del capitolato generale d'appalto.

Resta salva la facolta del direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio,
I'esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalita esecutive adottate
dall’Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d'arte, anche
durante i periodi invernali individuati all’articolo 10. In tal caso non é riconosciuto
all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
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| verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi al responsabile del
procedimento nel termine di cinque giorni dalla data di emissione. Qualora il responsabile
de procedimento riscontri irregolarita ovvero discordanze con gli ordini impartiti alla
direzione lavori, puo, nell'ulteriore termine di due giorni dal ricevimento degli atti,
sospendere l'efficacia dei verbali.

L'appaltatore, qualora per causa a €sso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori
nei termini fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe, che se riconosciute
giustificate, sono concesse dalla Stazione appaltante purché le domande pervengano con
almeno trenta giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale.

La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe
determinano I'onere in capo all’appaltatore di rivedere il programma lavori, eventualmente
aggiornandolo secondo le modalita dell’art. 13.

Art. 12
Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze
inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata una penale
giornaliera pari all'l%. (uno per mille) dellimporto netto di contratto, comprensivo degli
eventuali atti di sottomissione e aggiuntivi.

In ogni caso I'importo complessivo delle penali non puo superare il 10 per cento dell'importo
contrattuale; qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale
superiore al 10 per cento il responsabile del procedimento promuove I'avvio delle procedure
di cui all’articolo 136 del D.Lgs. 163/2006.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Le penali, valutate dalla Direzione lavori, vengono iscritte a debito dell’appaltatore nel conto
finale con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d’opera la Direzione
lavori ritenga che il ritardo nelladempimento possa essere tale da far temere che il credito
residuo dell'appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire I'importo
delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento
precedenti.

Art. 13
Programma dei lavori dell’appaltatore

Il cronoprogramma economico di cui all’art. 42 del D.P.R. 554/1999, allegato al contratto,
dispone convenzionalmente i lavori ed il relativo importo globale da eseguire per ogni anno
decorrente dalla data di consegna lavori.

. Ai fini della consegna lavori ed entro 15 giorni antecedenti la data prevista per la consegna
medesima, I'appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio
programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Qualora I'appaltatore non presenti il
programma dei lavori entro il termine stabilito, il responsabile del procedimento fissa una
nuova data e il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso. Qualora sia inutiimente
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trascorso il nuovo termine assegnato dal responsabile del procedimento, la stazione
appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

3. Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, con l'eventuale
programma dei lavori predisposto dalla stazione appaltante e deve essere approvato dalla
stazione appaltante, mediante apposizione di un visto del responsabile del procedimento,
sentito il Direttore lavori. La stazione puo chiedere all’appaltatore di apportare modifiche al
programma dei lavori; in tal caso il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso dalla
data della richiesta medesima. Qualora la stazione appaltante non si sia pronunciata entro
la data prevista per la consegna lavori, il programma si intende accettato, fatte salve palesi
illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto del termine di
ultimazione.

4. 1l programma dei lavori dell’appaltatore deve essere elaborato sulla base della WBS (Work
Breakdown Structure) allegato al contratto e deve riportare, per ogni pacchetto di
lavorazioni (WP), le previsioni circa il relativo periodo di esecuzione nonché I'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dellavanzamento dei lavori alle date/agli importi
contrattualmente stabiliti per la liquidazione dei certificati di pagamento.

5. La Stazione appaltante pud disporre, mediante ordine di servizio del responsabile del
procedimento, modifiche o integrazioni al programma dei lavori dell’appaltatore, anche
indipendentemente dal Cronoprogramma allegato al contratto, purche compatibili con il
termine contrattuale e senza alcun compenso o indennizzo per I'appaltatore medesimo,
ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilitd di tutela sugli
immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono
considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione
appaltante o soggetti titolari di diritti reali su beni in qualunque modo interessati dai lavori
intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della
Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove su campioni, prove di carico, di tenuta
e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e s.m.i..

6. L’appaltatore si impegna a consegnare alla Direzione lavori, ogni due mesi, il programma
dei lavori aggiornato secondo I'andamento effettivo dei lavori. Qualora I'appaltatore non
adempia a quanto disposto dal presente comma, la Stazione appaltante pud sospendere |l
pagamento degli acconti maturati; inoltre, anche in caso di ritardato adempimento oltre 10
giorni successivi alla scadenza dei due mesi, I'appaltatore decade dal diritto di avanzare
pretese di sorta relativamente ad eventuali ritardi accumulati fino a quel momento.

Art. 14
Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. L'appaltatore non pud vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del termine
di ultimazione dei lavori per le seguenti cause:
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a) ritardo nellinstallazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell’energia elettrica e
dell'acqua;

b) esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dovere effettuare per
I'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;

c) tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore
comunque previsti dal Capitolato speciale d’appalto;

d) eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;

e) eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale
dipendente;

f) ogni altro fatto o circostanza attribuibile all’Appaltatore.

Art. 15
Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo

I comportamenti dell’appaltatore che, accertati dal Direttore Lavori, concretano grave
inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei
lavori sono causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. 163/2006.

L’eventuale ritardo dell’'appaltatore sui termini per I'ultimazione dei lavori o sulle scadenze
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale € causa di risoluzione del
contratto, ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. 163/2006.

In ogni caso, l'appaltatore & obbligato al risarcimento dei danni subiti dalla stazione
appaltante conseguenti la risoluzione del contratto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 16
Anticipazione

Ai sensi dell’art.46 bis della L.P. 26/93 & dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di
anticipazione, pari al 5 per cento dell'importo di contratto.

In ogni caso I'erogazione dell’anticipazione € subordinata all'avvenuta consegna dei lavori e
alla costituzione dell'appaltatore di idonea garanzia fideiussoria di un importo almeno pari
all'anticipazione, maggiorato dell'l.V.A. all’aliquota di legge; I'importo della garanzia e
gradualmente ridotto in corso d’opera dal totale dell’anticipazione ancora da recuperare.

L'anticipazione e gradualmente recuperata in corso d'opera, mediante trattenute sui
pagamenti in conto effettuate in una percentuale pari a quella dell’anticipazione stessa.

L'anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in
occasione dell’emissione dei singoli certificati di pagamento, € revocata qualora
'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso,
spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate con
decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
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Art. 17
Pagamenti in acconto

1. Gli stati di avanzamento (SAL) sono disposti a cadenza bimestrale e comunque in misura
pari almeno al 10 per cento dell'importo netto di contratto; ne deriva che se, decorsi i primi
due mesi dalla consegna lavori, non é stato ancora raggiunto il 10% dell'importo netto di
contratto, per emettere il SAL si dovra aspettare il raggiungimento di tale percentuale. I
successivo SAL viene emesso allo scadere del secondo mese decorrente dalla data di
riferimento per il SAL precedente, purché sia stato raggiunto un ulteriore 10 per cento
dell'importo netto di contratto; altrimenti si aspetta il raggiungimento di detta percentuale.
Analogamente si procede per i SAL successivi. A fine lavori, dopo I'emissione del relativo
certificato, viene rilasciato l'ultimo stato di avanzamento lavori, a prescindere dai limiti
temporali e di valore disposti per gli altri stati di avanzamento. In ogni caso, il credito
residuo dell'appaltatore da esporre nel conto finale deve essere pari al 2,5 per cento
dell'importo contrattuale, fatti salvi le trattenute di legge e gli eventuali importi sospesi ai
sensi dei commi seguenti. Ai fini della determinazione dello stato di avanzamento lavori,
sono ammessi in contabilita solo WP completamente realizzati e finiti secondo la WBS di
contratto.

2. Alla determinazione degli importi di cui al comma 1 concorrono gli oneri per la sicurezza e
pertanto anche questi ultimi si applicano le previste trattenute di legge; ad ogni stato di
Avanzamento Lavori verra corrisposta all'lmpresa anche la quota relativa agli oneri per la
sicurezza relativo a quanto eseguito, previo benestare rilasciato dal coordinatore per la
sicurezza in fase esecutiva.

3. Fatto salvo quanto disposto all’art.13, comma 6, del presente Capitolato, entro 45 giorni
dall'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, deve essere
redatta la relativa contabilith ed emesso il conseguente certificato di pagamento. La
stazione appaltante deve disporre il pagamento del predetto certificato entro i successivi 30
giorni mediante I'emissione dell'apposito mandato e I'erogazione a favore dell'appaltatore,
ferma restando la completezza e la regolarita della documentazione richiesta ed in
particolare di quella prevista dall’art. 37.

4. Qualora I'amministrazione aggiudicatrice rilevi, anche attraverso la documentazione di cui
all'art.25 ter comma 1 del regolamento di attuazione della I.p. 26/1993 emanato con DPGP
30 settembre 1994, 12-10/Leg, I'accertamento del totale o parziale inadempimento nella
corresponsione delle retribuzioni e nell’effettuazione del versamento delle ritenute
previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell’appaltatore e degli eventuali
subappaltatori, la liquidazione del certificato di pagamento in acconto rimane sospesa per
l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se I'importo relativo alle inadempienze
accertate non € quantificabile la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di
interessi per ritardato pagamento: per una quota pari al 20% dell'intero certificato di
pagamento, se le inadempienze riguardano I'appaltatore oppure nel caso di impedimento
nell'acquisizione della documentazione di cui all’art. 25 ter comma 1 del regolamento di
attuazione della l.p. 26/1993 emanato con DPGP 30 settembre 1994, 12-10/Leg per cause
dipendenti dall’appaltatore stesso; per una quota pari al 20% dell'importo autorizzato del
contratto di subappalto, se le inadempienze riguardano il subappaltatore oppure nel caso di
impedimento nell’acquisizione della documentazione di cui all’art. 25 ter comma 1 del
regolamento di attuazione della |. p. 26/1993 emanato con DPGP 30 settembre 1994, 12-
10/Leg per cause dipendenti dal subappaltatore.

5. Qualora la documentazione di cui all’art. 25 ter, comma 1 del regolamento di attuazione
della l.p. 26/1993 emanato con DPGP 30 settembre 1994, 12-10/Leg non perviene
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all'amministrazione per cause non imputabili all'appaltatore o agli eventuali subappaltatori, il
certificato di pagamento € liquidato rinviando improrogabilmente la verifica della
documentazione al successivo pagamento.

6. Il corrispettivo non liquidato di cui al comma 8 viene svincolato solo previa dimostrazione di
avvenuta regolarizzazione da parte dell'appaltatore o, per il suo tramite, da parte del
subappaltatore, salvo che I'importo non sia utilizzato dal’amministrazione aggiudicatrice per
il pagamento diretto dei dipendenti dell’appaltatore o degli enti previdenziali e assicurativi,
compresa la cassa edile , che ne facciano richiesta nelle forme di legge. L’'amministrazione
provvede a dare comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi della sospensione
operata sui pagamenti, per le valutazioni di merito.

7. Quando i lavori rimangano sospesi con specifico verbale disposto dal Direttore dei lavori o
dal Responsabile del procedimento per un periodo superiore a 60 gg. per cause non
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e
allemissione del certificato di pagamento, prescindendo dallimporto minimo di cui al
comma 1.

8. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento e
operata la trattenuta di importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di
graduale recupero della medesima.

Art. 18
Norme per la valutazione dei lavori e per i pagamenti in acconto

1. Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori si osservano le seguenti prescrizioni:

a) Lavori a misura: dei lavori appaltati a misura saranno portate nel suddetto conto le
guantita che risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento,
applicando alle stesse i prezzi unitari offerti.

b) Provviste: i manufatti il cui valore sia superiore alla spesa per la loro messa in opera,
riconosciuti ed accettati dal Direttore dei lavori, potranno essere inseriti in contabilita
prima della loro messa in opera in misura pari al 50% del prezzo; non saranno invece
inseriti in contabilita i prezzi dei materiali provvisti a pié d’opera prima del loro impiego.

c) Lavori imprevisti: per lavori non descritti nell'elenco succitato sara applicato il prezzo
stabilito con le norme di cui all’art. 28 del presente capitolato speciale di appalto.

Le quantita di lavoro saranno determinate come di seguito stabilito:

2. Per tutte le opere dell'Appalto le varie quantita di lavoro saranno determinate con misure
geometriche, escluso ogni altro metodo, salvo quanto dovra essere contabilizzato a corpo,
a numero, a peso od a tempo in conformita a quanto stabilito dalle singole voci di Elenco
Descrittivo delle Voci. Per la determinazione delle misure geometriche, modi di
contabilizzazione, oneri vari, ecc., si conviene quanto sotto specificato

3. MANO D'OPERA
Gli operai per i lavori in economia verranno pagati ad ora sulla base delle ore e mezze ore
di effettivo lavoro, esclusi quindi gli intervalli di riposo, dovranno essere idonei al lavoro per
il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi; I'Appaltatore é
obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non siano graditi alla

D.L.

4. TRASPORTI E NOLEGGI
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Le macchine ed attrezzi verranno valutate ad ora sulla base delle ore di effettivo lavoro,
rimanendo escluso qualsiasi compenso per i periodi di inattivita e per il tempo necessario
all'eventuale trasporto in cantiere.
Nel prezzo si devono intendere compresi e compensati gli oneri per mano d'opera,
carburanti, lubrificanti, materiali di consumo, energia elettrica e tutto quanto occorra per il
funzionamento delle macchine, nonché gli oneri per la messa in funzione, il montaggio e lo
smontaggio.
Sono inoltre a carico esclusivo dell’Appaltatore la manutenzione e le riparazioni degli
attrezzi e delle macchine affinché questi siano sempre in buono stato di servizio.

5. MATERIALI A PIE' D'OPERA
Verranno pagati i materiali effettivamente utilizzati, dedotti quindi gli eventuali residui (resi)
e nessun compenso sara dovuto per gli oneri di trasporto, carico, scarico, cali, perdite,
sprechi, ecc..
| materiali dovranno essere delle migliori qualita ed idonei, a giudizio insindacabile della
D.L., all'utilizzo previsto.

6. LAVORI COMPIUTI A MISURA
Nei paragrafi seguenti vengono specificate le norme di misurazione per valutare le singole
opere compiute cosi come esposte nell'Elenco Descrittivo delle Voci; nessun compenso
aggiuntivo sara dovuto per particolari lavorazioni necessarie per dare i lavori compiuti a
regola d'arte, anche se non espressamente indicato nelle suddette Voci, intendendosi
compreso e compensato nel prezzo ogni onere relativo.

7. SCAVIIN GENERE
Oltre agli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi dell'Elenco, per gli
scavi in genere, I'Appaltatore dovra ritenersi compensato per tutti gli oneri che incontrera
per:

- il taglio di piante, I'estirpazione di ceppaie, ecc.;

- il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie di qualsiasi consistenza, sia
asciutte, che bagnate, che in presenza d'acqua;

- paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto a
gualsiasi distanza;

- sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

- ogni indennita di deposito temporaneo o definitivo;

- regolarizzazione delle scarpate o pareti, spianamento del fondo, formazione dei
gradoni, successivo reinterro attorno alle murature, attorno e sopra le condotte
d'acqua od altre condotte in genere e sopra le fognature e drenaggi secondo le
sagome definitive di progetto;

- puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi genere ed importanza, secondo
le prescrizioni contenute nel presente Capitolato;

- ogni altra spesa necessaria per I'esecuzione degli scavi.

Si conviene inoltre che la misurazione degli scavi verra effettuata sempre a pareti verticali
sul limite esterno di base, ritenendosi gia compreso e compensato ogni onere per maggiofri
scavi; il volume verra determinato:

- per gli scavi di shancamento, con il sistema delle sezioni ragguagliate che verranno
rilevate in contraddittorio con I'Appaltatore all'atto della consegna,;

- per gli scavi di fondazione, mediante il prodotto della base di fondazione, maggiorata
della maggior larghezza prevista per il magrone, per la profondita sotto il piano degli
scavi sbancamento o del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non
viene effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati per gli scavi nella Lista delle
Categorie di Lavoro e Forniture.

8. RILEVATI, REINTERRI O RIEMPIMENTI
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10.

11.

12.

Il sistema di misurazione dei rilevati o dei reinterri, quando dovuto, e effettuato a
sistemazione definitiva secondo i meccanismi indicati per gli scavi.
Il iempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sara
valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

DEMOLIZIONE DI MURATURE

| prezzi fissati nella Lista delle Categorie di Lavoro e Forniture per la demolizione delle
murature si applicheranno al volume effettivo delle murature da demolire; tali prezzi
comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi specificati nei precedenti articoli ed in
particolare la scelta, l'accatastamento ed il trasporto a rifiuto dei materiali.

| materiali utilizzabili che, ai sensi degli articoli precedenti, dovessero essere rilevati
dall'Appaltatore, a semplice richiesta della D.L., verranno addebitati all'Appaltatore
considerati come nuovi in sostituzione dei materiali che egli avrebbe dovuto provvedere e
cioé allo stesso prezzo fissato per questi nella Lista delle Categorie di Lavoro e Forniture o,
mancando questo, al prezzo commerciale; I'importo complessivo dei materiali cosi valutati
verra detratto dall'importo netto dei lavori in conformita a quanto dispone l'art. 40 del
Capitolato Generale.

CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI

I conglomerati cementizi per fondazioni, murature, ecc., saranno in genere pagati a metro
cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza,
anche se inevitabile, dipendente dalla forma del manufatto che si va a realizzare o dal
modo di esecuzione dei lavori.

CONGLOMERATI CEMENTIZI ARMATI (CEMENTI ARMATI)

Il conglomerato (calcestruzzo) per opere in cemento armato di qualsiasi natura, forma e
spessore sara valutato per il suo volume effettivo senza detrazione del volume del ferro .
L'acciaio d'armatura, di qualitd FeB44K controllato in stabilimento (salvo diversa indicazione
progettuale) si intende di norma (salvo diversa indicazione) compreso e compensato con la
voce del calcestruzzo, intendendosi compresa la fornitura, la piegatura, la posa in opera, la
legatura con filo di ferro, gli sfridi di lavorazione, i trasporti, il tiro in alto, il calo in basso ed
ogni altro onere necessario per dare l'acciaio perfettamente posato.

Potranno essere richieste, in opera, integrazioni d'armatura in base alle esigenze che si
manifestassero a seguito dell'andamento dei lavori; tali integrazioni, se complessivamente
inferiori al 10 % (in peso) dell'acciaio d'armatura complessivamente previsto, hon daranno
luogo ad alcun compenso aggiuntivo.

Per elementi in c.a. di carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale) la
misurazione verra effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare
circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso oltre che |l
costo della armatura metallica tutti gli oneri per casseri, trasporto, sollevamento, dispositivi
d'ancoraggio, formazione di tasche, smussi, incastri e quanto altro necessario per dare gli
elementi perfettamente eseguiti e montati.

Nei prezzi di elenco dei conglomerati armati sono anche compresi e compensati gli stampi
di ogni forma, i casseri, le casseforme, le armature di sostegno ed i palchi provvisori di
servizio, fino a qualsiasi altezza, l'innalzamento dei materiali a qualunque altezza, il getto la
sua vibratura, il disarmo ad opera ultimata, la bagnatura in corso di maturazione, la finitura
a frattazzo (ove richiesta dalla D.L.) delle superfici.

SOLAI DI PIANO

Le solette in cemento armato saranno valutate a metro cubo come ogni altra opera in
cemento armato.

Ogni altro tipo di solaio verra invece valutato a metro quadrato in base alla superficie netta
interna dei vani che ricopre, qualunque sia la forma di questi, misurati al grezzo delle
murature di perimetro, escluso quindi sulle murature stesse e al netto di travi e cordoli di
coronamento che verranno compensati a parte.
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Nei prezzi dei solai in genere & compreso l'onere per lo spianamento della caldana
superiore, nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito
e pronto per le pavimentazioni e gli intonaci.

Nel prezzo dei solai sono comprese le casseforme, la banchinature e gli armamenti in
genere.

Nel prezzo dei solai sono comprese la fornitura lavorazione e posa del ferro occorrente,
nonché il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entita ed
altezza, con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati.

Nel prezzo dei solai con putrelle in ferro e voltine o elementi in laterizio € compreso I'onere
per ogni armatura provvisoria, per il rinfianco nonché per ogni opera e materiale occorrente
per dare il solaio completamente finito.

STRUTTURE DI COPERTURA
Le coperture in genere sono computate a metro quadrato misurando geometricamente la
superficie effettiva. Non si terra conto delle sovrapposizioni e ridossi degli eventuali giunti.

OPERE STRUTTURALI IN ACCIAIO O ALTRO METALLO

Tutti i lavori in metallo saranno in genere valutati a peso ed i relativi prezzi verranno
applicati al peso effettivo dei metalli stessi, a lavorazione completamente ultimata e
determinato prima della loro posa in opera, con pesatura in diretta fatta in contraddittorio e
a spese dell'Appaltatore.

Nei prezzi dei lavori in metallo € compreso ogni e qualunque compenso per forniture ed
accessori per lavorazioni, montatura e posa in opera.

Sono pure compresi e compensati:

- I'esecuzione dei necessari fori ed incastri delle murature e pietre da taglio, le
impiombature e suggellature, la malta ed il cemento, nonché la fornitura del piombo per
le impiombature;

- la formazione di piastre, flange, fazzoletti, saldature, bullonature (anche ad espansione);

- tutti gli oneri e spese derivanti da tutte le norme e prescrizioni contenute nell'articolo
relativo;

- la coloritura con minio ed olio di lino cotto, il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa
in basso e tutto quanto &€ necessario per dare i lavori compiuti in opera a qualsiasi
altezza.

Per gli elementi d'acciaio da posare in opera a rinforzo od integrazione di elementi
preesistenti si intende sempre compreso l'onere per la fornitura e posa di elementi in legno
0 acciaio per il collegamento a perfetta regola d'arte agli elementi esistenti.

MURATURE IN GENERE

Tutte le murature in genere, salvo quelle in cls per le quali si veda il relativo paragrafo,
saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie secondo la categoria, in base
a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioé gli intonaci.

Nelle misurazioni sara fatta deduzione di tutti i vuoti di superficie superiore a mq. 4.00 e dei
vuoti di canne fumarie, pilastri, canalizzazioni, ecc. che abbiano sezione superiore a mq.
0.09, rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, I'onere della loro eventuale chiusura con
materiale laterizio.

Cosi pure sara fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di travi,
piattabande, ecc., di strutture diverse nonché di pietre naturali o artificiali, da compensarsi
con altre voci dell'elenco.

E' sempre compresa la eventuale formazione di feritoie regolari per lo scolo delle acque ed
in genere ogni formazione di incastri per la posa in opera di pietre o altri elementi.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere si intende compreso ogni onere per la
formazione di spalle, sguanci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi,
piattabande, travi ed architravi in cemento armato, in pietra o in legno.
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Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni trasversali dei muri, anche se si
debbano costruire sotto raggio, le relative murature saranno valutate con i prezzi delle
murature rette senza alcun ulteriore compenso.

TRAMEZZI IN GENERE

| tramezzi di mattoni ad una testa od in foglio ed i tramezzi in genere, si valuteranno a
metro quadrato e si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo tutta la superficie
delle aperture di superficie uguale o superiore a mqg 3.00, intendendosi compresa e
compensata nel prezzo la formazione di sordini, spalle, piattabande, zocchetti, ecc., nonche
la posa di eventuali falsi telai per la collocazione dei serramenti

PARAMENTI FACCIA VISTA

La misurazione dei paramenti in pietrame e delle cortine di mattoni verra effettuata per la
loro superficie effettiva, dedotti i vuoti e le parti occupate da pietra da taglio od artificiale.

PIETRA DA TAGLIO

La pietra da taglio da pagarsi a metro cubo sara valutata in base al volume del minimo
parallelepipedo retto rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo.

Le lastre, i lastroni e altri pezzi da pagarsi a metro quadrato, saranno valutati in base al
minimo rettangolo circoscrivibile.

| gradini, le cornici, i contorni di porte e finestre, ecc., da pagarsi a metro lineare, verra
misurata fra gli estremi di ogni singolo pezzo; nella misura verranno comprese anche le
parti incassate nei muri.

Per le pietre di cui una parte viene lasciata greggia, si comprendera anche questa nella
misurazione, non tenendo perd alcun conto delle eventuali maggiori dimensioni della parte
non lavorata in confronto alle dimensioni di progetto.

CONTROSOFFITTI

I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale,
senza tener conto di eventuali raccordi curvi con i muri perimetrali.

| controsoffitti a finta volta, di qualsiasi forma e monta, si misureranno per una volta e
mezza la loro proiezione orizzontale.

VESPAI

| vespai in laterizio saranno valutati a metro quadrato per la superficie netta del locale od
ambiente; i vespai di ciottoli o pietrame saranno invece valutati a metro cubo di materiale in
opera.

PAVIMENTI

| pavimenti di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti
intonacate; nella misura non sara percido compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco.
| prezzi di Elenco per ciascun genere di pavimento si intende compreso e compensato ogni
onere per la fornitura dei materiali e ogni lavorazione per dare i pavimenti completi e rifiniti
come prescritto dai precedenti articoli specifici; il sottofondo, a seconda dei casi e dei tipi,
potra essere compreso od escluso e pagato a parte in base al corrispondente prezzo di
Elenco.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si
intendono inoltre comprese e compensate le eventuali opere di ripristino e di raccordo con
gli intonaci, qualunque possa essere l'entita dei lavori per tali ripristini.

RIVESTIMENTI DI PARETI

| rivestimenti in piastrelle verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la
sagoma e la posizione delle pareti da rivestire; nel prezzo a metro quadrato si intendono
compresi e compensati i maggiori oneri per i pezzi speciali di raccordo, gusci, angoli, ecc.,
che saranno perd computati nella superficie misurata.
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INTONACI

| prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata, sia piana che curva,
compresa la fattura degli spigoli, dei risalti, ecc.. L'esecuzione di gusci di raccordo negli
angoli tra parete e soffitto e tra parete e parete, se richiesti e se con raggio non superiore a
cm 15, é pure compresa nel prezzo, restando convenuto che gli intonaci in questo caso
verranno valutati come se esistessero gli spigoli vivi.

Nella fattura degli intonaci sono inoltre compresi gli oneri della ripresa dopo la chiusura di
tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci a soffitto e delle riprese
contro pavimenti, zoccolature e serramenti; i prezzi di Elenco valgono anche per intonaci su
murature di mattoni forati di piu di una testa, con l'onere dell'intasamento dei fori del
laterizio.

A seconda dei vari casi si avranno le seguenti regole di misurazione:

- intonaci interni su muri di spessore maggiore di cm 15 saranno computati vuoto per
pieno a compenso della riquadratura dei vani, degli eventuali aggetti o lesene alle pareti
che non saranno percido sviluppate, detraendo tutta la superficie dei fori uguali o
superiori a mq 4.00;

- intonaci interni su tramezzi in foglio 0 ad una testa saranno computati a vuoto per pieno,
detraendo tutta la superficie dei fori uguali o superiori a mq 4.00;

- intonaci all'intradosso delle volte, di qualsiasi forma e monta, si determinera
moltiplicando la loro superficie in proiezione orizzontale per il coefficiente medio di 1.2;
nessun speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti su piccole volte in
corrispondenza di spalle e mazzette di vani, di porte e di finestre;

- intonaci dei pozzetti d'ispezione delle fognature verranno valutati per la superficie delle
pareti, senza detrarre la superficie di sbocco delle fognature;

- intonaci esterni verranno misurati vuoto per pieno, detraendo tutta la superficie dei fori
uguali o superiori a mq 4.00.

TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi e
compensati tutti gli oneri di cui ai precedenti articoli specifici ed inoltre si intendono
compresi e compensati ogni mezzo d'opera, i trasporti, smontaggio e rimontaggio di
serramenti ecc..

Le tinteggiature esterne ed interne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le
stesse Norme previste per gli intonaci.

Per le altre coloriture e verniciature si stabilisce quanto segue:

SERRAMENTI

porte in genere: si computera due volte la luce netta del serramento, non detraendo
I'eventuale superficie del vetro e misurando a parte i telai, gli scatolati, le maesta e
contromaesta, in proiezione verticale senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;

finestre a doppia vetrata (tipo Wagner): si computera due volte la luce netta del
serramento, comprendendo con cio anche la coloritura del telaio e I'eventuale coloritura del
davanzale e del cassonetto;

finestre semplici: si computera una volta sola la luce netta del serramento, comprendendo
con cio anche la coloritura del telaio e I'eventuale coloritura del davanzale e del cassonetto;

OPERE IN FERRO

opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre, vetrate, lucernari, serrande avvolgibili
a maglia, ecc., si computera una volta sola la loro superficie reale in proiezione, ritenendo
cosi compensata la coloritura di sostegni, grappe e accessori simili, dei quali non si terra
conto alcuno nella misurazione;

opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli, inferriate e simili, si
computera una volta e mezzo la loro superficie reale in proiezione, ritenendo cosi
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compensate la coloritura di sostegni, grappe e accessori simili, dei quali non si terra conto
alcuno nella misurazione;

opere in ferro ornate, come al punto precedente ma con ornati ricchissimi, si computera
due volte la loro superficie reale in proiezione, ritenendo cosi compensate la coloritura di
sostegni, grappe e accessori simili, dei quali non si terra conto alcuno nella misurazione;
pareti metalliche e lamiere piane, si computera due volte la loro superficie vista,
comprendendo con ci0 tutte le eventuali parti non in vista;

- lamiere ondulate o grecale e serrande avvolgibili piene, si computera tre volte la loro
superficie vista, comprendendo con cio tutte le eventuali parti non in vista;

- radiatori e termosifoni, si computera in base alla loro superficie radiante od alle Kcal/h
od a elemento, a seconda di quanto previsto dalla relativa voce di Elenco Descrittivo
delle Voci e senza distinzione per il numero di colonne e per l'altezza.

Tutte le coloriture e verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e negli spessori
(eventuali coloriture e verniciature su una sola faccia verranno computate meta di quelle
previste) e nei rispettivi prezzi dell'Elenco si intende inoltre compresa e compensata la
coloritura di nottole, braccialetti ed accessori simili anche se separati.

SERRAMENTI
Nei prezzi dei serramenti si intendono compresi e compensati tutti gli oneri dei successivi
articoli specifici e saranno valutati a cadauno od metro quadrato senza tener conto di
eventuali minimi di misurazione richiesti da Associazioni di categoria e secondo i seguenti
casi:
- i serramenti in genere saranno valutati a metro quadrato di superficie architettonica;
- | serramenti di porte interne in legno o simili saranno valutati a metro quadrato di
superficie netta di passaggio;
- i serramenti avvolgibili comprese le serrande si computeranno in luce architettonica
aumentandone l'altezza di cm.20.
Tutti i serramenti si intendono posti in opera completi di ferramenta di sostegno e di
chiusura, di graffe a muro, pomoli, maniglie ed ogni altro accessorio necessario per il buon
funzionamento.

VETRI, CRISTALLI E SIMILI

Per la misurazione di vetri e cristalli resta convenuto che essa andra eseguita sulla sola
superficie effettivamente collocata in opera senza tener conto di eventuali minimi di
misurazione determinati dalle associazioni di categoria e di eventuali sfridi occorsi per
ricavare le dimensioni richieste; gli sfridi cioe, si intendono compresi e compensati nel
prezzo indicato in Elenco, come si intendono compresi e compensati tutti gli accessori,
supporti, guarnizioni, ecc. necessari per dare il lavoro finito.

Resta parimenti convenuto che per le misurazioni dei vetri o cristalli centinati, si assumera il
minimo rettangolo ad essi circoscritto.

CANALI DI GRONDA E TUBI PER PLUVIALI

| canali di gronda ed i tubi per pluviali in lamiera, saranno misurati a metro lineare in opera,
senza cioé tener conto delle parti sovrapposte; nei rispettivi prezzi di Elenco si intende
compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa in opera dei ferri di sostegno,
cravatte in ferro, ecc., che pertanto non saranno pagati a parte; i prezzi dei canali di gronda
e dei tubi in lamiera zincata comprendono inoltre I'onere della coloritura.

TUBAZIONI IN GENERE
Per tutte indistintamente le tubazioni nel relativo prezzo di Elenco si intendono compresi e
compensati tutti gli oneri previsti dai precedenti articoli specifici.

TUBAZIONI IN GHISA ED IN ACCIAIO
| tubi in ghisa e quelli in acciaio saranno valutati a peso.; il prezzo di Elenco per i tubi in
ghisa ed in acciaio comprende, oltre alla fornitura del materiale e dei pezzi speciali con la
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relativa posa in opera con suggellatura con canapa catramata e piombo fuso e cianfrinato,
anche la fornitura delle staffe di sezione appropriata e di qualsiasi forma e lunghezza
occorrente per fissare i singoli pezzi e cosi pure tutte le opere murarie per fissare le staffe e
per le prove a tenuta dei giunti.

Nella valutazione del peso si terra conto di quello della sola tubazione, escluso cioé quello
del piombo e delle staffe, per le quali nulla verra corrisposto all'Appaltatore intendendosi il
tutto compensato con il prezzo della ghisa e dell'acciaio.

Il prezzo di Elenco per le tubazioni in ghisa ed in acciaio vale anche nel caso in cui i tubi
debbano venire annegati nei getti delle strutture in calcestruzzo e nel prezzo stesso si
intende compreso e compensato ogni onere relativo al loro provvisorio fissaggio alle
casseforme.

TUBAZIONI IN GRES

La valutazione delle tubazioni in gres, sia in opera che in semplice somministrazione, verra
eseguita a metro lineare misurando sull'asse della tubazione senza tener conto delle parti
destinate a compenetrarsi.

| pezzi speciali saranno ragguagliati al metro lineare delle tubazioni del corrispondente
diametro nel seguente modo:

- curve, gomiti ml. 1.00
- giunti semplici ml. 1.25
- giunti doppi ed ispezioni con tappo compresoml. 1.75

- sifoni ml. 2.75
- riduzioni (ragguaglio al diametro piu piccolo) ml. 1.00

Il prezzo delle tubazioni in gres si intende per tubazioni complete in ogni loro parte ed é
comprensivo degli oneri derivanti dall'esecuzione di tutte le opere murarie necessarie, dalla
fornitura e posa in opera di mensole in ferro, grappe di sostegno di qualsiasi lunghezza.

TUBAZIONI IN CEMENTO, ARDESIA ARTIFICIALE ED IN MATERIALE PLASTICO

Per la valutazione delle tubazioni in cemento, in ardesia artificiale ed in materiale plastico,
vale quanto gia detto per le tubazioni gres.

LAVORI COMPIUTI A CORPO

| lavori compensati a corpo dovranno rispettare fedelmente tutte le prescrizioni del presente
Capitolato e della relativa voce dell’Elenco descrittivo; i materiali dovranno rispondere a
requisiti di prima qualita e dovranno essere sottoposti a preventiva approvazione della D.L.
La loro contabilizzazione non potra essere totale se non completi di tutti i particolari e
componenti richiesti.

Non potranno essere compensati a corpo altri lavori oltre a quelli previsti nell'Elenco
descrittivo delle Voci.

Art. 19
Pagamenti a saldo e modalita di erogazione del corrispettivo

Il conto finale dei lavori é redatto entro 120 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata
con apposito certificato, previa acquisizione della documentazione prevista.

Ai sensi dell'articolo 174 del D.P.R. 554/1999, il conto finale & sottoscritto dall’appaltatore
entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1.

La rata di saldo & pagata entro 90 giorni dalla data di approvazione del certificato di
collaudo, ferma restando la completezza e la regolarita della documentazione richiesta.

Qualora I'amministrazione aggiudicatrice rilevi, anche attraverso la documentazione di cui
all'art.25 ter comma 1 del regolamento di attuazione della I.p. 26/1993 emanato con DPGP
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30 settembre 1994, 12-10/Leg, I'accertamento del totale o parziale inadempimento nella
corresponsione delle retribuzioni e nell'effettuazione del versamento delle ritenute
previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell’appaltatore e degli eventuali
subappaltatori, la liquidazione del certificato di pagamento a saldo, rimane sospesa per
I'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se I'importo relativo alle inadempienze
accertate non € quantificabile la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di
interessi per ritardato pagamento: per una quota pari al 20% dell'intero certificato di
pagamento, se le inadempienze riguardano I'appaltatore oppure nel caso di impedimento
nellacquisizione della documentazione di cui all'art. 25 ter comma 1 del regolamento di
attuazione della I.p. 26/1993 emanato con DPGP 30 settembre 1994, 12-10/Leg per cause
dipendenti dall’appaltatore stesso; per una quota pari al 20% dell’'importo autorizzato del
contratto di subappalto, se le inadempienze riguardano il subappaltatore oppure nel caso di
impedimento nell’acquisizione della documentazione di cui allart. 25 ter comma 1 del
regolamento di attuazione della I. p. 26/1993 emanato con DPGP 30 settembre 1994, 12-
10/Leg per cause dipendenti dal subappaltatore. In tali evenienze &€ comunque possibile
svincolare la cauzione definitiva.

. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dellopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima dell’approvazione del certificato di collaudo.

. La stazione appaltante emette il certificato di pagamento e dispone il pagamento del saldo
dovuto all'appaltatore, con le modalitd ed alle condizioni di cui all'art. 37 Tutela dei
lavoratori.

. Al pagamento del saldo si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, comma 6, per quanto
compatibile.

Art. 20
Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle stesse circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 18
e la sua effettiva emissione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di
pagamento, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all'appaltatore gl
interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo rispetto al predetto termine di 45 giorni.
Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di
mora nella misura stabilita con I'apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma
1 del D.Lgl. 163/2006.

Non sono dovuti gli interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato
di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine
senza che sia stato eseguito il pagamento per causa imputabile alla Stazione Appaltante,
sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella
misura stabilita con I'apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1 del D.Lgl.
163/2006.

Art. 21
Ritardi nel pagamento della rata a saldo
. Per il pagamento della rata a saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all’art. 19, comma
3, per causa imputabile allAmministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi

legali.
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. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo
si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle somme sono
dovuti gli interessi di mora.

Art. 22
Disciplina economica dell’esecuzione dei lavori pubblici

. In materia di disciplina economica dell’esecuzione dei lavori pubblici si applica I'art. 46 ter
della 1.p.26/1993.

. Ai fini dell'applicazione del prezzo chiuso di cui all’art. 133, comma 3 del D.Igs 163/2006, si
fa riferimento al Cronoprogramma economico allegato al contratto.

Art. 23
Cessione del contratto e cessione di crediti

. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto
fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs.163/2006.

La cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e della L. 21 febbraio
1991, n. 52 e pertanto qualora il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario
disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda
I'esercizio dell’attivita di acquisto di crediti d'impresa, € efficacie e opponibile alla stazione
appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.

. Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilita alla
stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere
notificato all'amministrazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la
clausola secondo cui 'amministrazione ceduta pud opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena I'automatica inopponibilita della
cessione alla stazione appaltante.

CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 24
Cauzione Provvisoria

. All'atto della presentazione dell'offerta le Imprese devono presentare, ai sensi dell’articolo
34 della L.P. 26/1993, i documenti comprovanti la costituzione di un deposito cauzionale,
secondo le modalita specificate nel Disciplinare di gara.

Art. 25
Cauzione definitiva
. Precedentemente alla stipulazione del contratto di appalto I'lmpresa aggiudicataria dovra

provvedere a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, dell'importo
e secondo le modalita specificati nel Disciplinare di gara.
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. La garanzia fideiussoria deve essere presentata mediante polizza bancaria 0 assicurativa,
emessa da istituto autorizzato e dovra essere svincolata secondo le modalita stabilite
nell'art. 113 D.Lgs. 163/2006.

. L’'amministrazione potra avvalersi della garanzia fideiussoria parzialmente o totalmente, per
gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell'appaltatore ed in particolare per
le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, per le spese sostenute per il completamento dei
lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, per il rimborso
delle maggiori somme pagate durante I'appalto rispetto ai risultati della liquidazione finale,
nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le
inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica
dei lavoratori presenti in cantiere; l'incameramento della garanzia avviene con atto
unilaterale dellamministrazione senza necessita di dichiarazione giudiziale.

. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera
essa sia stata incamerata parzialmente o totalmente, dal’amministrazione; in caso di
inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all'appaltatore.

. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante che procedera
all'aggiudicazione nei confronti del concorrente che segue nella graduatoria ai sensi
dellarticolo 113, comma 4, D.Lgs. 163/2006.

Art. 26
Coperture Assicurative

. Ai sensi dell’'art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, dell’'art. 103 del regolamento
554/1999 e dell'art. 23 della L.P. 26/93 I'appaltatore & obbligato, almeno 10 giorni prima
della consegna dei lavori, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti
dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale
di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori
oggetto del presente capitolato. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante
contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori
medesimi.

. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 3, le clausole della polizza devono
essere conformi allo Schema Tipo di polizza 2.3, concernente “Copertura assicurativa per
danni di esecuzione, responsabilita civile terzi e garanzia di manutenzione”, approvato con
decreto del Ministro delle Attivita produttive 12 marzo 2004, n.123, adottato di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

. In relazione alla necessita di adattare i contenuti dello Schema Tipo di polizza 2.3 alla
disciplina provinciale in materia di lavori pubblici dettata dalla L.P. 26/93 e dal relativo
regolamento di attuazione emanato con D.P.G.P. 30 settembre 1994 n. 12-10/Leg, la
copertura assicurativa di cui al presente articolo dovra prevedere espressamente che:

a. ogni riferimento al “collaudo provvisorio” contenuto nello Schema Tipo 2.3 si
intende fatto semplicemente al “collaudo”;

b. ogni riferimento al “collaudo provvisorio” contenuto nello Schema Tipo 2.3 si
intende fatto semplicemente al “collaudo”;
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c. qualora il certificato di collaudo non sia approvato nei termini di cui all'art. 26,
comma 1, della L.P. n. 26/1993 , ai sensi del comma 2 della medesima
disposizione, la validita della polizza cessa decorsi sei mesi dalla scadenza dei
termini di cui al predetto art. 26, comma 1, salvo che la mancata approvazione
del certificato di collaudo non dipenda da fatto imputabile all'appaltatore;

d. per ogni controversia che dovesse insorgere con la stazione appaltante, il foro
competente €& esclusivamente quello ove ha sede la medesima stazione
appaltante;

e. ogni altro riferimento fatto dallo Schema Tipo di polizza 2.3 alle norme del D.Lgs.
163/2006 e del Regolamento D.P.R. n. 554/1999 deve intendersi fatto alle
corrispondenti norme della L.P. n. 26/1993 e s.m. e del regolamento di
attuazione emanato con D.P.G.P. 30 settembre 1994 n. 12-10/Leg, ogni qual
volta la normativa statale non sia applicabile nell’ordinamento provinciale.

4. Tutte le predette clausole dovranno essere riportate in una apposita appendice alla Scheda
Tecnica 2.3 del decreto del Ministro delle Attivita produttive 12 marzo 2004, n.123 e
dovranno essere debitamente sottoscritte.

5. La Scheda Tecnica 2.3 e I'appendice contenente tutte le clausole sopra elencate devono
essere trasmesse alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei
lavori.

6. La Scheda Tecnica 2.3 deve prevedere:

Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e
garanzia di manutenzione.

Partita | Opere e impianti permanenti e temporanei:
importo di contratto.

Partita 2 Opere ed impianti preesistenti

Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) massimo indennizzo
Partita 3 Spese di demolizione e sgombero fino a

Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00)

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilita civile durante I'esecuzione delle
opere.

Data la particolarita dell'infrastruttura, da realizzarsi nelllambito urbano, in fregio ad
alcune abitazioni e in presenza di limitata copertura dell’'estradosso della galleria,
considerato il rischio di possibili danni causati dalle vibrazioni e dai cedimenti del
terreno in corso d’opera la copertura assicurativa della responsabilita civile verso terzi
durante I'esecuzione dei lavori deve comprendere:

a) i danni a cose dovuti a vibrazione: importo Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);

b) i danni a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento del terreno, di basi di
appoggio o di sostegni in genere: importo Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);

c) danni a <cavi 0 condutture sotterranee: importo Euro 5.000.000,00
(cinquemilioni/00);

In deroga al limite normativo (5% della somma assicurata nella Sezione A), sono stati
elevati i massimali della Sezione B per le motivazioni succitate.
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7. Le inclusioni sopra elencate dovranno essere poste in calce alla Scheda Tecnica o
dovranno essere riportate nell'appendice alla Scheda Tecnica e debitamente sottoscritte.

8. In caso di sinistro I'esecutore dei lavori ha I'obbligo di provvedere al reintegro delle somme
assicurate nelle Sezioni A e B della Scheda Tecnica 2.3.

9. In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata I'esecutore dei lavori dovra
trasmettere alla stazione appaltante la Scheda Tecnica 2.3 bis del citato Decreto
ministeriale.

Art. 27
Polizza di assicurazione indennitaria decennale e responsabilita civile

1. L'appaltatore € obbligato a stipulare la polizza di assicurazione di cui all'articolo 129 comma
2 del D.Lgs. 163/2006, il cui testo dovra essere conforme, fermo restando quanto previsto
al successivo punto 2, allo Schema Tipo di polizza 2.4, concernente "Copertura
assicurativa indennitaria decennale e per la responsabilita civile decennale" approvato con
decreto del Ministro delle attivita produttive 12 marzo 2004 n.123.

2. L'esecutore dei lavori & obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, almeno 10 giorni
prima della consegna, le solo Schede Tecniche 2.4 ed eventualmente, 2.4 bis (recante
appendice di proroga, aggiornamento somma assicurata) allegate al citato decreto
ministeriale. In sede di collaudo deve essere presentata la polizza decennale
conformemente alla bozza approvata; in sua assenza non & possibile liquidare la rata di
saldo.

3. In relazione alla necessita di adottare i contenuti dello schema tipo approvato con decreto
ministeriale alla disciplina provinciale in materia di lavori pubblici recata dalla L.P. 26/93 e
s.m., la polizza dovra contenere espressamente che:

a) in deroga all'art. 2 comma , lettera b, dello Schema Tipo 2.4, I'assicurazione €& prestata
nei confronti dei progetti approvati secondo la disciplina recata dalla L.P. 26/93 che
non prevede la verifica di cui all'art.112 del D.Lgs. 163/2006 art. 30, comma 6, della
legge 109/94 (validazione);

b) ogni riferimento al collaudo provvisorio contenuto nei vari schemi di polizza deve
essere inteso al collaudo vero e proprio;

c) il foro competente dovra essere esclusivamente quello della stazione appaltante;

d) a parziale deroga dell'art. 5, comma 1, lettera a) dello Schema Tipo 2.4, qualora |l
certificato di collaudo non sia approvato nei termini di cui all'art. 26, comma 1, della
L.P. n. 26/1993 e s.m., la polizza decorre dalle ore 24 del giorno di scadenza del
termine di cui al comma 2 del medesimo art. 26;

e) ogni altro riferimento fatto dallo Schema Tipo di polizza 2.4 alle norme del D.Igs. n.
163/2006 e del D.P.R. n. 554/1999, deve intendersi fatto alle corrispondenti norme
della L.P: n. 26/1993 e s.m. e del Regolamento di attuazione emanato con D.P.G.P. 30
settembre 1994, n. 12-10/Leg, ogni qualvolta la normativa statale non sia applicabile
nell'ordinamento provinciale.

4. La Scheda Tecnica 2.4 deve prevedere:

Seziona A - Copertura assicurativa indennitaria decennale postuma
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Partita 1 Opere: Costo di ricostruzione a nuovo dell'opera realizzata escludendo il solo
valore dell'area fermi restando i massimali previsti all'art. 104 comma 1 del
D.P.R. n. 554/1999.

Partita2 Demolizione e sgombero: Massimale pari a Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00).

Partita 3 Spese per la ricerca della parte difettosa dell'opera che ha originato il danno:
Massimale pari a Euro 300.000,00 (trecentomila/00).

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilita civile decennale postuma

Massimale : 10.000.000,00 di Euro (diecimilioni/00).

Art. 28
Garanzia per vizi e difformita

L’appaltatore e tenuto alla garanzia per le difformita ed i vizi dell’'opera. Si applicano gli
articoli 1667 e 1668 e 1669 del C.C.

Tutte le opere ed impianti dovranno rimanere in buono stato e perfettamente funzionanti
(fatta eccezione per le parti di normale usura e per i danni provocati da terzi) fino ad almeno
24 mesi a decorrere dalla data di emissione del certificato di collaudo.

. Qualora, durante il periodo di garanzia, si riscontrassero guasti, difetti o difformita rispetto ai
documenti contrattuali, I'Appaltatore sara tenuto a rimediarvi nel pit breve tempo possibile
ed a sua cura e spese. Qualora tali difetti non venissero corretti con la debita sollecitudine,
la Stazione Appaltante concedera un congruo termine ultimativo, trascorso il quale
assumera direttamente i necessari provvedimenti il cui costo verra addebitato
all’Appaltatore, senza pregiudizio di eventuali altri provvedimenti a suo carico a motivo di
tale inadempienza.

La garanzia sugli impianti dovra essere onorata intervenendo tempestivamente con la
riparazione o la sostituzione delle parti eventualmente risultanti difettose.

. Limitatamente alle parti sostituite, riparate e messe a punto negli ultimi 12 mesi del periodo
di garanzia, quest'ultimo verra protratto di ulteriori 12 mesi dalla data della suddetta
sostituzione, riparazione o messa a punto.

La garanzia sulle opere edilizie dovra essere onorata intervenendo tempestivamente con la
riparazione o il ripristino delle opere eventualmente risultanti difettose, o con il rifacimento
delle opere eventualmente costruite in difformita dalle prescrizioni tecniche dettate dalla
normativa vigente in materia e dagli atti di gara.

. L'Appaltatore, anche dopo la scadenza del periodo di garanzia di cui sopra, € tenuto alla
garanzia decennale di cui all'art. 1669 C.C.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Servizio Infrastrutture Stradali e Ferroviarie della P.A.T. 27



=

Art. 29
Norme di sicurezza generale

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente
sicurezza e igiene.

L'appaltatore e altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.

L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di
guanto stabilito nel presente articolo.

Art. 30
Piani di sicurezza
L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza, salvo
guanto espressamente precisato al comma 2.

L'appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o
pil proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter
meglio garantire al sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza, anche
in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la
sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e al tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito
a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisione del coordinatore sono
vincolanti per I'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni
lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni
lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni non pud in alcun modo giustificare variazioni 0 adeguamenti dei prezzi pattuiti,
né maggiorazioni del corrispettivo o pretese risarcitorie di alcun genere.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni

ed integrazioni comporti maggiori oneri a carico dellimpresa, e tale circostanza sia
debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
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Art. 31
Piano operativo di sicurezza

. L’'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno I'obbligo di trasmettere
allamministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista
dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici,
nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, commal, lettera h), del
decreto legislativo n. 81 del 2008.

. L'appaltatore ha I'obbligo di consegnare all’ente appaltante il piano operativo di sicurezza
nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non
viene rispettato 'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e
diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso
inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti;
in tal caso Il'amministrazione aggiudicatrice affida I'esecuzione dei lavori oggetto
dell’appalto all'impresa che segue in graduatoria.

. L'appaltatore ha I'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del
relativo contratto ai sensi dell'articolo 46 della L.P. 26/93, di presentare il piano operativo di
sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene
rispettato I'ente appaltante diffida I'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di
trenta giorni, trascorso inutiimente il quale non si procede alla stipula del contratto e si
affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.

. L'appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di
sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

Art. 32
Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del D.
Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli 95, 96 e 97 e all'allegato XlllI del citato decreto.

. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del
Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla normativa
nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in
materia.

. L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori
e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali. L'affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In
caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'’esecuzione dei lavori.

. Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’'appaltatore, comunque accertate,
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previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

CAPO 7- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 33
Subappalto

1. Le singole lavorazioni sono subappaltabili o affidabili in cottimo secondo le modalita
specificate nel bando di gara e previste dall’art. 42 della L.P. 26/93 nonché dell’art. 118 del
D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e dell'art. 141 del D.P.R. 554/1999, e comunque nel rispetto
della normativa statale di riferimento.

2. Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare I'importo delle opere da subappaltare ai
sensi dell'articolo 118 D.Lgs. 163/2006 .

3. L’affidamento in subappalto é sottoposta alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell’'offerta nonché nel caso di variante in sede di
sottoscrizione dell’atto di sottomissione o dell'atto aggiuntivo, i lavori o le parti di opere
che intenda subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a
significare che il ricorso al subappalto o al cottimo non puo essere autorizzato;

b)

che l'appaltatore dimostri la sussistenza delle condizioni previste all’articolo 118 del D.
Lgs. 163 del 2006, producendo la seguente documentazione:

documentazione dell'Impresa aggiudicataria:

(o}

Richiesta in bollo di autorizzazione al subappalto corredata di copia fotostatica di un
documento di identita del sottoscrittore (qualora la domanda non sia firmata in
presenza del dipendente addetto)

Contratto di subappalto (o copia autentica) con indicazione dei prezzi unitari delle
lavorazioni che si intendono subappaltare e con il relativo ribasso del subappaltatore,
con la clausola sospensiva. Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 2008, nel
contratto di subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullita i costi
relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo
specifico appalto.

Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, circa la sussistenza o meno di
forme di collegamento/controllo ai sensi dell’art. 2359 C.C. con I'impresa destinataria
del subappalto.

Dichiarazione dell’appaltatore, resa ai sensi del dpr. 445/2000, attestante I'esequita
verifica dell'idoneita tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalita di
cui all’allegato XVII del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81.

documentazione dell'Impresa destinataria del subappalto:

o

Se impresa subappaltatrice € una societa per azioni 0 una societa in accomandita per
azioni o una societa a responsabilita limitata 0 una societa cooperativa o consortile
per azioni o a responsabilita limitata:
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4.

Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, relativa alla composizione
societaria sia nominativa che per quote percentuali, all'esistenza di diritti reali di
godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, ai soggetti muniti di procura i
irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno
antecedente la dichiarazione.

o Per subappalti di importo superiore ad Euro 51.645,69.= (al lordo dell'1VA):
Modello GAP.

o Per subappalti di importo inferiore ad Euro 150.000,00.=:
certificazione della Camera di Commercio (ai sensi dell’art. 34 L.P. n. 26/1993) non in
bollo e di data non anteriore ai 6 mesi.

0 Per subappalti di importo superiore ad Euro 150.000,00.=:
attestazione SOA (D.P.R. 34/2000).

0 Per subappalti di importo superiore ad Euro 154.937,07.=:
certificazione della Camera di Commercio riportante la seguente dicitura “Nulla osta
ai fini dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.” di data non anteriore a 6
mesi al fine di consentire I'avvio delle informazioni prefettizie.

o0 Per subappalti di importo superiore ad Euro 1.239.495,60.= (comprensivo
del’laumento del 20% di cui all’'art.3 del DPR 34/2000)
certificazione sistema di qualita

o0 dichiarazione, resa ai sensi del dpr. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti
generali di cui all'art. 38 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163.

Il subappalto e raffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente
all'inizio dei relativi lavori dalla Stazione appaltante, previa richiesta scritta
dell'appaltatore; I’Autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
tale termine pud essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano
giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la
Stazione appaltante abbia provveduto, 'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti
qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento in subappalto. Per i
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo di contratto di appalto o di
importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti
della meta.

Le lavorazioni previste in contratto con un’unica voce nella lista delle categorie non
possono essere affidate in subappalto separando la posa in opera dalla fornitura.

L'affidamento in subappalto € permesso nei confronti di associazioni di impresa. In tal
caso, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto
anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo all'associazione
subaffidataria, conferito alllmpresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di
scrittura privata autenticata (0 copia autenticata di esso) dal cui testo risulti
espressamente:
= che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento
temporaneo tra loro;
= che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di eseguire lavori
in subappalto, con espressa indicazione dell'appalto principale nonché dei lavori
affidati in subappalto;
= che l'esecuzione del subappalto determina la responsabilita solidale di tutte le
imprese facenti parte del raggruppamento stesso nei confronti dell’appaltatore
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committente oppure, se presentata da imprese costituite in raggruppamento
temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art. 95, comma 4 D.P.R. 554/99,
determina, nei confronti dell'appaltatore committente, la responsabilita dell'lmpresa
capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilita
dell'lmpresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste
ultime assunte;

= che il mandato stesso € gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa
non ha effetti nei confronti dell'appaltatore committente;

= che all'lmpresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale,
delle Imprese mandanti nei confronti dell'appaltatore committente in relazione al
subappalto, anche dopo il collaudo dei lavori principali fino all'estinzione di ogni
rapporto;

= Ja quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, in
relazione all’obbligo stabilito dall'art. 37 comma 13 del D. Lgs. 163/2006, qualora non
risulti da ulteriore documentazione presentata.

Art. 34
Responsabilita in materia di subappalto

. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danno avanzate
da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29
aprile 1995 n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo
dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 35
Pagamento dei subappaltatori

. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei
cottimisti. L'appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o cottimista,
copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

. La Stazione appaltante procede al pagamento previa trasmissione delle fatture quietanzate
del subappaltatore che dovranno indicare in aggiunta agli estremi del contratto di
subappalto e del contratto principale anche i prezzi e le quantita di lavorazioni eseguite, o in
assenza di pagamento, in presenza di specifica liberatoria del subappaltatore.

. In mancanza degli adempimenti di cui al comma 1, si applica I'art. 25 del regolamento di
attuazione della I.p. 26/1993 emanato con DPGP 30 settembre 1994, 12-10/Leg.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI

Art. 36
Identificabilita dei lavoratori
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1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita

=

tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e
lindicazione del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio
conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. Lo schema
della tessera di riconoscimento e le sue modalita di emissione sono allegate al verbale di
consegna lavori.

Art. 37
Tutela dei lavoratori

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare
integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione
dell'appalto, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del
settore relativo ai lavori pubblici affidati, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di
svolgimento degli stessi, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, I'iscrizione alla
Cassa edile della provincia autonoma di Trento. Le medesime condizioni devono essere
garantite ai soci lavoratori dipendenti da societa cooperative.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni
delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione,
previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e
fiscali nei confronti degli Enti preposti.

BN

L'appaltatore e obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai
lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi
previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilita & estesa anche all'effettuazione e al
versamento delle ritenute fiscali dovute.

A garanzia dellosservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti relativamente
all'appaltatore ed agli eventuali subappaltatori, sull'importo netto progressivo dei lavori
operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto
dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo e comunque qualora
le eventuali irregolarita riscontrate siano state sanate. L'amministrazione pud disporre il
pagamento a valere sulle ritenute di cui al presente comma, di quanto dovuto per le
inadempienze rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertate dagli enti competenti
che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge, ovvero al pagamenti dei dipendenti ai
sensi dell’art. 13 del DM 145/2000, con riferimento al solo appaltatore e salvo le maggiori
responsabilita dell'appaltatore medesimo.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'appaltatore il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e
ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta entro
il termine sopra assegnato, le amministrazioni aggiudicatici possono pagare anche in corso
d’'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all'appaltatore ad ogni stato di avanzamento. | pagamenti eseguiti sono
provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte
dagli interessati. Per gli adempimenti connessi ai pagamenti disposti ai sensi del presente
comma, nel caso di contestazioni, il responsabile del procedimento si avvale della struttura
competente in materia di lavoro.
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6. L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto
all'appaltatore a titolo di acconto, previa verifica degli adempimenti connessi con le
prestazioni di lavoro dipendente concernenti I'esecuzione dei lavori, mediante consegna da
parte dell'appaltatore del documento unico di regolarita contributiva positivo riferito
allappaltatore e agli eventuali subappaltatori, nonché la dichiarazione di regolarita
retributiva rilasciata dall’Autorita competente, nei confronti degli eventuali subappaltatori che
abbiano concluso i lavori in subappalto nel periodo di riferimento dello stato di
avanzamento. L'appaltatore comunica all'amministrazione aggiudicatrice la data di inizio e di
fine di ciascun subappalto entro dieci giorni dal suo termine; nel medesimo termine
'amministrazione aggiudicatrice chiede all'autorita competente la dichiarazione di regolarita
di retributiva nei confronti del subappaltatore. La dichiarazione é rilasciata entro trenta giorni
dalla richiesta, decorsi inutiimente i quali si intende concessa. Nel caso in cui, con
riferimento al solo subappaltatore, la struttura provinciale competente in materia di lavoro
non provvede all'accertamento definitivo della regolarita retributiva, per mancanza di dati o
impossibilita di reperirli e conseguentemente archivia il procedimento senza I'accertamento,
'amministrazione aggiudicatrice procede ugualmente alla liquidazione del pagamento nei
confronti dell'appaltatore. In tal caso & necessario acquisire la preventiva richiesta di
pagamento da parte dell'appaltatore corredata dalla dichiarazione dell'effettiva impossibilita
di reperire la documentazione necessaria per la verifica di regolarita nonché dall'impegno di
provvedere al diretto adempimento Per il pagamento del saldo €& richiesta tutta la
documentazione prevista per il pagamento degli acconti nonché la dichiarazione di
regolarita retributiva rilasciata dall’Autorita competente, nei confronti dell’appaltatore e degli
eventuali subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente
all’ultimo S.A.L. liquidato .

7. Con riferimento ai pagamenti in acconto, il documento unico di regolarita contributiva
(DURC) e richiesto per i seguenti soggetti:

= Impresa o ATI appaltatrice; nel caso di A.T.l. il DURC é richiesto nei confronti delle
imprese che hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.;

= Imprese subappaltatrici che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo
considerato dal SAL. Per le imprese subappaltatrici che hanno concluso i lavori nel
periodo di riferimento del SAL, il relativo DURC é richiesto con riferimento alle date di
effettivo svolgimento dei lavori, come dichiarata dall’appaltatore ed accertata dal
Direttore lavori.

8. Con riferimento al pagamento del saldo, il DURC €& chiesto con riferimento all'impresa o
all’ATI appaltatrice nonché ai subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto
successivamente all’'ultimo SAL liquidato.

9. Per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il DURC deve recare date di
riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data finale del periodo di tempo
considerato dallo stato di avanzamento; per il pagamento del saldo finale, il DURC deve
recare date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data ultima
effettiva di conclusione dell’'opera, comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall’organo di
collaudo.

CAPO 9 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 38
Controversie

1. Ai sensi dell’art. 58 bis della I.p. 26/1993, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti
contabili, I'importo economico dei lavori affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici possa
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variare per piu del 10 percento del corrispettivo contrattuale o comunque in misura
sostanziale, il responsabile del procedimento acquisisce le osservazioni del direttore dei
lavori e dell'organo di collaudo eventualmente costituito e, sentito I'appaltatore formula una
proposta motivata di accordo bonario entro novanta giorni dal ricevimento delle osservazioni
dell’'organo di collaudo eventualmente costituito. Il responsabile della struttura competente
per la realizzazione dell’'opera si pronuncia sulla proposta entro sessanta giorni dal suo
ricevimento. Qualora l'accordo bonario non venga raggiunto, la risoluzione delle
controversie e devoluta all’Autorita giudiziaria ordinaria competente del foro di Trento,
escluso l'arbitrato.

Sulle somme riconosciute ai sensi del comma 1, gli interessi legali cominciano a decorrere
60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, previamente approvato dalla
Stazione appaltante.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pué comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Qualora I'importo delle riserve iscritte nei documenti contabili non soddisfi le condizioni di cui
al comma 1, la definizione delle stesse riserve verra rinviata a collaudo.

Ai sensi dell'art. 240-bis del D.Lgs. n.163 del 2006, le domande che fanno valere pretese
gia oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli
quantificati nelle riserve stesse.

Art. 39
Cause espresse di risoluzione del contratto

La Stazione appaltante puo risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dagli articoli 135

e 136 del D.Lgs. 163/2006 anche nei seguenti casi:

a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal direttore
dei lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle
norme sostanziali sul subappalto;

b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione appaltante nei modi
e nei termini previsti dall’articolo 136 del D.Lgs. 163/2006, con le modalita precisate con
il presente articolo, per il ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o
per il ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in
relazione alle caratteristiche e alle finalita dell’appalto, viene contrattualmente
configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli
obblighi alle condizioni stipulate;

c) nel caso di gravi mancanze rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008, o ai piani di sicurezza di cui all’art. 131 comma 2
lettera a) e c) del D.Lgs. 163/2006 integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al
riguardo dal coordinatore della sicurezza.

Nei casi di risoluzione del contratto in conformita di quanto previsto dall’articolo 136 del
D.Lgs. 163/2006, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante é fatta
all’appaltatore nella forma dell’'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno,
con contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori.

La Stazione Appaltante nel comunicare all'’Appaltatore la determinazione di risoluzione del
contratto, dispone con un preavviso di almeno 20 giorni la redazione dello stato di
consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso, di esecuzione di ufficio, I'accertamento di quali di tali
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materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbono essere mantenuti a disposizione della
Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto &€ determinato I'onere da porre a
carico dell’'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare
ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non sia avvalsa della facolta prevista
dall’art. 140, commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006.

CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 40
Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione formale dell’Appaltatore, il Direttore dei
Lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con I’Appaltatore della regolarita
dell'opera eseguita, redige il certificato di ultimazione dei lavori.

. Il certificato di ultimazione pu® prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate
da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla
funzionalitd dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del
certificato di ultimazione e la necessitd di redazione di nuovo certificato che accerti
l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice e
tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore
dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel
ripristino, oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i
ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale
all'importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal
mancato ripristino e comungue all’importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo da parte dellente appaltante, da
effettuarsi entro i termini previsti dall'art.41.

. L’Appaltatore é tenuto a provvedere alla custodia ed alla manutenzione dell'opera fino
allapprovazione del collaudo; qualora la Stazione Appaltante prenda in consegna tutta
'opera o parte di essa prima del collaudo, gravera sull’Appaltatore solamente I'onere di
manutenzione. Per tutto il tempo intercorrente tra I'esecuzione e il collaudo, e salve le
maggiori responsabilita sancite dall'art. 1669 del Codice Civile, I'lmpresa & quindi tenuta
alle sostituzioni ed ai ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la
manutenzione €& a carico dell'lmpresa, la manutenzione stessa deve essere eseguita nel
modo piu tempestivo, provvedendo, di volta in volta, alle riparazione resesi necessarie
senza che occorrano particolari inviti dalla Direzione dei Lavori. Ove pero I'lmpresa non
provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si provvede
d'ufficio e la spesa viene addebitata all'lmpresa stessa. Le riparazioni devono essere
eseguite a perfetta regola d’arte, in modo da ostacolare meno possibile l'utilizzo della
struttura. L'Impresa €& anche responsabile dei danni e delle irregolarita dovute al
comportamento delle varie strutture dei manufatti, delle sottofondazioni e delle fondazioni.
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1.

Art. 41
Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione

Il collaudo tecnico amministrativo non potra avvenire se non trascorso un anno dall’apertura
all'esercizio delle opere ferroviarie. Se la messa in esercizio avra luogo prima dei sei mesi
antecedenti la fine dei lavori, lo stesso dovra essere effettuato entro un anno dopo la fine
dei lavori. Qualora invece la messa in esercizio non avvenga prima dei sei mesi antecedenti
la fine dei lavori il collaudo dovra essere effettuato entro diciotto mesi dopo la messa in
esercizio della ferrovia.

Nel caso che, su richiesta dell’ Amministrazione venga nominato un collaudatore in corso
d’opera, visite dei collaudo in corso d'opera e/o parziali saranno effettuate anche durante
I'esecuzione dei lavori.

Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all’atto della visita di collaudo,
l'appaltatore e tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso
prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. |l certificato di collaudo non
potra essere rilasciato prima che l'appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o
completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione
non potra essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato
pagamento.

Oltre agli oneri di cui allart. 193 del D.P.R. 554/99, sono ad esclusivo carico
dellAppaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare
l'intervenuta eliminazione dei difetti e delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo
ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse
mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’appaltatore.

Art. 42
Presain consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere realizzate, alle condizioni di cui all’art. 200 del DPR 554/1999.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata
all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo
reclamare compensi di sorta.

Egli puo richiedere che sia redatto verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito
dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del
procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le
opere dopo l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢é altresi
tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale.

La stazione appaltante puo disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico
e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del
responsabile del procedimento, su richiesta del Direttore dei Lavori, per necessita inerenti
all'agibilita dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della Direzione
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Lavori e dellorgano di collaudo per garantire la sicurezza e I'agibilita dei luoghi, pur
restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione dell'opera.

CAPO 11 - NORME FINALI

Art. 43
Qualita e accettazione di materiali in genere

I materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere, come
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in
mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualita esistenti in
commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della
posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione Lavori, anche in
seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta
allimpiego, I'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i
materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese
della stessa impresa.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizione
comunitarie ( dell’'Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise
disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezze circa i
requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facolta di ricorrere all'applicazione di
norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare
complessita, almeno 60 giorni prima del loro utilizzo, I'appaltatore presenta alla Direzione
dei Lavori, per l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti,
prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto
dell'appalto.

L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta I'appaltatore dalla
totale responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto pud dipendere dai
materiali stessi.

Art. 44
Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

L'Appaltatore dovra provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio
titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza;
dovra impiegare materiale di buona qualita ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i
requisiti richiesti; dovra eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e
attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori
particolari, rispondera direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.

E' obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le
cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumita delle
persone. L'Appaltatore rispondera totalmente e incondizionatamente della stabilita
dell'opera sia civimente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi
infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia I'Amministrazione che la Direzione
dei Lavori, i cui compiti e responsabilitd sono quelli indicati dal D.P.R. 554 del 1999; egli
rispondera pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilita, alla
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rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle
persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare
alle parti di costruzioni gia eseguite o di terzi o a cose di terzi. Qualunque danno o
ammenda proveniente dall'esecuzione delle opere appaltate sara percid a carico
dell'Appaltatore.

Oltre agli oneri generali prescritti dal Capitolato Generale e a quelli particolari inerenti alle
singole operazioni, da eseguirsi in base al presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo
carico e spese dell'Appaltatore e compresi nei prezzi unitari i seguenti ONERI O
OBBLIGHI:

a)

b)

c)

d)

e)

L'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere
quali:

protezione e recinzione in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei;
passaggi e allacciamenti stradali provvisori, ma in modo da rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comungque siano
autorizzate ad accedervi;

baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienico-
sanitari,

tettoie per il deposito di materiali e per gli uffici di cantiere dell'Impresa stessa e della
Direzione dei Lavori, dotate di telefono e di idoneo sistema di riscaldamento per la
stagione invernale, comprese le spese di esercizio;

allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e
simili necessari per il funzionamento del cantiere, e le spese per le utenze e i consumi
dipendenti dai sopraddetti servizi;

la fornitura di tutte i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc.,
necessari per I'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro;
l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumita degli
operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti dal
luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato;
'osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei
luoghi di lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili;

L'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il
funzionamento con efficienza e modernita del cantiere, il quale dovra essere attrezzato
con impianti e macchinari in numero e potenzialitd tali per una corretta, buona e
tempestiva esecuzione delle opere appaltate con risultati efficaci; la compatibilita dei
mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza della viabilita
stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo benestare
della Direzione Lavori.

La prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare:
tracciamenti; picchettazioni; apposizione di capisaldi; livellazioni; misurazioni;
rilevamenti; verifiche; saggi; accertamenti dei lavori relativi alle operazioni di consegna;
attivita di supporto alle operazioni di misurazione per la contabilita e di collaudo.

La fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a
documentare tutte le lavorazioni realizzate, fermo restando ullteriori e specifiche
richieste che potranno essere avanzate dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore é tenuto ad effettuare a proprie spese, nel corso dell'esecuzione dei lavori,
le indagini di controllo e verifica che la Direzione dei Lavori o I'organo di collaudo
riterranno necessarie, anche ai sensi del D.M. 11 marzo 1988 e s.m., nonché a controllo
dei materiali impiegati o da impiegarsi (acciaio, leganti e conglomerati cementizi e
bituminosi, miscele inerti e quanto altro aggiudicato opportuno dalla Direzione Lavori).
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f)

9)

h)

La Direzione Lavori o I'organo di collaudo possono stabilire che talune prove siano
effettuate avvalendosi di Istituti e Laboratori di prova, ufficialmente riconosciuti, con oneri
a carico dell'appaltatore.

La custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei
mezzi d'opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori
per festivita, con il personale necessario; ogni responsabilita per sottrazioni o danni, che
comunque si verificassero (anche in periodo di sospensione dei lavori), per colpa di
chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere
resta a carico dell'Appaltatore fino alla ultimazione dei lavori.

La custodia del cantiere deve essere affidata a persone provviste della qualifica di
"guardia particolare giurata" (Art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646).
L'Appaltatore € obbligato a sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti, danneggiati
e ad esegquire la riparazione conseguente.

In particolare per le pavimentazioni bituminose e cementizie e per i giunti di dilatazione,
I'Appaltatore dovra provvedere alla manutenzione, fino a collaudo ultimato, rispettando
tutte le precauzioni necessarie per non intralciare o rendere pericoloso il traffico,
rimanendo comunque tenuto all'osservanza delle norme di legge sulla circolazione e
I'incolumita pubblica, addossandosi ogni responsabilita sia civile che penale.

La manutenzione importa l'obbligo della conservazione della pavimentazione (e quindi
degli elementi che ne fanno parte integrante, tipo i giunti di dilatazione) in ottima
efficienza, assicurando alla stessa la completa regolarita della sagoma tanto in senso
longitudinale quanto in quello trasversale. Gli interventi di manutenzione dovranno
essere immediati, a semplice richiesta verbale della Direzione Lavori, la quale, in caso di
mancato adempimento entro 48 ore dall'invito scritto si riserva di provvedere d'ufficio
addebitando all'Appaltatore la spesa sostenuta e gli eventuali danni subiti; per ragioni
particolari di stagione o per altre cause potranno essere tollerati provvedimenti di
carattere provvisorio, procedendo poi appena possibile alla sistemazione definitiva.

Non verra accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si
verificassero durante il corso dei lavori.

Per i casi di forza maggiore si applicano le disposizioni dell’'art. 139 del D.P.R. 554 del
1999 e dell'art. 348 della legge 2248/1865.

| danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi
eccezionali saranno compensati dall'’Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 20
del D.M.145 del 2000 e dall'art. 139 del D.P.R. 554 del 1999, sempre che i lavori siano
stati misurati e iscritti nel libretto restando peraltro ferme le disposizioni ivi prescritte per
guanto riguarda la negligenza dell'Appaltatore.

Sono percio a carico esclusivo dell’Appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere |l
corroso da invasione di acque provocate dall'Appaltatore sia per riparare guasti
imputabili a negligenze dell'’Appaltatore o delle persone delle quali & tenuto a rispondere
che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori.
Nessun compenso € dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di
utensili, di ponti di servizio.

Nessun indennizzo o0 maggiore compenso sara riconosciuto all'appaltatore per
scoscendimenti, le solcature e altri guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli
interramenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche di
eccezionale intensitd. Pertanto I'appaltatore dovra provvedere in ogni caso alle
riparazioni ed alle attivita di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a sua cura e spese.

La fornitura ed il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione
installata e/o consegnata mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei lavori, in
conformita alle disposizioni vigenti, intendendo compresi, se del caso, anche gli
eventuali impianti semaforici e/o altre segnalazioni luminose richieste dalla stazione
appaltante, salvo diversa espressa previsione.
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)

K)

L'Amministrazione pertanto rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilita civile e
penale per danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia.

Soltanto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di carattere eccezionale non
ricorrente, I'Amministrazione provvedera anche al mantenimento in efficienza di tutta la
segnaletica di deviazione installata.

La protezione delle opere: I'Impresa dovra provvedere all'idonea protezione dagli agenti
atmosferici, anche mediante capannoni, di quei lavori le cui operazioni dovranno essere
eseguite all'asciutto e/o al riparo e all'adozione di ogni provvedimento necessario per
evitare di pregiudicare il risultato e l'efficacia di dette operazioni, restando a carico
dell'Appaltatore I'obbligo del risarcimento di eventuali danni conseguenti a mancato o
insufficiente rispetto della presente prescrizione.

La Direzione del cantiere: I'Appaltatore dovra affidare, per tutta la durata dei lavori, la
direzione del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali, e dovra altresi
assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi
possano essere condotti con perizia e celerita secondo le direttive dell'Ufficio Dirigente.
L'Appaltatore dovra comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei
lavori, il nominativo del Direttore del cantiere e l'accettazione di questi; dovra inoltre
comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante ogni sostituzione che si dovesse
verificare. Inoltre l'appaltatore & tenuto a specificare se il Direttore di cantiere svolge
anche le mansioni di Responsabile della sicurezza ai sensi del comma 3 dell’art. 131 del
D.Lgs. 163/2006 ovvero, se tale compito & stato affidato ad un soggetto distinto,
I'appaltatore ha l'obbligo di comunicarne il nominativo nonché l'accettazione per iscritto
da parte dello stesso affidatario.

L'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti e
relativi oneri nei confronti delle Autorita Amministrative (ivi compresa I'Autorita per la
vigilanza sui lavori pubblici), Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli
di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio V.V.F.,
Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, UTIF, CEI, SIT, ENEL, TELECOM (o
altri concessionari di telefonia), ISPELSS, Aziende Erogatrici ecc.. L'appaltatore &
tenuto, a proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai predetti Enti nonché
ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti.

Denunciare all'Ente appaltante le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di
tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette
comunque alle norme del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490. L'Ente appaltante ha soltanto la
figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti e obblighi. L'Appaltatore
dovra provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle
condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della
competente autorita, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla
loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente
ne avra autorizzato il trasporto. L'Ente appaltante sara tenuto al rimborso delle spese
verso |'Appaltatore a norma dell'art. 35 del Capitolato generale dei lavori pubblici
approvato con D.M. n. 145/2000.

Il fornire alla Direzione Lavori e al coordinatore per I'esecuzione in forma scritta tutte le
indicazioni e prescrizioni necessarie alluso ed alla manutenzione dell’'opera. In
particolare tutte le informazioni per adeguare il fascicolo delle manutenzioni durante la
realizzazione dell’ opera.

n) Assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero

intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo a
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sue spese con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con
la Direzione dei Lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti.

0) Assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti della medesima interessati

dalla sistemazione in sede.

p) Osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché ad

Q)

osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso delle mine, senza
possibilita di chiedere alla stazione appaltante indennizzi o maggiori compensi, anche
qualora cio incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttivita
del cantiere.

Espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per I'occupazione temporanea e
definitiva delle aree pubbliche o private, diverse o maggiori rispetto a quelle previste nel
progetto allegato al contratto, occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari
cantieri, per I'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali
dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla
esecuzione dei lavori.

4. Resta altresi contrattualmente stabilito che:

a)

b)

d)

f)

L'Appaltatore é obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere
eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima
dell'apertura al transito.

BN

L'Appaltatore € anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitu attive e
passive esistenti sul tratto di strada oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte
le conseguenze che I'Appaltante, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di
esso Appaltatore.

L'Appaltatore deve apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso alloggio
ed ufficio del personale di direzione ed assistenza, completamente arredati, illuminati ed
eventualmente riscaldati a seconda delle richieste che saranno fatte dalla Direzione dei
Lavori, nonché, durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate,
provvedere a fornire i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale. L'appaltatore
deve altresi provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai ed alla installazione
degli apprestamenti igienici, di ricovero od altro per gli operai stessi.

E' fatto assoluto divieto all'lmpresa di servirsi dell'opera di personale della Stazione
appaltante.

L'Impresa € obbligata a collocare le tabelle indicative del cantiere entro 5 gg. dalla data
del verbale di consegna. Tali tabelle, di dimensioni non inferiori a 1,00 x 2,00 m,
dovranno essere collocate in sito ben visibile. Per il contenuto di detta tabella si rimanda
alla circolare del Ministro dei LL.PP. 1 giugno 1990 n° 1729 e la stessa dovra essere
conforme all’art. 30 del regolamento del Codice della Strada; I'lmpresa esecutrice dovra
ordinare le prescritte tabelle corrispondenti alle specifiche tecniche richieste dalle
disposizioni vigenti.

L'Impresa si obbliga a procedere - prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento di
essi e a mezzo di Ditta specializzata, ed all'uopo autorizzata dalle competenti Autorita -
alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell'intera zona sulla quale si svolgono i
lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni espropriati dall'’Amministrazione, per
rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia
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9)

h)

)

k)

assicurata l'incolumita di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla
loro direzione. Pertanto I'lmpresa esecutrice sara responsabile di qualsiasi incidente che
potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece
sollevata in tutti i casi 'Amministrazione.

L'Impresa € obbligata a richiedere l'assistenza delle societa di gestione e/o proprietarie
dei sottoservizi qualora fossero interrati nella zona interessata dai lavori e dovra adottare
tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dalle predette Societa
affinché siano evitati danneggiamenti, senza per questo avanzare richieste di indennizzi
o di ulteriori compensi, anche qualora cid incida sulla programmazione dei lavori e sulla
organizzazione e produttivita del cantiere.

L'lImpresa €& obbligata al mantenimento del transito sulle vie pubbliche e private
interessate alle lavorazioni, nonché al mantenimento degli scoli delle acque e delle
canalizzazioni esistenti.

L'impresa € obbligata, a fine lavori, a ripristinare a sua cura e spese i cippi,
eventualmente rimossi e/o danneggiati che delimitano I'area ricevuta in consegna dalla
Stazione appaltante per la realizzazione dell'opera.

L’appaltatore € tenuto alla custodia e buona conservazione delle opere fino a collaudo
ultimato.

Alla presentazione alla D.L. dei calcoli statici e disegni esecutivi delle opere in c.a.,
c.a.p. e strutture metalliche, che eventualmente verranno richiesti.

Alle spese per le operazioni del collaudo statico, ove necessario, ai sensi della L. 5
novembre 1971 n. 1086 e al D.M. 4 maggio 1990 sui ponti con esclusione delle
competenze spettanti al collaudatore statico, queste ultime a carico
delllAmministrazione.

L'Appaltatore deve adottare nell’esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele
necessarie per garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori
stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprieta pubbliche e private. Ogni piu
ampia responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sull'Appaltatore, restandone
sollevata I'Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e
sorveglianza.

Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo
contrattuale.

Art. 45
Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a)
b)

c)

le spese contrattuali di cui all'art. 112 del D.P.R. 554/1999 ed all’art. 8 del DM 145/2000;
le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali ( occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei
lavori;
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d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto e degli atti connessi, compreso I'accordo bonario.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto d’appalto.

Il presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LV.A. é regolata
dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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