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PARTE PRIMA
- NORME CONTRATTUALI —

ART. 1
OGGETTO E FINALITA DEI LOTTI DELL’APPALTO

(commal) L’lmpresa contraente (I.C.) deve svolgere i lavori di manutenzione ordinaria
delle strade statali (S.S.) e delle strade provinciali (S.P.) afferenti il singolo lotto in
appalto, elencate in dettaglio allart. 36 del presente capitolato speciale d’appalto
(C.S.A) e le cui caratteristiche sono riportate nelle relative Schede Descrittive che
costituiscono parte integrante del presente C.S.A., nella misura e secondo le
modalita indicate nel prosieguo del C.S.A..

(commall) Per manutenzione ordinaria delle strade, delle loro pertinenze e delle opere
d’arte annesse, si intende I'espletamento di tutte le attivita descritte nel presente
C.S.A. aventi lo scopo di garantire la sicurezza e la fluidita della circolazione,

conservare in efficienza il patrimonio stradale e curarne il generale decoro.

ART. 2
AMMONTARE DEI SINGOLI LOTTI DI STRADE IN APPALTO E
RISORSE MINIME DA IMPIEGARE PER L'ESECUZIONE DEI LA VORI

(comma l) L'articolazione dei lotti di strade oggetto dei lavori di manutenzione in
appalto, piu in dettaglio riportata al successivo art. 36 del presente C.S.A, ¢ la
seguente:

* Lotto 1 — Media Val di Non

* Lotto 2 — Alta Val di Non

* Lotto 3 — Monte Bondone

» Lotto 4 — Valle di Cavedine

* Lotto 5 — Piana Rotaliana

e Lotto 6 — Lago di Caldonazzo e dintorni

e Lotto 7 — Lago di Levico e Monte Panarotta

+ Lotto 8 — Bassa Val di Non



L'ammontare complessivo dei lavori e delle forniture per la manutenzione ordinaria delle
strade statali e provinciali di ciascuno dei lotti in appalto, per la durata di 3 (tre) anni e da

pagarsi a corpo, € riportato nel seguente prospetto:

Importo dei lavori Costi della sicurezza -
. . a corpo al netto di cui all’art. 131, comma
Lotto di strade in degli oneri di 3 del D. Lgs. 163/2006 - Totale
appalto . . a corpo
sicurezza (soggetto | a corpo (e non soggetti a
a ribasso d’asta) ribasso d’asta)
'af,t\tlg nl —MediaVal | 403 304,28 30.660,00 1.033.964,28
kl‘(’)trt]o 2- Alta val di| 9 505 508,71 30.660,00 1.033.168,71
Lotto 3 — Monte | 4 g5 020,59 48.180,00 1.910.200,59
Bondone
Lotto 4 — Valle d 994.123,50 35.040,00 1.029.163,50
Cavedine
Lotto 5 — Piana | ) 145 454 95 43.800,00 1.229.224.95
Rotaliana
Lotto 6 — Lago di
Caldonazzo e 1.023.214,08 35.040,00 1.058.254,08
dintorni
Lotto 7 .- Lago di | 4 505 677 19 43.800,00 1.301.477,10
Levico e dintorni
Lotto 8 — Bassa| ) 41498601 30.660,00 1.045.646,01
Val di Non
(commall)  Le categorie di lavoro previste nei singoli lotti dell'appalto sono le seguenti:

e LOTTO 1 - MEDIA VAL DI NON
a) Categoria prevalente ed unica:
Categoria OG 03 (Strade, autostrade, ponti viadotti ..) per € 1.033.964,28 (diconsi
Euro unmilionetrentatremilanovecentosessantaquattro/28) di cui:
» € 1.003.304,28 (diconsi Euro unmilionetremilatrecentoquattro/28) per lavorazio-
ni soggette a ribasso d’asta;
» € 30.660,00 (diconsi Euro trentamilaseicentosessanta/00) per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta.
Inoltre, richiamato quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 555 dd.
19.03.2010, si precisa che per I'esecuzione dei lavori di pulizia e spazzamento delle
strade costituenti il lotto, nonché per la raccolta ed il trasporto del materiale di risulta

(rifiuti urbani ed assimilati), I'l.C. dovra essere in possesso dell'lscrizione all’Albo

nazionale dei gestori ambientali di cui al D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m. — per la
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categoria 1 classe F o superiori. Qualora non sia in possesso di tale requisito dovra

prevedere il subappalto dell'attivita in esame (pulizia e spazzamento delle strade

nonché raccolta e trasporto del materiale di risulta), previa acquisizione
dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante nel rispetto della normativa
vigente.
LOTTO 2 — ALTA VAL DI NON
a) Categoria prevalente ed unica:
Categoria OG 03 (Strade, autostrade, ponti viadotti ..) per € 1.033.168,71 (diconsi
Euro unmilionetrentatremilacentosessantotto/71) di cui:
» € 1.002.508,71 (diconsi Euro unmilioneduemilacinquecentootto/71) per lavo-
razioni soggette a ribasso d’asta;
» € 30.660,00 (diconsi Euro trentamilaseicentosessanta/00) per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso d’'asta.
Inoltre, richiamato quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 555 dd.
19.03.2010, si precisa che per I'esecuzione dei lavori di pulizia e spazzamento delle
strade costituenti il lotto, nonché per la raccolta ed il trasporto del materiale di risulta

(rifiuti urbani ed assimilati), I'l.C. dovra essere in possesso dell'lscrizione all’Albo

nazionale dei gestori ambientali di cui al D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m. — per la

categoria 1 classe F o superiori. Qualora non sia in possesso di tale requisito dovra

prevedere il subappalto dell'attivita in esame (pulizia e spazzamento delle strade

nonché raccolta e trasporto del materiale di risulta), previa acquisizione
dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante nel rispetto della normativa
vigente.
LOTTO 3 — MONTE BONDONE
a) Categoria prevalente ed unica:
Categoria OG 03 (Strade, autostrade, ponti viadotti ..) per € 1.910.200,59 (diconsi
Euro unmilionenovecentodiecimiladuecento/59) di cui:
» € 1.862.020,59 (diconsi Euro unmilioneottocentosessantaduemilaventi/59) per
lavorazioni soggette a ribasso d’asta;
» € 48.180,00 (diconsi Euro quarantottomilacentoottanta/00) per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Inoltre, richiamato quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 555 dd.

19.03.2010, si precisa che per I'esecuzione dei lavori di pulizia e spazzamento delle
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strade costituenti il lotto, nonché per la raccolta ed il trasporto del materiale di risulta

(rifiuti urbani ed assimilati), I'.C. dovra essere in possesso dell'lscrizione all’Albo

nazionale dei gestori ambientali di cui al D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m. — per la

categoria 1 classe F o superiori. Qualora non sia in possesso di tale requisito dovra

prevedere il _subappalto dell’attivita in_esame (pulizia e spazzamento delle strade

nonché raccolta e trasporto del materiale di risulta), previa acquisizione
dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante nel rispetto della normativa
vigente.
LOTTO 4 — VALLE DI CAVEDINE
a) Categoria prevalente ed unica:
Categoria OG 03 (Strade, autostrade, ponti viadotti ..) per € 1.029.163,50 (diconsi
Euro unmilioneventinovemilacentosessantatre/50) di cui:
» € 994.123,50 (diconsi Euro novecentonovantaquattromilacentoventitre/50) per
lavorazioni soggette a ribasso d’asta;
» € 35.040,00 (diconsi Euro trentacinquemilaguaranta/00) per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso d’'asta.
Inoltre, richiamato quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 555 dd.
19.03.2010, si precisa che per I'esecuzione dei lavori di pulizia e spazzamento delle
strade costituenti il lotto, nonché per la raccolta ed il trasporto del materiale di risulta

(rifiuti urbani ed assimilati), I'.C. dovra essere in possesso dell'lscrizione all’Albo

nazionale dei gestori ambientali di cui al D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m. — per la

categoria 1 classe F o superiori. Qualora non sia in possesso di tale requisito dovra

prevedere il subappalto dell’attivita in_esame (pulizia e spazzamento delle strade

nonché raccolta e trasporto del materiale di risulta), previa acquisizione
dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante nel rispetto della normativa
vigente.
LOTTO 5 — PIANA ROTALIANA
a) Categoria prevalente ed unica:
Categoria OG 03 (Strade, autostrade, ponti viadotti ..) per € 1.229.224,95 (diconsi
Euro unmilioneduecentoventinovemiladuecentoventiquattro/95) di cui:
» € 1.185.424,95 (diconsi Euro unmilionecentoottantacinquemilagquattrocentoven-
tiquattro/95) per lavorazioni soggette a ribasso d’asta;

» € 43.800,00 (diconsi Euro quarantatremilaottocento/00) per oneri di sicurezza
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non soggetti a ribasso d’'asta.
Inoltre, richiamato quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 555 dd.
19.03.2010, si precisa che per I'esecuzione dei lavori di pulizia e spazzamento delle
strade costituenti il lotto, nonché per la raccolta ed il trasporto del materiale di risulta

(rifiuti urbani ed assimilati), I'l.C. dovra essere in possesso dell’lscrizione all’Albo

nazionale dei gestori ambientali di cui al D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m. — per la

categoria 1 classe F o superiori. Qualora non sia in possesso di tale requisito dovra

prevedere il subappalto dell'attivita in esame (pulizia e spazzamento delle strade

nonché raccolta e trasporto del materiale di risulta), previa acquisizione
dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante nel rispetto della normativa
vigente.
LOTTO 6 — LAGO DI CALDONAZZO E DINTORNI
a) Categoria prevalente ed unica:
Categoria OG 03 (Strade, autostrade, ponti viadotti ..) per € 1.058.254,08 (diconsi
Euro unmilionecinquantottomiladuecentocinquantaquattro/08) di cui:
» € 1.023.214,08 (diconsi Euro unmilioneventitremiladuecentoquattordici/08) per
lavorazioni soggette a ribasso d'asta;
» € 35.040,00 (diconsi Euro trentacinquemilaquaranta/00) per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso d’'asta.
Inoltre, richiamato quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 555 dd.
19.03.2010, si precisa che per I'esecuzione dei lavori di pulizia e spazzamento delle
strade costituenti il lotto, nonché per la raccolta ed il trasporto del materiale di risulta

(rifiuti urbani ed assimilati), I'l.C. dovra essere in possesso dell'lscrizione all’Albo

nazionale dei gestori ambientali di cui al D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m. — per la

categoria 1 classe F o superiori. Qualora non sia in possesso di tale requisito dovra

prevedere il subappalto dell'attivita in esame (pulizia e spazzamento delle strade

nonché raccolta e trasporto del materiale di risulta), previa acquisizione
dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante nel rispetto della normativa
vigente.
LOTTO 7 — LAGO DI LEVICO E MONTE PANAROTTA
a) Categoria prevalente ed unica:

Categoria OG 03 (Strade, autostrade, ponti viadotti ..) per € 1.301.477,10 (diconsi

Euro unmilionetrecentounomilaquattrocentosettantasette/10) di cui:
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» € 1.257.677,10 (diconsi Euro unmilioneduecentocinquantasettemilaseicentoset-
tantasette/10) per lavorazioni soggette a ribasso d’asta,;
» € 43.800,00 (diconsi Euro quarantatremilaottocento/00) per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso d’'asta.
Inoltre, richiamato quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 555 dd.
19.03.2010, si precisa che per I'esecuzione dei lavori di pulizia e spazzamento delle
strade costituenti il lotto, nonché per la raccolta ed il trasporto del materiale di risulta

(rifiuti urbani ed assimilati), I'l.C. dovra essere in possesso dell'lscrizione all’Albo

nazionale dei gestori ambientali di cui al D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m. — per la

categoria 1 classe F o superiori. Qualora non sia in possesso di tale requisito dovra

prevedere il subappalto dell’attivita in_esame (pulizia e spazzamento delle strade

nonché raccolta e trasporto del materiale di risulta), previa acquisizione
dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante nel rispetto della normativa
vigente.
e LOTTO 8 — BASSA VAL DI NON
a) Categoria prevalente ed unica:
Categoria OG 03 (Strade, autostrade, ponti viadotti ..) per € 1.045.646,01 (diconsi
Euro unmilionequarantacinquemilaseicentoquarantasei/01) di cui:
» € 1.014.986,01 (diconsi Euro unmilionequattordicimilanovecentoottantasei/01)
per lavorazioni soggette a ribasso d'asta;
» € 30.660,00 (diconsi Euro trentamilaseicentosessanta/00) per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso d’'asta.
Inoltre, richiamato quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 555 dd.
19.03.2010, si precisa che per I'esecuzione dei lavori di pulizia e spazzamento delle
strade costituenti il lotto, nonché per la raccolta ed il trasporto del materiale di risulta

(rifiuti urbani ed assimilati), I'.C. dovra essere in possesso dell'lscrizione all’Albo

nazionale dei gestori ambientali di cui al D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m. — per la

categoria 1 classe F o superiori. Qualora non sia in possesso di tale requisito dovra

prevedere il _subappalto dell’attivita in_esame (pulizia e spazzamento delle strade

nonché raccolta e trasporto del materiale di risulta), previa acquisizione
dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante nel rispetto della normativa
vigente.

(commalll)  Le lavorazioni e forniture previste per ciascuno dei lotti in appalto possono
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essere desunte dall’esame del presente C.S.A..

(commalv) L’appaltatore dovra documentare, con congruo anticipo, che sara fissato dal

D.L.E.A,, rispetto alla data prevista per la consegna dei lavori, la pronta disponibilita,

a partire dal momento della consegna dei lavori assunti e per tutta la durata dei lavori

medesimi, di tutte le risorse indicate nella propria offerta tecnica, che in ogni caso

non potranno essere inferiori a quelle minime riportate nel seguito del presente

comma. Tali risorse dovranno effettivamente essere utilizzate nel corso dei lavori, in

relazione alle esigenze di impiego.

Risorse minime che I'appaltatore dovra mettere a disposizione per tutta la durata dei

lavori:

a)

b)

per tutti i lotti: almeno 2 (due) autoveicoli per il trasporto promiscuo, come definiti
dall'art. 54 lettera c) del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e s.m. - Nuovo Codice della
Strada, dotati di opportuno cassone ed attrezzati con cartellonistica stradale e
guant’altro serva per I'esecuzione da parte del personale operaio dei lavori e dei
servizi previsti dal presente C.S.A., ed 1 (una) autovettura per quanto di
competenza del tecnico responsabile. Nelle eventuali giornate durante le quali
sia autorizzata la presenza di complessivi due operai e/o nelle giornate in cui
siano in utilizzo da parte del personale operaio altri mezzi di cui al presente
comma, potra essere impiegato anche un solo autoveicolo per il trasporto
promiscuo, fatto salvo l'assolvimento da parte dell'l.C. di tutti gli obblighi

contemplati dal presente C.S.A.;

« per il lotto 1 — Media Val di Non: almeno 3 (tre) operai dei quali almeno 1
(uno) con qualifica di operaio qualificato cui affidare mansioni di capo
squadra;

« per il lotto 2 — Alta Val di Non: almeno 3 (tre) operai dei quali almeno 1 (uno)
con qualifica di operaio qualificato cui affidare mansioni di caposquadra;

« per il lotto 3 — Monte Bondone: almeno 5 (cinque) operai dei quali almeno 1
(uno) con qualifica di operaio qualificato cui affidare mansioni di capo
squadra;

« per il lotto 4 — Valle di Cavedine: almeno 3 (tre) operai dei quali almeno 1
(uno) con qualifica di operaio qualificato cui affidare mansioni di

caposquadra;



d)

«» per il lotto 5 — Piana Rotaliana: almeno 3 (tre) operai dei quali almeno 1
(uno) con qualifica di operaio qualificato cui affidare mansioni di
caposquadra;

+« per il lotto 6 — Lago di Caldonazzo e dintorni: almeno 3 (tre) operai dei quali
almeno 1 (uno) con qualifica di operaio qualificato cui affidare mansioni di
caposquadra;

« per il lotto 7 — Lago di Levico e Monte Panarotta: almeno 3 (tre) operai dei
guali almeno 1 (uno) con qualifica di operaio qualificato cui affidare mansioni
di caposquadra;

« per il lotto 8 — Bassa Val di Non almeno 3 (tre) operai dei quali almeno 1
(uno) con qualifica di operaio qualificato cui affidare mansioni di
caposquadra.

Resta altresi inteso che gli operai, nel humero minimo_come sopra specificato

distintamente per ciascuno dei lotti di strade, o nel humero maggiore indicato

nella relazione illustrativa dell'offerta tecnica prodotta in sede di gara, dovranno

essere in_servizio tutti i giorni lavorativi (come definiti al successivo art. 22

comma VI), salvo eventualmente quanto stabilito all’art. 22 comma VI punto 1);

almeno un tecnico diplomato geometra o perito edile con funzioni di tecnico
responsabile per ogni lotto;

almeno 1 mezzo attrezzato per lo sgombero neve ogni 15 km di strada
costituente il lotto (arrotondato per eccesso).

Per mezzo attrezzato per lo sgombero neve si intende autocarro, trattore o
macchina operatrice regolarmente abilitati alla circolazione su pubblica strada e
muniti di apposita lama per sgombero neve. Non saranno considerati mezzi con
potenza inferiore a 70 kw.

Per i lotti 1 — Media Val di Non, 2 — Alta Val di Non, 3 — Monte Bondone, 7 —
Lago di Levico e Monte Panarotta e 8 — Bassa Val di Non, é richiesto inoltre
almeno un mezzo attrezzato con fresa laterale per l'esecuzione degli
allargamenti. Per il lotto 3 — Monte Bondone, in aggiunta a quanto sopra, almeno
1 mezzo attrezzato con fresa frontale;

almeno 1 mezzo attrezzato per I'esecuzione dei trattamenti antighiaccio ogni 15

km di strada costituente il lotto se munito di sistema spargisale con capacita di

almeno 3 mc (ad esempio spargitore a cassone di almeno 3 mc di portata o
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e)

f)

9)

sabbiatore a traino applicato ad autocarro con capacita di portata pari 0
superiore ai 3 mc), ovvero 1 mezzo attrezzato ogni 7 km di strada costituente il
lotto se munito di sistema spargisale con capacita compresa tra 1 mc e 3 mc (ad
esempio spargitore a cassone della capacita compresa tra 1 mc e 3 mc o
sabbiatore a traino applicato ad autocarro con capacita di portata compresa tra 1
mc e 3 mc). Non saranno considerati i sistemi spargisale con capacita inferiore a
1 mc;

1 sito idoneo per il deposito degli automezzi e delle attrezzature previsti in
impiego per la manutenzione invernale delle strade, per l'intera durata della
stagione invernale, ubicato ad una distanza stradale massima di 10 km dalle
strade del corrispondente lotto, salvo quanto precisato al successivo punto f);
con riferimento al solo Lotto 3 - Monte Bondone, 2 siti idonei per il ricovero dei
mezzi di sgombero neve, per lintera durata della stagione invernale di cui uno
ubicato ad una distanza stradale massima di 10 km dal tratto della S.P. n. 25
compreso tra le progr. km 0,00 e km 12,00 ed in ogni caso ubicato a valle della
progr. km 12,00 della medesima S.P. n. 25; il secondo all'interno del territorio
interessato dalle strade del lotto n. 3 diverse dalla S.P. n. 25;

una sede presso la quale mantenere il proprio centro operativo per tutta la durata
del contratto e dove sara conservato il libro giornale e quanto altro prescritto dal
presente C.S.A. nonché dalla normativa vigente, con la precisazione che la sede
medesima dovra essere ubicata all'interno dell’ambito territoriale di ciascuno dei
lotti assegnati fatto salvo I'obbligo di garantire il raggiungimento di ciascun punto
del lotto entro il termine massimo di 45 minuti, o entro il termine previsto
dall'offerta tecnica se inferiore, in caso di chiamata per interventi sia in orario di
servizio che di reperibilita e l'inizio delle operazioni di sgombero neve entro i
termini stabiliti dall'art. 26 o entro il termine previsto dall'offerta tecnica se
inferiore. La sede dovra costituire punto di ritrovo giornaliero per il personale
operaio operante sul lotto e pertanto attrezzata con locali idonei al ricovero del
personale, spogliatoi, servizi igienici e quant’altro previsto dalla vigente normativa
sull’igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Si precisa che l'ubicazione della sede in cui sara allestito il centro operativo
dovra corrispondere a quella indicata nell'offerta tecnica. Il D.L.E.A. dovra avere

libero accesso ai locali dove saranno conservati il libro giornale e quant’altro
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previsto dal presente C.S.A. durante tutto I'arco delle 24 ore.

(commav) Qualora venga accertata la ripetuta inottemperanza a quanto dichiarato
nell'offerta tecnica formulata dall'l.C. con riferimento anche solo ad uno degli
elementi qualificanti dell'offerta tecnica, I'E.A. si riserva la facolta di risolvere
unilateralmente il contratto d’appalto ai sensi dell'art. 21 del presente C.S.A.

(comma Vi) Le quantita delle risorse, le caratteristiche dei mezzi, con riferimento a quelli
indicati al comma IV lettere a) e d) del presente articolo, e la qualifica del
personale dovranno essere rispettate per tutta la durata del contratto. Qualora nel
tempo si rendesse necessario effettuare delle sostituzioni, i nuovi mezzi dovranno
avere caratteristiche almeno equivalenti ai corrispondenti sostituiti € dovranno
essere sottoposti all'approvazione dell’E.A: Nel caso di sostituzioni, permanenti o
temporanee, di personale, i nuovi operatori dovranno risultare in termini di

gualifica di inquadramento, almeno equivalenti agli operatori sostituiti.

ART. 3
DURATA DEL CONTRATTO

(comma l) Il contratto ha durata pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla data indicata nel
verbale di consegna del lotto di strade.

(comma I1) L'E.A. si riserva di affidare all'l.C. nel corso della durata del contratto di che
trattasi, nei limiti di cui all’art. 51 della L.P. 26/93, i lavori di manutenzione di ulteriori
tratti stradali rispetto a quelli indicati nei lotti posti a base d’appalto. L'affidamento
degli stessi avra decorrenza dalla data del verbale di consegna e fino alla scadenza

del contratto originario relativo al lotto di appartenenza.

ART. 4
RESPONSABILITA DELL'I.C.

(comma l) L'.C. e direttamente responsabile dell'espletamento dei lavori di
manutenzione oggetto del presente C.S.A.; la I.C. e inoltre responsabile:

1) della custodia di tutte le opere costituenti la strada esistenti all'atto della consegna

alla medesima I.C. del lotto di strade oggetto dellappalto e/o aggiunte

successivamente;
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2) degli eventuali danni arrecati allambiente e/o a strutture e beni appartenenti
allE.A. elo a terzi e/o a beni o animali di terzi, durante I'esercizio dell’attivita
oggetto dell’appalto;

(commall) L'I.C. provwede a sollevare I'E.A. da ogni responsabilita relativa e

conseguente alla esecuzione dei lavori affidati.

ART. 5
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

(comma 1) Il contratto e stipulato a corpo.

(commal)  L’importo del contratto, determinato dall’applicazione del ribasso percentuale
offerto dall’aggiudicatario in sede di gara sull'importo dei lavori a base d’'asta, resta
fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti
alcuna successiva verificazione sulle quantita delle singole forniture, lavorazioni e/o
prestazioni considerate e/o sul valore ad esse attribuito nell’elaborazione dell’offerta.
Le quantitd indicate dall’E.A. negli atti progettuali (cfr. in particolare il computo
metrico estimativo posto a base di gara) non hanno efficacia negoziale essendo
obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della
completezza e della congruita dei vari elementi di costo e delle relative quantita
indicate dalla stessa E.A. e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie
valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

(commalll) In caso di impiego, in sede di esecuzione, di risorse e/o lavorazioni in
guantita maggiori rispetto a quelle previste in sede progettuale (cfr. computo metrico
estimativo), il prezzo globale dovuto resta fisso ed invariabile e I'appaltatore & gravato
di tutti i maggiori costi ed oneri che ne dovessero derivare. Il prezzo globale dovuto
resta fisso ed invariabile anche nel caso in cui vengano impiegate, in quanto neces-
sarie, risorse e/o lavorazioni che sono previste nel solo computo metrico estimativo,
ma non figurano nel capitolato speciale d’appalto, ovvero siano previste nel capitolato

speciale d’appalto, ma non sono riportate nel computo metrico estimativo.

ART. 5 bis
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
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(commal) Qualora I'l.C. non aderisca, salvo casi di forza maggiore, all'invito a stipulare
il contratto d’appalto conseguente all'aggiudicazione entro il termine stabilito e comu-
nicato all'l.C. dall'E.A., rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure sussistano
cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d’appalto ai sensi del D.P.R. 3
giugno 1998 n. 252, ovvero a seguito di verifica risultino inesistenti i requisiti dichiara-
ti in sede di gara, o non effettui il deposito cauzionale di cui all'art. 6 comma I, 'E.A.
considerera decaduta I'l.C. dall’'aggiudicazione e potra procedere alla stipulazione del
contratto con I'lmpresa classificatasi seconda in graduatoria di gara. Si procedera
inoltre all'incameramento della cauzione provvisoria di cui all'art. 6 comma I.

(commall) Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del contratto di
appalto le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui I'appaltatore dichiara di
avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

e il presente capitolato speciale d'appalto con i relativi allegati (DUVRI e
documento con le informazioni sui rischi specifici esistenti e sulle misure di
prevenzione e di emergenza da adottare per I'esecuzione dei lavori e Norme
tecniche per la realizzazione dei lavori di segnaletica orizzontale);

« il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ed il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 ancorché non
materialmente allegati;

* le schede descrittive delle strade costituenti il lotto;

* il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento ed il
piano operativo di sicurezza di cui all’art. 131, comma 2 del D. Lgs. 163/2006.

commally L’l.C. assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti
dall'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e s.m. L'l.C. si impegha a dare immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della

Provincia di Trento dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

ART. 6
GARANZIE ED ASSICURAZIONI

commal) All'atto dellofferta I'l.C. deve presentare, a pena di esclusione, la
documentazione comprovante la costituzione di un deposito cauzionale secondo le

modalita e per I'importo indicati nel bando di gara o nella lettera di invito, a garanzia
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della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione.

(commal) L’l.C. qualora aggiudicataria, deve provvedere alla costituzione di una
cauzione definitiva nella misura di cui all’'art. 23 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed
in ogni caso nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

commalll) Per le imprese che all'atto della partecipazione alla gara di appalto
dimostrino di essere in possesso di certificazione Sistema di Qualita UNI — EN — ISO
9000, la misura della cauzione di cui al comma | e la misura della cauzione definitiva
di cui al comma Il sono ridotte alla meta.

(commalv) La cauzione definitiva di cui al comma Il del presente articolo deve essere
integrata nel caso di estensione del contratto di appalto ai sensi del successivo art.
13.

commaV) L'1.C. & obbligata a stipulare e a trasmettere alla Stazione Appaltante,
almeno 7 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione, il cui
testo dovra essere approvato dalla E.A., che copra i danni che abbia a subire la
Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parzia-
le di impianti e opere anche preesistenti, nonché la responsabilitd verso terzi e
dipendenti. La polizza assicurativa di cui all'art. 129 del D. Lgs. 163/2006 ed all'art.
125 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 dovra essere conforme allo schema di polizza
approvato con Decreto del Ministero delle Attivita Produttive 12.03.2004 n. 123, con
'avvertenza che, in conformita a quanto disposto con deliberazione della Giunta
Provinciale n. 1397 d.d. 18.06.2004, il medesimo decreto si applica ai lavori pubblici
della Provincia con esclusione delle condizioni che rinviano all’istituto della
validazione.

(commavi)  Con riferimento alla copertura assicurativa per danni ad impianti ed opere
anche preesistenti si stabiliscono i seguenti massimali:

Partita 1) opere e impianti permanenti e temporanei per un importo pari a quello di

contratto.

Partita 2) opere ed impianti preesistenti. A primo rischio assoluto € 500.000,00

(massimo indennizzo).

Partita 3) Spese di demolizione e di sgombero. A primo rischio assoluto fino a €

100.000,00.

(comma Vi)  Con riferimento alla copertura assicurativa della responsabilita civile verso
terzi, in considerazione dell'estensione dei tratti stradali interessati dai lavori di
manutenzione e delle implicazioni dei lavori oggetto del presente capitolato con la

sicurezza della circolazione stradale, si precisa, ai sensi dell’art. 125 del D.P.R.
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05.10.2010 n. 207, che, in deroga alle previsioni dell'art. 14 dello schema tipo del
Decreto del Ministero delle Attivita Produttive n. 123 d.d. 12.03.2004, i massimali
dell'assicurazione sono i seguenti:
Descrizione del rischio:  manutenzione delle strade, con tutti i compiti previsti dal
capitolato speciale d’appalto, comprese le attivita accessorie, complementari, connesse
0 collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque e dovunque svolte,
nessuna esclusa né eccettuata.
Massimali:
R.C.T.: € 10.000.000,00.= per sinistro
€ 10.000.000,00.= per persona
€ 10.000.000,00.= per danni a cose

Garanzie:

responsabilita civile verso terzi

Condizioni particolari:

- colpa grave dell’assicurato e colpa grave dei dipendenti;

- r.c. personale di tutti i dipendenti,

- danni causati da persone non dipendenti della cui opera I'Assicurato occasionalmente
si avvale,

- r.c. macchine operatrici,

- disinfestazione e/o lotta antiparassitaria,

- r.c. derivante dal non tempestivo spargimento di sostanze per ovviare al pericolo di
formazione del ghiaccio, o per eliminare gli effetti di sostanze oleose,

- danni conseguenti alle operazioni di sgombero neve,

- caduta massi ed opere di disgaggio,

- postuma reinterri,

- conduzione di parchi, giardini, boschi e terreni,

- cartelli ed insegne, officine,

- proprieta e conduzione di fabbricati utilizzati per I'esercizio dell'attivita assicurata,

- danni ai veicoli sotto carico e scarico,

- danni ai veicoli di dipendenti e/o di terzi,

- omessa segnalazione stradale,

- r.c. proprieta, uso e detenzione di macchinari, impianti, tubazioni, condutture,
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- danni a cose di terzi nell’'ambito di esecuzione dei lavori,

- danni a condutture ed impianti sotterranei,

- danni dovuti ad assestamento, cedimento e/o franamento di terreno,

- 1 danni a cose dovuti a vibrazioni,

- committenza auto,

- danni derivanti da interruzioni di attivita,

- r.c. per fatti connessi alla normativa in sicurezza del lavoro,

- inquinamento incidentale,

- disdetta per sinistro con effetto dalla scadenza della annualita assicurativa,

- obbligo di fornire annualmente i dati afferenti 'andamento del rischio.

ART. 7
SPESE CONTRATTUALI

(commal) L'imposta di bollo e l'imposta di registro conseguenti al ricevimento del
processo verbale di gara ed alla stipulazione del contratto di appalto, come pure ogni
obbligo fiscale susseguente, sono a carico dell'l.C.; I'l.V.A. sul corrispettivo € invece

a carico dell’'E.A..

ART. 8
CONSEGNA DEL LOTTO STRADE

(comma Iy La consegna delle strade appartenenti ad uno stesso lotto avviene previa
redazione del verbale di consegna per ogni singolo lotto, in contraddittorio tra il
Direttore dei Lavori (D.L.E.A.) ed il responsabile dell'l.C..

(commall)  La consegna dei lavori & subordinata alla dimostrazione da parte della I.C.
del possesso di tutte le condizioni richieste dal bando di gara e risultanti dalle
dichiarazioni fatte dalla I.C. in sede di gara. Tale dimostrazione dovra essere fatta
con congruo anticipo, che sara fissato dalla D.L.E.A., rispetto alla data prevista per la
consegna dei lavori.

(commalll)  Per le strade che eventualmente saranno aggiunte al lotto in un momento
successivo all'inizio del periodo contrattuale, si procede ad apposito verbale di

consegna, redatto in contraddittorio tra il D.L.E.A. e I'l.C..
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(commalv) La consegna dei lavori puo avvenire anche anteriormente alla stipulazione
del contratto d'appalto previa verifica dell'inesistenza, in capo alll.C., di cause
ostative di cui alla vigente normativa antimafia, dell’esistenza dei requisiti di
partecipazione alla gara e del possesso di tutte le condizioni richieste dal bando.

(commaV)  Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la
consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non
superiore a 15, decorso inutiimente il quale I'E.A. ha facolta di risolvere il contratto e
di incamerare la cauzione, senza che ci0 possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del
completamento dei lavori, I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto

l'inadempimento e considerato grave negligenza accertata.

ART. 9
STATO DI CONSISTENZA

commal)  Nelle Schede Descrittive relative alle singole strade, facenti parte integrante
e sostanziale del presente C.S.A., vengono riportate le caratteristiche di ogni singola
strada, delle opere d’'arte presenti, nonché quanto necessario a definirne lo stato di
consistenza.

commaly Entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, I'l.C. pud comunicare
eventuali osservazioni in relazione allo stato di consistenza delle strade, cosi come
indicato nelle Schede Descrittive, osservazioni che saranno verificate dal D.L.E.A..

(commalll)  Trascorso il termine di 30 giorni dalla data del verbale di consegna, I'l.C. non

potra piu sollevare eccezioni in merito allo stato di consistenza delle strade.

ART. 10
ONERI A CARICO DELL'ENTE APPALTANTE

(commal) A carico dellE.A. rimangono esclusivamente le attivitd e le spese che non
rientrano nella manutenzione ordinaria ed in particolare:
1. la spesa di energia elettrica per il funzionamento di tutte le apparecchiature
presenti sul lotto di strade e per l'illuminazione;

2. l'esecuzione di nuovi impianti di segnaletica orizzontale;
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3.

7.

I'esecuzione di nuovi impianti di segnaletica verticale per la cui installazione, con
riferimento al singolo impianto, siano richiesti piu di due sostegni tubolari in
acciaio zincato aventi diametro maggiore di 60 mm o strutture di sostegno
equivalenti;

i lavori di straordinaria manutenzione del corpo stradale e delle relative opere
d'arte, quali ad esempio, rifacimento del manto di usura e/o della pavimentazione
bituminosa, modifica ed integrazione degli elementi marginali del corpo stradale,
come tombini di scarico delle acque superficiali, cordonate, cunette, banchettoni,
barriere di protezione, parapetti, adeguamenti dei manufatti e di opere d'arte in
conseguenza di nuove normative, etc.;

interventi di urgenza e somma urgenza; resta inteso tuttavia che, nei casi di
urgenza o di somma urgenza, il primo intervento per la sicurezza del pubblico
transito, compresa la fornitura o il noleggio, il posizionamento, I'eventuale
esecuzione di opere provvisionali ed il loro smantellamento e/o recupero a
cessate esigenze, quali la transennatura della zona di pericolo, anche con
barriere stradali quali ad esempio elementi di new jersey, la posa della
segnaletica verticale prowvisoria compresa quella luminosa, le deviazioni
provvisorie del traffico o per I'eventuale interdizione al transito, sono ricomprese
nei lavori di manutenzione ordinaria di cui al presente C.S.A., mentre quelle di
messa in sicurezza definitiva e di ripristino rimangono di esclusiva competenza
della E.A..

la fornitura di un libro giornale, costituito dall'insieme dei rapportini giornalieri per
ogni lotto strade e per ogni trimestre;

I'esecuzione di opere migliorative in genere.

(comma I1) Compete inoltre alla E.A.:

il rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta e pareri previsti dal Codice della
strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.), compresa la relativa istruttoria,
controllo e verifica;

I'emissione delle ordinanze di regolamentazione della circolazione.

(comma 111 L'E.A. provvede alla trasmissione alla I.C., di copia di tutti gli atti di cui al

precedente comma.

(comma IV) L'E.A. comunica alla I.C., prima dell'inizio dei lavori di manutenzione

straordinaria, il nominativo del Direttore dei Lavori incaricato della loro esecuzione.
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(comma V) All'E.A. spettano i compiti di Polizia Stradale previsti nel Codice della
strada (D.Lgs. 30.04.1992 n° 285 e s.m.) che saranno svolti dal personale
appartenente al Servizio di merito nonché la verifica di tutte le violazioni previste dal
Codice stesso e dal relativo Regolamento di attuazione (D. Lgs. 30.4.1992 n°285 e
D.P.R. 16.12.1992 n°495 e s.m.);

ART. 11
CORRISPETTIVO A FAVORE DELL'IMPRESA CONTRAENTE

(commal) Il corrispettivo per i lavori di manutenzione delle strade del lotto oggetto del
contratto, & calcolato a corpo su base annua e rapportato agli anni di durata del
contratto di cui all'art. 3 ed al numero di km di strada consegnati in appalto ai sensi
dell'art. 8 del presente C.S.A..

(commall) |l corrispettivo per periodi di manutenzione di durata inferiore all'anno e/o per
un numero di km inferiore a quello previsto all'art. 36 del presente C.S.A., viene
determinato riducendo proporzionalmente 'importo annuo in relazione ai giorni e/o ai
km di gestione effettivamente svolta.

(commal) Il prezzo si intende impegnativo per I'l.C. in modo assoluto e completo, in
relazione sia a quanto previsto dal presente C.S.A., sia a qualunque circostanza ed
intervento di manutenzione non descritto, ma necessario per la corretta esecuzione
dei lavori. Tale prezzo non é altresi variabile in relazione a possibili modificazioni del
flusso di traffico e delle eventuali varianti introdotte dalla E.A. sulle strade.

(commalv)  Non sono previste revisioni del corrispettivo per tutta la durata del contratto.

ART. 12
ANTICIPAZIONE

(commal) All'inizio dei lavori di manutenzione, L'E.A. corrisponde all'l.C.
un'anticipazione percentuale, nella misura pari al 5 % (cinque per cento) dell'importo
del contratto d’'appalto, dopo la stipula del contratto stesso, ai sensi dell’art. 46 bis
della Legge 26/93.

(commall)  Tale anticipazione verra recuperata per intero con detrazioni su ciascuna

delle rate trimestrali, effettuate in una percentuale pari a quella dell'anticipazione
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stessa.

(commalll)  La concessione dell’anticipazione & subordinata alla presentazione allE.A.
da parte dell'l.C. di idonea garanzia fideiussoria, redatta nelle forme di legge, a
copertura dell'importo corrisposto dall'E.A.. L'importo della garanzia fideiussoria e
pari a quello dell’anticipazione da corrispondere ed e gradualmente ridotto in corso
d’opera al totale dell'anticipazione ancora da recuperare.

(commalv) L’anticipazione & erogata all'l.C. entro 30 giorni dalla data di ricevimento da
parte dellE.A. della documentazione comprovante I'avvenuta e regolare costituzione
della garanzia fideiussoria, ma comunque non prima di 20 giorni dalla data di

consegna dei lavori.

ART. 13
ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

(commal) Se nel corso del periodo di validita del contratto, I'E.A. intendesse affidare
alla I.C. la manutenzione di un altro tratto stradale oltre a quelli inseriti nel lotto
oggetto dell'appalto ovvero lavorazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal presente
C.S.A., e sua facolta estendere il contratto come previsto dall’'art. 51 della L.P.26/93
e s.m..

commall) L'l.C. & obbligata a provvedere alla esecuzione dei lavori di manutenzione
delle strade previste dal | comma del presente articolo, alle condizioni sopra esposte,
secondo le modalita del presente C.S.A.

(commalll) Qualora [I'l.C. si rifiuti di provvedere alla esecuzione dei lavori di
manutenzione delle nuove strade di cui al comma | del presente articolo, 'E.A. si
riserva la facolta di risolvere unilateralmente il contratto d’appalto ai sensi dell’art. 21
del presente C.S.A.

(commalv)  Qualora una strada facente parte del lotto posto a base d’appalto, venga
chiusa alla circolazione o dismessa per qualsiasi ragione durante il periodo di validita
del contratto, viene detratto dall'importo contrattuale il corrispondente corrispettivo
valutato moltiplicando la lunghezza del tratto interessato da chiusura e/o dismissione
per il costo chilometrico della categoria di strade in cui ricade il tronco in questione al
netto del ribasso offerto in gara dall'l.C. per il lotto, a partire dalla data della chiusura

e/o della dismissione e fino alla fine del contratto, senza che I'l.C. abbia diritto ad
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indennizzo alcuno. Nel caso di chiusura temporanea la detrazione opera a partire dal
15° giorno naturale di durata della singola chiusura ed a condizione che il tratto

stradale interdetto al traffico abbia un’estesa superiore a 1000 metri.

ART. 14
MODIFICHE GEOMETRICHE DELLA STRADA
(commal)  Nessun maggiore onere € riconosciuto alla 1.C. nel caso in cui la E.A.
intervenisse in qualsiasi modo per modificare le caratteristiche fisiche delle strade in
gestione né per la eventuale modifica della segnaletica orizzontale o verticale,
nonché nei casi di apertura da parte di privati di nuovi accessi autorizzati dalla E.A. o

di esecuzione di lavori sul corpo stradale da parte di terzi autorizzati.

ART. 15
PAGAMENTI IN ACCONTO

(commal) La corresponsione del prezzo d'appalto avviene tramite rate di pagamento
posticipate trimestrali.

commal) |l D.L.E.A. provwede, prima della liquidazione della rata di pagamento, ai
necessari accertamenti per verificare il rispetto degli obblighi contrattuali, la regolarita
contributiva delll.C. e degli eventuali subappaltatori, ['effettuazione della
manutenzione ordinaria e la regolare compilazione della relazione trimestrale. Le
verifiche effettuate ed il loro esito sono attestate con apposita relazione redatta dal
D.L.E.A. e vistata dal Dirigente del Servizio di merito.

(commalll)  L'accertamento avviene entro i 30 giorni dalla data di presentazione da parte
della I.C. della documentazione richiesta e dal ricevimento da parte del D.L.E.A. dei
D.U.R.C.. Ad avvenuto accertamento I'E.A. comunichera all'l.C. gli importi
corrispondenti alla rata trimestrale da liquidare.

(commalv) La rata é pari a 3/12 del prezzo annuo offerto dall'l.C. e dei corrispondenti
oneri di sicurezza depurata da eventuali detrazioni, penali o addebiti, cosi come
previsto all’art. 20 del presente C.S.A..

Alla rata trimestrale viene applicata la ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per

cento) a garanzia degli obblighi contributivi e assicurativi come specificato all’art. 23
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del presente C.S.A..

(commaVv) In ogni caso, il credito residuo dell’appaltatore da esporre nel conto finale
deve essere pari al 2,5% dell'importo contrattuale, fatti salvi le trattenute di legge e gl
eventuali importi sospesi (per irregolarita contributiva, assicurativa o retributiva
dell'appaltatore o del subappaltatore).

(commaVl) La rata trimestrale viene altresi decurtata dell’anticipazione, se erogata, per
una percentuale pari a quella dell’anticipazione stessa.

(comma Vi)  Qualora, per qualsiasi motivo imputabile a incapacita organizzativa,
negligenza, ritardo o altro da parte della I.C., nella gestione della strada si renda
opportuno lintervento di personale dell'E.A. in sostituzione a quello dell'l.C., dalla rata
trimestrale successiva e praticata una trattenuta, corrispondente al’'ammontare delle
prestazioni eseguite in via sostitutiva dallE.A. calcolato in base alle vigenti tariffe
relative al costo dei materiali ed al costo della manodopera previsto dal listino prezzi
delle opere stradali pubblicato dalla Provincia di Trento vigente al momento in cui
sono rese le prestazioni, e fatta salva I'applicazione delle penali previste agli artt. 20
e 34 del presente C.S.A.

(commavily  Qualora l'amministrazione aggiudicatrice rilevi, anche attraverso la
documentazione di cui all’art. 25 ter comma 1 del regolamento di attuazione della I.p.
26/1993 emanato con DPGP 30 settembre 1994, 12-10/Leg. e s.m., I'accertamento
del totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e
nell’'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e
assistenziali da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, la liquidazione
del certificato di pagamento in acconto rimane sospesa per l'importo equivalente alle
inadempienze accertate. Se l'importo relativo alle inadempienze accertate non e
gquantificabile la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per
ritardato pagamento: per una quota pari al 20% dell'intero certificato di pagamento,
se le inadempienze riguardano l'appaltatore oppure nel caso di impedimento
nell’acquisizione della documentazione di cui all’art. 25 ter comma 1 del regolamento
di attuazione della I.p. 26/1993 emanato con DPGP 30 settembre 1994, 12-10/Leg. e
s.m. per cause dipendenti dall’appaltatore stesso; per una quota pari al 20%
dell'importo autorizzato del contratto di subappalto, se le inadempienze riguardano il
subappaltatore oppure nel caso di impedimento nellacquisizione della

documentazione di cui all'art. 25 ter comma 1 del regolamento di attuazione della I. p.
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26/1993 emanato con DPGP 30 settembre 1994, 12-10/Leg. e s.m. per cause
dipendenti dal subappaltatore.

(commalx)  Qualora la documentazione di cui all’art. 25 ter, comma 1 del regolamento di
attuazione della l.p. 26/1993 emanato con DPGP 30 settembre 1994, 12-10/Leg. e
s.m. non perviene allamministrazione per cause non imputabili all'l.C. o agli eventuali
subappaltatori, il certificato di pagamento é liquidato rinviando improrogabilmente la
verifica della documentazione al successivo pagamento.

(commax) |l corrispettivo non liquidato di cui al comma VIII viene svincolato solo previa
dimostrazione di avvenuta regolarizzazione da parte dell'appaltatore o, per il suo
tramite, da parte del subappaltatore, salvo che [limporto non sia utilizzato
dall'amministrazione aggiudicatrice per il pagamento diretto dei dipendenti
dell'appaltatore o degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, che
ne facciano richiesta nelle forme di legge. L'amministrazione provvede a dare
comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi della sospensione operata sui

pagamenti, per le valutazioni di merito.

ART. 15bis
PAGAMENTI A SALDO E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL COR RISPETTIVO

(commal) La rata di saldo & pagata entro 30 giorni dalla data di approvazione del
certificato di collaudo (o di regolare esecuzione), ferma restando la completezza e la
regolarita della documentazione richiesta ed in particolare di quella prevista dall’art.
23.

(commal)  Qualora l'amministrazione aggiudicatrice rilevi, anche attraverso la
documentazione di cui all’art.25 ter comma 1 del regolamento di attuazione della I.p.
26/1993 emanato con DPGP 30 settembre 1994, 12-10/Leg. e s.m., I'accertamento
del totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e
nell’'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e
assistenziali da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, la liquidazione
del certificato di pagamento a saldo, rimane sospesa per l'importo equivalente alle
inadempienze accertate. Se l'importo relativo alle inadempienze accertate non é
gquantificabile la liquida-zione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per

ritardato pagamento: per una quota pari al 20% dell'intero certificato di pagamento,
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se le inadempienze riguardano l'appaltatore oppure nel caso di impedimento
nell’acquisizione della documentazione di cui all’art. 25 ter comma 1 del regolamento
di attuazione della I.p. 26/1993 emanato con DPGP 30 settembre 1994, 12-10/Leg. e
s.m. per cause dipendenti dall’appaltatore stesso; per una quota pari al 20%
dell'importo autorizzato del contratto di subappalto, se le inadempienze riguardano il
subappaltatore oppure nel caso di impedimento nellacquisizione della
documentazione di cui all'art. 25 ter comma 1 del regolamento di attuazione della I. p.
26/1993 emanato con DPGP 30 settembre 1994, 12-10/Leg. e s.m. per cause
dipendenti dal subappaltatore. In tali evenienze € comunque possibile svincolare la

cauzione definitiva.

ART. 16
ELEZIONE DI DOMICILIO E REPERIBILITA'

commal) Nel contratto I'l.C. elegge il suo domicilio legale, per tutti gli effetti del
contratto, nel luogo ove ha sede I'ufficio della Direzione lavori, ovvero presso gli uffici
comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di societa legalmente riconosciute
nel comune ove ha sede I'ufficio di Direzione lavori.

commall) L’l.C. si impegnha a garantire, nei confronti dell’E.A., la reperibilita del
personale come previsto allart. 22 del presente C.S.A., tutti i giorni dell'anno
compresi i festivi ed ininterrottamente 24 ore su 24, dando comunicazione all'E.A. del
numero telefonico di riferimento per le eventuali chiamate, prima della consegna dei
lavori. Resta altresi inteso che I'l.C. &€ impegnata a dare preventiva comunicazione
scritta al D.L.E.A. di ogni eventuale variazione del citato numero telefonico di
riferimento per il servizio di reperibilita.

(comma i)y  Per quanto previsto dal comma precedente, a richiesta del D.L.E.A., o di un
suo incaricato, o del funzionario della P.A.T. coordinatore o affiancato del servizio di
reperibilita speciale per la viabilita, la 1.C. deve garantire l'intervento di almeno 2
(due) operai, di cui per lo meno 1 (uno) con qualifica di operaio qualificato cui affidare
le mansioni di capo squadra, in un punto qualsiasi del lotto strade, entro un tempo
massimo di 45 (quarantacinque) minuti , dotati con segnaletica ed attrezzatura

adeguata per svolgere i lavori previsti dal presente C.S.A.
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ART. 17
SUBAPPALTO

(commal) Le singole lavorazioni sono subappaltabili o affidabili in cottimo secondo le
modalita specificate nel bando di gara e previste dall'art. 42 della L.P. 26/93 e s.m.,
dall'art. 25 del relativo Regolamento di attuazione e, per quanto compatibile con
I'ordinamento provinciale, dall’art. 118 del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m. e
dell'art. 170 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

(commall)  Atteso che i lavori in appalto appartengono tutti alla categoria prevalente (ed
unica) OG3, non potranno comunque essere subappaltate parti dei lavori per una
quota che, al lordo dei relativi oneri di sicurezza, superi il 30% (trenta per cento)
dell'importo di contratto.

Inoltre si fa presente che I'appaltatore non iscritto all’Albo nazionale dei_gestori

ambientali di cui al D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m. — per la categoria 1 classe F o

superiori_dovra prevedere il subappalto dei lavori di pulizia e spazzamento delle

strade nonché di raccolta e trasporto del materiale di risulta a ditte in possesso di tale

requisito oltre che degli altri requisiti eventualmente richiesti in base al Titolo Il del

D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e relativi allegati.

(commalll)y  Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare I'importo delle opere da
subappaltare ai sensi dell'art. 42 della I.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e, per quanto
compatibile con I'ordinamento provinciale, dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006.

(commalv) L’affidamento in subappalto e sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell’'offerta i lavori o le parti di opere che
intenda subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a
significare che il ricorso al subappalto non puo essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito presso la stazione appaltante del contratto
di subappalto condizionato al rilascio dell'autorizzazione, contestualmente alla
richiesta di autorizzazione al subappalto ed unitamente alla dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell’art. 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale é affidato il subappalto o il
cottimo; nel caso in cui I'appaltatore sia un’associazione temporanea o societa di
imprese 0 consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna

delle imprese partecipanti all'associazione, societa o consorzio. Ai sensi dell’'art. 3
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comma 9) della Legge 136/2010 nel contratto di subappalto devono inoltre essere

specificamente inserite, a pena di nullita assoluta, le seguenti clausole: “Ciascuna

delle parti, a pena di nullita del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. Il contraente, qualora abbia notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria
di cui allart. 3 della Legge 136/2010, ne da tempestiva cominucazione alla
stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia
dove ha sede la stazione appaltante.”

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la
Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione
appaltante la certificazione attestante che il subappaltatore possiede I'attestazione
SOA relativamente ai lavori da realizzare in subappalto, ovvero, nel solo caso
l'importo dei predetti lavori non sia superiore a Euro 150.000,00, Iiscrizione alla
Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti
dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e
integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia
superiore a Euro 154.937,07, I'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante
la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in
materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata,
relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al
D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, dello
stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo
dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle
situazioni indicate dall’articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n 252 del 1998;

(commav) nel caso di subappalto di lavori che non rientrano nell’ambito di applicazione
del Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 e s.m. - cantieri temporanei e mobili quali definiti
dallart. 89, comma 1, lettera a) del citato D.Lgs. 81/2008 e s.m. -, I'l.C. dovra

preventivamente provvedere ad aggiornare il DUVRI relativamente alle modifiche e/o

novita introdotte con il subappalto ed a consegnarne una copia aggiornata all’'E.A..

Nel caso di affidamento in subappalto di lavori che rientrano nelllambito di

applicazione del Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 e s.m. - cantieri temporanei e mobili

quali definiti dall'art. 89, comma 1, lettera a) del citato D.Lgs. 81/2008 e s.m. — I'l.C.
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dovra preventivamente notificare all’E.A., con congruo anticipo, I'eventuale verificarsi
delle condizioni per le quali debba essere nominato il Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione (CSE). In tale caso 'E.A. provvedera alla nomina del CSE il quale
redigera il PSC. Qualora non ricorrano gli estremi per la nomina del CSE, I'l.C.
provvedera ad aggiornare il PSS ed a verificare il POS del subappaltatore.
| lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, i quali rientrano fra le attivita
contemplate dal citato titolo IV del D.Lgs 81/2008 e s.m., saranno valutati, ai fini della
nomina del CSE in funzione delle modalitd con le quali saranno eseguiti, come
stabilito nel successivo art. 24 comma I.

L’l.C. dovra provvedere, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m. nel caso di cui
al primo capoverso del presente comma, e ai sensi dellart. 90 comma 9) del
medesimo D.Lgs. nel caso di cui al secondo capoverso del presente comma, a
verificare I'idoneita tecnico professionale del subappaltatore con le modalita previste
dal citato D.Lgs. 81/2008 e s.m.. La medesima I.C. dovra inoltre trasmettere la
documentazione acquisita per effettuare le verifiche di cui al precedente periodo,
allEnte Appaltante per gli adempimenti di competenza di quest'ultimo ai fini del
rilascio dell’autorizzazione al subappalto.

(commavi) Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente all'inizio dei relativi
lavori dalla Stazione appaltante, previa richiesta scritta dell’'appaltatore;
l'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine
puo essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati
motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la
Stazione appaltante abbia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gl
effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per laffidamento in
subappalto.

(commavil) L'autorizzazione dell’lE.A. non esonera I'l.C. dagli obblighi contrattuali,
rimanendo essa l'unica responsabile, verso I'E.A. stessa, della corretta esecuzione
del contratto.

(commavily  L'affidamento in subappalto nhon € ammesso nei confronti di associazioni
temporanee di Imprese.

(commalx) L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione
appaltante per I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione

appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di
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risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori
subappaltati.

commax) L'l.C. deve garantire che le eventuali Imprese subappaltatrici si avvalgano di
personale, mezzi d attrezzature aventi le caratteristiche tecniche previste dal
presente C.S.A.

(commaxi) Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall’art. 21
della Legge n. 646 del 1982 (ammenda fino ad un terzo dell'importo dell’appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).

(commaxll) La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori e dei cottimisti. L’appaltatore € obbligato a trasmettere alla Stazione
appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario
via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate.

(comma Xlll)  In mancanza degli adempimenti di cui al comma precedente, si applica l'art.
25 del regolamento di attuazione della l.p. 26/1993 emanato con D.P.G.P. 30
settembre 1994, 12-10/Leg. e s.m..

ART. 18
CONTROVERSIE TRA L'IMPRESA CONTRAENTE E L'ENTE APPA LTANTE

(commal) Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, 'importo
economico dell’'opera possa subire variazioni in misura sostanziale e comunque di
valore non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, si procede ai sensi
dell'art. 58 bis della .p. 26/'93 e s.m..

ART. 19
CONTROLLI DA PARTE DELL'ENTE APPALTANTE

(commal)  L'E.A. siriserva il diritto di effettuare con proprio personale tutti i controlli che
ritiene utili al fine di verificare la corretta manutenzione delle strade da parte dell’'l.C..
Il D.L.E.A. potra richiedere in qualunque momento al personale della I.C. che sta

eseguendo le lavorazioni previste dal presente C.S.A. di fornire, quale prova
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dell'effettiva presenza sul territorio, della lavorazione in corso e/o dello stato di
manutenzione e/o conservazione della sede stradale o di altri manufatti o in
occasione del verificarsi di eventi particolari come ad esempio sinistri, smottamenti
od altro, 'immediato invio a mezzo di servizio di telefonia mobile di fotografie (mms)
comprovanti la situazione. Tale invio sara seguito dalla trasmissione, con tempistiche
compatibili con la situazione, di ulteriore documentazione fotografica ad alta
risoluzione effettuata a mezzo di posta elettronica o su supporti di memorizzazione
elettronici o altro. Il mancato o intempestivo invio costituira motivo di penale ai sensi

del successivo art. 34 lettera j).

ART. 20
PENALITA PER INADEMPIENZA

(commal)  Qualora venissero riscontrate carenze manutentorie 0 mancata tempestivita
di intervento, sara applicata dal D.L.E.A, previa contestazione scritta, una penale
proporzionata alla gravita delle mancanze riscontrate, che verra detratta dagli importi
relativi alle rate trimestrali. L’applicazione della penale potra essere ripetuta se dopo il
tempo che verra specificato dal D.L.E.A. volta per volta, in dipendenza della urgenza
dell'intervento, la I.C. non avesse provveduto ad eseguire i lavori necessari. Le penali
previste, le modalita per la loro applicazione ed il loro importo economico sono

elencati al successivo art. 34.

ART. 21
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

(commal) L'E.A. si riserva il diritto di risolvere unilateralmente il contratto d'appalto
secondo le modalita stabilite dal Capo X bis della I.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e, per
guanto compatibile con l'ordinamento provinciale, ex art. 136 del D. Lgs. 163/2006,
qualora I'l.C. risulti gravemente inadempiente, oppure si dimostri negligente e non dia
affidamento per il regolare e sollecito svolgimento dei lavori.

(commall)  Riscontrata l'inadempienza ad un obbligo contrattuale, 'E.A. provvede a
contestarla all'l.C. ed a prefissare un termine congruo, stabilito di volta in volta in

relazione alla natura ed entita delle contestazioni per conformarsi alle prescrizioni
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impartite. Trascorso inutiimente questo termine I'E.A. potra procedere alla risoluzione
per inadempimento del contratto.

(commalll)  Viene considerata inadempienza grave, e come tale elemento sufficiente per
procedere alla risoluzione del contratto, 'accumulo di penali per un importo che
superi il valore del 10% dell'importo contrattuale. A giudizio dell’E.A. potra parimenti
essere considerata inadempienza grave l'accertata ripetuta inottemperanza a quanto
dichiarato nell'offerta tecnica formulata dall'l.C. con riferimento anche solo ad uno
degli elementi di valutazione della medesima offerta tecnica.

(commalv) In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, I'.C. deve
risarcire i danni subiti dal’E.A. e le maggiori spese sostenute da quest'ultima per
provvedere, per la durata convenzionale del contratto, all'espletamento dei lavori, sia
direttamente sia a mezzo di altro assuntore.

(commaV) La cauzione definitiva € comunque incamerata in caso di risoluzione per
inadempimento del contratto.

(commaVvl) In caso di fallimento dell’'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo, la stazione appaltante si avvale, impregiudicati i diritti
e le azioni a tutela dei propri interessi, delle facolta previste dal Capo X bis della I.p.
10.09.1993 n. 26 e s.m. e, per quanto compatibile con I'ordinamento provinciale,
dall'art. 140 del D. Lgs. 163/2006.

(commavil)  La risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del Capo X
bis della I.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. configura un caso di errore grave commmesso
dall'l.C. nell'esercizio della propria attivita professionale e come tale & causa di
esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici indette dalla Provincia

Autunoma di Trento secondo la normativa vigente.
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PARTE SECONDA
- NORME RELATIVE AL PERSONALE DELL'I.C. -

ART. 22
DISPONIBILITA' MINIMA DI PERSONALE

(comma ) Per I'esecuzione dei lavori di manutenzione del lotto di strade, I'l.C. si
impegna a mettere a disposizione personale operaio, in humero adeguato per
svolgere le attivitd descritte nella parte terza del presente C.S.A. e comunque non
inferiore al minimo indicato dalla I.C. in sede di gara. Si sottolinea che il numero di
unita di personale indicato dall'l.C. in sede di offerta & da considerarsi un valore
minimo contrattuale; rimane responsabilita della I.C. dimensionare il proprio
organico in modo da poter svolgere con la adeguata tempestivita tutte le attivita
descritte nel presente C.S.A. secondo le necessita della estesa stradale, della
stagione, delle misure di sicurezza dei lavoratori e di eventuali esigenze
contingenti che dovessero essere rilevate dal D.L.E.A., senza che per questo
possa essere riconosciuto all'l.C. alcun compenso aggiuntivo oltre al prezzo
contrattuale. La I.C. deve inoltre mettere a disposizione un geometra o perito edile
con funzioni di tecnico responsabile. Il tecnico responsabile assume in particolare
anche la funzione di referente dell’appaltatore. Il D.L.E.A. potra richiedere all’l.C.
per il tramite del tecnico responsabile I'esecuzione di prestazioni e/o attivita di
manutenzione delle strade del lotto in relazione a situazioni contingenti. Per tali
motivi il tecnico responsabile deve garantire la propria reperibilitd 24 ore su 24 per
tutta la durata del contratto. Il tecnico responsabile puo essere temporaneamente
sostituito per ferie o malattia, per turnazione o per altro giustificato motivo da
un'altra persona di pari requisiti; il nominativo del sostituto deve essere
comunicato all'E.A. prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto oggetto del
presente C.S.A.. Eventuali nuove designazioni del tecnico responsabile o del suo
sostituto devono essere preventivamente segnalate all'E.A..

(comma I1) L'l.C. deve fornire all’E.A. I'elenco nominativo del personale dipendente,
ivi compreso il personale assegnato alla squadra di reperibilita, adibito ai lavori

oggetto del contratto d'appalto. Tale elenco deve essere aggiornato e trasmesso
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all'E.A. immediatamente e comungue non oltre 3 giorni dopo qualsiasi variazione
nell'organico salvo obbligo di comunicazione telefonica e via fax al D.L.E.A.
preventiva rispetto alle sostituzioni che I'l.C. intende effettuare. Tale elenco deve
contenere i dati anagrafici dei dipendenti, il tipo di rapporto di lavoro in essere con
I'l.C. e le mansioni a cui gli stessi sono adibiti.

(comma I11) Tutto il personale deve essere dotato dotato di un telefono cellulare in
grado di effettuare e trasmettere, a mezzo di mmes, fotografie digitali di definizione
non inferiore ai 2 megapixel in modo da permettere al D.L.E.A. di comunicare con
tale personale in qualsiasi momento fosse necessario e al personale di inviare in
tempo reale al D.L.E.A., a richiesta di quest’ultimo, documentazione fotografica
relativa allo stato dei luoghi, a sinistri, smottamenti o altro. Tutto il personale
dell'l.C., ed in particolare i componenti della squadra di cui al successivo comma
V, dovra comunque assicurare la propria reperibilita anche qualora si trovi in zona
priva di copertura o qualora momentaneamente sprovvisto del telefono cellulare.

(comma IV) Il tecnico diplomato con funzioni di responsabile ed i capi squadra
dovranno possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta
affinché possano comprendere immediatamente, senza difficolta o dubbi,
eventuali disposizioni contingenti, anche verbali, impartite dal D.L.E.A. e parimenti
siano in grado di fornire le informazioni da quest’ultimo richieste per le vie brevi, di
interesse per la manutenzione e la gestione delle tratte stradali oggetto
dell'appalto.

Resta inteso che il tecnico diplomato con funzioni di responsabile ed i capi squadra
che a giudizio del D.L.E.A. non dimostrino una sufficiente conoscenza e padronanza
della lingua italiana dovranno essere immediatamente sostituiti.

(commaV)  Squadra di reperibilita

La I.C. deve organizzare una squadra di reperibilita composta da minimo due operai,
di cui 1 con qualifica di operaio qualificato al quale siano state assegnate funzioni di
capo squadra, dotati di un mezzo di trasporto promiscuo, di segnaletica e
attrezzatura necessaria per la effettuazione dei lavori necessari per gli interventi di
manutenzione urgenti. La squadra di reperibilitd deve poter intervenire in qualsiasi
punto della estesa stradale costituente il lotto in appalto con la massima tempestivita
e comungque nel termine massimo di 45 minuti dalla chiamata del D.L.E.A., delle

forze dell'ordine, o di qualsiasi persona titolata, e deve svolgere tutti i lavori necessari
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per eliminare le situazioni di rischio e ripristinare la percorribilita della strada, o

qualora non fosse possibile disporre la necessaria segnaletica. Si precisa che gli

interventi della squadra di reperibilita sono compresi nel costo forfetario dei lavori di

manutenzione di cui al presente C.S.A..

Gli interventi della squadra di reperibilita dovranno essere effettuati da almeno due

operai dei quali uno con la funzione di capo squadra.

(comma V1)

Orari

1) Orario di presenza del personale nei giorni lavo  rativi

Per giorni lavorativi si intendono tutti i giorni della settimana ad esclusione di

sabato, domenica e festivita infrasettimanali.

Nei giorni lavorativi deve essere garantita la presenza di:

7
0.0

per il lotto 1 — Media Val di Non: almeno 3 (tre) operai, o del maggior numero di
operai dichiarato in sede di gara, dei quali almeno 1 (uno) con qualifica di
operaio qualificato cui affidare mansioni di capo squadra, addetti alla gestione
del lotto strade in un orario minimo di 8 (otto) ore che di norma copra la fascia
oraria compresa tra le 7.00 e le 16.00, comprensivo di una pausa della durata
di un’ora;

per il lotto 2 — Alta Val di Non: almeno 3 (tre) operai, o del maggior numero di
operai dichiarato in sede di gara, dei quali almeno 1 (uno) con qualifica di
operaio qualificato cui affidare mansioni di capo squadra, addetti alla gestione
del lotto strade in un orario minimo di 8 (otto) ore che di norma copra la fascia
oraria compresa tra le 7.00 e le 16.00, comprensivo di una pausa della durata
di un’ora;

per il lotto 3 — Val di Cavedine e Monte Bondone: almeno 5 (cinque) operai, 0
del maggior numero di operai dichiarato in sede di gara, dei quali almeno 1
(uno) con qualifica di operaio qualificato cui affidare mansioni di capo squadra,
addetti alla gestione del lotto strade in un orario minimo di 8 (otto) ore che di
norma copra la fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 16.00, comprensivo di
una pausa della durata di un’ora;

per il lotto 4 — Valle di Cavedine: almeno 3 (tre) operai, o del maggior numero di
operai dichiarato in sede di gara, dei quali almeno 1 (uno) con qualifica di
operaio qualificatio cui affidare mansioni di capo squadra, addetti alla gestione

del lotto strade in un orario minimo di 8 (otto) ore che di norma copra la fascia
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oraria compresa tra le 7.00 e le 16.00, comprensivo di una pausa della durata
diun’ora.;

per il lotto 5 — Piana Rotliana: almeno 3 (tre) operai, o del maggior numero di
operai dichiarato in sede di gara, dei quali almeno 1 (uno) con qualifica di
operaio qualificato cui affidare mansioni di capo squadra, addetti alla gestione
del lotto strade in un orario minimo di 8 (otto) ore che di norma copra la fascia
oraria compresa tra le 7.00 e le 16.00, comprensivo di una pausa della durata
diun’ora;

per il lotto 6 — Lago di Caldonazzo e dintorni: almeno 3 (tre) operai, o del
maggior numero di operai dichiarato in sede di gara, dei quali almeno 1 (uno)
con qualifica di operaio qualificato cui affidare mansioni di capo squadra,
addetti alla gestione del lotto strade in un orario minimo di 8 (otto) ore che di
norma copra la fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 16.00, comprensivo di
una pausa della durata di un'ora;

per il lotto 7 — Lago di Levico e M. Panarotta: almeno 3 (tre) operai, o del
maggior numero di operai dichiarato in sede di gara, dei quali almeno 1 (uno)
con qualifica di operaio qualificato cui affidare mansioni di capo squadra,
addetti alla gestione del lotto strade in un orario minimo di 8 (otto) ore che di
norma copra la fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 16.00, comprensivo di
una pausa della durata di un’ora.

per il lotto 8 — Bassa Val di Non: almeno 3 (tre) operai, o del maggior numero di
operai dichiarato in sede di gara, dei quali almeno 1 (uno) con qualifica di
operaio qualificato cui affidare mansioni di capo squadra, addetti alla gestione
del lotto strade in un orario minimo di 8 (otto) ore che di norma copra la fascia
oraria compresa tra le 7.00 e le 16.00, comprensivo di una pausa della durata

di un’ora.

La presenza del personale lungo il lotto di strade e comprovata mediante
timbrature di un cartellino ovvero firma sul libro giornale alla scopo messo a
disposizione, e conservato presso la sede della ditta ubicata secondo quanto
previsto dall'art 2 comma |V lettera g). La timbratura o firma di presenza dovra
avvenire per gli operai prima dell'inizio del turno di lavoro e per il tecnico entro le
ore 14:00 di ciascun giorno lavorativo; diversamente il personale non sara

considerato presente sul lotto.
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Per quanto riguarda il responsabile tecnico, nei giorni lavorativi é richiesta una sua
visita giornaliera su tutta I'estensione delle strade costituenti il lotto da effettuare
entro le ore 14:00 di ciascun giorno per dirigere ed organizzare le varie operazioni
di manutenzione; il tecnico deve giornalmente redigere il libro giornale in tutte le
sue parti.
La firma del tecnico responsabile sul libro giornale € posta a testimonianza
dell'avvenuta visita giornaliera su tutte le strade costituenti il lotto.
In particolari periodi dellanno, l'orario di lavoro del personale pud essere
modificato (anticipandolo o posticipandolo) in modo da permettere I'esecuzione
delle attivita necessarie nel momento in cui queste possono risultare piu utili o
meglio eseguite. Queste variazioni di orario devono essere preventivamente
concordate con il D.L.E.A.
Fuori dall’orario di lavoro deve comunque essere garantito l'intervento della
squadra di reperibilith composta da minimo due persone.
Fermo restando gli obblighi e le responsabilita dell’'l.C. in ordine alla manutenzione
del lotto di strade assunto in appalto secondo quanto stabilito dal contratto e dai
relativi allegati e comunque previa comunicazione scritta alla D.L.E.A., ciascuno
degli operai previsti in impiego secondo il numero stabilito in principio del presente
comma VI punto 1) o, se maggiore, nell'offerta tecnica, potra assentarsi, senza
necessita di sostituzione, per un numero di giorni lavorativi annui pari a quello
indicato nel seguente prospetto:
« perillotto 1 — Media Val di Non: giorni 45 (quarantacinque);
« perillotto 2 — Alta Val di Non: giorni 45 (quarantacinque);
« perillotto 3 — Monte Bondone: giorni 40 (quaranta);
« peril lotto 4 — Valle di Cavedine: giorni 45 (quarantacinque);
« per il lotto 5 — Piana Rotaliana: giorni 15 (quindici);
< perillotto 6 — Lago di Caldonazzo e dintorni: giorni 45 (quarantacinque);
« perillotto 7 — Lago di Levico e Monte Panarotta: di giorni 15 (quindici);

« peril lotto 8 — Bassa Val di Non: giorni 45 (quarantacinque).
0, se inferiore, per il numero di giorni lavorativi annui indicato nell’offerta tecnica.

Si chiarisce altresi che in ogni caso per tutti i giorni lavorativi I'l.C. dovra garantire

la presenza sul lotto di strade appaltato di un nhumero di operai non inferiore a 2

(due), di cui 1 (uno) con qualifica di operaio qualificato che svolga mansioni di
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capo squadra, perilottin.1, 2, 4,5, 6, 7 e 8 e non inferiore a 3 (ire), di cui 1 (uno)

con qualifica di operaio qualificato che svolga mansioni di capo squadra, per |l

lotto n. 3.

Per quanto previsto al paragrafo precedente rimane fermo I'obbligo per I'l.C. della

comunicazione preventiva al D.L.E.A. via telefono e fax.

2) Prestazioni nei giorni non lavorativi

Per giorni non lavorativi si intendono i giorni di sabato, domenica e le festivita

infrasettimanali. Durante tali giorni deve essere garantita la reperibilita e

I'eventuale intervento della squadra. Nel corso del periodo invernale, ovvero da 1°

novembre al successivo 31 marzo perilotti 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e dal 15 ottobre al 15

aprile per il lotto 3, I'l.C. dovra in ogni caso garantire nei giorni non lavorativi

almeno un’ispezione giornaliera lungo tutte le strade costituenti il lotto, da

effettuarsi in orari che dovranno preventivamente essere concordati con il

D.L.E.A.

3) La manodopera impiegata deve essere:

a) adeguatamente istruita circa le mansioni da svolgere e su quanto previsto dal
D.M. 10 luglio 2002 “disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo”;

b) attrezzata per I'assolvimento dei lavori di manutenzione;

c) dotata di idonea divisa; a norma di legge con la scritta "MANUTENZIONE
STRADALE" in colore bianco con il logo della I.C. e del cartellino di
riconoscimento cosi come previsto dall’art. 36 bis del D.L. 4 luglio 2006 n. 223
convertito con Legge 4 agosto 2006 n. 248, “Misure urgenti per il contrasto del
lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e dagli
artt. 18 comma 1 lettera u), 20 comma 3, 21 comma 1 lettera c) e 26 comma 8

del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 come integrato dall’art. 5 della Legge 136/2010.+

(commaVvil) La I.C. deve comunicare all'E.A., prima dell'inizio della manutenzione, il

numero telefonico al quale sia reperibile il tecnico responsabile di cui al commal ll) o il
Suo sostituto.

(commavi)y Qualora venga affidata all'l.C., ai sensi dellart. 52 della L.P. 26/1993,

37



'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, alla stessa é fatto divieto di
utilizzare il personale gia messo a disposizione per I'esecuzione dei lavori di ordinaria

manutenzione contemplati dal presente C.S.A..

ART. 23
OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI

commaln) L'l.C. e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare
integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione
dell'appalto, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento condizioni
economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro
per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati, vigenti in provincia di
Trento durante il periodo di svolgimento degli stessi, compresa, se prevista da questi
contratti collettivi, I'iscrizione alla Cassa edile della Provincia autonoma di Trento. Le
medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da societa
cooperative.

commall) L’l.C. e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e
prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute,
assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi
previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

commalll)  L'.C. & obbligata in solido con I'eventuale subappaltatore a corrispondere ai
lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi
previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilita € estesa anche all’'effettuazione
e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

(commalv) A garanzia dellosservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti
relativamente all’appaltatore ed agli eventuali subappaltatori, sull'importo netto
progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono
essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione
del collaudo (o certificato di regolare esecuzione) e comunque qualora le eventuali
irregolarita riscontrate siano state sanate. L'amministrazione pud disporre |l
pagamento a valere sulle ritenute di cui al presente comma, di quanto dovuto per le
inadempienze rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertate dagli enti

competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge, ovvero al pagamenti
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dei dipendenti ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207, con riferimento alla
sola I.C. e salvo le maggiori responsabilita dell'l.C medesima.

(commaV) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell’appaltatore il responsabile del procedimento invita per iscritto il
soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso
infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e
motivatamente la legittimita della richiesta entro il termine sopra assegnato, I'E.A.
pud pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute allappaltatore ad ogni stato di
avanzamento. | pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura
del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Per gli adempimenti
connessi ai pagamenti disposti ai sensi del presente comma, nel caso di
contestazioni, il responsabile del procedimento si avvale della struttura competente in
materia di lavoro.

commavl) L'E.A. provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore a titolo
di acconto, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro
dipendente concernenti I'esecuzione dei lavori, mediante consegna da parte
dell’appaltatore del documento unico di regolaritd contributiva positivo riferito
all'appaltatore e agli eventuali subappaltatori, honché la dichiarazione di regolarita
retributiva rilasciata dall’Autorita competente, nei confronti degli eventuali
subappaltatori che abbiano concluso i lavori in subappalto nel periodo di riferimento
dello stato di avanzamento. L’l.C. comunica allE.A. la data di inizio e di fine di
ciascun subappalto entro 10 giorni dal suo termine, nel medesimo termine I'E.A.
chiede all'autorita competente la dichiarazione di regolarita retributiva nei confronti
del subappaltatore. L'l.C. comunica al D.L.E.A. i nominativi delle imprese e degli
eventuali subappaltatori che hanno operato nel trimestre in questione, ed i relativi dati
necessari per consentire all'E.A. di richiedere per ciascuna impresa il relativo DURC,
entro 10 giorni dal termine di ciascun trimestre. |l Servizio Gestione Strade inoltra la
richiesta di emissione del DURC con riferimento alla data dell'ultimo giorno del
trimestre entro dieci giorni decorrenti dalla ricezione dall'l.C. dei dati necessari. La
dichiarazione e rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi inutiimente i quali
si intende concessa. Nel caso in cui, con riferimento al solo subappaltatore, la

struttura provinciale competente in materia di lavoro non provvede all’accertamento
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definitivo della regolarita retributiva, per mancanza di dati o impossibilita di reperirli e
conseguentemente archivia il procedimento senza I'accertamento, 'amministrazione
aggiudicatrice procede ugualmente alla liquidazione del pagamento nei confronti
dell’appaltatore. In tal caso €& necessario acquisire la preventiva richiesta di
pagamento da parte dell'appaltatore corredata dalla dichiarazione dell'effettiva
impossibilita di reperire la documentazione necessaria per la verifica di regolarita
nonché dallimpegno di provvedere al diretto adempimento. Per il pagamento del
saldo é richiesta tutta la documentazione prevista per il pagamento degli acconti
nonché la dichiarazione di regolarita retributiva rilasciata dall’Autorita competente, nei
confronti dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori che hanno concluso i lavori

in subappalto successivamente all’'ultimo S.A.L. liquidato.

ART. 24
OBBLIGHI RELATIVI ALL’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

(commal) | lavori di manutenzione ordinaria di cui al presente C.S.A. non sono lavori

edili o di ingegneria civile e pertanto non rientrano fra quelli contemplati dal titolo 1V
del D.Lgs 81/2008 e s.m., ad eccezione dei lavori di rifacimento della segnaletica
orizzontale e dei piccoli interventi di manutenzione su opere d'arte quali a titolo
esemplificativo pozzetti e muri, o la messa in opera di segnalimiti o segnaletica
verticale.
Per i lavori diversi da quelli edili o di ingegneria civile 'E.A. ha predisposto il DUVRI
mentre per i lavori edili o di ingegneria civile ha redatto le informazioni sui rischi
specifici del’'ambiente nel quale I'l.C. e tenuta ad operare; entrambi i documenti sono
allgati al presente C.S.A..

commall) La I.C. deve provvedere agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 09.04.2008 n.
81 e s. m., nonché dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni
ed igiene del lavoro e dalla normativa che dovesse intervenire nel corso
dell’'esecuzione dei lavori.

commalll)y | lavori di manutenzione ordinaria descritti nel presente C.S.A. non
determinano di per sé I'obbligo da parte del’E.A. di nomina dei coordinatori ai sensi

del titolo IV del D.Lgs 09.04.2008 n. 81 e s.m.. In particolare, tenuto conto di quanto
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stabilito all'art. 25 commi Il lettera k) e VIII, la circostanza eventuale che i lavori di
formazione della segnaletica orizzontale siano eseguiti da parte di un subappaltatore
non comporta di per sé la necessita di procedere secondo quanto previsto all’art. 90
punti 3 e 4 del D.Lgs 81/2008 e s.m..

Fermo restando quanto stabilito dal successivo comma VI, nell'ipotesi che si renda
necessario istituire cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del citato D.Lgs n.
81/2008 e s.m. nei quali si ravvisi la presenza di piu di una impresa esecutrice, I'E.A.
provvede secondo quanto disposto dall’art. 90 comma 5) del D.Lgs 81/2008 e s.m., a
nominare il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione il quale redigera il
piano di sicurezza e di coordinamento. L'I.C. ha l'onere di avvertire I'E.A. del
verificarsi delle succitate situazioni con congruo anticipo.

(commalv)  Ai sensi dell’art. 90 comma 9) del D.Lgs. 81/2008 e s.m. I'E.A. verifica
I'idoneita tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e, al fine di fornire all'l.C.
informazioni sui rischi specifici esistenti nel’lambiente in cui questa e destinata ad
operare e sulle misure di prevenzione da adottare, la medesima E.A. ha predisposto
la scheda informativa allegata in calce al presente capitolato speciale d’appalto sub
“A”.

(commaV) L'I.C. si impegna in attuazione all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. a
cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro,
incidenti sulle attivita lavorative descritte nel presente C.S.A., e si obbliga, con
eventuali altre imprese interessate ai lavori, nonché con I'E.A., al coordinamento degli
interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori ed a
curare l'informazione reciproca al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze dei
lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori.

(commavl) Aisensidell'art. 131 D. Lgs. 163/2006 entro trenta giorni dall'aggiudicazione,
e comungue prima della consegna dei lavori, la I.C. redige e consegna all’E.A.: a) un
piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento (in quanto per
i lavori oggetto del presente appalto non € prevista la redazione del Piano di
Sicurezza e di Coordinamento poiché non sono previste le condizioni di cui all’art. 90
commi 3 e 4 del D.Lgs 81/2008); b) un piano operativo di sicurezza per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di

dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera a).
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(commavil) | piani di sicurezza di cui alle lettere a) e b) del comma Il devono essere
redatti in conformita all’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.. | sopraccitati piani
devono essere sottoposti ad approvazione dellE.A. che ha facolta di richiedere
eventuali modificazioni ed integrazioni per garantire il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e salute dei lavoratori eventualmente disattese nei piani
stessi; in tale ipotesi la I.C. non avra diritto ad alcun riconoscimento di eventuali
maggiori costi, ferme restando le responsabilita dell'l.C. L'I.C. si impegna altresi ad
eseguire i lavori in costante e totale osservanza delle norme di legge in materia di
sicurezza e salute anche per quanto riguarda il comportamento dei propri dipendenti.
In particolare I'l.C. si impegna a garantire I'incolumita del personale dell’E.A. e di terzi
e ad adottare tutte le misure di sicurezza e buona tecnica, anche se non previste da
norme specifiche, nonché predisporre ed aggiornare i documenti di valutazione dei
rischi specifici propri in conformita del D.Lgs. 81/2008 e s.m., con particolare e non
esclusivo riferimento agli artt. 17 e 26 afferenti le responsabilita connesse
all'organizzazione ed esecuzione dei lavori.

(commaviy Il piano di sicurezza sostitutivo, nonché il piano operativo di sicurezza
formano parte integrante del contratto di appalto. Gli oneri della sicurezza sono
evidenziati nel bando di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.

Al riguardo, tenuto conto della natura e tipologia delle prestazioni oggetto del

presente appalto, che comprendono in particolare anche:

a) la fornitura, il posizionamento, la manutenzione e guardiania, il ripiegamento e
recupero a cessate esigenze, degli impianti segnaletici richiesti per |l
segnalamento temporaneo di anomalie e/o cantieri che interessano la sede
stradale nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.
(Nuovo Codice della Strada), del relativo regolamento di attuazione ed esecuzione
(D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.) e del D.M. 10.07.2002,

b) l'assistenza da parte dell'l.C. per la regolazione del traffico in prossimita ed in
corrispondenza dei cantieri stradali richiesti per I'esecuzione di lavori di
straordinaria manutenzione del corpo stradale curati dalla Provincia Autonoma di
Trento con proprio personale dipendente,

rilevato altresi che in base a quanto stabilito all'art. 25 commi |l lettera k) e VIII del
C.S.A., al fine di non creare ulteriori disagi e/o ostacoli alla fluidita ed alla sicurezza
della circolazione, nei tratti interessati dal cantiere per il rifacimento della segnaletica
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orizzontale, per tutta la durata del cantiere, non dovranno essere eseguite altre
lavorazioni e parimenti ogni singolo tratto di strada non dovra essere interessato da
piu di un cantiere di manutenzione stradale, fisso o mobile, alla volta,

resta inteso che le attivita di cui alle precedenti lettere a) e b) rese dall’appaltatore
sono da riguardarsi come lavorazioni oggetto dellappalto e non come oneri di
sicurezza e pertanto il compenso per lo svolgimento di tali attivita &€ interamente
soggetto al ribasso d’asta.

Si precisa altresi che qualora per garantire I'assistenza al traffico in prossimita e/o in
corrispondenza dei cantieri per I'esecuzione dei lavori di manutenzione stradale
oggetto dell’appalto sia temporaneamente richiesto I'impiego di un numero di operai
superiore a quello minimo previsto dal C.S.A. posto a base della gara o dall'offerta
tecnica formulata dall'l.C., questa & tenuta a metterli a disposizione senza che cio
possa dar luogo al riconoscimento di alcun compenso o indennizzo aggiuntivo
rispetto al prezzo contrattuale.

Parimenti I'appaltatore non potra rivendicare alcun compenso o indennizzo aggiuntivo
rispetto al prezzo contrattuale in relazione alle previsioni stabilite all'art. 25 commi Il
lettera k) e VIII del C.S.A., che vincolano I'l.C. a sfalsare opportunamente nel tempo
elo nello spazio I'attivazione dei singoli cantieri per I'esecuzione dei lavori e delle
attivita di manutenzione stradale oggetto dell’appalto lavori di manutenzione in modo
da limitare i disagi e/o ostacoli alla fluidita ed alla sicurezza della circolazione.

Ne deriva che per I'appalto in esame afferiscono agli oneri di sicurezza e sono da
intendere ristorati con il relativo compenso, soltanto i costi per:

« la fornitura e/o il noleggio, l'allestimento, la manutenzione per tutta la durata del

loro impiego ed il ripiegamento a cessate esigenze,

-degli apprestamenti in generale come definiti dall'allegato XV.1 al D.Lgs 81/2008
(la maggior parte delle lavorazioni richiede peraltro un numero assai limitato
degli stessi),

-degli spogliatoi e baracche di cantiere complete di servizi igienici e a norma di
legge,

-dei ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie,
passerelle, armature delle pareti degli scavi, recinzioni, ecc.,

-dei sistemi di ancoraggio per dispositivi anticaduta — linee vita;

 idispositivi di protezione, collettivi ed individuali, dai rischi da interferenze;
«gli indumenti ad alta visibilita di tutto il personale impiegato per I'esecuzione dei

lavori;
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ele riunioni informative e/o di coordinamento;
eI'impiantistica del deposito e della sede di cui allart. 2, comma IV lettera e) e
rispettivamente g) del presente C.S.A.;
«i servizi e dispositivi di gestione delle emergenze.
Gli oneri di sicurezza sono stimati a corpo, sono compresi nell'importo totale dei lavori,
ed individuano la parte del costo dei lavori da non assoggettare a ribasso nelle offerte.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale

costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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PARTE TERZA
- MODALITA’' DI ESECUZIONE DEI LAVORI -

ART. 25
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE

(commal) La manutenzione delle strade comporta l'obbligo di preservarle nella
massima efficienza, sicurezza e decoro. Ricomprende i doveri di sorveglianza e
verifica dello stato della stessa e delle relative pertinenze, accessi e manufatti,
nonché l'effettuazione degli eventuali tempestivi ripristini. E altresi compreso I'onere
della verifica del possesso delle necessarie autorizzazioni da parte di terzi che
eseguano lavori sulle strade in gestione e della segnalazione all'E.A. delle eventuali
situazioni di abuso riscontrate. Compete inoltre all'l.C. l'onere di effettuare
'opportuna sorveglianza sulla corretta segnalazione, secondo le modalita previste dal
D.M. 10 luglio 2002 “disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati
per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” di eventuali
cantieri di terzi. Nel caso di riscontro di cantieri di terzi non segnalati o segnalati in
modo non appropriato, rimanendo in carico alll.C. la responsabilita relativa alla
sicurezza della strada, la I.C. stessa € tenuta ad informarne I'E.A., a far prontamente
adeguare la segnaletica da parte del titolare del cantiere o dal relativo committente
provvedendo in alternativa ad effettuare direttamente gli adeguamenti necessari. In
guesto caso sara facolta dell'l.C. provvedere al recupero delle relative spese nei
confronti del titolare del cantiere e/o del rispettivo committente.

commall) La I.C. & tenuta all'osservanza delle attivita di seguito specificate e delle
eventuali ulteriori direttive e prescrizioni particolari che potranno essere impartite
dalla E.A. tramite il D.L.E.A. preposto:

a) effettuare sopralluoghi quotidiani sulla intera estesa stradale del lotto appaltato,
allo scopo di verificarne puntualmente lo stato e la necessita di interventi di
manutenzione: I'esito del sopralluogo deve essere riportato nel libro giornale di
cui all'art. 30; I'eventuale riscontro di lavori difformi o non autorizzati deve essere
tempestivamente segnalato al D.L.E.A.;

b) tenere sgombera la sede stradale, le banchine, le cunette e le pertinenze stradali

in genere, da ogni detrito solido o liquido, proveniente sia dall’ambiente
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f)

9)

circostante che dai mezzi in circolazione. Nel caso di liquidi oleosi devono essere
utilizzati materiali che Ii rimuovano completamente in modo da garantire la
sicurezza dei mezzi che transiteranno in seguito; in caso di dubbi sul metodo di
pulizia da utilizzare puo essere chiesto il parere del D.L.E.A., rimanendo
comungue in capo all'l.C. la responsabilita del risultato. E’ compresa la pulizia
della carreggiata dal ghiaino utilizzato nella stagione invernale ed il suo trasporto
in discarica, previa acquisizione, a propria cura e spese, delle apposite

qualificazioni ed abilitazioni. Si veda a tale proposito quanto previsto dall’art.

2 comma 1. La pulizia dal ghiaino utilizzato nella stagione fredda deve essere
completata entro il 31 marzo ed in ogni caso prima del giovedi che precede la
pasqua. Nel caso in cui si renda necessario eseguire ulteriori trattamenti
antighiaccio con ghiaino successivamente al completamento della pulizia di cui al
precedente periodo, I'appaltatore dovra provvedere tempestivamente alla relativa
pulizia che in ogni caso dovra essere conclusa entro il 15 maggio. E’ previsto che
nel corso dellanno siano effettuati almeno 4 (quattro) interventi di spazzatura
completa lungo tutta la estesa stradale nonché la pulizia della carreggiata e tutti
gli interventi che si rendano necessari a seguito di incidenti stradali. Qualora, a
giudizio del D.L.E.A., dovessero risultare necessari ulteriori e/o immediati
interventi, la 1.C. deve eseguirli nei tempi indicati.

Al fine di salvaguardare la sicurezza e fluidita della circolazione lo spazzamento
della piattaforma stradale deve essere effettuato mediate I'utilizzo di spazzatrice
meccanica aspirante. E consentita la spazzatura stradale effettata a mano
esclusivamente per lavori di finitura o per interventi di limitata estensione.

curare la pulizia dei fossi o canaletti e procedere alla scarifica di eventuali
bordature della strada;

sgomberare le cunette dal materiale, dall'erba, arbusti e rifiuti in genere per
permettere il regolare deflusso delle acque meteoriche;

i tombini devono sempre essere efficienti e funzionanti, sgomberi in tutta la loro
sezione ed in particolare all'imbocco ed allo scarico;

la banchina deve essere mantenuta in leggera pendenza verso l'esterno per
permettere l'allontanamento delle acque meteoriche provenienti dalla carreggiata;
provvedere al taglio dell'erba sulle banchine, sulle scarpate e sui relitti stradali

almeno due volte I'anno, e, in ogni caso, ogni qualvolta I'erba raggiunga l'altezza
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h)

)

k)

di cm. 40. La larghezza della fascia in cui l'altezza dell’erba deve essere tenuta
regolata € in via generale pari a 3 (tre) metri, salvo la presenza di ostacoli che, a
giudizio insindacabile della D.L.E.A., impediscano I'esecuzione dei lavori di che
trattasi. Qualora, a giudizio del D.L.E.A., dovessero risultare necessari ulteriori
e/o immediati interventi, quali in via esemplificativa, ma non esaustiva, il taglio
dell’erba per una fascia di ampiezza superiore a 3,00 metri in determinati tratti o
punti singolari del lotto stradale assegnato in manutenzione, la I.C. deve eseguirli
nei tempi indicati senza per questo ottenere compensi aggiuntivi.
In corrispondenza dei muri di sostegno di valle, compatibilmente con la
morfologia dei luoghi e fatti salvi i diritti di terzi, deve sempre essere tenuto pulito
e percorribile un sentiero di larghezza pari ad almeno un metro lungo la base del
muro per permettere l'accesso durante i sopralluoghi necessari al fine di
verificare lo stato di conservazione dei manufatti.
Al fine di salvaguardare la sicurezza e la fluidita della circolazione il taglio
dellerba deve essere effettuato tramite mezzi meccanici dotati di braccio
falciante. E consentita il taglio dell'erba effettato a mano con decespugliatori o
altro esclusivamente per lavori di finitura o per interventi di limitata estensione;

le murature, specie quelle in pietrame e malta e quelle a secco, devono essere
tenute perfettamente pulite da erbe, imbrattamenti o da altro, per mantenerne |l
decoro e per dar modo in ogni momento di controllarne lo stato di stabilita e di
sicurezza;

I'utilizzo del diserbante o dissecante & consentito solo sulle murature, cunette e
cordonate fatto salvo il rispetto delle norme, anche di tutela dell’ambiente, in
vigore;

la segnaletica verticale deve essere mantenuta pulita, completa ed efficiente, con
particolare riguardo per quella che segnala punti pericolosi (delineatori, inter-
sezioni, caduta sassi, strada sdrucciolevole, etc.); lo stato della segnaletica deve
essere sempre controllato a seguito di ogni evento meteorologico significativo;

la segnaletica orizzontale deve essere annualmente rifatta, utilizzando materiali di
tipo conforme alle "Norme tecniche per la realizzazione dei lavori di segnaletica
orizzontale", in uso presso il Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma
di Trento (allegate al presente C.S.A. sub “B”) e nel rispetto delle stesse, nonché

alle successive eventuali disposizioni che dovessero intervenire in materia. Tale
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rifacimento deve essere effettuato a spese dell'l.C., per tutta I'estesa stradale
previa opportuna pulizia della sede stradale, immediatamente dopo la stagione
invernale e prima di quella estiva, mentre durante il resto dell'anno, e comunque
ogni qual volta la segnaletica risulti poco visibile e quindi non a norma, dovranno
essere ripassati i punti di maggior usura, in particolare gli STOP e le
PRECEDENZE. Al fine di non creare ulteriori ostacoli alla circolazione, nei tratti
interessati dal cantiere per il rifacimento della segnaletica orizzontale, per tutta la
durata del cantiere, non dovranno essere eseguite altre lavorazioni;

la segnaletica verticale in generale ed i segnalimiti deteriorati o divelti devono
essere immediatamente riposizionati. La segnaletica verticale, i segnalimiti, le
barriere stradali di sicurezza e tutti gli altri manufatti minori (come parapetti, ed
altre protezioni, cordonate, muretti, pozzetti, chiusini, ecc.) che risultassero
danneggiati in conseguenza di incidenti stradali o altro dovranno essere sostituiti
entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal danneggiamento o, se
necessaria, dalla fornitura da parte della E.A. del materiale allo scopo richiesto
che sara fornito dallE.A. e ritirato dalla 1.C. presso il Cantiere Provinciale o i

centri di manutenzione di zona. E fatto salvo I'obbligo per I'l.C. allimmediato

posizionamento della segnaletica provvisoria per la messa in sicurezza della

circolazione. Rimane in carico all'l.C. I'onere per il noleggio delle attrezzature
necessarie all'esecuzione dei lavori e per la fornitura a pié d’opera della sabbia e
del materiale di consumo minuto quale legname e/o carpenteria per casseri e/o
centine, chiodi, filo di ferro ed altre minuterie similari.
L'E.A. si riserva, in funzione del tipo di danno procurato alla sede stradale, della
relativa estensione e del tipo di intervento necessario per il ripristino di
provvedere a mezzo di altre ditte specializzate alla riparazione del danno: in tale
eventualita rimane a carico delll.C. la fornitura, il posizionamento ed il
mantenimento fino all’avvenuto ripristino degli elementi danneggiati, di barriere
sostitutive adeguate, ad esempio del tipo new jersey, e della segnaletica

provvisoria, anche luminosa, secondo quanto stabilito dal D.M. 10 luglio 2002;

m) le scarpate vanno sistemate e curate in modo che risultino sempre coperte da un

manto erboso omogeneo;

n) le piante esistenti lungo la strada, all'interno delle pertinenze stradali, vanno

regolarmente curate, potate e se del caso tagliate, fatto salvo il rispetto dei diritti
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p)

o))

di terzi, in modo che non sia pregiudicata la sicurezza e la visibilita né ostacolato
il regolare svolgimento del traffico; il legnatico di risulta rimarra di proprieta della
I.C. con l'onere dello smaltimento. La I.C. dovra altresi provvedere al taglio e
allasportazione di eventuali piante, anche di alto fusto, cadute sulla sede
stradale. Il personale impiegato in tali attivita dovra essere adeguatamente
formato;

i rami delle piante devono essere mantenuti ad una distanza, misurata come
proiezione orizzontale, non inferiore a metri 3,00 (tre) dal ciglio stradale, fatto
salvo il rispetto dei diritti di terzi. Allo scopo I'l.C. si impegna all'occorrenza
all'utilizzo di cestelli o piattaforme aeree il cui noleggio € da ritenere compreso e
compensato nel prezzo offerto dall'l.C. per i lavori in appalto;

ispezionare, con l'impiego di personale debitamente formato e/o qualificato,
periodicamente, e comunque ogniqualvolta il D.L.E.A. ne segnali la opportunita,
le pareti rocciose di pertinenza della strada sovrastanti la sede stradale e le opere
di difesa dalla caduta di sassi e/o massi installate lungo le pareti medesime, per
verificarne la stabilita e rispettivamente I'efficienza e lo stato di conservazione,
particolarmente durante il disgelo e/o eventi atmosferici, provvedendo alla
rimozione dei sassi pericolanti. A seguito di ogni ispezione deve essere redatto
un rapporto che viene consegnato alla E.A. in allegato alla relazione trimestrale.
La I.C. & tenuta inoltre ad avvertire tempestivamente il D.L.E.A. di ogni
alterazione rilevata che possa aggravare la situazione di rischio di caduta di sassi
e/o materiale sulla sede viabile, fornendo i riscontri raccolti in modo che possano
essere valutati ed interpretati anche dalle altre Strutture dell’Amministrazione
provinciale competenti in materia,

in caso di piogge torrenziali o di perturbazioni di violenza tale da costituire
pericolo per la strada ed il pubblico transito, si devono eseguire, anche nelle
giornate non lavorative e durante la notte, verifiche dello stato della strada
segnalando all'E.A. le situazioni di pericolo;

in caso di deterioramento della pavimentazione con possibilitd di formazione di
buche di qualsiasi natura, la stessa deve essere ripristinata immediatamente con
materiale idoneo e concordato con il D.L.E.A.. Per gli interventi rientranti

nell’ambito di ordinaria manutenzione tale materiale € a carico dell’'l.C.;
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s)

)

y)

tutte le piazzole, comprese quelle di soccorso e di emergenza, esistenti lungo le
strade devono essere tenute sgombre da materiali o neve in modo da servire allo
scopo per il quale sono state create;

prima dell'inizio della stagione invernale la carreggiata deve essere delimitata, nei
punti in cui si rende necessario, da delineatori per strade di montagna (Figura Il
465 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.) in quantita adeguata, come
indicato al comma 3 lett. b) dell'art. 174 del D.P.R. 16.12.92 n. 495 e s.m., per
poter eseguire lo sgombero neve in modo agevole ed in sicurezza per gli
operatori, senza arrecare danneggiamenti ai manufatti di qualsiasi tipo. |
delineatori per strade di montagna sono forniti dalla E.A., nei magazzini di
quest'ultima, all'inizio della stagione invernale e riconsegnati alla stessa E.A., nel
luogo da questa indicato ed a spese della I.C., al termine della stagione
medesima. Quanto necessario per il fissaggio e la successiva rimozione dei
delineatori rimane a carico dell’E.A.;

sorvegliare i manufatti e le opere d'arte (ponti, muri, tombini, etc.) dando
indicazione allE.A. dei necessari interventi per eliminare pericoli ed evitare
maggiori spese;

fornitura, posa e successiva rimozione di segnaletica di emergenza e di barriere
provvisorie, quali ad esempio elementi prefabbricati in cemento armato tipo new
jersey; ed assistenza alle forze dell'ordine, in occasione degli incidenti stradali o
in occasione di cedimenti o franamenti del corpo stradale o delle scarpate,
compreso l'onere del suo mantenimento fino alla eliminazione totale delle
situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione;

rimozione dal corpo stradale di sassi 0 materiale caduto sullo stesso dalle
scarpate o dalle pareti rocciose a lato delle strade, compreso l'onere dello
smaltimento del materiale di risulta in discariche autorizzate;

asportazione e rimozione del materiale raccolto dalle reti di rivestimento posate a
protezione delle scarpate e delle pareti rocciose poste a lato del corpo stradale,
compreso l'onere per il temporaneo allentamento delle funi di fissaggio e/o per
orditure di maglia (reti armate) ed il successivo ripristino nonché per lo smal-
timento del materiale di risulta nel rispetto delle norme anche ambientali in vigore;
fornitura, posizionamento, manutenzione e guardiania, ripiegamento e recupero a

cessate esigenze, degli impianti segnaletici richiesti per il segnalamento
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temporaneo di anomalie e/o cantieri che interessano la sede stradale nel rispetto
delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m. (Nuovo Codice della
Strada), del relativo regolamento di attuazione ed esecuzione (D.P.R. 16.12.1992
n. 495 e s.m.) e del D.M. 10.07.2002;

Z) in caso vengano effettuati dalla Provincia Autonoma di Trento, a mezzo di proprio
personale dipendente, interventi di straordinaria manutenzione del corpo stradale
di cui allart. 10 comma 3 del presente capitolato, I'l.C. dovra assicurare la
necessaria assistenza per la regolazione del traffico;

aa) redazione delle relazioni tecniche sugli incidenti verificatisi lungo il lotto di strade
appaltate, al fine delle comunicazioni alla Compagnia Assicuratrice secondo gli
schemi forniti dalla E.A.; tali relazioni devono essere consegnate alla E.A. entro 3
(tre) giorni lavorativi dall'incidente.

bb) Le pareti laterali delle eventuali gallerie stradali o paravalanghe presenti sulle
strade del lotto dovranno essere lavate almeno due volte allanno: una volta
durante il mese di maggio ed una volta nel periodo settembre-ottobre e
tinteggiate almeno una volta allanno durante il mese di maggio successivamente
all'operazione di lavaggio. Il colore rimane a carico dellE.A. che lo mettera a
disposizione dell’l.C. presso il Cantiere Provinciale o i centri di manutenzione di
zona. Si rammenta che durante le operazioni di lavaggio dovranno essere
rispettate anche le normative ambientali e le acque reflue dovranno essere
recuperate e smaltite nei centri autorizzati secondo quanto previsto dalla vigente
normativa. L'l.C. dovra essere in possesso delle qualificazioni e/o abilitazioni
previste dalla vigente normativa o prevedere e dichiarare il subappalto dell’attivita

a Ditta in possesso dei necessari requisiti. Si_veda a tale proposito_guanto

previsto dall’art. 2 comma |l.

(commalll) A seguito della ispezione giornaliera, il personale addetto deve effettuare, in
ordine di priorita, tutti gli interventi necessari e provvedere alla compilazione del libro
giornale.

commalv) Il personale ha l'obbligo di prestare aiuto ed assistenza agli utenti della
strada in caso di pericolo od infortunio e di dar loro tutte le indicazioni richieste.

(commaV)  Sono a carico della I.C. tutte le eventuali licenze, qualificazioni e/o abilitazioni
eventualemnte richieste per I'esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, l'iscrizione

sul libretto di circolazione della piastra di sostegno della lama ed il gancio per il traino
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del sabbiatore, la richiesta della targa ripetitrice per il carrello spargi sabbia e sale,

nonché l'assicurazione contro la responsabilita civile per danni a terzi compresi

trasportati e ogni altro onere per la regolare circolazione dei mezzi adibiti alla

manutenzione stradale.

(commaVl)  Sono inoltre a carico dell'l.C.:

1. la compilazione, per ogni strada, di un libro giornale fornito dall'E.A.;

2. la produzione della relazione trimestrale di cui all’art. 32;

3. le spese di trasporto del materiale fornito dalla E.A. per la esecuzione dei lavori
di ripristino dalla sede del Cantiere Provinciale e/o dei centri di manutenzione di
zona al punto di posa;

4. inoleggi di attrezzature e mezzi di trasporto necessari all'esecuzione dei lavori;
'approvvigionamento di idonea segnaletica temporanea e di sicurezza,
comprese transennature, anche del tipo new jersey, in quantita adeguata alla
esecuzione dei lavori e proporzionata alla estensione del lotto di strade;

6. qualsiasi onere che sia necessario sostenere per rispettare le prescrizioni del
presente C.S.A,;

7. gli oneri conseguenti alle analisi eventualmente necessarie per la classificazione
del materiale di risulta delle attivita di cui al comma Il) del presente articolo e
dello smaltimento del materiale stesso nelle idonee discariche autorizzate.

(commavi) il tecnico responsabile deve all’occorrenza prestare il proprio operato

collaborando con la E.A. per la individuazione e/o il posizionamento dei cippi di

confine e l'identificazione dei proprietari di edifici e/o terreni confinanti con la sede

stradale o le sue pertinenze ogni qual volta cido si rendesse opportuno al fine di

stabilire di chi sia la competenza di interventi manutentivi o di messa in sicurezza del

corpo stradale.

(comma Vi) Con riferimento alla attivita di cui al presente articolo, al fine di limitare al

massimo ostacoli alla fluidita ed alla sicurezza della circolazione, ogni singolo tratto di

strada non dovra essere interessato da piu di un cantiere, fisso o mobile, alla volta.

ART. 26
SGOMBERO NEVE, SALATURA E SABBIATURA STRADALE

commal) L'l.C. provvede a fare uscire i mezzi per lo spargimento dei sali e/o ghiaino (il
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ghiaino deve essere esclusivamente di tipo calcareo) ogni qualvolta le condizioni
meteorologiche facciano prevedere la formazione di ghiaccio e brinate sulla sede
viabile, tali da provocare pericoli per la sicurezza della circolazione (trattamento
preventivo). La scelta dei mezzi, dei materiali e la programmazione dei tempi di
intervento rimane a totale carico dell’l.C..

(commal)  All'inizio di ogni precipitazione nevosa la I.C. deve eseguire il trattamento
della pavimentazione stradale mediante lo spargimento di sale in quantita minima
pari ad almeno 10 grammi/mgq. L'Il.C., qualora richiesto, & tenuta a fornire all’E.A. la
documentazione comprovante I'avvenuto acquisto del sale antigelo.

(commalll) Lo sgombero della neve deve essere iniziato entro 30 (trenta) minuti
dall'inizio delle precipitazioni che comportino disagio al traffico e comunque prima che
la coltre nevosa abbia raggiunto l'altezza di cm. 5 (cinque) soffici. Si precisa inoltre
che il termine "nevicata" va inteso nel senso pil ampio comprendendosi in esso
anche la tormenta di vento senza precipitazioni, ma tale da trasportare sulla sede
stradale la neve giacente sui terreni circostanti. Si deve intervenire anche qualora, in
assenza di precipitazioni, la pavimentazione stradale presenti, in modo localizzato o
diffuso, strati di ghiaccio che rendano pericolosa o difficoltosa la circolazione.

(commalv) Fermo restando che la I.C. deve garantire continuativamente la completa
percorribilita delle strade, la pulizia iniziale della carreggiata di tutte le strade facenti
parte di uno stesso lotto deve essere completata nel minor tempo possibile e
comunque entro 3 (tre) ore dalla fine delle precipitazioni, fatti salvi casi di
impossibilita a completare i lavori per cause indipendenti dalla volonta dell'l.C.. In
caso di continuazione delle precipitazioni gli interventi devono essere ripetuti al fine di
garantire la transitabilita.

(commav) La I.C. deve dotarsi dei mezzi che ritenga numericamente e qualitativamente
piu idonei al fine di poter provvedere tempestivamente a rendere agibile la viabilita,
fermo restando quanto previsto dall’art. 2 comma IV lett. d). Ogni responsabilita in
ordine al numero ed al tipo di mezzi utilizzati dall'l.C. per I'esecuzione dei lavori di cui
al presente articolo nonché in ordine alla tempestivita della loro attivazione rimane
esclusivamente in capo all'l.C..

(commaVvl) La neve deve essere sgombrata come pure deve essere rimossa la fan-
ghiglia da tutta la piattaforma stradale pavimentata (bitumata) per quanto essa ¢ lar-

ga comprese anche le piazzole di scambio esistenti lungo la strada stessa. Lo
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sgombero e effettuato sulle banchine ove possibile. In corrispondenza con gli incroci
con altre strade aperte al pubblico transito la neve deve essere accumulata lateral-
mente alle banchine degli innesti, permettendo cosi l'immissione dei veicoli dalle
strade laterali. Nei casi in cui per la copiosita delle precipitazioni e/o per la confor-
mazione fisica dei tratti stradali si renda necessario I'impiego della fresa laterale o
frontale per I'apertura della strada o per effettuare gli allargamenti, il relativo noleggio
e da ritenersi compensato nel prezzo offerto dall’l.C. per i lavori in appalto.

(comma Vi) La I.C. utilizza mezzi antineve ritenuti a suo giudizio piu idonei in relazione
alla quantita e qualita della neve, alle condizioni di temperatura e di vento, alle
caratteristiche delle strade e dei loro singoli percorsi. Nel corso dell'intera stagione
invernale I'l.C. deve disporre di un ricovero per i mezzi di sgombero neve ubicato
all'interno del territorio interessato dal lotto di strade oggetto dell'appalto di che
trattasi, salvo quanto altro precisato all’art. 2 comma IV lettera f) del presente
capitolato. | mezzi di sgombero neve dovranno essere parcheggiati presso tale
ricovero ogniqualvolta le condizioni meteorologiche facciano prevedere la possibilita
di precipitazioni nevose e comunque con un anticipo di almeno 12 ore rispetto
all'inizio presunto dell’evento.

(commaviy Il ghiaietto utilizzato deve essere di tipo calcareo lavato con granulometria
3-8. Il sale ed il ghiaietto approvvigionato deve essere sottoposto dalla I.C. alla
approvazione del D.L.E.A. prima dell'utilizzo sulle strade gestite.

(commalx) In caso di disgelo per improvviso scirocco od altro, la I.C. deve provvedere
alla rimozione della fanghiglia e/o del nevischio melmoso con l'impiego della lama
spartineve.

(commax) La strada pud essere considerata correttamente mantenuta, per quanto
attiene alle attivita contemplate nel presente articolo, solamente quando oltre che
sgomberata dalla neve, € stata anche trattata con sale e/o sabbia.

(comma xl)  Non € ammesso I'uso di mezzi cingolati.

commaxi) Il cartello dell’'obbligo di transito con catene deve essere esposto ogni volta

necessario previa comunicazione alla D.L.E.A..

ART. 27
SITUAZIONI DI URGENZA O DI SOMMA URGENZA
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commal) Gli interventi di ripristino e messa in sicurezza definitivi conseguenti a
situazioni di urgenza o di somma urgenza derivanti da cause di forza maggiore,
competono esclusivamente allE.A.. In tali situazioni la 1.C. deve comunque
intervenire tempestivamente, come previsto all’art. 25, per i controlli e le operazioni di
primo intervento. Non rientrano nelle situazioni di urgenza o0 somma urgenza, in
quanto appartenenti allambito della manutenzione ordinaria di cui all'art. 25, la
caduta di sassi sulla sede stradale, modesti franamenti, slavine, scoscendimenti o
altri eventi assimilabili che non arrechino pregiudizio immediato o futuro al corpo
stradale, o alla sicurezza del pubblico transito; in tali frangenti resta fermo I'obbligo
della I.C. di procedere alla rimozione ed allo smaltimento del materiale caduto e/o
franato sulla sede stradale, la completa pulizia della piattaforma e gli eventuali
controlli e collaudi funzionale per il ripristino della circolazione.

(commall) E’ preciso onere della I.C. avvertire tempestivamente la E.A. del verificarsi
delle situazioni di emergenza non appena queste accadano.

(commalll) A seguito della comunicazione di cui al comma precedente la E.A. effettua i
necessari sopralluoghi e comunica alla I.C. le decisioni prese dall'E.A. in merito
all'evento.

(commalv)  La I.C. deve mantenere in opera, adeguandola alle disposizioni che le
verranno impartite dal D.L.E.A., la segnaletica di primo intervento, procedendo per

tutta la durata dei lavori a sistematiche verifiche quotidiane.

ART. 28
EVENTI DANNOSI

(commal) Ogni e qualsiasi responsabilita inerente I'agibilita e la sicurezza delle strade
costituenti il lotto in appalto, resta a totale carico della I.C. che risponde sempre ed in
ogni caso, tanto verso I'E.A., quanto verso terzi, per qualsiasi danno alle persone,
cose ed animali.

(commall)  Qualsiasi fatto che potesse interessare comungue la viabilitd deve essere
segnalato immediatamente alla E.A., come previsto dall’art. 31 del presente C.S.A;
in particolare vanno segnalati, mediante telegramma, telefax o mezzi equivalenti, gli

incidenti ed ogni evento dannoso che dovesse interessare la strada medesima.
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L’l.C. deve inoltre trasmettere la relativa relazione tecnica entro il termine di cui
all'art. 25 comma Il lettera aa).

(comma 1) Nel caso di incidenti stradali o di altri eventi dannosi causati da terzi, la I.C.
deve attivarsi immediatamente al fine dell'individuazione del soggetto responsabile
dei danni causati alle strutture ed ai beni appartenenti all’'E.A.; I'l.C. deve trasmettere
all'E.A. non oltre il termine di 3 (tre) giorni lavorativi la relazione tecnica di cui all'art.
25 comma Il lettera aa); I'l.C. deve provvedere al ripristino dei luoghi allo stato in cui

erano prima del sinistro o evento, secondo le disposizioni impartite dall'E.A..

ART. 29
DISPOSIZIONI GENERALI

commal) Il presente C.S.A., pud essere integrato con norme specifiche, le quali,
tuttavia, non possono essere in contrasto o costituire deroga alle disposizioni ivi
contenute.

(commally  Copia del presente C.S.A. & depositata presso il Servizio di merito della

Provincia Autonoma di Trento.

ART. 30
LIBRO GIORNALE

(commal) Deve essere tenuto presso la sede della I.C., un libro giornale sul quale ogni
giorno devono essere riportati in modo esteso e con calligrafia ben leggibile seguenti

dati:

Nominativo e firma degli operai presenti e del tecnico responsabile;

esito delle ispezioni giornaliere;

situazione meteorologica generale;

elenco dei lavori di gestione esequiti;

contenuto delle comunicazioni fatte alla E.A.;

annotazioni circa la necessita di lavori di manutenzione programmati per i giorni

successivi;

.descrizione, modello e targa dei mezzi utilizzati.
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(commall)  L'incompleta, non chiara, inesatta o non veritiera tenuta del libro giornale

comporta l'applicazione della penalita di cui agli artt. 20 e 34 del presente C.S.A..

ART. 31
COMUNICAZIONI

(comma l) Durante I'esecuzione dei lavori, I'l.C. deve dare tempestiva comunicazione
telefonica, telegrafica, telefax o posta elettronica, al’E.A. di ogni inconveniente che
dovesse verificarsi lungo la estesa del lotto di strade, soprattutto nel caso in cui gli
eventi verificatisi possano compromettere la sicurezza e/o la fluidita della circolazione
stradale.

(comma 11 In particolare dovranno essere immediatamente comunicati:

-frane e smottamenti;

- incidenti verificatisi con la indicazione dei veicoli, delle persone coinvolte e dei
danni provocati al corpo stradale;

-intasamenti dei collettori di smaltimento acque piovane;

-cedimenti delle opere d’arte;

-eventuali furti o danneggiamenti da parte di terzi alle pertinenze stradali;

-ogni altro evento o notizia che abbia riflessi sulla circolazione stradale compresi gl

eventi meteorologici rilevanti.

(commalll) La mancata o non tempestiva effettuazione delle comunicazioni di cui al
presente articolo comporta I'applicazione delle penalita previste dagli artt. 20 e 34 del
presente C.S.A..

(commalv)  Tutte le comunicazioni di cui sopra, vanno indirizzate al D.L.E.A.

ART. 32
RELAZIONE TRIMESTRALE

(commal) Ogni trimestre, ed entro il 15° giorno successivo alla scadenza di tale
periodo, deve essere redatta e consegnata allE.A. una apposita relazione con i
seguenti elementi:

- esito dei sopralluoghi quotidiani effettuati sul lotto strade oggetto del Contratto;

- indicazione giornaliera dei lavori di manutenzione svolti;
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- relazione sugli incidenti verificatisi con indicazione dei mezzi e delle persone
coinvolte, dell'eventuale intervento delle forze dell’ordine, dei danni provocati alle
pertinenze stradali;

- indicazione degli eventi calamitosi verificatisi e dei danni provocati al corpo
stradale;

- eventuali segnalazioni circa lo stato di conservazione dei manufatti o delle

situazioni di pericolo potenziale.

Alla relazione trimestrale deve essere allegato il libro giornale del periodo
corrispondente.
(commall) La relazione deve essere organizzata per ogni strada oggetto del lotto.

L'inesatta o0 incompleta compilazione della relazione trimestrale comporta

I'applicazione della penalita prevista dagli artt. 20 e 34 let. r) del presente C.S.A..

ART. 33
CANTIERE PROVINCIALE

(comma Iy Qualora per eseguire i necessari ripristini dello stato delle strade secondo le
modalita contenute nel presente C.S.A., la I.C. dovesse avere bisogno di materiale
fornito dalla E.A., la stessa deve presentarsi presso il Cantiere Provinciale o nei
centri di manutenzione di zona, con adeguati mezzi di trasporto per caricare Il

materiale.

ART. 34
IMPORTI DELLE PENALITA

(comma 1) Come indicato all'art. 20, qualora la I.C. non effettuasse le prestazioni
previste dal presente C.S.A. e qualora le mancanze non fossero di rilevanza tale da
comportare la risoluzione del contratto, il D.L.E.A. in occasione dei pagamenti
trimestrali operera delle detrazioni dagli stessi degli importi indicati per le penalita
previste e di seguito elencate:

a) mancata effettuazione del sopralluogo giornaliero o del previsto sopralluogo da
eseguirsi a seguito di piogge torrenziali o perturbazioni intense, penalita pari a €

500,00 (diconsi cinquecento/00) per ogni giornata nella la quale non & stato
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b)

d)

f)

effettuato il previsto sopralluogo. La penale si applica anche ai mancati sopralluoghi
che il tecnico responsabile deve effettuare giornalmente su tutte le strade costituenti
il lotto entro le ore 14:00 durante i giorni lavorativi della settimana, e ai mancati
sopralluoghi che nel periodo invernale gli operai devono effettuare nei giorni di
sabato e nei giorni festivi al fine di verificare e se del caso ripristinare le condizioni di
sicurezza della strada. La mancata apposizione sul libro giornale della firma del
tecnico entro le ore 14:00 sara considerata come mancato sopralluogo e pertanto
varra per I'applicazione della penale;

presenza di personale inferiore alla quantita minima indicata all’art. 22, penalita pari
a € 500,00 (diconsi cinquecento/00) per ogni persona mancante rispetto al numero
previsto nel capitolato e/o nell’'offerta tecnica e per ogni giorno per il quale sia
rilevato I'inadempimento sopra citato. La mancata apposizione della firma sul libro
giornale del personale operaio prima dell'inizio del turno di lavoro e della firma del
tecnico entro le ore 14:00 varra per I'applicazione della penale;

mancato o ritardato sgombero della sede stradale da detriti di vario genere che
possono provocare pericoli alla circolazione, caduti dalle scarpate o da mezzi
dell'utenza (es. perdite di frammenti di materiale trasportato o sversamenti di oli in
genere), oltre il termine di 45 minuti dalla segnalazione; ritardata pulizia del corpo
stradale dai detriti trascinati dalle precipitazioni, dalleccesso o dallaccumulo di
ghiaino invernale, dai residui di vegetazione provenienti dalle zone limitrofe, ecc.
penalita pari € 500,00 (diconsi cinquecento/00) per ogni singola situazione rilevata;
mancata o ritardata, a giudizio del D.L.E.A., pulizia di fossi, canalette, cunette,
tombini, banchine e pertinenze in genere, comprese piazzole di scambio, soccorso o
di emergenza, scarifica di eventuali bordature della strada, penalita pari a € 300,00
(diconsi trecento/00) per ogni pozzetto/chiusino e ogni 100 m., o frazione, di
canaletta o banchina o bordatura;

mancato, ritardato o incompleto sfalcio dell'erba, a giudizio del D.L.E.A., penalita
pari a € 400,00 (diconsi quattrocento/00) per ogni tratto di strada della lunghezza di
1 km o frazione;

mancata, ritardata o incompleta pulizia delle murature, ad insindacabile giudizio del
D.L.E.A., penalita pari a € 200,00 (diconsi duecento/00) per ogni tratto di strada

della lunghezza pari a 100 metri o frazione;
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9)

h)

)

k)

mancata o ritardata pulizia della segnaletica verticale o0 segnaletica complementare,
a giudizio del D.L.E.A., penalita pari a € 10,00 (diconsi dieci/00) per ogni singolo
impianto segnaletico installato;

mancata o ritardata sostituzione o sistemazione della segnaletica verticale o
segnaletica complementare, in generale, barriere di protezione, cordonate, muretti,
pozzetti, chiusini ecc. eventualmente danneggiati o deteriorati, penalita pari a €
200,00 (diconsi duecento/00) per ogni elemento non riparato o sostituito e per ogni
giorno di ritardo nella riparazione o sostituzione dopo 5 (cinque) giorni lavorativi
dall'evento danneggiante o dalla fornitura da parte della E.A. del materiale
necessario;

mancata o ritardata o incompleta realizzazione della segnaletica orizzontale, penalita
pari a € 300,00 (diconsi trecento/00) per ogni tratto di strada di lunghezza pari ad 1
km, o frazione di km, con segnaletica orizzontale mancante o incompleta, o non
eseguita entro il termine stabilito dal presente c.s.a. 0 assegnato dalla D.L.E.A.;
mancato o intempestivo invio di fotografia (mms) di cui all’art. 19 comma |): penalita
pari a € 500 (diconsi cinquecento) per ogni evento non documentato in conformita
alle richieste della D.L.;

mancato o ritardato taglio o potatura dei rami e/o delle piante, a giudizio del
D.L.E.A., penalita pari a € 200,00 (diconsi duecento/00) per ogni tratto di strada
della lunghezza pari a 100 metri o frazione;

mancata o ritardata ispezione delle pareti rocciose sovrastanti la sede stradale,
penalita pari a € 200/00 (diconsi duecento/00) per ogni tratto di strada della
lunghezza pari a 100 metri o frazione;

mancato o ritardato intervento per evitare la formazione di buche sulla
pavimentazione stradale, penalita pari a € 200,00 (diconsi duecento/00) per ogni
buca;

mancata o ritardata delimitazione della sede stradale e posa della relativa
segnaletica prima del periodo invernale cosi come definito dall’art. 22 comma VI
punto 2), penalita pari a € 300,00 (diconsi trecento/00) per ogni tratto di strada non
delimitato della lunghezza pari a 1 km o frazione;

mancata o ritardata (oltre il tempo indicato per lintervento della squadra di
reperibilitd) fornitura, posa e/o mantenimento della segnaletica di emergenza e di

eventuali barriere provvisorie, quali ad esempio elementi in cemento armato tipo new
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p)

Q)

s)

Y

jersey, in occasione di incidenti stradali o eventi calamitosi, penalita pari a € 300,00
(diconsi trecento/00) per ogni singolo evento e per ogni ora di ritardo o frazione di
ora, con un massimo di € 1.000,00 (diconsi mille/00);

ritardo nell'intervento della squadra di reperibilita, rispetto al termine massimo
contrattuale stabilito, dalla chiamata da parte della D.L.E.A., delle forze dell'ordine,
dei VV.FF, del Coordinatore del Servizio di reperibilita della P.A.T. o di altri soggetti
collaboratori di quest'ultimo, penalita pari a € 400,00 (diconsi quattrocento/00), per
ogni ora di ritardo o frazione di ora, con un massimo di € 1.000,00 (diconsi mille/00).
Al riguardo si precisa che nel caso di mancato intervento da parte della squadra di
reperibilita dell’Appaltatore verra applicata la penalita nella misura massima sopra
indicata;

mancato o incompleto svuotamento delle reti di rivestimento posate a protezione
delle scarpate e delle pareti rocciose poste a lato del corpo stradale oltre il termine
fissato dalla D.L., penalita pari a € 100,00 (diconsi cento/00) ogni tratto di strada
della lunghezza pari a 100 metri o frazione interessata da reti non svuotate;
mancata, incompleta, non chiara, inesatta o non veritiera tenuta del libro giornale
ovvero inesatta o incompleta compilazione della relazione trimestrale: penalita
variabile tra € 100,00 (diconsi cinquanta/00) e € 500,00 (diconsi duecento/00) per
ogni episodio, a seconda della gravita dell'inottemperanza a giudizio del D.L.E.A;
mancata effettuazione delle comunicazioni previste dal C.S.A., penalita da € 100,00
(diconsi cento/00) a € 500,00 (cinquecento/00) per ogni comunicazione mancata a
seconda della gravita dell'inottemperanza a giudizio della D.L.E.A.;

mancata stesura della relazione tecnica sugli incidenti verificatisi sul lotto strade in
manutenzione, penalita pari a € 200,00 (diconsi duecento/00) per ogni relazione
tecnica mancante, o redatta oltre il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla data
dell'incidente;

mancato intervento di salatura e/o spargimento ghiaino: penalita variabile tra €
300,00 (diconsi trecento/00) e € 1.000,00 (diconsi mille/00) per ogni tratto stradale
della lunghezza di 1 km, o frazione di km, a seconda della gravita della mancanza a
giudizio del D.L.E.A.. Al riguardo si precisa che tale mancanza sara ritenuta tanto piu
grave quanto maggiore risulta la consistenza delle risorse di mezzi e personale
aggiuntive rispetto al minimo posto a base di gara che I'Appaltatore in sede di offerta

ha messo a disposizione e si € impegnato ad utilizzare;
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v)

y)

ritardato inizio dell'intervento di sgombero neve, penalita pari a € 300,00 (diconsi
trecento/00) per ogni mezz'ora di ritardo rispetto al termine stabilito per l'inizio
convenzionale delle operazioni e per ogni tratto di strada della lunghezza pari ad 1
km, o frazione di km;

incompleta pulizia del corpo stradale dalla neve o fanghiglia, penalita variabile fra €
300,00 (diconsi trecento/00) e € 1.000,00 (diconsi mille/00) per ogni tratto di strada
della lunghezza pari ad 1 km o frazione di km, a seconda della gravita della
mancanza a giudizio del D.L.E.A.. Al riguardo si precisa che tale mancanza sara
ritenuta tanto piu grave gquanto maggiore risulta la consistenza delle risorse di mezzi
e personale aggiuntive rispetto al minimo posto a base di gara che I'’Appaltatore in
sede di offerta ha messo a disposizione e si &€ impegnato ad utilizzare;

esecuzione dei lavori di taglio dellerba o dello spazzamento stradale con mezzi
manuali anziché rispettivamente con braccio falciante o spazzatrice meccanica
aspirante: € 400,00 (diconsi quattrocento/00) per ogni tratto di strada della
lunghezza di 1 km o frazione e per ogni evento;

mancato rispetto di quanto previsto all’art. 2 comma VI del presente c.s.a. in termini
di mancata sostituzione dei mezzi o sostituzione degli stessi con altri aventi
caratteristiche inferiori ai corrispondenti sostituiti, 0 sostituzione di personale con
altro avente qualifica di inquadramento inferiore al corrispondente personale
sostituito: € 50,00 (diconsi cinquanta/00) per ogni mezzo e/o per ogni persona e per
ogni giorno per il quale sia rilevato I'inadempimento sopra citato;

mancata, ritardata o incompleta pulizia o tinteggiatura delle gallerie stradali o
paravalanghe rispetto ai termini stabiliti dall’'art. 25 comma Il lettera aa): € 1.000,00

(diconsi mille/00) per ogni galleria stradale o galleria paravalanghe;

aa) esecuzione delle attivita di manutenzione programmata in orari non conformi a quelli

“speciali” previsti o richiesti dallE.A. in esecuzione dellimpegno dichiarato
nell’'offerta tecnica dell'l.C.: penalita pari a € 150,00 (diconsi € centocinquanta/00)
per ogni giorno in cui si verifica I'esecuzione della prestazione in orario non

conforme;

bb) ritardo superiore a 15 minuti nella risposta da parte del tecnico responsabile dell'l.C.

alla chiamata effettuata dalla Direzione Lavori e/o dal funzionario della P.A.T.

coordinatore o affiancato del servizio di reperibilitd speciale per la viabilita e/o dai
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tecnici del Servizio Gestione Strade della P.A.T.: penalita pari a € 100,00 (diconsi
cento/00);

cc) esecuzione dei lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in modo difforme da
quanto stabilito dalle “Norme tecniche per la realizzazione dei lavori di segnaletica
orizzontale” allegate al presente C.S.A. sub “B": penalita secondo quanto stabilito
all'art. 11 delle medesime norme tecniche sopra citate;

dd) ritardo nella documentazione della pronta disponibilitd di tutte le risorse dichiarate

nell'offerta dell'l.C. per I'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto: penalita € 200,00
(diconsi duecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data della consegna dei
lavori.
Resta altresi inteso che qualora I'E.A., a suo insindacabile giudizio, intervenga con
risorse proprie e/o di terzi, a fronte dell'inerzia dell’ Appaltatore e/o delle carenze e/o dei
ritardi rilevati nello svolgimento delle attivita e/o lavorazioni da questo assunte, oltre alle
penali nella misura sopra specificata addebitera all’Appaltatore anche il costo degli

interventi eseguiti in via sostitutiva.

ART. 35
CONCLUSIONE DEI LAVORI E TERMINI PER IL COLLAUDO

(comma 1) Allo scadere del terzo anno rispetto alla data riportata nel verbale di
consegna del lotto di strade, il D.L.E.A. effettua i necessari accertamenti in
contraddittorio con I'l.C. della regolarita delle opere di ordinaria manutenzione
eseguite e redige il certificato di ultimazione dei lavori.

(comma I1) Il collaudo tecnico-amministrativo verra effettuato entro il termine di 6
(sei) mesi dall'ultimazione del lavori accertata dal certificato della D.L.E.A. Nel caso in
cui il collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, quest’ultimo dovra
essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

(comma 1) Nel caso in cui, su richiesta dellE.A. venga nominato un collaudatore in
corso d’'opera, visite di collaudo saranno effettuate anche nel corso dell’esecuzione
dei lavori.

(comma IV) Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all'atto della visita di
collaudo, I'l.C. é tenuta ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad

essa prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. |l certificato di
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collaudo non potra essere rilasciato prima che I'l.C. abbia accuratamente riparato,
sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla
predetta operazione non potra essere considerato ai fini del calcolo di eventuali

interessi per il ritardato pagamento.
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PARTE QUARTA
- GENERALITA’ -

ART. 36
COSTITUZIONE DEI SINGOLI LOTTI

Si riportano qui di seguito le costituzioni degli otto lotti di strade oggetto dell'appalto, le

caratteristiche tecniche di ciascuna strada sono riportate nelle schede descrittive

allegate:
Lotto 1
Media Val di Non
Lunghezza
Strada
(km)
S.P. n. 74 del Novella 6,315
S.P. n. 74 del Novella dir. Casez 0,564
S.P. n. 7 di Coredo 7,632
S.P. n. 13 della Predaia da loc. Vervo a loc. Sfruz 8,531
S.P. n. 13 della Predaia dir. Vervo 0,630
Strada depuratore di Taio 1,300
Totale S.P. 24,972
S.S. n. 43 dir della Val di Non fino a intersezione con S.P. n. 24 4,920
Totale S.S. 4,920
TOTALE 29,892

Costo chilometrico/annuo dei lavori di manutenzione:
€ 11.530,00

Costo annuale dei lavori di manutenzione del lotto
€ 11.530,00 x 29,892 km = € 344.654,76

di cui € 10.220,00 per oneri della sicurezza

Costo triennale dei lavori di manutenzione del lotto
€ 11.530,00 x 3x 29,892 km = € 1.033.964,28

di cui € 30.660,00 per oneri della sicurezza
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Lotto 2

Alta Val di Non
Strada Lunghezza
(km)

S.P.n. 4di S. Romedio 2,820
S.P. n. 24 di Dambel 11,152
S.P. n. 26 di Amblar e Don 2,102
S.P. n. 26 di Amblar e Don dir. Amblar 0,168
S.P. n. 248 di Salter 4,187
Totale S.P. 20,429
S.S. n. 43 dir della Val di Non da intersezione con S.P. n. 24 a 8.795
intersezione con S.S. n. 42

S.S. n. 43 dir della Val di Non dir. Cavareno-Sarnonico 0,645
Totale S.S. 9,440
TOTALE 29.869

Costo chilometrico/annuo dei lavori di manutenzione:
€ 11.530,00

Costo annuale dei lavori di manutenzione del lotto
€ 11.530,00 x 29,869 km =

€ 344.389,57

di cui € 10.220,00 per oneri della sicurezza

Costo triennale dei lavori di manutenzione del lotto

€ 11.530,00 x 3 x 29,869 km = € 1.033.168,71

di cui € 30.660,00 per oneri della sicurezza
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Lotto 3

Monte Bondone

Strada Lunghezza
(km)
S.P. n. 25 di Garniga 20,430
S.P. n. 85 del Monte Bondone da loc. Candriai fino ad 31211
intersezione con S.P. n. 84 '
TOTALE GENERALE 51,641

Costo chilometrico/annuo dei lavori di manutenzione:

€12,330,00

Costo annuale dei lavori di manutenzione del lotto

€ 12.330,00 x 51,641 km =

€ 636.733,53

di cui € 16.060,00 per oneri della sicurezza

Costo triennale dei lavori di manutenzione del lotto

€ 12.330,00 x 3 x 51,641 km =

€ 1.910.200,59

di cui € 48.180,00 per oneri della sicurezza
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Lotto 4

Valle di Cavedine

Strada Lunghezza
(km)

S.P. n. 84 di Cavedine 20,160
S.P. n. 84 di Cavedine dir. Padergnone compreso svincolo 1,617
Padergnone

S.P. n. 214 del Lago di Cavedine 9,513
S.P. n. 214 del Lago di Cavedine dir. Pietramurata 1,495
S.P. n. 251 di Ponte Oliveti 3,326
Totale 36,111

Costo chilometrico/annuo dei lavori di manutenzione:
€ 9.500,00

Costo annuale dei lavori di manutenzione del lotto
€ 9.500,00 x 36,111 km = € 343.054,50

di cui € 11.680,00 per oneri della sicurezza

Costo triennale dei lavori di manutenzione del lotto
€ 9.500,00 x3x36,111 km= € 1.029.163,50

di cui € 35.040,00 per oneri della sicurezza
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Lotto 5

Piana Rotaliana

Strada Lunghezza
(km)
S.P. n. 58 di Faedo + innesto S.S. n. 12 11,435
S.P. n. 90 Destra Adige Il tronco 7,510
S.P. n. 90 Destra Adige dir Ponte Nave S.Felice 0,354
S.P. n. 90 Destra Adige IV tronco 6,270
S.P.n. 90V tronco 1,290
S.P. n. 106 di San Michele all'Adige 2,149
S.P. n. 106 di San Michele all'Adige dir S.S. n. 12 0,080
S.P. n. 131 del Vino | tronco 7,447
S.P. n. 131 del Vino | tronco dir Verla 5,750
Totale 42,285

Costo chilometrico/annuo dei lavori di manutenzione:
€ 9.690,00

Costo annuale dei lavori di manutenzione del lotto
€ 9.690,00 x 42,285 km = € 409.741,65

di cui € 14.600,00 per oneri della sicurezza

Costo triennale dei lavori di manutenzione del lotto

€9.690,00 x 3 x 42,285 km =

di cui € 43.800,00 per oneri della sicurezza
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Lotto 6

Lago di Caldonazzo e dintorni

Strada Lunghezza
(km)
S.P. n. 1 del Lago di Caldonazzo compr. svincoli S.S. n. 47 loc. Costa 10,458
S.P. n. 1 del Lago di Caldonazzo compr. svincoli di San Cristoforo 1,450
S.P. n. 1 di Caldonazzo dir. Bosentino 4,331
S.P. n. 16 del Colle di Tenna 6,679
S.P. n. 108 della Valle di Centa nuova bretella Zona Artigianale 0,565
S.P. n. 133 di Monterovere 4,720
S.P. n. 133 di Monterovere dir. Levico 4,089
S.P. n. 133 di Monterovere variante di Caldonazzo 2,586
S.P. n. 133 di Monterovere dir Levico - svincoli S.S. n. 47 loc. Maines 0,898
TOTALE 35,776

Costo chilometrico/annuo dei lavori di manutenzione:
€ 9.860,00

Costo annuale dei lavori di manutenzione del lotto
€ 9.860,00 x 35,776 km = € 352.751,36

di cui € 11.680,00 per oneri della sicurezza

Costo triennale dei lavori di manutenzione del lotto
€9.860,00 x3x 35,776 km= € 1.058.254,08

di cui € 35.040,00 per oneri della sicurezza
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Lotto 7

Lago di Levico e Monte Panarotta

Strada Lunghezza
(km)
S.P. n. 11 di Vetriolo 13,849
S.P. n. 12 di Vignola 15,200
S.P. n. 228 di Levico e Novaledo compresi svincoli SS n. 47 13,070
TOTALE 42,119

Costo chilometrico/annuo dei lavori di manutenzione:
€ 10.300,00

Costo annuale dei lavori di manutenzione del lotto
€ 10.300,00 x 42,119 km = € 433.825,70

di cui € 14.600,00 per oneri della sicurezza

Costo triennale dei lavori di manutenzione del lotto

€ 10.300,00 x 3 x 42,119 km = €1.301,477,10

di cui € 43.800,00 per oneri della sicurezza
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Lotto 8

Bassa Val di Non

Strada Lunghezza
(km)
S.P. n. 13 della Predaia con svincoli 15.068
S.P. n. 13 della Predaia dir. Dardine 1.543
S.P.n. 124 di Ton 4,912
S.P. n. 124 di Ton dir. Castel Thun 1,324
S.P. n. 203 del Rinassico 3,744
S.P. n. 203 del Rinassico dir. di Vigo 0,672
Totale S.P. 27,263
Ex S.S. n. 43 Sabino — Rocchetta 5,650
Totale S.S. 5,650
TOTALE 32,913

Costo chilometrico/annuo dei lavori di manutenzione:
€ 10.590,00

Costo annuale dei lavori di manutenzione del lotto
€ 10.590,00 x 32,913 km = € 348.548,67

di cui € 10.220,00 per oneri della sicurezza

Costo triennale dei lavori di manutenzione del lotto
€10.590,00 x 3x 32,913 km= € 1.045.646,01

di cui € 30.660,00 per oneri della sicurezza
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ALLEGATO A

INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI
E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI
EMERGENZA ADOTTATE
(art. 26 comma 1 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.)

E
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI INTERFERENTI
(art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.)
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1 PREMESSA

Il presente Documento di Valutazione del Rischio & redatto in ottemperanza all'art. 26
(Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) commi 1. lettera b)
e 3. del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm. per fornire agli affidatari le informazioni sui
rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita, nonché per
promuovere la cooperazione ed il coordinamento al fine di eliminare i rischi dovuti alle
interferenze nelle lavorazioni, e cioe:

e per cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro
incidenti sull'attivita lavorativa oggetto dell'appalto;

e per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori;

e per informarsi reciprocamente in merito a tali misure.

Preme evidenziare che pur rientrando le strade oggetto dell'appalto nella disponibilita
giuridica dell'EA, questa non dispone nei luoghi stessi di propri sistemi di gestione delle
emergenze da mettere a disposizione dell'IC la quale dovra organizzare le proprie attivita
facendo affidamento alla propria organizzazione (addetti ai servizi antincendio, primo
soccorso e gestione delle emergenze, sistemi di comunicazione, ecc.) ed ai servizi pubblici di
emergenza quali i Vigili del Fuoco, il Servizio sanitario provinciale e/o nazionale e le Forze
dell’'Ordine, attivabili tramite i seguenti numeri di telefono:

% VIGILI DEL FUOCO 115;
% SERVIZIO SANITARIO 118
% CARABINIERI 112
%  POLIZIA 113
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2 ORGANIGRAMMA PER LA SICUREZZA DELL'AZIENDA COMMITENTE

Denominazione sociale:

SERVIZIO GESTIONE STRADE
PROVINCIA AUTONOMA TRENTO

Indirizzo: Via Gazzoletti, 33
Cap e Comune: 38122 Trento
Provincia: Trento

Telefono: 0461 - 49.75.31
Fax 0461 - 49.75.39

Sito internet

www.provincia.tn. it

| Dirigente

| Ing. Stefano De Vigili

Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione

Ing. Piero Mattioli
c/o Q.S.A. Servizi S.r.l.

Indirizzo:

Via G. Marconi, 37 38037 Predazzo (Tn)

Telefono:

0462 - 50.00.49

Medico del Lavoro

Dott. Michele Tommasini / Dott. Walter
Versini

c/o Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari - Nucleo Operativo Medico
Competente

Indirizzo: Via Malta, 6 - 38122 Trento

Telefono: 0461 - 90.43.21
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3 INFORMAZIONI SUI RISCHI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO E
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

TIPO DI RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Sia nel periodo invernale che in quello estivo gli interventi all'aperto
lungo le strade e all'interno delle gallerie possono esporre i lavoratori a
condizioni microclimatiche non confortevoli.

Nel periodo invernale il rischio di condizioni climatiche avverse &
gestibile tramite adeguato abbigliamento.

Per i periodi particolarmente caldi, I'abbigliamento ad alta visibilita in
uso pud comportare elevata sudorazione; € pertanto necessario
adottare, quanto piu possibile, capi realizzati con materiali leggeri e
traspiranti, quali il cotone, che consentano comunque il rispetto della
normativa tecnica relativa alla certificazione dei requisiti richiesti per gli
indumenti ad alta visibilita in classe 2 o 3.

In caso di interventi all'interno delle gallerie il microclima risulta
caratterizzato spesso da temperature basse e da forti correnti d'aria.
L'uso di un abbigliamento adatto a proteggere gli operatori dalle correnti
d‘aria fredda consente di ridurre I'esposizione a tale rischio.

Microclima

Attivita quali ad esempio:

- La pulizia del sistema di raccolta e smaltimento delle acque
superficiali nelle gallerie;

- Il lavaggio e la tinteggiatura delle pareti laterali delle
gallerie;

- Lo sgombero neve e i trattamenti antighiaccio;

- La pulizia della sede stradale da materiale proveniente
dall'ambiente circostante, dai mezzi in circolazione o a
seguito di incidenti;

- Posa di segnaletica di emergenza ed assistenza alle forze
dell'ordine in occasione di incidenti, di cedimenti o di
franamenti;

- giri di ispezione alle tratte stradali

possono essere richieste, occasionalmente, anche in orario
notturno. Si tratta di un aspetto che pud determinare rischi per la
salute degli operatori (disturbi del sonno, stress, problemi cardio-
vascolari, ecc.) ed un aumento del rischio infortunistico.

Lavoro notturno
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Per quanto riguarda il primo aspetto si ritiene che, la occasionalita,
che riveste il lavoro notturno non determini significativi rischi per
la salute degli operatori.

Viceversa, l'intervento notturno puo determinare un aumento del
rischio di investimento e di incidente stradale a causa delle
condizioni ambientali che riducono le condizioni di visibilita.
L'adozione di indumenti ad alta visibilita, I'impiego dei dispositivi di
illuminazione, I'utilizzo dei dispositivi di illuminazione e di
segnalamento in dotazione agli autoveicoli, nel rispetto di quanto
previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di
esecuzione nonché l'osservanza delle disposizioni contenute nel
Disciplinare Tecnico del Decreto Ministeriale del 10 luglio 2002
consentono di contenere tale rischio.

Caduta materiale
dall’alto

Il transito e la permanenza lungo i tratti stradali caratterizzati dalla
presenza di rischio di caduta sassi comporta |'esposizione al rischio di
caduta di materiale dallalto.

[ tratti stradali soggetti alla caduta sassi dai versanti soprastanti sono
segnalati tramite idonea segnaletica stradale: l'uso del casco di
protezione riduce sufficientemente tale rischio.

L'accesso del personale a tratti stradali interessati da fenomeni di
dissesto (frane, smottamenti, ecc) dovra avvenire solo a seguito di
un‘adeguata bonifica del versante da parte di operatori specializzati.

Gli operatori addetti allo sgombero neve e trattamenti antighiaccio delle
strade sono soggetti a tale rischio in virtu della presenza di frane in
particolare nelle zone montane, oltre che al rischio di caduta di
valanghe. Lungo tali tratti, qualora sia necessario scendere dal mezzo, &
obbligatorio l'uso del casco di protezione.

Caduta dall’alto

Lo svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria lungo tratti
stradali privi di protezioni quali guardrail, steccati, ecc. o laddove
I'altezza delle protezioni presenti € inferiore a 1 metro, comporta il
rischio di caduta dall'alto. La caduta dall‘alto pud avvenire da muri, dai
cigli di scarpate o rampe a lungo le quali si sta svolgendo 'attivita.

In tali casi i lavoratori dovranno operare ad una distanza di sicurezza dal
ciglio e, qualora cido non sia possibile, dovranno utilizzare un sistema
anticaduta costituito da imbracatura, fune di sicurezza e ancoraggio.

Nel caso di svolgimento dell'attivita di pulizia pozzetti il rischio di caduta
dall'alto pud presentarsi anche nel caso di accesso al pozzetto. In tal
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caso, una volta rimossa la caditoia o il chiusino, sara necessario
posizionare dei cavalletti o delle transenne attorno al pozzetto e
utilizzare una scala portatile per accedere allo stesso. La scala dovra
sporgere almeno un metro oltre il piano di campagna ed essere fissata.

Caduta in piano

Il rischio di caduta in piano dipende dalle caratteristiche dell’area
dove gli operatori intervengono. Essi dovranno indossare calzature
di sicurezza con caratteristiche antiscivolo.

Schianti

La presenza di grandi masse di neve o venti intensi pud
comportare schianti di alberi lungo i tratti stradali interessati degli
interventi.

Qualora le condizioni possano far presumere la possibilita di
caduta dall’alto di rami o blocchi di neve, deve essere indossato il
casco di protezione.

In presenza di eventi atmosferici estremi il personale dovra
interrompere |'attivita e allontanarsi dalla zona a rischio.

Gli operatori dovranno essere dotati di cellulari per poter effettuare
le eventuali chiamate di emergenza.

Valanghe

Lungo tratti stradali di montagna, la presenza di versanti
interessati da rischio valanghe, puo determinare I'esposizione degli
operatori al rischio di essere travolti e sepolti da valanghe. Tale
rischio € maggiormente significativo per le operazioni di sgombero
neve e per i trattamenti antighiaccio.

In caso di intense nevicate prima di operare lungo tali tratti
stradali gli operatori dovranno informarsi presso il Servizio
Gestione Strade per verificare le condizioni di rischio. Il Servizio
Gestione Strade, in caso di presenza di un marcato rischio
valanghe/smottamenti, su richiesta della autorita competenti
provvede ad effettuare la chiusura al traffico del tratto stradale
interessato. In tali condizioni, lungo questi tratti stradali non
potranno accedere né i mezzi del Servizio Gestione Strade né
quelli delle imprese appaltatrici.

Interruzione
dellilluminazione

All'interno delle gallerie dotate di impianto di illuminazione &
possibile limprovvisa interruzione dell'alimentazione a causa di
guasti o manovre sulla rete elettrica.

Per tale motivo i lavoratori che operano allinterno delle gallerie
devono essere dotati di sistemi di illuminazione di emergenza.
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Mancanza di sistemi di
comunicazione

In talune seppur ristrette parti di territorio e all'interno delle
gallerie non & sempre garantita la presenza del segnale GSM per le
comunicazioni di emergenza.

In caso di emergenza & necessario utilizzare le colonnine SOS, se
disponibili, ovvero definire una procedura operativa da adottare al
fine di allertare i soccorsi.

Al riguardo si ricorda che anche in assenza di segnale GSM del
proprio operatore telefonico, € sempre opportuno provare ad
inoltrare una chiamata di soccorso al numero telefonico 112 poiché
tutti gli operatori sono obbligati a gestire, anche con credito
telefonico pari a zero e addirittura in assenza di sim card nel
telefonino, le chiamate inoltrate verso tale numero.

Scivolamenti

In presenza di fondo stradale sdrucciolevole (ad esempio per
ghiaccio, neve, fango o fogliame), gli operatori sono soggetti al
rischio di scivolamento.

Essi dovranno indossare calzature di sicurezza con caratteristiche
antiscivolo.

Incidenti stradali per
fondo stradale scivoloso

La presenza di neve e ghiaccio sulle strade comporta un rischio di
incidente stradale (sbandamenti, uscite di carreggiata, ecc.). Si
tratta di un rischio importante data la gravita delle lesioni che un
tale evento comporta.

Gli automezzi dovranno essere sempre dotati di pneumatici da
neve e, qualora necessario a causa delle condizioni del fondo
stradale, dovranno essere montate le catene.

La presenza di fanghiglia o fogliame sulla sede stradale pud
comportare un rischio di incidente stradale (sbandamenti, uscite di
carreggiata, ecc.). Si tratta di un rischio importante data la gravita
delle lesioni che un tale evento comporta.

Nel percorrere le strade si deve sempre tenere una velocita
moderata e adeguata alla situazione del fondo stradale e in ogni
caso estremamente rispettosa del Codice della Strada.

Elettrocuzione

All'interno delle gallerie € generalmente presente un impianto
elettrico di alimentazione dell'impianto di illuminazione e di
ventilazione.

Tutti gli interventi effettuati in galleria in prossimita degli impianti
elettrici  dovranno essere effettuati previo accordo con la
committenza in modo da concordare le tempistiche e le modalita
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operative: nessun lavoratore dovra compiere attivita su impianti
esistenti 0 nei locali tecnici senza essere accompagnato dal
referente del Servizio Gestione Strade per le gallerie.

Lungo le strade, per lo piu nelle vicinanze e all'interno di centri
abitati, svincoli o incroci, pud essere presente un impianto di
illuminazione pubblica. Tali impianti sono di norma eseguiti in
modo da garantire la sicurezza di vi dovesse transitare o sostare
nelle vicinanze. Nell'eventualita che dovessero essere realizzati
interventi con possibile interferenza con detti impianti dovra
preventivamente essere interessato il proprietario od il gestore per
concordarne le modalita di svolgimento.

Contatto  con
elettriche aeree

linee

Lungo alcuni tratti stradali sono presenti delle linee elettriche
aeree a nudo conduttore. La presenza di tali linee elettriche puo
determinare l'esposizione degli operatori ad un rischio
elettrocuzione durante I'attivita di:

- sfalcio erba con braccio falciante;

- abbattimento piante;

- taglio rami con cesto aereo;

- movimentazione, accatastamento e/o carico dei tronchi
tramite pinze e/o forche che equipaggiano le macchine
operatrici quali gru da camion, escavatori e/o miniescavatori
e caricatori agricoli,

I lavoratori dovranno prestare attenzione alle manovre del braccio
e/o del cesto e mantenere una distanza di sicurezza pari a 5 m
dalle linee elettriche aeree che si trovano nella zona di intervento.

Asfissia

L'accesso ai pozzetti e tombini pud esporre i lavoratori al rischio
asfissia. Prima di accedere al pozzetto sara necessario verificare la
concentrazione di ossigeno presente e l'eventuale presenza di gas
nocivi, inflammabili e/o esplosivi tramite opportuni strumenti di
misura. Per consentire il recupero dell'operatore in caso di malore
egli dovra indossare, prima di accedere al pozzetto, I'imbracatura.
Inoltre dovra essere disponibile I'apposito verricello per I'eventuale
recupero in caso di emergenza.

Biologico

L'accesso ai pozzetti, ai tombini o le operazioni effettuate sulle
banchine e nelle pertinenze stradali in generale possono
comportare per l'operatore I'esposizione al rischio biologico dovuto
alla presenza di carcasse di animali e/o altro materiale in grado di
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trasmettere agenti patogeni. Tali operatori devono essere
sottoposti ad adeguata profilassi medica che preveda Ile
vaccinazioni contro le epatiti e il tetano. Nel caso di presenza di
materiale in grado di trasmettere agenti patogeni I'operatore dovra
indossare stivali, tuta in aprite, guanti contro gli agenti biologici e
la maschera per la protezione delle vie respiratorie di tipo FFP3.

La frequentazione e |'esecuzione di lavori nei territori interessati
dall'appalto comporta l'esposizione degli operatori ai rischi di
punture di artropoidi, serpenti, zecche api, vespe, calabroni e
insetti in genere. E’ un rischio limitato che e ridotto tramite l'uso di
stivali, pantaloni lunghi e vestiario coprente. E’ in ogni caso
necessario che il personale sia informato e formato al fine di
adottare le misure di primo soccorso e la corretta estrazione delle
zecche. Le punture di insetti possono scatenare in soggetti allergici
uno schioch anafilattico con calo della pressione sanguigna e
perdita di coscienza. In tali casi & necessario richiedere I'immediato
intervento del 118. Risulta essenziale che siano costantemente
garante le comunicazioni con i servizi di emergenza.

Nel caso di accesso a zone paludose, fossi, ecc. € presente il
rischio di contrarre la Leptospirosi. Tale rischio, limitato, &
ulteriormente ridotto dall’'uso di stivali e guanti adeguati

In funzione della stagione si riscontra la presenza di pollini di vario
genere. Anche verso i rischi che possono derivare ad individui
particolarmente sensibili dall’esposizione ai pollini dovra essere
effettuata una adeguata informazione e formazione del personale
e la fornitura di maschere per la protezione delle vie respiratorie.
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4 RISCHI INTERFERENTI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

TIPO DI RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Investimento

Operando lungo le strade e allinterno delle gallerie si tratta del
rischio maggiore data la gravita delle lesioni che un tale evento
comporta. L'entita del rischio € funzione delle caratteristiche della
strada o della galleria (larghezza della carreggiata, condizioni di
visibilita, volumi di traffico presenza dell'impianto di illuminazione,
e presenza di intersezioni).

Gli operatori a terra dovranno indossare indumenti ad alta visibilita
di classe 2 o 3, non sostare nel raggio d'azione delle macchine
operatrici, che dovranno essere dotate di girofaro e di dispositivi
acustici per la retromarcia, e provvedere al posizionamento della
segnaletica conformemente a quanto previsto dal Codice della
Strada e dal Disciplinare Tecnico del Decreto Ministeriale del 10
luglio 2002.

I conducenti dei mezzi dovranno verificare costantemente
I'assenza di operatori a terra nell'area di lavoro e di manovra:
inoltre dovra essere mantenuta una comunicazione tra tutti gli
operatori coinvolti se del caso anche tramite radio ricetrasmittenti
o sistemi analoghi. Nelle strade caratterizzate da forti flussi di
traffico utilizzare la segnaletica luminosa. Al fine di ridurre
I'esposizione al rischio organizzare l'intervento in modo tale da
operare preferibilmente in assenza di traffico o, in periodi ed orari
caratterizzati dai minori flussi di traffico.

Incidenti stradali

Si tratta di un rischio importante data la gravita delle lesioni che
un tale evento comporta. L'entita del rischio & funzione delle
caratteristiche della strada o della galleria (larghezza della
carreggiata, presenza dell'impianto di illuminazione, condizioni di
visibilita, volumi di traffico e presenza di intersezioni).

La segnalazione della zona di lavoro dovra avvenire seguendo gli
schemi segnaletici previsti dal D.M. 10 luglio 2002.

I mezzi dovranno essere dotati degli appositi segnali luminosi. Gli
operatori delle macchine operatrici dovranno mantenere una
distanza di sicurezza e rispettare il Codice della Strada: inoltre
dovra essere mantenuta una comunicazione tra tutti gli operatori
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coinvolti nell'intervento tramite radio ricetrasmittenti o sistemi
analoghi. Risulta fondamentale per evitare di essere sbalzati dai
mezzi I'uso della cintura di sicurezza.

Al fine di ridurre |'esposizione al rischio organizzare l'intervento in
modo tale da operare preferibilmente in assenza di traffico o in
periodi ed orari caratterizzati dai minori flussi di traffico.

Esposizione a rumore

Sulle strade la presenza del traffico stradale determina
I'esposizione a livelli acustici generalmente inferiori a 85 dB(A).
All'interno delle gallerie la presenza di traffico e/o il funzionamento
dei ventilatori produce una intensa rumorosita il cui livello di
rumorosita € generalmente compreso tra 80-87 dB(A) con picchi
superiori in vicinanza dei ventilatori. In queste aree & obbligatorio
I'utilizzo dell'otoprotettore. Gli operatori a terra dovranno per
quanto possibile evitare di sostare nelle immediate vicinanze di
macchine operatrici o fonti di rumore rilevante e, ove non
possibile, utilizzare approppriati otoprotettori.

Inalazione di polveri e
silice cristallina

Lo stazionamento lungo la rete stradale e nelle gallerie comporta
un pericolo di inalazione di polveri e di silice cristallina. L'entita del
rischio € funzione delle caratteristiche della strada (volumi di
traffico, pulizia della sede stradale, presenza di graniglia/sale).

In generale il rischio di inalazione di polveri puo essere considerato
poco significativo.

Al fine di ridurre |'esposizione al rischio organizzare l'intervento in
modo tale da operare in periodi ed orari caratterizzati dai minori
flussi di traffico.

In situazioni particolari nelle quali si opera in condizioni di grande
traffico e/o in ambienti particolarmente polverosi il rischio di
esposizione & controllabile adeguatamente con l'uso di mascherine
FFP2.

Nelle gallerie provviste di impianto di ventilazione, almeno
mezz'ora prima di iniziare le lavorazioni in galleria provvedere
all'accensione di tutti i ventilatori al fine di ottenere una completa
areazione della canna.

Esposizione ad agenti
chimici pericolosi (quali

benzene,
xileni,

toluene,
etilbenzene,

La permanenza lungo la sede stradale determina I'esposizione ad
agenti chimici provenienti dai gas di scarico dei motori degli
autoveicoli. L'entita del rischio €& funzione delle condizioni
atmosferiche, delle caratteristiche della strada (volumi di traffico) e
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idrocarburi
aromatici)

policiclici

della galleria (lunghezza, presenza dell'impianto di ventilazione).
Fatte salve le attivita con permanenza prolungata lungo tratti con
intensi flussi di traffico in generale il rischio € poco significativo nei
tratti esterni alle gallerie, in quanto si opera all'aperto e spesso in
zone ventilate. In galleria il rischio di esposizione e controllabile
con l'uso di maschera conforme alla norma EN 141 con filtro tipo
P2A di colore marrone per gas e vapori organici.

Al fine di ridurre |'esposizione al rischio organizzare l'intervento in
modo tale da operare in periodi ed orari caratterizzati dai minori
flussi di traffico.

Nelle gallerie provviste di impianto di ventilazione, almeno
mezz'ora prima di iniziare le lavorazioni, si dovra provvedere
all'accensione di tutti i ventilatori al fine di ottenere una completa
areazione della canna.
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NORME TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
SEGNALETICA ORIZZONTALE

Art. 1 PRESCRIZIONI GENERALI

La segnaletica orizzontale, ha notevole importanza in quanto, come espressamente sancito al
comma 1° dell’art. 40 del vigente codice della strada, serve per regolare la circolazione, per
guidare gli utenti e per fornire prescrizioni e indicazioni sul comportamento da seguire. L'art. 137
del regolamento, al comma 1° sancisce che gli stes si segnali, data la loro importanza, devono
essere sempre visibili, sia di giorno sia di notte, sia in condizioni di asciutto che in presenza di

pioggia.

Nell'esecuzione della segnaletica orizzontale, I'impresa dovra attenersi alle prescrizioni che di
seguito sono riportate per le principali categorie di lavoro.

La segnaletica orizzontale, costituita da strisce longitudinali, strisce trasversali ed altri simboli ed
iscrizioni, dovra essere conforme per tipologie, colori, forme e dimensioni all'art. 40 del Nuovo
Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 ed agli artt. da 137 a 155 del
Regolamento di Esecuzione e Attuazione e s.m..

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere
conformi alle prescrizioni del Disciplinare Tecnico del Ministero dei LL.PP. (art. 137, comma 4
del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione sopra citato e s.m.).

Nelle more dell'approvazione del Decreto, i requisiti prestazionali della segnaletica orizzontale
dovranno rispondere alla Norma UNI EN 1436 — 2004.

Art. 2 NORME TECNICHE DI ESECUZIONE

La segnaletica orizzontale riguarda tutte le strisce continue e discontinue, nonché tutti i simboli
(frecce, scritte, zebrature ecc.) da eseguirsi sulla carreggiata stradale, sugli incroci e svincoli.
Dovra essere eseguita secondo gli ordini impartiti dalla D.L., in modo da risultare alla giusta
distanza e posizione agli effetti della visibilita, secondo i tracciati, le figure e le scritte stabilite dal
vigente Nuovo Codice della Strada.

In particolare dovranno essere rispettate le disposizioni di cui a:
= D.LGS. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m. - Nuovo Codice della Strada e s.m.;
= D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m. - Regolamento di esecuzione ed attuazione del
nuovo Codice della Strada e s.m.;
= norma UNI 11154 — metodologie per la verifica dei materiali per segnaletica stradale
orizzontale, la loro posa in opera e il loro collaudo;
= in ogni caso alle norme in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori.
Durante I'esecuzione dei lavori, dovra inoltre essere tenuta in debito conto la segnaletica

verticale esistente, fermo restando che eventuali incongruenze e/o difformita della segnaletica
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orizzontale o verticale esistente, rispetto alle caratteristiche planoltimetriche e funzionali della
strada, dovranno essere regolarizzate e segnalate alla Direzione Lavori.

Durante I'esecuzione dei lavori, di norma, il traffico non dovra subire alcuna sospensione , €
I'impresa dovra provvedere, a sua cura e spese, alle opportune segnalazioni, al fine di evitare
qualsiasi incidente stradale di cui rimarra unica responsabile a qualsiasi effetto.

La ditta appaltatrice € vincolata ad eseguire i lav  ori di rifacimento degli Stop e delle varie
zebrature prima di intraprendere il rifacimento del le righe, concordando i tempi e le
modalita con la D.L.E.A..

L’'esecuzione dei lavori di segnaletica in argomento in orario notturno o nei giorni festivi e
prefestivi, dovra essere preventivamente autorizzato della D.L.E.A..

Per le modalita di esecuzione dei lavori in presenz  a di traffico si fara riferimento a quanto

previsto dalla normativa vigente ed espressamente a | D.M. 10 Luglio 2002 (disciplinare
tecnico relativo agli schemi segnaletici, different i per categoria di strada, da adottare per
il segnalamento temporaneo), nonché dalle eventuali ed ulteriori prescrizioni contenute

nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento qualora presente, ovvero nel Pia  no Sostitutivo
di Sicurezza e nel Piano Operativo di Sicurezza.

Art. 3 DISPOSIZIONI PRELIMINARI

La D.L.E.A. comunichera all'l.C., con congruo anticipo rispetto alla inizio dei lavori di rifacimento
della segnaletica orizzontale delle strade del lotto oggetto dell’appalto previsti per ciascun anno,
la data della prima riunione di coordinamento nel corso della quale saranno individuati i tratti
stradali per i quali il rinnovo della segnaletica orizzontale andra eseguito con priorita nonché altri
accorgimenti relativi alla tempistica ed alle modalita operative a tutela della circolazione.

L’'l.C. dovra quindi predisporre e consegnare alla D.L.E.A., entro 10 giorni dalla riunione sopra
citata e in ogni caso prima dell'inizio dei lavori, il programma esecutivo degli interventi da
effettuarsi sulle strade provinciali e statali, nonché il nominativo di tutto il personale
presente in cantiere e i mezzi che intende impiegar __e.

Resta in ogni caso fermo quanto stabilito dall’art. 25 comma Il lettera k) e comma VIII del
capitolato speciale d’appalto. Si precisa altresi che in corso d’'opera potranno essere introdotte
dalla D.L.E.A. variazioni del programma esecutivo proposto dall'l.C. e accettato dalla D.L.E.A.,
per esigenze di tutela della circolazione stradale in relazione a particolari situazioni locali,
(presenza di cantieri interferenti con i medesimi lavori, lavori di bitumatura) e ad ogni altra
circostanza che renda gli interventi programmati inattuabili. Per effetto delle variazioni
sopraccitate, che possono sorgere durante il corso dei lavori, non verra riconosciuto all’l.C.
nessun onere supplementare.

L'l.C. dovra compilare dei rapportini di lavoro giornalieri, utilizzando i moduli preventivamente
approvati dalla D.L.E.A., sui quali andranno riportate la tipologia e la quantita dei lavori eseguiti,
con riferimento alla progressiva chilometrica (riferimento chilometro per chilometro), e inviarli
alla D.L.E.A. a mezzo fax nel piu breve tempo possi bile. A conclusione dei lavori effettuati
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per ogni singola strada, statale o provinciale, dovra essere redatto e trasmesso alla D.L.E.A. un
rapportino riepilogativo di tutte le quantita di lavoro effettuate sulla medesima strada, firmato sia
dagli incaricati della D.L.E.A. sia dall'l.C..

Il mancato invio a mezzo fax o posta elettronica alla D.L.E.A., sia dei rapportini giornalieri sia dei
prospetti riepilogativi, potra comportare [l'applicazione della penale come di seguito
specificato.

L'l.C. é tenuta a produrre la documentazione fotografica eventualmente richiesta dalla D.L.E.A.,
al fine di verificare il corretto segnalamento dei cantieri stradali istituiti per I'esecuzione dei lavori

in oggetto.

Art. 4 QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Tutti i materiali ed i componenti impiegati dall'l.C. in corso d’opera, utili a dare la segnaletica
orizzontale tracciata con le modalita previste nelle presenti norme, dovranno garantire il
raggiungimento dei valori minimi prestazionali richiesti (vedi TABELLA 1) dettati dalla norma di
riferimento EN 1436 — 2004.

| materiali da impiegare per i lavori compresi nellappalto dovranno corrispondere, per
caratteristiche, alle prescrizioni contenute nelle presenti norme tecniche, e a quanto stabilito
nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni
dovranno essere delle migliori qualita in commercio in rapporto alla funzione a cui sono
destinati.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere accettati dalla D.L.E.A..

I materiali dovranno provenire da produttori o fabbriche che I'l.C. riterra di sua convenienza e
dovranno corrispondere come caratteristiche tecnico-qualitative ai requisiti di seguito esposti.
Pertanto, prima dell'inizio dei lavori previsti per ciascun anno solare, I'l.C. indichera alla D.L.E.A.
il produttore o la fabbrica dei materiali da cui intendera rifornirsi per l'intera durata dell’appalto; ai
fini della preventiva accettazione dovra produrre la certificazione di qualitd dei materiali, prodotta
direttamente dal fornitore, accompagnata da certificati di prova rilasciati da laboratori
riconosciuti.

Qualora la D.L.E.A. abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, I'l.C. dovra
sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute. | materiali rifiutati dovranno
essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dello stessa Impresa.

Anche se i materiali impiegati sono stati accettati da parte della D.L.E.A., I'.C. resta unica
responsabile della buona esecuzione dei lavori anche per quanto puo dipendere dai materiali
stessi.

Art. 5 ACCERTAMENTI PRELIMINARI E PROVE SUI MATERIALI

5.1. CERTIFICATI
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Per poter essere autorizzata ad impiegare i vari tipi di materiali prescritti dalle presenti norme
tecniche, I'l.C. dovra produrre la certificazione di qualita dei materiali rilasciata dai fornitori, da
laboratori ufficiali riconosciuti.

Tali certificati dovranno contenere i dati relativi alla provenienza ed alla individuazione dei singoli
materiali o loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle
prove di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro
o fornitura in rapporto a dosaggi e composizioni proposte. | materiali candidati allimpiego
saranno inoltre corredati con le relative schede di sicurezza che dovranno far parte integrante
del P.O.S..

L’ E.A. si riserva attraverso laboratori ufficiali di verificare la rispondenza dei requisiti ritenuti di
volta in volta necessari.

5.2. PROVE DEI MATERIALI E PROVE PRESTAZIONALI

In relazione a quanto prescritto nel precedente articolo circa le qualita e le caratteristiche dei
materiali, per la loro accettazione I'lmpresa € obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei
materiali impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese di prelevamento, invio dei
campioni ai Laboratori Ufficiali indicati dal’E.A.. Le prove di laboratorio saranno a carico
dell'l.C.. L'ulteriore accertamento, qualora sorgano contestazioni, sara a carico della parte che
eventualmente lo richiedera.

| campioni saranno prelevati in contraddittorio, anche presso gli stabilimenti di produzione per
cui I'.C. si impegna a garantire l'accesso presso detti stabilimenti ed a fornire l'assistenza
necessaria.

Degli stessi potra essere ordinata la conservazione presso i magazzini dell’E.A., previa
apposizione di sigillo o firma della D.L.E.A. e delll.C., nei modi piu adatti a garantirne
l'autenticita e la conservazione.

L'utilizzo di materiali riconosciuti validi e accettati dalla D.L.E.A. non esimera [I'l.C.
dall'ottenimento dei valori prestazionali prescritti su strada che sono lo scopo delle lavorazioni.

I controlli e le misurazioni degli standard qualitativi previsti, da eseguirsi in conformita a quanto
stabilito dalle presenti norme, saranno eseguite dal personale incaricato dell’E.A. 0 da
laboratorio certificato, e saranno a carico dell’E. A.

Art. 6 POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE

Per le specifiche riguardanti la realizzazione della segnaletica orizzontale si richiama la norma
UNI 11154 del settembre 2006. In particolare si richiamano i paragrafi che seguono oltre alle
fasi operative e relativi allegati sottoriportati.

6.1. VERIFICA D’'IDONEITA DEL SUPPORTO E DELLE CONDI ZIONI AMBIENTALI

Prima di iniziare un lavoro di posa della segnaletica orizzontale, I'l.C. deve effettuare i seguenti
controlli:
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= verificare se lo stato della segnaletica preesistente, qualora presente, permetta una
sovrapposizione del prodotto senza rischi per la buona riuscita dell’applicazione stessa,
tenendo in considerazione la compatibilita dei prodotti;

= verificare il tipo di supporto (conglomerato bituminoso, conglomerato bituminoso drenante,
calcestruzzo, pietra) e la sua compatibilita con il materiale da applicare;

= accertarsi delle condizioni fisiche della superficie, per esempio che non ci sia presenza di
crepe o irregolarita che possano ostacolare I'applicazione del materiale;

= verificare che il supporto risulti perfettamente pulito, privo cioé di agenti inquinanti quali per
esempio macchie dolio o di grasso, o resine provenienti dagli alberi, che possano
influenzare la qualita della stesa;

= poiché la maggior parte dei materiali & incompatibile con I'acqua, verificare che il supporto
sia asciutto e che la sua temperatura rientri nell'intervallo previsto per I'applicazione del
materiale come risulta dalla scheda tecnica del produttore;

» rilevare i valori di temperatura del supporto ed umidita relativa dell'aria prima della stesa, che
devono rientrare nell’intervallo previsto per il prodotto da utilizzare (vedere scheda tecnica del
produttore).

Nel caso in cui non si siano verificate le condizioni idonee all’applicazione, I'l.C. non deve

procedere all’esecuzione del lavoro e deve avvisare la D.L.E.A. per avere istruzioni.

6.2. TRACCIAMENTO E PREPARAZIONE

La fase di tracciamento e preparazione € indipendente dal tipo di prodotto utilizzato e per quanto

riguarda le figure da realizzare si deve far riferimento alla legislazione vigente (DPR n°495/1992

"Regolamento d’esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada" e successive

modifiche e integrazioni).

| tipi di tracciamento sono sostanzialmente quattro:

= il primo metodo prevede I'utilizzo di dime, per esempio per le scritte o per i passaggi pedonali
ortogonali;

= il secondo metodo richiede I'uso del filo gessato: si tratta di un filo impregnato di polvere di
gesso il quale, lasciato cadere per terra, segna la guida di dove si dovra posare il materiale
segnaletico; generalmente € utilizzato per segnare le mezzerie o la striscia laterale su tratti
medi e brevi oltre che per passaggi pedonali e strisce d'arresto;

= il terzo metodo si avvale dell’'uso del tracciolino: si utilizza la macchina traccia-linee a vernice
la quale, tramite un piccolo ugello, segna la superficie con una sottile linea che I'operatore
dovra seguire in fase di posa del prodotto.

= il quarto metodo fa uso di una corda-guida di riferimento.

Per quanto concerne la preparazione dei piani, questi dovranno essere puliti ed esenti da agenti

inquinanti che possano compromettere la realizzazione della segnaletica orizzontale a regola

d’arte. La pulizia € a carico dell'l.C..

6.3. GEOMETRIA DELLA SEGNALETICA

Vi sono casi particolari nei quali € necessario prestare particolare attenzione durante
I'esecuzione del tracciamento, ottemperando a quanto prescritto dalle norme del Regolamento
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di Esecuzione del Codice della Strada relativamente alla segnaletica orizzontale (artt. 137-155).
Sovente capita di vedere che le strisce non rispettano le dimensioni riguardo la larghezza e i
tratteggi spesso vengono tracciati con il modulo difforme.

Il tracciamento dei tratteggi, € specifico per ogni ambito di applicazione: essi sono infatti
realizzati con spaziature diverse in relazione al tipo di strada e alle velocita e studiati al fine di
condizionare l'utente della strada a determinati comportamenti. Infittendo infatti i tratteggi, il

guidatore ha la sensazione di andare troppo veloce, per cui di conseguenza modera la velocita.

Anche le larghezze delle strisce sono state studiate per differenziare i comportamenti dell’'utente
(12 cm di mezzeria e 15 cm laterali); si cita come esempio, il tracciamento sbagliato delle strisce
di mezzeria e di margine con la medesima larghezza, in strade soggette a forte presenza di
nebbia. In questo caso l'utente, non riscontrando la differenza di spessore della mezzeria
rispetto a quella di margine, potrebbe confondere la mezzeria come margine e andare
contromano.

Stessa cosa per la distanza tra due strisce affiancate che deve essere non minore della
larghezza delle medesime strisce. Pertanto si invita I'l.C., onde evitare eventuali oneri per
cancellazioni e rifacimenti della segnaletica giudicata non regolarmente esequita, a calibrare le
traccialinee in modo da rispettare la geometria del  la segnaletica orizzontale.

6.4. CASI SPECIFICI E PARTICOLARITA

L'l.C. nellimpiego di “dime” per le scritte STOP o altre scritte, deve comunque verniciare anche
le parti non interessate dalla verniciatura (cerniere delle dime o altro) in modo da evidenziare il
riempimento completo della singola lettera senza qualsiasi discontinuita.

Le linee di arresto in corrispondenza del segnale “fermarsi e dare precedenza” saranno
tracciate con una larghezza “standard” di cm 50,00.

Eventuali maggiori dimensioni delle linee di arresto saranno comunicate dalla D.L.E.A. o dal
personale di assistenza ai lavori. Si raccomanda di non verniciare i cigli del marciapiede e di
mantenere almeno 10 cm di vuoto da rispettivi cordoli e marciapiedi.

Le linee di arresto costituite da una serie di triangoli delle dimensioni di cm 60 di base per 70 di
altezza, saranno tracciate mantenendo una distanza tra due triangoli pari alla meta della base e
cioe distanziati tra loro di circa 30 cm.

Tali linee di arresto non devono essere tracciate in presenza di corsie di accelerazione. Pertanto
tali linee di arresto sono facoltative e I'eventuale tracciamento sara concordato con il personale
di assistenza ai lavori.

La linea di arresto costituita da una serie di triangoli pud essere integrata con il simbolo

“triangolo elongato” e pertanto il tracciamento & facoltativo e sara concordato con il personale di
assistenza ai lavori in relazione al tipo di intersezione.
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Le piazzole a lato strada non pavimentate, dovranno essere intercluse mediante il tracciamento
della linea di margine continua, nonostante il tracciamento preesistente evidenzi dei tratteggi.
Nelle aree di sosta attrezzate con panche e tavoli in prossimita di allargamenti stradali non
bitumati, dovra essere tracciato solamente un’ingresso e un’uscita (non tracciare per tutta la
piazzola il tratteggio) in corrispondenza della posizione ideale per le manovre, compatibilmente
con il sottofondo in buone condizioni dell’area di immissione. Eventuali dubbi o incertezze
saranno comungque comunicate al personale di assistenza ai lavori che provvedera a impartire
istruzioni in merito.

Le canalizzazioni o corsie di accumulo per la svolta a sinistra, devono essere tracciate quando la
larghezza della carreggiata consente di realizzare la corsia centrale con almeno m 2,75 di
larghezza (o quanto stabilito dall'art. 140) e con linclinazione delle linee di raccordo rispetto
all'asse della strada non superiore al 5% per strade urbane di quartiere e per le strade locali, e
del 2 % per le restanti strade (art. 142). Inoltre la linea di arresto sara formata da una linea
continua trasversale della larghezza di cm 50. Parimenti dovra essere rispettato il
dimensionamento, come raffigurato dalla fig.ll 440 del Codice della Strada, nel tracciare le
frecce direzionali che dovranno essere per strade tipo A-B-C-D.

6.5. FASI OPERATIVE DI TRACCIAMENTO E DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Tracciamento di una cuspide o isola a bordo strada in corrispondenza di una pista di svincolo.
(Vedere I'esempio grafico allegato)

1) Tracciare le righe di margine di contorno dell'isola o della cuspide tracciando,
compatibilmente con le esigenze del traffico, almeno meta dei tratteggi che delimitano le
corsie di accelerazione o decelerazione con il tipo di striscia “e” (tratto 3,00 m - vuoto
3,00 m).

2) Delimitare con la posa dei coni la zona di lavoro e procedere al tracciamento delle
superfici zebrate.

3) Il completamento delle righe discontinue, in corrispondenza delle corsie di accelerazione
o decelerazione, sara eseguito durante la fase di tracciamento delle righe di margine.

4) Qualora il modulo esistente non sia corretto (3,00x3,00) sara cura dell'l.C. tracciare la
riga di margine con il modulo corretto e, qualora le righe esistenti diano interferenza,
prevedere la cancellatura mediante fresatura delle linee in eccedenza.

Tracciamento di un passaqggio pedonale secondo norma UNI 11154.
(Vedere I'esempio grafico allegato)

1) Unire tramite linee create con il filo gessato, gli estremi frontali del passaggio pedonale.

2) Tracciare con il filo gessato una retta ortogonale al marciapiede o alla riga di margine
con inizio da un’estremo laterale e fino all'inizio del marciapiede opposto o alla riga di
margine opposta.

3) Graduare la retta tracciata con passo costante di cm 50, pari all’altezza della striscia
pedonale, ponendo il primo intervallo a cavallo della mezzeria della strada (asse
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stradale), fino a raggiungere il marciapiede o la riga di margine. Eventualmente, se la
larghezza della carreggiata non consente di completare il passo di cm 50, le ultime
fasce laterali verso il marciapiede saranno di larghezza inferiore.

4) Prolungare (solamente per il passaggio pedonale obliquo rispetto all'asse stradale) i
segmenti di graduazione sino ad intersecare le linee di congiunzione degli estremi
frontali del passaggio pedonale, ricavate dal punto 1).

5) Numerare i parallelogrammi ottenuti dalle intersezioni citate al punto 4).

6) Pitturare o applicare i parallelogrammi (in questo esempio i pari) avendo l'accortezza di
non pitturare quello a cavallo della mezzeria.

Tracciamento delle frecce di riento per il restringimento da due a una corsia.

(Vedere I'esempio grafico allegato)
1) Il tracciamento delle frecce di rientro dovra rispettare quanto stabilito dall’art. 147
Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495, rispettando l'intervallo
longitudinale tra le varie frecce come previsto dal medesimo articolo.

Art. 7 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON PITTURA A SOLVENTE

7.1. GENERALITA

La segnaletica orizzontale in vernice sara eseguita con apposita attrezzatura traccialinee a
spruzzo semovente, le cui caratteristiche sono riportate al paragrafo successivo.

7.2. PRESCRIZIONI PARTICOLARI PRIMA E DURANTE LA PO SA

La segnaletica orizzontale eseguita con pittura a solvente e successiva postspruzzatura, sara
eseguita con apposite macchine traccialinee attrezzate del relativo gruppo dischi, bacinella

per recupero colore e della specifica pistola per | o spargimento delle perline da
impiegarsi nel post spruzzato. Analoga pistola dovr a essere impiegata per la
postspruzzatura delle superfici zebrate, pedonali, stop e quant’altro previsto in appalto.

E’ vietato spargere le perline in modo manuale.

Durante l'applicazione delle perline postspruzzate si dovra limitare I'azione di quegli elementi
perturbatori che influiscono sul grado d’affondamento delle microsfere, quali il vento, I'elevata
umidita, l'alta temperatura e il periodo intercorrente tra I'applicazione della pittura e la post
spruzzatura delle perline. Sara d'obbligo quindi proteggere dal vento il sistema d'applicazione
delle perline in fase di post spruzzatura e ridurre al minimo il periodo intercorrente tra
I'applicazione della pittura e I'applicazione delle perline. Inoltre, in fase d’applicazione, bisognera
evitare i sovradosaggi che tendono a ingrigire la striscia segnaletica.

L'l.C. dovra costantemente controllare il perlinatore in modo tale da stendere le perline
uniformemente e senza vuoti. Particolare attenzione dovra essere presa quando | e superfici
da post spruzzare siano tali da presupporre che le perline in eccesso, costituiscano
pericolo alla circolazione.
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Le traccialinee da impiegarsi dovranno avere le dimensioni o un ingombro tale da non costituire
intralcio o pericolo alla circolazione stradale durante il corso dei lavori.

In particolare sara consentito l'utilizzo di tracci alinee semoventi con capacita del
serbatoio del colore di oltre 100 litri, solamente nei tratti stradali a due corsie per senso

di marcia.

Macchine ingombranti o diverse, che a giudizio insindacabile della D.L.E.A. non fossero in grado
di eseguire perfettamente i lavori richiesti, saranno allontanate dal cantiere stradale.

| bordi delle strisce, linee arresto, zebrature, scritte, ecc., dovranno risultare nitidi e la superficie
verniciata uniformemente coperta. Le strisce orizzontali dovranno risultare perfettamente
allineate con l'asse della strada, dovranno essere evitati disassamenti nelle riprese di stesa,
ondeggiamenti longitudinali e svirgolature nella realizzazione di tratteggi.

Inoltre, in fase di stesa, particolare cura dovra e  ssere posta nella realizzazione delle
strisce longitudinali che interessano tratti strada li curvilinei, nelle aree di intersezione ed
in prossimita di ostacoli posti sulla piattaforma s tradale verificando, sia la congruenza
con la segnaletica verticale esistente, sia con le norme del Regolamento di Esecuzione
D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m..

L'l.C., nel corso dei lavori di rifacimento della segnaletica, dovra provvedere in caso di
passaggio sulla vernice fresca di veicoli o altri soggetti, al ripristino a perfetta regola d’'arte della
segnaletica orizzontale asportata ed alla cancellazione, mediante sovrapposizione di vernice
opaca di colore simile all'asfalto in loco, dei segni o tracce di vernice lasciate sul manto stradale
dai sopracitati veicoli.

L'l.C., a sua discrezione, potra impiegare per la concellazione delle righe di cui sopra, altri mezzi
o materiali, purché approvati dalla D.L.E.A..

L'l.C. dovra attenersi alle disposizioni di legge in materia di inquinamento ambientale ed in
particolare non dovra scaricare o depositare vernice spartitraffico, diluente o altro materiale
inquinante nei tombini, lungo le scarpate o pertinenze stradali, e dovra provvedere a sue spese
allo smaltimento dei contenitori sporchi di detta vernice in apposita discarica autorizzata per il
deposito dei rifiuti speciali.

Art. 8 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA PITTURA

8.1. GENERALITA

Le vernici rifrangenti sono pitture che contengono perline di vetro capaci di retroriflettere,
immediatamente dopo I'applicazione, la luce proiettata dai fari degli autoveicoli. In aggiunta a
tale vernice vengono spruzzate, sopra il film bagnato di vernice, delle microsfere da spolvero
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mediante apposito perlinatore meccanico, ottenendo la segnaletica orizzontale del tipo post
spruzzata con una retroriflessione maggiore.

La vernice di cui sopra, posta in opera, dovra garantire i valori minimi prestazionali indicati nella
TABELLA 1 delle presenti norme tecniche, per tutto il periodo di garanzia di mesi sei , dalla
data di effettiva stesa.

Per la pittura bianca il pigmento inorganico sara costituito da biossido di titanio con o senza
aggiunta di ossido di zinco.

Pur non entrando in merito alla natura delle cariche contenute nel prodotto verniciante, queste
dovranno, per qualita, forma e dimensioni, contribuire a migliorare le caratteristiche di resistenza
meccanica dello strato di pittura applicata, e in particolare a rendere meno scivolosa la
segnaletica orizzontale realizzata, con valori di SRT >= 45 e che in ogni caso non si discostino
macroscopicamente da quelli rilevati nella pavimentazione limitrofa.

La pittura non dovra contenere coloranti organici e non dovra scolorire sotto I'azione dei raggi
uVv.

Il solvente o le miscele di solventi utilizzati, dovranno facilitare la formazione di una striscia
longitudinale omogenea e priva di difetti (la pittura dovra aderire tenacemente alla superficie
stradale), inoltre dovranno evaporare rapidamente senza attaccare il sottostante legante
bituminoso.

La pittura dovra essere omogenea, ben macinata e di consistenza liscia e uniforme, non dovra
fare crosta né diventare gelatinosa od ispessirsi; dovra consentire la miscelazione nel recipiente
contenitore senza difficolta, mediante I'uso di una spatola.

La pittura non dovra assorbire grassi, oli ed altre sostanze tali da causare la formazione di
macchie e la sua composizione chimica dovra essere tale che, applicata sulla pavimentazione
stradale, anche nei mesi estivi, non presenti tracce di inquinamento da sostanze bituminose, e
dovra essere comunque idonea a resistere all'affioramento del legante bituminoso.

8.2. ACCERTAMENTI PREVENTIVI

L’'l.C. potra usare prodotti che riterra di sua convenienza purché certificati al raggiungimento dei
valori minimi prestazionali richiesti.

Prima dell'inizio dei lavori I'l.C. dovra consegnare alla D.L.E.A. il certificato di conformita e
caratteristiche della vernice, rilasciata dal produttore della stessa, che attesti la rispondenza del
prodotto, sia alle presenti norme tecniche, sia alle caratteristiche prestazionali della citata Norma
Europea 1436-2004.

In particolare la dichiarazione dovra fornire i seguenti dati:

= resa (potere coprente) del prodotto in m#/kg

» consistenza in unita Krebs

= massa volumica in kg/l

= tempo di essicamento

= contenuto e tipo di legante

= contenuto e tipo di pigmenti e riempitivi (cariche)

= contenuto di biossido di titanio

= contenuto di tipo di solventi

= percentuale di diluizione tipo di diluente raccomandato dal produttore
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resistenza agli agenti chimici della pellicola

quantita di perline, da premiscelare aventi le caratteristiche indicate dalla norma UNI EN
1424

indice di rifrazione e granulometria

guantita di perline, da post-spruzzare, aventi le caratteristiche indicate dalla norma UNI EN
1423

indice di rifrazione e granulometria

Il materiale da impiegarsi, dovra soddisfare i requisiti richiesti dalle presenti norme tecniche ed
essere conforme alle caratteristiche dichiarate entro le tolleranze massime indicate nei punti

seguenti.

8.3. PROVE DI LABORATORIO SULLA PITTURA E TOLLERANZ E

La pittura da impiegarsi dovra soddisfare a questi questi requisiti minimi:

a)Densita

La densita della pittura, determinata a 25° C, dovr a corrispondere a quanto dichiarato
nella scheda tecnica relativa alla certificazione del prodotto.

b) Tempo di essiccamento

In relazione alla macrorugosita, alle deformazioni del profilo longitudinale e trasversale
della pavimentazione stradale e all'umidita dell'aria, la pittura dovra asciugarsi in modo
da consentire l'apertura al traffico del tratto interessato, entro 30 (trenta) minuti
dall'applicazione .

Dopo tale tempo massimo consentito, la pittura non dovra staccarsi, deformarsi,
sporcarsi o scolorire sotto I'azione delle ruote gommate degli autoveicoli in transito.

Il tempo di essiccamento potra essere controllato in laboratorio secondo il metodo
ASTM D 711-75.

c)Contenuto di biossido di titanio

Tra i pigmenti, il contenuto di biossido di titanio (TiO2) non dovra essere inferiore al 16%
in peso sulla pittura bianca.

Per la determinazione del contenuto del biossido di titanio nella pittura, si seguira il
metodo colorimetrico od il metodo UNI EN 12802.

d)Resistenza agli agenti chimici

Il campione di pittura dovra resistere all’azione di cloruri, lubrificanti e carburanti di ogni
tipo e risultare insolubile ed inattaccabile alla loro azione, seguendo per le prove il
capitolato ANAS.

8.4. DOSAGGIO

Per la formazione delle segnalazioni orizzontali dovranno essere impiegati i seguenti quantitativi
minimi di pittura:

per ripasso: 0,850 Kg./mq (ottocentocinquanta gramm i al metro quadrato)
per nuovo impianto: 1,00 Kg./mq (chilogrammi uno al metro quadrato).
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8.5. PROVE DI LABORATORIO SULLE SFERE DI VETRO PREM ISCELATE E POST
SPRUZZATE

Le sfere di vetro dovranno essere trasparenti, prive di lattiginosita e di inclusioni gassose, e,
almeno per il 80 % del peso totale, dovranno avere forma sferica e non dovranno essere saldate
insieme (ASTM D 1155-53). Le imperfezioni delle microsfere di vetro potranno essere valutate
applicando anche le metodologie previste nell’'appendice C e D della norma UNI EN 1423/2004.

Le caratteristiche richieste sono:

a) Indice di rifrazione

Le sfere di vetro dovranno avere un indice di rifrazione conforme alla classe A: n >= 1,5.
Il metodo per la determinazione dell'indice di rifrazione & quello descritto dalla norma
UNI 1423/2004.

b) Contenuto di perline nella pittura.
La percentuale in peso delle sfere di vetro contenute in ogni chilogrammo di pittura
dovra coincidere a quanto dichiarato nella scheda tecnicha del produttore.

¢)Granulometria.
La granulometria delle microsfere di vetro contenute nella pittura (premiscelate),
determinata con il metodo UNI 9597, dovra essere conforme a quanto dichiarato nella
scheda tecnica del produttore.

d)Resistenza all'acqua, all’acido cloridrico, al cloruro di calcio e al solfuro di sodio

Le sfere di vetro dovranno essere sottoposte alle prove indicate nell'appendice B della
norma UNI EN 1423/2004 e non dovranno subire alcuna alterazione (velatura,
opacizzazione) quando sono messe in contatto con I'acqua, con I'acido cloridrico diluito
in una soluzione tamponata per ottenere un pH compreso tra 5.0 e 5.3, con il cloruro di
calcio e il solfuro di sodio.

Al termine della prova si rilevano al microscopio gli eventuali cambiamenti delle superfici
delle perline sottoposte all’attacco degli acidi e si confrontano le microsfere trattate con
guelle non trattate

La granulometria delle microsfere di vetro da utilizzare per la post spruzzatura (operazione
necessaria per ottenere i valori minimi di retroriflessione notturna previsti dalla norma UNI EN
1436/2004) dovra essere corrispondente alla granulometria indicata nella scheda tecnica del
produttore.

Il dosaggio, inteso come linea guida , in microsfere di vetro da post spruzzare dovra essere
compreso tra 250 e 350 g/ma2.

8.6. ACCERTAMENTI IN FASE DI ESECUZIONE
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Al personale incaricato dalla D.L.E.A. sara dato, in ogni momento, libero accesso al cantiere, ai
depositi ed agli atti dell'l.C. di interesse per verificare che la medesima I.C. impieghi la vernice
preventivamente dichiarata, nonché l'integrita delle latte di vernice.

La D.L.E.A. potra procedere in qualsiasi momento all'accertamento dei valori minimi
prestazionali ed alla misurazione degli interventi realizzati senza che per questo vi sia I'obbligo
della presenza dell'l.C.. La stessa I.C. dovra invece presenziare, per tutte le rilevazioni e gli
accertamenti effettuati in_contraddittorio, ogni qualvolta dovessero insorgere divergenze relative
a carenze quantitative, gualitative e/o prestazionali.

Qualora I'l.C., invitata dallE.A. o dalla D.L.E.A. con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi
inviato tramite fax o e-mail , non intervenga alle rilevazioni e/o agli accertamenti per i quali &
richiesta la sua presenza, il Direttore dei Lavori pocedera ugualmente alla presenza di due
testimoni che sottoscriveranno i rapporti e/o verbali dei rilievi e/o accertamenti eseguiti.

Per dare corso alle prove di accettazione del materiale, se richiesto dalla D.L.E.A., tra i
contenitori di vernice utilizzata per i lavori di segnaletica, verranno prelevati dal deposito o dai
mezzi dellimpresa 2 (due) campioni rispettivamente di kg 30 cadauno , ritenuti sufficienti a
rappresentare la partita utilizzata. Detti campioni saranno prelevati in contraddittorio e
contraddistinti da sigilli e firme del personale incaricato per la D.L.E.A. e dell'l.C. in modo da
garantirne l'autenticita. | contenitori prescelti dovranno risultare ermeticamente chiusi e
dovranno essere etichettati con i dati necessari a identificare univocamente il campione.

Sull'etichetta si dovranno annotare i seguenti dati;

= QOggetto dei lavori e riferimenti del contratto

= Descrizione del prodotto

= Ditta produttrice

= Data di fabbricazione

= Contrassegno

= Luogo del prelievo

= Data del prelievo

»  Firme degli incaricati

Uno dei detti campioni servira per le prove e analisi di laboratorio alle quali la vernice sara
sottoposta, mentre l'altro, depositato presso i magazzini dellE.A., potra servire per ulteriori
accertamenti in caso di contestazione. Le prove di laboratorio saranno a carico dell’l.C. ed
esse saranno effettuate presso un laboratorio certi ficato scelto dallE.A.. L'ulteriore
accertamento, qualora sorgano contestazioni, sara a carico della parte che eventualmente lo
richiedera.

| risultati ottenuti in tali laboratori, saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti; ad essi si fara
esclusivo riferimento a tutti gli effetti del contratto.

A riguardo sara redatto apposito verbale di prelievo firmato dalle parti.

Art. 9 REQUISITI
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| requisiti che la segnaletica orizzontale deve possedere, definiti SOGLIE DI ACCETTABILITA’,
ai sensi della norma europea sopra specificata, UNI EN 1436/2004, riguardano le prestazioni
che la stessa deve rispettare durante la sua durata di vita funzionale, espressi attraverso
parametri che rappresentano diversi aspetti prestazionali della segnaletica orizzontale in termini
di classi di prestazioni (vedi TABELLA 1). Tali valori minimi dovranno essere rispettati
indipendentemente dall’eventuale usura causata dalle operazioni di manutenzione invernale del
piano viabile e se l'usura & eccessiva, dovranno essere ripristinati a cura e spese dell'l.C., in
modo da mantenere i livelli di visibilita richiesti.

Art. 10 PROVE E MISURAZIONI IN SITU DELLA SEGNALETICA
ORIZZONTALE

10.1. VERIFICA SPESSORE IN SITU

A discrezione della D.L.E.A., al fine di verificare quanto contenuto nella certificazione del
prodotto, si prelevera in corso d’opera e in corrispondenza dell'apparecchiatura erogatrice, delle
strisce di pittura su lamierini metallici dalle dimensioni di cm. 50*30*0,05, per misurarne lo
spessore medio teorico, con lo scopo di risalire alla resa e la quantita effettiva di prodotto steso
in sito.

Analogo controllo, verra effettuato, a discrezione della D.L.E.A. e/o dellE.A., mediante
accertamento della quantita di vernice impiegata in rapporto alla stesa effettivamente eseguita.
A riguardo il personale incaricato provvedera alla compilazione del rapportino della vernice
predisposto dalla D.L.E.A., indicando la quantita di materiale impiegato ad ogni carico della
traccialinee e l'estensione effettiva della tipologia di segnaletica eseguita con il medesimo
qguantitativo di pittura. Tale rapportino dovra essere firmato dall'l.C. o dal conducente della
traccialinee.

10.2. RESISTENZA AL DERAPAGGIO (SRT)

A discrezione della D.L.E.A., saranno verificati i valori SRT di resistenza all'attrito radente della
segnaletica orizzontale, come sottoriportato in TABELLA 1, secondo quanto stabilito dal
paragrafo 4,5 della norma EN 1436/2004 con le modalita indicate nell’appendice D.

IL valore della resistenza all’attrito radente dei segnali orizzontali, ottenuto dalla media di tre
saggi eseguiti alla distanza non superiore a 10 m tra due saggi consecutivi, non dovra essere
minore di 45 STR . Le prove saranno a carico dell'l.C..

10.3. MISURAZIONI DEI COEFFICIENTI DI LUMINANZA Qd E RL

Per le verifiche dei parametri prestazionali previsti si procede con strumentazione
puntuale in grado di rilevare i valori Qd, RL.
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Le caratteristiche prestazionali minime dell’'opera

seguente tabella :

finita sono quelle riportate nella

TABELLA 1 prospetto 1 —2 — 5 - 7 noma UNI EN 1436/2004
Coefficiente di | Coefficiente di | Fattore di luminanza | Resistenza
luminanza luminanza in al
retroriflessa per | condizioni di su asfalto derapaggio
segnaletica illuminazione SRT
orizzontale diffusa
asciutta
Classe R2 Classse Q2 Classse S1
Ri Qq
[mcd/m?/lux] [mcd/m?/lux] SRT
dopo | dopo | dopo | dopo Bianco Giallo
60 180 60 180
giorni | giorni | giorni | giorni | Classe B, | Classe B;
Segnaletica 150 100 150 100 0,30 0,20 > 45
permanente (bianco)
Segnaletica 150 100 0,20 > 45
temporanea (giallo)
R3

La corrispondenza ai valori indicati nella TABELLA 1 sopra riportata, relativamente al
coefficiente di luminanza Rl e Qd, verra verificata attraverso prove eseguite mediante
apparecchiature di rilievo certificate del tipo Zenthner 1063.

Le prove saranno eseguite dal personale incaricato dell’E.A. o da laboratorio certificato, e
saranno a carico dellE.A. La D.L.E.A. provvedera alla verifica dei requisiti tecnici previsti dalle
presenti norme e con le modalita prescritte dalla Normativa UNI EN 1436. Si procedera al
monitoraggio della segnaletica stradale orizzontale in zone significative scelte dall’E.A., sia sulle
righe sia sulle superfici e scritte. Le misurazioni saranno eseguite all'inizio dei lavori onde
accertarne subito le caratteristiche, nell'intervallo compreso tra 30 e 60 giorni e nell'intervallo
compreso tra 150 e 180 giorni dall’applicazione della vernice, secondo quanto riportato nella
citata TABELLA 1 ed assumendo come riferimento le date dei rapportini di lavoro giornalieri che
I'l.C. & tenuta a predisporre.

Le modalita di campionamento saranno le sequenti

e ciascun campionamento sara costituito da una serie di 5 (cinque) misurazioni che
andranno eseguite all'interno della stessa tratta stradale unitaria. Per tratta stradale unitaria
si intende ciascuno dei segmenti ottenuti dalla suddivisione delle strade statali e provinciali
interessate dai lavori di rinnovo della segnaletica oggetto del contratto in appalto in tronchi
dell’estesa di 6 (sei) km ciascuno. Ai fini della suddivisione sopra citata ciascuna delle
strade statali, provinciali e delle rispettive diramazioni saranno considerate a sé stanti. Va da

sé che i segmenti terminali delle singole strade e le strade di estesa inferiore a 6 km
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saranno considerati come distinte ed autonome tratte stradali unitarie anche se di estesa
inferiore a 6 km.
La singola tratta stradale unitaria all'interno della quale saranno individuati i punti in cui
eseguire la serie delle 5 misurazioni sara selezionata a discrezione del Direttore dei Lavori in
relazione alle contingenti condizioni meteorologiche e climatiche in cui saranno compiuti gli
accertamenti, alle caratteristiche di tracciato, funzionali e di traffico della medesima tratta
stradale, in modo da ottimizzare I'efficacia dei controlli limitando al tempo stesso i disagi alla
circolazione derivanti dall'esecuzione delle misurazioni.
Ogni misurazione sara composta da almeno 4 rilievi eseguiti ad una distanza di circa 1,00
m tra loro e disposti in modo che tutti i rilievi risultino inscritti all'interno di un cerchio del
raggio di 5 m. Le misurazioni potranno essere effettuate indifferentemente sia sulle righe di
margine, sia sulle righe centrali, sia sulle zebrature, sia sulle altre figure segnaletiche
eseguite nelllambito dell'appalto. Per ciascuna delle caratteristiche prestazionali analizzate
nel presente paragrafo 10.3. sara quindi determinata la media dei valori di tutte le serie di
misurazioni eseguite sulle diverse tratte stradali unitarie controllate di una stessa strada.
Tale valore medio sara assunto come valore di riferimento per valutare la conformita alle
presenti norme tecniche della segnaletica orizzontale realizzata sulla strada in esame e, se
del caso, per determinare la detrazione percentuale che sara applicata all'insieme di tutte le
tratte stradali unitarie della medesima strada in questione alle quali sono state estese le
misurazioni.

« Le misurazioni effettuate dovranno essere riportate su appositi rapporti di prova indicanti: la
data del rilievo, la data di stesa, il numero ed il nome della strada con le progressive
chilometriche di interesse, i valori riscontrati.

e Ciascun rapporto di prova dovra riportare i nominativi di chi ha eseguito le prove e di chi ha
compilato il rapporto medesimo con le relative sottoscrizioni. | rapporti di prova saranno
messi a disposizione dell’l.C. a richiesta di quest’ultima.

Per quanto riguarda la verifica dei coefficienti di luminanza, saranno eseguite a cura della
D.L.E.A. delle serie di misurazioni nell'intervallo temporale tra 30 e 60 giorni dall'applicazione
della vernice.

Qualora il valore medio dei coefficienti di luminanza Qd o Rl rilevato sulla tratta stradale unitaria
corrispondente alla singola serie di misurazioni risulti inferiore al corrispondente valore stabilito
nella TABELLA 1 del presente paragrafo dopo 30 - 60 giorni dall’applicazione della vernice, I'l.C.
avra I'obbligo di ripassare a propria cura e spese la segnaletica eseguita sulla tratta stradale
unitaria in questione, entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine
di servizio della D.L.E.A. corredato dei risultati delle misurazioni. L'accertamento dei coefficienti
di luminanza potra essere ripetuto dalla D.L.E.A., con le medesime modalita anche sulla
segnaletica orizzontale ripassata e, qualora risultassero ancora non conformi alle specifiche
della TABELLA 1 sopra richiamate I'l.C. dovra ripetere il ripasso. Qualora al terzo ciclo di
misurazioni i coefficienti di luminanza risultino ancora insufficienti sara facolta del’'E.A. disporre il
rifacimento dei lavori da parte di un’altra Impresa a spese dell'l.C..

I coefficienti di luminanza, a discrezione della D.L.E.A., potranno essere parimenti verificati
nell'intervallo temporale compreso tra 150 e 180 giorni dall'applicazione della vernice.
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Qualora il valore medio dei coefficienti di luminanza Qd o Rl rilevato sulla tratta stradale unitaria
corrispondente alla singola serie di misurazioni risulti inferiore al corrispondente valore stabilito
nella TABELLA 1 del presente paragrafo dopo 180 giorni dall'applicazione della vernice, la
D.L.E.A. invitera tramite fax o e-mail I'l.C., con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, alla
ripetizione dei medesimi accertamenti in contraddittorio.

Qualora il valore medio dei coefficienti rilevati dagli accertamenti in contraddittorio risulti inferiore
al corrispondente valore stabilito nella TABELLA 1 del presente paragrafo dopo 180 giorni
dall'applicazione della vernice, la D.L.E.A. procedera all'applicazione della penale secondo le
modalita riportate al successivo Art. 11.

Resta inteso che la garanzia decorre dalla data di esecuzione del successivo ripasso della
segnaletica orizzontale.

10.4. COORDINATE DI CROMATICITA’

I controlli delle coordinate tricromatiche saranno eseguiti, a discrezione della D.L., come previsto
dall'appendice C della norma UNI EN 1436/2004, sia dal personale dell’E.A., sia da un’impresa
specializzata scelta dalla medesima E.A..

| colori dei prodotti di segnaletica orizzontale devono rientrare, per tutta la loro vita funzionale,
allinterno delle zone determinate dai vertici delle regioni di cromaticita, riportati nella sottostante
TABELLA 2.

TABELLA 2 prospetto 6 noma UNI EN 1436/2004

segnaletica orizzontale bianca x | 0,355 0,305 0,285 0,355

y | 0,355 0,305 0,325 0,375

segnaletica orizzontale gialla classe Y1 (vedi nota) | x | 0,443 0,545 0,465 0,389

y | 0,399 0,455 0,535 0,431

segnaletica orizzontale gialla classe Y2 (vedi nota) x | 0,494 0,545 0,465 0,427

y | 0,427 0,455 0,535 0,483

Le classi Y1 e Y2 di segnaletica orizzontale gialla si riferiscono rispettivamente alla segnaletica
orizzontale permanente e a quella provvisoria.

Art. 11 PROVVEDIMENTI TECNICO AMMINISTRATIVI E DETRAZIONI

| risultati delle ispezioni e delle prove raccolti nei controlli in corso d’opera e finali, devono essere
conformi ai requisiti richiesti nelle presenti norme tecniche.

Qualora i risultati siano difformi da quanto richiesto si applicheranno le seguenti detrazioni
sottoriportate.
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11.1. VALORI INFERIORI DEI COEFFICENTI DI LUMINANZA Qd E RL

Se la media dei valori di tutte le serie di misurazioni dei coefficienti di luminanza Qd o RI
eseguite sulle diverse tratte stradali unitarie di una stessa strada risultasse inferiore a 100
mcd/m2/lux, verra applicata una riduzione pari al 50% della percentuale in difetto del coefficiente
di luminanza Qd e rispettivamente del coefficiente di luminanza RI, sull'importo dei lavori di
segnaletica valutato con i prezzi del prezziario P.A.T. 2010 (al netto del ribasso offerto e degli
oneri di sicurezza) eseguiti sull'insieme di tutte le tratte stradali unitarie della medesima strada in
questione alle quali sono state estese le misurazioni: ad esempio se la media risultante da tutte
le serie di misurazioni del coefficiente di luminanza Qd eseguite sulle diverse tratte stradali
unitarie di una stessa strada € pari ad 85 mcd/m2/lux e la media di tutte le serie di misurazioni
del coefficiente di luminanza Rl eseguite sulle medesime diverse tratte stradali unitarie della
strada in questione € pari a 75 mcd/m2/lux, verra detratta una percentuale pari a (100-85)*0,5 +
(100-75)*0,5 = (15*0,5+25*0,5)% = 20% sull'importo, valutato con i prezzi del prezziario P.A.T.
2010, al netto del ribasso offerto ed al netto degli oneri di sicurezza, dei lavori di segnaletica
orizzontale complessivamente eseguiti sull'insieme delle tratte stradali unitarie alle quali sono
state estese le misurazioni.

11.2. TOLLERANZE SULLA GEOMETRIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE

A giudizio insindacabile della D.L.E.A. I'l.C. é tenuta al rifacimento della segnaletica orizzontale
che presenti ondeggiamenti, svirgolature o sia eseguita non “a regola d’arte” o in contrasto
con le norme del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada
vigente. L'esecuzione non “a regola d'arte” del tracciamento della segnaletica di nuovo
impianto e cioé su nuova pavimentazione, comportera 'onere a carico della ditta, della
rimozione dalla pavimentazione della segnaletica ma | eseguita, mediante sistema di
idrocancellazione. L’esecuzione non “a regola d'arte” del tracciament o della segnaletica
di ripasso, comportera I'onere a carico della ditta della rimozione dalla pavimentazione

della segnaletica mal eseguita, mediante fresatura 0 _bocciardatura. Non & consentito
utilizzare vernice nera per la cancellazione delle righe al di fuori del caso di cancellazione
dei segni o tracce di vernice sul manto stradale, t  racciate dai pneumatici dei veicoli.

Per “regola d’arte” si intende che non saranno accettati ondeggiamenti longitudinali delle
strisce continue con valori di disassamento rispetto alla linea ottimale superiori a 4 cm e
svirgolature nella realizzazione di tratteggi superiori a 2 cm rispetto alla linea ottimale.
Analogamente si intende per “regola d'arte”, il tracciamento della larghezza delle strisce con una
tolleranza massima di +/- 5 mm., e per la lunghezza dei tratteggi la tolleranza massima di +/-
150 mm.

Qualora I'l.C. non ripristini le anomalie riscontra  te come sopra specificato, in base
allordine di servizio della D.L.E.A., [I'E.A. dispo rra [I'esecuzione d'ufficio
dell'idrocancellazione o rispettivamente della fres atura o bocciardatura (a seconda della
tipologia di intervento) e dell'eventuale successiv o rifacimento della segnaletica
orizzontale e ne addebitera il costo all'l.C.. Tale costo sara detratto dal primo stato

avanzamento lavori utile.
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11.3. PENALE PER MANCATA CONSEGNA DEI RAPPORTINI

Il ritardo nell'invio a mezzo fax o posta elettronica presso 'E.A.  sia dei rapportini giornalieri
sia dei medesimi prospetti riepilogativi, a completamento di ogni strada, comportera la penale
giornaliera di euro 50,00. = (diconsi euro cinquanta/00) a decorrere dall'ottavo giorno naturale e
consecutivo dalla data di stesa rilevata dal personale incaricato dall'E.A..

11.4. PENALE PER DIFFORMITA’ DEI PRODOTTI (Tio2)

Qualora si risconti, a lavori parzialmente eseguiti, che dai rapporti di prova - analisi su vernice —
richiesti dalla Stazione Appaltante ed effettuata da un laboratorio ufficiale, il contenuto di
biossido di titanio (TiO2) risulta inferiore a quanto richiesto (vedi punto 8.4), sara detratta una
penale pari al 2% dell'importo dei lavori eseguiti, valutato con i prezzi del prezziario P.A.T. 2010
(al netto del ribasso offerto e degli oneri di sicurezza), con la vernice non conforme. L'l.C. dovra
immediatamente sospendere [l'utilizzo della medesima vernice e si fara carico di produrre
nuovamente le certificazioni del prodotto che intende impiegare accompagnata da nuovi
certificati di prova rilasciati da laboratori riconosciuti. La D.L.E.A. procedera a prelevare
nuovamente i campioni da sottoporre ad analisi a cura e spese dellImpresa come al punto 8.6.
La penale di cui sopra sara detratta sull'intero importo maturato dei lavori eseguiti alla data di
sospensione dei lavori, con esclusione degli oneri per la sicurezza.

11.5. PENALE PER CARENZA DEL PRODOTTO VERNICIANTE

Qualora si risconti dai rapportini della vernice, compilati dal personale assistente alla D.L.E.A. e
controfirmati dall'l.C., che il la quantita di prodotto steso in sito sia inferiore a quanto richiesto
(vedi punto 8.4), sara detratta una penale di € 50,00 (cinquanta/00) ad ogni rapportino dal quale
si evinca la carenza di prodotto.

Art. 12 GARANZIA DEI LAVORI

La rispondenza alle caratteristiche prestazionali minime dettate dalla Norma UNI EN 1436 -
2004 paragrafo 3.4, dovranno essere garantite per tutto il periodo di mesi 6 (sei) dalla data di
effettiva stesa, in particolar modo per i valori Rl, Qd, SRT, come specificato in TABELLA 1.

Art. 13 NORMA FINALE

L'l.C. é tenuta ad effettuare, prima dell'inizio dei lavori, un sopralluogo ricognitivo in tutte le
strade comprese nell'appalto su cui dovranno essere eseguiti i lavori.

Allegati: esempi grafici relativi alle norme di tracciamento.
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1 ATTIVITA AFFIDATA IN APPALTO
Lavori di Manutenzione ordinaria di alcuni tratti di strade statali e provinciali
Eseguiti da
2 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

2.1 Aree d'esecuzione dei lavori *

- S.P. n. 84 di Cavedine dalla pr. km 0,000 alla
pr. km 20,160;

- S.P. n. 84 di Cavedine dir Padergnone
compreso svincolo Padergnone;

- S.P. n. 214 del Lago di Cavedine dalla pr. km
0,000 alla pr. km 9,513;

- S.P. n. 214 del Lago di Cavedine dir.
Pietramurata dalla pr. km 0,000 alla pr. Km
1,495;

- S.P. n. 251 di Ponte Oliveti dalla pr. km 0,000
alla pr. km 3,326.

2.2 Linee elettriche aeree e sottoservizi
(energia elettrica, gas, acqua, ecc.) in esercizio
nelle aree di lavoro

Lungo le varie strade sono presenti linee aeree
e sottoservizi. Per la tipologia delle lavorazioni
previste i sottoservizi non costituiscono
elemento di interferenza. Le linee aeree
(elettriche o telefoniche) necessitano di cautele
durante le operazioni di taglio dell’erba con il
braccio falciante, potatura e/o abbattimento
piante e nell'eventualita di sgombero neve
effettuato con frese. Prima di procedere con tali
operazioni |Impresa dovra effettuare una
adeguata perlustrazione dei luoghi al fine di
valutare di volta in volta la situazione.

2.3 Attivita in atto nelle aree interessate dai
lavor?

Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma
VIII del C.S.A., al fine di limitare al massimo
ostacoli alla fluidita ed alla sicurezza della
circolazione, ogni singolo tratto di strada non
dovra essere interessato da piu di un cantiere,
fisso o mobile, alla volta attuato dall'impresa
appaltatrice o dai rispettivi  eventuali
subappaltatori.

Per quanto riguarda eventuali attivita o cantieri
di terzi che dovessero essere attivati sulle

! Indicare le aree di esecuzione del lavoro, quali ad esempio SS, SP, ecc.;
2 Indicare la presenza di eventuali altre attivita lavorative oltre a quella oggetto dell’affidamento.
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strade costituenti il lotto in questione o nelle
immediate adiacenze, il Servizio gestione
Strade, all'atto del rilascio agli interessati
dell’autorizzazione per l'esecuzione di tali lavori
o attivita, provvedera tempestivamente ad
avvisare limpresa appaltatrice a mezzo della
consegna alla stessa della relativa ordinanza o
atto di concessione-autorizzazione.

2.4 Attrezzature, macchinari ed impianti del
committente messe a disposizione della ditta
appaltatrice

Non ci sono attrezzature, macchinari e/o
impianti del committente messi a disposizione
della ditta appaltatrice. Tutte le attrezzature ed
i macchinari da utilizzarsi per I'esecuzione dei
lavori previsti nel contratto di cui al presente
documento dovranno essere di proprieta
dell'affidatario o da questi noleggiate;
nell'eventualita  I'affidatario  proceda a
subappaltare talune attivita lo stesso dovra
provvedere ad aggiornare il DUVRI ed Il
presente suo allegato.

2.5 Aree destinate al deposito dei materiali e
delle attrezzature dellimpresa appaltatrice

E' a totale carico dell'impresa appaltatrice
l'onere di procurarsi le aree destinate al
deposito di materiali e/o attrezzature e Ila
stessa dovra adeguatamente specificarle nella
propria offerta tecnica. Qualora |Impresa
intenda utilizzare aree o strutture di proprieta
del  Servizio  Gestione Strade, dovra
preventivamente ottenerne specifica
autorizzazione e concessione. In tale caso, se
necessario, si provvedera all'aggiornamento del
presente documento.

2.6 Personale del committente incaricato di
collaborare con limpresa appaltatrice

L'impresa appaltatrice svolgera tutte le
lavorazioni  esclusivamente  con  proprio
personale dipendente o tramite noleggio a
caldo di attrezzature o subappalto di
lavorazioni. Non sono contemplate lavorazioni
alle quali partecipi personale del Servizio
Gestione Strade. Nella sola ipotesi che il
Servizio Gestione Strade esegua con proprio
personale specifiche lavorazioni sui tratti
stradali ricompresi nel lotto in questione,
l'impresa appaltatrice effettuera la gestione del
traffico a mezzo di proprio personale che
assumera la funzione di moviere. Tale attivita,
finalizzata esclusivamente a permettere una
sicura e fluida circolazione del traffico stradale,
sara in ogni caso svolta stando ben all'esterno
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del cantiere del Servizio Gestione Strade ed in
totale assenza di interferenze rispetto alle
lavorazioni e sara preceduta da incontri di
coordinamento.

2.7 Elenco eventuali allegati - Modulo “Informativa da parte dellimpresa
appaltatrice sui rischi interferenti”

3 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Gli oneri della sicurezza sono evidenziati nel bando di gara e non sono soggetti a ribasso
d'asta.

Al riguardo, tenuto conto della natura e tipologia delle prestazioni oggetto del presente appalto,

che comprendono in particolare anche:

a) la fornitura, il posizionamento, la manutenzione e guardiania, il ripiegamento e recupero a
cessate esigenze, degli impianti segnaletici richiesti per il segnalamento temporaneo di
anomalie e/o cantieri che interessano la sede stradale nel rispetto delle disposizioni di cui al
D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m. (Nuovo Codice della Strada), del relativo regolamento di
attuazione ed esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.) e del D.M. 10.07.2002,

b) I'assistenza da parte dell'appaltatore per la regolazione del traffico in prossimita ed in
corrispondenza dei cantieri stradali richiesti per I'esecuzione di lavori di straordinaria
manutenzione del corpo stradale curati dalla Provincia Autonoma di Trento con proprio
personale dipendente,

rilevato altresi che in base a quanto stabilito all'art. 25 commi II lettera k) e VIII del C.S.A., al
fine di non creare ulteriori disagi e/o ostacoli alla fluidita ed alla sicurezza della circolazione, nei
tratti interessati dal cantiere per il rifacimento della segnaletica orizzontale, per tutta la durata
del cantiere, non dovranno essere eseguite altre lavorazioni e parimenti ogni singolo tratto di
strada non dovra essere interessato da piu di un cantiere di manutenzione stradale, fisso o
mobile, alla volta, resta inteso che le attivita di cui alle precedenti lettere a) e b) sono da
riguardarsi come lavorazioni oggetto dell'appalto e non come oneri di sicurezza e pertanto il
compenso per lo svolgimento di tali attivita & interamente soggetto al ribasso d'asta.
Si precisa altresi che qualora per garantire l'assistenza al traffico in prossimita e/o in
corrispondenza dei cantieri per |'esecuzione dei lavori di manutenzione stradale oggetto
dell’appalto sia temporaneamente richiesto Iimpiego di un numero di operai superiore a quello
minimo previsto dal C.S.A. posto a base della gara o dall’offerta tecnica formulata dall'TImpresa
appaltatrice, questa e tenuta a metterli a disposizione senza che ci0 possa dar luogo al
riconoscimento di alcun compenso o indennizzo aggiuntivo rispetto al prezzo contrattuale.

Parimenti |'appaltatore non potra rivendicare alcun compenso o indennizzo aggiuntivo rispetto

al prezzo contrattuale in relazione alle previsioni stabilite all'art. 25 commi II lettera k) e VIII

del C.S.A., che vincolano l'appaltatore medesimo. a sfalsare opportunamente nel tempo e/o

nello spazio l'attivazione dei singoli cantieri per l'esecuzione dei lavori e delle attivita di

manutenzione stradale oggetto dell’appalto in modo da limitare i disagi e/o ostacoli alla fluidita

ed alla sicurezza della circolazione.

Ne deriva che per I'appalto in esame afferiscono agli oneri di sicurezza, e sono da intendere

ristorati con il relativo compenso, soltanto i costi per:

 la fornitura e/o il noleggio, l'allestimento, la manutenzione per tutta la durata del loro
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impiego ed il ripiegamento a cessate esigenze,
- degli apprestamenti in generale come definiti dall’allegato XV.1 al D.Lgs 81/2008 (la
maggior parte delle lavorazioni richiede peraltro un numero assai limitato degli stessi),
- degli spogliatoi e baracche di cantiere complete di servizi igienici e a norma di legge,
- dei ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle,
armature delle pareti degli scavi, recinzioni, ecc.,
- dei sistemi di ancoraggio per dispositivi anticaduta — linee vita;
« idispositivi di protezione, collettivi ed individuali, dai rischi da interferenze;
« gliindumenti ad alta visibilita di tutto il personale impiegato per I'esecuzione dei lavori;
« e riunioni informative e/o di coordinamento;
 limpiantistica del deposito e della sede di cui allart. 2, comma IV lettera e) e
rispettivamente g) del C.S.A.;
* iservizi e dispositivi di gestione delle emergenze.
Gli oneri di sicurezza sono stimati a corpo, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed
individuano la parte del costo dei lavori da non assoggettare a ribasso nelle offerte.
La stima dei costi per gli apprestamenti sopra indicati per il Lotto n. 1 ammonta a €. 10'200,00
(diecimiladuecento/00)

4 SPECIFICHE

L'impresa appaltatrice per qualsiasi intervento che la stessa eseguira nell'ambito dei lavori previsti
in appalto e nell'effettuazione delle operazioni di gestione del traffico in occasione di cantieri
gestiti da personale del Servizio Gestione Strade, dovra porre in atto tutte le azioni e gli schemi
segnaletici previsti dal D.M. 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.

5 ALLEGATI

- Modulo “Informativa da parte dell'impresa appaltatrice sui rischi interferenti”.

QSA Servizi S.r.l. - Via G. Marconi 37 - 38037 Predazzo (TN) — Tel. 0462-50.00.49 — Fax. 0462-50.71.61



