

COTTIMO DI DATA 29.08.2017

PER L’AFFIDAMENTO DEI Lavori di ottimizzazione della rete acquedottistica comunale finalizzata alla riduzione delle perdite idriche in CC Bosentino.

IMPORTO COMPLESSIVO DI APPALTO	309.065,17
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	292.102,66
ONERI DELLA SICUREZZA	16.962,51

	NOME	Percentuale di ribasso	
1	Green Scavi srl	17,010%	anomala
2	Impresa Costruzioni Calzà srl	16,797%	anomala
3	Cooperativa Lagorai	16,457%	aggiudicataria
4	Irrigazione Pilati srl	16,010%	
5	D.F. Costruzioni srl	15,955%	
6	Menapace Silvio & C. sas	15,948%	
7	S.T.E. Costruzioni generali srl	15,896%	
8	FBT Costruzioni Generali srl	14,981%	
9	Morelli srl	13,677%	
10	Michelon Guido srl	13,555%	
11	Tecnoimpianti Paternoster srl	13,505%	

	Numero offerte	11
a	Percentuale media:	15,436%
b	<i>percentuale media + 15%:</i>	<i>17,751%</i>
c	<i>percentuale media - 15%:</i>	<i>13,120%</i>
d	50^ percentile:	15,948%
	Maggior ribasso dopo l'esclusione	17,010%
e	Differenza tra maggior ribasso e 50^ percentile:	1,062%
	Soglia di anomalia	16,479%