COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA
38030 ROVERE' DELLA LUNA (TN) - Piazza Unità d'Italia, 4
Tel. 0461/658524 - Fax 0461/659095 - Codice Fiscale 00309060226
E-mail: segreteria@comune.roveredellaluna.tn.it
www.comune.roveredellaluna.tn.it

EMAS

Programma	1	**Uff.proponente**	SERVIZI GENERALI	**Responsabile**	dott.ssa Paola Gallina

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Numero	**147**	**S**	**82**	**dd.**	**17.07.2017**

OGGETTO: **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE DI ROVERÈ DELLA LUNA - II LOTTO (VIA IV NOVEMBRE E AREA CAMPO SPORTIVO) A FIRMA DELL'ING. DANIELE ROPELATO DELL'INTERSTUDIO INGEGNERI ASSOCIATI, CON SEDE A TRENTO. PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE, AI FINI DELL'ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI CON L'AVVALIMENTO DEI SERVIZI DELL'AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI ED I CONTRATTI IN FUNZIONE DI STAZIONE APPALTANTE. APPROVAZIONE DELL'ELENCO DELLE DITTE DA INVITARE PER PRESENTARE OFFERTA**
CODICE CUP: D63D15000430004
CODICE CIG:7124522D88

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

PREMESSO E RILEVATO CHE:

è nei programmi dell'Amministrazione Comunale intervenire in alcuni tratti particolarmente critici della viabilità comunale nell'abitato di Roverè della Luna, in particolare in via Rosmini e in via IV Novembre, in corrispondenza della Cantina Sociale e dell'area sportiva, in quanto in dette strade vi sono degli elementi di pericolosità, sia per il traffico veicolare sia per la fruibilità pedonale.
Con deliberazione giuntale nr. 5 d.d. 17.01.2012, esecutiva ai sensi di legge, veniva affidata all'ing. Daniele Ropelato dell'Interstudio Ingegneri Associati, con sede a Trento, la redazione del progetto preliminare degli interventi di messa in sicurezza della viabilità comunale di Roverè della Luna.
Il progetto preliminare dei lavori in oggetto, a firma dell'ing. Daniele Ropelato, è stato approvato in linea tecnica con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 6 d.d. 27.01.2012, esecutiva ai sensi di legge, nell'importo di € 791.200,00= di cui euro 360.000,00.= per lavori ed euro 431.200,00= per somme a disposizione dell'Amministrazione.
Fatto presente che l'Amministrazione ha inteso realizzare l'opera di messa in sicurezza della viabilità comunale, in due stralci funzionali, in modo da poter reperire adeguate fonti di finanziamento e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 della Legge Provinciale 09 marzo 2016 nr. 2.
Con deliberazione giuntale nr. 87 d.d. 05.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, veniva affidato all'ing. Daniele Ropelato dell'Interstudio Ingegneri Associati, con sede a Trento, l'incarico della progettazione definitiva, esecutiva e il coordinamento per la sicurezza nella fase della progettazione del II° lotto dei lavori di messa in sicurezza della viabilità (Piazza di Spagna, via IV novembre e area campo sportivo).
Ricordato che l'Amministrazione, durante l'elaborazione del progetto esecutivo da parte dell'ing. Daniele Ropelato, a seguito di una serie di valutazioni, ha ritenuto opportuno stralciare i lavori presso Piazza di Spagna.
In data 30.03.2015 ns. prot. nr. 1983 il Professionista ha provveduto a consegnare all'Amministrazione il progetto esecutivo riguardante il II° lotto dei lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale, che si compone dei seguenti elaborati:

ELABORATI GRAFICI:

- Viabilità via IV Novembre – Corografia e mappa catastale
- Viabilità via IV Novembre – Planimetria e stato attuale
- Viabilità via IV Novembre – Planimetria e sezioni stato di progetto
- Viabilità via IV Novembre – Opere elettriche
- Viabilità campo sportivo – Corografia e mappa catastale
- Viabilità campo sportivo – Planimetria e stato attuale

- Viabilità campo sportivo – Planimetria stato di progetto
- Viabilità campo sportivo – Sezioni stato di progetto
- Viabilità campo sportivo – Opere elettriche

ALLEGATI:

- Strumenti urbanistici
- Relazione tecnica
- Relazione tecnica opere elettriche
- Computo metrico estimativo
- Elenco descrittivo delle voci
- Lista delle categorie di lavoro e delle forniture
- Capitolato speciale di appalto – norme amministrative
- Capitolato speciale di appalto – norme tecniche
- Piano di sicurezza
- Piano di manutenzione
- Planimetria dei sottoservizi esistenti

A detto progetto è stata applicata la riduzione dei costi disposta, ai sensi dell'art. 43, comma 1 della L.p. 30 dicembre 2014 n. 14 (Legge finanziaria provinciale 2015), che prevede: "1. Fino al 31 dicembre 2016, nei progetti di lavori pubblici, i costi dei lavori, delle forniture e degli imprevisti sono ridotti dell'8 per cento rispetto al valore determinato secondo la normativa vigente. 2. Il comma 1 si applica ai lavori per i quali i bandi sono stati pubblicati o le lettere di invito sono state spedite dopo la data di entrata in vigore di questa legge".
Rilevato che, conseguentemente alla riduzione sopra indicata, il progetto esecutivo in oggetto, prevede il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A) STIMA LAVORI	
importo lavori al netto degli oneri di sicurezza	€ 165.577,08
oneri di sicurezza	€ 4.665,36
A1) Totale parziale	**€ 170.242,44**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) allacciamento ai pubblici servizi, modifiche e integrazioni impianti esistenti	€ 5.000,00
B2) prove sui materiali e indagini, collaudi e verifiche tecniche da capitolato	€ 1.500,00
B3) spese tecniche	€ 25.000,00
B4) opere di completamento in diretta amministrazione	€ 5.000,00
B5) imprevisti	€ 17.000,00
B6) Totale parziale	**€ 53.500,00**
C) ONERI FISCALI	
C1) Iva 10% su A1) + B4)+ B5)	€ 19.224,24
C2) Iva 22% su B1)+B2)+B3)	€ 6.930,00
C3) Totale parziale	**€ 26.154,24**
TOTALE GENERALE	**€ 249.896,68**

Il progetto esecutivo in oggetto è stato esaminato favorevolmente dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta d.d. 14.04.2015, ed ha ottenuto il parere favorevole, per quanto di competenza, da parte del Servizio Opere stradali e ferroviarie della P.A.T..
Con deliberazione giuntale nr. 42 d.d. 28.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo relativo al II° lotto dei lavori di messa in sicurezza della viabilità (via IV novembre ed area il prossimità del campo sportivo), a firma dell'ing. Daniele Ropelato dell'Interstudio Ingegneri Associati, con sede a Trento, negli importi sopra evidenziati.

Dato atto che l'opera risulta così finanziata:

natura del finanziamento	importo
Fondo Strategico Territoriale (delibera nr. 138 d.d. 19.12.2016 del Consiglio della Comunità di Valle Rotaliana Königsberg)	€ 24.989,68
Spazi finanziari per l'anno 2017, concessi con deliberazione della Giunta Provinciale n. 824 d.d. 26.05.2017	€ 224.907,00
TOTALE	**€ 249.896,68**

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l'art. 183 che regola l'impegno di spesa.
Visto il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.
Ritenuto che, in esecuzione della L.P. 9.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono in scadenza.
Vista la deliberazione giuntale n. 15 dd. 21.02.2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019.

DETERMINA

1. Di dare atto che, con deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 29.06.2017, è stato approvato a tutti gli effetti, il progetto esecutivo relativo al II° lotto dei lavori di messa in sicurezza della viabilità (via IV novembre ed area il prossimità del campo sportivo), a firma dell'ing. Daniele Ropelato dell'Interstudio Ingegneri Associati, che evidenzia una spesa complessiva pari a € 249.896,68, di cui € 170.242,44 per lavori a base d'asta e € 79.654,24 per somme a disposizione dell'amministrazione, accertati i finanziamenti ed impegnato la relativa spesa, nonché affidata la funzione di stazione appaltante all'Agenzia per gli Appalti e Contratti della PAT, stabilendo le modalità di aggiudicazione dell'appalto

2. Di dare atto che l'opera risulta così finanziata:

NATURA DEL FINANZIAMENTO	IMPORTO	Cap. PEG
Fondo Strategico Territoriale (delibera nr. 138 d.d. 19.12.2016 del Consiglio della Comunità di Valle Rotaliana Königsberg)	€ 24.989,68	40000052
Spazi finanziari per l'anno 2017, concessi con deliberazione della Giunta Provinciale n. 824 d.d. 26.05.2017	€ 224.907,00	Avanzo di amm.ne libero
TOTALE	**€ 249.896,68**	

3. Di dare atto che, con la suddetta medesima deliberazione, è stata imputata ed impegnata la spesa derivante dal provvedimento suddetto, pari ad € 249.896,68, alla Missione 10, Programma 05, Titolo 2, Macro Aggregato 02 (cap. PEG 10052002 cod. P.F. U.2.02.01.09.012) del Bilancio di previsione 2017/2019 per l'esercizio finanziario 2017.

4. Di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun ulteriore impegno di spesa a carico del bilancio comunale e non necessità quindi del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

5. Di dare atto che il presente Provvedimento vale come "determinazione a contrarre", avendo delineato i motivi circa l'opportunità di far luogo alla conclusione del contratto , la modalità' di scelta del contraente nonchè il criterio di aggiudicazione.

6. Di stabilire che i lavori siano eseguiti "in economia" in base a contratto di cottimo, ai sensi dell'art. 52 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m., e dal titolo VIII , in particolare dagli artt. 175 e seguenti del D.P.P. 11.05.2012 , n. 9-84/Leg..

7. Di affidare la funzione di Stazione Appaltante all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della PAT, indicando quale Responsabile del Procedimento per il Comune di Roverè della Luna il Segretario Comunale dott.ssa Paola Gallina fino alla stipula del contratto e il geom. Stefano Moser, Responsabile del Servizio Tecnico Comunale per la parte esecutiva dei lavori.

8. Di dare atto che l'aggiudicazione avverrà "in economia" in base a contratto di cottimo, ai sensi dell'art. 52 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m., e del titolo VIII , ed in particolare ai sensi dell'art. 175, dell'art. 176, 177 e 178 del D.P.P. 11.05.2012 , n. 9-84/Leg., con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica delle offerte anomale.

9. Di dare atto che l'Agenzia provinciale per gli Appalti ed i Contratti effettuerà la gara in base agli schemi di lettera d'invito adottati, ai sensi del D.P.P. 11.05.2012 , n. 9-84/Leg., dei quali si approva l'utilizzazione.

10. Di allegare al presente Provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, l'elenco delle Ditte da invitare alla presentazione delle offerte, da **tenere segretato agli atti**, fino a conclusione della gara.

Con deliberazione giuntale nr. 71 d.d. 29.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo relativo al II° lotto dei lavori di messa in sicurezza della viabilità (via IV novembre ed area il prossimità del campo sportivo), a firma dell'ing. Daniele Ropelato dell'Interstudio Ingegneri Associati, accertati i finanziamenti ed impegnato la relativa spesa, nonché affidata la funzione di stazione appaltante all'Agenzia per gli Appalti e Contratti della PAT, stabilendo le modalità di aggiudicazione dell'appalto.

In particolare nel provvedimento sopra citato la Giunta Comunale ha stabilito che l'aggiudicazione avverrà "in economia" in base a contratto di cottimo, ai sensi dell'art. 52 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m., e del titolo VIII, ed in particolare ai sensi degli artt. 175, 176, 177 e 178 del D.P.P. 11.05.2012 , n. 9-84/Leg., con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica delle offerte anomale.

Richiamata la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Evidenziato che si rende ora necessario individuare le Imprese da invitare a partecipare alla procedura concorrenziale, affinchè le lavorazioni possano essere affidate applicando le disposizioni valevoli per i lavori da eseguirsi in economia – con contratto di "cottimo fiduciario" – ai sensi di quanto previsto ed ammesso dall'art. 52 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e dagli artt. 175 e seguenti del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg.

Evidenziato, in particolare, che la suddetta individuazione è avvenuta evitando di invitare Imprese con le quali il Comune abbia in corso altri rapporti contrattuali rilevanti di realizzazione di opere pubbliche, privilegiando alcuni aspetti legati ad elementi fiduciari ed alla collocazione sul territorio che, tra l'altro, vengono ritenuti elementi che possano incidere favorevolmente sulla limitazione di costi operativi e sulla chiara consapevolezza dell'ambiente nel quale si opera.

Tenuto conto che dal 1° luglio 2015 è entrato in vigore l'art. 36 ter 1 della L.P.23/90, il quale stabilisce, al comma 2, che i Comuni, con la sola eccezione del Comune di Trento, debbono affidare i contratti per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture ricorrendo all'Agenzia Provinciale per gli Appalti ed i Contratti (in sigla APAC.).

Rilevato che, in ordine ai contenuti del contratto, lo schema verrà fornito dall'Agenzia Provinciale per gli Appalti ed i Contratti della P.A.T., ed esso sarà stipulato nel rispetto degli esiti della gara, del progetto e delle norme del Capitolato speciale d'appalto ricompreso nel progetto e della normativa vigente in materia.

Evidenziato che l'Amministrazione comunale ha ottenuto la disponibilità di avvalersi dell'Agenzia Provinciale per gli appalti ed i contratti della Provincia Autonoma di Trento, al fine di curare le procedure di affidamento dell'opera in oggetto con le funzioni di Stazione appaltante.

Evidenziato altresì che la Giunta comunale ha espresso gli indirizzi al Segretario comunale affinchè provveda ad assumere la determinazione a contrarre e tutti gli atti necessari di sua competenza, relativi alle procedura di affidamento, che avverrà tramite l'Agenzia provinciale per gli appalti ed i contratti della P.A.T..

Visti:
- la Legge Provinciale 26/93 e ss. mm. e il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.
- il *Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni* della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
- il *Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario* nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal DPReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22;

Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 37 di data 21.12.2000 e modificato con deliberazioni consiliari n. 9 di data 30.03.2010, n. 7 dd. 16.04.2014 e n. 25 d.d. 30.11.2016 esecutive, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
Visto il vigente Statuto comunale.

11. Di stabilire che :
    - la tipologia del contratto da stipulare sarà "a misura";
    - il criterio di aggiudicazione sarà' quello a "prezzi unitari";
    - il termine di esecuzione delle lavorazioni è di n. 75 (settantacinque) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori;
    - i pagamenti verranno effettuati con le modalità' previste dall'art. 17 del Capitolato speciale;
    - la penale giornaliera per ritardo sarà pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale;
    - l'importo complessivo a base di gara sarà di € 170.242,44 - di cui € 165.577,08- per lavorazioni soggette a ribasso ed € 4.665,36 - per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
    - e' ammesso il subappalto;
    - non è prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 40, co. 1 della L.P. n. 26/93 e s.m.;
    - è richiesta la presentazione di garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, che, sulla base di quanto previsto dall'ex art. 31 della L.P. 2/2016, è del 10% dell'importo contrattuale;
    - è richiesta la presentazione di Polizza assicurativa, ex art. 23 bis della L.P. n. 26/93;
    - non è prevista la consegna anticipata dell'opera, ex art. 46 della L.P. n. 26/1993;
    - è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori, con l'accompagnamento del tecnico referente.

12. Di inviare copia del Presente Provvedimento al Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento ed alla di Valle Rotaliana Königsberg.

13. Di inviare copia del Presente Provvedimento all'Agenzia Provinciale per gli Appalti ed i Contratti della Provincia Autonoma di Trento.

14. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa la presentazione di ricorso:
    - al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.
    - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
F.to Gallina dott.ssa Paola

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO VIENE PUBBLICATO ALL'ALBO TELEMATICO

DAL 17.07.2017 AL 27.07.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gallina dott.ssa Paola

****

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 17.07.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gallina dott.ssa Paola

COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA (TN)