



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO PREVENZIONE RISCHI

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 60 DI DATA 27 Marzo 2018

OGGETTO:

Determinazione n. 311 di data 18 dicembre 2017 avente ad oggetto "Approvazione del progetto esecutivo - II MINIMA UNITA' AUTONOMA E FUNZIONALE - dei lavori per la mitigazione del rischio di caduta massi dal versante a monte della loc. Sarche nel comune di Madruzzo, per un importo di E 2.138.121,11. CUP C32H17000000003 - Aggiornamento parziale elaborati progettuali.

Con determinazioni n. 311 di data 18 dicembre 2017 è stato approvato il progetto esecutivo -II minima unità autonoma e funzionale- redatto, ai sensi dell'articolo 17 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, per la mitigazione del rischio di caduta massi dal versante a monte della loc. Sarche nel comune di Madruzzo, il cui quadro economico espone la spesa di Euro 2.138.121,11, così suddivisa:

| | | Importi parziali | Importo totale |
|----------|---------------------------------------|------------------|------------------------|
| A | LAVORI | | |
| A1 | Lavori a base d'asta | €. 1.480.313,94 | |
| A2 | Oneri per la sicurezza | €. 46.572,13 | |
| A3 | Importo Totale Lavori | | €. 1.526.886,07 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| B1 | Imprevisti 10% | €. 152.688,61 | |
| B2 | Sistemazione a verde | €. 32.000,00 | |
| B3 | Indennizzi ed espropri | €. 50.000,00 | |
| B4 | I.V.A. 22% di (A3+B1+B2) | €. 376.546,43 | |
| | Totale Somme a Disposizione | | €. 611.235,04 |
| | | | |
| | Importo complessivo dell'opera | | €. 2.138.121,11 |

Successivamente all'approvazione della determinazione in questione, sono state promulgate e sono entrate in vigore le legge provinciali 29 dicembre 2017, n. 18 "Legge di stabilità provinciale 2018" e n. 17 "Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018", che hanno parzialmente modificato le disposizioni normative vigenti in materia di appalti pubblici, in particolare la legge provinciale n. 26 del 1993 e la legge provinciale n. 2 del 2016.

Ai fini dell'espletamento della procedura di gara preordinata alla scelta dell'operatore economico cui affidare i lavori in questione è parso quindi necessario aggiornare il capitolato speciale di appalto per renderlo conforme alle sopravvenute disposizioni normative.

Appare opportuno evidenziare che le modifiche apportate riguardano un numero circoscritto di articoli e non alterano sostanzialmente la disciplina contrattuale precedentemente stabilita.

IL DIRIGENTE

- presa visione ed esame degli atti sopra richiamati ed accertatane la regolarità;
- vista la L.P. 1 luglio 2011 n. 9, in particolare l'articolo 13 e l'art. 82, comma 6;
- vista la L.P. 10 gennaio 1992, n. 2
- vista la L.P. 3 aprile 1997 n. 7;
- vista la L.P. 10 settembre 1993 n. 26;
- visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- visto il decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 6-78/Leg. di data 26 marzo 1998;
- visto il decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 9-84/Leg. di data 11 maggio 2012;

d e t e r m i n a

- 1) di dare atto che, per le motivazioni, espresse in premessa, il capitolato speciale di appalto punto 9) della determinazione del Dirigente n. 311 di data 18 dicembre 2017, è stato aggiornato per rendere lo stesso conforme alle sopravvenute modifiche normative;
- 2) di lasciare invariato quant'altro disposto con la determinazione n. 311 di data 18 dicembre 2017

Non sono presenti allegati parte integrante

IL DIRIGENTE
Vittorio Cristofori