CALCOLO DELL'ONORARIO SECONDO LA DELIBERAZIONE N. 2634 - PROVINCIA DI TRENTO

ORDINE ARCHITETTI TRENTO

V. 07.11.2004 © erich@theiner.com

Oggetto: Lavori di ricostruzione del presidio sanitario S. Gi

Data:

Valore di riferimento per le spese: 1

Progettazione unica

PROGETTO PRELIMINARE	Classe e categoria	Importo delle opere:	%	a Relazioni, planimetrie, schemi grafici	b Calcolo sommario spesa	o1 Relazione di indagine geotecnica	o2 Relazione di indagine idrologica	o3 Relazione di indagine idraulica	o4 Relazione di indagine sismica	o5 Relazione di indagine archeologica			Totale aliquote	Onorario	1 Spese e vacazioni conglob.
				1	1										

PROGETTO DEFINITIVO	Classe e categoria	Importo delle opere:	%	c Relazione illustr. elaborati	d Disciplin. elementi tecnici	e Computo metrico estim., quadro economico	p Studio di inserimento urbanistico	r1 Relazione di indagine geotecnica	r2 Relazione di indagine idrologica	r3 Realzione di indagine idraulica	r4 relazione di indagine sismica		Totale aliquote	Onorario	1 % Spese e vacazioni conglob.
				1 1 1 1 1	1	1									

PROGETTO ESECUTIVO	Classe e categoria	Importo delle opere:	%	f Relazione illustr. elaborati	g Disciplinare elem. tecnici	h Computo metrico estimativo	i Schema di contratto. Capitolato speciale di appalto					s Piano di manutenzione dell''opera	Totale aliquote	Onorario	% Spese e vacazioni conglob.

DIREZIONE DEI LAVORI	Classe e categoria	Importo delle opere:	%	l Direz.lavori, ass.collaudo	l1 Liquidazione	l2 controllo aggiorn. elab.prog.aggiorn.m anuali	l3 Coord. e superv.uff.dir.lav.	l4 Ufficio direz. lavori per ogni addetto	Totale aliquote	Onorario	%	Spese e vacazioni conglob.	CONTABILITA' TAB. E	Onorario	% Spese e vacazioni conglob.

SICUREZZA NEI CANTIERI	Classe e categoria	Importo delle opere:	%	1)Prime indicazioni e prescrizioni	2)Responsabile dei lavori in fase di progetto	3)Responsabile dei lavori in fase di esecuzione	4)Coordinatore per la progettazione	% incrementi su 4)	5)Coordinatore per la esecuzione	% incrementi su 5)		% maggiorazioni su 1) -5)	Aliquota risultante	Onorario	1 % Spese e vacazioni conglob.	
Opere edili e finiture di importanza maggiore	1c	9.830.400,00	4,6382						1 0,25				0,25	113.988,40	24,056	27.421,05
Strutture particolari in cemento armato	1g	4.300.800,00	5,1433						1 0,25				0,25	55.300,76	24,056	13.303,15
Impianti idrico-sanitari	3a	819.200,00	5,7493						1 0,25				0,25	11.774,57	24,056	2.832,49
Impianti termici	3b	2.867.200,00	4,8713						1 0,25				0,25	34.917,48	24,056	8.399,75
Impianti elettrici	3c	2.662.400,00	6,6524						1 0,25				0,25	44.278,37	24,056	10.651,60
Somma coordinazione di sicurezza														**260.259,58**		**62.608,04**
Totale														**260.259,58**		**62.608,04**
Riduzione onorario					Importo di riferimento		260.259,58									

Onorario e spese Euro **322.867,62**