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Oggetto: GARA D’APPALTO per all’affidamento dell’opera “S-815. Collegamento stradale
passo S. Giovanni — localita Cretaccio. U.F. 5.2.1: LAVORI DI BONIFICA DELLA
PORZIONE NON IMPERMEABILIZZATA DEL | LOTTO DELLA DISCARICA DELLA
“MAZA” IN COMUNE DI ARCO”

NOTA DI CHIARIMENTO N. 5§

Con la presente si comunica che il competente Servizio Opere Ambientali, ha dato riscontro ai
quesiti che si riportano di seguito:

QUESITO N. 10

Nel caso si ottenesse, dall'analisi merceologica e dalle prove previste sul sopravaglio e sul
sottovaglio di cui ai punti OT 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, un risultato peggiorativo rispetto a quanto dichiarato
in sede di gara dall'’Appaltatore, € possibile trattare nuovamente la singola partita da 5.000 mc fino
al raggiungimento del target proposto in sede di offerta senza incorrere, in tal modo, nella relativa
penale (ovviamente con oneri a carico dell'appaltatore e senza ripercussioni sul
cronoprogramma)?

RISPOSTA

Nel caso in cui gli interventi di trattamento proposti per sopravaglio ed il sottovaglio (riferiti ai criteri
di gara OT 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6) producano analisi merceologiche peggiorative rispetto a quanto
dichiarato in sede di gara, € ammesso un nuovo trattamento per la singola partita fino a 5.000 mc
per il raggiungimento del target previsto ed evitare in tal modo il pagamento della penale. E’
evidente che sia il maggiore onere sia 'aggravata difficolta operativa cagionata in termini di tempo
e di logistica di cantiere ricadono integralmente in capo all’aggiudicatario, mantenendo indenne la
stazione appaltante da qualsiasi rivendicazione.
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QUESITO N. 11

Il Progetto esecutivo di Bonifica del Lotto Il della discarica Maza di Arco prevede un trattamento
on-site con attivita di vagliatura a 50 mm con I'utilizzo di un vaglio a tamburo rotante
(Paragrafo 5.1 p. 36/77 e Paragrafo 9.3.4 p.64/77 della Relazione Tecnica).

Dallo studio sulla stabilizzazione con ossido di calce e legante idraulico e sull’attivita biologica
(Capitolo 3, p.39/77 della Relazione Tecnica e “Relazione Descrittiva delle campagne
sperimentali”) si evince che il dimensionamento dell’intervento di stabilizzazione, tramite test di
laboratorio, € stato effettuato su un campione di sottovaglio, dopo un’ulteriore vagliatura con
setaccio di tipo manuale a 30 mm.

Pertanto, le quantita di calce e cemento determinate tramite i test sul softovaglio a 30mm e
proposte per il trattamento del sottovaglio a 50mm (Relazione Tecnica pg. 40/77 Figura 15)
potrebbero non essere sufficienti a consegquire i risultati richiesti dal Progetto di bonifica, ovvero:

a. presenza di frazioni estranee: percentuale in peso delle frazioni plastiche, cartacee, legnose,
tessili e metalliche presenti nel sottovaglio prima della stabilizzazione inferiore al 10% in peso;

b. stabilita biologica del materiale: IRD inferiore a 500 mg O2/(kgSVh) (limite utilizzato dalla norma
UNI 11184 per definire i materiali organici con un grado di stabilita biologica molto elevato);

c. caratteristiche geotecniche:

[ carico di rottura a 7 giorni, a compressione semplice su provini cilindrici (D=15 cm x H=15 cm),
maggiore o uguale di 22 kN;

U carico di rottura a 28 giorni, a compressione semplice su provini cilindrici (D=15 cm x H=15 cm),
maggiore o uguale di 28 kN;

U lavorabilita del materiale per almeno 6 ore;

[1 angolo di resistenza al taglio f’ = 30° e coesione ¢’ = 20,00 kPa ovvero che rispetti i valori minimi
a 28 giorni indicati nel seguente diagramma al fine di garantire il coefficiente di sicurezza di
stabilita FS =1,1 come definito nella Relazione geotecnica.

Si richiede, pertanto, una nuova indicazione delle quantita di calce viva e cemento necessarie a
consequire i parametri desiderati per il materiale di sottovaglio a 50mm.

In virtu di quanto sopra esposto si chiede altresi di confermare o modificare I'analisi del prezzo
cosi come il prezzo unitario relativo all’Art. 21a “Miscela di ossido di calce e legante idraulico”.

RISPOSTA

in fase progettuale si & provveduto ad effettuare prove di vagliatura in situ con vaglio a 50 mm e
successivamente lo studio della stabilizzazione a seguito di successiva vagliatura a 30 mm. La
seconda configurazione & peggiorativa rispetto alla precedente ai fini della quantificazione della
miscela stabilizzante per i seguenti motivi: nella parte piu fine del sottovaglio & concentrata tutta la
sostanza organica eventualmente ancora presente e quindi la quantificazione della miscela per la
stabilizzazione, al fine del raggiungimento del valore di IRD richiesto, & cautelativa. Analogamente
per gli aspetti prettamente geotecnici, con il vaglio piu fine & stata sottratta la parte di inerte che
costituisce la “struttura” resistente del materiale di sottovaglio. Per tale motivo, se il raggiungimento
dei parametri di resistenza al carico a rottura avviene con la miscela piu fine, a maggior ragione
sara garantita con la presenza di inerte. Ovviamente tali risultati dipendono dallefficace
trattamento iniziale di sottrazione della componente relativa alle frazioni plastiche, cartacee,
legnose... Rimane infine ribadito quanto evidenziato in capitolato speciale d’appalto ovvero
'autonomia dell’'offerente di proporre soluzioni specifiche per I'ottenimento (e il miglioramento) dei
risultati richiesti.



QUESITO N. 12

Il volume di sottovaglio stabilizzato ricollocato nel I lotto é stimato come : Vsot = 0,377 x Vscavo in
posto (Capitolo 6 p.42/77 della Relazione Tecnica, ). Il fattore volumetrico di 0,377 si presume (e di
cio si chiede conferma fornendo calcolo analitico dettagliato) sia stato determinato utilizzando
anche i risultati dei test di laboratorio su materiale di sottovaglio al 30mm stabilizzato con calce e
cemento e costipato.

Il computo metrico estimativo, I'analisi dei costi e pertanto I'importo dei lavori a base di gara si
basano su tale fattore. Si chiede un chiarimento in merito alla correttezza di tale fattore
volumetrico, in riferimento al fatto che la lavorazione sara effettuata sul sottovaglio 0-50mm e non
0-30mm come da test di laboratorio.

RISPOSTA

La quantificazione del fattore volumetrico per la determinazione del volume di sottovaglio & stato
ottenuto dalle prove di vagliatura effettuate in situ mediante vaglio a 50 mm. |l valore indicato di
0,377 é stato ottenuto come valore medio dei risultati di prova di vagliatura e compattazione
esposti nella relazione allegato al n. ER 110 3.4 — relazione descrittiva delle campagne
sperimentali. L'elaborazione numerica & particolarmente complessa in quanto deriva da prove in
campo e da laboratorio:

in sintesi il dato di 0,377 & stato ottenuto come rapporto tra il Volume della miscela stabilizzata
asciutta (358.475 mc) rispetto al Volume dei rifiuti da scavo (circa 950.000 mc).

Il Volume della miscela stabilizzata asciutta (pari a 358.475 mc) & stato a sua volta ottenuto dal
rapporto tra il Peso del sottovaglio compattato (690.000 ton) e il peso specifico della miscela, dato
espresso dal laboratorio di prova e quantificato in 1,92 ton/mc.

Altri dati utili, ricavati da prove in situ, che entrano nella quantificazione dei volumi sono espressi
dal Volume del sottovaglio rigonfiato quantificato in 640.000 mc ed il Volume del sottovaglio
compattato calcolato pari a circa 359.000 mc. Il rapporto di compattazione & stato ottenuto da
prove eseguite in situ.

Sulla base delle prove eseguite, si ritiene pertanto di poter sostenere la validita scientifica dei dati
esposti, sebbene ovviamente vincolati alla potenziale variabilita del materiale rinvenuto.

QUESITO N. 13

Con riferimento all’articolo 30a dell’Elenco Descrittivo delle Voci - Scavo a Sezione aperta in RU
e assimilabili di circa mc 950.440 , dal momento che il calcolo dei volumi da scavare € stato fatto
partendo dai carotaggi in situ e non da rilievi ante operam e non avendo specifiche informazioni
tecniche che permettano l'elaborazione puntuale e/o verifica dei dati di calcolo degli scavi da
effettuare, si chiedono le modalita di riconoscimento contabile nel caso in cui la quantita effettiva di
scavo superi la quantita presuntiva inserita nel contratto di appalto “a corpo”.

RISPOSTA

le quantita indicate in progetto sono state dedotte dalla raccolta di informazioni storiche disponibili
e dall'intergrazione con i dati ricavati da carotaggi effettuati in situ. Pertanto, allo stato di fatto e con
le informazioni ragionevolmente consolidate, si ritiene che la quantita di volume indicata per lo



scavo a sezione aperta in RU sia sufficientemente attendibile. Nel caso in cui le quantita effettive
riscontrate in sede esecutiva superassero la soglia del margine di aleatorieta del 10% nel contesto
della contabilita a corpo, si procedera alla contabilizzazione a misura della quantita eccedente con
il prezzo unitario esposto in offerta. Il riferimento alle quantita di scavo rimane naturalmente riferita
alle quantita “in banco”, come indicato nel progetto.

QUESITO N. 14

La Relazione Tecnica-Descrittiva di progetto al paragrafo 9.3.3 “Fasi di scavo” indica che
sulla base delle analisi preliminari condotte, non risulta evidenza della presenza di un battente di
percolato nei rifiuti da rimuovere, né emissioni diffuse di biogas. In detta Relazione vengono
soltanto indicate delle precauzioni da assumere nel caso di eventuale presenza di percolato e/o
biogas, quali un sistema di rilevazione della concentrazione di biogas ad uso collettivo e la
presenza in cantiere di pompe di aggottamento e serbatoi di stoccaggio per l'aspirazione di
eventuali sacche di percolato.

Nel corrispondente art. 30.a delElenco Descrittivo — Scavo a Sezione aperta in RU e
assimilabili, non vengono indicati oneri per rimozione di tali eventuali presenze.

Di contro, nella relativa Analisi del Prezzo di progetto nella scheda N. 37 viene previsto
l'onere per 'impiego di un’autobotte della capacita di 5 mc per trasporto del percolato (per una
incidenza oraria pari al 5% di quella indicata per lo scavo), oltre alla fornitura di enzimi con unita di
aspersione.

Stante l'indeterminazione della quantita di percolato, non desumibile da alcun documento di
progetto, essendo [l'appalto a corpo, si chiede di conoscere quali sono le modalita di
contabilizzazione qualora si riscontrasse una quantita di percolato da emungere e trasportare e/o
la necessita di interventi di aerazione, nonché di indicare se, nel caso di rinvenimento e necessita
di emungimento del percolato, questo possa essere recapitato presso le vasche di raccolta
esistenti all’interno della discarica, nonché di confermare, ai sensi di quanto indicato al comma 19
dell’art. 45 del Capitolato Speciale d’Appalto — Parte Amministrativa, che resta comunque escluso
l'onere dello smaltimento di tutto il percolato emunto in quanto affidato ad altra ditta.

RISPOSTA

I'affermazione contenuta in relazione tecnica in merito allassenza di percolato, se non occasionale
e localizzata, & supportata dai sondaggi condotti in loco, integrativi rispetto a quelli eseguiti
nellambito della redazione del Piano di caratterizzazione. Le attivita da compiere sono quelle
descritte nell’Analisi del prezzo della scheda n.37, giustificativo del prezzo unitario posto a base di
gara e allinterno del quale & ricompreso anche il costo di un’autobotte per il trasporto del
percolato. La quantita di percolato stimata puo essere ricostruita dalla scheda di analisi: essendo
l'incidenza oraria pari a 0,0005 h/mc di autobotte con capacita da 5 mc, consegue facilmente che
nell’ipotesi cautelativa di un tempo di trasporto di 1 ora (presso impianti di depurazione autorizzati
locali ovvero presso impianto di trattamento di Lavis (TN)), la produzione di percolato & pari a 5
mc/2.000 mc di materiale scavato. Nel caso in cui la quantita di percolato risultasse
manifestamente superiore (quantificabile oltre il 10% dell’aleatorieta delle quantita espresse nella
contabilita a corpo), si provvedera al pagamento a misura della quantita in eccesso.

Il percolato emunto dallo scavo non pud essere conferito presso le vasche di raccolta all’interno
della discarica, espressamente dedicate alla raccolta del percolato proveniente dai bacini
impermeabilizzati. Secondo le indicazioni contenute nell’analisi del prezzo, rimane a carico
dell’Appaltatore il costo del trasporto presso impianti autorizzati, mentre I'onere dello smaltimento &
a carico della stazione appaltante.



QUESITO N. 15

nell’articolo 30.a dell’lElenco Descrittivo delle Voci - Scavo a Sezione aperta in RU e
assimilabili, viene precisato che la voce comprende la separazione dei rifiuti non compatibili con il
Il lotto, quali pneumatici, RAEE, pile/batterie nonché i materiali ferrosi, che debbono essere
caricati e trasportati a smaltimento ubicato all’esterno della Discarica.

Si chiede che venga chiarito se detti oneri di carico, trasporto, compresi quelli di
conferimento a discarica, debbano intendersi a carico dellAppaltatore o meno e, nel caso
affermativo, che venga indicata la discarica di recapito.

RISPOSTA

i costi per le attivita di smaltimento e recupero off site dei rifiuti non compatibili con il conferimento
nel Il lotto della discarica, sono a carico della stazione appaltante. Rimane onere dell’Offerente il
solo carico ed il deposito di tali rifiuti presso aree che saranno individuate all'interno del perimetro
del cantiere.

QUESITO N. 16

L’articolo 31.a dell’Elenco Descrittivo delle Voci — Riempimento con materiale arido
drenante — circa mc 42.442 — indica che il materiale da impiegare e costituito da materiale
porfirico o comunque non calcareo, frantumato nella pezzatura 30-70 mm, senza tuttavia fornire
indicazione della percentuale massima di carbonati ammessa.

Anche le Norme Tecniche al riguardo — art. 54.2 non danno indicazioni circa la suddetta
percentuale di carbonati.

Si chiede pertanto quale percentuale massima di carbonati puo essere ammessa.

Inoltre, dal momento che il suddetto art. 54.2 del Capitolato Speciale — Norme Tecniche
indica che per i drenaggi delle acque meteoriche si possono utilizzare materiali non calcarei,
comprendendo in questi anche materiali costituiti da aggregati lapidei riciclati, si chiede se anche
per il drenaggio del percolato possa essere impiegato detto materiale riciclato.

In caso negativo, si chiede di conoscere quale cava/ impianto sia stato individuato dal
Progettista per la redazione della corrispondente analisi del prezzo (N. 38).

RISPOSTA

con riferimento al riempimento con materiale arido drenante destinato al drenaggio delle acque
meteoriche, del biogas e del percolato, la voce corrispondente all'articolo 31.a dellElenco
Descrittivo delle voci indica chiaramente I'impiego di materiale porfirico, non calcareo. Si ritiene
pertanto, mutuando le indicazioni tecniche contenute ad esempio nelle “linee guida per la verifica
ed il collaudo delle barriere impermeabili per la messa in sicurezza dei siti contaminati della
provincia di Milano” (redatte dall'universita degli studi di Milano), di ammettere un contenuto di
carbonato massimo non superiore al 5% in peso secondo la norma ASTM D4373. Per 'analisi del
prezzo si € fatto riferimento al reperimento di materiale lavorato presso impianti proveniente dagli
scarti di porfido, facilmente recuperabile sull’intero territorio provinciale.

QUESITO N. 17

Il PSC allart. 14 riporta la disponibilita di 360 kW per le presse e per gli altri impianti di
cantiere. Al riguardo si chiede conferma di detta disponibilita, non essendo la stessa indicata in
nessun altro documento contrattuale.



RISPOSTA

presso I'area della discarica & presente un trasformatore da 400 kVA. L'ente gestore concede al
momento una potenza di 200 kW per le attivita gestionali della discarica: gli oneri per I'incremento
di potenza necessario per il funzionamento delle presse sono a carico dell’Appaltatore.

QUESITO N. 18

Secondo le prescrizioni AIA e secondo quanto previsto dallart. 45 del CSA — Parte
Amministrativa (Oneri ed Obblighi gestionali della discarica a carico dell’appaltatore) a fronte
dellimporto a corpo di progetto di € 363.500,00 (art.47 del Computo Metrico Estimativo) non &
stata prodotta I'analisi del prezzo. L'elencazione degli oneri ed obblighi indicati nel CSA — Parte
Amministrativa all’Art. 45 non consente di quantificare I'importo né cosa debba intendersi come
tempo effettivo di durata del cantiere, periodo in cui I'appaltatore si deve identificare come Gestore.

RISPOSTA

I'analisi degli oneri relativi ai costi gestionali della discarica secondo le prescrizioni AIA non
compaiono nell’elenco delle analisi prezzi delle lavorazioni in quanto trattasi di oneri relativi ad un
servizio. L'esplicazione di tali attivita & infatti specificamente descritta nell’art. 45 del CSA.
Modalita e frequenza di tali attivita sono descritte nell’Autorizzazione Integrata Ambientale allegata
come elaborato progettuale n.2.10. La durata delle attivita in carico all’Appaltatore coincide con
quella del cantiere ovvero dalla consegna dei lavori fino all’emissione del certificato di collaudo che
ne attesta la corretta esecuzione.

QUESITO N. 19
Si chiede di chiarire se gli oneri derivanti dai consumi elettrici relativi alle attivita di gestione
della discarica siano da intendersi a carico dell’Appaltatore e, in caso affermativo, di quantificarli.

RISPOSTA

gli oneri derivanti dai consumi elettrici relativi alle attivita di gestione della discarica sono a carico
della stazione appaltante. Resta inteso che i consumi elettrici viceversa derivanti da attivita
conseguenti alla presenza del cantiere sono a carico dell’Appaltatore che dovra quindi richiedere
un punto di consegna dedicato.

QUESITO N. 20

con riferimento ai Criteri di valutazione per I'offerta economicamente piu vantaggiosa e in
particolare ai sub elementi OT2.3, OT2.4 e OT2.5 di cui all'art. 2, si chiede se per dimostrare il
raggiungimento dell’obiettivo in fase di verifica sara possibile allegare oltre alla scheda tecnica del
macchinario anche una apposita relazione.

RISPOSTA

con riferimento ai Criteri di valutazione per I'offerta economicamente piu vantaggiosa, con specifico
riferimento ai sub elementi OT2.3, OT2.4 e OT2.5, la dimostrazione del raggiungimento
dell’obiettivo pud essere conseguita con la presentazione di un’apposita relazione, oltre alla
scheda tecnica del macchinario.

QUESITO N. 21
La scrivente impresa intende partecipare alla gara seguendo questa compagine di ATI



IMPRESA 1 — OG12 — VIIl — CAT. GESTORI AMBIENTALI 9A (capogruppo)

IMPRESA 2 — OG12 — IV — CAT. GESTORI AMBIENTALI 9B (mandante)

IMPRESA 3 — OG12 — V — CAT. GESTORI AMBIENTALI 9D (mandante)

Si richiede, poiché I'impresa 1 soddisfa tutti i requisiti, € possibile partecipare alla gara con questa
compagine di ATI.

QUESITON. 2

Nel caso in cui la risposta al quesito n.1) sia negativa, &€ possibile avvalersi dell’istituto
dell’avvalimento tra impresa con classifica SOA OG12 — VIl ed iscrizione alla Categoria Gestori
Ambientali 9A (IMPRESA 1) ed impresa con classifica SOA OG12 — V — CAT. GESTORI
AMBIENTALI 9D (IMPRESA 3).

RISPOSTA

In riscontro al Vs. quesito di data 21/3 u.s., si comunica che ’Amministrazione non presta attivita di
consulenza alle Imprese in ordine alla verifica del possesso, in capo alle medesime, dei requisiti di
partecipazione richiesti dal bando di gara.

Preme evidenziare che:

- 1) i “requisiti di qualificazione/partecipazione/idoneita professionale” sono indicati nel
“TESTO FORNITO A SUPPORTO DEL CONCORRENTE. BANDO DI GARA COORDINATO CON
LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA NOTA PROT. 101134 DI DATA 19/02/2018”;

- 2) ai sensi dell’art. 89 comma 10 “L’avvalimento non e ammesso per soddisfare il requisito

dell'iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.”

Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma SAP-
SRM (nella sezione “Dati generali / informazioni acquirente”)

PER IL DIRIGENTE
- dott.ssa Silvana Ress -

- documento firmato digitalmente -
PF/PV/LL



