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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

- CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI -

CAPITOLATO SPECIALE

Procedura aperta per I'affidamento della fornitura sopra soglia comunitaria di n. 1
UNITA NAVALE DI SOCCORSO da assegnare quale dotazione di servizio all’Unione
Distrettuale dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari dell’Alto Garda e Ledro.
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Art. 1 - Oggetto, descrizione, condizioni e finalita dell’appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di n. 1 UNITA NAVALE DI SOCCORSO con
scafo in vetroresina rinforzato, rispondente alle caratteristiche ed alle specifiche
tecniche di cui ai successivi articoli, da assegnare quale dotazione di servizio all’Unione
Distrettuale dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari dell’Alto Garda e Ledro

2. Lo scafo e i componenti dell’allestimento dovranno essere nuovi di fabbrica, con
esclusione quindi di imbarcazioni e componenti che abbiano partecipato a
manifestazioni fieristiche, dimostrazioni o simili.

3. La stazione appaltante & la Cassa Provinciale Antincendi del Servizio Antincendi e
Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento, che acquista per conto della
predetta Unione Distrettuale, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge provinciale 22
agosto 1988, n. 26 e s.m..

4. Il presente Capitolato fornisce le specifiche tecniche, le prestazioni minime e gli
indirizzi da osservare per la progettazione, la formulazione delle offerte, la realizzazione
e la fornitura dell’'unita navale, idonea ad effettuare gli interventi di soccorso propri dei
servizi di istituto dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari.

Art. 2 - Obblighi a carico dell’appaltatore

1. L’appaltatore, nelladempiere la fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla
natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i
documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell’art. 4.

2. La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di
forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle
condizioni che attengono all’esecuzione della fornitura.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte
dell’appaltatore equivalgono altresi a dichiarazione della sussistenza delle condizioni
che consentono I'immediata esecuzione della fornitura.

4. L’appaltatore resta responsabile della qualita e della rispondenza alle specifiche del
presente capitolato ed alla normativa vigente, sia dell’'unita navale nel suo complesso
che dei relativi singoli componenti ed allestimenti, ancorché acquisiti presso terzi.

5. L’appaltatore € l'unico responsabile dell’osservanza delle norme vigenti durante la
costruzione e 'assemblaggio dell’'unita navale fino alla consegna della stessa, nonché
di ogni onere derivante dalla garanzia e dagli obblighi assunti in merito all’assistenza ed
alla reperibilita dei ricambi.

6. La stazione appaltante resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilita per
privative industriali o brevetti di cui fosse coperta 'unita navale e/o i singoli componenti
offerti; a questo riguardo con la sottoscrizione del contratto I'appaltatore riconosce
espressamente di essere tenuto a rispondere in proprio ed in maniera esclusiva verso
gli eventuali aventi diritto a tale titolo.

7. L'esecuzione delle attivita sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto,
del presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica e di ogni altra
prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell’offerta tecnica, che costituisce
obbligo contrattuale.



Art. 3 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a.

la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione
dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle
procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni
della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni
provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;

il d.Igs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche
e integrazioni;

il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del
direttore dei lavori e del direttore dell’'esecuzione»”;

il d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e le
diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell’attivita contrattuale e
dellamministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento® e il D.P.G.P. 22
maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19
luglio 1990, n. 23, per quanto applicabili;

la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalita nella pubblica amministrazione”;

il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente |l
codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
'adeguamento dell’ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679
e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorita competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento
di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -
1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si
considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
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3. Nel caso in cui una o piu previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a
norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero
dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali
rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del
contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate
contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute
oggettivamente non piu attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che
permettano di dare allo stesso un contenuto il piu vicino possibile a quello che le Parti
avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente contratto
conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 4 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

a.1) il presente capitolato speciale d’appalto, parte amministrativa e parte tecnica;

a.2) l'offerta tecnica dell’appaltatore;

a.3) l'offerta economica dell’appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera e
degli oneri aziendali dell’operatore economico);

a.4) in caso di R.T.l., il relativo atto costitutivo;

a.5) in caso di subappalto, la dichiarazione resa in sede di gara, con successive
indicazioni di cui all’art. 26, comma 3, della L.p. n. 2/2016.

2. Il contratto e stipulato in modalita elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14 del d.Igs.
n. 50/2016.

Art. 5 - Importo e durata del contratto

1. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto
dall’appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

2. L'Unione Distrettuale dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari dell’Alto Garda e Ledro,
in quanto organizzazione di volontariato iscritta all’albo di cui all’art. 3 della legge
provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, beneficia dell’agevolazione in misura pari al 20%
applicata sul prezzo complessivo di acquisto al netto di iva, come previsto dall’art. 20
del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella Legge 24 novembre 2003, n. 326.
L’offerta dovra essere pertanto predisposta in considerazione di dette agevolazioni.

3. L’esecuzione della fornitura avente ad oggetto l'unita navale nuova ha inizio dalla
data di stipulazione del contratto e deve essere completata entro il termine perentorio
di 360 (trecentosessanta) giorni naturali consecutivi.

4. Ove sussistano oggettive ragioni d’'urgenza, in conformita a quanto previsto dall’art.
32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facolta di ordinare
all’aggiudicatario I'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con
apposita comunicazione da far pervenire all’aggiudicatario stesso tramite PEC.

Art. 6 - Direttore dell’esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali,
svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto o provvede a nominare un
soggetto diverso. In quest’ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla
'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell’esecuzione del contratto.
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2. Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto viene comunicato
tempestivamente all’appaltatore.

Art. 7 — Avvio dell’esecuzione - Modalita e luogo di consegna

1. Il direttore dell’esecuzione da avvio all’esecuzione delle prestazioni contrattuali
fornendo all’appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

2. L’appaltatore & tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione
appaltante per I'avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora I'appaltatore non adempia,
la stazione appaltante ha facolta di procedere alla risoluzione del contratto, previa
instaurazione del contraddittorio con I'appaltatore.

3. Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del
contratto in contraddittorio con [l'appaltatore. |l verbale viene redatto in doppio
esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dall’appaltatore.

4. L'unita navale nuova, successivamente all'accettazione positiva di cui al successivo
articolo 9, perfettamente funzionante, collaudata, completa ed allestita come previsto
dal Capitolato speciale — parte tecnica, dovra essere consegnata all’Unione Distrettuale
dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari dell’Alto Garda e Ledro, entro il termine fissato
allart. 8.

5. La consegna dovra essere formalizzata con una dichiarazione, redatta in doppio
esemplare, datata e sottoscritta congiuntamente da un rappresentante dell’appaltatore
e dal direttore dell’esecuzione del contratto. Alla consegna dovra essere presente un
tecnico specializzato incaricato dall’appaltatore.

6. Contestualmente alla consegna dell’'unita navale dovranno essere fornite n. 2 (due)
copie, in lingua italiana, della seguente documentazione:

»  Manuale di Uso e Manutenzione ordinaria dell’attrezzatura e dell’allestimento;
=  Schemi dei circuiti idraulici, elettrici e d’insieme;

=  Disegni con codici dei ricambi dell’intero allestimento;

=  Libretto di Uso e Manutenzione di tutti i motori e delle propulsioni di bordo.

Art. 8 - Termini di consegna e penalita

1. La consegna dell'unita navale dovra avvenire entro il termine perentorio di 360
(trecentosessanta) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla stipulazione del
contratto d’appalto.

2. Qualora intervengano ritardi di consegna dell’unita navale rispetto al termine di cui al
comma precedente, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sara applicata la
penalita dell’t per 1000 (uno per mille) per ogni giorno naturale di ritardo, sul valore
dell'importo relativo allimbarcazione oggetto della fornitura.

3. Sono considerate cause di forza maggiore, sempre qualora debitamente comunicate,
soltanto gli scioperi documentati dalle Autorita competenti e gli eventi meteorologici,
sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione.

4. La data di avvenuta consegna, anche ai fini dellapplicazione della penale, &
considerata quella di cui al precedente art. 7, comma 4 e conseguente suo
accertamento mediante apposito verbale di consegna, come previsto nel successivo
comma 5 del medesimo articolo 7.
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5. Non sono considerate cause di forza maggiore ritardi dovuti alla mancanza di
possesso, da parte del fornitore, dei documenti necessari ai collaudi tecnici e
allimmatricolazione.

6. Qualora il ritardo di consegna superi i 90 (novanta) giorni, la stazione appaltante si
riserva il pieno diritto e senza formalita di sorta, di esercitare ogni azione, a tutela dei
propri diritti 0 a recupero dei danni subiti, nonché di risolvere il contratto a maggiori
spese del fornitore stesso.

7. L'entita delle penali &€ applicata previa contestazione scritta avverso la quale
l'appaltatore avra facolta di presentare le proprie osservazioni al responsabile del
procedimento entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la
contestazione.

8. Nel caso in cui I'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato
accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a
trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti
allappaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a
trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell’art. 22 del presente capitolato.

9. Nel caso in cui 'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi
il 10% dellimporto contrattuale, la stazione appaltante si riserva la facolta di procedere
a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del
danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in
nessun caso l'appaltatore dalladempimento dell’obbligazione per la quale si € resa
inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 9 — Collaudo di accettazione

1. L'appaltatore, prima della consegna dell’'unita navale ed in tempo utile per essa (cfr.
precedenti artt. 7 e 8) deve comunicare al direttore dell’esecuzione del contratto della
stazione appaltante la conclusione dell'allestimento dellunita navale al fine
dell’accettazione di cui al presente articolo.

2. La comunicazione deve pervenire con un anticipo di almeno tre giorni dalla data in
cui puo essere effettuata I'accettazione.

3. L’unita navale, una volta completata, dovra essere collaudata (“collaudo di
accettazione”) presso lo stabilimento di produzione o di allestimento per accertare la
completezza di ogni parte alle prescrizioni del presente capitolato (parte tecnica e parte
amministrativa). L'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare
piena collaborazione per rendere possibile dette attivita di verifica.

4. Il collaudo consistera nell’accertamento della rispondenza dell’'unita navale allestita
alle caratteristiche contrattuali (di cui il capitolato & parte integrante) ed in particolare:

= alla normativa vigente in termine di omologazione dei natanti;

» all'offerta tecnica presentata dall’operatore economico, ed accettata dalla stazione
appaltante ed alle sue eventuali varianti concordate e approvate nel rispetto
dell’art. 27 della legge provinciale n. 2/2016;

» al presente Capitolato speciale d’appalto e al contratto di fornitura stipulato.

5. Oltre ad ogni accertamento che la stazione appaltante riterra utile eseguire, anche in
fase di realizzazione, saranno effettuati i seguenti esami, controlli e prove:
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= esame dell’'unita navale nel suo complesso, della qualita visibile delle lavorazioni e
dei materiali impiegati, dei montaggi, delle finiture;

» rilevazione delle misure, dei dati di ingombro e di peso;

= prova di navigazione nelle varie configurazioni previste dal Capitolato speciale
d’appalto;

= verifica dei dispositivi di controllo, di comando e di sicurezza nelle condizioni piu
sfavorevoli di funzionamento del complesso;

= prova delle attrezzature e degli eventuali optional installati, se e per quanto facente
parte della fornitura, mediante verifica delle caratteristiche e delle prestazioni
rispetto alle caratteristiche contrattuali;

» |a Commissione potra svolgere in proprio le prove necessarie agli accertamenti
richiesti, o richiederne lo svolgimento presso laboratori di propria fiducia, o infine
accettare certificazioni ed omologazioni da parte di Enti e laboratori specializzati.

Saranno a carico dell’appaltatore tutte le spese necessarie per il collaudo, nonché le
spese per i danni al personale ed alle cose che dovessero verificarsi per il cattivo
funzionamento dell’'unita navale o dei suoi sottosistemi. Qualora, in seguito alla prova
di collaudo si rendessero necessari rabbocchi, riparazioni o sostituzioni I'appaltatore si
obbliga ad eseguirle a proprie cura e spese nel piu breve tempo possibile.

Il personale conduttore dell'unita navale ed ausiliario addetto alla esecuzione delle
prove sara fornito dall’appaltatore, salva la facolta della Commissione di collaudo di
sostituire i predetti in tutto o in parte con proprio personale. Per lo svolgimento delle
prove esterne allo stabilimento o magazzino di approntamento l'unita navale sara
munita di targa "prova" e assicurata a cura dell’appaltatore.

6. Il collaudo d’accettazione, con esito positivo, obbliga la stazione appaltante a ritenere
accertati quegli elementi oggetto del collaudo, ai sensi del comma 5 dell’art. 102 del
Codice dei contratti pubblici, peraltro non solleva il fornitore dalla piena responsabilita
della rispondenza delle caratteristiche e dei particolari dell'unita navale a quanto
prescritto e della qualita e dimensionamento dei materiali impiegati per le difformita ed i
vizi delle prestazioni oggetto della fornitura, non conosciuti e non riconoscibili in sede di
collaudo (art. 1667, 1668 e 1490 del codice civile).

Inoltre I'appaltatore si obbliga a garantire il buon funzionamento dell'unita navale,
appena fornita, per il periodo di due anni dalla data di emissione del collaudo di
accettazione ai sensi dell’art. 1512 del codice civile.

7. L’appaltatore & tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione
appaltante per I'avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora I'appaltatore non adempia,
la stazione appaltante ha facolta di procedere alla risoluzione del contratto.

8. Per i fini di cui al presente articolo la stazione appaltante provvedera alla nomina di
una specifica Commissione tecnica alla quale sono delegati tutti i controlli e le verifiche
previste.
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Art. 10 - Sospensione dell’esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica I'art. 107 del d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50.

Art. 11 - Modifica del contratto durante il periodo di validita

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica I'art. 27 della legge provinciale 9
marzo 2016, n. 2.

Art. 12 - Modalita di pagamento e fatturazione del compenso

1. Il pagamento della fornitura € effettuato mediante I'emissione di mandati di
pagamento, entro trenta giorni dall’esito positivo delle verifiche di conformita di cui
allart. 9.

2. La verifica di conformita ai fini della liquidazione delle quote in acconto & effettuata
entro 20 (venti) giorni dalla richiesta da parte dell’Appaltatore. All'esito positivo delle
verifiche di conformita, il responsabile del procedimento rilascia, contestualmente e
comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento
relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dellemissione della
documentazione fiscale da parte dell’appaltatore.

3. L’appaltatore, quindi, provvede alla presentazione di regolare fattura con
intestazione alla Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di
Trento, sulla quale devono risultare tutti gli elementi idonei ad individuare la fornitura,
fatto salvo quanto previsto all’art. 16, comma 3, in relazione al pagamento diretto del
subappaltatore, secondo le seguenti modalita:

- acconto, in misura pari al 30 per cento dellimporto contrattuale, ad avvenuto
acquisto dei motori da parte dell’appaltatore, comprovato da fattura quietanzata del
fornitore dei motori (subappaltatore o subcontraente) e ad avvenuto avvio delle
attivita di realizzazione dell’'unita navale, cosi come accertato dalla Commissione
tecnica di cui al precedente art. 9, comma 8;

- acconto, in misura pari al 30 per cento dell'importo contrattuale, ad ultimazione dei
lavori costruzione della scocca in vetroresina, cosi come accertato dalla
Commissione tecnica di cui al precedente art. 9, comma 8;

- liquidazione finale a saldo del corrispettivo, pari al restante 40 per cento
dell’importo contrattuale, all’avvenuta consegna dell’'unita navale in conformita a
quanto previsto ai precedenti art. 7, comma 4 e art. 9, comma 8.

La stazione appaltante provvede al pagamento degli acconti entro 30 giorni dall’esito
positivo della verifica di conformita, a condizione che la relativa documentazione fiscale
venga emessa contestualmente.

Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di
conformita con esito positivo, il pagamento sara effettuato entro 30 giorni dalla data di
ricevimento della medesima documentazione fiscale.

Ai fini del pagamento, I'appaltatore ed, eventualmente, il subappaltatore, devono
comunicare, per iscritto, il codice IBAN dedicato.



4. In conformita all’art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza
contributiva, risultante dal documento unico di regolarita contributiva (DURC) relativo a
personale dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal
certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

5. In ogni caso, in conformita all’art. 30, comma 5 bis, del d.Igs. n. 50/2016, sull'importo
netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
'emissione del verbale di collaudo di accettazione da parte della stazione appaltante,
previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva (DURC).

6. In conformita all’art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 3, il
responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni
caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine
sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

7. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei
requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di
esecuzione della fornitura, rispetto alle parti 0 quote indicate in sede di gara o in sede di
stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione
appaltante mediante l'invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui
sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale
autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non é richiesta la stipulazione di
atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di
partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza
diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Ciascuna
impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota
delle forniture eseguite, mentre la liquidazione avra come beneficiario di pagamento
solo I'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

8. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e
allo svincolo della garanzia definitiva prestata dall’appaltatore per il mancato o
inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente
all’emissione del verbale di collaudo di accettazione (che equivale al certificato di
verifica di conformita), con esito positivo, secondo la normativa vigente.

All’esito positivo del collaudo di accettazione, il responsabile del procedimento rilascia,
contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato
di pagamento ai fini dellemissione della documentazione fiscale da parte
dell’appaltatore.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall’esito
positivo del collaudo di accettazione, a condizione che la relativa documentazione
fiscale venga emessa contestualmente.

Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente al collaudo di
accettazione con esito positivo, il pagamento sara effettuato entro 30 giorni dalla data di
ricevimento della medesima documentazione fiscale.

Il collaudo di accettazione deve avere luogo e concludersi non oltre sei mesi decorrenti
dalla data di ricevimento della comunicazione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 9.
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Art. 13 - Controlli sull’esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento I'esecuzione delle
prestazioni contrattuali; a tal fine, 'appaltatore, per quanto di sua competenza, si
impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attivita di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformita” riscontrate rispetto agli
obblighi contrattuali in forma scritta e I'appaltatore sara chiamato a rispondere alla
stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni
correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle
condizioni contrattuali, ferma restando I'applicazione delle penali di cui all’art. 8.

3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformita” evidenziassero
oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facolta di risolvere il
contratto.

Art. 14 - Vicende soggettive dell’appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2,
lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto
della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti
dalla legge.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18
dell’art. 48 del d.Igs n. 50/2016.

Art. 15 — Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal
contratto

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario & nullo di
diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge
provinciale n. 2/2016.

2. Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del d.Igs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le
disposizioni della legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dellopponibilita alla stazione
appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di
appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti
con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque
giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facolta per la stazione appaltante, nel
contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la
cessione da parte dell’appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a
maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui € stata notificata la cessione puo
opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con
questo stipulato.

3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di
contratto relativi a prestazioni che I'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell’art.
26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
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Art. 16 — Subappalto

1. In conformita a quanto previsto dall’art. 26 della l.p. n. 2/2016 € ammesso il
subappalto della presente fornitura.

2. L’appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve
assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della
legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e
le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato,
nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di
nullita assoluta.

3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la
stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli
importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall’appaltatore, in
occasione dello stato di avanzamento e secondo le modalita di pagamento di cui al
precedente art. 12, procedendo come segue:

a) durante I'esecuzione delle prestazioni I'appaltatore comunica, ai fini dell’emissione
del certificato di pagamento della rata in acconto dell’appalto, la proposta di
pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell’importo delle prestazioni
affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di
avanzamento della forniture;

b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, I'appaltatore comunica
la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con lindicazione della data
iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dellimporto delle prestazioni
affidate in subappalto effettivamente eseguite;

c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni
eseguite;

d) la stazione appaltante verifica la regolarita del subappaltatore nei confronti degli enti
previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell’avanzamento delle
prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti I'avvenuta
esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione
appaltante accerta anche la regolarita retributiva del subappaltatore.

4. L’elenco prodotto dall’appaltatore prima della stipula del contratto e recante
l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in
conformita a quanto gia dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i
rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei
servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge 13
agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del
contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

5. Ai sensi dell’art. 26, comma 3 della I.p. n. 2/2016, I'appaltatore deve comunicare alla
stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e
subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del
contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e
subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti
stipulati dall’appaltatore con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalita della legge n.
136 del 2010 e ne verifica 'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

6. L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i
subcontratti stipulati per I'esecuzione dell’appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilita
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dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del
subcontraente, limporto del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la
dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell’appaltatore, alcun divieto previsto
dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

7. L’appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di
appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105,
comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 17 - Tutela dei lavoratori

1. L’appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le
prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute,
assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi
previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 18 — Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato
nell’appalto

1. L’Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli
assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente
a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti
collettivi di lavoro.

Art. 19 — Sicurezza

1. L’appaltatore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti e/0 collaboratori a
tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di
igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica,
assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale
nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al
d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.

3. L’appaltatore si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una
perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo
svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

4. L’appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate
anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o
collaboratori.

Art. 20 — Elezione di domicilio dell’appaltatore

1. L’appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come
espressamente indicato nel contratto di appalto.
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Art. 21 — Trattamento dei dati personali

1. In relazione allappalto affidato, Titolare del trattamento & la Provincia Autonoma di
Trento e I'appaltatore € tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE
27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di
cui allart. 28 del regolamento medesimo, I'appaltatore non € nominato Responsabile
del trattamento dei dati.

Art. 22 — Garanzia definitiva
1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica I'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

2. Qualora I'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di
penali o per qualsiasi altra causa, I'appaltatore deve provvedere al reintegro della
stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa
richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

4. Nel caso di integrazione del contratto, I'appaltatore deve modificare il valore della
garanzia in misura proporzionale allimporto contrattualmente fissato nell’atto
aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

5. La garanzia definitiva dovra essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al
D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di
semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovra essere consegnata la
sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale,
accompagnata da un’apposita appendice riportante la seguente clausola: “Il Foro
competente in caso di controversia fra il Garante e '’Amministrazione appaltante &
quello di Trento”. Tale scheda tecnica dovra riportare alla voce “Stazione appaltante” i
dati della CAssSA PROVINCIALE ANTINCENDI per la fase di esecuzione del contratto (con
particolare riferimento all’indirizzo pec: cassa.antincendi@pec.provincia.tn.it ). Tale
scheda & opportuno riporti alla voce “Descrizione opera/servizio/fornitura”, oltre alla
descrizione della fornitura, anche il codice CIG.

6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo
sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 0 1.2.1
del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dallAmministrazione. Laddove queste
condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra
garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa
di non opponibilita alla stazione appaltante.

Art. 23 — Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica I'art. 108 del d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 108,
comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nei seguenti casi:

a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni
affidate;
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b. subappalto non autorizzato;
c. ingiustificata sospensione della fornitura;

d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 15 del
presente Capitolato;

e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali
stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso
'appaltatore, di non conformita che potenzialmente potrebbero arrecare grave
nocumento alla qualita del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla
stazione appaltante stessa, in conformita allart. 13, comma 3, del presente
Capitolato;

g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 8, comma 9, del
presente capitolato;

h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo
eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione
appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti
dell’appaltatore.

Art. 24 - Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica I'art. 109 del d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50.

Art. 25 - Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e
'appaltatore, che non si siano potute definire con I'accordo bonario ai sensi dell’art. 206
del d.Igs. n. 50/2016, sia durante I'esecuzione del contratto che al termine del contratto
stesso, &€ competente in via esclusiva il Foro di Trento.

2. E escluso 'arbitrato ed & vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 26 - Obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanziari

1. L’appaltatore, a pena di nullita del contratto, assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui allart. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche.

2. L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di
beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei flussi
finanziari)

l. L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nel’ambito
del contratto sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento — Cassa Provinciale
Antincendi, identificato con il CIG n. 8167677448, assume tutti gli obblighi di tracciabilita
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dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche.

[I. LUimpresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dellimpresa (...), si
impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento — Cassa
Provinciale Antincendi della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria”.

[ll. Limpresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), Ssi
impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia Autonoma di Trento —
Cassa Provinciale Antincendi”.

3. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia
dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra I'appaltatore ed i
subappaltatori e i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del
rispetto delle disposizioni di cui allart. 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la
mancanza, rileva la radicale nullita del contratto.

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto e risolto di diritto in tutti i casi in
cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane
S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti
finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente
contratto. L’appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei
conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A.
dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla
stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti
dedicati e nello stesso termine I‘aggiudicatario deve comunicare le generalita e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono
anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle
commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di
destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o
postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di
gara CIG n. 8167677448

Art. 27 - Obblighi in materia di legalita

1. Fermo restando I'obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria, I'appaltatore si impegna
a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di
intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso
dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o
agente.

2. L’appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni
altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell’esecuzione del contratto, la
seguente clausola: “Fermo restando I'obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria, il
subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente allEnte (...) ogni
illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione, che
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venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio
rappresentante, dipendente o agente”.

Art. 28 — Spese contrattuali

1. L’'imposta di bollo e 'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri
oneri tributari sono a carico dell’appaltatore, fermi restando quelli che per legge sono a
carico della stazione appaltante. L'l.V.A. sul corrispettivo riferito alla fornitura dell’'unita
navale nuova grava sulla Cassa Provinciale Antincendi, in quanto destinataria della
prestazione.

Art. 29 — Disposizioni anticorruzione

1. Nell’espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli
obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi
della legge 6 novembre 2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dellillegalita nella pubblica stazione appaltante”) e visibile sul sito
istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione
del contratto.

2. L’appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi
professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano
esercitato poteri autoritativi 0 negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del
medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

3. L’appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai
sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta
provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri
collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attivita svolta, gl
obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

4. ’appaltatore dichiara che la stazione appaltante gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18
del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di
averne preso completa e piena conoscenza. L’appaltatore si impegna a trasmettere
copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

5. La stazione appaltante, accertata la compatibilita dell’obbligo violato con la tipologia
del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti
dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la
presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

6. La stazione appaltante, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di
APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di
quanto disposto dall’art. 17, comma 3 dell’allora Piano di Prevenzione della corruzione
2016-2018, da riferirsi alla corrispondente disposizione del Piano provinciale di
prevenzione della corruzione ora vigente, approvato con deliberazione della Giunta
provinciale n. 83 di data 31 gennaio 2019, esaminate le eventuali
osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se
del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
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7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che
possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di
verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 30 — Norma di chiusura

1. L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per I'assegnazione del contratto di
appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni
richieste per I'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel
presente capitolato.
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