

ALLEGATO A



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DIPARTIMENTO EDILIZIA E TRASPORTI

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Via Dogana 8 - 38100 Trento
tel. 0461/496836 fax. 0461/984576

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL' ISOLATO COMPRENDENTE
IL PALAZZO SEDE E GLI UFFICI DI VIA VANNETTI DELLA P.A.T. –
2° LOTTO
VARIANTE N°5
OPERE EDILI ED AFFINI**

MODELLO GUIDA PER L'ANALISI DEI PREZZI

Trento, settembre 2007

Il Progettista

arch. Giorgio Ziosi

visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
ing. Fabio Angeli

visto: IL DIRETTORE
Ing. Luca Sassudelli

visto: IL DIRIGENTE:
Ing. Fabio Angeli

PREMESSA

Nel documento che segue è riportata la scheda tipo per le analisi dei singoli prezzi offerti dal concorrente in sede di gara. Per le voci più significative, sono riportate delle schede d'analisi specifiche, in cui sono già esposti i principali ELEMENTI DELL'ANALISI (elementi di costo), con le relative unità di misura derivanti dalle analisi prezzi redatte a completamento del progetto. Le modalità di compilazione sopra individuate sono da prendere quale riferimento essenziale dal concorrente nella propria specifica redazione con riguardo a tutte le voci soggette ad analisi. Sono evidentemente consentiti completamenti od integrazioni. Appare pertanto chiara la necessità di una definizione attenta e completa di ogni singola componente d'analisi onde consentire una verifica efficace e priva di ambiguità. Le schede non dovranno riportare alcun riferimento a costi della sicurezza (D.lg. 494/96 e successive modifiche) in quanto già valutati dall'Amministrazione.

Fac simile

MODELLO GUIDA PER L'ANALISI DEI PREZZI

Oggetto dell'appalto: AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL' ISOLATO COMPRENDEnte IL PALAZZO SEDE E GLI UFFICI DI VIA VANNETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5 OPERE EDILI ED AFFINI						
N. EPU	Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco Descrittivo delle Voci					um
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc % **
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato *					
1.2	b. operaio qualificato *					
1.3	c. operaio comune *					
	Oppure					
1.1	Squadra tipo *					
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. componente 1					
2.2	b. componente 2					
3	Noleggi					
3.1	a. componente 1					
3.1	b. componente 2					
4	Trasporti					
4.1	b. componente 1					
4.2	a. componente 2					
A	Sommano					100.0%
5	Spese generali					
B	Sommano					
7	Utile Impresa					
C	Sommano					
8	Arrotondamento (+/-)					
	TOTALE					

* il numero di operai per ogni singola qualifica va indicato per ciascun tipo di lavorazione nel rispetto della squadra tipo prevista dal D.M. 11 dicembre 1978. Indicare la manodopera specifica della lavorazione compiuta esclusa quella riferita alla fornitura in cantiere dei materiali a piè d'opera, ai noleggi ed ai trasporti.

** Indicare per ciascuna competente la relazione percentuale di incidenza sul totale.

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
125	Scavo a sezione aperta					cad.
OG1						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure					
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a.					
2.2	b.					
2.3	c.					
3	Noleggi					
3.1	a. Apripista da 50 kw a 90 kw	h			€ -	
3.2	b. Pala caricatrice gommata	h			€ -	
4	Trasporti					
4.1	a. Autocarro	h			€ -	
4.2	b. Indennità discarica	corpo			€ -	
A	Sommano					€ -
5	Spese generali		15,00%		€ -	
B	Sommano					€ -
7	Utile Impresa		10,00%		€ -	
C	Sommano					€ -
8	Arrotondamento (+/-)					
	TOTALE					€ -

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
128	Rilevato con scarto di porfido					cad.
OG1						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Scarto di porfido	cad.			€ -	
2.2	b.					
2.3	c.					
3	Noleggi					
3.1	a. Rullo vibrante	h			€ -	
3.2	b. Livellatrice graeder fino a 90 kw	h			€ -	
4	Trasporti					
4.1	a. Autocarro da 11,50 t a 15 t	h			€ -	
4.2	b.				€ -	
A	Sommano					€ -
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano					€ -
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano					€ -
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE					€ -

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDEnte IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
129	Conferimento in discarica autorizzata ... inerte proveniente da scavi					cad.
OG1						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Oneri di discarica	corpo			€ -	
2.2	b.				€ -	
2.3	c.				€ -	
3	Noleggi					
3.1	a.				€ -	
3.2	b.				€ -	
4	Trasporti					
4.1	a. Autocarro a cassa ribaltabile 25-33 t	h			€ -	
4.2						
A	Sommano					€ -
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano					€ -
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano					€ -
8	Arrotondamento (+/-)					€ -
	TOTALE					€ -

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
131	Magrone per fondazione					cad.
OG1						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Cls Rbk 150	cad.			€ -	
2.2	b. Materiale vario	corpo			€ -	
2.3	c.					
3	Noleggi					
3.1	a. Pompa per cls	h			€ -	
3.2	b.					
4	Trasporti					€ -
4.1	a.					
4.2	b.					
A	Sommano					€ -
5	Spese generali	15,00%				
B	Sommano					€ -
7	Utile Impresa	10,00%				
C	Sommano					€ -
8	Arrotondamento (+/-)					€ -
	TOTALE					€ -

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDEnte IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
134	Ferro tondino di armatura - fondazioni e sottomurazioni					cad.
OG1						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Acciaio FeB44k	cad.			€ -	
2.2	b. Filo di ferro legature	kg			€ -	
2.3	c. Materiale vario	corpo			€ -	
3	Noleggi					
3.1	a. Autogrù semovente da 12t fino 20 t	h			€ -	
3.2	b.				€ -	
4	Trasporti					€ -
4.1	a. Autocarro da 25 t fino a 33 t	h			€ -	
4.2	b.				€ -	
A	Sommano					€ -
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano					€ -
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano					€ -
8	Arrotondamento (+/-)					€ -
	TOTALE					€ -

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDETE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
136	Sovrapprezzo per lavorazione faccia a vista					cad.
OG1						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Casseforme	cad.			€ -	
2.2	b. Materiale vario	corpo			€ -	
2.3	c.					
3	Noleggi					
3.1	a.					
3.2	b.					
4	Trasporti					€ -
4.1	a.					
4.2	b.					
A	Sommano					€ -
5	Spese generali	15,00%				
B	Sommano					€ -
7	Utile Impresa	10,00%				
C	Sommano					€ -
8	Arrotondamento (+/-)					€ -
	TOTALE					€ -

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
139	Conglomerato armato per fondazione a platea					cad.
OG1						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Calcestruzzo Rck 30	mc			€ -	
2.2	b. Casseri e legname	mq/mc			€ -	
2.3	c. Acciaio FeB44k	kg			€ -	
2.4	d. Materiale vario	corpo			€ -	
3	Noleggi					
3.1	a. Pompa per cls	h			€ -	
3.2	b.				€ -	
4	Trasporti					
4.1	a. Autobetoniera fino 8 mc	h			€ -	
4.2	b.				€ -	
A	Sommano					
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano					
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano					
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
140	Conglomerato armato Rck 30 per elevazioni > 25 cm					cad.
OG1						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Calcestruzzo Rck 30	mc			€ -	
2.2	b. Casseri e legname	mq/mc			€ -	
2.3	c. Acciaio FeB44k	kg			€ -	
2.4	d. Materiale vario	corpo			€ -	
3	Noleggi					
3.1	a. Pompa per cls	h			€ -	
3.2	b.				€ -	
4	Trasporti					
4.1	a. Autobetoniera fino 8 mc	h			€ -	
4.2	b.				€ -	
A	Sommano					
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano					
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano					
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDEnte IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
141	Conglomerato armato Rck 30 per elevazioni 25-35 cm					cad.
OG1						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Cls Rck 30	cad.			€ -	
2.2	b. Casseri	mq/mc			€ -	
2.3	c. Acciaio FeB44k	kg			€ -	
2.4	d. Materiale vario	corpo			€ -	
3	Noleggi					
3.1	a. Pompa per cls	h			€ -	
3.2	b.				€ -	
4	Trasporti					
4.1	a. Autobetoniera fino 8 mc	h			€ -	
4.2	b.				€ -	
A	Sommano					
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano					
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano					€ -
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
142	Conglomerato armato Rck 30 per elevazioni > 35 cm					cad.
OG1						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Calcestruzzo Rck 30	mc			€ -	
2.2	b. Casseri e legname	mq/mc			€ -	
2.3	c. Acciaio FeB44k	kg			€ -	
2.4	d. Materiale vario	corpo			€ -	
3	Noleggi					
3.1	a. Pompa per cls	h			€ -	
3.2	b.				€ -	
4	Trasporti					
4.1	a. Autobetoniera fino 8 mc	h			€ -	
4.2	b.				€ -	
A	Sommano					
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano					
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano					
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
143	Conglomerato armato Rck 35 per travi,pilastri,cordoli e solette - cordoli,travi e solette					cad.
OG1						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Calcestruzzo Rck 35	mc			€ -	
2.2	b. Casseri e legname	mq/mc			€ -	
2.3	c. Acciaio FeB44k	kg			€ -	
2.4	d. Materiale vario	corpo			€ -	
3	Noleggi					
3.1	a. Pompa per cls	h			€ -	
3.2	b.				€ -	
4	Trasporti					
4.1	a. Autobetoniera fino 8 mc	h			€ -	
4.2	b.				€ -	
A	Sommano					
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano					
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano					€ -
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
144	Conglomerato armato Rck 35 per travi,pilastrì,cordoli e solette - pilastrì					cad.
OG1						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Calcestruzzo Rck 35	mc			€ -	
2.2	b. Casseri e legname	mq/mc			€ -	
2.3	c. Acciaio FeB44k	kg			€ -	
2.4	d. Materiale vario	corpo			€ -	
3	Noleggi					
3.1	a. Pompa per cls	h			€ -	
3.2	b.				€ -	
4	Trasporti					
4.1	a. Autobetoniera fino 8 mc	h			€ -	
4.2	b.				€ -	
A	Sommano					
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano					
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano					
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
145	Conglomerato armato Rck 35 per travi,pilastri,cordoli e solette - rampe scala					cad.
OG1						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Cls Rck 35	cad.			€ -	
2.2	b. Casseri	mq/mc			€ -	
2.3	c. Acciaio FeB44k	kg			€ -	
2.4	d. Materiale vario	corpo			€ -	
3	Noleggi					
3.1	a. Pompa per cls	h			€ -	
3.2	b.				€ -	
4	Trasporti					
4.1	a. Autobetoniera fino a 8 mc	h			€ -	
4.2	b.				€ -	
A	Sommano					
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano					
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano				€ -	
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDEnte IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
148	Muratura in blocchi di laterizio alveolare					cad.
OG1						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Blocchi laterizio alveolare	cad			€ -	
2.2	b. Malta	mc			€ -	
2.3	c. Materiale vario	corpo			€ -	
3	Noleggi					
3.1	a. Gru edile	h			€ -	
3.2	b. Ponteggi	corpo			€ -	
4	Trasporti				€ -	
4.1	a.					
4.2	b.					
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%				
B	Sommano				€ -	
7	Utile Impresa	10,00%				
C	Sommano				€ -	
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
151	Solaio a lastra prefabbricata - sovraccarico variabile 6 KN/mq e luce calcolo da 7 m a 8 mt					cad.
OG1						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Predalle spessore cm 4	mq			€ -	
2.2	b. Calcestruzzo Rck 30	mc/mq			€ -	
2.3	c. Acciaio FeB44k	kg/mq			€ -	
2.4	d. Materiale vario	corpo			€ -	
3	Noleggi					
3.1	a. Pompa per calcestruzzo	h			€ -	
3.2	b. Gru edile	h			€ -	
4	Trasporti					
4.1	a. Autobetoniera fino a 8 mc	h			€ -	
4.2	b.				€ -	
A	Sommano					
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano					
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano					
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
152	Solaio a pannelli alveolari autoportanti in cap - sovracc...luce massima 9,00 m REI 120					cad.
OG1						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Solaio alveolare	cad.			€ -	
2.2	b. Cls Rck 35	mc/mq			€ -	
2.3	c. Acciaio FeB44k	kg/mq			€ -	
2.4	d. Materiale vario	corpo			€ -	
3	Noleggi					
3.1	a. Pompa per cls	h			€ -	
3.2	b. Gru edile	h			€ -	
4	Trasporti					
4.1	a. Autobetoniera fino a 8 mc	h			€ -	
4.2	b.				€ -	
A	Sommano					
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano					
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano					
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
153	Solaio a pannelli alveolari autoportanti in cap - sovracc...e luce massima 8,00 m REI 120					cad.
OG1						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Solaio alveolare	cad.			€ -	
2.2	b. Cls RcK 35	mc/mq			€ -	
2.3	c. Acciaio FeB44k	kg/mq			€ -	
2.4	d. materiale vario	corpo			€ -	
3	Noleggj					
3.1	a. Pompa per cls	h			€ -	
3.2	b. Gru edile	h			€ -	
4	Trasporti					
4.1	a. Autobetoniera fino a 8 mc	h			€ -	
4.2	b.				€ -	
A	Sommano					
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano					
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano					
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
154	Solaio a pannelli alveolari autoportanti in cap - sovrac....ssima 8,00 m REI 120					cad.
OG1						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Solaio alveolare	mq			€ -	
2.2	b. Calcestruzzo Rck 35	mc/mq			€ -	
2.3	c. Acciaio FeB44k	kg/mq			€ -	
2.4	d. Materiale vario	corpo			€ -	
3	Noleggi					
3.1	a. Pompa per calcestruzzo	h			€ -	
3.2	b. Gru edile	h			€ -	
4	Trasporti					
4.1	a. Autobetoniera fino a 8 mc	h			€ -	
4.2	b.				€ -	
A	Sommano					
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano					
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano					
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDEnte IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
156	Tronchetti di aggancio solaio					cad.
OG1						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Acciaio Fe 510	kg			€ -	
2.2	b. Materiale vario	corpo			€ -	
2.3	c.					
3	Noleggi					
3.1	a. Gru edile	h			€ -	
3.2	b.					
4	Trasporti					€ -
4.1	a.					
4.2	b.					
A	Sommano					€ -
5	Spese generali	15,00%				
B	Sommano					€ -
7	Utile Impresa	10,00%				
C	Sommano					€ -
8	Arrotondamento (+/-)					€ -
	TOTALE					€ -

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
159	Vespai areato in conglomerato armato con cassero a perdere - spessore complessivo 16+5 cm					cad.
OG1						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Tavolato areato	cad.			€ -	
2.2	b. Magrone classe 150	mc			€ -	
2.3	c. Getto completamento classe 300	mc			€ -	
2.4	d. Rete elettrosaldata d.8 15x15	kg			€ -	
2.5	e. Materiale vario	corpo			€ -	
3	Noleggi					
3.1	a. Pompa per calcestruzzo	h			€ -	
3.2	b.				€ -	
4	Trasporti					
4.1	a. Autoarticolato	h			€ -	
4.2	b.				€ -	
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano				€ -	
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano				€ -	
TOTALE					€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDEnte IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
160	Massetto comune con fibre					cad.
OG1						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Sabbia	mc			€ -	
2.2	b. Cemento 325	qli			€ -	
2.3	c. Fibre sintetiche	kg			€ -	
2.4	d. Consumi vari	corpo			€ -	
3	Noleggi					
3.1	a. Motocompressore	h			€ -	
3.2	b.				€ -	
4	Trasporti					
4.1	a.				€ -	
4.2	b.				€ -	
A	Sommano					
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano					
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano					
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
161	Sovrapprezzo massetto comune					cad.
OG1						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Sabbia	mc			€ -	
2.2	b. Cemento 325	qli			€ -	
2.3	c. Fibre sintetiche	kg			€ -	
2.4	d. Consumi vari	corpo			€ -	
3	Noleggi					
3.1	a. Motocompressore	h			€ -	
3.2	b.				€ -	
4	Trasporti					
4.1	a.					
4.2	b.				€ -	
A	Sommano					
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano					
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano					€ -
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
162	Massetto tecnico alleggerito sp. Cm 9					cad.
OG1						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Calcestruzzo alleggerito	mc			€ -	
2.2	b.				€ -	
2.3	c.				€ -	
3	Noleggi					
3.1	a. Pompa per calcestruzzo	h			€ -	
3.2	b.					
4	Trasporti					
4.1	a.					
4.2	b.					
A	Sommano					€ -
5	Spese generali	15,00%				
B	Sommano					€ -
7	Utile Impresa	10,00%				
C	Sommano					€ -
8	Arrotondamento (+/-)					
	TOTALE					€ -

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
164	Massetto alleggerito per pendenze terrazze					cad.
OG1						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure					
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Calcestruzzo alleggerito	mc			€ -	
2.2	b. Materiali vari	corpo			€ -	
2.3	c.				€ -	
3	Noleggi					
3.1	a. Pompa per calcestruzzo	h			€ -	
3.2	b. Gru edile	h			€ -	
4	Trasporti					
4.1	a.				€ -	
4.2	b.				€ -	
A	Sommano					
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano					
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano				€ -	
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
165	Giunti di dilatazione per pavimenti - profilo 63 mm					cad.
OG1						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Giunto di dilatazione	cad.			€ -	
2.2	b. Materiale vario	corpo			€ -	
2.3	c.					
3	Noleggi					
3.1	a.					
3.2	b.					
4	Trasporti					€ -
4.1	a.					
4.2	b.					
A	Sommano					€ -
5	Spese generali	15,00%				
B	Sommano					€ -
7	Utile Impresa	10,00%				
C	Sommano					€ -
8	Arrotondamento (+/-)					€ -
	TOTALE					€ -

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
169	Giunti di dilatazione per pavimenti - larghezza visibile del profilo 100 mm					cad.
OG1						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Giunto di dilatazione	cad.			€ -	
2.2	b. Materiale vario	corpo			€ -	
2.3	c.					
3	Noleggi					
3.1	a.					
3.2	b.					
4	Trasporti				€ -	
4.1	a.					
4.2	b.					
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%				
B	Sommano				€ -	
7	Utile Impresa	10,00%				
C	Sommano				€ -	
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDEnte IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
192	Intonaco interno					cad.
OG1						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Intonaco premiscelato	cad.			€ -	
2.2	b. Materiali vari	corpo			€ -	
2.3	c.					
3	Noleggi					
3.1	a.					
3.2	b.					
4	Trasporti					
4.1	a.				€ -	
4.2	b.					
A	Sommano					€ -
5	Spese generali	15,00%				
B	Sommano					€ -
7	Utile Impresa	10,00%				
C	Sommano					€ -
8	Arrotondamento (+/-)					
	TOTALE					€ -

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
195	Idropittura murale lavabile di qualità					cad.
OG1						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Idropittura murale lavabile	cad.			€ -	
2.2	b.					
3	Noleggi					
3.1	a.					
3.2	b.					
4	Trasporti					
4.1	a.				€ -	
4.2	b.					
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano					
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano					
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDEnte IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
197	Pittura al solvente per conglomerato					cad.
OG1						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Pittura al solvente	cad.			€ -	
2.2	b. Materiale vario	corpo			€ -	
2.3	c.					
3	Noleggi					
3.1	a.					
3.2	b.					
4	Trasporti					€ -
4.1	a. Oneri di discarica	corpo			€ -	
4.2	b.					
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali		15,00%		€ -	
B	Sommano				€ -	
7	Utile Impresa		10,00%		€ -	
C	Sommano				€ -	
8	Arrotondamento (+/-)					€ -
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
198	Parapetti metallici - manufatti in ferro - ringhiere - parapetti					cad.
OG1						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Parapetto metallico	cad.			€ -	
2.2	b. Materiali vari	corpo			€ -	
2.3	c.				€ -	
3	Noleggj					
3.1	a.Gru edile	h			€ -	
3.2	b. Ponteggi	corpo			€ -	
4	Trasporti					
4.1	a.				€ -	
4.2	b.				€ -	
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano				€ -	
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano				€ -	
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
210	Cappa protezione isolamento - guaine					cad.
OG1						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	c. Getto protezione cls classe 300	mc/mq			€ -	
2.2	b. Additivo quarzo	kg/mq			€ -	
2.3	c. Materiale vario	corpo			€ -	
3	Noleggi					
3.1	a. Pompa per calcestruzzo	h			€ -	
3.2	b.					
4	Trasporti					
4.1	a.				€ -	
4.2	b.					
A	Sommano					€ -
5	Spese generali	15,00%				
B	Sommano					€ -
7	Utile Impresa	10,00%				
C	Sommano					€ -
8	Arrotondamento (+/-)					
	TOTALE					€ -

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
213	Griglie in acciaio per bocche di lupo					cad.
OG1						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Griglia in acciaio	cad.			€ -	
2.2	b. Materiale vario	corpo			€ -	
2.3	c.					
3	Noleggi					
3.1	a. Gru edile	h			€ -	
3.2	b.					
4	Trasporti					
4.1	a.				€ -	
4.2	b.					
A	Sommano					€ -
5	Spese generali	15,00%				
B	Sommano					€ -
7	Utile Impresa	10,00%				
C	Sommano					€ -
8	Arrotondamento (+/-)					
	TOTALE					€ -

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
215	Griglie per terrazze e pavimenti locali tecnici					cad.
OG1						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Griglia in acciaio	cad.			€ -	
2.2	b. Materiali vari di consumo	corpo			€ -	
2.3	c.				€ -	
3	Noleggi					
3.1	a. Gru edile	h			€ -	
3.2	b.				€ -	
4	Trasporti				€ -	
4.1	a.				€ -	
4.2	b.				€ -	
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano				€ -	
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano				€ -	
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
216	Posa di ancoraggi copertura tensostruttura					cad.
OG1						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure					
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a.					
2.2	b.					
2.3	c.					
3	Noleggi					
3.1	a.Gru edile	h			€ -	
3.2	b.					
4	Trasporti				€ -	
4.1	a.					
4.2	b.					
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%				
B	Sommano				€ -	
7	Utile Impresa	10,00%				
C	Sommano				€ -	
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
287	Travi reticolari in acciaio					cad.
OG1						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Trave reticolare	m			€ -	
2.2	b. Calcestruzzo Rck 35	mc/m			€ -	
2.3	b. Acciaio FeB44k	kg/ml			€ -	
2.4	d. Materiale vario	corpo			€ -	
3	Noleggi					
3.1	a. Pompa per calcestruzzo	h			€ -	
3.2	b. Gru edile	h			€ -	
4	Trasporti					
4.1	a. Autobetoniera fino a 8 mc	h			€ -	
4.2	b.				€ -	
A	Sommano					
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano					
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano					
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
289	Elementi metallici per piccole strutture - scala interna					cad.
OG1						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Profilati in laminato caldo	kg			€ -	
2.2	b. Materiale vario	corpo			€ -	
2.3	c.					
3	Noleggi					
3.1	a. Autogrù	h			€ -	
3.2	b. Ponteggi	corpo			€ -	
4	Trasporti					
4.1	a. Autoarticolato	h			€ -	
4.2	b.					
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano				€ -	
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano				€ -	
8	Arrotondamento (+/-)					€ -
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDEnte IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
291	Elementi metallici per strutture complete - travi e colonne piene normalizzate con unioni bullonate					cad.
OG1						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Profilati in laminato caldo	kg			€ -	
2.2	b. Materiale vario	corpo			€ -	
2.3	c.					
3	Noleggi					
3.1	a. Autogrù	h			€ -	
3.2	b.					
4	Trasporti				€ -	
4.1	a. Autoarticolato	h			€ -	
4.2	b.					
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano				€ -	
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano				€ -	
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDEnte IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
292	Parapetto in vetro e acciaio rampe scala					cad.
OG1						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Pannelli in vetro stratificato	m			€ -	
2.2	b. Piastre in acciaio	cad			€ -	
2.3	c. Materiali vari	corpo			€ -	
3	Noleggi					
3.1	a. Gru edile	h			€ -	
3.2	b. Ponteggi	mq			€ -	
4	Trasporti				€ -	
4.1	a.					
4.2	b.					
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%				
B	Sommano				€ -	
7	Utile Impresa	10,00%				
C	Sommano				€ -	
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
293	Parapetto in vetro e acciaio - passerella piana					cad.
OG1						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Pannelli in vetro stratificato	m			€ -	
2.2	b. Piastre in acciaio	cad			€ -	
2.3	c. Materiali vari	corpo			€ -	
3	Noleggj					
3.1	a.Gru edile	h			€ -	
3.2	b. Ponteggi	mq			€ -	
4	Trasporti					
4.1	a.				€ -	
4.2	b.					
A	Sommano					€ -
5	Spese generali	15,00%				
B	Sommano					€ -
7	Utile Impresa	10,00%				
C	Sommano					€ -
8	Arrotondamento (+/-)					
	TOTALE					€ -

AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDEnte IL PALAZZO SEDE E GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
294	Parapetto in vetro e acciaio piano interno					cad.
OG1						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Pannelli in vetro stratificato	m			€ -	
2.2	b. Piastre in acciaio	cad			€ -	
2.3	c. Materiali vari	corpo			€ -	
3	Noleggi					
3.1	a. Gru edile	h			€ -	
3.2	b. Ponteggi	mq			€ -	
4	Trasporti					
4.1	a.					
4.2	b.					
A	Sommano					€ -
5	Spese generali	15,00%				
B	Sommano					€ -
7	Utile Impresa	10,00%				
C	Sommano					€ -
8	Arrotondamento (+/-)					€ -
	TOTALE					€ -

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDEnte IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
295	Parapetto in vetro e acciaio - piano esterno					cad.
OG1						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Pannelli in vetro stratificato	m			€ -	
2.2	b. Piastre in acciaio	cad			€ -	
2.3	c. Materiali vari	corpo			€ -	
3	Noleggj					
3.1	a.Gru edile	h			€ -	
3.2	b. Ponteggi	mq			€ -	
4	Trasporti					
4.1	a.				€ -	
4.2	b.				€ -	
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano				€ -	
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano				€ -	
8	Arrotondamento (+/-)					€ -
	TOTALE				€ -	

AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
217	Ascensore elettrico ... 1400x1500 n. 8 fermate, porte piani REI					cad.
OS4						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Ascensore da 1400x1500 n° 8 fermate	cad.			€ -	
2.2	b. Materiali vari	corpo			€ -	
2.3	c.					
3	Noleggi					
3.1	a.Gru edile	h			€ -	
3.2	b.					
4	Trasporti					
4.1	a.				€ -	
4.2	b.					
A	Sommano					€ -
5	Spese generali	15,00%				
B	Sommano					€ -
7	Utile Impresa	10,00%				
C	Sommano					€ -
8	Arrotondamento (+/-)					€ -
	TOTALE					€ -

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
222	Pavimento ceramico in gres pressato omogeneo - interni-esterni- 30 x 30					cad.
OS6						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Piastrelle 60x60	mq			€ -	
2.2	b. Adesivo colla	kg			€ -	
2.3	c. Sigillante cemento	kg			€ -	
3	Noleggi					
3.1	a.Gru edile	h			€ -	
3.2	b.				€ -	
4	Trasporti					
4.1	a. Oneri di scarica	corpo			€ -	
4.2	b.				€ -	
A	Sommano					€ -
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano					€ -
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano					€ -
8	Arrotondamento (+/-)					€ -
	TOTALE					€ -

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDEnte IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
223	Pavimento in gres pressato colorato in pasta 45x45 - finitura cemento					cad.
OS6						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Piastrelle 45x45	mq			€ -	
2.2	b. Adesivo colla	kg			€ -	
2.3	c. Sigillante cemento	kg			€ -	
3	Noleggi					
3.1	a. Gru edile	h			€ -	
3.2	b.					
4	Trasporti					
4.1	a.					
4.2	b.					
A	Sommano					€ -
5	Spese generali	15,00%				
B	Sommano					€ -
7	Utile Impresa	10,00%				
C	Sommano					€ -
8	Arrotondamento (+/-)					
	TOTALE					€ -

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
224	Pavimento in gres pressato colorato in pasta 60x60 - finitura cemento					cad.
OS6						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Piastrelle 60x60	mq			€ -	
2.2	b. Adesivo colla	kg			€ -	
2.3	c. Sigillante cemento	kg			€ -	
3	Noleggi					
3.1	a.Gru edile	h			€ -	
3.2	b.				€ -	
4	Trasporti				€ -	
4.1	a.				€ -	
4.2	b.				€ -	
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano				€ -	
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano				€ -	
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
230	Pavimento industriale in piano antiusura ed antiolio spessore cm 10					cad.
OS6						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Calcestruzzo per pavimenti	mc			€ -	
2.2	b. Additivo quarzo	kg			€ -	
2.3	c. Rete elettrosaldata	kg			€ -	
3	Noleggi					
3.1	a. Pompa per calcestruzzo	h			€ -	
3.2	b.				€ -	
4	Trasporti				€ -	
4.1	a.				€ -	
4.2	b.				€ -	
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano				€ -	
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano				€ -	
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
234	Pavimento in legno per interni - listoni prefinito rovere					cad.
OS6						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Pavimento in legno	cad.			€ -	
2.2	b. Materiale vario di consumo	corpo			€ -	
2.3	c.				€ -	
3	Noleggi					
3.1	a.Gru edile	h			€ -	
3.2	b.					
4	Trasporti				€ -	
4.1	a.					
4.2	b.					
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%				
B	Sommano				€ -	
7	Utile Impresa	10,00%				
C	Sommano				€ -	
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
235	Pavimento rivestimento in legno per scale					cad.
OS6						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Legno rivestimento scale	cad.			€ -	
2.2	b. Materiale vario	corpo			€ -	
2.3	c.				€ -	
3	Noleggi					
3.1	a.Gru edile	h			€ -	
3.2	b.				€ -	
4	Trasporti					
4.1	a. Oneri di discarica	corpo			€ -	
4.2	b.				€ -	
A	Sommano					€ -
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano					€ -
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano					€ -
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE					€ -

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDEnte IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
239	Rivestimento ceramico pressato					cad.
OS6						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Piastrelle 60x60	mq			€ -	
2.2	b. Adesivo colla	kg			€ -	
2.3	c. Sigillante cemento	kg			€ -	
3	Noleggi					
3.1	a.Gru edile	h			€ -	
3.2	b.				€ -	
4	Trasporti					
4.1	a. Oneri di discarica	corpo			€ -	
4.2	b.				€ -	
A	Sommano					€ -
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano					€ -
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano					€ -
8	Arrotondamento (+/-)					
	TOTALE					€ -

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
242	Porte interne 80x210 1 anta vetrata					cad.
OS6						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Porta interna da 80x210	cad.			€ -	
2.2	b. Materiali vari	corpo			€ -	
2.3	c.					
3	Noleggi					
3.1	a. Gru edile	h			€ -	
3.2	b.					
4	Trasporti					
4.1	a.				€ -	
4.2	b.					
A	Sommano					€ -
5	Spese generali	15,00%				
B	Sommano					€ -
7	Utile Impresa	10,00%				
C	Sommano					€ -
8	Arrotondamento (+/-)					€ -
	TOTALE					€ -

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
243	Porte interne 80x210 1 anta cieca					cad.
OS6						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Porta interna da 80x210	cad.			€ -	
2.2	b. Materiali vari	corpo			€ -	
2.3	c.				€ -	
3	Noleggi					
3.1	a. Gru edile	h			€ -	
3.2	b.				€ -	
4	Trasporti					€ -
4.1	a.				€ -	
4.2	b.				€ -	
A	Sommano					€ -
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano					€ -
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano					€ -
8	Arrotondamento (+/-)					€ -
	TOTALE					€ -

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
246	Maniglione antipanico					cad.
OS6						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Maniglione antipanico	cad.			€ -	
2.2	b. Consumi vari	corpo			€ -	
2.3	c.					
3	Noleggj					
3.1	a.					
3.2	b.					
4	Trasporti					€ -
4.1	a.					
4.2	b.					
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali		15,00%			
B	Sommano				€ -	
7	Utile Impresa		10,00%			
C	Sommano				€ -	
8	Arrotondamento (+/-)					€ -
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
247	Chiudiporta aereo per porte					cad.
OS6						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Chiudiporta aereo	cad.			€ -	
2.2	b. Materiale vario	corpo			€ -	
2.3	c.					
3	Noleggj					
3.1	a.					
3.2	b.					
4	Trasporti					
4.1	a.				€ -	
4.2	b.					
A	Sommano					€ -
5	Spese generali	15,00%				
B	Sommano					€ -
7	Utile Impresa	10,00%				
C	Sommano					€ -
8	Arrotondamento (+/-)					€ -
	TOTALE					€ -

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
248	Rivestimento grigliato a muro corpo scale					cad.
OS6						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Grigliato in legno	cad.			€ -	
2.2	b. Materiale vario	corpo			€ -	
2.3	c.					
3	Noleggi					
3.1	a.Gru edile	h			€ -	
3.2	b.					
4	Trasporti				€ -	
4.1	a.					
4.2	b.					
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%				
B	Sommano				€ -	
7	Utile Impresa	10,00%				
C	Sommano				€ -	
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
249	Rivestimento grigliato su due facce corpo scale					cad.
OS6						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Grigliato in legno	cad.			€ -	
2.2	b. Materiale vario	corpo			€ -	
2.3	c.					
3	Noleggi					
3.1	a. Gru edile	h			€ -	
3.2	b. Ponteggi	corpo			€ -	
4	Trasporti					
4.1	a.				€ -	
4.2	b.					
A	Sommano					€ -
5	Spese generali	15,00%				
B	Sommano					€ -
7	Utile Impresa	10,00%				
C	Sommano					€ -
8	Arrotondamento (+/-)					
	TOTALE					€ -

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
250	Porta tagliafuoco REI 120 in acciaio T.I. ad un battente cieco...porte fino a 2,00 mq					cad.
OS6						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Porta tagliafuoco REI 120	cad.			€ -	
2.2	b. Materiali vari	corpo			€ -	
2.3	c.					
3	Noleggi					
3.1	a. Gru edile	h			€ -	
3.2	b.					
4	Trasporti					
4.1	a.				€ -	
4.2	b.					
A	Sommano					€ -
5	Spese generali	15,00%				
B	Sommano					€ -
7	Utile Impresa	10,00%				
C	Sommano					€ -
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE					€ -

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
251	Porta tagliafuoco REI 120 in acciaio T.I. ad un battente cieco...porte oltre 2,00 mq					cad.
OS6						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Porta tagliafuoco REI 120	cad.			€ -	
2.2	b. Materiali vari	corpo			€ -	
2.3	c.					
3	Noleggi					
3.1	a.Gru edile	h			€ -	
3.2	b.					
4	Trasporti					€ -
4.1	a.					
4.2	b.					
A	Sommano					€ -
5	Spese generali	15,00%				
B	Sommano					€ -
7	Utile Impresa	10,00%				
C	Sommano					€ -
8	Arrotondamento (+/-)					€ -
	TOTALE					€ -

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDEnte IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
252	Porta tagliafuoco REI 120 in acciaio T.I. a due battenti ciechi porte fino a mq 3,20					cad.
OS6						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Porta tagliafuoco REI 120	cad.			€ -	
2.2	b. Materiali vari	corpo			€ -	
2.3	c.				€ -	
3	Noleggi					
3.1	a.Gru edile	h			€ -	
3.2	b.				€ -	
4	Trasporti				€ -	
4.1	a.				€ -	
4.2	b.				€ -	
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano				€ -	
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano				€ -	
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
264	Controsoffitto 60/60 fonoassorbente -struttura nascosta					cad.
OS8						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure					
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Lastre gesso rivestito preverniciato	mq			€ -	
2.2	b. Profili in acciaio	ml			€ -	
2.3	c. Materiale vario di consumo	corpo			€ -	
2.4	(paraspigoli,autoperforanti,stucco,rotoli nastro,ecc.)					
2.5	c.					
3	Noleggi					
3.1	a.Gru edile	h			€ -	
3.2	b.				€ -	
4	Trasporti					
4.1	a.					
4.2	b.				€ -	
A	Sommano					
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano					
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano					€ -
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDEnte IL PALAZZO SEDE E GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
265	Controsoffitto 30/210 fonoassorbente - struttura nascosta					cad.
OS8						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure					
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Lastre gesso rivestito preverniciato	mq			€ -	
2.2	b. Profili in acciaio	ml			€ -	
2.3	c. Materiale vario di consumo	corpo			€ -	
2.4	(paraspigoli,autoperforanti,stucco,rotoli nastro,ecc.)					
2.5	c.					
3	Noleggi					
3.1	a.Gru edile	h			€ -	
3.2	b.				€ -	
4	Trasporti					
4.1	a.					
4.2	b.				€ -	
A	Sommano					
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano					
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano					€ -
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
270	Controsoffitti continui interni in gesso rivestito					cad.
OS8						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Lastre gesso rivestito	mq			€ -	
2.2	b. Profili in acciaio	ml			€ -	
2.3	c. Materiale vario di consumo	corpo			€ -	
2.4	(paraspigoli,autoperforanti,stucco,rotoli nastro,ecc.)					
2.5	c.					
3	Noleggi					
3.1	a.Gru edile	h			€ -	
3.2	b.					
4	Trasporti					
4.1	a.				€ -	
4.2	b.					
A	Sommano					€ -
5	Spese generali	15,00%				
B	Sommano					€ -
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano					€ -

	TOTALE				€ -	
--	---------------	--	--	--	-----	--

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
271	Tavolato in gesso rivestito sp. mm 125					cad.
OS8						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Lastre gesso sp. Mm 125	mq			€ -	
2.2	b. Profili in acciaio	ml			€ -	
2.3	c. Lana di vetro	mq			€ -	
2.4	c. Materiale vario di consumo	corpo			€ -	
2.5	(paraspigoli,autoperforanti,stucco,rotoli nastro,ecc.)					
3	Noleggi					
3.1	a.Gru edile	h			€ -	
3.2	b.					
4	Trasporti					
4.1	a.				€ -	
4.2	b.					
A	Sommano					€ -
5	Spese generali		15,00%			
B	Sommano					€ -
7	Utile Impresa		10,00%			
C	Sommano					€ -
TOTALE					€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
272	Tavolato in gesso rivestito sp. Mm 125 - REI 60					cad.
OS8						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Lastre gesso sp. Mm 125	mq			€ -	
2.2	b. Profili in acciaio	ml			€ -	
2.3	c. Lana di vetro	mq			€ -	
2.4	c. Materiale vario di consumo	corpo			€ -	
2.5	(paraspigoli,autoperforanti,stucco,rotoli nastro,ecc.)					
2.6	c.					
3	Noleggi					
3.1	a.Gru edile	h			€ -	
3.2	b.					
4	Trasporti					
4.1	a.				€ -	
4.2	b.				€ -	
A	Sommano					€ -
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano					€ -
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE					€ -

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
273	Rivestimento ad intercapedine in gesso rivestito					cad.
OS8						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Lastre gesso	mq			€ -	
2.2	b. Profili in acciaio	ml			€ -	
2.3	c. Materiale vario di consumo	corpo			€ -	
2.4	(paraspigoli,autoperforanti,stucco,rotoli nastro,ecc.)					
2.5	c.					
3	Noleggi					
3.1	a.Gru edile	h			€ -	
3.2	b.					
4	Trasporti					
4.1	a.				€ -	
4.2	b.					
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%				
B	Sommano				€ -	
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano				€ -	
	TOTALE				€ -	

AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
275	Pacchetto manto impermeabile su paratie o strutture contro terra					cad.
OS8						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Tessuto non tessuto (due strati)	cad.			€ -	
2.2	b. Lega di poliolefine flessibili sp. 3,00mm	mq			€ -	
2.3	c. Lega di poliolefine flessibili sp. 2,00mm	mq			€ -	
2.4	d. Profilo Waterstop	ml			€ -	
2.5	e. Materiale vario	corpo			€ -	
3	Noleggi					
3.1	a. Gru edile	h			€ -	
3.2	b.	h				
4	Trasporti					
4.1	a. Autocarro a cassa ribaltabile 11-15 t	h			€ -	
4.2	b.					
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%				
B	Sommano				€ -	
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano				€ -	
TOTALE					€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
276	Pacchetto manto impermeabile orrizzontale per platea o fondazione					cad.
OS8						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Tessuto non tessuto (due strati)	cad.			€ -	
2.2	b. Lega di poliolefine flessibili	mq			€ -	
2.3	c. Polietilene a bassa densità	mq			€ -	
2.4	d. Cappa cls Rck 250	mc/mq			€ -	
2.5	e. Materiale vario	corpo			€ -	
3	Noleggi					
3.1	a. Pompa per cls	h			€ -	
3.2	b. Gru edile	h			€ -	
4	Trasporti					
4.1	a. Autobetoniera fino 8 mc	h			€ -	
4.2	b.				€ -	
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano				€ -	
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
277	Manto impermeabile per copertura strutture- piazza					cad.
OS8						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Tessuto non tessuto (due strati)				€ -	
2.2	b. Lega di poliolefine flessibili	mq			€ -	
2.3	c. Polietilene a bassa densità	mq			€ -	
2.4	d. Cappa cls Rck 250	mc/mq			€ -	
2.5	e. Materiale vario(bocchette scarico, riv.	corpo			€ -	
3	Noleggi					
3.1	a. Pompa per cls	h			€ -	
3.2	b.Gru edile	h			€ -	
4	Trasporti					
4.1	a. Autobetoniera fino 8 mc	h			€ -	
4.2	b.				€ -	
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano				€ -	
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDEnte IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
278	Manto impermeabile per coperture -tetti-terrazze-vasche					cad.
OS8						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Tessuto non tessuto (due strati)	cad.			€ -	
2.2	b. Manto impermeabile da 1,8 mm	mq			€ -	
2.3	c. Polietilene a bassa densità	mq			€ -	
2.4	e. Materiale vario	corpo			€ -	
2.5	f.					
2.6	g.					
3	Noleggi				€ -	
3.1	a.Gru edile	h			€ -	
4	Trasporti					
4.2	a.				€ -	
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano				€ -	
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano				€ -	
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDEnte IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
279	Separatore - impermeabilizzatore ripartitore - terrazze - locali tecnici ed esterni					cad.
OS8						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Guaina in polietilene sup. nervata	cad.			€ -	
2.2	b. Materiale vario	corpo			€ -	
2.3	c.					
3	Noleggi					
3.1	a. Gru edile	h			€ -	
3.2	b.					
4	Trasporti					
4.1	a. Autocarro da 25 t fino a 20 t	h			€ -	
4.2	b.					
A	Sommano					€ -
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano					€ -
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano					€ -
8	Arrotondamento (+/-)					€ -
	TOTALE					€ -

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDEnte IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
284	Lana di vetro - isolante acustico da impiegare nelle divisorie interne mm 45					cad.
OS8						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Pannello lana di vetro	cad.			€ -	
2.2	b. Materiale vario	corpo			€ -	
2.3	c.					
3	Noleggi					
3.1	a.Gru edile	h			€ -	
3.2	b.					
4	Trasporti					
4.1	a.				€ -	
4.2	b.					
A	Sommano					€ -
5	Spese generali	15,00%				
B	Sommano					€ -
7	Utile Impresa	10,00%				
C	Sommano					€ -
8	Arrotondamento (+/-)					
	TOTALE					€ -

AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5

N° E.P.U.	DESCRIZIONE					U.M.
	FACCIATA INGRESSO PRINCIPALE FC1					cad.
938						mq
OS18	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc
						%
						**
1	Manodopera:					
1.01	a. operaio specializzato *	h	-			
1.02	b. operaio qualificato *	h			€ -	
1.03	c. operaio comune *	h				
	Oppure					
1.01	Squadra tipo : 7 operai *	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.01	ALLUMINIO TRATTATO (profilati e lamiera)	kg			€ -	
2.02	ACCIAIO INOX LAVORATO (trafilati e lamiera)	kg			€ -	
2.03	ACCIAIO ZINCATO LAVORATO (trafilati e lamiera)	kg			€ -	
2.04	VERTRO (camera o singolo)	mq			€ -	
2.05	ACCESSORI E COMPONENTI (viterie, guarnizioni, siliconi, ferramenta ecc.)	mq			€ -	
2.06	MANO D'OPERA D'OFFICINA	ore			€ -	
2.07	ONERI DI PRODUZIONE	mq			€ -	
3	Noleggi				€ -	
3.01					€ -	
4	Trasporti				€ -	
4.01					€ -	
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15%			€ -	
B	Sommano				€ -	
C	Sommano				€ -	
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5

N° E.P.U.	DESCRIZIONE					U.M.
	FACCIAE INTERNO PIAZZA TIPO CF3A - FCEB- FC10					cad.
950						mq
OS18	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc
						%
						**
1	Manodopera:					
1.01	a. operaio specializzato	h	-			
1.02	b. operaio qualificato	h			€ -	
1.03	c. operaio comune	h				
	Oppure					
1.01	Squadra tipo :	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.01	ALLUMINIO TRATTATO (profilati e lamiera)	kg			€ -	
2.02	ACCIAIO INOX LAVORATO (trafilati e lamiera)	kg			€ -	
2.03	ACCIAIO ZINCATO LAVORATO (trafilati e lamiera)	kg			€ -	
2.04	VERTRO (camera o singolo)	mq			€ -	
2.05	ACCESSORI E COMPONENTI (viterie,guarnizioni,siliconi,ferramenta ecc.)	mq			€ -	
2.06	MANO D'OPERA D'OFFICINA	ore			€ -	
2.07	ONERI DI PRODUZIONE	mq			€ -	
3	Noleggi					€ -
3.01					€ -	
4	Trasporti					€ -
4.01					€ -	
A	Sommano					€ -
5	Spese generali	15%			€ -	
B	Sommano					€ -
C	Sommano					€ -
8	Arrotondamento (+/-)					€ -
	TOTALE					€ -

AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5

N° E.P.U.	DESCRIZIONE					U.M.
	FACCIATE ESTERNE VETRATA DOPPIA PELLE TIPO FC4A-FC4B -PARTE INTERNA					cad.
953						mq
OS18	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc
						%
						**
1	Manodopera:					
1.01	a. operaio specializzato	h	-			
1.02	b. operaio qualificato	h			€ -	
1.03	c. operaio comune	h				
	Oppure					
1.01	Squadra tipo :	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.01	ALLUMINIO TRATTATO (profilati e lamiera)	kg			€ -	
2.02	ACCIAIO INOX LAVORATO (trafilati e lamiera)	kg			€ -	
2.03	ACCIAIO ZINCATO LAVORATO (trafilati e lamiera)	kg			€ -	
2.04	VETRO (camera o singolo)	mq			€ -	
2.05	ACCESSORI E COMPONENTI (viterie,guarnizioni,siliconi,ferramenta ecc.)	mq			€ -	
2.06	MANO D'OPERA D'OFFICINA	ore			€ -	
2.07	ONERI DI PRODUZIONE	mq			€ -	
3	Noleggi					€ -
3.01					€ -	
4	Trasporti					€ -
4.01					€ -	
A	Sommano					€ -
5	Spese generali					€ -
		15%			€ -	
B	Sommano					€ -
C	Sommano					€ -
8	Arrotondamento (+/-)					€ -
	TOTALE					€ -

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E GLI
UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N° E.P.U.	DESCRIZIONE					U.M.
	FACCIAE SCREEN ESTERNE A DOPPIA PELLE TIPO FC4A-FC4B PARTE ESTERNA					cad.
954						mq
OS18	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc
						%
						**
1	Manodopera:					
1.01	a. operaio specializzato	h	-			
1.02	b. operaio qualificato	h			€ -	
1.03	c. operaio comune	h				
	Oppure					
1.01	Squadra tipo :	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.01	ALLUMINIO TRATTATO (profilati e lamiera)	kg			€ -	
2.02	ACCIAIO FLAMMATO LAVORATO (trafilati e lamiera)	kg			€ -	
2.03	ACCESSORI E COMPONENTI (viterie, guarnizioni, siliconi, ferramenta ecc.)	mq			€ -	
2.06	MANO D'OPERA D'OFFICINA	ore			€ -	
2.07	ONERI DI PRODUZIONE	mq			€ -	
3	Noleggi					
3.01					€ -	
4	Trasporti					
4.01					€ -	
A	Sommano					€ -
5	Spese generali	15%				
B	Sommano					€ -
7	Utile Impresa	10%				
C	Sommano					€ -
	TOTALE					€ -

AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5

N° E.P.U.	DESCRIZIONE					U.M.
	RIVESTIMENTI MURATURE ESTERNE ED INTERNE					cad.
968						mq
OS18	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc
						%
						**
1	Manodopera:					
1.01	a. operaio specializzato *	h	-			
1.02	b. operaio qualificato *	h			€ -	
1.03	c. operaio comune *	h				
	Oppure					
1.01	Squadra tipo : 7 operai *	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.01	ALLUMINIO TRATTATO (profilati e lamiera)	kg			€ -	
2.02	ACCIAIO ZINCATO LAVORATO (trafilati e lamiera)	kg			€ -	
2.03	ACCESSORI E COMPONENTI (viterie, guarnizioni, siliconi, ferramenta ecc.)	mq			€ -	
2.06	MANO D'OPERA D'OFFICINA	ore			€ -	
2.07	ONERI DI PRODUZIONE	mq			€ -	
3	Noleggi					
3.01					€ -	
4	Trasporti					
4.01					€ -	
A	Sommano					€ -
5	Spese generali	15%				
B	Sommano					€ -
7	Utile Impresa	10%				
C	Sommano					€ -
	TOTALE					€ -

AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5

N° E.P.U.	DESCRIZIONE					U.M.
972	COPERTURA PIAZZA INTERNA					cad.
OS18	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.01	a. operaio specializzato	h	-			
1.02	b. operaio qualificato	h				
1.03	c. operaio comune	h				
	Oppure					
1.01	Squadra tipo :	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.01	ACCIAIO INOX LAVORATO	a corpo			€ -	
2.02	VETRI SERIGRAFATI	m ²			€ -	
2.03	ACCESSORI E COMPONENTI	a corpo			€ -	
2.04	MANO D'OPERA D'OFFICINA	h			€ -	
2.05	ONERI DI PRODUZIONE	a corpo			€ -	
3	Noleggi				€ -	
3.01					€ -	
4	Trasporti				€ -	
4.01					€ -	
4.02					€ -	
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15%			€ -	
B	Sommano				€ -	
7	Utile Impresa	10%			€ -	
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
300	Diaframmi in calcestruzzo - spessore 800 mm					cad.
OS21						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Calcestruzzo Rck 25	mc/mq			€ -	
2.2	b. Bentonite	qle			€ -	
2.3	c. Materiale vario	a corpo			€ -	
3	Noleggj					
3.1	a. Attrezzatura di perforazione	h			€ -	
3.2	b. Autobetoniera	h			€ -	
3.3	c. Pala caricatrice gommata 50-90 kW	h			€ -	
4	Trasporti					
4.1	a. Autocarro a cassa ribaltabile 11-15t	h			€ -	
4.2	b. Oneri di scarica	corpo			€ -	
A	Sommano					
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano					
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano					
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
301	Scavo a vuoto per diaframmi in cls - spessore mm 800					cad.
OS21						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure					
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a.					
2.2	b.					
2.3	c.					
3	Noleggi					
3.1	a. Attrezzatura di perforazione	h			€ -	
3.2	b.					
4	Trasporti					
4.1	a. Autocarro	h			€ -	
4.2	b. Indennità discarica	corpo			€ -	
A	Sommano					€ -
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano					€ -
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano					€ -
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE					€ -

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E GLI
UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
308	Pali di piccolo diametro (micropali) - Diametro 140 - 190 mm					cad.
OS21						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Micropalo diam. 140 - 190 mm	cad.			€ -	
2.2	b. Materiale vario	corpo			€ -	
2.3	c.					
3	Noleggi					
3.1	a.					
3.2	b.					
4	Trasporti					€ -
4.1	a. Autocarro da 25 t fino a 33 t	h			€ -	
4.2	b. pala caricatrice cingolata da 90 kw a 120 kw	h			€ -	
4.3	c. Indennità discarica	mc			€ -	
A	Sommano					€ -
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano					€ -
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano					€ -
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
310	Armatura dei micropali - tubo in acciaio Fe 510, non valvolato					cad.
OS21						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Armatura tubolare	cad.			€ -	
2.2	b.				€ -	
2.3	c.				€ -	
3	Noleggi					
3.1	a.				€ -	
3.2	b.				€ -	
4	Trasporti				€ -	
4.1	a.				€ -	
4.2	b.				€ -	
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano				€ -	
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano				€ -	
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDEnte IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
316	Perforazione e riperforazione orizzontale per perfori da mm 100-125 per profondità fino a 25,00 m					cad.
OS21						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Materiali vari	corpo			€ -	
2.2	b.					
2.3	c.					
3	Noleggi					
3.1	a. Attrezzatura per perforazione	h			€ -	
3.2	b.					
4	Trasporti					
4.1	a. Oneri di scarica	corpo			€ -	
4.2	b.					
A	Sommano					€ -
5	Spese generali		15,00%		€ -	
B	Sommano					€ -
7	Utile Impresa		10,00%		€ -	
C	Sommano					€ -
8	Arrotondamento (+/-)					€ -
	TOTALE					€ -

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
317	Perforazione e riperforazione orizz. per perfori da mm 100-125 per riperforazioni a qualsiasi profondità					cad.
OS21						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Materiali vari	corpo			€ -	
2.2	b.					
2.3	c.					
3	Noleggi					
3.1	a. Attrezzatura per perforazione	h			€ -	
3.2	b.					
4	Trasporti				€ -	
4.1	a. Oneri di scarica	corpo			€ -	
4.2	b.					
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano				€ -	
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano				€ -	
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
324	Colonne in terreno consolidato (JET-GROUTING) - del diam. reso 800 mm					cad.
OS21						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a.Cemento 325	qle			€ -	
2.2	b. Ricambi	corpo			€ -	
2.3	c. Acqua	lt			€ -	
2.4	d. materiale vario	corpo			€ -	
3	Noleggi					
3.1	a. Pompa ad alta pressione	h			€ -	
3.2	b. Sonda per jet	h			€ -	
3.3	c. Impianto di miscelazione	h			€ -	
4	Trasporti					
4.1	a. Autocarro a cassa ribaltabile 11-15 t	h			€ -	
4.2	b. Oneri di scarica	corpo			€ -	
A	Sommano					€ -
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano					€ -
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano					€ -
TOTALE					€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDEnte IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
328	Tubi di acciaio di armatura					cad.
OS21						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Armatura tubolare	cad.			€ -	
2.2	b.					
2.3	c.					
3	Noleggi					
3.1	a.					
3.2	b.					
4	Trasporti				€ -	
4.1	a.					
4.2	b.					
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%				
B	Sommano				€ -	
7	Utile Impresa	10,00%				
C	Sommano				€ -	
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
329	Abbassamento della falda					cad.
OS21						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. Tubo in ferro diam. 400 mm	m			€ -	
2.2	b. Tubo finestrato diam. 400 mm	m			€ -	
2.3	c. Dreno in ghiaia	corpo			€ -	
2.4	d. Tubo in pvc	m			€ -	
2.5	e. Materiale vario	corpo			€ -	
3	Noleggi					
3.1	a. Attrezzatura per perforazione	m			€ -	
3.2	b. Elettropompe sommerse	h			€ -	
3.3	c. Quadro elettrico di comando	kW			€ -	
4	Trasporti					€ -
4.1	a. Autocarro a cassa ribaltabile 11-15 t	h			€ -	
4.2	b. Oneri di scarica	corpo			€ -	
A	Sommano					€ -
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano					€ -
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
410	Tubazioni nere UNI 8863-S- diam 2"1/2					cad.
OS28						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	Tubazioni nere UNI 8863-S- diam 2"1/2	m			€ -	
2.2	pezzi speciali	n			€ -	
2.3	materiali di consumo	n			€ -	
3	Noleggi					
3.1	a					
3.2	b.					
4	Trasporti					
4.1	a.	corpo			€ -	
4.2	b.					
A	Sommano					€ -
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano					€ -
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano					€ -
8	Arrotondamento (+/-)					
	TOTALE					€ -

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
451	Pannelli radianti a pavimento tipo Velta calore- interasse 10 cm					cad.
OS28						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	Pannelli radianti a pavimento tipo Velta calore- interasse 10 cm	n°			€ -	
2.2	accessori a completamento e materiali di consumo	a corpo			€ -	
2.3	polistirene estruso	a corpo			€ -	
3	Noleggi					
3.1	a.					
3.2	b.					
4	Trasporti				€ -	
4.1	a.	corpo			€ -	
4.2	b.					
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano				€ -	
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano				€ -	
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
452	Pannelli radianti a pavimento tipo Velta calore- interasse 15 cm					cad.
OS28						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	Pannelli radianti a pavimento tipo Velta calore- interasse 15 cm	n°			€ -	
2.2	accessori a completamento e materiali di consumo	a corpo			€ -	
2.3	polistirene estruso	a corpo			€ -	
3	Noleggi					
3.1	a.					
3.2	b.					
4	Trasporti				€ -	
4.1	a.	corpo			€ -	
4.2	b.					
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano				€ -	
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano				€ -	
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDEnte IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
462	Canali a sezione rettangolare in lamiera zincata					cad.
OS28						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	Canali a sezione rettangolare in lamiera zincata	n°			€ -	
2.2	Staffe sostegni e materiali di consumo	a corpo			€ -	
2.3	c.					
3	Noleggj					
3.1	a.					
3.2	b.					
4	Trasporti				€ -	
4.1	a.	corpo			€ -	
4.2	b.					
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano				€ -	
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano				€ -	
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
463	Isolazione canali aria rivestimento in alluminio					cad.
OS28						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	Isolazione canali aria rivestimento in alluminio	n°			€ -	
2.2	accessori a completamento e materiali di consumo	a corpo			€ -	
2.3						
3	Noleggi					
3.1	a					
3.2	b.					
4	Trasporti				€ -	
4.1	a.	corpo			€ -	
4.2	b.					
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano				€ -	
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano				€ -	
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
471	Tubazioni in multistrati tipo Geberit mepla- diam. mm 63/54					cad.
OS28						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	Tubazioni in multistrati tipo Geberit mepla- diam. mm 63/54	m			€ -	
2.2	raccorderia	a corpo			€ -	
2.3	materiali di consumo	a corpo			€ -	
3	Noleggi					
3.1	a					
3.2	b.					
4	Trasporti					
4.1	a.	corpo			€ -	
4.2	b.					
A	Sommano					€ -
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano					€ -
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano					€ -
8	Arrotondamento (+/-)					
	TOTALE					€ -

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
472	Tubazioni in multistrati tipo Geberit mepla- diam. mm 50/42					cad.
OS28						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	<i>Manodopera:</i>					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	<i>Materiali a piè d'opera</i>					
2.1	Tubazioni in multistrati tipo Geberit mepla- diam. mm 50/42	m			€ -	
2.2	raccorderia	a corpo			€ -	
2.3	materiali di consumo	a corpo			€ -	
3	<i>Noleggi</i>					
3.1	a					
3.2	b.					
4	<i>Trasporti</i>				€ -	
4.1	a.	corpo			€ -	
4.2	b.					
A	Sommano				€ -	
5	<i>Spese generali</i>	15,00%			€ -	
B	Sommano				€ -	
7	<i>Utile Impresa</i>	10,00%			€ -	
C	Sommano				€ -	
8	<i>Arrotondamento (+/-)</i>				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
474	Tubazioni in multistrati tipo Geberit mepla- diam. mm 32/26					cad.
OS28						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	<i>Manodopera:</i>					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	<i>Materiali a piè d'opera</i>					
2.1	Tubazioni in multistrati tipo Geberit mepla- diam. mm 32/26	m			€ -	
2.2	raccorderia	a corpo			€ -	
2.3	materiali di consumo	a corpo			€ -	
3	<i>Noleggi</i>					
3.1	a					
3.2	b.					
4	<i>Trasporti</i>				€ -	
4.1	a.	corpo			€ -	
4.2	b.					
A	Sommano				€ -	
5	<i>Spese generali</i>	15,00%			€ -	
B	Sommano				€ -	
7	<i>Utile Impresa</i>	10,00%			€ -	
C	Sommano				€ -	
8	<i>Arrotondamento (+/-)</i>				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
479	Servomotore tipo Veltmat-DDC					cad.
OS28						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	Servomotore tipo Veltmat-DDC	m			€ -	
2.2	accessori a completamento e materiali di consumo	a corpo			€ -	
2.3						
3	Noleggi					
3.1	a					
3.2	b.					
4	Trasporti				€ -	
4.1	a.	corpo			€ -	
4.2	b.					
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano				€ -	
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano				€ -	
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
480	Corpi radianti tubolari tipo Kermi decor S					cad.
OS28						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	<i>Manodopera:</i>					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	<i>Materiali a piè d'opera</i>					
2.1	Corpi radianti tubolari tipo Kermi decor S	Watt			€ -	
2.2	materiali di consumo	a corpo			€ -	
2.3						
3	<i>Noleggi</i>					
3.1	a					
3.2	b.					
4	<i>Trasporti</i>				€ -	
4.1	a.	corpo			€ -	
4.2	b.					
A	Sommano				€ -	
5	<i>Spese generali</i>	15,00%			€ -	
B	Sommano				€ -	
7	<i>Utile Impresa</i>	10,00%			€ -	
C	Sommano				€ -	
8	<i>Arrotondamento (+/-)</i>				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
493	Griglia di ripresa tipo Sagi - cofim AD300					cad.
OS28						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	Griglia di ripresa tipo Sagi - cofim AD300	m			€ -	
2.2	controtelaio ed equilibratore/equalizzatore	n			€ -	
2.3	materiali di consumo	a corpo			€ -	
3	Noleggi					
3.1	a.					
3.2	b.					
4	Trasporti				€ -	
4.1	a.	corpo			€ -	
4.2	b.					
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano				€ -	
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano				€ -	
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
494	Diffusori lineari di mandata Tipo LTG LDB 20/8/4/11-lunghezza 2000 mm					cad.
OS28						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	Diffusori lineari di mandata Tipo LTG LDB 20/8/4/11-lunghezza 2000 mm	n			€ -	
2.2	lamiera forata equalizzatrice	n			€ -	
2.3	terminali	n			€ -	
3	Noleggi					
3.1	a					
3.2	b.					
4	Trasporti				€ -	
4.1	a.	corpo			€ -	
4.2	b.					
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano				€ -	
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano				€ -	
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
503	Griglia lineare di ventilazione tipo LTG					cad.
OS28						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	Griglia lineare di ventilazione tipo LTG	m			€ -	
2.2	controtelaio	n			€ -	
2.3	materiali di consumo	n			€ -	
3	Noleggi					
3.1	a.					
3.2	b.					
4	Trasporti				€ -	
4.1	a.	corpo			€ -	
4.2	b.					
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano				€ -	
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano				€ -	
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDEnte IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
504	Ventilconvettore da incasso a soffitto tipo LTG VHK - modello 1250					cad.
OS28						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	Ventil convettore ad incasso a soffitto tipo LTG VHK modello 1250	n°			€ -	
2.2	materiali di consumo	a corpo			€ -	
2.3	c.					
3	Noleggi					
3.1	a.					
3.2	b.					
4	Trasporti				€ -	
4.1	a.	corpo			€ -	
4.2	b.					
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano				€ -	
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano				€ -	
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
505	Ventilconvettore da incasso a pavimento tipo LTG VKB - mod. 1250					cad.
OS28						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	Ventilconvettore da incasso a pavimento tipo LTG VKB - mod. 1250	n°			€ -	
2.2	accessori a completamento e materiali di consumo	a corpo			€ -	
2.3						
3	Noleggi					
3.1	a.					
3.2	b.					
4	Trasporti				€ -	
4.1	a.	corpo			€ -	
4.2	b.					
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano				€ -	
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano				€ -	
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
508	Valvola di zona tipo Siemens - diam 1"					cad.
OS28						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	Valvola di zona tipo Siemens - diam 1"	n			€ -	
2.2	accessori a completamento e materiali di consumo	n			€ -	
2.3						
3	Noleggi					
3.1	a					
3.2	b.					
4	Trasporti				€ -	
4.1	a.	corpo			€ -	
4.2	b.					
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano				€ -	
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano				€ -	
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
520	Unità di trattamento aria primaria tipo Aermec - uffici blocco n° 3					cad.
OS28						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	Unità di trattamento aria primaria tipo Aermec - uffici blocco n° 3	n			€ -	
2.2	accessori a completamento e materiali di consumo	a corpo			€ -	
2.3						
3	Noleggi					
3.1	a) gru	a corpo			€ -	
3.2	b.					
4	Trasporti					
4.1	a.	corpo			€ -	
4.2	b.					
A	Sommano					€ -
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano					€ -
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano					€ -
8	Arrotondamento (+/-)					
	TOTALE					€ -

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
531	Generatore di calore a condensazione tipo Viessmann -vitocrossal 285					cad.
OS28						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	Generatore di calore a condensazione tipo Viessmann -vitocrossal 285	n			€ -	
2.2	vaso ad espansione	n			€ -	
2.3	cavo bus di collegamento	n			€ -	
2.4	dispositivo di neutralizzazione condensa	n			€ -	
2.5	kit di supporti antivibrazione	n			€ -	
2.6	accessori a completamento e materiali di consumo	a corpo			€ -	
3	Noleggi				€ -	
3.1	a) autogru	a corpo			€ -	
4	Trasporti					
4.1	a.	corpo			€ -	
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano				€ -	
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano				€ -	
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
532	Generatore di calore a condensazione tipo Viessmann -vitocrossal 560					cad.
OS28						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	Generatore di calore a condensazione tipo Viessmann -vitocrossal 560	n			€ -	
2.2	vaso ad espansione	n			€ -	
2.3	cavo bus di collegamento	n			€ -	
2.4	dispositivo di neutralizzazione condensa	n			€ -	
2.5	kit di supporti antivibrazione	n			€ -	
2.6	accessori a completamento e materiali di consumo	a corpo			€ -	
3	Noleggi				€ -	
3.1	a) autogru	a corpo			€ -	
4	Trasporti					
4.1	a.	corpo			€ -	
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano				€ -	
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano				€ -	
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
550	Gruppo refrigeratote con condenzazione ad aria					cad.
OS28						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	<i>Manodopera:</i>					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	<i>Materiali a piè d'opera</i>					
2.1	Gruppo refrigeratote con condenzazione ad aria	n°			€ -	
2.2	accessori a completamento	a corpo			€ -	
2.3	materiali di consumo	a corpo			€ -	
3	<i>Noleggi</i>					
3.1	a) autogru	a corpo			€ -	
3.2	b.					
4	<i>Trasporti</i>				€ -	
4.1	a.	corpo			€ -	
4.2	b.					
A	Sommano				€ -	
5	<i>Spese generali</i>	15,00%			€ -	
B	Sommano				€ -	
7	<i>Utile Impresa</i>	10,00%			€ -	
C	Sommano				€ -	
8	<i>Arrotondamento (+/-)</i>				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
644	Canale zincato Sendzimir forato 200 x 75 o equivalente					cad.
OS30						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	Canale zincato Sendzimir forato 200 x 75 o equivalente	n			€ -	
3	Noleggi					
3.1	a.					
3.2	b.					
4	Trasporti					
4.1	a.				€ -	
4.2	b.					
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano					
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano					
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
672	Cavo posa fissa, FG7OR, pvc, da 0,6 a 1 kV... sezione 2+T x 4 mmq					cad.
OS30						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	Cavo posa fissa, FG7OR, pvc, da 0,6 a 1 kV... sezione 2+T x 4 mmq	n			€ -	
2.2						
2.3						
3	Noleggi					
3.1	a.					
3.2	b.					
4	Trasporti				€ -	
4.1	a.	corpo				
4.2	b.					
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%				
B	Sommano				€ -	
7	Utile Impresa	10,00%				
C	Sommano				€ -	
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
701	Armadio componibile in lamiera , IP40 ... vuoto, dim.(700x2000x400) mm					cad.
OS30						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	Armadio componibile in lamiera , IP40 ... vuoto, dim.(700x2000x400) mm	n			€ -	
2.2						
2.3						
3	Noleggi					
3.1	a					
4	Trasporti					
4.1	a.				€ -	
4.2	b.					
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano					
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano					
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
762	Punto comando, serie lusso, con scatola derivazione...punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente					cad.
OS30						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	Punto comando, serie lusso, con scatola derivazione...punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente	n			€ -	
2.2	tubazione diam 20 mm	m			€ -	
2.3	conduttori 2.5 mmq	m			€ -	
3	Noleggi					
3.1	a					
4	Trasporti					
4.1	a.				€ -	
4.2	b.					
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano					
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano					
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
763	Punto comando, serie lusso, con scatola derivazione...punto presa 2P+T 10÷ A Unel 16					cad.
OS30						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	Punto comando, serie lusso, con scatola derivazione...punto presa 2P+T 10÷16 A Unel	n			€ -	
2.2	tubazione diam 20 mm	m			€ -	
2.3	conduttori 2.5 mmq	m			€ -	
3	Noleggi					
3.1	a					
4	Trasporti					
4.1	a.				€ -	
4.2	b.					
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano					
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano					
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
789	Gruppo statico di continuità... trifase 60 kVA autonomia 30 min a pieno carico, 380/220÷ 380V					cad.
OS30						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	Gruppo statico di continuità... trifase 60 kVA autonomia 30 min a pieno carico, 380/220÷ 380V	n			€ -	
3	Noleggi					
3.1	a					
3.2	b.					
4	Trasporti					
4.1	a.				€ -	
4.2	b.					
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano					
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano					
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
801	Punto presa telefono-dati, 250 MHz classe 6 dal centralino, 4 copie , tipo RJ45 tipo UTP					cad.
OS30						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	Punto presa telefono-dati, 250 MHz classe 6 dal centralino, 4 copie , tipo RJ45 tipo UTP	n			€ -	
3	Noleggi					
3.1	a					
3.2	b.					
4	Trasporti					
4.1	a.	corpo			€ -	
4.2	b.					
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%			€ -	
B	Sommano					
7	Utile Impresa	10,00%			€ -	
C	Sommano					
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
865	Multisensore Helvar Digdim o equivalente per sistema regolazione luce					cad.
OS30						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	Multisensore Helvar Digdim o equivalente per sistema regolazione luce	n			€ -	
2.2	cablaggio	n			€ -	
2.3	convertitore/alimentatore	n			€ -	
3	Noleggi					
3.1	a					
3.2	b.					
4	Trasporti					
4.1	a.	corpo			€ -	
4.2	b.					
A	Sommano					€ -
5	Spese generali		15,00%			
B	Sommano					€ -
7	Utile Impresa		10,00%			
C	Sommano					€ -
8	Arrotondamento (+/-)					€ -
	TOTALE					€ -

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
883	Apparecchio illuminante fluorescente , da soffitto, IP65 ... in policarbonato 1x58W con reattore elettronico					cad.
OS30						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	Apparecchio illuminante fluorescente , da soffitto, IP65 ... in policarbonato 1x58W con reattore elettronico	n			€ -	
2.2	lampada fluorescente 1x58 W	n			€ -	
2.3						
3	Noleggi					
3.1	a					
3.2	b.					
4	Trasporti					
4.1	a.	corpo			€ -	
4.2	b.					
A	Sommano					€ -
5	Spese generali	15,00%				
B	Sommano					€ -
7	Utile Impresa	10,00%				
C	Sommano					€ -
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE					€ -

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
888	Apparecchio illuminante da incasso, 2x24W fluorescente dimmerabile					cad.
OS30						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	Apparecchio illuminante da incasso, 2x24W fluorescente dimmerabile	n			€ -	
2.2	lampada fluorescente 24W	n			€ -	
2.3						
3	Noleggi					
3.1	a					
3.2	b.					
4	Trasporti				€ -	
4.1	a.	corpo				
4.2	b.					
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%				
B	Sommano				€ -	
7	Utile Impresa	10,00%				
C	Sommano				€ -	
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
889	Apparecchio illuminante da incasso, 2x26W fluorescente dimmerabile					cad.
OS30						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	Apparecchio illuminante da incasso, 2x26W fluorescente dimmerabile	n			€ -	
2.2	lampada fluorescente 26W	n			€ -	
2.3						
3	Noleggi					
3.1	a					
3.2	b.					
4	Trasporti				€ -	
4.1	a.	corpo				
4.2	b.					
A	Sommano				€ -	
5	Spese generali	15,00%				
B	Sommano				€ -	
7	Utile Impresa	10,00%				
C	Sommano				€ -	
8	Arrotondamento (+/-)				€ -	
	TOTALE				€ -	

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
892	Apparecchio illuminante per controsoffitto o plafone, lampada fluorescente 40W circolare					cad.
OS30						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	Apparecchio illuminante per controsoffitto o plafone, lampada fluorescente 40W circolare	n			€ -	
2.2	accessori ottica + shutter decorativo	n			€ -	
2.3	lampada fc 80 830	n			€ -	
3	Noleggi					
3.1	a.					
3.2	b.					
4	Trasporti					
4.1	a.	corpo			€ -	
4.2	b.					
A	Sommano					€ -
5	Spese generali		15,00%			
B	Sommano					€ -
7	Utile Impresa		10,00%			
C	Sommano					€ -
8	Arrotondamento (+/-)					€ -
	TOTALE					€ -

**AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISOLATO COMPRENDENTE IL PALAZZO SEDE E
GLI UFFICI DI VIA VANETTI DELLA P.A.T. - 2° LOTTO - VARIANTE N° 5**

N. EPU	DESCRIZIONE					U.M.
929	Regolatore compatto tipo Siemens - mod. RXC 21.1					cad.
OS30						
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	<i>Manodopera:</i>					
1.1	a. operaio specializzato	h				
1.2	b. operaio qualificato	h				
1.3	c. operaio comune	h				
	Oppure				€ -	
1.1	Squadra tipo	h			€ -	
2	<i>Materiali a piè d'opera</i>					
2.1	Regolatore compatto tipo Siemens - modello RXC 21.1	n			€ -	
2.2	accessori a completamento e materiali di consumo	n			€ -	
2.3						
3	<i>Noleggi</i>					
3.1	a					
3.2	b.					
4	<i>Trasporti</i>				€ -	
4.1	a.	corpo			€ -	
4.2	b.					
A	Sommano				€ -	
5	<i>Spese generali</i>	15,00%			€ -	
B	Sommano				€ -	
7	<i>Utile Impresa</i>	10,00%			€ -	
C	Sommano				€ -	
8	<i>Arrotondamento (+/-)</i>				€ -	
	TOTALE				€ -	