

RIEPILOGO COMPENSI PER FASE PRESTAZIONALE ex DM 143/2013									
ID Opere	Categoria d'opera	Costo singole opere V	Parametro base singole opere P	Grado di complessità G	Prestazione affidate Q	Sommaatoria prestazioni Qi	Compensi (al netto delle spese) CP= V x P x G x Q	Spese S= CB x KK=24,79%	Corrispettivi CP+S
Fase: b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA									
E.08	EDILIZIA	€ 673.000,00	7,66%	0,95	QBIL01, QBIL05, QBIL18, QBIL20, QBIL21, QBIL12, QBIL17	0,49	€ 24.011,09	€ 5.953,25	€ 29.964,34
S.03	STRUTTURE	€ 404.000,00	8,72%	0,95	QBIL01, QBIL05, QBIL09, QBIL18, QBIL20, QBIL21, QBIL12, QBIL17	0,47	€ 15.730,88	€ 3.900,28	€ 19.631,16
IA.01	IMPIANTI	€ 153.000,00	11,44%	0,75	QBIL01, QBIL05, QBIL18, QBIL20, QBIL21, QBIL12, QBIL17	0,42	€ 5.511,46	€ 1.366,50	€ 6.877,95
IA.03	IMPIANTI	€ 100.000,00	13,00%	1,15	QBIL01, QBIL05, QBIL18, QBIL20, QBIL21, QBIL12, QBIL17	0,42	€ 6.279,00	€ 1.556,80	€ 7.835,80
							€ 51.532,42	€ 12.776,82	€ 64.309,25
								arrotondamento	€ 64.309,00
Fase: b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA									
E.08	EDILIZIA	€ 673.000,00	7,66%	0,95	QBIL03, QBIL05, QBIL01, QBIL02, QBIL06, QBIL07	0,39	€ 19.110,86	€ 4.738,30	€ 23.849,16
S.03	STRUTTURE	€ 404.000,00	8,72%	0,95	QBIL03, QBIL05, QBIL01, QBIL02, QBIL06, QBIL07	0,44	€ 14.559,43	€ 3.609,83	€ 18.169,26
IA.01	IMPIANTI	€ 153.000,00	11,44%	0,75	QBIL03, QBIL05, QBIL01, QBIL02, QBIL06, QBIL07	0,41	€ 5.380,23	€ 1.333,96	€ 6.714,19
IA.03	IMPIANTI	€ 100.000,00	13,00%	1,15	QBIL03, QBIL05, QBIL01, QBIL02, QBIL06, QBIL07	0,41	€ 6.129,50	€ 1.519,73	€ 7.649,23
							€ 45.180,03	€ 11.201,82	€ 56.381,85
								arrotondamento	€ 56.381,00