PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
- CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI -

CAPITOLATO SPECIALE

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DI
AUTOMEZZI ANTINCENDIO: LOTTO 2 — n. 1 APS (autopompa serbatoio) di prima
categoria, 4x4, con cabina doppia, per la dotazione di servizio del Corpo dei Vigili
del Fuoco volontari di Pozza di Fassa.

CIG: 7790528315
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Art. 1 - Oggetto e finalita dell’appalto

1. Le norme contenute nel presente capitolato hanno per oggetto la fornitura di n. 1
AUTOMEZZO ANTINCENDIO APS (auto pompa serbatoio), 4 x 4, con cabina doppia,
rispondente alle caratteristiche ed alle specifiche tecniche di cui alla parte tecnica del
capitolato, per la dotazione di servizio del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Pozza di
Fassa.

2. L’autoveicolo ed i componenti dell'allestimento dovranno essere nuovi di fabbrica, con
esclusione quindi di automezzi e componenti che abbiano partecipato a manifestazioni
fieristiche, dimostrazioni o simili.

3. La stazione appaltante & la Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di
Trento, che acquista per conto del predetto Corpo dei vigili del fuoco volontari di Pozza di
Fassa, ai sensi dell’art. 16, comma 6 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 e s.m.

4. Il presente Capitolato fornisce le specifiche tecniche, le prestazioni minime e gl
indirizzi da osservare per la progettazione, la formulazione delle offerte, la realizzazione e
la fornitura di autoveicolo allestito ad autopompa serbatoio, idoneo ad effettuare gli
interventi di soccorso propri dei servizi di istituto del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari.

Art. 2 - Obblighi a carico dell’appaltatore

1. L’appaltatore, nelladempiere la fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura
della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti
che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 4.

2. La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di
forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni
che attengono all’esecuzione della fornitura.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte
dell’appaltatore equivale altresi a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che
consentono 'immediata esecuzione della fornitura.

4. L’'appaltatore resta responsabile della qualita e della rispondenza alle specifiche del
presente capitolato ed alla normativa vigente, sia del veicolo nel suo complesso che dei
relativi singoli componenti ed allestimenti, ancorché acquisiti presso terzi.

5. L'appaltatore € l'unico responsabile dell'osservanza delle norme vigenti durante la
costruzione e I'assemblaggio del mezzo e fino alla consegna dello stesso, nonché di ogni
onere derivante dalla garanzia e dagli obblighi assunti in merito all'assistenza ed alla
reperibilita dei ricambi.

6. La stazione appaltante resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilita per
privative industriali o brevetti di cui fosse coperto il veicolo e/o i singoli componenti offerti;
a questo riguardo con la sottoscrizione del contratto [I'appaltatore riconosce
espressamente di essere tenuto a rispondere in proprio ed in maniera esclusiva verso gl
eventuali aventi diritto a tale titolo.

7. L'appaltatore € tenuto ad eseguire la fornitura conformemente a quanto proposto
nell’offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.
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Art. 3 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a.

la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle
procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni
della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni
provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;

il d.Ilgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;;

il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del
direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;

. il d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e le
diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attivita contrattuale e
dellamministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento® e il D.P.G.P. 22
maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19
luglio 1990, n. 23%, per quanto applicabili;

la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

il d.Igs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 1367,

la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione”;

il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il
codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
I'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679
e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorita competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento
di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la decisione quadro 2008/977/GAl del Consiglio.”;

le norme del codice civile;

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371
del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si
considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o piu previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme
inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero
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risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in
vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In
tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di
legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non piu
attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un
contenuto il piu vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed
assicurino un’esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi
intesi dalle Parti.

Art. 4 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

a.1) il presente capitolato speciale d’appalto (parte amministrativa e parte tecnica);

a.2) l'offerta tecnica dell’appaltatore;

a.3) l'offerta economica dell’appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera e
degli oneri aziendali dell’operatore economico);

a.4) [Eventuale] I'atto costitutivo di R.T.I;

a.5) [Eventuale] la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara.

2. Il contratto € stipulato in modalita elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14 del d.Igs.
n. 50/2016.

Art. 5 - Importo e durata del contratto

1. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto
dall’appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

2. Il corpo dei vigili del fuoco volontari di Pozza di Fassa, in quanto organizzazione di
volontariato iscritto all’albo di cui all’art. 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8,
pud beneficiare dell’agevolazione in misura corrispondente all’aliquota IVA del prezzo
complessivo di acquisto, come previsto dall’art. 76, comma 2 del d.Ilgs. n. 117 di data
03/07/2017. L'offerta dovra essere pertanto predisposta in considerazione di dette
agevolazioni.

3. La fornitura ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e deve essere completata
entro il termine perentorio di 420 (quattrocentoventi) giorni naturali consecutivi.

4. Ove sussistano oggettive ragioni d’urgenza, in conformita a quanto previsto
dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facolta di
ordinare all’aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla
stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all’aggiudicataria stessa
tramite PEC.

Art. 6 - Direttore dell’esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali,
svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto o provvede a nominare un
soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla
I'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato
tempestivamente all’appaltatore.
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Art. 7 - Modalita e luogo di consegna

1. Il direttore dell’esecuzione da avvio all’esecuzione delle prestazioni contrattuali
fornendo all’appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

2. L’appaltatore & tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione
appaltante per I'avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora I'appaltatore non adempia, la
stazione appaltante ha facolta di procedere alla risoluzione del contratto, previa
instaurazione del contradditorio con I'appaltatore.

3. Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto
in contraddittorio con I'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal
direttore dell’esecuzione del contratto e dall’appaltatore.

4. |l veicolo antincendio, successivamente all’accettazione positiva di cui al successivo
art. 9, perfettamente funzionante, collaudato, completo ed allestito come previsto dal
Capitolato parte tecnica deve essere consegnato presso la sede del Corpo Vigili del
Fuoco volontari di Pozza di Fassa.

5. La consegna dovra essere formalizzata con una dichiarazione, redatta in doppio
esemplare, datata e sottoscritta congiuntamente da un rappresentante del fornitore e dal
direttore dell’esecuzione. Alla consegna dovra essere presente un tecnico specializzato
incaricato dall’appaltatore.

6. Contestualmente alla consegna dell’automezzo dovranno essere fornite n. 2 (due)
copie, in lingua italiana, della seguente documentazione:

= Manuale Uso e Manutenzione ordinaria dell'attrezzatura e allestimento
antincendio;

= Schemi dei circuiti idrici, elettrici e d'insieme;

= Disegni con codici ricambi dell'intero allestimento antincendio ed in particolare per
la pompa acqua;

= Libretto d’'uso e Manutenzione dell’autotelaio.

Art. 8 - Termini di consegna e penalita

1. La consegna dell’autopompa serbatoio completa dovra avvenire entro il termine
perentorio di 420 (quattrocentoventi) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data di
stipulazione del contratto d’appalto.

2. Qualora intervengano ritardi di consegna dell’autocarro rispetto al termine di cui al
comma precedente, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sara applicata la penalita
dell’1 per 1000 (uno per mille) per ogni giorno naturale di ritardo, sul valore dell’importo
relativo al mezzo oggetto della fornitura.

3. Sono considerate cause di forza maggiore, sempre che debitamente comunicate,
soltanto gli scioperi documentati dalle Autorita competenti e gli eventi meteorologici,
sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione.

4. La data di avvenuta consegna, anche ai fini dell’applicazione della penale, &
considerata quella di cui al precedente art. 7, comma 4.

5. Non sono considerate cause di forza maggiore ritardi dovuti alla mancanza di
possesso, da parte del fornitore, dei documenti necessari ai collaudi tecnici e
allimmatricolazione.
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6. Qualora il ritardo di consegna superi i 90 (novanta) giorni, la stazione appaltante si
riserva il pieno diritto e senza formalita di sorta, di esercitare ogni azione a tutela dei
propri diritti 0 a recupero dei danni subiti, nonché di risolvere il contratto a maggiori spese
del fornitore stesso.

7. L'entita delle penali &€ applicata previa contestazione scritta, avverso la quale
'appaltatore avra facolta di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni dal
ricevimento della PEC contenente la contestazione.

8. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato
accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a
trattenere I'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’appaltatore
in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia
definitiva ai sensi dell’art. 22 del presente capitolato.

9. Nel caso in cui I'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il
10% dell'importo contrattuale, la stazione appaltante si riserva la facolta di procedere a
dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del
danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in
nessun caso l'appaltatore dalladempimento dell’obbligazione per la quale si & resa
inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 9 - Accettazione e collaudi

1. L’appaltatore, prima della consegna dell’autopompa serbatoio ed in tempo utile per
essa (cfr. precedenti artt. 7 e 8) deve comunicare al direttore dell’esecuzione del
contratto della stazione appaltante la conclusione dell’allestimento del mezzo al fine
dell’accettazione di cui al presente articolo.

2. La comunicazione deve pervenire con un anticipo di almeno tre giorni dalla data da cui
puod essere effettuata I'accettazione.

3. L’autopompa, una volta completata, dovra essere collaudata (“collaudo di
accettazione”) presso lo stabilimento di produzione o di allestimento per accertare la
completezza di ogni parte alle prescrizioni del presente capitolato (parte tecnica e parte
amministrativa). L’appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare
piena collaborazione per rendere possibile dette attivita di verifica.

4. Il collaudo consistera nell'accertamento della rispondenza del mezzo allestito alle
caratteristiche contrattuali (di cui il capitolato & parte integrante) ed in particolare:

» alla normativa vigente in termine di omologazione dei veicoli per la circolazione su
strada;

= allofferta presentata dalloperatore economico ed accettata dalla stazione
appaltante ed alle sue eventuali varianti concordate;

= al presente Capitolato speciale d’appalto ed al contratto di fornitura stipulato.

5. Oltre ad ogni accertamento che la stazione appaltante riterra utile eseguire, anche in
fase di realizzazione, saranno effettuati i seguenti esami, controlli e prove:

= esame dell’automezzo nel suo complesso, della qualita visibile delle lavorazioni e
dei materiali impiegati, dei montaggi, delle finiture, con rilevazione del numero di
telaio;

» rilevazione delle misure, dei dati di ingombro e di peso;
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= prova di marcia su strada, su percorso complessivo di circa 50 Km,
altimetricamente e planimetricamente vario;

= prova di frenatura, con veicolo a vuoto ed a pieno carico, effettuata a varie
velocita;

= verifica dei dispositivi di controllo, di comando e di sicurezza nelle condizioni piu
sfavorevoli di funzionamento del complesso;

= prova delle attrezzature e degli eventuali optional installati, se e per quanto facente
parte della fornitura, mediante verifica delle caratteristiche e delle prestazioni
rispetto alle caratteristiche contrattuali;

» |a Commissione potra svolgere in proprio le prove necessarie agli accertamenti
richiesti, o richiederne lo svolgimento presso laboratori di propria fiducia, o infine
accettare certificazioni ed omologazioni da parte di Enti e laboratori specializzati;

= non sono ammesse tolleranze in aumento rispetto ai dati limite di normativa per
quanto riguarda le masse totali a terra e gli ingombri del veicolo allestito rispetto al
dato richiesto nel presente Capitolato;

» saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le spese necessarie per il collaudo,
nonché le spese per i danni al personale ed alle cose che dovessero verificarsi per
il cattivo funzionamento del mezzo o dei suoi sottosistemi. Qualora, in seguito alla
prova di collaudo si rendessero necessari rabbocchi, riparazioni o sostituzioni,
I'aggiudicatario si obbliga ad eseguirle a proprie cura e spese nel piu breve tempo
possibile;

= || personale autista ed ausiliario addetto alla esecuzione delle prove sara fornito
dall’aggiudicatario, salva la facolta della Commissione di collaudo di sostituire i
predetti in tutto o in parte con proprio personale. Per lo svolgimento delle prove
esterne allo stabilimento o magazzino di approntamento il veicolo sara munito di
targa "prova" e assicurato a cura dell’aggiudicatario.

6. Il collaudo d’accettazione mentre non impegna in alcun modo la stazione appaltante,
non solleva il fornitore dalla piena responsabilita della rispondenza delle caratteristiche e
dei particolari dell'autopompa serbatoio a quanto prescritto e della qualita e
dimensionamento dei materiali impiegati.

7. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformita” riscontrate rispetto agli
obblighi contrattuali in forma scritta e I'appaltatore sara chiamato a rispondere alla
stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni
correttive che intende porre in essere.

8. L’appaltatore & tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione
appaltante per I'avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora I'appaltatore non adempia, la
stazione appaltante ha facolta di procedere alla risoluzione del contratto.

9. Per i fini di cui al presente articolo la stazione appaltante provvedera alla nomina di
una specifica Commissione tecnica alla quale sono delegati tutti i controlli e le verifiche
previste.

Art. 10 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica I'art. 107 del d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50.



Art. 11 - Modifica del contratto durante il periodo di validita

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica I'art. 27 della legge provinciale 9
marzo 2016, n. 2.

Art. 12 - Modalita di pagamento e fatturazione del compenso

1. Il pagamento della fornitura é effettuato mediante I'emissione di mandato di pagamento
entro trenta giorni dal’avvenuta consegna (art. 7, comma 4) del veicolo su presentazione,
da parte dell’appaltatore, della regolare fattura, sulla quale devono risultare tutti gli
elementi idonei ad individuare la fornitura, fatto salvo quanto previsto all’art. 16, comma 3,
in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

2. La fattura dovra essere emessa con intestazione al Corpo VVF volontari di Pozza
di Fassa al quale & assegnata I’'autopompa.

3. La fattura dovra espressamente riportare il riferimento alla norma agevolativa
sulla base della quale il Corpo VVF volontari di Pozza di Fassa, in quanto
organizzazione di volontariato iscritta all’albo di cui all’art. 3 della legge provinciale
13 febbraio 1992, n. 8, beneficia dell’agevolazione in misura corrispondente
all’aliquota IVA del prezzo complessivo di acquisto, come previsto dall’art. 76,
comma 2, del d.lgs. n. 117 dd. 03/07/2017.

4. Ai fini del pagamento, I'appaltatore deve comunicare, per iscritto, il codice IBAN.

5. In conformita all'art. 30, comma 5, del d.Igs. n. 50/2016, in caso di inadempienza
contributiva, risultante dal documento unico di regolarita contributiva (DURC) relativo a
personale dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi,
impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di
pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento
diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

6. In ogni caso, in conformita all’art. 30, comma 5 bis, del d.lgs. n. 50/2016, sull'importo
netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da
parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformita, previo rilascio del
documento unico di regolarita contributiva (DURC).

7. In conformita all’art. 30, comma 6, del d.gs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il
responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
I'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra
assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori
le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore
ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei
requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di
esecuzione della fornitura, rispetto alle parti o quote indicate in sede di gara o in sede di
stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione
appaltante mediante l'invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui
sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale
autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non € richiesta la stipulazione di
atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di
partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto
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per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Per I'ente Provincia
autonoma di Trento, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi
corrispondenti alla quota delle forniture eseguite, mentre la liquidazione avra come
beneficiario di pagamento solo I'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

9. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e
allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto
adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all’emissione del
verbale di verifica di conformita con esito positivo. La verifica di conformita deve avere
luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione delle prestazioni.

Art. 13 - Controlli sull’esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento I'esecuzione
delle prestazioni contrattuali; a tal fine, 'appaltatore, per quanto di sua competenza, si
impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attivita di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformita” riscontrate rispetto agli
obblighi contrattuali in forma scritta e I'appaltatore sara chiamato a rispondere alla
stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni
correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle
condizioni contrattuali, ferma restando I'applicazione delle penali di cui all’art. 8.

3. La stazione appaltante si riserva, ove le “non conformita” evidenziassero
oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facolta di risolvere |l
contratto.

Art. 14 - Vicende soggettive dell’appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2,
lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto
della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti
dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18
dell’art. 48 del d.Igs. n. 50/2016.

Art. 15 — Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal
contratto

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario & nullo di
diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge
provinciale n. 2/2016 e dall’art. 106, comma 13, del d.Igs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto
dell’art. 106, comma 13, del d.Igs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n.
52, ai fini dell'opponibilita alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere
stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notifi-
cate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita,
le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione
appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed
al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la
facolta per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestua-
le, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte
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dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui &
stata notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al
cedente in base al contratto con questo stipulato.

3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi
di contratto relativi a prestazioni che |‘appaltatore intende subappaltare ai sensi
dell’art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 16 — Subappalto

1. In conformita a quanto previsto dall’art. 26 della I.p. n. 2/2016 e, limitatamente alla
quota appaltabile, dall'art. 105 del d.Igs. n. 50/20186, il subappalto della presente fornitura
€ ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo
del contratto.

2. L’appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve
assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della
legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e
le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato,
nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di
nullita assoluta.

3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la
stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli
importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall’appaltatore, in
occasione dello stato di avanzamento di cui al precedente art. 12.

4. L'elenco prodotto dall’appaltatore prima della stipula del contratto e recante
l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in
conformitd a quanto gia dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i
rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori 0 nei
servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge 13
agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto,
viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della I.p. n. 2/2016, I'appaltatore deve comunicare alla
stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e
subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto,
nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti
coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati
dall'appaltatore con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalita della legge n. 136 del
2010, e ne verifica I'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

6.L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti
stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente,
l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non
sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011.

Art. 17 — Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le
prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute,
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assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi
previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 18 — Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato
nell’appalto

1. L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli
assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a
tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi
di lavoro.

Art. 19 — Sicurezza

1. L’appaltatore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti
gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene
e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a
proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale
nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.

3. L’appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una
perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento
delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

4. L’appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate
anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

Art. 20 — Elezione di domicilio dell’appaltatore

1. L’appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come
espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 21 — Trattamento dei dati personali

1. In relazione all’appalto affidato, Titolare del trattamento € la Provincia Autonoma di
Trento e l'appaltatore e tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento
UE 27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i
presupposti di cui all’art. 28 del regolamento medesimo, |'appaltatore non &€ nominato
Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 22 — Garanzia definitiva
1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica I'art. 103 del d.Igs. n. 50/2016.

2. Qualora 'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di
penali o0 per qualsiasi altra causa, I'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa
entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta
effettuata dalla stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
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4. Nel caso di integrazione del contratto, I'appaltatore deve modificare il valore della
garanzia in misura proporzionale allimporto contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo,
alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

5. La garanzia definitiva dovra essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1
allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico
accompagnata da un’apposita appendice riportante la seguente clausola: “Il Foro
competente in caso di controversia fra il Garante e ’Amministrazione appaltante € quello
di Trento”.

6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema
tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o
1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall’Amministrazione. Laddove queste
condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra
garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola
espressa di non opponibilita alla stazione appaltante.

Art. 23 — Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica I'art. 108 del d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50.

Art. 24 — Gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali

1. Ricorrono i presupposti di cui allart. 108, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
richiamato dal precedente art. 23 in materia di risoluzione del contratto, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:

a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni
affidate;

b. subappalto non autorizzato;
c. ingiustificata sospensione della fornitura;

d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 15 del presente
Capitolato;

e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti
dai vigenti contratti collettivi;

f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso
l'appaltatore, di non conformitda che potenzialmente potrebbero arrecare grave
nocumento alla qualita del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla
stazione appaltante stessa, in conformita all’art. 13, comma 3, del presente Capitolato;

g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dallart. 8, comma 9, del
presente capitolato;

h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto.

2. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo
eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione
appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti
dell’appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei
danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall’appaltatore il rimborso di eventuali
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spese incontrate in piu rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare
adempimento del contratto; in tal caso all’appaltatore pud essere corrisposto il compenso
pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la
medesima appaia di utilita per la stazione appaltante.

Art. 25 — Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica I'art. 109 del d.Igs. 18 aprile 2016,
n. 50.

Art. 26 — Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e
I'appaltatore, che non si siano potute definire con I'accordo bonario ai sensi dell’art. 206
del d.lgs. n. 50/2016, sia durante I'esecuzione del contratto che al termine del contratto
stesso, € competente in via esclusiva il Foro di Trento.

2. E escluso l'arbitrato ed & vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 27 - Obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanziari

1. L’appaltatore, a pena di nullita del contratto, assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di
beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei flussi
finanziari)

I. Limpresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (...) nel’ambito
del contratto sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento — Cassa Provinciale
Antincendi (...), identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche.

II. Limpresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dellimpresa (...), si impegna
a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento — Cassa Provinciale
Antincendi (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria”.

[ll. L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), siimpegna
ad inviare copia del presente contratto alla Provincia Autonoma di Trento — Cassa
Provinciale Antincendi”.

3. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed
al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.

4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra 'appaltatore ed i subappaltatori
e i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle
disposizioni di cui allart. 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la
radicale nullita del contratto.
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5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto € risolto di diritto in tutti i casi in cui
le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A.
attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in
ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.
L’appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche
non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione
appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e
nello stesso termine I‘aggiudicatario deve comunicare le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i
conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche.
In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle
commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o
postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara
CIG n. 7790528315

Art. 28 - Obblighi in materia di legalita

1. Fermo restando I'obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria, 'appaltatore si impegna a
segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilitd ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di
intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso
dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o
agente.

2. L’appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro
soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente
clausola: “Fermo restando [I'obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria, |l
subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all’Ente (...) ogni
illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione, che
venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio
rappresentante, dipendente o agente”.

Art. 29 — Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e I'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri
oneri tributari sono a carico dell’appaltatore.

Art. 30 — Disposizioni anticorruzione

1. Nell’espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli
obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della
legge 6 novembre 2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dellillegalita nella pubblica stazione appaltante”) e visibile sul sito
istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione
del contratto.

2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 53, comma 16 ter, del d.Igs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti
di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali
con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri
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autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel
triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

3. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi
dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta
provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri
collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attivita svolta, gli
obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

4. | 'appaltatore dichiara che la stazione appaltante gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18
del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di
averne preso completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia
dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

5. La stazione appaltante, accertata la compatibilita dell'obbligo violato con la tipologia del
rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal
Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la
presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

6. La stazione appaltante, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di
APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di
quanto disposto dall'art. 17, comma 3 dell'allora Piano di Prevenzione della corruzione
2016-2018, da riferirsi alla corrispondente disposizione del Piano provinciale di
prevenzione della corruzione ora vigente, esaminate le eventuali
osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del
caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che
possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di
verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 31 — Norma di chiusura

1. L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per I'assegnazione del contratto di
appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste
per I'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente
capitolato.

Trento, ....cooovviiiiii,
IL DIRIGENTE
f.to - ing. lvo Erler -
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