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Art. 1 — Oggetto e finalita dell’appalto

1.

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di gestione integrata della discarica
esaurita in loc. Lavini di Rovereto, comprensiva di lavorazioni e trasporti di rifiuti accessori
e funzionali.

Le prestazioni oggetto d’appalto si configurano, in generale, come gestioni di rifiuti e di
impianti di trattamento di rifiuti. Le prestazioni da rendersi si suddividono in due tipologie
di cui una principale ed una secondaria.

La prestazione principale prevede: gestione dell’impianto di discarica secondo le
autorizzazioni, gestione del comparto di triturazione e vagliatura dei rifiuti e del comparto di
biostabilizzazione della frazione di sottovaglio, stipulazione oneri fidejussori connessi alla
voltura della Autorizzazione Integrata Ambientale; dal 3 agosto 2023 la gestione
dell’impianto di torcia.

Le prestazioni secondarie prevedono: il trasbordo e trasporto delle frazioni di sottovaglio
biostabilizzato, del EER 200301, del EER 200307, del EER 191212 e del EER200303 alla
discarica in loc. Ischia Podetti a Trento, del EER 200108 all’impianto di trattamento della
FORSU al depuratore in loc. Navicello a Rovereto e il trasporto dei colaticci originati dal
comparto di biostabilizzazione presso impianto autorizzato in Provincia Autonoma di
Trento.

L’ appalto non ¢ suddiviso in lotti in quanto la sede della prestazione ¢ unica e il servizio ¢
composto da varie prestazioni tra loro fortemente interconnesse e soggette ad unica
Autorizzazione integrata ambientale.

Art. 2 — Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attivita

Il servizio di cui all’art. 1 avra esecuzione presso la discarica in loc. Lavini di Rovereto.
L’ appaltatore deve garantire le seguenti attivita:

assunzione titolarita dell’ Autorizzazione integrata ambientale della discarica e di tutte le
altre autorizzazioni necessarie alla conduzione dell’impianto;

gestione dell’impianto conformemente alle autorizzazioni, eseguendo tutti i controlli,
monitoraggi € manutenzioni ivi previsti;

custodia e manutenzione di tutta 1’area evidenziata nella planimetria allegata come
specificato dall’art. 42 del presente CSA. Le aree riportate potranno avere modifiche durante
I’esecuzione del servizio, in base all’andamento della gestione e agli interventi che si
rendessero necessari, con oneri gia interamente inclusi nel quadro economico;

trasbordo e trasporto dei rifiuti EER 200301, EER 200307 ed eventualmente EER 200303
che saranno recapitati alla discarica Ischia Podetti di Trento;

gestione, qualora richiesto dalla stazione appaltante, dell’impianto di trattamento dei rifiuti,
comprensivo di:

= triturazione e vagliatura del rifiuto EER
200301;

= trasbordo e trasporto del rifiuto allo stato solido
non pericoloso (rifiuti codice EER 191212, ai
sensi del D.Lgs 03.04.2006, n. 152, e
successive  modificazioni e integrazioni)
prodotto quale frazione di sopravaglio dalla
vagliatura, alla discarica in loc. Ischia Podetti
di Trento; ovvero consegna del medesimo
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rifiuto al trasportatore individuato a cura ed
onere della stazione appaltante, per il
successivo conferimento presso impianto di
recupero/smaltimento autorizzato, individuato
anch’esso a cura ed onere dalla stazione
appaltante;

= biostabilizzazione della frazione di sottovaglio
e successivo trasporto e conferimento del
biostabilizzato presso I'impianto di discarica
ubicato in loc. Ischia Podetti a Trento;

» implementazione della biostabilizzazione per il
trattamento di minimo 5.000 t/anno di
sottovaglio con rete di captazione del colaticcio
e vasca di stoccaggio;

= smaltimento del colaticcio del punto precedente
in impianto autorizzato.

gestione del trasbordo in container e successivo trasferimento del rifiuto EER 200108
(FORSU) recapitato dagli Enti gestori della raccolta pubblica dei rifiuti, verso I’impianto
provinciale presso il depuratore in loc. Navicello a Rovereto, con manutenzione e pulizia
giornaliera della stazione di trasbordo;

presa in consegna e gestione dell’impianto di valorizzazione energetica del biogas secondo
quanto disciplinato all’art. 49, a partire dal 03 agosto 2023 e relative
autorizzazioni/convenzioni;

tenuta dei registri di carico/scarico dei rifiuti;
rispetto degli orari di apertura dell’impianto;
manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le macchine, apparecchiature e immobili.

Smaltimento del percolato: qualora le caratteristiche del percolato mutassero nel tempo, per
fattori imprevedibili, dipendenti da condizioni meteo/climatiche o da processi di natura
chimico/fisica che si dovessero sviluppare all’interno della massa dei rifiuti, non rientrando
piu nei limiti di accettabilita di cui all’art. 8-bis del «disciplinare per il conferimento ed il
trattamento presso gli impianti di depurazione della Provincia autonoma di Trento dei
reflui ai sensi dell’art. 95, comma 5 e 96, comma 2, del Testo Unico delle leggi provinciali
in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti” approvato con deliberazione della
Giunta Provinciale n. 604 di data 10.05.2019 e successive eventuali modificazioni,
I’appaltatore dovra comunque garantire il servizio di smaltimento di tale percolato presso
impianti autorizzati, situati anche fuori dalla provincia di Trento, previa approvazione
preventiva delle condizioni economiche da parte della stazione appaltante e nel rispetto delle
condizioni previste alla lett. ¢) del comma 2 dell'art. 27 della L.P. 2/2016.

L’esecuzione delle attivita sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del
presente capitolato (parte amministrativa e parte tecnica) e di ogni altra prescrizione
derivante dagli atti di gara, nonché dell’offerta tecnica formulata dall’appaltatore.

Art. 3 — Obblighi a carico dell’appaltatore

1.

L’appaltatore, nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la
diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al
contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati
nell'art. 6.
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La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e
completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi
pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che
attengono all’esecuzione del servizio.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore
equivale, altresi, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono
I’immediata esecuzione dei servizi.

In particolare, 1’appaltatore ¢ tenuto a rispettare tutti gli obblighi di cui al precedente art. 2 e
alla parte tecnica del presente capitolato.

lo smaltimento del percolato, qualora si manifestino le condizioni di cui al precedente art. 2
punto 3);

la presa in carico della gestione dell’impianto di trattamento del percolato qualora si
manifestino le condizioni di cui al precedente art. 2 punto 4).

L’appaltatore ¢ tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell’ offerta
tecnica che costituisce obbligo contrattuale.

Art. 4 — Obblighi a carico della stazione appaltante

1.

La stazione appaltante provvede a:

sostenere le spese derivanti dal trasporto (con autocisterna/autospurgo) e smaltimento del
percolato di discarica, anche eventualmente in impianti fuori dal territorio provinciale, in
tale ultimo caso alle condizioni di cui al precedente art. 2 comma 3);

sostenere le spese necessarie per eventuali manutenzioni straordinarie eccedenti I’importo
forfettario di euro 50.000,00 cadauna;

mettere a disposizione il software per la compilazione dei registri di carico e scarico e per
I’inserimento dei dati raccolti presso I’'impianto (livelli piezometrici, dati meteo etc..);

sostenere le spese per il trasporto e il conferimento alla discarica di Ischia Podetti del rifiuto
EER 200301 e/o EER 191212 prodotto a seguito della lavorazione del rifiuto, secondo la
contabilita basata sui quantitativi delle varie tipologie effettivamente trasportate; le varie
quantita di rifiuti imputate nei calcoli del quadro economico, sono puramente indicative e
possono variare a insindacabile indicazione operativa da parte della stazione appaltante;

sostenere le spese per I’eventuale trasporto e smaltimento a centri autorizzati, diversi dal sito
di Ischia Podetti di Trento, del rifiuto EER 191212 di sopravaglio, prodotto a seguito della
lavorazione del rifiuto EER 200301.

Art. 5 — Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1.

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a. lalegge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di
appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge
provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali
1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;

b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche
ed integrazioni;
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c. il Decreto D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del
direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»’;

d. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro* e le
diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

e. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attivita contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento* e il D.P.G.P. 22
maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19
luglio 1990, n. 23*, per quanto applicabili;

f. lalegge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia”;

g. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

h. lalegge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione”;

i. il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in
materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs.
18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o
esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;

j. la legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 “Misure urgenti di sostegno per le
famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e altre disposizioni” e successive modifiche.

k. le norme del codice civile.

2. 1l contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del

codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano
prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o piu previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme
inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero
risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in
vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal
caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o,
comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non piu attuabili, altre
previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto
conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione
del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 — Documenti che fanno parte del contratto

1.

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
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a.1l) il capitolato speciale d’appalto (parte amministrativa e parte tecnica);
a.2) l'offerta tecnica prodotta in gara dall’appaltatore;

a.3) l'offerta economica prodotta in gara dall’appaltatore (comprensiva dei costi della
manodopera e degli oneri aziendali dell’ operatore economico);

a.4) il DUVRI,
a.5) in caso di R.T.L,, il relativo atto costitutivo;

a.6) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, con successive
indicazioni di cui all’art. 26, comma 3, della L.p. n. 2/2016 e quelli relativi alle modalita di
applicazione delle clausole di tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell’appalto
qualora ricorra I’ipotesi disciplinata dal comma 4 quater dell’art. 32 della L.p. n. 2/2016.

Il contratto ¢ stipulato, a pena di nullita, in modalita elettronica ai sensi dell’art. 32, comma
14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 — Durata del contratto

1.

Il servizio ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e ha durata di anni 7. Ai sensi
dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 si stabilisce la possibilita di esercitare
una opzione per I’Amministrazione di una proroga tecnica limitata al tempo necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per I’individuazione di un futuro nuovo contraente.
In tal caso il contraente sara tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto
agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli per la Stazione Appaltante.

Ove sussistano oggettive ragioni d’urgenza, in conformita a quanto previsto dall’art. 32,
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facolta di ordinare, al soggetto
risultato aggiudicatario della gara, 1’inizio del servizio in via anticipata rispetto alla
stipulazione del contratto, con apposita comunicazione da far pervenire all’aggiudicatario
stesso tramite PEC. Il Servizio di gestione sara consegnato contestualmente alla voltura
delle autorizzazioni di cui all’art. 40 in capo all’appaltatore.

Art. 8 — Importo del contratto

1.

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intende
offerto dall’appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

L’importo effettivamente liquidato potra discostarsi dal valore di contratto senza necessita di
modifica del contratto stesso, ai sensi dell’art. 27, comma 2, lett. a) della L.p. n. 2/2016, nel
caso di aumento o calo dei quantitativi di rifiuti conferiti all’impianto, come specificato
nella parte tecnica del presente capitolato, stante la naturale variabilita della produzione dei
rifiuti stessi.

Al termine di ogni anno contrattuale, 1 prezzi saranno aggiornati dalla Stazione Appaltante
su richiesta dell’ Appaltatore, applicando in tal caso i seguenti indici:

- Alla voce n. 1 relativa alla gestione della discarica verra applicato 1'indice nazionale
I.S.T.A.T. generale dei prezzi al consumo per I’intera collettivita (NIC) rispetto ai 12 mesi
precedenti;

- Alle voci dei trasporti verra applicato I’indice I.S.T.A.T. nazionale dei prezzi al consumo
per l'intera collettivita (NIC) per la divisione di spesa “trasporti” rispetto ai 12 mesi
precedenti;

- Alla voce relativa alle fidejussioni non verra applicato alcun aggiornamento.
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Art. 9 — Direttore dell’esecuzione del contratto

1. II responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le

funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto
diverso. In quest’ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla 1'esecuzione del
contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

2. 1l nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente

all’appaltatore.

Art. 10 — Avvio dell’esecuzione del contratto

1.

Il direttore dell’esecuzione da avvio all’esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo
all’appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

L’appaltatore ¢ tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante
per I’avvio dell’esecuzione del contratto.

Qualora I’appaltatore non adempia la stazione appaltante ha facolta di procedere alla
risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con I’appaltatore.

Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in
contraddittorio con 1’appaltatore. I verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal
direttore dell’esecuzione del contratto e dall’appaltatore.

Nel caso I’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello
stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti
contrattuali, 1’appaltatore ¢ tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio
dell’esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 11 - Sospensione dell’esecuzione del contratto

1.

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica I’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50.

Art. 12 — Modifica del contratto durante il periodo di validita

1.

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica 1’art. 27 della legge provinciale 9
marzo 2016, n. 2.

Art. 13 — Modalita di pagamento e fatturazione del compenso

1.

In qualunque momento abbia inizio Dattivita di gestione, alla corresponsione del
corrispettivo spettante all’appaltatore per l'espletamento della gestione e manutenzione
ordinaria e straordinaria dell'impianto, la stazione appaltante provvedera tramite rate di
pagamento posticipate relative ai bimestri gennaio-febbraio, marzo-aprile, maggio-giugno,
luglio-agosto, settembre-ottobre, novembre-dicembre o frazioni degli stessi, previa
presentazione da parte dell’appaltatore della contabilita del bimestre; al termine di ciascun
bimestre 1’appaltatore potra emettere fattura per I’importo pari allo 80% (ottantapercento)
della rata bimestrale spettante; tale fattura sara messa a pagamento da parte della stazione
appaltante entro 30 giorni dal ricevimento. Viene fatto salvo quanto previsto all’art. 17,
comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

L’appaltatore predispone e trasmette entro tre mesi alla stazione appaltante la relazione
bimestrale descrittiva dell’operato svolto e delle manutenzioni/riparazioni eseguite. Sulla
base della relazione bimestrale e dei controlli ispettivi, il funzionario addetto della stazione
appaltante compira i necessari accertamenti, prima della liquidazione del saldo del restante
20% della rata di pagamento, per verificare il rispetto degli obblighi contrattuali, tra cui
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l'effettuazione delle manutenzioni programmate e straordinarie, 1’effettuazione delle analisi
chimico-fisiche e I’ottemperanza agli eventuali ordini di servizio.

3. L'accertamento avverra entro e non oltre i 30 giorni dalla data di presentazione della
relazione bimestrale e delle eventuali ulteriori documentazioni richieste dalla stazione
appaltante a condizione che venga emessa la documentazione fiscale relativa. Ad avvenuto
accertamento la stazione appaltante emettera apposito certificato di regolare esecuzione in
cui sono riportate le verifiche effettuate ed il loro esito, redatto dal responsabile
dell’esecuzione del servizio e vistato dal Dirigente, e comunichera all’appaltatore gli importi
corrispondenti alla rata di saldo bimestrale saldo ancora da fatturare; la fattura a saldo sara
posta in pagamento con la stessa tempistica della fattura di acconto.

4. Le eventuali detrazioni, penalita, ritenute, verranno applicate di norma al saldo della rata
bimestrale (20 % del totale); se quest’ultima non dovesse risultare sufficientemente capiente
per tutte le detrazioni, penalita e ritenute, la differenza verra applicata alla rata di saldo
bimestrale successiva.

5. In conformita all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza
contributiva, risultante dal documento unico di regolarita contributiva (DURC) relativo a
personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi,
impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di
pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto
agli enti previdenziali e assicurativi.

6. Alla rata bimestrale (sia di acconto che di saldo) verra applicata una ritenuta dello 0,50%
(zero virgola cinquanta per cento) a garanzia degli obblighi relativi alle assicurazioni sociali;
decorso il secondo anno contrattuale, al termine di ciascun anno contrattuale successivo la
stazione appaltante potra svincolare la ritenuta dello 0,50% operata relativa all’anno/i
precedente/i su richiesta dell’appaltatore, qualora non risultino situazioni assicurative e/o
contributive pendenti. Effettuata questa verifica, la stazione appaltante autorizza 1’emissione
della fattura relativa alle ritenute svincolate.

7. In conformita all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione
appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute
al subappaltatore inadempiente.

8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei
requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione
dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di
stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione
appaltante mediante 1’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui
sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale
autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non ¢ richiesta la stipulazione di atto
aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di
partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per
I’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Per I’ente Provincia autonoma
di Trento, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi
corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avra come beneficiario
di pagamento solo I’impresa capogruppo (soggetto quietanzante)..
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9.

10.

11.

12.

La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo
svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle
obbligazioni dedotte in contratto successivamente all’emissione del certificato di verifica di
conformita con esito positivo.

All’esito positivo della verifica di conformita, il responsabile del procedimento rilascia,
contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di
pagamento ai fini dell’emissione della documentazione fiscale da parte dell’appaltatore.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall’esito
positivo della verifica di conformita, a condizione che la relativa documentazione fiscale
venga emessa contestualmente.

Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di
conformita con esito positivo, il pagamento sara effettuato entro 30 giorni dalla data di
ricevimento della medesima documentazione fiscale.

La verifica di conformita deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle
prestazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, nella gestione degli impianti si rendesse opportuno
l'intervento di personale della stazione appaltante in sostituzione a quello dell’appaltatore,
dalla rata a saldo sara praticata una corrispondente trattenuta, che sara calcolata in base alle
vigenti tariffe relative al costo dei materiali ed al costo della manodopera previsto dal listino
prezzi delle opere igienico sanitarie pubblicato dalla provincia di Trento, fatta salva
I’applicazione delle penali previste dal presente CSA.

Le modalita di pagamento esposte al comma 1 del presente articolo non sono applicabili
all’ultimo bimestre contrattuale; la fattura complessiva relativa all’ultimo bimestre verra
posta in pagamento al compimento degli accertamenti disposti dalla stazione appaltante ai
sensi del comma 2 del presente articolo.

Gli oneri di sicurezza generali sono riconosciuti all’Appaltatore in una unica soluzione
all’inizio di ogni anno di servizio. Gli oneri di sicurezza legati all’emergenza COVID-19
sono compresi negli oneri di sicurezza generali in quanto la specificita del rischio biologico
e le relative prescrizioni di sicurezza coprono tale tipologia di rischio (vedi allegato punto k)
alla delibera della Giunta Provinciale di Trento n. 726 del 29 maggio 2020).

Art. 14 — Controlli sull’esecuzione del contratto

1.

La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento I’esecuzione delle
prestazioni contrattuali; a tal fine, I’appaltatore, si impegna a prestare piena collaborazione
per rendere possibili dette attivita di verifica.

La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformita” riscontrate rispetto agli
obblighi contrattuali in forma scritta e I’appaltatore ¢ chiamato a rispondere alla stazione
appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che
intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali,
ferma restando 1’applicazione delle penali di cui all’art. 26.

La stazione appaltante, ove le “non conformita” evidenziassero oggettivamente i presupposti
di gravi inadempienze contrattuali, ha la facolta di risolvere il contratto.

Tra 1 controlli possibili la stazione appaltante effettuera verifiche sulla coerenza tra quanto
eseguito dall’appaltatore e le autorizzazioni in essere, ivi comprese eventuali controanalisi.
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5. Per D'effettuazione dei controlli la stazione appaltante mantiene copia delle chiavi degli

immobili e dell’accesso agli impianti e puo accedervi in qualsiasi momento, eventualmente
accompagnata da soggetti terzi necessari all’effettuazione delle verifiche.

Art. 15 — Vicende soggettive dell’appaltatore

1.

Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera
d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della
modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati 1 requisiti richiesti dalla
legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48
del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 16 — Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1.

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario ¢ nullo di
diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge
provinciale n. 2/2016.

Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le
disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita alla stazione
appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il
rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono
efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione
da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della
cessione. Resta salva la facolta per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto
separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di
tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione
appaltante cui ¢ stata notificata la cessione puo opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di
contratto relativi a prestazioni che I’appaltatore intende subappaltare ai sensi dell’art. 26,
comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 17 — Subappalto

1.

In conformita a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 ¢ ammesso il
subappalto.

L’appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi
agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale
n. 2/2016, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze
previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e
adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullita assoluta.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la
stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi
delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

a) durante 1'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del
certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto
al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto
effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;

b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, 1'appaltatore comunica la
proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale
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del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto
effettivamente eseguite;

c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni
eseguite;

d) la stazione appaltante verifica la regolarita del subappaltatore nei confronti degli enti
previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle
prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti 1’avvenuta esecuzione. Ai
fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche
la regolarita retributiva del subappaltatore.

L'elenco prodotto dall’appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di
tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformita a
quanto gia dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei
suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia),
se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione
appaltante per i controlli di competenza.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, I’appaltatore deve
comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai
subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula
del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e
subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati
dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalita della legge n. 136 del
2010, e ne verifica I'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti
stipulati per 1'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente,
I'importo del contratto, 1'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non
sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011.

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3,
lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 18 — Tutela dei lavoratori

1.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le
prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute,
assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali,
assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 — Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell’appalto

1.

Fermo quanto stabilito dall’art. 20 del presente capitolato, ai sensi dell’art. 32, comma 1,
della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796
di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non
inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti
FISE ASSOAMBIENTE ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni
devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da societa cooperative. Le predette
condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:
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a) minimi retributivi CCNL, CCPL e CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni;
b) mensilita aggiuntive CCNL e CCPL;

¢) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;

d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;

e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternita;

f) ROL ed ex festivita;

g) modalita di cambio appalto.

L’eventuale differenza retributiva derivante dall’applicazione del CCNL ed eventuale CCPL
di riferimento formera la quota (c.d. “indennita d’appalto”) che ¢ riconosciuta per I’intero
periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli
istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla
durata delle prestazioni nell’appalto.

Qualora 1 minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati
successivamente all’aggiudicazione dell’appalto e vengano incrementati, I’indennita
d’appalto non viene incrementata. Qualora durante I’esecuzione del contratto 1’appaltatore,
che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi
retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbira gli incrementi fino a concorrenza
della determinazione dell’appalto.

Art. 20 — Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell’appalto

1.

Ai sensi dell’art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, I’appaltatore ¢ tenuto a garantire la
continuita dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale gia
impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facolta di armonizzare
successivamente 1'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso
l'assunzione ¢ effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come
definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa -
con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con
riguardo all'anzianita e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 20 aprile 2020. E fatta
salva I’applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se pitl favorevoli. A tal fine
¢ allegata al presente capitolato la “Tabella A”.

Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come
sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di
congruita dell’offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilita di
personale dipendente dell’ offerente che potrebbe essere destinato all’esecuzione dell’appalto
senza essere distolto da altre attivita dell’operatore economico, in relazione a quanto
indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche
quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruita dell’offerta costituisce
precisa obbligazione contrattuale. In questi casi 1’aggiudicatario effettua, entro trenta giorni
dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali
provinciali comparativamente pil rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze
sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del
trattamento garantito al personale impiegato nell’appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche
come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 32 della Lp. n.
2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa
subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilita
occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da
applicare ai lavoratori assunti. L’accordo tra le parti puo essere assunto anche in deroga a
quanto previsto dal comma 4 bis dell’art. 32 della L.p. n. 2/2016 ed ¢ trasposto in un verbale
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sottoscritto dalle parti medesime. In caso di dissenso, le parti redigono un verbale di
mancato accordo in cui, tra l'altro, 'aggiudicatario indica i motivi in virtu dei quali assume il
personale impiegato nell’appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di
dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi 1 casi, I’aggiudicatario invia copia del
verbale all'amministrazione aggiudicatrice.

L’appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel
prossimo affidamento, ¢ tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta
elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali
cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i1 soci lavoratori,
impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell’ “Elenco del
personale”, recante i dati contenuti nella “Tabella A” allegata al presente capitolato.
L’elenco ¢ formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione
appaltante.

L’inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del
contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto
dall’art. 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Qualora non ricorra il caso di
grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale
comporta I’applicazione di una penale commisurata alla gravita della violazione, secondo
quanto previsto dall’art. 26 del presente capitolato.

Art. 21 - Sicurezza

1.

L’appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a
tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di
igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica,
assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione
delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m..

L’appaltatore s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta
rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del
servizio oggetto del presente capitolato.

L’appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai
propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 22 - Elezione di domicilio dell’appaltatore

1.

L’appaltatore deve indicare nel contratto di appalto una sede/recapito sul territorio
provinciale, dove eleggera il proprio domicilio, anche ai sensi dell’art. 47 del codice civile,
nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale.

Art. 23 — Trattamento dei dati personali

1.

In relazione all’appalto affidato, Titolare del trattamento ¢ la Provincia Autonoma di Trento,
e Dl’appaltatore ¢ tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE
27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui
all’art. 28 del regolamento medesimo, 1’appaltatore non ¢ nominato Responsabile del
trattamento dei dati.
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Art. 24 — Garanzia definitiva

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica I’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora I’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o
per qualsiasi altra causa, I’appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il
termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione
¢ effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’ appaltatore.

Nel caso di integrazione del contratto, I’appaltatore deve modificare il valore della garanzia
in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse
condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia definitiva dovra essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n.
31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di
semplificazione delle procedure alla stazione appaltante dovra essere consegnata la sola
scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da
un’apposita appendice riportante la seguente clausola: “Il Foro competente in caso di
controversia fra il Garante e I’ Amministrazione appaltante ¢ quello di Trento.”. Tale scheda
tecnica dovra riportare alla voce “stazione appaltante” i dati della Struttura provinciale per la
fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all’indirizzo pec). Tale scheda ¢
opportuno riporti alla voce “Descrizione opera/servizio/fornitura”, oltre alla descrizione del
servizio, anche il codice CIG.

La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo
sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del
D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall’Amministrazione. Laddove queste condizioni
ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente
(ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilita alla
stazione appaltante.

Art. 25 — Obblighi assicurativi

1.

Sono a carico esclusivo dell’appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi,
infortuni, responsabilita civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose della
ditta stessa, di terzi o della stazione appaltante.

In relazione a quanto sopra, 1’appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici
di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilita civili
(R.C.T/R.C.O.) con massimali adeguati al rischio e si obbliga a trasmettere
all’amministrazione, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al
proprio personale operante nell’ambito del contratto.

L’appaltatore sara ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio
personale; avra pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

L’ appaltatore dovra stipulare idonea polizza assicurativa R.C.T. a copertura di tutti i Danni
causati a terzi da dipendenti, ausiliari, Subcontraenti dell’appaltatore durante la prestazione
dei servizi. Ai fini di tale polizza saranno considerati terzi anche il Committente nonché i
rispettivi dipendenti e/o collaboratori e coloro che sono autorizzati ad accedere ai luoghi ove
si svolge il servizio. La polizza dovra operare anche in caso di colpa grave dell’assicurato e
dovra coprire, in particolare:

1. Danni a cose di terzi provocati da incendio di cose dell’assicurato ovvero dallo stesse
detenute;

2. Danni a cose in relazione alle quali si prestano i Servizi;
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3. Danni alle cose di terzi che 1’assicurato abbia in consegna ovvero in custodia a
qualsiasi titolo;

Danni da interruzioni o sospensioni anche parziali dell’attivita;
Danni ad edifici od opere contigue al Cantiere;

Danni da inquinamento accidentale;

Massimale: unico per sinistro non inferiore ad Euro 3.000.000 per ciascun sinistro.

5.

10.

11.

12.

Ai fini assicurativi della copertura dei rischi la polizza deve prevedere che la richiesta per
eventuali danni possa essere effettuata nei cinque anni successivi alla data di fine rapporto
contrattuale.

La stazione appaltante ¢ inoltre esonerata da ogni responsabilita per danni, infortuni od altro
che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante 1'esecuzione
dell’appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere ¢ da intendersi gia
compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Eventuali franchigie o scoperti non sono opponibili alla stazione appaltante.

L’appaltatore dovra stipulare idonea polizza assicurativa R.C.O a copertura di tutti i Danni
che il Committente dovesse essere tenuto a risarcire nei confronti di dipendenti,
collaboratori, ausiliari e terzi presenti in Cantiere nonché verso i1 dipendenti e i prestatori di
lavoro di Subcontraenti per gli infortuni dagli stessi sofferti nel corso della prestazione dei
Servizi anche in conseguenza del comportamento colposo dell’appaltatore ovvero dei propri
dipendenti, collaboratori e ausiliari e dei quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del
Codice Civile. Ai fini di tale polizza saranno considerati terzi anche il Committente ed ogni
altro tecnico dallo stesso nominato, cosi come i dipendenti e/o i collaboratori e/o coloro che
sono autorizzati ad accedere al Cantiere.

Massimale: non inferiore ad Euro 3.000.000,00 per ciascun sinistro e ad Euro 1.500.000,00
per persona infortunata.

A garanzia della corretta gestione della discarica e a copertura di eventuali danni ambientali
la stazione appaltante dovra depositare contanti o titoli, fidejussione bancaria o polizza
fidejussoria assicurativa con firme autenticate, sia del garantito che del garante, da notaio,
per I'importo di euro 500.000,00 (cinquecentomila). E’ ammessa, in alternativa alle
modalita sopra esposte, la stipula di una assicurazione RC ambiente a favore della PAT a
copertura di eventuali danni ambientali (ad es. inquinamenti) per un massimale di Euro
500.000,00 (cinquecentomila) senza inserimenti di franchigie o sottolimiti.

La validita della polizza dovra decorrere dalla data di affidamento del servizio fino allo
svincolo formalmente comunicato da parte dell’Appaltante, entro 6 mesi dalla avvenuta
approvazione della contabilita finale.

Copia delle assicurazioni dovra essere consegnata alla stazione appaltante prima dell’inizio
del servizio, nonché essere integrata ad ogni scadenza o variazione nel corso dell’esecuzione
del contratto, per essere depositata agli atti della stazione appaltante.

L’appaltatore dovra sottoscrivere la polizza fidejussoria di legge, a favore della Provincia,
connessa alla titolarita dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale che sara volturata ai sensi
dell’articolo 2, comma 2 del presente capitolato. L’importo da garantire dovra essere
calcolato secondo quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 2202 del 5
settembre 2003 sulla base dei seguenti dati: discarica esaurita di volumetria complessiva pari
a 1.205.000 metri cubi. La verifica della correttezza di questa fidejussione e della volumetria
da utilizzare per il calcolo fa capo al competente Servizio Autorizzazioni e Valutazioni
Ambientali della Provincia.
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13. L'appaltatore si impegna a stipulare la Polizza RC Auto dei mezzi da utilizzare. Tale polizza
deve prevedere la copertura per inquinamento derivante da sostanze trasportate, anche
durante le fasi di carico e scarico, con massimale non inferiore ad Euro 3.000.000,00.

Art. 26 — Penali

1. Penali per ritardo

Nel caso di ritardo rispetto ai termini assegnati in relazione alla consegna dei documenti e delle
informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera D), del presente capitolato 1’appaltatore sara
obbligato al pagamento di una penale giornaliera pari all'l per mille dell'ammontare netto
contrattuale per ogni giorno di ritardo per ciascuna violazione.

2. Penali per inadempimento
Nel caso in cui durante I’esecuzione della prestazione la stazione appaltante rilevi:
(1) la violazione di norme e misure di sicurezza;

(2) il mancato pagamento anche di una sola rata di premio delle polizze che pregiudichi il
mantenimento in vigore delle Polizze medesime;

(3) il mancato pagamento di dipendenti, subcontraenti, professionisti, enti assicurativi e/o
previdenziali nei termini stabiliti dalla norma e dal contratto;

(4) il mancato utilizzo di personale e mezzi qualificati ed autorizzati ove previsto dalle
norme in vigore; (ad esempio nel caso in cui venga effettuata una manutenzione da ditte non
qualificate);

I’appaltatore sara obbligato a corrispondere al committente, a titolo di penale, la somma di
Euro 500,00 (cinquecento) per ciascuna violazione accertata.

3. Lievi inadempienze

rispetto agli obblighi contrattuali assunti o agli ordini di servizio impartiti dalla stazione
appaltante. Oltre all'obbligo di ovviare entro i termini stabiliti dal Servizio medesimo, sara
passibile di una penale da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 2.000,00.
Qualora sia fissato un termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di penale,
I’importo sopra citato verra maggiorato del 20% per ogni giorno di ritardo.

4. Gravi inadempienze

In caso di grave inadempienze ,oltre alla non corresponsione del corrispettivo relativo alla
prestazione non eseguita, si applicheranno le sanzioni di seguito elencate:

1. Mancato rispetto degli obblighi contrattuali (ad es. mancata custodia della discarica,
mancato controllo degli accessi, assenza del personale indispensabile, ritardo
esecutivo degli interventi di pulizia dei luoghi di lavoro, della viabilita,
dell’ambiente discarica, della manutenzione del verde, della pulizia delle
canalizzazioni delle acque bianche ecc.) Sanzione riferita alla condizione di generale
carenza, ritardo o inadempienza di svolgimento delle incombenze. Penale valutata a
giudizio della stazione appaltante, con un massimo di Euro 6.000,00;

2. Mancata o tardiva esecuzione di interventi puntualmente ordinati dalla stazione
appaltante (decorrenza sanzione dalla data dell’ordine di lavoro) Euro 1.200,00 per
ogni giorno di tardiva esecuzione degli interventi;

3. Mancata o tardiva attivazione della procedura di voltura dell’ Autorizzazione
Integrata Ambientale. Euro 1.200,00 per ogni giorno di ritardo.

4. Erronea gestione dell’impianto.
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5. Mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale di cui all’art. 20 del
presente capitolato.

Si considera inoltre inadempienza grave la mancata e diversa applicazione delle prestazioni
migliorative rese nell’offerta tecnica presentata in gara dall’appaltatore; in tal caso se
rilevata, comportera 1’applicazione di una penale fino ad 1/3 della rata bimestrale, oltre
all’obbligo per I’appaltatore di adempiere/adeguare la prestazione non eseguita o eseguita
parzialmente; la ripetuta violazione delle prestazioni migliorative dell’offerta tecnica
presentata in gara dall’appaltatore potra costituire motivo di risoluzione in danno del
contratto d’appalto.

L’entita delle penali ¢ stabilita in relazione alla gravita dell'inadempienza e/o disservizio.

In ogni caso I’applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la
quale I’appaltatore avra facolta di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10
(dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui 1’appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento
delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere 1’importo
relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’appaltatore al momento della
liquidazione della prima rata di saldo successiva spettante all'appaltatore, ovvero
separatamente addebitato, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla
garanzia definitiva di cui all’art. 24 del presente capitolato.

Nel caso in cui I’'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10
% dell’importo netto contrattuale, la stazione appaltante pud procedere a dichiarare la
risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 27, fatto salvo il diritto all’eventuale
risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo:

non esonera in nessun caso l'appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si
¢ reso inadempiente e che ha fatto sorgere 1’obbligo di pagamento della medesima penale;

non pregiudica il diritto del committente di avvalersi degli ulteriori rimedi previsti dal
contratto o dalla norma per il caso di inadempimento dell’appaltatore né limita la
responsabilita dell’appaltatore per il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito dal
committente.

Art. 27 — Risoluzione del contratto

N

/a0 o P

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica I’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 108, comma 3,
del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’ appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
ingiustificata sospensione del servizio;
subappalto non autorizzato;

cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 16 del presente
capitolato;

mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai
vigenti contratti collettivi;

riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso
I’appaltatore, di non conformita che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento
alla qualita del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione
appaltante stessa, in conformita all’art. 14, comma 3, del presente capitolato;
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applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 26, comma 8, del presente
capitolato;

il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto;

utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle
altre condizioni stabilite;

mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro;

mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;

mancato rispetto del requisito di localizzazione dell’infrastruttura di erogazione dei servizi
nell’ambito territoriale prescritto contrattualmente;

qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016,
abbia accertato, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte
direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del
contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;

mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di protezione dell’ambiente dagli
inquinamenti.

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo
eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione
appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti
dell’appaltatore.

Art. 28 — Recesso

1.

Per la disciplina del recesso del contratto si applica I’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 29 — Definizione delle controversie

1.

2.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e
I’appaltatore, che non si siano potute definire con 1’accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del
D.Lgs. n. 50/2016, sia durante 1'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso,
¢ competente in via esclusiva il Foro di Trento.

E escluso I’arbitrato ed ¢ vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 30 — Obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanziari

1.

L’appaltatore, a pena di nullita del contratto, assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni
e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei flussi
finanziari).

I. L’impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (...) nell’ambito
del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n.
(...)/)CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L’impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (...), si impegna a
dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Trento (...) della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
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III. L’impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (...), si impegna
ad inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di Trento (...).”.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al
Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra 1’appaltatore ed i subappaltatori e i
subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la
radicale nullita del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto ¢ risolto di diritto in tutti i casi in cui le
transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane SPA
attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in
ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L appaltatore
comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la societa Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in
via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve
avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine
I’appaltatore deve comunicare le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali
preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine
decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o
postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed
il codice unico di progetto.

Art. 31 — Obblighi in materia di legalita

1.

Fermo restando 1’obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria, I’appaltatore si impegna a
segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di
intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso
dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o
agente.

L’appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro
soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente
clausola: “Fermo restando ['obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria, il
subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all’Ente (...) ogni
illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione, che
venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio
rappresentante, dipendente o agente”.

Art. 32 — Spese contrattuali

1.

L’imposta di bollo e I’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri
tributari sono a carico dell’appaltatore.

Art. 33 — Intervenuta disponibilita di convenzioni APAC o Consip

1.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di
recedere dal contratto qualora accerti la disponibilita di nuove convenzioni stipulate da
APAC o da Consip ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino
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condizioni pill vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’appaltatore, nel caso in cui questo
non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformita a dette convenzioni.

Il recesso diverra operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando
un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso verranno pagate all’appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il
10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 34 — Disposizioni anticorruzione

1.

Nell’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di
condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6
novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della stazione
appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53,
comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex
dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi
dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta
provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri
collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attivita svolta, gli
obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

L'appaltatore dichiara che I'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del
Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne
preso completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso
ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

L'Amministrazione, accertata la compatibilita dell'obbligo violato con la tipologia del
rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal
Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la
presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n.
Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto
dall'art. 17, comma 3, dell’allora Piano provinciale di prevenzione della corruzione 2016-
2018, da riferirsi alla corrispondente disposizione del Piano provinciale di prevenzione della
corruzione ora vigente, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero
in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il
risarcimento di tutti i danni subiti.

L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono
comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il
rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 35 — Carattere di servizio essenziale dell’appalto

1.

I servizi oggetto di contratto sono ad ogni effetto servizi pubblici essenziali ed obbligatori e,
pertanto, costituiscono attivita di pubblico interesse a norma dell’art. 2 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della Legge n. 146/1990.
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2. 1 servizi oggetto di contratto non potranno in nessun caso essere sospesi o abbandonati,

salvo causa di forza maggiore, che, comunque, dovra essere adeguatamente documentata.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, 1’appaltatore si impegna al
rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche
ed integrazioni per ’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In
particolare ¢ a carico dell’appaltatore dare idonea informazione agli utenti,almeno cinque
giorni prima dell’inizio dello sciopero, dei modi, tempi ed entita di erogazione dei servizi
nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione/recupero del mancato servizio.

Art. 36 — Forza Maggiore

1.

L’appaltatore non sara considerato inadempiente al Contratto nel caso in cui per causa non
imputabile alle Parti, si verifichi un evento (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
scioperi a carattere nazionale diversi da scioperi aziendali dell’appaltatore, eventi
atmosferici eccezionali, contaminazioni chimiche o biologiche, terremoti, colpi di stato,
epidemie, esplosioni, guerre, azioni terroristiche, sabotaggi ed altri atti di ostilita, ecc.) che,
ai sensi degli artt. 1256, 1258 e 1463 del Codice Civile, renda impossibile il rispetto dei
termini di prestazione dei Servizi fissati dalla stazione appaltante, a condizione che tale
evento costituisca causa determinante del ritardo (“Evento di Forza Maggiore”).

Non saranno considerati eventi di Forza Maggiore:
(A) la ritardata esecuzione di una prestazione da parte di un Subcontraente;

(B) il verificarsi di condizioni meteorologiche avverse ma considerate normali per 1 luoghi
in cui i Servizi devono essere prestati (es. forti piogge);

(C) ritardi o interruzioni del servizio causati dal fatto di terzi;

(D) I’emanazione di provvedimenti di Pubbliche Autorita che impediscano, in via
temporanea o permanente, la prestazione dei Servizi previsti.

L’appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'interruzione del servizio a
causa del verificarsi di un Evento di Forza Maggiore entro 24 (ventiquattro) ore.

In seguito al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, la stazione appaltante non avra
titolo ad integrazioni di Corrispettivo ma esclusivamente ad eventuale proroga dei termini di
prestazione dei Servizi per la durata concordata tra le Parti. In ogni caso, la stazione
appaltante si impegna a fare tutto quanto possibile per recuperare l'eventuale ritardo
nell'esecuzione del Contratto causato dall'Evento di Forza Maggiore e limitare le ulteriori
conseguenze negative di tale Evento di Forza Maggiore sull'esecuzione del Contratto.

Non sono considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili ai
sensi dell’art. 26 del presente capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili
all’appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle
retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro, che costituiscono inadempienze gravi.

Art. 37 — Norma di chiusura

1.

L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per 1’affidamento del contratto di appalto,
riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per
I’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente
capitolato.

Pag. 24 di 38 All. 001 RIFERIMENTO: 2021-AG14-00017



- PARTE TECNICA -

Pag. 25 di 38 All. 001 RIFERIMENTO: 2021-AG14-00017



Art. 38 — Definizioni

1.

Fatte salve le definizioni e la classificazione dei rifiuti di cui agli artt. 183 e 184 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm., nonché ai relativi decreti attuativi in vigore, si
assumono le definizioni e classificazioni come di seguito specificate, per migliore lettura del
presente capitolato, a titolo meramente esemplificativo:

- TULP: Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli
inquinamenti (decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-
41/Leg.);

- PSC: Piano di Sorveglianza e Controllo di cui all’Autorizzazione Integrata Ambientale
della discarica;

- PMC: Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all’Autorizzazione Integrata Ambientale
della discarica;

- ATA: Autorizzazione Integrata Ambientale;

- rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia I’intenzione o abbia
I’obbligo di disfarsi;

- rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o piu caratteristiche di cui all’allegato I della
parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 (a titolo puramente esemplificativo: pile,
farmaci, contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F”, batterie per auto e altri prodotti
potenzialmente pericolosi di impiego domestico). I rifiuti pericolosi non possono essere
conferiti nelle discariche provinciali;

- rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina
prodotti dai nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e
rifiuti simili prodotti dall’industria alimentare raccolti in modo differenziato. Non possono
essere conferiti in discarica fout court ma se presenti in altre tipologie di rifiuto nei limiti
ammessi dal decreto legislativo 36/2003 e dal d.P.P. 14-44/2005;

- produttore di rifiuti: il soggetto la cui attivita produce rifiuti (produttore iniziale) o
chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno
modificato la natura o la composizione dei rifiuti;

- detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne ¢ in possesso;

- intermediario: qualsiasi operatore economico che dispone il recupero o lo smaltimento dei
rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale
disponibilita dei rifiuti;

- trattamento: operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti <?>, inclusa la preparazione
prima del recupero o dello smaltimento;

- smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando 1’operazione che ha
come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o energia;

- rifiuto biostabilizzato: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico dei rifiuti
indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato,
finalizzate a definirne i contenuti e gli usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e,
in particolare, a definirne i gradi di qualita;

- spazzamento delle strade: modalita di raccolta dei rifiuti mediante operazioni di pulizia
delle strade, aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di
sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire
la loro fruibilita e la sicurezza al transito;

- rifiuti urbani:
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a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile
abitazione;

b) rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui
alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualita e quantita;

¢) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle
strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali
e sulle rive dei corsi d’acqua;

e) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da
attivita cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c¢) ed e);

- rifiuti speciali:
a) rifiuti da attivita agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 cc;

b) rifiuti derivanti dalle attivita di demolizione o costruzione, nonché i rifiuti che derivano
dalle attivita di scavo, fermo quanto disposto dall’art. 184-bis del d.1gs. 152/2006;

¢) rifiuti da lavorazioni industriali;

d) rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) rifiuti da lavorazioni commerciali;

f) rifiuti da attivita di servizio;

g) rifiuti derivanti da attivita di recupero o smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da
abbattimento dei fumi;

h) rifiuti derivanti da attivita sanitarie.

Art. 39 — Contenuti tecnici generali

1.

L’appaltatore si identifica a tutti gli effetti quale GESTORE dell’impianto di discarica e
dovra conseguentemente curare il servizio di gestione, custodia, manutenzione e controllo
degli impianti eseguendo quanto previsto dal presente capitolato speciale e dalle
autorizzazioni necessarie per la conduzione degli impianti; le attrezzature, 1 beni e gli
immobili assegnati all’appaltatore per lo svolgimento del servizio sono descritti nello stato
di consistenza dell’impianto, facente parte integrante del presente capitolato;

La discarica in loc. Lavini a Rovereto ¢ esaurita e non sara quindi possibile effettuare
conferimenti di rifiuti in bacino. Per gestione dell'impianto si intende in generale la gestione
della discarica come prevista dall’autorizzazione integrata ambientale in essere, nonché la
manutenzione e i controlli e verifiche di tutte le opere/impianti/macchinari annesse, le cui
caratteristiche sono riportate nello stato di consistenza.

L’ Appaltatore ¢ tenuto ad effettuare, oltre al controllo funzionale delle apparecchiature,
anche I'insieme delle operazioni di manutenzione ordinaria, la manutenzione programmata e
I’eventuale manutenzione straordinaria, nonché tutti gli interventi a guasto che dovessero
rendersi necessari, come definito nel presente capitolato o nei libretti d’uso e manutenzione
delle macchine, nel Piani di Monitoraggio e Controllo e nel Piano di Sorveglianza e
controllo e nel rapporto istruttorio allegato all’ Autorizzazione Integrata Ambientale.
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Art. 40 — Autorizzazioni

1.

Visto I'articolo 102-quinquies del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli
inquinamenti (d.P.G.P. 26 gennaio 1987, 1-41/Leg) [D’appaltatore si fara carico
dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale attivando, prima dell’affidamento del servizio,
la procedura di voltura delle autorizzazioni in essere per la gestione della discarica.
L’appaltatore potra avvalersi di specifica delega di funzioni in campo ambientale per gli
aspetti di responsabilita connesse alla titolarita dell’AIA. La responsabilita connessa alla
titolarita dell’ AIA ¢ stimata in misura pari ad euro 25.000 annui; questo importo confluisce
all’interno dell’importo mensile di gestione stimato dalla stazione appaltante. La ritardata
attivazione della procedura di voltura si considera “grave inadempienza”.

L’appaltatore non potra procedere a richiedere modifiche/integrazioni dell’ Autorizzazione
integrata ambientale senza il preventivo assenso della stazione appaltante.

L’appaltatore si fara carico dell’autorizzazione n. 488 d.d. 03/07/2019 del dirigente del
Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali relativa alla gestione del trattamento dei
rifiuti (triturazione, vagliatura, biostabilizzazione) attivando, prima dell’affidamento del
servizio, la procedura di voltura dell’autorizzazione in essere per la gestione del trattamento
di triturazione, vagliatura e biostabilizzazione del sottovaglio con sistema chiuso per un
minimo di 5.000 t/anno di sottovaglio.

N

In ogni caso I'appaltatore ¢ tenuto a conformarsi a tutte le modifiche normative che
dovessero intervenire nel corso del contratto, salvo eventuale rimborso degli eventuali oneri
aggiuntivi.

L’appaltatore dovra procedere a richiedere modifiche/integrazioni dell’ Autorizzazione
integrata ambientale o I’ottenimento di nuove autorizzazioni specifiche, qualora richieste
della stazione appaltante o necessarie per legge, senza alcun onere salvo quanto previsto al
successivo comma 6.

In ogni caso I’appaltatore ¢ tenuto a conformarsi a tutte le modifiche normative o
autorizzatorie che dovessero intervenire nel corso del contratto, eseguendo quanto
necessario salvo eventuale riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi, previo
concordamento dei prezzi con la stazione appaltante.

In corrispondenza all’entrata in gestione di cui all’art. 49, I’appaltatore dovra essere in
possesso di tutte le autorizzazioni necessarie all’esecuzione delle prestazioni necessarie.

Art. 41 — Mezzi

1.

Per I’esecuzione della stabilizzazione aerobica della frazione di sottovaglio 1’appaltatore
deve mettere a disposizione (anche tramite nolo) tutti 1 mezzi necessari (insilatrice,
tubazioni, strumentazione, impiantistica di supporto);

Per I’esecuzione del servizio di trasporto dei rifiuti di cui agli artt. 46, 47 e 48, I’appaltatore
deve mettere a disposizione i seguenti mezzi, il seguente personale e assumersi i seguenti
oneri:

a) numero sufficiente di personale e mezzi in grado di prelevare e trasportare i rifiuti;

b) gli automezzi dovranno essere autorizzati al trasporto dei rifiuti all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali secondo categorie e classi adeguate;

c¢) compilazione del formulario di identificazione rifiuti.

La gestione di mezzi, automezzi, macchine operatrici, attrezzature, impianti, beni mobili ed
immobili della discarica ¢ a totale carico e responsabilita dell’appaltatore che, pertanto, ¢
obbligato e si impegna al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Pag. 28 di 38 All. 001 RIFERIMENTO: 2021-AG14-00017



- provvedere a tutte le spese di acquisto, sostituzione, funzionamento degli
automezzi, mezzi € attrezzature anche se integrativi e/o sostitutivi, impiegati
nell’esecuzione contrattuale; sostenere tutte le spese relativamente alle manutenzioni
ed al funzionamento delle attrezzature di proprieta della Provincia autonoma di
Trento cedute in uso all’appaltatore in conformita al presente capitolato ed allo stato
di consistenza;

- garantirne la manutenzione straordinaria ed ordinaria, la periodica pulizia e il
lavaggio;

- conservare ed usare mezzi, attrezzature, impianti, beni mobili e immobili e tutto cio
che fa parte del compendio della discarica nel rispetto delle norme e prescrizioni di
corretto uso e utilizzazione, nonché delle regole inerenti alla manutenzione
programmata, come risultante anche da istruzioni e manuali d’uso e manutenzione;

- destinare all'uso degli automezzi autisti e/o operatori n possesso di idonea patente
di guida ed assicurati contro gli infortuni sul lavoro;

- utilizzare 1 mezzi concessi in uso esclusivamente per l'espletamento del servizio
derivante dal presente capitolato.

Art. 42 — Descrizione degli obblighi dell’appaltatore

1. L’appaltatore dovra adottare tutti 1 provvedimenti necessari per offrire la migliore
prestazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, I’appaltatore dovra:

(A) adempiere puntualmente alle disposizioni del presente capitolato;

(B) essere obbligatoriamente iscritto alla White list di cui al comma 1 dell’art. 53
della legge 6 novembre 2012 n. 190 per le attivita di cui alla lettera i-quater);

(C) richiedere ed ottenere alle autorita competenti le Autorizzazioni o le volturazioni
di autorizzazione, necessarie per la prestazione di tutti i servizi richiesti dal
capitolato;

(D) prestare il servizio nel rispetto degli adempimenti prescritti dalle norme in
vigore;

(E) Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stipula del contratto e, comunque, prima
dell’inizio del servizio, consegnare alla stazione appaltante:

(1) il DVR, corredandolo, se del caso, della valutazione dei rischi derivanti
da esposizione agli agenti fisici di cui all’articolo 181 del d.lgs n. 81/2008, in
particolare per le attivita comportanti esposizione al rischio rumore (con
riportata la fonte documentale cui si ¢ fatto riferimento), vibrazioni, agenti
chimici e campi elettromagnetici; ovvero, ove necessario in applicazione
dell’art. 89, comma 1 lettera a) del d.1gs n. 81/2008;

(2) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici;

(3) I’elenco del personale impiegato per la prestazione, con indicazione, per
singolo dipendente, di:

(a) dati anagrafici;

(b) eventuali qualifiche (per i dipendenti qualificati nell’ Albo anche le
informazioni relative allo specifico profilo professionale);

(c) data di assunzione (e specificazione della data di cessazione del
rapporto di lavoro nel caso di dipendenti a tempo determinato);
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(d) posizione previdenziale ed assicurativa;
(4) I’elenco del personale di eventuali subcontraenti;
(5) le polizze previste dall’art. 25 del capitolato;
(6) copia delle carte di circolazione dei mezzi;

(7) copia dell’iscrizione all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali dei mezzi che
esercitano 1’ autotrasporto di rifiuti che intendono utilizzare per il servizio.

(8) volturazione dell’A.ILA. della discarica e delle altre autorizzazioni
necessarie;

(E) trasmettere periodicamente alla stazione appaltante copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

(F) comunicare tempestivamente alla stazione appaltante:
(1) ogni variazione degli elenchi di cui ai punti (D)(3) e (D)(4);

(2) ogni variazione delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del
servizio, con particolare riferimento all’iscrizione all’ Albo Nazionale Gestori
e alle autorizzazioni degli impianti di recupero della frazione di sopravaglio.
In particolare 1’appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione della
sospensione o della revoca delle autorizzazioni anzidette da parte delle
autorita competenti. Verificandosi tale evenienza la stazione appaltante avra
facolta di recesso immediato dal contratto senza diritto dell’appaltatore ad
alcun indennizzo, e salva in ogni caso I’eventuale responsabilita
dell’appaltatore stesso;

(G) vertificare, controllare ed autorizzare ogni attivita di fornitura e prestazione di
servizi da parte di subcontraenti, dando evidenza dei controlli tecnici ed
amministrativi effettuati;

(H) allestire e gestire le attivita in conformita al contratto ed alle norme in vigore;

(I) collaborare con la stazione appaltante per la tempestiva e corretta
contabilizzazione del servizio;

(J) redigere rapporti mensili dei servizi prestati indicando:

(1) 1 trasporti eseguiti riferiti ai mezzi impiegati ed agli impianti di
destinazione;

(2) eventuali servizi svolti “in economia’;
(L) dotarsi di una casella di posta elettronica certificata — PEC.

2. Inrelazione alle prestazioni oggetto di appalto I'appaltatore ¢ direttamente responsabile della
corretta esecuzione delle operazioni previste nel presente capitolato da eseguire nelle
modalita previste dall’ Autorizzazione integrata ambientale (e relativo rapporto istruttorio) e
dalle autorizzazioni necessarie per la conduzione del servizio. L’ AIA in essere ¢ pubblicata
sul sito istituzionale dell’Agenzia Provinciale Protezione dell’Ambiente. L’appaltatore ¢
parimenti responsabile di tutto il materiale avuto in consegna e della disciplina dei propri
dipendenti.

3. L’appaltatore solleva la stazione appaltante da ogni richiesta di danno, indennizzo, sanzione
o azione legale per tutte le attivita connesse con la conduzione del sito di discarica assunto
in appalto, relativamente alla corretta esecuzione delle operazioni eseguite;
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10.

11.

12.

13.

Per I’espletamento della conduzione della discarica assunta in appalto I’appaltatore deve
organizzare il proprio lavoro in piena autonomia in modo da garantire il rispetto
dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale, del relativo Piano di Monitoraggio e Controllo e
Piano di Sorveglianza e Controllo;

L’appaltatore dovra garantire il rispetto nello svolgimento delle proprie attivita delle norme
vigenti relative all’ambiente, alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla salute pubblica;

L’appaltatore dovra impiegare esclusivamente personale appositamente formato per operare
nei luoghi oggetto dell’appalto, con particolare attenzione a quanto riguarda I’accesso a
luoghi confinati e a siti con presenza di gas potenzialmente infiammabili e/o tossici per la
salute umana.

L’appaltatore ha 1'obbligo di segnalare immediatamente la stazione appaltante tutte quelle
circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il
regolare svolgimento del servizio.

L’appaltatore ¢ tenuto a rispettare tutte le norme di legge ed i regolamenti che concernono le
prestazioni dedotte in appalto,

L’appaltatore ¢ direttamente responsabile di tutti i danni arrecati a persone O cose
nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto da mezzi, attrezzature (anche
se di proprieta della stazione appaltante, qualora utilizzate nel servizio) o dal personale
impiegato nell’espletamento del servizio e si obbliga a ritenere indenne la stazione
appaltante da qualsiasi azione che possa essere intentata da terzi in dipendenza della
gestione ed esecuzione dei servizi in appalto.

Resta esclusa qualsiasi responsabilita solidale della stazione appaltante per danni causati
dall’appaltatore nel corso del servizio.

Eventuali prestazioni straordinarie che si rendessero necessarie alla gestione della discarica
potranno essere affidate all’appaltatore dalla stazione appaltante entro il limite massimo
previsto dalla legge.

Premesso che le operazioni da effettuarsi presso la discarica “Lavini” di Rovereto sono
contenute nell’A.I.A e nei documenti ad essa allegati (P.M.C. — P.S.C. — rapporto istruttorio)
e nelle altre autorizzazioni necessarie alla conduzione dell’impianto, si elencano al comma
successivo i principali oneri a titolo esemplificativo ma non esaustivo.

Oltre a quanto previsto altrove nel presente capitolato, rientrano fra gli oneri a carico
dell’appaltatore I’esecuzione delle seguenti prestazioni per I’impianto, inteso come tutta
I’area rientrante all’interno della recinzione ad esclusione delle zone assegnate alla soc.
ASJA per la centrale di produzione di energia elettrica (fino al 3 agosto 2023) e le zone
assegnate alla Comunita della Vallagarina, come riportate nella planimetria allegata:

1) sorveglianza periodica dell’intero impianto di discarica rendicontando
tempestivamente per iscritto, via PEC eventuali anomalie alla Stazione Appaltante;

2) controllo del misuratore di portata del percolato avviato al depuratore mediante la
stazione di pompaggio e riporto dei volumi scaricati giornalmente sul registro
carico/scarico rifiuti;

3) tenuta giornaliera dei registri di carico e scarico dei rifiuti e loro compilazione e
tutte le registrazioni e gli adempimenti necessari come da disposizioni e da
normativa vigente. I dati dovranno essere inseriti in un apposito software messo a
disposizione dalla stazione appaltante. Le spese di acquisto e vidimazione dei
formulari sono a carico dell’appaltatore;
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4) tenuta di un registro giornaliero di esercizio (“registro giornale”) ove vanno
cronologicamente riportati tutti gli eventi, le operazioni e 1 controlli effettuati in
discarica. La registrazione dovra riguardare 1’oggetto dell’intervento o
dell’accadimento, la data e I’ora, le persone o gli addetti presenti. Il registro giornale
dovra contenere anche la registrazione di tutti gli interventi di manutenzione,
sorveglianza e controllo previsti nei Piani di Sorveglianza e Controllo (PSC) della
discarica e nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC);

5) mantenimento in efficienza, mediante controllo e ripristino delle parti deteriorate
o danneggiate della recinzione che delimita 1’area di discarica e dei cancelli di
accesso;

6) mantenimento in efficienza di tutta la cartellonistica presente nell’impianto,
comprese la sostituzione e la fornitura dei cartelli danneggiati; i cartelli deteriorati
per vetusta o deperimento o per adeguamento normativo o modifica dei dati riportati
saranno anch’essi sostituiti dall’appaltatore ivi compreso il cartello all’ingresso della
discarica che dovra essere aggiornato entro 30 giorni dalla consegna del servizio;

7) gestione e manutenzione ordinaria dell’impianto di pesatura, comprese le
apparecchiature ad esso collegate, inclusa la verifica metrica periodica;

8) garanzia della presenza in discarica di un volume di materiale di ricoprimento
idoneo per fronteggiare eventuali incendi della massa di rifiuto;

9) effettuazione dei trattamenti di sanificazione, disinfezione e derattizzazione
dell’intero bacino di stoccaggio, compresi i trattamenti contro il proliferare della
“zanzara tigre”;

10) pulizia dell'intera area della discarica, compresa la viabilita interna, le zone a
verde, nonché tutti gli immobili e/o manufatti ivi compresi eventuali canalizzazioni
delle acque bianche. E richiesta una pulizia almeno settimanale del capannone dove
¢ ubicata I’attivita di triturazione e vagliatura. Sono richiesti uno sfalcio delle aree
verdi almeno due volte all’anno (indicativamente a giugno e settembre) e il diserbo
della zona del catino, al bisogno;

11) sgombero della neve con spargimento di ghiaia su fondi gelati secondo necessita,
sgombero di qualsiasi materiale insistente sui piazzali e/o viabilita dell’intero
compendio della discarica ed eventualmente della strada di accesso;

12) manutenzione della viabilita interna dotata di pavimentazione in asfalto o in
macadam, compreso il ripristino e 1’eliminazione di buche o piccoli avvallamenti
(I’eventuale ripristino totale degli asfalti sara invece a carico della stazione
appaltante). Manutenzione trimestrale degli eventuali sistemi di bagnatura della
viabilita;

13) conservazione, manutenzione e riparazione del manto impermeabilizzante in PE
di copertura dei cumuli di rifiuti nonché dei relativi canali di sgrondo dell’acqua
meteorica e di convogliamento della stessa, impedendo il deposito di eventuali
materiali all’interno dei canali;

14) conservazione, manutenzione e riparazione delle reti antivento poste sui cumuli
di rifiuti, ove presenti;

15) collaborazione con 1’operatore economico ASJA per le operazioni di
manutenzione della rete di captazione del biogas;

16) smaltimento delle acque recuperate durante le analisi periodiche sulle acque dei
piezometri (qualora la norma lo preveda) e spurgo di eventuali fosse settiche a
presidio dell’impianto fognario degli uffici o di eventuali fosse a tenuta;

Pag. 32 di 38

All. 001 RIFERIMENTO: 2021-AG14-00017



17) costante controllo e verifica del funzionamento delle apparecchiature relative
agli impianti di raccolta del percolato (quadri elettrici, sistema di allarme, pompe,
con la tempestiva messa a disposizione in opera di pompa sostitutiva in caso di
guasto) e dei livelli nelle vasche di deposito del percolato (lettura almeno giornaliera
del livello e dei contatori volumetrici);

18) costante controllo e manutenzione ordinaria dei pozzi e delle vasche di accumulo
e stoccaggio provvisorio del percolato.

19) effettuazione degli interventi di ispezione televisiva della rete di captazione dei
percolati come da prescrizioni e frequenza precisate in A.LLA.;

20) effettuazione dei controlli relativi alle emissioni in atmosfera di cui alle linee
guida provinciali (screening superficiale tramite FID, campionamento ed analisi
tramite campionatori passivi a diffusione, analisi annuale del gas)

21) effettuazione di prelievi e campionamenti per le successive analisi di laboratorio
di campioni di percolato e delle acque sotterranee e superficiali, come da prescrizioni
e frequenza precisate in A.LLA. (per il percolato: analisi trimestrali per la verifica
dell’ammissibilita allo smaltimento; per la falda: analisi bimestrali). Effettuazione
delle analisi e trasmissione bimestralmente degli esiti alla stazione appaltante via
PEC;

22) manutenzione dei sensori di livello delle acque di falda e del sistema di
trasmissione dei dati;

23) manutenzione e eventuale riparazione/sostituzione dei sistemi di
videosorveglianza;

24) manutenzione ed eventuale riparazione/sostituzione della stazione meteo
presente nel sedime della discarica;

25) effettuazione di manutenzioni, tarature, verifiche e controlli della strumentazione
antincendio presente in discarica;

26) assistenza all’effettuazione di tutte le verifiche, analisi ed accertamenti previsti
dal piano di sorveglianza e controllo di cui al d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;

27) manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo del funzionamento di tutte le
componenti dell’impianto elettrico, di illuminazione, comprese le verifiche
periodiche degli impianti di messa a terra;

28) manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo del funzionamento di tutte le
pompe presenti in discarica, secondo quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e
Controllo;

29) redazione, ove prescritto, di specifici piani di sicurezza di gestione e
manutenzione degli impianti e delle interferenze con altre lavorazioni o
realizzazioni;

30) effettuazione del rilievo topografico annuale dell’intera discarica;

31) predisposizione di tutti i dati da consegnare al Servizio Autorizzazioni e
valutazioni ambientali della Provincia autonoma di Trento entro il 28 febbraio di
ogni anno, come previsto dalle autorizzazioni integrate ambientali. I dati dovranno
essere contestualmente trasmessi anche alla stazione appaltante via PEC;

32) informare tempestivamente la stazione appaltante in caso di anomalie o guasti
riscontrati nella discarica.
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14. Le spese derivanti dai contratti di utenza elettrica, idrica, telefonica sono a carico
dell’appaltatore, che dovra volturare queste utenze al momento del subentro nella gestione.
La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti relativi alle utenze appena citate fa
capo all’appaltatore.

15. Sono a carico dell’appaltatore tutte le manutenzioni straordinarie all’impiantistica e alle
strutture di importo fino a euro 50.000 per singolo intervento, valutate secondo il prezziario
in uso presso la Provincia Autonoma di Trento o di specifica indagine di mercato. Le
manutenzioni straordinarie singolarmente eccedenti 1’importo forfettario di euro 50.000,
sono a carico della stazione appaltante.

16. L’appaltatore dovra eseguire le prestazioni richieste per il rispetto delle prescrizioni
dell’AIA e del Piano di Monitoraggio e Controllo tenendo conto di quanto eventualmente
gia eseguito dal precedente appaltatore prima della stipulazione del presente contratto (vista
la possibile non corrispondenza temporale tra gli adempimenti e la durata contrattuale).

17. La competenza per la realizzazione della copertura definitiva delle discariche ricade sulla
Provincia, che la esegue tramite il proprio Servizio Opere ambientali.

18. L’appaltatore dovra inserire tutti i dati raccolti e misurati presso le discariche in apposito
software messo a disposizione dalla stazione appaltante. In caso di richiesta, i dati dovranno
comunque essere forniti entro 7 giorni alla stazione appaltante secondo le modalita che
saranno richieste.

19. Ulteriori prestazioni a carico dell’appaltatore, dettagliate ai successivi articoli, sono:
a) tenuta dei registri di carico/scarico dei rifiuti;
b) rispetto degli orari di apertura della discarica;

c) gestione del comparto di triturazione e vagliatura dei rifiuti, compresa la
manutenzione ordinaria e straordinaria di macchine e apparecchiature e il trasporto
alla discarica Ischia Podetti di Trento degli scarti di preselezione;

d) fornitura (anche tramite nolo) e gestione di comparto di stabilizzazione aerobica
della frazione sottovaglio;

e) trasporto alla discarica Ischia Podetti di Trento del rifiuto tal quale, del
biostabilizzato e del sopravaglio.

f) trasporto della FORSU dalla discarica di Rovereto al depuratore di Rovereto;

g) eventuale trasporto del percolato, se rifiuto pericoloso, in impianti autorizzati (con
onere in capo alla stazione appaltante);

h) gestione impianto di captazione/distruzione/valorizzazione del biogas (a decorrere
dal 03 agosto 2023);

Art. 43 — Registro di carico e scarico dei rifiuti

1. Sono a carico dell’appaltatore, che le effettua presso 1’Ufficio situato all’entrata del
compendio della discarica:

- la pesatura e registrazione di tutti 1 rifiuti in entrata ed in uscita dall’ambito della
discarica e oggetto del presente capitolato, ivi compresi i rifiuti dipendenti e/o
connessi con le operazioni di manutenzione /o gestione;

- la fornitura e compilazione dei formulari di identificazione del rifiuto per i rifiuti in
uscita della discarica.
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2.

L’appaltatore ¢ responsabile unico per tutti gli adempimenti prescritti ai fini sopra citati e,
quale titolare dell’autorizzazione degli impianti, dovra fornire e vidimare i registri di carico
e intestati al medesimo.

L’appaltatore dovra, senza alcun ulteriore compenso, provvedere al caricamento dei dati su
appositi software dedicati che verranno messi a disposizione dalla stazione appaltante

Art. 44 — Accesso alla discarica e orari di apertura

1.

5.

Il sito di discarica ¢ interamente recintato e [’accesso ¢ regolamentato e consentito
solamente a persone e mezzi autorizzati dalla stazione appaltante.

Gli orari di apertura della discarica sono 1 seguenti:
- dal lunedi al venerdi dalle ore 7.00 alle ore 16.00 in orario continuato;
- 1l sabato dalle 13.00 alle 16.00;

L’orario s’intende valido anche per le festivita infrasettimanali, esclusa la domenica. E
facoltativa 1’operativita dell’appaltatore durante le festivita di Capodanno, 1° maggio,
Ferragosto e Natale. Tuttavia, durante le stagioni di particolare afflusso turistico o in
rapporto a specifiche necessita di conferimento, a giudizio della stazione appaltante o su
richiesta dell’appaltatore, pud essere autorizzata, anche temporaneamente, 1’apertura
anticipata e/o chiusura posticipata della discarica, purché sia presente il Responsabile
tecnico o altro personale dallo stesso delegato. Tale ampliamento di orario, qualora richiesto
dalla stazione appaltante, deve considerarsi obbligatorio per I’appaltatore senza alcun onere
aggiuntivo per I’Amministrazione, purché comunicato a mezzo PEC con un preavviso di
almeno 3 giorni. Allo stesso termine soggiace la richiesta, in tal senso, proveniente
dall’appaltatore.

All’ingresso della discarica deve essere affisso apposito cartello con le seguenti
informazioni:

- nome e categoria della discarica;

- nome del proprietario e del gestore;

- dati dell’ autorizzazione;

- orari di apertura e recapito telefonico.

Normalmente i1 cancelli della discarica devono rimanere chiusi all’utenza esterna domestica .

Art. 45 — Flussi di rifiuti in ingresso all’impianto di trattamento

1.

2.

3.

L’impianto ricevera 1 seguenti rifiuti EER 200301:

a. rifiuto secco residuo raccolto nel bacino della Vallagarina;

b. rifiuto secco residuo raccolto nel Comune di Isera;

c. rifiuto secco residuo raccolto nel Comune di Rovereto;
L’impianto ricevera 1 seguenti rifiuti EER 200307:

a. rifiuto ingombrante raccolto nel bacino della Vallagarina;

b. rifiuto ingombrante raccolto nel Comune di Isera;

c. rifiuto ingombrante raccolto nel Comune di Rovereto;
L’impianto ricevera i seguenti rifiuti EER 200308:

a. rifiuto umido raccolto nel bacino della Vallagarina;

b. rifiuto umido raccolto nel Comune di Isera;
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L’impianto ricevera i seguenti rifiuti EER 200303:
a. spazzamento stradale raccolto nel bacino della Vallagarina;
b. spazzamento stradale raccolto nel Comune di Isera;
c. spazzamento stradale raccolto nel Comune di Rovereto;

I flussi di rifiuti in ingresso potranno essere aumentati, in funzione delle esigenze gestionali
del Servizio Gestione degli impianti della Provincia autonoma di Trento, con I’aggiunta di
rifiuti provenienti da uno o piu bacini di conferimento oltre quelli sopra esposti. I
quantitativi aggiuntivi saranno remunerati in misura pari a quanto previsto per i rifiuti
ordinariamente conferiti.

Per opportuna chiarezza e per meglio definire il carico di lavoro mensile ¢ riportata nel
documento “QUADRO ECONOMICO”, allegato ai documenti di gara, una tabella con le
quantita di rifiuti prodotte mensilmente nell’anno 2019 per 1 vari bacini di raccolta sopra
citati; tale tabella non puo considerarsi vincolante, ma riveste carattere esemplificativo del
carico di lavoro.

In considerazione della natura del contratto, 1’appaltatore riconosce che il corrispettivo potra
variare, in aumento o diminuzione, in base alla entita ed alla tipologia di servizi
effettivamente prestati. L’appaltatore rinuncia sin d’ora ad ogni pretesa di risarcimento o
indennizzo nel caso in cui I’entita dei servizi effettivamente prestati sia inferiore a quella
preventivata e, di conseguenza, il corrispettivo venga pagato in misura ridotta entro i limiti
di legge previsti.

Art. 46 — Triturazione, vagliatura e stabilizzazione biologica aerobica dei rifiuti

1.

Su richiesta da parte della stazione appaltante dovra essere messa in funzione la linea di
trattamento del rifiuto EER 200301 gia presente presso la discarica, che consiste in:
triturazione, vagliatura e biostabilizzazione del rifiuto di sottovaglio; in tal caso dovra essere
effettuato il trasporto del rifiuto biostabilizzato alla discarica in loc. Ischia Podetti di Trento;
salva diversa indicazione anche il rifiuto sopravaglio dovra essere trasportato e conferito alla
discarica Ischia Podetti di Trento;

La stazione appaltante, a propria cura e spese, potra disporre in alternativa il trasporto e lo
smaltimento/recupero del rifiuto di sopravaglio ad altri centri di smaltimento/recupero; in tal
caso non sara richiesta all’appaltatore la prestazione di trasporto del sopravaglio alla
discarica Ischia Podetti di Trento;

La stazione appaltante mette a disposizione il vaglio e il trituratore necessari alle operazioni
di cui al comma precedente, che saranno soggetti a manutenzione ordinaria (almeno
annuale) ed eventualmente straordinaria e a guasto da parte dell’appaltatore.

L’impianto di stabilizzazione aerobica dei rifiuti deve essere fornito per il tempo
contrattuale (anche mediante nolo) e gestito secondo i criteri, archi temporali e le condizioni
stabilite dall’allegato B) del decreto del Presidente della Provincia 9 giugno 2005, n. 14-
44/Leg, cosi come modificato dall’art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 14 luglio
2009, n. 13-15/Leg.; I'impianto di stabilizzazione aerobica dei rifiuti rimane di proprieta
dell’operatore economico (o noleggiatore), fatta eccezione dei componenti gia di proprieta
della stazione appaltante, risultanti dallo stato di consistenza.

Si intendono inoltre compresi € compensati nel prezzo gli oneri per la movimentazione
(compreso il carico e lo scarico) del sottovaglio sia ai fini della sua pesatura e del successivo
conferimento e carico dell’impianto di biostabilizzazione, sia ai fini del successivo trasporto,
nonché quelli relativi alle verifiche analitiche mensili del prodotto biostabilizzato, secondo
le metodologie ed i parametri previsti dalle sopraccitate norme provinciali o nazionali, se piu
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restrittive. Tali riscontri analitici dovranno essere regolarmente trasmessi alla stazione
appaltante.

6. L’appaltatore prima di trasportare il materiale biostabilizzato alla discarica in loc. Ischia
Podetti di Trento, dovra effettuarne la pesatura e registrazione per la verifica del calo di peso
derivante dal processo di biostabilizzazione.

7. L’appaltatore avra 1’obbligo, senza alcun compenso aggiuntivo, di adeguare I’impianto di
biostabilizzazione ad eventuali future modifiche di legge che prescrivessero limiti qualitativi
piu restrittivi rispetto a quelli attuali.

8. 1II corrispettivo per il servizio di trattamento dei rifiuti presso la discarica (triturazione,
vagliatura, biostabilizzazione) sara liquidato solo con esito positivo delle analisi previste dal
decreto del Presidente della Provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg, cosi come modificato
dall’art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 14 luglio 2009, n. 13-15/Leg. In caso
contrario le quantita di materiale biostabilizzato prodotte nel periodo intercorrente tra
I’ultima analisi con parametri positivi e quella del mese successivo con analisi negative non
matureranno alcun tipo di compenso. Al verificarsi di due analisi consecutive con parametri
fuori dai citati parametri dell’indice respirometrico, all’appaltatore, oltre a non venire
liquidato il corrispettivo mensile, sara applicata una penale di pari valore;

9. L’appaltatore dovra porre particolare attenzione alla gestione del processo di
biostabilizzazione, in modo da non generare odori molesti; in particolare dovra porsi
attenzione alle temperature di esercizio, al contenuto di umidita della massa in
trasformazione, al tenore di ossigeno e alla gestione del colaticcio.

10. L’appaltatore, entro 1 mese dalla consegna del servizio, dovra provvedere alla presentazione
presso gli enti competenti delle istanze tecnico-ambientali per I’ottenimento delle
autorizzazioni all’impianto di biostabilizzazione di cui nel seguito, il quale dovra essere
fornito entro 6 mesi dalla data dell’ultima autorizzazione tecnico-ambientale necessaria e
acquisita per la realizzazione dell’opera. L’appaltatore dovra fornire un impianto di
biostabilizzazione per il trattamento di un minimo di 5.000 ton/anno di sottovaglio.
L’impianto dovra essere a sistema chiuso evitando quindi I’esposizione dei rifiuti
direttamente all’aria ambientale e la caduta di precipitazioni atmosferiche sugli stessi,
completo di una apposita nuova rete di raccolta dei soli colaticci la quale non dovra captare
I’acqua piovana. I colaticci saranno indirizzati dentro una nuova cisterna appositamente
dimensionata e installata dall’appaltatore. Il prelievo, il trasporto e lo smaltimento in
impianto autorizzato del colaticcio contenuto nella cisterna saranno a carico dell’appaltatore;

11. L’appaltatore dovra ottenere direttamente tutte le autorizzazioni necessarie ad eseguire
quanto richiesto al comma 8, presso le strutture pubbliche competenti.

Art. 47 — Trasporto dei rifiuti alla discarica in loc. Ischia Podetti di Trento

12. L’ appaltatore si impegna a trasportare 1 rifiuti all’impianto di discarica di destino mediante
idonei automezzi; i rifiuti da trasportare possono essere:

a. rifiuti tal quale;

b. rifiuti triturati e vagliati (EER 191212);

c. rifiuti biostabilizzati (EER 191212);

d. rifiuti da spazzamento stradale (EER200303);

In ogni caso il trasportatore ¢ responsabile della regolarita ad ogni effetto degli automezzi
utilizzati per il trasporto, dovra inoltre garantire il pronto recupero del colaticcio che per
qualunque motivo dovesse essere sparso lungo il tragitto o nelle fasi di carico e scarico. Il
trasporto dovra avvenire mediante container chiusi e stagni o comunque mezzi idonei, che
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13.

14.

dovranno essere messi a disposizione dall’appaltatore in numero adeguato, tenendo conto
dell’andamento stagionale della quantita di rifiuti da trasportare e dell’esigenza di ridurre al
minimo i trasporti. La messa a disposizione dei mezzi per il trasporto dei rifiuti ¢ inclusa nel
prezzo offerto.

11 prelievo del rifiuto EER 191212 di sottovaglio biostabilizzato sara effettuato nei giorni
compresi tra il lunedi ed il venerdi di ogni settimana.

In caso di eventi eccezionali dovuti a causa di forza maggiore o a imposizioni e restrizioni
impartite da organi di controllo o Enti istituzionali (limitazioni al traffico da e per la
discarica, attivita interne alla discarica e simili), la stazione appaltante potra imporre giorni e
orari di carico diversi da quelli indicati precedentemente senza che per questo 1’appaltatore
possa pretendere maggiori compensi o indennizzi di alcun genere.

Art. 48 — Trasporto del rifiuto organico (FORSU) al depuratore di Rovereto

1.

L’ appaltatore dovra provvedere con propri mezzi al trasporto del rifiuto organico (FORSU)
EER 200108 dal punto di trasbordo presso la discarica di Rovereto al depuratore di Rovereto
in loc. Navicello;

Il trasporto dovra avvenire con containers stagni € coperti messi a disposizione da parte
dell’appaltatore in numero minimo di 4;

La tempistica dei trasporti dovra essere concordata preventivamente con il Gestore del
depuratore di Rovereto e svolgersi nelle giornate non festive da lunedi a sabato;

I containers deputati al trasporto della FORSU dovranno essere puntualmente lavati dopo
ogni _trasporto, il lavaggio potra essere effettuato anche presso il depuratore di Rovereto,
nell’apposita piazzola;

L’area di travaso della FORSU presso la discarica di Rovereto dovra essere mantenuta
costantemente pulita, onde evitare il propagarsi di odori molesti; ¢ inclusa negli obblighi
contrattuali e interamente compensata nelle voci di computo la manutenzione di tale area,
comprensiva dell’impiantistica presente e del relativo biofiltro (ricambio del biofiltro,
pulizia della rete di aspirazione, pavimentazione, ecc.).

Art. 49 — Gestione del biogas

A far data dal 03 agosto 2023, I’appaltatore dovra prendersi carico della gestione della rete
di captazione del biogas, comprensiva della torcia di distruzione del biogas localizzata
all’interno dell’area attualmente occupata da ASJA. In corrispondenza di questa data cessera
la valorizzazione energetica del biogas.

A partire dalla scadenza di cui al comma 1, I’intera area attualmente occupata dagli impianti
di ASJA, transitera nella disponibilita dell’appaltatore e diventera quindi oggetto di
gestione. Gli oneri per la gestione ordinaria e straordinaria di quest’area si ritengono gia
compresi negli importi di cui all’allegato Quadro economico.

Con decorrenza dal termine di cui al comma 1, I’appaltatore dovra aver aggiornato
I’ Autorizzazione Integrata Ambientale della discarica per incorporarvi le operazioni e i
controlli connessi alla gestione della rete di estrazione del biogas e della torcia di
termodistruzione. Il mancato rispetto di questa prescrizione si considera ‘“‘grave
inadempienza” ai fini del presente capitolato.
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