



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**  
AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

**Servizio Appalti**

**Ufficio Gestione Gare**

☒ Via Dogana, 8 – 38122 Trento

☎ 0461.496444 – ☎ 0461.496422

[serv.appalti@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.appalti@pec.provincia.tn.it)

Trento, **18 MAR. 2013**

Prot. n. S171/2013/ *155927* /3.5/1563-11

**NOTA DI PRECISAZIONE ALL'AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI**

**Nota di precisazione all'avviso di proroga dei termini prot. n. S171/2013/132581/3.5/1563-11 dd. 06/03/2013 relativo ai LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE RETI IDROPOTABILI E FOGNARIE DELLE FRAZIONI DI DUVREDO – SANTA CROCE – VILLA DI BLEGGIO DEL COMUNE DI BLEGGIO INFERIORE. III° INTERVENTO.**

Con riferimento all'avviso di proroga dei termini di presentazione delle offerte prot. n. S171/2013/132581/3.5/1563-11 dd. 06/03/2013, si comunica che il Comune di Comano Terme, su delega del quale la Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio Appalti ha indetto la presente procedura, con nota prot. n. 3448 dd. 15 marzo 2013 ha precisato quanto segue.

*A seguito di approfondimenti tecnici eseguiti, è stato deciso di sopprimere il ramale di fognatura nella frazione di Villa di Bleggio tra le camerette n. 60 e n. 61. Si tratta di un ramale secondario, la cui soppressione non modifica le caratteristiche funzionali dell'infrastruttura progettata e non modifica né in aumento né in diminuzione l'impegno economico dei lavori in appalto.*

*[Handwritten signature]*



**IL DIRIGENTE**

*[Handwritten signature]*  
**Arch. Leonardo Caronna -**