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PARTE AMMINISTRATIVA

Art. 1 - Oggetto e finalita dell’appalto

1.

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di ricostruzione di
pneumatici usurati per autobus e prestazioni complementari come meglio
descritte all’art. 37.

. Le prestazioni oggetto d’‘appalto sono necessarie al regolare svolgimento

dell’attivita di servizio di trasporto pubblico effettuato da Trentino trasporti
S.p.A. (in seguito anche T.t. SpA) nella Provincia Autonoma di Trento e zone
limitrofe. In tal modo, la stazione appaltante si propone di perseguire
un’efficiente ed efficace organizzazione dell’attivita di manutenzione autobus
per gli aspetti che riguardano gli pneumatici con particolare attenzione alla
sicurezza.

. L’appalto non é suddiviso in lotti per le motivazioni indicate nel provvedimento a

contrarre.

Art. 2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attivita

1.

Il servizio di cui all’'art. 1 ha esecuzione presso gli stabilimenti di produzione
dell’Appaltatore che dovra consentire alla stazione appaltante I'esercizio della
propria attivita di sorveglianza di cui all’art. 38.

. L'appaltatore deve garantire le seguenti attivita: ritiro dagli impianti di Trentino

trasporti S.p.A. degli pneumatici usati, ricostruzione degli stessi e loro
riconsegna presso le sedi della Committente, secondo le condizioni indicate nel
presente Capitolato ed in particolare all’art. 37.

. L'esecuzione delle attivita sopra indicate deve avvenire nel rispetto del

contratto, del presente capitolato (parte amministrativa e parte tecnica) e di
ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.

Art. 3 — Obblighi a carico dell’appaltatore

1.

L'appaltatore, nell'adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio,
deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base
alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte
integrante e sostanziale, come indicato all’art. 6.

. La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione

di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di
appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché
delle condizioni che attengono all’esecuzione del servizio.

. La partecipazione alla procedura e la stipulazione da parte dell’appaltatore

equivale, altresi, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che
consentono I'immediata esecuzione dei servizi.

. In particolare, l'appaltatore & tenuto ad eseguire il servizio alle condizioni

previste dal contratto, dal presente capitolato e da ogni altra prescrizione
derivante dagli atti di gara.

. L'appaltatore si assume piena responsabilita sulla sicurezza in esercizio delle

coperture da essa ricostruite o riparate per danni conseguenti al mancato
rispetto delle specifiche di fabbricazione a regola d’arte anche non
espressamente richiamate nel presente Capitolato.

. L'appaltatore si assume ogni responsabilita civile e penale per:



a) infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti di T.t. SpA o a terze
persone verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o
ritiro di pneumatici all'interno delle dipendenze aziendali;

b) eventuali danni a cose di proprieta della T.t. SpA o di terzi verificatisi
durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro di pneumatici
all'interno delle dipendenze aziendali.

Art. 4 - Obblighi a carico della stazione appaltante

1.

La stazione appaltante si impegna a riconoscere i corrispettivi previsti nel
contratto d’appalto solo ed unicamente per le prestazioni correttamente
eseguite.

Art. 5 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1.
a)
b)

)

d)

f)

g)
h)

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive
modifiche ed integrazioni;

il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del
direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;

il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro” e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attivita contrattuale e
delllamministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il D.P.G.P.
22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge
provinciale 19 luglio 1990, n. 23"%, per quanto applicabili;

la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 1367

la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione”;

il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196,
concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per I'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento
(UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della
direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali da parte delle autorita competenti a fini di prevenzione,
indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione
quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;

le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt.
1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente
capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

. Nel caso in cui una o piu previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a

norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate,
ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni
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4. contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo

e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni
del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle
o annullate o divenute oggettivamente non piu attuabili, altre previsioni -
legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto
conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino
un’‘esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle
Parti.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

1.

2.

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

a.l) il capitolato speciale d’appalto, parte amministrativa e parte tecnica;
a.2) l'offerta tecnica dell’appaltatore;

a.3) l'offerta economica dell’'appaltatore (comprensiva dei costi della
manodopera e degli oneri aziendali dell’operatore economico);

a.4) il D.U.V.R.L,;

a.5) [eventuale] I'atto costitutivo di R.T.I.;

a.6) [eventuale] la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara;

a.7) fac-simile verbali di verifica;

Il contratto € stipulato, a pena di nullita, in modalita elettronica ai sensi dell’art.
32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 — Durata del contratto

1.

2.

Il servizio ha la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di stipulazione del
contratto stesso.

Ove sussistano oggettive ragioni d’urgenza, in conformita a quanto previsto
dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facolta
di ordinare all’aggiudicataria I'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla
stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all’aggiudicataria
stessa tramite PEC.

. La stazione appaltante si riserva la facolta di rinnovare il contratto, alle

medesime condizioni, per una durata pari a anni 1 (uno). La stazione
appaltante esercita tale facolta comunicandola all’appaltatore mediante posta
elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto
originario.

Art. 8 - Importo del contratto

1.

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, parte
amministrativa e parte tecnica si intende offerto dall’appaltatore in base ai
calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 14 “Controlli sull’esecuzione del contratto”

e 38 “Controlli sull’esecuzione e verifica di risultato”, durante tutto il periodo
contrattuale i prezzi offerti per la fornitura degli pneumatici rimangono fissi ed
invariati.

. Il prezzo netto unitario di ricostruzione degli pneumatici (al netto degli oneri per

la sicurezza) & determinato applicando, ai prezzi di riferimento della TABELLA 1,
il ribasso percentuale dell’'offerta presentata dall’Aggiudicataria (prezzo IVA
esclusa).

Il prezzo netto unitario per la fornitura di pneumatici nuovi usurati da destinare
alla ricostruzione (carcasse) € determinato applicando, ai prezzi di riferimento
della TABELLA 3, il ribasso percentuale dell’offerta presentata dall’Aggiudicataria



(prezzo IVA esclusa). Per la fornitura delle carcasse non sono previsti oneri per
la sicurezza da r.i.

Durante tutto il periodo contrattuale detti prezzi rimarranno fissi ed invariati,
fatto salvo quanto previsto all’art. 38 nella sezione “Verifiche di risultato” che
indica i sistemi di accertamento delle percorrenze degli pneumatici.

. I prezzi unitari contrattuali, esclusi gli oneri relativi alla sicurezza, si intendono

omnicomprensivi (comprensivi di contributo ambientale DM 82 del 11/04/11,
trasporto e consegna nelle forme previste all’art. 37.1) e rimangono fissi per
qualsiasi quantitativo anche minimo.

Art. 9 - Direttore dell’esecuzione del contratto — contatti esecutivi

1.

Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze
professionali, svolge le funzioni di direttore dell’'esecuzione del contratto o
provvede a nominare un soggetto diverso. In quest’ultima ipotesi, |l
responsabile del procedimento controlla I'esecuzione del contratto
congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto viene comunicato
tempestivamente all’appaltatore.

Art. 10 - Avvio dell’esecuzione del contratto

1.

2.

Il direttore dell’esecuzione da avvio all’esecuzione delle prestazioni contrattuali
fornendo all’appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

L'appaltatore e tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione
appaltante per I'avvio dell’esecuzione del contratto.

Qualora l'appaltatore non adempia la stazione appaltante ha facolta di
procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio
con |'appaltatore.

. Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del

contratto in contraddittorio con I'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio
esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dall’appaltatore.

. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata

difformita dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto
previsto dai documenti contrattuali, 'appaltatore e tenuto a formulare esplicita
contestazione nel verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 11 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

1.

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica I'art. 107 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 - Modifica del contratto durante il periodo di validita

1.

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica I'art. 106 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50.

Art. 13 - Modalita di pagamento e fatturazione del compenso

1.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante
all’appaltatore ogni mese, fatto salvo quanto previsto all’art. 17, comma 3, in
relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformita secondo le modalita

previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione
della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel
presente capitolato.



3. La verifica di conformita avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della
prestazione a cui si riferisce ed e condizione essenziale per procedere alla
emissione della documentazione fiscale da parte dell’appaltatore.

4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni
dall’esito positivo della verifica di conformita, a condizione che la relativa
documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla
verifica di conformita con esito positivo, il pagamento sara effettuato entro 30
giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

5. In conformita all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di
inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarita
contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del
contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi.

6. In ogni caso, in conformita all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016,
sull'importo netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello
0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di
liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di
regolarita contributiva.

7. In conformita all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5,
il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed
in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove
non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in
corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute
al subappaltatore inadempiente.

8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la
sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle
percentuali di esecuzione delle forniture, rispetto alle parti o quote di fornitura
indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere
comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell’atto
di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le
indicazioni  originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale
autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non € richiesta Ia
stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di
modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il
pagamento del corrispettivo, senza diritto per I'appaltatore al riconoscimento di
interessi o altri indennizzi. Per I'ente Provincia autonoma di Trento, ciascuna
impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla
quota delle forniture eseguite, mentre la liquidazione avra come beneficiario di
pagamento solo I'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

Art. 14 - Controlli sull’esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione
delle prestazioni contrattuali; a tal fine 'appaltatore si impegna a prestare piena
collaborazione per rendere possibili dette attivita di verifica.



2.

La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformita” riscontrate
rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e I'appaltatore sara chiamato a
rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati,
evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il
regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando
I'applicazione delle penali di cui all’art. 27.

. La stazione appaltante, ove le “non conformita” evidenziassero oggettivamente i

presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facolta di risolvere il
contratto.

Art. 15 - Vicende soggettive dell’appaltatore

1.

2.

Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 106 del
D.Lgs n. 50/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione
intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla
legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18
dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 16 — Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal
contratto

1.

2.

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario &
nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d),
punto 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano
le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita
alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante
atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle
amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le
cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla
stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da
notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica
della cessione. Resta salva la facolta per la stazione appaltante, nel contratto
stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente Ia
cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono
venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui e stata notificata
la cessione pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in
base al contratto con questo stipulato.

. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli

importi di contratto relativi a prestazioni che I'appaltatore intende subappaltare
ai sensi dell'105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 17 - Subappalto

1.

2.

3.

In conformita a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, € ammesso
il subappalto.

L'appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve
assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art.
105 del D.Lgs. n. 50/2016, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le
ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non
autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n.
136/2010, a pena di nullita assoluta.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 comma 13 lett. a) b) del D.Lgs.
50/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore
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della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo
come segue:

a) durante l'esecuzione delle prestazioni |'appaltatore comunica, ai fini
dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la
proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo
delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo
considerato nello stato di avanzamento dei servizi;

b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, I'appaltatore
comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione
della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle
prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;

c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle
prestazioni eseguite;

d) la stazione appaltante verifica la regolarita del subappaltatore nei confronti
degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione
dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti
attestanti I'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di
subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarita retributiva del
subappaltatore.

4. L'elenco prodotto dall’appaltatore prima della stipula del contratto e recante
I'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende
affidare in conformita a quanto gia dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il
recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti
coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se
questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla
stazione appaltante per i controlli di competenza.

5. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, l'‘appaltatore deve
comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni
relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto
comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste
per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente.
La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i
subappaltatori e i subcontraenti, per le finalita della legge n. 136 del 2010, e ne
verifica I'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i
subcontratti stipulati per Il'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con
il nome del subcontraente, I'importo del contratto, I'oggetto della prestazione
affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun
divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

7. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto
di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui
all’art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 18 - Tutela dei lavoratori - responsabilita solidale

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e
le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e
salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli
obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

2.In tema di responsabilita solidale negli appalti € fatto obbligo alla ditta
aggiudicataria di comunicare tempestivamente eventuali contenziosi e di
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Art.

mettere a disposizione della committente, qualora richiesto, documentazione
idonea a dimostrare la regolarita dei pagamenti contributivi, retributivi ed
assicurativi, nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni svolte in
esecuzione del contratto.

19 - Condizioni economico-normative da applicare al personale

impiegato nell’appalto

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi

quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio
personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di
assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente,

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella localita in cui si svolgono le
prestazioni oggetto di appalto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo,
successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella localita; cid anche
nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o
comunque non sia piu ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere
garantite ai soci lavoratori dipendenti di societa cooperative.

Art. 20 - Clausola sociale - lavoratori svantaggiati

1. Condizione non prevista trattandosi di appalto non ad alta intensita di

manodopera (rif. art. 50 D.Lgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC, non vincolanti,
approvate con delibera n. 114 del 13/02/2019).

Art. 21 - Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e

collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di
prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i
relativi oneri.

. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale

nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti
di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

. L'appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano

rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro
personale e dei loro collaboratori.

. L'appaltatore deve prendere atto e sottoscrivere il D.U.V.R.I. messo a punto

dalla Committente impegnandosi alla attuazione, vigilanza e controllo delle
norme sulla base del Piano di Sicurezza prodotto dalla Committente. I costi
della sicurezza, da non considerarsi compresi nhei singoli prezzi degli pneumatici
e non soggetti a ribasso, sono stimati in € 4,50 (euro quattro/50) a
pneumatico.

Art. 22 - Elezione di domicilio dell’appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come

espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 23 - Proprieta dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell’autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla

legislazione vigente, ai sensi dell’art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
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“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e s.m.,
tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o
implementate sono di proprieta esclusiva della stazione appaltante.

. L'appaltatore dovra comunicare preventivamente alla stazione appaltante

I'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale
consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne I'utilizzazione nel modo e
nel tempo.

. L'appaltatore €& responsabile nel caso di uso di metodi di lavoro e/o materiali

sottoposti a brevetti, lasciando manlevata T.t. SpA.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali
1. In relazione all’appalto affidato, Titolare del trattamento € Trentino trasporti

S.p.A., e l'appaltatore €& tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel
Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente
affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo,
I'appaltatore non € Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 25 - Garanzia definitiva

1.

2.

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n.
50/2016.

Qualora 'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione
di penali o per qualsiasi altra causa, |'appaltatore deve provvedere al reintegro
della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa
richiesta della stazione appaltante.

. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la

reintegrazione e effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all’appaltatore.

. Nel caso di integrazione del contratto, I'appaltatore deve modificare il valore

della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato
nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia definitiva dovra essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1
allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo
Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante
dovra essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al
medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un’apposita appendice
riportante la seguente clausola: “II Foro competente in caso di controversia fra
il Garante e I'Amministrazione appaltante € quello di Trento. Tale scheda
tecnica dovra riportare alla voce “Stazione appaltante” i dati dell’Ente
competente per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento
all'indirizzo pec). Tale scheda €& opportuno riporti alla voce “Descrizione
opera/servizio/fornitura”, oltre alla descrizione della fornitura, anche il codice
CIG.

. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema

tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo
1.2 o0 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dal’Amministrazione.
Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare
esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito
cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilita alla
stazione appaltante.
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Art. 26 - Obblighi assicurativi

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto,
espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilita
in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della
stazione appaltante, sia dell’appaltatore, sia di terzi e verificatesi in dipendenza
dell’attivita svolta nell’esecuzione dell’appalto.

2. L'appaltatore sara ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza
del proprio personale; avra pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni
ed ammanchi.

3. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare le seguenti apposite polizze
(RCT/RCO/RCProdotto), in cui deve essere esplicitamente indicato che la
stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

4. La polizza RCT dovra essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale
unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro
5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

5. La stazione appaltante € inoltre esonerata da ogni responsabilita per danni,
infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore
durante l'esecuzione dell’appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi
eventuale onere € da intendersi gia compreso o compensato nel corrispettivo
dell'appalto.

6. A tale riguardo dovra essere stipulata polizza RCO con un massimale non
inferiore a Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro con il
limite di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per persona.

7. La Ditta, al ricevimento della comunicazione di aggiudicazione della fornitura,
deve stipulare, con una primaria Compagnia d’Assicurazione, le seguenti
polizze: POLIZZA ASSICURATIVA RC PRODOTTI con un massimale pari ad
almeno Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00). Tale polizza deve coprire i danni
derivanti a cose e/o a terzi imputabili a difetti di fabbricazione/produzione,
nonché i danni al veicolo e i danni indiretti dovuti al fermo del veicolo. La
polizza, cosi come richiesta, dovra restare valida per lintera durata del
contratto d'appalto. Nel caso in cui la polizza sia in lingua diversa dall’italiano, la
copia dovra essere accompagnata da una dichiarazione in lingua italiana
attestante che la polizza copre i danni derivanti a cose e/o a terzi imputabili a
difetti di fabbricazione dei ricambi forniti, nonché i danni al veicolo e i danni
indiretti dovuti al fermo del veicolo. Resta inteso che & considerato produttore
anche chi interviene con lavorazioni, anche lievi, sul prodotto fornito. In
alternativa viene accettata analoga polizza RC-PRODOTTO, per stesso
massimale, stipulata dal fornitore aggiudicatario a copertura dei medesimi danni
derivanti a cose e/o a terzi imputabili a difetti di fabbricazione/produzione,
nonché i danni al veicolo e i danni indiretti dovuti al fermo del veicolo. La
polizza presentata non deve contenere clausole escludenti le coperture
richieste. La stazione appaltante pud richiedere chiarimenti in merito al
contenuto della polizza ed esigere eventuali appendici integrative a puntuale
specifica delle coperture richieste. La Stazione appaltante € manlevata da ogni e
qualsiasi responsabilita per eventuali danni derivanti dalla fornitura dei prodotti
che presentino vizi e che nelle varie fasi di utilizzo diano luogo a danni/sinistri.
La Stazione appaltante €& inoltre manlevata da ogni e qualsiasi responsabilita
derivante dalla mancata operativita delle coperture assicurative. Franchigie e
scoperti non possono essere opposti alla stazione appaltante.

8. Copia delle polizze dovra essere consegnata alla stazione appaltante prima della
stipulazione del contratto.
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Art. 27 - Penali

1. In caso di ritardo o difetto nell’espletamento delle prestazioni di cui al presente
capitolato, verranno applicate le seguenti penali: ritardi nella consegna, in caso
di consegna oltre il termine massimo previsto, la stazione appaltante
addebitera all’appaltatore una penale pari a Euro 100,00 (cento/00) per ogni
giorno solare di ritardo. Fara da riferimento inderogabile per I'addebito della
penale la data della ricevuta della e-mail di richiesta di consegna degli
pneumatici.

2.In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, verranno
applicate le seguenti penali: prodotto non conforme, |'accettazione consistera
nell’accertamento delle caratteristiche degli pneumatici consegnati con quelli
precisati nell'ordine ed avverra con le seguenti modalita:

- verifica corrispondenza del numero e della tipologia richiesta: misura,
marca, indice di carico e codice di velocita;

- integrita a vista degli pneumatici e presenza sugli stessi della marcatura
prevista dei dati identificativi (marca, indice di carico e codice di velocita...);

- per la fornitura di carcasse: verifica dell’'anno di fabbricazione che non sia
antecedente a quello offerto in gara.

Qualora non venga rispettata una delle specifiche di accettazione di cui sopra, la

consegna sara respinta, tutta o in parte, e il Fornitore dovra entro quindici

giorni provvedere alla sostituzione della merce respinta a propria cura e spese.

Qualora si verificassero nel corso dei controlli di accettazione piu di due

consegne di pneumatici non conformi, T.t. SpA addebitera al Fornitore una

penale pari a Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni pneumatico inidoneo,
fatta salva I'eventualita di risolvere il contratto.

Qualora dette inadempienze dovessero assumere, per motivi non giustificabili e

accettati dalla committente, rilevanza che comprometta la gestione dell’intero

servizio, la committente si riterra libera di rescindere il contratto incamerando
la cauzione definitiva, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Verificandosi

fatti di riconosciuta forza maggiore, che si preveda possano generare ritardi di

intervento oltre i termini contrattuali, 'appaltatore dovra immediatamente farne

denuncia documentata alla committente, la quale potra disporre proroga dei
termini, previo accertamento dell’esistenza della suddetta forza maggiore. In tal

caso l'appaltatore non potra invocare indennizzi, rimborsi o compensi di

qualsiasi natura, escluso I'onere della penalita.

2. Le penali sono applicate, previa contestazione scritta, avverso la quale
I'appaltatore avra facolta di presentare le proprie osservazioni entro 10
(dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

3. Nel caso in cui I'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato
accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa
provvede a trattenere I'importo relativo alle penali applicate dalle
competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle
normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi
dell’art. 25 del presente capitolato.

4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi
precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, la stazione
appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art.
28, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa
dell'inadempimento stesso.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non
esonera in nessun caso l'appaltatore dall’'adempimento dell’obbligazione per
la quale si & reso inadempiente e che ha fatto sorgere |'obbligo di
pagamento della medesima penale.
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Art. 28 — Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica I'art. 108 del D.Lgs.
50/2016.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art.
108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle
prestazioni affidate;

b) ingiustificata sospensione della fornitura;

c) subappalto non autorizzato;

d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 16 del
presente capitolato;

e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali
stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante
presso |l'appaltatore, di non conformita che potenzialmente potrebbero arrecare
grave nocumento alla qualita della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di
immagine alla stazione appaltante stessa, in conformita all’art. 14 del presente
capitolato;

g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 27 del presente
capitolato;

h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione
dell’appalto;

i) fornitura di pneumatici non omologati o sprovvisti dei marchi di omologazione
previsti dalla normativa di Legge e/o dal contratto;

j) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla
stazione appaltante;

k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro;

) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente
articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali
la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera
tolleranza, nei confronti dell’appaltatore.

Art. 29 - Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica I'art. 109 del D.Lgs. n.
50/2016.

Art. 30 — Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante
e |'appaltatore, che non si siano potute definire con lI'accordo bonario ai sensi
dell’art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante |'esecuzione del contratto che al
termine del contratto stesso, &€ competente in via esclusiva il Foro di Trento.

2. E escluso l'arbitrato ed e vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 31 - Obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullita del contratto, assume gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.

2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o
fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e
s.m.:
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“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei
flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...)
nell’lambito del contratto sottoscritto con Trentino trasporti S.p.A. (...),
identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (...), si
impegna a dare immediata comunicazione alla Trentino trasporti S.p.A. (...)
della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...),
si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Trentino trasporti S.p.A.
(...).".

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della
notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-
contraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra |'appaltatore ed i
subappaltatori e i subcontraenti in ordine all’'apposizione della clausola
sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010,
e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullita del contratto.

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto e risolto di diritto in tutti i
casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della
societa Poste Italiane S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a
registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione
degli obblighi scaturenti dal contratto. L’appaltatore comunica alla stazione
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi
presso banche o presso la societa Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in
via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione
appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti
dedicati e nello stesso termine I'appaltatore deve comunicare le generalita e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime
prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati
successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla
dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico
bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice
identificativo di gara ed il codice unico di progetto.

Art. 32 - Obblighi in materia di legalita

1. Fermo restando |'obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria, l'appaltatore si
impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita
richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione,
nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale
che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un
proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con
ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del
contratto, la seguente clausola: "Fermo restando I'obbligo di denuncia
all’Autorita giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire
tempestivamente a Trentino trasporti S.p.A. ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel
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corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante,
dipendente o agente”.

Art. 33 - Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e I'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli
altri oneri tributari sono a carico dell’appaltatore.

Art. 34 - Intervenuta disponibilita di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione
appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilita di
nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell’art. 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni piu vantaggiose rispetto a
quelle praticate dall’appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una
revisione del prezzo in conformita a dette convenzioni.

2. Il recesso diverra operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC
e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

3. In caso di recesso verranno pagate all’appaltatore le prestazioni regolarmente
eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 35 - Disposizioni anticorruzione

1. Nell’espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno
rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento
approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (“Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita nella pubblica
stazione appaltante”) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la
cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 36 — Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per |'affidamento del contratto
di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le
prescrizioni richieste per I'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole
specifiche previste nel presente capitolato.

PARTE TECNICA

Art. 37 — Caratteristiche del servizio

1. Le indicazioni/prescrizioni contenute nel presente Capitolato hanno per oggetto la
ricostruzione di pneumatici per veicoli previsti nel campo di applicazione dei
Regolamenti ECE ONU 109 (Disposizioni uniformi per I'approvazione della
produzione degli pneumatici ricostruiti) e CUNA NC 053-05 (Pneumatici.
Definizioni, prescrizioni e caratteristiche tecniche).

a) Caratteristiche del servizio di ricostruzione

La ricostruzione degli pneumatici € richiesta esclusivamente con il metodo della
vulcanizzazione in pressa e simultaneo stampaggio del Dbattistrada
(ricostruzione a caldo).

La quantita totale presunta delle lavorazioni da effettuare riferite all'intero
periodo di un anno ¢ di circa 2.300 ricostruzioni.

I principali tipi di pneumatici in uso (circa il 90%) sono quelli relativi alle
coperture indicate nelle prime due posizioni della seguente tabella riepilogativa;
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piu propriamente sono da considerare per la prima misura circa il 70% mentre
per la seconda circa il 20%.

TABELLA1 |
w| e | Priniese | Percomemza i | Cicostnzians ¢
IVA esclusa
1 295/80R22,5 Interurbano 35.000 130,00
2 275/70R22,5 Urbano 35.000 130,00
3 9.5R17,5 Interurbano 16.000 80,00
4 265/70R19,5 Interurbano 12.000 90,00

Nell'larco del periodo contrattuale (un anno piu eventuale proroga) la
Committente garantisce di inviare al servizio di ricostruzione un minimo annuale
di 1.500 pneumatici usurati (complessivamente selezionati fra le varie
dimensioni della Tabella 1).

Altresi si riserva la facolta di commissionare |'effettuazione del servizio fino al
valore di aggiudicazione.

La Committente si riserva inoltre la possibilita di acquistare o effettuare
lavorazioni in piccole quantita da altri Fornitori per prove comparative.

b) Controlli e verifiche specifiche degli pneumatici

b.1 Il preliminare esame delle carcasse ed il riscontro della loro idoneita o meno
ad una perfetta ricostruzione sono compito dell’Appaltatore che ne assume
piena e completa responsabilita ad ogni effetto di legge. A questo scopo
I'appaltatore deve avvalersi di adeguati sistemi tecnologici quali, a puro titolo di
esempio e allo stato attuale della tecnologia, sistemi olografici, scerografici,
elettronici o altri sistemi con caratteristiche funzionalmente simili a quelli citati,
in grado di evidenziare eventuali difetti infrastrutturali delle carcasse. Per tutto
il periodo di garanzia, |'appaltatore, nel caso sia richiesto, deve produrre il
documento relativo all'ispezione di ogni singola carcassa, che attesti
I'esecuzione dei controlli preliminari come descritto nell’'offerta tecnica e
I'idoneita alla ricostruzione.

b.2 Al termine della lavorazione, prima della consegna alla Committente,
I'appaltatore deve garantire l'effettuazione di accurate verifiche tecniche sugli
pneumatici ricostruiti, in conformita alle modalita di effettuazione dichiarate
nell’offerta tecnica.

c) Riparazioni
Le riparazioni eventualmente necessarie prima di procedere all’'operazione di

vulcanizzazione del battistrada secondo le modalita previste dai Regolamenti
ECE ONU 109 devono essere eseguite con estrema accuratezza.

Le riparazioni ammesse sono solo quelle per danni di lieve entita, al massimo
una per ogni singola copertura, e senza oneri a carico di T.t. SpA.

d) Selezione accurata

L'’Appaltatore €& responsabile della selezione dello pneumatico, di ogni
riparazione esistente e del controllo finale dopo la vulcanizzazione secondo i
parametri previsti dalla norma ECE ONU 109.

e) Marcatura
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Ogni pneumatico sottoposto a ricostruzione deve recare stampigliata la
matricola originale di produzione o, qualora sprovvisto, quella stampigliata
dall’appaltatore.

Sullo pneumatico ricostruito si richiedono le marcature previste dalla norma
ECE ONU 109.

Nel caso di ricostruzioni di pneumatico a mezzo fianco le operazioni non
dovranno cancellare le matricole degli stessi.

Nel caso di ricostruzione degli pneumatici in modo integrale, sullo pneumatico
deve risultare impressa la marcatura di tutte le caratteristiche dello pneumatico
previste dalle normative vigenti ed in particolare anche gli indici di carico e il
codice di velocita.

L'identificazione della matricola impressa dall’appaltatore pud avvenire
mediante |'utilizzo di sistemi e/o codici di identificazione normalmente utilizzati
dal medesimo purché venga assicurata una corrispondenza univoca senza
possibilita di doppioni.

f) Assistenza tecnico amministrativa

L'appaltatore deve fornire la propria assistenza nella redazione della
documentazione necessaria alla perfetta contabilita degli pneumatici indicandoli

con matricola e misura sulla documentazione di trasporto e sui documenti
relativi alle comunicazioni di scarto/fuori uso.

g) Declassamento

Lo pneumatico ricostruito deve conservare le stesse caratteristiche tecniche
(indici di carico e codice di velocita) dello pneumatico nuovo e pertanto le
diciture relative a queste caratteristiche devono essere mantenute e/o impresse
su entrambi i fianchi dello pneumatico.

Non saranno accettati pneumatici declassati, sia nel carico sia nella velocita.

h) Materiali

Le materie prime utilizzate per le lavorazioni dovranno corrispondere al
capitolato A.I.R.P. LTH 110 (Determinazione delle caratteristiche fisiche e
meccaniche dei materiali in gomma destinati alla ricostruzione di pneumatici) e
successive edizioni, certificato dal Centro CNR (CERISIE).

Le mescole dovranno rispettare le disposizioni normative vigenti tra le quali la
Direttiva 2005/69CE (rif. al contenuto di idrocarburi policiclici aromatici).

i) Tipologia del prodotto

Viene prevista la fornitura da parte dell’appaltatore, alla stipula del contratto,
della documentazione integrativa che precisa, per ciascun tipo di copertura
indicata nella tabella successiva, i seguenti dati:

TABELLA 2
Battistrada Durezza Nome

Misura Tipo Shore | produttore

pneumatico Di Larghezza | Profondita| Mmateriale
isegno | =) mm]

HS nastro

295/80R22,5

275/70R22,5

9.5R17,5

265/70R19,5
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Le informazioni tecniche saranno completate con il listino prezzi ufficiale vigente
dell’appaltatore piu eventuali depliant, foto o fotocopie con i disegni dei
battistrada proposti.

La Committente richiede disegni di tipo quattro stagioni traino con
marcatura M+S.

A titolo di esempio, per una facile identificazione degli impieghi in esercizio,
sono di seguito presentati alcuni tipi di disegno del battistrada; € consentita la
fornitura di pneumatici con disegno di battistrada equivalenti (un unico disegno
per ciascuna misura).

Interurbano 295/80R22,5

Urbano 275/70R22,5

e S O

Il battistrada proposto non deve presentare nel corso dell’utilizzo fenomeni di
rumorosita o irregolarita di consumo (scalinature), specialmente nella stagione
calda. Per la misura 275/70R22,5 devono essere previsti disegni caratterizzati
da fianchi con cintura laterale continua ovvero con scanalature di larghezza
inferiore a mm 3,00. Cio al fine di agevolare 'applicazione delle catene neve i
cui correnti altrimenti tendono ad innestarsi nelle scolpiture laterali.

j) Servizio di consegna e ritiro
L'appaltatore garantisce di effettuare la consegna degli pneumatici ricostruiti,
con cadenza settimanale, presso le sedi di T.t. SpA che saranno di volta in volta
comunicate e precisamente:

e Trento, Via Innsbruck n. 65 per circa il 90% dei quantitativi da

consegnare;

« Rovereto, Via Macello.
Il ritiro degli pneumatici usati & effettuato a cura dell’appaltatore con cadenza
settimanale presso la sede di Trento, previa richiesta di T.t. SpA.

k) Stoccaggio
L'appaltatore deve garantire presso la propria sede lo stoccaggio di minimo n.

250 pneumatici, in lavorazione o gia ricostruiti, in numero ripartito con le
percentuali indicate al punto a) di questa sezione ed averli disponibili in caso di
richiesta da parte della Committente.

A richiesta della Committente deve fornire |'elenco delle matricole e Ia
provenienza degli pneumatici in giacenza.

) Smaltimento carcasse

L'appaltatore deve garantire, in osservanza alle normative di legge in materia di
gestione, recupero e smaltimento dei rifiuti, lo smaltimento corretto, senza
oneri per la Committente, delle carcasse che, in base agli esiti dell’esame
preliminare di cui al punto b), siano ritenute inservibili o non idonee alla
ricostruzione. La stazione appaltante si riserva la facolta di effettuare, presso
I'appaltatore, eventuali controlli finalizzati a confermare la dichiarazione di
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inidoneita alla ricostruzione delle carcasse entro e non oltre il termine di 30
giorni dalla notifica “non ricostruibile”. Ogni conferimento allo smaltimento deve
essere documentato con specifica dichiarazione riportante la matricola degli
pneumatici smaltiti, data di conferimento e destinatario; inoltre a smaltimento
avvenuto deve essere prodotta la quarta copia del formulario.

. L'appaltatore e tenuto alla fornitura integrativa di pneumatici usurati idonei alla
ricostruzione alle modalita di seguito indicate. Si prevede la fornitura integrativa
di pneumatici nuovi usurati di 12 qualita, solo di marche leader mondiali es.
Michelin, Bridgestone, Goodyear, Pirelli (o equivalenti), idonei alla ricostruzione
e garantiti secondo le condizioni indicate nel presente Capitolato.

Il numero degli pneumatici nuovi usurati da fornire nel periodo di un anno €
stimato in circa n. 500 (cinquecento) unita complessivamente per le misure
295/80 e 275/70 R22,5 e circa n. 50 (cinquanta) unita complessivamente per le
altre due misure di seguito. L'appaltatore deve fornire detti pneumatici usati
aventi le caratteristiche riportate nella TABELLA 3 di produzione unicamente fra
due delle marche sopra indicate (o equivalenti).

Si intendono pneumatici usati idonei alla ricostruzione quelli con le seguenti
caratteristiche: marca primaria, anno di costruzione della carcassa uguale o
successivo a quattro anni antecedenti a quello di consegha (salvo quanto
indicato nell’offerta tecnica).

TABELLA 3 |
Misura Indici carico/ Principale servizio ggj:r?a?izg S;S:‘;:o
pneumatico codice velocita d’uso P
€ IVA esclusa
295/80R22,5 152/148 M Interurbano 40,00
148/145 J

275/70R22,5 (152/148 E) Urbano 40,00
265/70R19,5 140/138 M Interurbano 20,00

9.5R17,5 129/127 L Interurbano 17,00

. Tutti gli pneumatici devono essere omologati secondo quanto previsto dai
Regolamenti ECE ONU 54 e muniti di marchio di omologazione europea “E”".
Sulla carcassa deve risultare impressa la marcatura di tutte le caratteristiche
dello pneumatico previste dalle normative vigenti ed in particolare gli indici di
carico e il codice di velocita, I'anno di fabbricazione e la matricola identificativa.
Si richiede inoltre che alla bolla di vendita sia allegata una dichiarazione,
firmata dal Legale Rappresentante dell’appaltatore o suo delegato, con elencate
le matricole identificative degli pneumatici e precisato: "Vendita di pneumatici di
1~ ricostruzione, garantiti in perfette condizioni di sicurezza. Ricostruzione
eseguita su pneumatici nuovi usurati, esenti da difetti, di prima scelta"
L'appaltatore e tenuto al rispetto dei tempi di lavorazione e reperimento
carcasse indicati di seguito o piu brevi se offerti in gara.

Vengono stabiliti in 20 giorni solari i tempi di lavorazione massimi
garantiti (decorrenti dalla data dell’ordine di produzione) ed in 30
giorni solari i tempi massimi di approvvigionamento delle carcasse
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(decorrenti dalla data dell’ordine di approvvigionamento). Fatto salvo
quanto viene offerto e dichiarato dal concorrente in offerta tecnica.

Si precisa che nel periodo di maggior utilizzo di pneumatici (da inizio ottobre a
fine gennaio), la Committente pud ordinare, ogni settimana, la consegna di
circa 100 pneumatici ricostruiti.

L'appaltatore & tenuto ad effettuare le prestazioni previste entro i termini, tempi
e modalita di consegna indicati di seguito.

La consegna degli pneumatici ricostruiti € a cura ed oneri a carico
dell’appaltatore e deve essere effettuata entro sette giorni dalla richiesta,
presso le sedi della Trentino trasporti S.p.A., di Trento e Rovereto. La consegna
si intende completata con la collocazione del prodotto all'interno del locale
adibito allo stoccaggio. Tutte le operazioni di trasporto e scarico si intendono a
carico, onere, cura e responsabilita dell’appaltatore. Le consegne saranno
effettuate all'interno dei seguenti orari:

e 08:30-11:00/13:00 - 15:00.

Consegne al di fuori di questo orario non possono essere accettate salvo diversa
esigenza della Committente.

Si precisa che circa il 90 % delle forniture sono previste per il deposito di Trento
(Via Innsbruck, 65). Tale indicazione non & tuttavia vincolante per la
Committente.

. L'appaltatore e tenuto a fornire una garanzia per le prestazioni effettuate come
descritto di seguito:

a) Garanzia degli pneumatici

Qualora sia accertato, anche successivamente all’‘accettazione, che le
caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti forniti non rispettano quelle
previste nel presente Capitolato, I'appaltatore si impegna alla sostituzione del
materiale fornito imperfetto senza alcun onere a carico della Committente che,
fatto salvo quanto previsto all’art. 26, ha il diritto di risolvere il contratto in
danno all’appaltatore.

Qualora, a causa del prodotto fornito, dovessero derivare danni la Committente
potra agire per il risarcimento del danno subito e per la risoluzione del contratto
in danno all’appaltatore, secondo le leggi vigenti. E escluso ogni patto idoneo a
ridurre o escludere la garanzia prevista dalle norme in vigore.

b) Garanzia sul servizio di consegna

Qualora durante le operazioni di consegna venissero arrecati danni alle
proprieta della Committente o di terzi, Trentino trasporti S.p.A. puo agire per il
risarcimento del danno subito e la risoluzione del contratto in danno
all’appaltatore.

c) Periodo di garanzia

Il periodo di garanzia del prodotto fornito, ad esclusione dell'usura del
battistrada, € di durata non inferiore a 60 mesi e decorre dalla data della
consegna.

d) Interventi in garanzia

Durante il periodo di garanzia, |'appaltatore deve:

« provvedere alla sostituzione degli pneumatici imperfetti o difettosi
intervenendo presso i luoghi di consegna del prodotto a propria cura e
spese per il ritiro;

e attivarsi per eliminare gli inconvenienti riscontrati e anche le eventuali
cause;
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« effettuare, se possibile, la nuova ricostruzione dello pneumatico, senza oneri
per la committente, altrimenti accreditare a favore della stessa Committente
il valore del battistrada residuo e della carcassa;

« effettuare gli interventi di concerto con il responsabile dell'impianto;

+ smaltire a propria cura e spese eventuale materiale usato in osservanza ai
disposti di legge in materia di gestione e recupero dei rifiuti.

Art. 38 — Controlli sull’esecuzione e verifica di risultato

1. Nel corso del servizio Trentino trasporti S.p.A. potra ispezionare e/o presenziare
con propri tecnici presso lo stabilimento dell’appaltatore per verificare i processi di
lavorazione. Durante queste ispezioni verranno verificati:

+ lo stato degli pneumatici aziendali scartati dalla ricostruzione, se del caso
ripetendo le operazioni di verifica preliminare previsti o dichiarati
nell’offerta tecnica;

e lo stato e la consistenza delle apparecchiature di controllo degli
pneumatici prescritte nel presente Capitolato o dichiarate nell’offerta
tecnica;

e a campione, la documentazione comprovante il ciclo produttivo al quale
sono stati sottoposti gli pneumatici oggetto di ricostruzione;

« quant’altro dichiarato in offerta compreso cid0 che ha contribuito
all’assegnazione del relativo punteggio tecnico.

2. L'appaltatore garantisce la presenza con cadenza bimestrale di un tecnico
qualificato presso una delle sedi aziendali di Trentino trasporti S.p.A. per
verificare il prodotto fornito e certificare il buono stato degli pneumatici in
utilizzo esaminati.

Le sedute di verifica saranno preventivamente comunicate alla Committente

ed il personale incaricato dovra attenersi a quanto previsto dal *D.U.V.R.I1.”

in uso presso Trentino trasporti S.p.A.

3. Verbale di controllo tecnico
Al termine di ogni visita di controllo tecnico viene compilato un “Verbale”
che dovra contenere:

« data e localita in cui si € svolta la visita;

» descrizione dei veicoli esaminati e risultati della verifica;

« il nome, cognome e qualifica della persona intervenuta.

Il “Verbale”, redatto in carta libera, deve essere firmato, dalle persone

incaricate allo scopo dall’appaltatore e dalla societa Committente.

Qualora vengano riscontrate anomalie che pregiudichino la regolarita in

esercizio del veicolo, nel verbale della visita di controllo tecnico, oltre ai dati

indicati al paragrafo precedente dovranno essere specificati gli interventi da
effettuare consigliati.

In questo caso il “Verbale”, redatto in carta libera, deve essere firmato da un

Responsabile dell'officina o della sede eriferica della societa

Committente a garanzia che l'intervento venga subito effettuato.

4. La stazione appaltante in contraddittorio con l'appaltatore attiva la seguente
procedura di verifica di risultato del servizio:

Sistema di accertamento delle percorrenze degli pneumatici

Prova 13: per le coperture oggetto della fornitura, definite nella posizione N. 1
e 2 della tabella riepilogativa , sara accertata la percorrenza minima
garantita di km, con utilizzo su autobus aziendali. La percorrenza effettiva sara
verificata mediante prove effettuate su pneumatici prescelti, individuati da T.t.
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SpA e in contraddittorio con i tecnici designati dall’appaltatore, con utilizzo
sull’asse posteriore di autobus aziendali in servizio di linea.

Le prove saranno effettuate monitorando n. 5 treni di pneumatici per
ciascuna tipologia, indicata nella tabella. Gli pneumatici saranno identificati
mediante la matricola impressa sugli stessi dal produttore o in alternativa da
T.t. SpA. 1 chilometri percorsi saranno quelli rilevati dall'incremento del
contachilometri del veicolo, accertati anche dal software aziendale, fino al
raggiungimento del limite di usura.

Ai fini del presente Capitolato, per considerare le prove sopra menzionate
convenzionalmente concluse per raggiunto limite di usura, & sufficiente che
I'altezza del battistrada di una copertura dell’asse sul quale sono calzati gli
pneumatici in prova, venga misurata pari o inferiore a 7 (sette) mm,
indipendentemente dalla impronta residua delle altre (per eventuali consumi
“non uniformi” la profondita del battistrada sara calcolata come media delle due
misure eseguite in senso trasversale nei punti di massimo consumo e di
minimo).

Nel calcolo della percorrenza effettuata non sono da considerare il
prolungamento della durata per operazioni di riscolpitura. I dati relativi alla
manutenzione ordinaria degli pneumatici (controllo pressione, assetto ruote) da
utilizzarsi anche a fini della verifica delle percorrenze, saranno quelli registrati
nel programma di manutenzione di Trentino trasporti S.p.A., consultabili su
richiesta.

Il dato in km risultante dalla prova monitorata, [nel caso dei cinque treni la
percorrenza media ottenuta da (P1+P2+P3+P4+P5)/5] sara assunto come
valore da dare a Pe (Percorrenza effettiva).

Nel caso di mancato raggiungimento della percorrenza minima garantita in km,
per gli pneumatici sottoposti alla prova, T.t. SpA provvedera ad applicare la
procedura di seqguito precisata per rideterminare il prezzo sia del costo di
ricostruzione degli pneumatici sia il valore di acquisto degli pneumatici usurati.
Verra utilizzato un coefficiente di aggiornamento (Ka) ottenuto con il seguente
calcolo:

Ka = Pe/Pg

dove: Pe (& la percorrenza effettiva)

Pg (& la percorrenza minima garantita)

e si procedera come segue:

A. ove risulti 0,50<Ka<0,90, il prezzo delle coperture della medesima
tipologia verra rideterminato in maniera proporzionale applicando il
seguente calcolo:

Cr = Cg x Ka
dove: Cr (e il prezzo rideterminato dello pneumatico)
Cg (e il prezzo di aggiudicazione in gara dello pneumatico)
B. ove risulti Ka<0,50, T.t. SpA oltre a rideterminare il prezzo come al punto

precedente in maniera proporzionale delle coperture della medesima
tipologia, avra facolta di risolvere il contratto e di applicare ogni azione a
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tutela del danno subito in termini di maggiori oneri, per ulteriori forniture e
fermo dei veicoli, in danno all’appaltatore.

C. ove risulti Ka>0,90, non si procedera in nessun caso alla rideterminazione
del prezzo delle coperture.

Nei casi di cui ai punti A e B dei paragrafi sopra riportati, il nuovo prezzo, come
sopra determinato, sara applicato anche alle coperture della medesima tipologia
gia fornite, con recupero dell’eccedenza di prezzo pagata da T.t. SpA mediante
emissione di nota di credito, da scalare fino a concorrenza dell'importo dalle
fatture ammesse al pagamento, ovvero mediante rimessa diretta.

Le eventuali successive forniture della medesima tipologia di copertura, saranno
effettuate al prezzo rideterminato Cr.

In caso di fuori uso, o foratura, di uno degli pneumatici sottoposti a prova
monitorata per il calcolo del coefficiente di aggiornamento Ka, si eseguira in
contraddittorio con I'appaltatore la verifica delle cause:

. se il fuori uso e imputabile a T.t. SpA si procedera al monitoraggio dei
restanti pneumatici, non considerando la percorrenza raggiunta dallo
pneumatico danneggiato;

. se il fuori uso e dovuto a difetto dello pneumatico, I'appaltatore dovra a
propria cura e spese fornire una coppia di pneumatici sostitutivi, per
ripetere la prova, fatto salvo il risarcimento del maggior danno procurato
dal fuori uso.

Al secondo episodio di fuori uso per difetto di fabbricazione sulla stessa tipologia

di pneumatico, T.t. SpA si riserva il diritto di risolvere eventualmente il

contratto.

Prova 23: per le coperture oggetto della fornitura, definite nella posizione N. 3
e 4 della tabella riepilogativa , di rilevanza aziendale minore rispetto
alle precedenti, T.t. SpA si riserva la facolta di eseguire l'accertamento della
percorrenza minima garantita di chilometri con utilizzo su autobus aziendali, al
solo scopo di determinare il prezzo. La percorrenza effettiva sara verificata
mediante prove effettuate su pneumatici prescelti, individuati da T.t.e. SpA e in
contraddittorio con i tecnici designati dall’appaltatore, con utilizzo sull’asse
posteriore di autobus aziendali in servizio di linea.

Le prove saranno effettuate monitorando n. 1 o n. 2 treni di pneumatici per

ciascuna misura indicata nella tabella [TABELLA 1| alle posizioni 3 e 4. Gli

pneumatici saranno identificati mediante la matricola impressa sugli stessi dal
produttore o in alternativa da T.t. SpA; i km percorsi saranno quelli rilevati
dall'incremento del contachilometri del veicolo, accertati anche dal software
aziendale, fino al raggiungimento del limite di usura.

Ai fini del presente Capitolato, per considerare le prove sopra menzionate
convenzionalmente concluse per raggiunto limite di usura, e sufficiente che
I'altezza del battistrada di una copertura dell’asse sul quale sono calzati gli
pneumatici in prova, venga misurata pari o inferiore a 7 (sette) mm,
indipendentemente dalla impronta residua delle altre (per eventuali consumi
“non uniformi” la profondita del battistrada sara calcolata come media delle due
misure eseguite in senso trasversale nei punti di massimo consumo e di
minimo).

Nel calcolo della percorrenza effettuata non sono da considerare il
prolungamento della durata per operazioni di riscolpitura. I dati relativi alla
manutenzione ordinaria degli pneumatici (controllo pressione, assetto ruote) da
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utilizzarsi anche a fini della verifica delle percorrenze, saranno quelli registrati
nel programma di manutenzione di Trentino trasporti S.p.A., consultabili su
richiesta.

Il dato in km risultante dalla prova monitorata, [nel caso dei due treni la
percorrenza media ottenuta da (P1+P2)/2] sara assunto come valore da dare a
Pe (Percorrenza effettiva).

Nel caso di mancato raggiungimento della percorrenza minima garantita in km,
per gli pneumatici sottoposti alla prova, T.t. SpA provvedera ad applicare la
procedura gia sopra menzionata e di seguito precisata.

Verra utilizzato un coefficiente di aggiornamento (Ka) ottenuto con il seguente
calcolo:

Ka = Pe/Pg
dove: Pe (& la percorrenza effettiva)
Pg (& la percorrenza minima garantita)
e si procedera come segue:

A. ove risulti Ka<0,90, il prezzo delle coperture della medesima tipologia

verra rideterminato in maniera proporzionale applicando il seguente
calcolo:
Cr = Cg x Ka
dove: Cr (e il prezzo rideterminato dello pneumatico)

Cg (e il prezzo di aggiudicazione in gara dello pneumatico)

B. ove risulti Ka>0,90, non si procedera in nessun caso alla rideterminazione
del prezzo delle coperture.

Trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto, qualora T.t. SpA rilevi, a suo
insindacabile giudizio, che la qualita delle coperture oggetto della fornitura non
sia confermata nel tempo potra richiedere un nuovo accertamento della
percorrenza minima garantita in km.

La richiesta sara presentata in forma scritta all’appaltatore, ed entro 20 giorni
dalla comunicazione, verra ripetuta la prova di verifica della percorrenza.

La percorrenza effettiva sara verificata mediante prove effettuate su pneumatici
prescelti, fra i lotti ricevuti dall’appaltatore, individuati da T.t. SpA. La prova
sara eseguita con gli stessi criteri e lo stesso metodo gia sopra descritti.

e Ove risulti una variazione di percorrenza media effettiva in km £ 10%
rispetto a Pe (Percorrenza effettiva) della prima prova non si procedera
in nessun caso alla rideterminazione del prezzo delle coperture.

« Nel caso ove risulti una percorrenza media effettiva piu bassa con una
riduzione > 10% rispetto a Pe (Percorrenza effettiva) risultante dalla
prima prova, T.t. SpA oltre a rideterminare il prezzo (come al punto B.
precedente) in maniera proporzionale delle coperture di misure comprese
nella tabella avra facolta di risolvere il contratto e di applicare
ogni azione a tutela del danno subito in termini di maggiori oneri.
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Art. 39 -

1.

a)

b)

d)

f)

9)

h)

Ulteriore normativa di riferimento

La principale normativa di riferimento per la fornitura di ricambi originali o
equivalenti € contenuta nei seguenti provvedimenti:

Direttiva europea 2004/17/CE (procedure di appalto degli enti erogatori di
acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi
postali) — In particolare art. 34 (Specifiche tecniche);

REGOLAMENTO (UE) N. 461/2010 DELLA COMMISSIONE del 27 maggio
2010 relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul
funzionamento dell’lUnione europea a categorie di accordi verticali e pratiche
concordate nel settore automobilistico;

REGOLAMENTO (UE) N. 330/2010 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 2010
relativo all'applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche
concordate;

Comunicazione della Commissione Europea - Orientamenti aggiuntivi in
materia di restrizioni verticali negli accordi per la vendita e la riparazione di
autoveicoli e per la distribuzione di pezzi di ricambio per autoveicoli (2010/C
138/05);

DM 82/11 - Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso.

Sul tema specifico dello pneumatico:

Il regolamento (CE) 661/2009 concernente I'omologazione degli pneumatici
di nuova fabbricazione per quanto riguarda le loro prestazioni di sicurezza e
di resistenza al rotolamento e la rumorosita di rotolamento che prevede
I'abrogazione della direttiva 92/23/CEE a decorrere dall'1.1.2017;

Il regolamento (UE) n. 458/2011 concernente i requisiti dell'omologazione
per tipo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi riguardo al montaggio degli
pneumatici e che attua il regolamento (UE) n. 661/2009;

Il regolamento (CE) n. 1222/2009 sull'etichettatura degli pneumatici in
relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali.

5. La materia € disciplinata anche dai seguenti regolamenti UNECE validi per:

a)
b)

c)

Gli pneumatici dei veicoli industriali (UNECE 54);

Gli pneumatici ricostruiti per veicoli a motore e loro rimorchi (UNECE 108 -
109);

Le emissioni sonore prodotte dal rotolamento degli pneumatici (UNECE
117);
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CATEGORIE

INTERNAZIONALI NORMATIVA
Mazionale Art. 72 CDS
DM 30.3.1994 Omologazione & | p;rettiya 92/23/CEE
montaggio
UE -
Regolamento (UE) n. 458/2011 Montaggio
Regolamento (UE) n. 1222/2009 Etichettatura
UNECE 30 Autovetture
M.N, O UNECE 54 Veicoli industriali
UNECE 108 Ricostruiti
UNECE UNECE 109 Ricostruiti per veicoli
commerciali
Soccorso, uso
UNECE 64 temporaneo e
antiforatura
UNECE 117 emissioni sonore
Tabella |.a — Norme di riferimento: pneumatici
[Fonte: EGAFI
d) Inoltre:

 Legge 448/2001 del 28/12/2001, art 52 comma 14. Prevede che le PA
acquistino per i propri veicoli almeno il 20% di pneumatici ricostruiti;

 NCds Appendice VIII - Art. 237 Prescrizioni tecniche di cui al punto 1 a. Fissa il
limite del battistrada degli pneumatici;

« L. 5 febbraio 1992, n. 122: Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione
stradale e disciplina dell'attivita di autoriparazione. In particolare contiene la
disciplina che governa I'attivita del gommista;

« UNI 9949 - Veicoli stradali - Terminologia relativa agli pneumatici;

e UNI 9950 - Autoveicoli industriali e loro rimorchi - Pneumatici ricostruiti.
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