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Art. 1 - Oggetto e finalita dell’appalto.

1. L'appalto ha per oggetto:

e Fornitura, assistenza tecnica al montaggio e la configurazione di calotte (dispositivi elettronici)
per la gestione dei conferimenti su strutture semi-interrate e contenitori stradali esistenti

e Service di gestione dati e Servizio di Manutenzione dei dispositivi (calotte) per i successivi 9 anni
Le prestazioni oggetto d’appalto consistono in:

o fornitura, assistenza tecnica al montaggio (montaggio effettuato con personale dell’ente appaltante) e
configurazione di calotte (dispositivi elettronici) per la gestione dei conferimenti in strutture semi-
interrate e contenitori stradali per la raccolta del rifiuto indifferenziato prodotto dalle attivita
domestiche, il tutto come descritto nel Capitolato Tecnico;

o fornitura di sistemi di identificazione del conferente mediante tessere elettroniche, “tag” o altro sistema
similare, di seguito denominati “tag” come individuati nel Capitolato Tecnico;

e espletamento del servizio di manutenzione dei dispositivi elettronici, nonché la relativa gestione dei dati,
per i successivi 9 (nove) anni calcolati dalla data stimata per la messa in funzione dell’ultimo dei
dispositivi forniti e configurati.

Il numero massimo dei dispositivi e dei “tag” oggetto della fornitura & identificato nel Capitolato
Tecnico.

Si precisa che tutte le forniture sopra elencate devono essere di nuova produzione, di ultima e pil

aggiornata versione in commercio.

Con le calotte (dispositivi elettronici) la Comunita della Valle di Sole (Stazione Appaltante) in attuazione al

Decreto del Ministero dell’ Ambientale 20 aprile 2017 intende dar corso ad un generale miglioramento del

servizio di raccolta dei rifiuti mediante I’attivazione di un sistema di misurazione puntuale della quantita

dei rifiuti conferiti al servizio pubblico e di identificazione del conferitore.

3. L'appalto non ¢ suddiviso in lotti.

N

Art. 2 - Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle

attivita.

1. La fornitura e la consegna dei dispositivi deve essere eseguita a cura e spese dell’ Appaltatore presso
il Capannone ex discarica sito in Strada per la Malghetta, 73 Frazione Monclassico nel Comune di
Dimaro Folgarida (TN).

2. La movimentazione e lo scarico della merce a terra e la successiva movimentazione per il montaggio,
avverra a cura della Comunita con propri mezzi (muletto) e personale pertanto la consegna della
fornitura dovra avvenire obbligatoriamente solo in giorni lavorativi dal lunedi al venerdi con orario
dalle ore  08:00 alle ore 12:00 e dalle 13:00 alle 16.30.

3. Al fine di garantire la presenza di personale e di mezzi della Comunita per lo scarico della merce,
I’ Appaltatore deve comunicare all’Ente Committente, almeno con 48 ore di anticipo, la data esatta
della consegna del materiale.

4. Ai fini della consegna del materiale 1’appaltatore si obbliga inoltre al rispetto di quanto disposto
nell’informativa sulla sicurezza.

5. 1l montaggio dei dispositivi elettronici di gestione dei conferimenti sulle strutture semi-interrate e sui
contenitori stradali esistenti avverra a cura della Comunita della valle di Sole con personale proprio.
L’appaltatore dovra garantire la presenza e 1’assistenza tecnica ai montaggi e la configurazione dei
dispositivi. I montaggi, I’assistenza tecnica, la configurazione, compresi il service di gestione dati e la
manutenzione dispositivi di cui all’art. 1 deve avvenire sul territorio dei Comuni della Valle di Sole,
nei luoghi di ubicazione delle strutture semi-interrate, nello specifico nei siti all’interno dei centri
abitati dove sono collocate e posizionate le strutture semi-interrate di raccolta dei rifiuti.

6. L’esecuzione delle attivita sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente
capitolato, del capitolato tecnico e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché
dell’offerta tecnica.

Per le indicazioni tecniche dettagliate oggetto di gara, si rimanda al capitolato tecnico allegato C.



Art. 3 — Obblighi a carico dell’Appaltatore.

1.

L’appaltatore nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione della fornitura, deve usare la diligenza
richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i
documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.

La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza
ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che
regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione della fornitura.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale
altresi a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono I’immediata esecuzione della
fornitura.

In particolare, 1’ Appaltatore ¢ tenuto a garantire la qualita della merce oggetto della fornitura e
sostituire interamente a sue spese tutti i pezzi che risultassero eventualmente difettosi, danneggiati e/o
guasti. In particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1490 e ss. del Codice Civile, I’ Appaltatore sara
comungue tenuto a garantire che la fornitura in parola sia immune da vizi che la rendano inidonea
all’uso a cui ¢ destinata o ne diminuiscano in modo rilevante il valore.

L’appaltatore ¢ tenuto ad eseguire la fornitura conformemente a quanto proposto nell’offerta tecnica
che costituisce obbligo contrattuale.

Art. 4 - Obblighi a carico della Stazione Appaltante.

1.

La stazione appaltante provvede allo stoccaggio provvisorio, presso il capannone ex discarica sito in
Strada per la Malghetta, 73 Fraz. Monclassico nel Comune di Dimaro Folgarida (TN), del materiale
necessario per la fornitura dell’opera (calotte elettroniche, tag eventuale altro materiale ecc.). Lo
scarico e il carico avverra tramite mezzi meccanici (muletto) e personale operatore della Comunita.
La stazione appaltante provvede con proprio personale al montaggio delle calotte con la presenza e
assistenza tecnica dell’appaltatore che provvedera a configurare ciascun dispositivo.

Prima del montaggio dei dispositivi la stazione appaltante si impegna a svuotare i vari contenitori e
se necessario a lavarli.

Art. 5 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.

1.

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e
della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli
appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture
e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni
provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;

b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

¢) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle
linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell'esecuzionex»”; il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro® e le diverse
normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e le diverse normative sulla
sicurezza specifiche in materia;

e) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attivita contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento* e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n.
10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23*, per quanto
applicabili;

f) lalegge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”,

g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136",

h) la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione”;
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i) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs.
30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per I'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679
e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita competenti a fini di prevenzione,
indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;

j) le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice
civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le
disposizioni del contratto.
Nel caso in cui una o piu previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di
legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non
attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile,
lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto
risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute
oggettivamente non piu attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo
stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino
un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto.

1.

2.

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
a.1) il capitolato speciale d’appalto (parte amministrativa e parte tecnica);
a.2) l'offerta tecnica dell’ Appaltatore;
a.3) I’offerta economica dell’ Appaltatore;
a.4) il DUVRI dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008;
a.b) in caso di R.T.l. (Raggruppamento Temporaneo Impresa), il relativo atto costitutivo;
a.6) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara con successive
indicazioni di cui all’art. 26, comma 3 della L.p. n.2/2016.

Il contratto é stipulato, a pena di nullita, in modalita elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 — Durata del contratto

1.

nhwn

La consegna della fornitura, assistenza tecnica al montaggio e configurazione ad avvenuta stipulazione
del contratto, ha inizio dalla data del verbale di consegna della stessa e deve essere completata entro 60
gg. naturali e consecutivi.

La durata dell’appalto per quanto riguarda il service di manutenzione e di gestione dati

e di 9 (nove) anni dalla messa in funzione dell’ultimo dispositivo.

Ove sussistano oggettive ragioni d’urgenza, in conformita a quanto previsto dall’art. 32, comma 8,
del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facolta di ordinare all’appaltatore 1’avvio del contratto
in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire
all’aggiudicataria stessa tramite PEC.

Art. 8 — Importo del contratto
Il prezzo della fornitura, assistenza tecnica al montaggio e configurazione nonché del service di gestione
dati e manutenzione dei dispositivi alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto
dall’appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e dovra essere fisso ed
invariabile per tutta la durata del contratto.



Art. 9 - Direttore dell’esecuzione del contratto.

1.

Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni
di direttore dell’esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest’ultima
ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al
direttore dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente
all’appaltatore.

Art. 10 - Avvio dell’esecuzione del contratto.

1.

2.

Il direttore dell’esecuzione da avvio all’esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo
all’appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

L’appaltatore ¢ tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per 1’avvio
dell’esecuzione del contratto.

Qualora I’appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facolta di procedere alla risoluzione del
contratto previa instaurazione del contraddittorio con I’appaltatore.

Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in
contraddittorio con 1’appaltatore. 1l verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore
dell’esecuzione del contratto e dall’appaltatore.

Nel caso I’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello stato dei
luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, 1’appaltatore
¢ tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 11 - Sospensione dell'esecuzione del contratto.

1.

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica I’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 - Modifica del contratto durante il periodo di validita.

1.

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica I’art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016,
n. 2.

Art. 13 - Modalita di pagamento e fatturazione del compenso.

1.

La stazione appaltante provvede al pagamento dei corrispettivi spettanti all’appaltatore come segue:

- fornitura, assistenza al montaggio e configurazione dei dispositivi previsti nel presente appalto, entro
45 giorni dall’avvenuta ultimazione comprovata dalla redazione del verbale di collaudo attestante la
corretta e completa ultimazione della stessa; 1’emissione di tale verbale di collaudo permettera alla
Stazione Appaltante di svincolare parte della garanzia definitiva nella misura corrispondente alla sua
guantificazione rispetto alla fornitura dei dispositivi, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale
importo garantito ai sensi dell’art. 103 D. Lgs. 50/2016;

- per la parte relativa al service di manutenzione e gestione dati, pagamento bimestrale posticipato
entro 30 giorni dalla ricezione della fattura.

I pagamenti saranno effettuati fatto salvo quanto previsto all’art. 17, comma 3, in relazione al
pagamento diretto del subappaltatore.

| pagamenti sono disposti previa verifica di conformita secondo le modalita previste dalla normativa
vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura/servizio rispetto alle condizioni e ai
termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

La verifica di conformita avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si
riferisce. All’esito positivo della verifica di conformita in corso di esecuzione, il responsabile del
procedimento rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il
certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell’emissione della
documentazione fiscale da parte dell’appaltatore.

In conformita all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva,
risultante dal documento unico di regolarita contributiva (DURC) relativo a personale dipendente
dell’Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del
contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento Il'importo corrispondente
all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.



In ogni caso, in conformita all’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto
progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione
appaltante del certificato di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita
contributiva (DURC).

In conformita all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita
per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi
quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta
entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute I'appaltatore
ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di
qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione della fornitura,
rispetto alle parti o quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere
comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante 1’invio dell’atto di modifica redatto
nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante
procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguente-mente non € richiesta la
stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di
partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per
I’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Per I’Ente Comunita della Valle di Sole,
ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota di
fornitura eseguita, mentre la liquidazione avra come beneficiario di pagamento solo I’impresa
capogruppo (soggetto quietanzante).

La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della
garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in
contratto successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformita con esito positivo.
All’esito positivo della verifica di conformita, il responsabile del procedimento rilascia,
contestualmente e comungque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento
ai fini dell’emissione della documentazione fiscale da parte dell’appaltatore.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall’esito positivo della
verifica di conformita, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa
contestualmente.

Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformita con
esito positivo, il pagamento sara effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima
documentazione fiscale.

La verifica di conformita deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 14 - Controlli sull’esecuzione del contratto.

1.

La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento 1’esecuzione delle prestazioni
contrattuali; a tal fine, ’appaltatore, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile
dette attivita di verifica.

La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformita” riscontrate rispetto agli obblighi
contrattuali in forma scritta e 1’appaltatore & chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e
nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire
il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando 1’applicazione delle penali di cui
all’art. 27.

La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformita” evidenziassero oggettivamente i
presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facolta di risolvere il contratto.

Art. 15 - Vicende soggettive dell’appaltatore

1.

Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2,
della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione  intervenuta
con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs
n. 50/2016.



Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal
contratto.

1.

2.

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario & nullo di diritto, fatto
salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui
alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita alla stazione appaltante, le cessioni di
crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere
notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni
di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa
non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni
dalla notifica della cessione. Resta salva la facolta per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o
in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da  parte  dell'appaltatore  di
tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui €
stata notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in
base al contratto con questo stipulato.

La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a
prestazioni che 1’appaltatore intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 12, della legge
provinciale n. 2/2016.

Art. 17 - Subappalto.

1.
2.

In conformita a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 il subappalto € ammesso.
L’appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori
obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il
diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di
subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n.
136/2010, a pena di nullita assoluta.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione
appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni
dallo stesso eseguite procedendo come segue:
a) durante l'esecuzione delle prestazioni I'Appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del
certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al
subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto
effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento della forniture;
b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, I'appaltatore comunica la proposta
di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo
subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
d) la stazione appaltante verifica la regolarita del subappaltatore nei confronti degli enti
previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad
esso riferite e registrate nei documenti attestanti I’avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del
saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarita retributiva del
subappaltatore.
L'elenco prodotto dall’appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le
prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformita a quanto gia dichiarato in
sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti
coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla
legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato
dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, I’appaltatore deve comunicare alla
stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti
sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni
richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione
appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le
finalita della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanziate.
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6. Lappaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per
I'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge
13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della
prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto
previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

7. L’appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lettera c) bis, del
D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 18 - Tutela dei lavoratori.

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle
leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza
dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti
preposti.

Art. 19 - Condizioni economico-normative da applicare al personale

impiegato nell’appalto.

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e
previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno
escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di
assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

2. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e
nella localita in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto
collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella localita; cio anche nel caso in
cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti 0 comungue non sia pit ad esse associato.
Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di societa cooperative.

Art. 20 - Sicurezza - DUVRI Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

1. T’ appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le
prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza
sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i
relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle
obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

3. Lappaltatore s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza
alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del
presente capitolato.

4. L’appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri
eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

DUVRI Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

In considerazione che esiste rischio di interferenza tra la stazione appaltante e I’appaltatore, ai sensi dell’art.
26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e sm.i., si allega il Documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze che 1’appaltatore é tenuto a compilare ed inviare via pec alla Comunita prima dell’inizio della
fornitura.

Emergenza COVID-19: il COVID-19 (Corona Virus Disease — 2019) malattia da coronavirus 2019, € una
malattia infettiva respiratoria causata dal virus denominato SARS-CoV-2 appartenente alla famiglia dei
coronavirus. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, ovvero non correlato all’attivita svolta
dall’organizzazione, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Per contrastare
I’epidemia di COVID-19, I’appaltatore si obbliga a rispettare, adottando tutte le necessarie procedure, le
indicazioni fornite dalle linee guida emanate dal Governo e dalla Provincia Autonoma di Trento, in
particolare dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” e dal documento “Indirizzi per
la gestione dell’emergenza COVID-19 nelle aziende”. L’appaltatore si impegna a fornire al Committente
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dettagliate informazioni sulle modalita di gestione di tale emergenza. La mancata attuazione del protocollo
che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attivita fino al rispristino delle
condizioni di sicurezza. Le misure relative alla gestione “Emergenza COVID-19” dovranno essere
mantenute attive fino ad almeno alla cessazione dell’emergenza da contagio da COVID-19
(CORONAVIRUS) comunicata dall’ Autorita Sanitaria.

In riferimento all’Emergenza COVID-19, I'ultima Delibera n. 726 della Giunta Provinciale della
Provincia Autonoma di Trento del 29 maggio 2020 conferma le disposizioni delle ordinanze precedenti per
le quali I’appaltatore & tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, adeguando conseguentemente il PSC o il DUVRI e
dispone le modalita operative per il riconoscimento, da parte della stazione appaltante, dei costi derivanti
dall'applicazione di tali misure. | costi sono riconosciuti dalla stazione appaltante agli esecutori quali oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso.

La Comunita ha stimato tali costi ritenendoli inclusi negli oneri di sicurezza totali non soggetti a ribasso.

Si precisa che i costi aziendali per la sicurezza di cui sopra sono riconosciuti limitatamente durante la fase
emergenziale COVID-19, quindi fino al termine della durata dello stato di emergenza sul territorio
nazionale.

Art. 21 - Elezione di domicilio dell’appaltatore.
1. L’appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato
nel contratto di appalto.

Art. 22 - Proprieta dei prodotti.

1. Fatti salvi i diritti morali dell’autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai
sensi dell’art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio” e s.m., tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o
implementate sono di proprieta esclusiva della Stazione Appaltante.

2. L’ Appaltatore dovra comunicare preventivamente alla Stazione Appaltante 1’esistenza di diritti di terzi
e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo
limitarne 1’utilizzazione nel modo e nel tempo.

3. L’Appaltatore a fine contratto dovra garantire alla Stazione Appaltante la possibilita di acquisire e
gestire i dati direttamente sul server della Comunita della Valle di Sole.

Art. 23 - Trattamento dei dati personali.

1. In relazione all’appalto affidato, Titolare del trattamento ¢ la Comunita della Valle di Sole, e
I’ Appaltatore & tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 27/04/2016, n.
2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all’art. 28 del regolamento
medesimo, 1’ Appaltatore non ¢ nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 24 - Garanzia definitiva.

1. Per ladisciplina della garanzia definitiva si applica 1’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Qualora ’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per
qualsiasi altra causa, I’appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci)
giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

3. Incaso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua
a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

4. Nel caso di integrazione del contratto, 1’appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura
proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al
presente articolo.

5. La garanzia definitiva dovra essere conforme alla schema tipo 1.2 0 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data
19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure
alla stazione appaltante dovra essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1. allegata al
medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un’apposita appendice riportante la seguente clausola:
“il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e I’ Amministrazione appaltante & quello di
Trento”.
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La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato:
condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 0 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non
sono accettate dall’Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a
disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono
recare una clausola espressa di non opponibilita alla stazione appaltante.

Art. 25 - Obblighi assicurativi.

1.

Sono a carico esclusivo dell’appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni,
responsabilita civile e le spese di risarcimento danni verso persone ¢ cose dell’Appaltatore stesso, di
terzi o della stazione appaltante.

In relazione a quanto sopra, 1’appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune
polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilita civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla
stazione appaltante, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio
personale operante nell’ambito del contratto.

L’appaltatore sara ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale
avra pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 26 - Penali.

1.

2.

In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato, verra applicata la
penale pari all’1 per mille dell’importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.
In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all’offerta

tecnica, si applichera una penale massima di Euro 60.000,00.

3.
4,

L’entita delle penali ¢ stabilita in relazione alla gravita dell'inadempienza e/o disservizio.

In ogni caso I’applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale
I’appaltatore avra facolta di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10(dieci) giorni dal
ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui 1’appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle
medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere 1’importo relativo alle
penali applicate dalle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle
normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell’art. 24 del presente
capitolato.

Nel caso in cui ’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 %
dell’importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto,
ai sensi dell’art. 27, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa
dell’inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso
'Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si ¢ reso inadempiente e che ha fatto
sorgere 1’obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 27 - Risoluzione del contratto.

1.
2.

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica 1’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 108, comma 3, del D.Lgs.

n. 50/2016 nei seguenti casi:

a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;

b) ingiustificata sospensione della fornitura;

¢) subappalto non autorizzato;

d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 16 del presente capitolato;

e) il non aver iniziato o concluso 1’esecuzione delle attivita oggetto del contratto entro 60 giorni dal
termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;

f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti
contratti collettivi;

g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso 1’appaltatore, di
non conformita che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualita della fornitura
e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformita all’art.
14, comma 3, del presente capitolato;
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3.

h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 26, comma 6, del presente

capitolato;

i) fornitura di merce viziata, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del presente capitolato;

J) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto;

k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
1) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate
contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal
senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell’appaltatore.

Art. 28 — Recesso.

1.

Per la disciplina del recesso del contratto si applica I’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 29 - Definizione delle controversie.

1.

2.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e 1’ Appaltatore, che
non si siano potute definire con 1’accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia
durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, € competente in via esclusiva il
Foro di Trento.

E escluso I’arbitrato ed ¢ vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 30 - Obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanziari

1.

2.

L’appaltatore, a pena di nullita del contratto, assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di

cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.

L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi

le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari).

I. L’impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (...) nell’ambito del
contratto sottoscritto con la Comunita della Valle di Sole, identificato con il CIG n. (...) /CUP n.
(...), assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

Il. L’impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (...), si impegna a dare
immediata comunicazione alla Comunita della Valle di Sole (...) della notizia dell’inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria;

I1l. L’impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (...), si impegna ad inviare
copia del presente contratto alla Comunita della Valle di Sole.”

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al
Commissariato del Governo della Provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra 1’appaltatore ed i subappaltatori e i
subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullita del contratto.
Le parti stabiliscono espressamente che il contratto € risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni
siano state eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane SPA attraverso bonifici su
conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione
degli obblighi scaturenti dal contratto. L’appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa Poste Italiane
SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione
appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso
termine 1’appaltatore deve comunicare le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti,
dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione
della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve

riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.
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Art. 31 - Obblighi in materia di legalita.

1.

Fermo restando 1’obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria, 1’appaltatore si impegna a segnalare
tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita
ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura
criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio
rappresentante, dipendente o agente.

L’appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che
intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: “Fermo restando
I’obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire
tempestivamente alla Comunita della Valle di Sole ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra
utilita ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei
confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.

Art. 32 - Spese contrattuali.

1.

L’imposta di bollo e I’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari
sono a carico dell’appaltatore.

Art. 33 - Intervenuta disponibilita di convenzioni APAC o Consip.

1.

Al sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal
contratto qualora accerti la disponibilita di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi
dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni piu vantaggiose rispetto a
quelle praticate dall’appaltatore , nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in
conformita a dette convenzioni.

Il recesso diverra operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un
preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso verranno pagate all’appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di
quelle ancora da eseguire.

Art. 34 - Disposizioni anticorruzione

1.

Nell’espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di
condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012,
n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita nella
pubblica amministrazione™) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione
costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 35 — Norma di chiusura

1.

L’ Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per 1’assegnazione del contratto di appalto, riconosce
e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per ’espletamento della
fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.
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