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CAPITOLATO  

 PARTE TECNICA 

 
 
 
 
 

ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN 11 LOTTI  
PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO 

BITUMINOSO E DEL NOLEGGIO DI ALCUNE 
ATTREZZATURE NECESSARI PER LE 

ASFALTATURE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO 

 GESTIONE STRADE DELLA PROVINCIA 
AUTONOMA DI TRENTO 

 
 
 

 
 

CUP: C48I20000010003 
 

CIG LOTTO 1:   82664645E4 
CIG LOTTO 2:   8267542F79 
CIG LOTTO 3:   826754739D 
CIG LOTTO 4:   8267556B08 
CIG LOTTO 5:   8267565278 
CIG LOTTO 6:   8267578D2F 
CIG LOTTO 7:   8267595B37 
CIG LOTTO 8:   826760537A 
CIG LOTTO 9:   826761293F 
CIG LOTTO 10: 8267620FD7 
CIG LOTTO 11: 8267639F85 
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ARTICOLO 1 

Oggetto dell’appalto 

 
L’appalto ha per oggetto la fornitura di conglomerato bituminoso e del noleggio di alcune attrezzature 
necessari per le asfaltature eseguite dal  Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento 
suddiviso in 11 lotti da affidare tramite accordo quadro.  
Le attrezzature che si prevedono di noleggiare sono specificatamente la fresatrice del conglomerato 
bituminoso, il trattore con carrellone necessari al trasporto della stessa fresatrice, l’autocarro per il trasporto 
del materiale fresato e  l’autospazzatrice. 
 

 
ARTICOLO 2 

Qualità dei materiali 
 

Il produttore di conglomerato bituminoso deve garantire la produzione dei conglomerati indicati nelle 
specifiche tecniche allegate e secondo quanto previsto dalle medesime approvate con la Delibera della 
Giunta Provinciale n° 50 di data 23 gennaio 2009 cosi come modificata con la successiva Delibera  n° 203 di 
data 06 febbraio 2009. 
 
 

ARTICOLO 3 

Fornitura del conglomerato bituminoso 

 

La fornitura del conglomerato bituminoso dovrà avvenire con trasporto franco consegna presso il tratto 
stradale richiesto e facente parte di ciascun specifico lotto e in funzione delle varie richieste effettuate dal 
Servizio Gestione Strade; il materiale dovrà essere prodotto tramite apposito impianto regolarmente 
funzionante che dovrà garantire le quantità minime previste giornalmente e, se richiesto, dovrà essere 
trasportato presso il punto di consegna come indicato sopra con temperature idonee come prescritto dalle 
norme tecniche allegate.  
Le forniture di conglomerato bituminoso dovranno essere garantite nell’ambito temporale dei mesi da marzo 
a dicembre compresi di ogni anno. 
L’impianto di produzione dovrà garantire la produzione di almeno 700 tonnellate giornaliere in modo 
da far fronte alle richieste delle maestranze del Servizio Gestione Strade che sono deputate alla stesa 
del materiale medesimo. 
Le forniture di conglomerato bituminoso di norma sono richieste in orario diurno e saranno preannunciate 
alla ditta aggiudicataria con almeno 3 ( tre ) giorni lavorativi di anticipo in modo da concordare tempi, 
tipologia di materiale richiesto e quantità di fornitura prevista nelle varie giornate. 
Possono essere richieste forniture anche in orario notturno; in tale caso la fornitura  dovrà essere 
comunicata con almeno 5 (cinque ) giorni lavorativi di anticipo senza comunque nessuna maggiorazione del 
prezzo previsto in appalto. 
In accordo tra committente e aggiudicatario della fornitura, in caso di particolari condizioni logistiche, è 
possibile effettuare il trasporto del conglomerato bituminoso con autocarri del Servizio Gestione Strade; in 
tale caso sono previsti nell’elenco prezzi allegato al bando in oggetto i prezzi del conglomerato bituminoso 
franco impianto di produzione. 
 

 
ARTICOLO 4 

Localizzazione del lotto  e trasporto 

 
Il trasporto del materiale dal cantiere di produzione fino allo specifico tratto da bitumare, ricompreso 
nell’elenco delle strade formanti il lotto stesso, è ricompreso nello specifico prezzo previsto a base di gara 
specificando che: 
1) il trasporto del conglomerato bituminoso dovrà avvenire con appositi autocarri predisposti per lo scarico 
sulla vibrofinitrice e coperti in modo da ridurre al minimo la perdita di calore del materiale nel tragitto trà 
impianto di produzione e luogo di stesa. Possono essere richiesti per il trasporto autocarri a 3 o 4 assi in 
caso di tratte da bitumare che non consentano l’utilizzo di autoarticolati senza che per questo la ditta 
aggiudicataria possa vantare diritti o pretese di sorta; 

 

2) alla consegna del materiale fornito il personale del Servizio Gestione Strade che opera sul posto 
controllerà che la temperatura del conglomerato bituminoso fornito abbia la temperatura minima prevista 
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dalle norme tecniche dello specifico materiale; qualora il materiale fornito non presenti le temperature 
minime previste lo stesso verrà rimandato indietro all’impianto stesso; 

 

 
Nella tabella allegata sono elencate le zone formanti gli specifici lotti. 
 

N° LOTTO SETTORE AREA DI RIFERIMENTO 

Lotto 1 Settore 1  ALTA VALSUGANA 

Lotto 2 Settore 3  CEMBRA E FIEMME 

Lotto 3 Settore 4 TRENTO E ROTALIANA 

Lotto 4 Settore 5 VAL DI NON  

Lotto 5 Settore 6 GIUDICARIE E RENDENA 

Lotto 6 Settore 8 VALLAGARINA 

Lotto 7 Settore 2 BASSA VALSUGA 

Lotto 8 Settore 7 ALTO GARDA E LEDRO 

Lotto 9      Settore 2 bis PRIMIERO 

Lotto 10      Settore 5 bis VAL DI SOLE 

Lotto 11      Settore 3 bis FASSA 

 
Nell’allegato tecnico “ elenco strade per lotto “ sono specificate tutte le tratte stradali formanti ogni specifico 
lotto con anche indicate le specifiche progressive chilometriche di riferimento. 

 

 
ARTICOLO 5 

Ordinativi di fornitura  
 

Per ogni singolo ordinativo di fornitura si indicano almeno i seguenti elementi:  
- tipologia di materiale ed eventuali mezzi a noleggio richiesti;  
- quantità ordinata per tipologia di voci; 
- tempi di prelievo del materiale  
- luogo di consegna 

 
Non sono previsti quantitativi o importi minimi per i singoli ordinativi di fornitura; l’ordinativo dovrà essere 
inviato alla ditta aggiudicataria dello specifico lotto con almeno tre giorni lavorativi di anticipo sul tempo di 
inizio.  
 

 
ARTICOLO 6 

Consegna del conglomerato bituminoso 

 
La consegna del conglomerato bituminoso dovrà avvenire presso il luogo di esecuzione della bitumatura 
posto all’interno del perimetro del lotto aggiudicato con gli autocarri forniti dall’appaltatore; lo scarico del 
materiale dovrà avvenire nella vibrofinitrice adibita alla stesa del conglomerato riducendo al minimo i tempi di 
attesa della stesa stessa. 
Il Fornitore all’impianto di produzione dovrà essere tempestivo nel carico del materiale richiesto e 
precedentemente ordinato in modo da garantire la continuità della stesa del conglomerato bituminoso. 
Qualora la ditta fornitrice del materiale ordinato ritardi nella consegna oltre i tempi previsti e concordati trà 
l’Impresa e il Direttore dell’Esecuzione verrà applicata la relativa penale prevista nel Capitolato 
amministrativo. 
Ogni consegna dovrà comunque essere corredata da un documento di accompagnamento comunque 
denominato e di ogni altro documento prescritto dalle disposizioni vigenti in materia e dal presente capitolato 
ai fini della regolare consegna.  
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La fornitura del Prodotto oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con 
le modalità stabilite nell’Accordo quadro e nel presente Capitolato tecnico entro i termini di consegna indicati 
negli stessi.  
Il documento di trasporto dovrà contenere, oltre agli elementi previsti dalla normativa vigente, almeno i 
seguenti elementi identificativi:  
- l’ordine a cui si riferisce il materiale;  
- tipologia di materiale; 
- quantità del materiale; 
- ragione sociale del produttore; 
La consegna s’intende formalmente conclusa quando verrà effettuato l’accertamento della qualità dei 
materiali forniti a seguito delle necessarie verifiche di laboratorio sulle qualità dei materiali come previsto nel 
presente Capitolato Tecnico.  
Nel caso in cui il materiale fornito non sia conforme alle specifiche tecniche previste nel presente capitolato 
tecnico il Direttore dell’Esecuzione si riserva la possibilità di respingere la fornitura del materiale non 
conforme addebitando alla ditta fornitrice del materiale i costi del danno causato. 
In caso di maltempo che possa condizionare la stesa del conglomerato bituminoso il Direttore 
dell’Esecuzione, o suo delegato che opera presso il luogo di stesa, si interfaccerà direttamente con 
l’impianto di produzione per sospendere o annullare eventuali ordini in corso senza che la Ditta fornitrice 
possa vantare  pretesti per eventuali danni subiti alla produzione. 
 
 

ARTICOLO 7 

Accettazione del materiale consegnato 

 
A prescindere dalla consegna giornaliera con firma delle bolle di accompagnamento del materiale 
consegnato, l’effettiva accettazione della merce è subordinata al collaudo effettuato dal Direttore 
dell’Esecuzione finalizzato all’accertamento della conformità della fornitura alle condizioni contrattuali e alle 
quantità e qualità richieste.  
La verifica della regolarità della fornitura sarà eseguita entro 30 giorni consecutivi dalla data di consegna di 
tutto il materiale richiesto dal singolo ordine e comunque dopo l’esito delle previste prove di laboratorio. 
L'esito positivo dello stesso e l’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione non esonera comunque il 
Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica, ma vengano in 
seguito accertate. 
In caso di collaudo negativo sulla fornitura o non conforme al presente capitolato tecnico, il Fornitore dovrà 
provvedere secondo quanto indicato nelle norme tecniche allegate al presente Capitolato tecnico.  

 
 

ARTICOLO 8 

Corrispettivo 

 
I corrispettivi dovuti al fornitore dal Servizio Gestione Strade per la fornitura del conglomerato bituminoso 
oggetto del rispettivo ordine di fornitura del lotto aggiudicato saranno calcolati applicando il ribasso offerto in 
sede di gara al prezzo totale della fornitura stessa e dei noleggi eventualmente effettuati.  
Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con i prezzi unitari offerti, tutti gli oneri e rischi relativi 
alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell’accordo quadro medesimo, nonché ad ogni attività che 
si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto 
e completo adempimento delle obbligazioni previste. 
I predetti corrispettivi si riferiscono alla fornitura eseguita a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento 
delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. 
Resta inteso che i corrispettivi contrattuali sono determinati a proprio rischio dal Fornitore e sono, pertanto, 
fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità assumendosi il Fornitore ogni 
relativo rischio e/o alea. 
Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei 
corrispettivi come sopra indicati.  

 
ARTICOLO 9 

Fatturazione  
 

La fattura dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: 
- riferimento al documento di trasporto; 
- quantità fornita; 
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- prezzo di listino risultante dall’elenco prezzi a base di gara 

- ribasso di gara 

- il codice CIG dell’ordine di fornitura e le modalità di pagamento.  
Qualora una fattura contenga più di un documento di trasporto, le singole posizioni della fattura devono 
esseri abbinati in modo univoco ai rispettivi documenti di trasporto.  

 

ARTICOLO 10 

Attuazione dell’Accordo quadro di fornitura, emissione degli ordinativi e modalità di 
conclusione degli stessi. 

1. Il direttore dell’esecuzione dà avvio operativamente all’esecuzione delle prestazioni contrattuali mediante 
l’emissione di appositi Ordinativi di Fornitura.  

2. L’Ordinativo di Fornitura consiste in un documento informatico del Servizio Gestione Strade inviato 
all’Appaltatore con le modalità di cui all’articolo 5 del presente Capitolato parte tecnica o via posta elettronica 
certificata, per la quale non è richiesto che il documento sia anche controfirmato elettronicamente, o 
eventualmente a mezzo del sistema telematico della Provincia Autonoma di Trento qualora messo a 
disposizione. 

3. I singoli Ordini di fornitura dell’Accordo quadro si concludono con la ricezione da parte del Fornitore degli 
stessi trasmessi dal Servizio Gestione Strade con la modalità sopra indicata. 

4. Per le finalità di cui ai precedenti commi, la data di ricezione dell’Ordine, tenuto conto che l’invio dello 
stesso avviene via posta elettronica certificata con le modalità di cui all’articolo 5 del Capitolato parte 
tecnica, si assume coincidente con la data di trasmissione andata a buon fine dell’Ordinativo. 

 

Allegati: 
 
Allegato 1) Norme conglomerato bituminoso per strato di collegamento Tipo B mm 0-31,5 

Allegato 2) Norme conglomerato bituminoso per strato di usura Tipo ASD  mm 0-12,5 

Allegato 3) Norme conglomerato bituminoso per strato di usura Tipo D mod 1  mm 0-12,5 

Allegato 4) Norme conglomerato bituminoso per strato di usura Tipo D mod 2  mm 0-16 

Allegato 5) Norme conglomerato bituminoso per strato di usura Tipo D   mm 0-12,5 

Allegato 6) Norme conglomerato bituminoso per strato unico Tipo E  mm 0-20 

 

 

 

 

 

 

 

 


