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PARTE AMMINISTRATIVA

Art. 1 - Oggetto e finalita dell’appalto

1.

L'appalto ha per oggetto la fornitura sopra soglia comunitaria di pneumatici
nuovi per autobus di varie misure, disegno e quantita, rispondenti alle
caratteristiche e specifiche indicate per le varie tipologie di prodotto nell’art.
37.

Le prestazioni oggetto d’‘appalto sono necessarie al regolare svolgimento
dell’attivita di servizio di trasporto pubblico effettuato da Trentino trasporti
S.p.A. nella Provincia Autonoma di Trento e zone limitrofe. In tal modo, la
stazione appaltante si propone di perseguire un’efficiente ed efficace
organizzazione dell'attivita di manutenzione autobus per gli aspetti che
riguardano gli pneumatici con particolare attenzione alla sicurezza.

. L'appalto non e suddiviso in lotti per le motivazioni indicate nel provvedimento a

contrarre.

Art. 2 - Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attivita

1.

La fornitura di cui all’'art. 1 ha esecuzione principalmente presso la sede di
Trentino trasporti S.p.A. a Trento ed al bisogno (circa il 10%) presso |'impianto
di Rovereto (TN).

. L'appaltatore deve garantire le seguenti attivita: la fornitura delle quantita e

tipologie di pneumatici riportate all’art. 37, nel rispetto delle condizioni indicate
nel presente Capitolato. Le quantita annue di pneumatici sono stimate per
approssimazione e vanno intese come puramente indicative riservandosi la
stazione appaltante di definire i fabbisogni sulla scorta delle reali esigenze
[entro i limiti di cui all’art. 27 della L.p. n. 2/2016].

. L'esecuzione delle attivita sopra indicate deve avvenire nel rispetto del

contratto, del presente capitolato (parte amministrativa e parte tecnica) e di
ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.

Art. 3 - Obblighi e responsabilita a carico dell’appaltatore

1.

L’appaltatore, nell’ladempiere la fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla
natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a
tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicato
all’art. 6.

. La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione

di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di
appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto,
nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione della fornitura.

. La partecipazione alla procedura e la stipulazione da parte dell’appaltatore

equivale, altresi, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che
consentono I'immediata esecuzione della fornitura.

. In particolare, l'appaltatore € tenuto a eseguire la fornitura alle condizioni

previste dal contratto, dal presente capitolato (parte amministrativa e parte
tecnica) e da ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.

. L'appaltatore si assume piena responsabilita sulla sicurezza in esercizio delle

coperture oggetto di fornitura.

. L’'appaltatore si assume ogni responsabilita civile e penale per:

a) infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti della Committente o a
terze persone verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna
o ritiro di pneumatici all'interno delle dipendenze aziendali;



b) eventuali danni a cose di proprieta della Committente o di terzi verificatisi
durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro di pneumatici
all'interno delle dipendenze aziendali.

Art. 4 - Obblighi a carico della stazione appaltante

1.

La stazione appaltante si impegna a riconoscere i corrispettivi previsti nel
contratto d’appalto solo ed unicamente per le prestazioni correttamente
eseguite.

Art. 5 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

L
a)
b)

c)

d)

f)

9)
h)

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive
modifiche ed integrazioni;

il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del
direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;

il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro” e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attivita contrattuale e
dell’'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il D.P.G.P.
22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge
provinciale 19 luglio 1990, n. 23"%, per quanto applicabili;

la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 1367

la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione”;

il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196,
concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per I'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento
(UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della
direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali da parte delle autorita competenti a fini di prevenzione,
indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione
quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;

le norme del codice civile.

. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt.

1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente
capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

. Nel caso in cui una o piu previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a

norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate,
ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni
contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo
e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni
del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle
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o annullate o divenute oggettivamente non piu attuabili, altre previsioni -
legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto
conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino
un’‘esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle
Parti.

Art. 6 — Documenti che fanno parte del contratto

1.

2.

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

a.l) il presente capitolato speciale d’appalto (parte amministrativa e parte
tecnica);

a.2) l'offerta economica dell’'appaltatore (comprensiva dei costi della
manodopera e degli oneri aziendali dell’operatore economico);

a.3) il D.U.V.R.L.;

a.4) [eventuale] I'atto costitutivo di R.T.I.;

a.5) [eventuale] la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara;

a.6) fac-simile verbali di verifica;

Il contratto € stipulato, a pena di nullita, in modalita elettronica ai sensi dell’art.
32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 — Durata del contratto

1.

2.

La fornitura ha la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di stipulazione
del contratto stesso.

Ove sussistano oggettive ragioni d’urgenza, in conformita a quanto previsto
dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facolta
di ordinare all’aggiudicataria I'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla
stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all’aggiudicataria
stessa tramite PEC.

. La stazione appaltante si riserva la facolta di rinnovare il contratto, alle

medesime condizioni, per una durata pari a anni 1 (uno). La stazione
appaltante esercita tale facolta comunicandola all’appaltatore mediante posta
elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto
originario.

Art. 8 - Importo del contratto

1.

Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del presente capitolato, parte
amministrativa e parte tecnica, si intende offerto dall’appaltatore in base ai
calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 14 “Controlli sull’esecuzione del contratto”

e 38 "Controlli sull’esecuzione e verifica di risultato”, durante tutto il periodo
contrattuale i prezzi offerti per la fornitura degli pneumatici rimangono fissi ed
invariati.

. I prezzi unitari contrattuali, esclusi gli oneri relativi alla sicurezza, si intendono

omnicomprensivi (comprensivi di contributo ambientale DM 82 del 11/04/11,
trasporto e consegna nelle forme previste all’art. 37.1) e rimangono fissi per
qualsiasi quantitativo anche minimo.

Art. 9 - Direttore dell’esecuzione del contratto — contatti esecutivi

1.

Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze
professionali, svolge le funzioni di direttore dell’'esecuzione del contratto o
provvede a nominare un soggetto diverso. In quest’ultima ipotesi, |l
responsabile del procedimento controlla I'esecuzione del contratto
congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.



2.

I nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto viene comunicato
tempestivamente all’appaltatore.

Art. 10 — Avvio dell’esecuzione del contratto

1.

2.

Il direttore dell’esecuzione da avvio all’esecuzione delle prestazioni contrattuali
fornendo all’appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

L'appaltatore & tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione
appaltante per I'avvio dell’esecuzione del contratto.

. Qualora l'appaltatore non adempia la stazione appaltante ha facolta di

procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio
con |'appaltatore.

Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del
contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio
esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dall’appaltatore.
Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata
difformita dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto
previsto dai documenti contrattuali, I'appaltatore e tenuto a formulare esplicita
contestazione nel verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 11 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

1.

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica I'art. 107 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 - Modifica del contratto durante il periodo di validita

1.

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica I'art. 106 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50.

Art. 13 - Modalita di pagamento e fatturazione del compenso

1.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante
all’appaltatore ogni mese, fatto salvo quanto previsto all’art. 17, comma 3, in
relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformita secondo le modalita

previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione
della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel
presente capitolato.

. La verifica di conformita avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della

prestazione a cui si riferisce ed € condizione essenziale per procedere alla
emissione della documentazione fiscale da parte dell’appaltatore.

. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni

dall’esito positivo della verifica di conformita, a condizione che la relativa
documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla
verifica di conformita con esito positivo, il pagamento sara effettuato entro 30
giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

. In conformita all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di

inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarita
contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del
contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo



corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi.

6. In ogni caso, in conformita all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016,
sull'importo netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello
0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di
liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di
regolarita contributiva.

7. In conformita all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5,
il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed
in ogni caso |'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove
non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in
corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute
al subappaltatore inadempiente.

8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la
sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle
percentuali di esecuzione delle forniture, rispetto alle parti o quote di fornitura
indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere
comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell’atto
di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le
indicazioni  originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale
autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non & richiesta la
stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di
modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il
pagamento del corrispettivo, senza diritto per 'appaltatore al riconoscimento di
interessi o altri indennizzi. Per I'ente Provincia autonoma di Trento, ciascuna
impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla
quota delle forniture eseguite, mentre la liquidazione avra come beneficiario di
pagamento solo I'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

Art. 14 - Controlli sull’esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'‘esecuzione
delle prestazioni contrattuali; a tal fine I'appaltatore si impegna a prestare piena
collaborazione per rendere possibili dette attivita di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformita” riscontrate
rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e I'appaltatore sara chiamato a
rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati,
evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il
regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando
I'applicazione delle penali di cui all’art. 27.

3. La stazione appaltante, ove le “non conformita” evidenziassero oggettivamente i
presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facolta di risolvere il
contratto.

Art. 15 - Vicende soggettive dell’appaltatore
1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 106 del
D.Lgs n. 50/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione
intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla
legge.



2.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18
dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal
contratto

1.

2.

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario &
nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d),
punto 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano
le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita
alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante
atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle
amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le
cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla
stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da
notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica
della cessione. Resta salva la facolta per la stazione appaltante, nel contratto
stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la
cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono
venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui & stata notificata
la cessione pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in
base al contratto con questo stipulato.

. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli

importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare
ai sensi dell’art. art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 17 - Subappalto

1.

2.

3.

In conformita a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, |l

subappalto € ammesso.

L'appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve

assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art.

105 del D.Lgs. n. 50/2016, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le

ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non

autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n.

136/2010, a pena di nullita assoluta.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 comma 13 lett. a) b) del D.Lgs.

50/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore

della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo

come segue:

a) durante l'esecuzione delle prestazioni ['appaltatore comunica, ai fini
dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto,
la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione
dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite
nel periodo considerato nello stato di avanzamento delle forniture;

b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, I'appaltatore
comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con
I'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché
dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;

c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle
prestazioni eseguite;

d) la stazione appaltante verifica la regolarita del subappaltatore nei confronti
degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione
dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei
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documenti attestanti I'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo
del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la
regolarita retributiva del subappaltatore.

4. L'elenco prodotto dall’appaltatore prima della stipula del contratto e recante

I'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende
affidare in conformita a quanto gia dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il
recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti
coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se
questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla
stazione appaltante per i controlli di competenza.

. Ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.lgs. 50/2016, |‘appaltatore deve

comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni
relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto
comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste
per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente.
La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i
subappaltatori e i subcontraenti, per le finalita della legge n. 136 del 2010, e ne
verifica I'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i

subcontratti stipulati per I'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con
il nome del subcontraente, I'importo del contratto, I'oggetto della prestazione
affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun
divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 18 - Tutela dei lavoratori - responsabilita solidale

Art.

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e

le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e
salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli
obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

.In tema di responsabilita solidale negli appalti & fatto obbligo alla ditta

aggiudicataria di comunicare tempestivamente eventuali contenziosi e di
mettere a disposizione della committente, qualora richiesto, documentazione
idonea a dimostrare la regolarita dei pagamenti contributivi, retributivi ed
assicurativi, nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni svolte in
esecuzione del contratto.

19 - Condizioni economico-normative da applicare al personale
impiegato nell’appalto.

. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi

quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio
personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di
assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 20 - Clausola sociale - lavoratori svantaggiati

1. Condizione non prevista.



Art. 21 - Sicurezza
1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e

collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di
prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i
relativi oneri.

. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale

nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti
di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

. L'appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano

rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro
personale e dei loro collaboratori.

. L'appaltatore deve prendere atto e sottoscrivere il D.U.V.R.I. messo a punto

dalla Committente impegnandosi alla attuazione, vigilanza e controllo delle
norme sulla base del Piano di Sicurezza prodotto dalla Committente. I costi
della sicurezza, da non considerarsi compresi nei singoli prezzi degli pneumatici
e non soggetti a ribasso, sono stimati in € 4,50 (euro quattro/50) a
pneumatico.

Art. 22 - Elezione di domicilio dell’appaltatore
1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come

espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 23 - Proprieta dei prodotti

1.

Fatti salvi i diritti morali dell’autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla
legislazione vigente, ai sensi dell’art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e s.m.,
tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o
implementate sono di proprieta esclusiva della stazione appaltante.
L'appaltatore dovra comunicare preventivamente alla stazione appaltante
I'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale
consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne I'utilizzazione nel modo e
nel tempo.

L'appaltatore & responsabile nel caso di uso di metodi di lavoro e/o materiali
sottoposti a brevetti, lasciando manlevata T.t. SpA.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali
1. In relazione all’'appalto affidato, Titolare del trattamento e Trentino trasporti

S.p.A., e l'appaltatore € tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel
Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente
affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo,
I'appaltatore non € Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 25 - Garanzia definitiva

1.

2.

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n.
50/2016.

Qualora I'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione
di penali o per qualsiasi altra causa, I'appaltatore deve provvedere al reintegro
della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa
richiesta della stazione appaltante.
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3.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la
reintegrazione e effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all’appaltatore.

. Nel caso di integrazione del contratto, I'appaltatore deve modificare il valore

della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato
nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

. La garanzia definitiva dovra essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1

allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo
Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante
dovra essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al
medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un’apposita appendice
riportante la seguente clausola: “Il Foro competente in caso di controversia fra
il Garante e ’Amministrazione appaltante € quello di Trento. Tale scheda tecnica
dovra riportare alla voce “Stazione appaltante” i dati dell’Ente competente per
la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all’indirizzo pec).
Tale scheda e opportuno riporti alla voce “Descrizione opera/servizio/fornitura”,
oltre alla descrizione della fornitura, anche il codice CIG.

. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema

tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo
1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dal’Amministrazione.
Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare
esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito
cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilita alla
stazione appaltante.

Art. 26 - Obblighi assicurativi

1.

L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto,
espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilita
in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della
stazione appaltante, sia dell’appaltatore, sia di terzi e verificatesi in dipendenza
dell’attivita svolta nell’esecuzione dell’appalto.

. L'appaltatore sara ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza

del proprio personale; avra pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni
ed ammanchi.

. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare le seguenti apposite polizze

(RCT/RCO/RCProdotto), in cui deve essere esplicitamente indicato che la
stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

. La polizza RCT dovra essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale

unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro
5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

. La stazione appaltante € inoltre esonerata da ogni responsabilita per danni,

infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore
durante l'esecuzione dell’appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi
eventuale onere € da intendersi gia compreso o compensato nel corrispettivo
dell'appalto.

. A tale riguardo dovra essere stipulata polizza RCO con un massimale non

inferiore a Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro con il
limite di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per persona.

. La Ditta, al ricevimento della comunicazione di aggiudicazione della fornitura,

deve stipulare, con una primaria Compagnia d’Assicurazione, le seguenti
polizze: POLIZZA ASSICURATIVA RC PRODOTTI con un massimale pari ad
almeno Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00). Tale polizza deve coprire i danni
derivanti a cose e/o a terzi imputabili a difetti di fabbricazione/produzione,
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nonché i danni al veicolo e i danni indiretti dovuti al fermo del veicolo. La
polizza, cosi come richiesta, dovra restare valida per lintera durata del
contratto d’appalto. Nel caso in cui la polizza sia in lingua diversa dall’italiano, la
copia dovra essere accompagnata da una dichiarazione in lingua italiana
attestante che la polizza copre i danni derivanti a cose e/o a terzi imputabili a
difetti di fabbricazione dei ricambi forniti, nonché i danni al veicolo e i danni
indiretti dovuti al fermo del veicolo. Resta inteso che & considerato produttore
anche chi interviene con lavorazioni, anche lievi, sul prodotto fornito. In
alternativa viene accettata analoga polizza RC-PRODOTTO, per stesso
massimale, stipulata dal fornitore aggiudicatario a copertura dei medesimi danni
derivanti a cose e/o a terzi imputabili a difetti di fabbricazione/produzione,
nonché i danni al veicolo e i danni indiretti dovuti al fermo del veicolo. La
polizza presentata non deve contenere clausole escludenti le coperture
richieste. La copertura assicurativa deve avere valore retroattivo almeno alla
data di messa in circolazione del prodotto. La stazione appaltante puo richiedere
chiarimenti in merito al contenuto della polizza ed esigere eventuali appendici
integrative a puntuale specifica delle coperture richieste. La Stazione appaltante
€ manlevata da ogni e qualsiasi responsabilita per eventuali danni derivanti
dalla fornitura dei prodotti che presentino vizi e che nelle varie fasi di utilizzo
diano luogo a danni/sinistri. La Stazione appaltante € inoltre manlevata da ogni
e qualsiasi responsabilita derivante dalla mancata operativita delle coperture
assicurative. Franchigie e scoperti non possono essere opposti alla stazione
appaltante.

8. Copia delle polizze dovra essere consegnata alla stazione appaltante prima della
stipulazione del contratto.

Art. 27 - Penali

1.In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni di cui al presente
capitolato, verranno applicate le seguenti penali: ritardi nella consegna, in caso
di consegna oltre il termine massimo previsto, la stazione appaltante addebitera
all’appaltatore Fornitore una penale pari a Euro 100,00 (cento/00) per ogni
giorno solare di ritardo. Fara da riferimento inderogabile per I'addebito della
penale la data della ricevuta della e-mail di richiesta di consegna degli
pneumatici.

2.In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, verranno
applicate le seguenti penali: prodotto non conforme, |'accettazione consistera
nell’accertamento delle caratteristiche degli pneumatici consegnati con quelli
precisati nell'ordine ed avverra con le seguenti modalita:
- verifica corrispondenza del numero e della tipologia richiesta: misura,

marca, indice di carico e codice di velocita;
- integrita a vista degli pneumatici;
- verifica dell’'anno di fabbricazione che non sia di oltre un anno antecedente a
quello della data di consegna.

Qualora non venga rispettata una delle specifiche di accettazione di cui sopra, la
consegna sara respinta, tutta o in parte, e l'appaltatore dovra entro quindici
giorni provvedere alla sostituzione della merce respinta a propria cura e spese.
Qualora si verificassero nel corso dei controlli di accettazione piu di due
consegne di pneumatici non conformi, la committente addebitera all’appaltatore
una penale pari a Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni pneumatico
inidoneo, fatta salva I'eventualita di risolvere il contratto.

3. Le penali sono applicate, previa contestazione scritta, avverso la quale
I'appaltatore avra facolta di presentare le proprie osservazioni entro 10 (dieci)
giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
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4.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato
accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa
provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze
spettanti all’appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali
ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell’art. 25 del presente
capitolato.

. Nel caso in cui lI'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti,

superi il 10% dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a
dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 28, fatto salvo il diritto
all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera

in nessun caso |'appaltatore dall’'adempimento dell’'obbligazione per la quale si
reso inadempiente e che ha fatto sorgere |'obbligo di pagamento della
medesima penale.

Art. 28 - Risoluzione del contratto

1.
2.
a)
b)
c)
d)

e)

f)

9)
h)

i)
k)

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica I'art. 108 del D.Lgs.
50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art.
108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’'appaltatore nell’esecuzione delle
prestazioni affidate;

ingiustificata sospensione della fornitura;

subappalto non autorizzato;

cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 16 del
presente capitolato;

mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali
stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante
presso |l'appaltatore, di non conformita che potenzialmente potrebbero arrecare
grave nocumento alla qualita della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di
immagine alla stazione appaltante stessa, in conformita all’art. 14 del presente
capitolato;

applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 27 del presente
capitolato;

il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione
dell’appalto;

fornitura di pneumatici non omologati o sprovvisti dei marchi di omologazione
previsti dalla normativa di Legge e/o dal contratto;

ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla
stazione appaltante;

mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro;

mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;

. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente

articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali
la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera
tolleranza, nei confronti dell’appaltatore.

Art. 29 - Recesso

1.

Per la disciplina del recesso del contratto si applica I'art. 109 del D.Lgs. n.
50/2016.
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Art. 30 — Definizione delle controversie

1.

2.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante
e |'appaltatore, che non si siano potute definire con lI'accordo bonario ai sensi
dell’art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante I'esecuzione del contratto che al
termine del contratto stesso, € competente in via esclusiva il Foro di Trento.

E escluso I'arbitrato ed & vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 31 - Obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanziari

1.

2.

L'appaltatore, a pena di nullita del contratto, assume gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.

L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o
fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e
s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei
flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...)
nell'ambito del contratto sottoscritto con Trentino trasporti S.p.A. (..),
identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (...), si
impegna a dare immediata comunicazione alla Trentino trasporti S.p.A. (...)
della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...),
si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Trentino trasporti S.p.A.

(..).".

. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione

appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della
notizia dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-
contraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i

subappaltatori e i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola
sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010,
e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullita del contratto.

. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto € risolto di diritto in tutti i

casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della
societa Poste Italiane S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a
registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione
degli obblighi scaturenti dal contratto. L’appaltatore comunica alla stazione
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi
presso banche o presso la societa Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in
via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione
appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti
dedicati e nello stesso termine I'appaltatore deve comunicare le generalita e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime
prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati
successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla
dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico

bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice
identificativo di gara ed il codice unico di progetto.
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Art. 32 - Obblighi in materia di legalita

1. Fermo restando |'obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria, |'appaltatore si
impegha a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita
richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione,
nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale
che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un
proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con
ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del
contratto, la seguente clausola: “Fermo restando [‘obbligo di denuncia
all’Autorita giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire
tempestivamente a Trentino trasporti S.p.A. ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel
corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante,
dipendente o agente”.

Art. 33 - Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e I'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli
altri oneri tributari sono a carico dell’appaltatore.

Art. 34 - Intervenuta disponibilita di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione
appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilita di
nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell’art. 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni piu vantaggiose rispetto a
quelle praticate dall’appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una
revisione del prezzo in conformita a dette convenzioni.

2. Il recesso diverra operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC
e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

3. In caso di recesso verranno pagate all’appaltatore le prestazioni regolarmente
eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 35 - Disposizioni anticorruzione

3. Nell’espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno
rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento
approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (“Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita nella pubblica
stazione appaltante”) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la
cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 36 - Norma di chiusura
1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto
di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le
prescrizioni richieste per I'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole
specifiche previste nel presente capitolato.
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PARTE TECNICA

Art. 37 — Caratteristiche tecniche della fornitura

1. Nella seguente tabella riepilogativa sono rappresentati i consumi orientativi
suddivise per singola tipologia:

Indici
. carl_co/ Principale Percorrenza iJ <A :
Misura codice N minima s
Nr. . - servizio . : Quantita ‘ )
pneumatico velocita d’ stimata in = U
L uso /e
(minimi) km
Interurbano
1 | 295/80R22,5 | 152/148 M per asse 60.000 400 C C 1
anteriore
Interurbano
o
2 | 295/80R22,5 | 152/148 M ) 50.000 80 D C 2
per asse
trattivo
Urbano
150/145]
3 | 275/70R22,5 (152/148E) per asse 105.000 200 C Cc 1
anteriore
Urbano (°)
4 275/70R22,5 148/145] per asse 70.000 80 D C 2
(152/148E) .
trattivo
Urbano
5 | 315/60R22,5 | 152/148 ] per asse 55.000 40 D C 2
anteriore
Urbano
6 | 315/60R22,5 | 152/148 ] per asse 45.000 40 D C 2
trattivo
Interurbano
7 9.5R17,5 129/127 L per asse 25.000 30 D C 2
anteriore
Interurbano
8 | 265/70R19,5 | 140/138 M per asse 30.000 30 D C 2
anteriore

Il battistrada degli pneumatici deve essere omologato per l'impiego invernale

(marcatura M+S) e omologato 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake). Nella misura

275/70R22,5 deve essere caratterizzato da fianchi con cintura laterale continua

ovvero con scanalature di larghezza inferiore a mm 3,00. Cio al fine di agevolare

I'applicazione delle catene neve i cui correnti altrimenti tendono ad innestarsi nelle

scolpiture laterali. Per gli pneumatici di misura 295/80R22,5, 275/70R22,5 e

315/60R22,5, la profondita del battistrada da nuovo dovra essere:

- per le coperture destinate ad asse direzionale (in tabella posizioni 1 - 3 - 5)
almeno mm 16,00,

- per le coperture destinate ad asse trattivo (in tabella posizioni 2 - 4 - 6) almeno
mm 19,00.

Gli pneumatici devono essere fabbricati entro e non oltre un anno dalla data

dell’'ordine; la settimana e I'anno di costruzione dovranno essere rilevabili sul “"DOT”

impresso sul fianco dello pneumatico.

A titolo di esempio, per una facile identificazione degli impieghi in esercizio, sono di

seguito presentati alcuni tipi di disegno del battistrada; € consentita la fornitura di
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pneumatici con disegno di battistrada equivalenti (un unico disegno per ciascuna
tipologia indicata nella Tabella sopra riportata, da n. 1 a n. 8).

Interurbano regionale per asse direzionale

9.5R17,5 295/80R22,5

Urbano / Interurbano per asse direzionale

. 265/70R19,5

Urbano adatto a tutte le posizioni

275/70R22,5 315/60R22,5

295/80R22,5

L'appaltatore deve fornire il listino prezzi ufficiale vigente (Riservato ai Rivenditori)
degli pneumatici oggetto della fornitura.

Gli ordini verranno perfezionati di volta in volta, di norma a mezzo e-mail ed in casi
particolari anche con semplice comunicazione telefonica.

Nel corso di un anno la Committente si riserva la possibilita di acquistare un numero
complessivo di pneumatici variabile da un minimo di 720 ad un massimo di 1080 unita
alle stesse condizioni di fornitura disciplinate contrattualmente.

La Committente si riserva inoltre la possibilita di acquistare piccole quantita da altri
fornitori per prove comparative o in caso di necessita di disegno battistrada, indici di
carico e velocita o altre caratteristiche non contemplate nel presente Capitolato.

315/60R22,5

Caratteristiche funzionali dei prodotti di fornitura
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Al fine di identificare i prodotti di fornitura e garantire uniformita per le diverse
situazioni (vedi tabella art. 37.1) il Fornitore deve presentare una descrizione
dettagliata dei prodotti, redatta in lingua italiana, indicando tutte le loro caratteristiche
tecniche o il Catalogo tecnico della fabbrica produttrice. Lo pneumatico deve
assicurare la massima sicurezza di esercizio fino alla sostituzione, mantenendo ottime
caratteristiche di funzionamento.

Specifiche tecniche degli pneumatici

Gli pneumatici nuovi devono essere omologati secondo quanto previsto dai
Regolamenti ECE 54 e muniti di marchio di omologazione europea “E”, idonei a
sopportare utilizzi gravosi per strade di montagna e ricostruibili secondo quanto
previsto dal Regolamento UN/ECE 108 109 (di norma verranno sottoposti a
ricostruzione per almeno 2 volte).

Gli pneumatici nuovi devono recare |'etichettatura come previsto nel Regolamento CE
n. 1222 / 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in
relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali. In particolare gli
pneumatici oggetto di fornitura devono soddisfare i requisiti della fascia ammessa per
ciascuna tipologia di pneumatico (vedi tabella precedente).

Tempi di consegna

La consegna degli pneumatici € a cura ed oneri a carico dell’appaltatore e deve essere
effettuata entro massimo sette giorni dalla richiesta con n. di ordine, principalmente
presso la sede della Committente di Trento ed al bisogno (circa il 10%) presso
I'impianto di Rovereto. La loro identificazione deve risultare dalle matricole univoche
impresse sugli pneumatici dal costruttore (o in alternativa dal fornitore) da indicare
nel documento di consegha o con documento allegato.

Per motivi di sicurezza le consegne devono essere effettuate con autocarro munito di
sponda idraulica o sistema equivalente. La consegna si intende completata con la
collocazione del prodotto all'interno del locale adibito allo stoccaggio. Tutte le
operazioni di trasporto e scarico si intendono a carico, onere, cura e responsabilita
dell’appaltatore. Le consegne vanno effettuate all'interno dei seguenti orari:

- 08:30-11:30/ 13:30-15:30.

- Consegne al di fuori di questo orario non possono essere accettate salvo diversa
esigenza della Committente.

Riserva di esercizio

L'appaltatore si impegna a mantenere a disposizione della Committente, come riserva
di esercizio, almeno il 5% degli pneumatici previsti nella fornitura, per pronta
consegna.

Detta riserva che rimane disponibile da fornire con richiesta urgente &€ da considerare
non inferiore a due pneumatici per le misure precisate nella tabella con Quantita
<100.

Garanzia degli pneumatici

Qualora sia accertato che le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti forniti
non rispettano quelle previste nel presente Capitolato, l'appaltatore si impegna alla
sostituzione del materiale fornito imperfetto senza alcun onere a carico della
Committente, fatto salvo quanto previsto all’art. 27 sezione “Penale per prodotto non
conforme”.

Qualora, a causa del prodotto fornito, dovessero derivare danni ai veicoli od ai beni od
ancora ai trasportati della Committente, la stessa potra agire per il risarcimento del
danno subito e per la risoluzione del contratto in danno all’appaltatore.

a) Garanzia sul servizio di consegna
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Qualora durante le operazioni di consegna fossero arrecati danni alle proprieta della
Committente o di terzi, la stessa potra agire per il risarcimento del danno subito e la
risoluzione del contratto in danno all’appaltatore.

b) Periodo di garanzia

Il periodo di garanzia del prodotto fornito, di durata non inferiore a 60 mesi, decorre
dalla data di consegna della fornitura.

¢) Interventi in garanzia

Durante il periodo di garanzia, |'appaltatore deve:

e provvedere alla sostituzione degli pneumatici imperfetti o difettosi intervenendo
presso i luoghi di consegna del prodotto a propria cura e spese per il ritiro;

e attivarsi per eliminare, oltre agli inconvenienti riscontrati anche le eventuali cause;
o effettuare gli interventi di concerto con il responsabile dell'impianto;

e gestire a propria cura e spese eventuale materiale usato, in osservanza ai disposti
di legge in materia di gestione e recupero.

Ritiro degli pneumatici usurati

E prevista, per tutto il periodo di garanzia degli pneumatici, la facolta di riconsegnare
all’appaltatore gli pneumatici usurati (privi di lesioni o lacerazioni), con ritiro periodico
a cura e onere dello stesso, presso la sede di Trento via Innsbruck n. 65, dietro
rimborso del valore standard attribuito a ciascuna carcassa (piu IVA) come precisato
nella tabella seguente mediante emissione di fattura di vendita da parte della
Committente.

Valore standard (Iva esclusa) in
Nr. Misura pneumatico Euro
attribuito alla carcassa
1 295/80R22,5 40,00
2 275/70R22,5 40,00
3 315/60R22,5 40,00
4 9.5R17,5 20,00
5 265/70R19,5 20,00

Art. 38 — Controlli sull’esecuzione e verifica di risultato

La Committente, in contraddittorio con I'appaltatore, attivera la seguente
procedura di verifica di risultato:

per le coperture oggetto della fornitura si procedera alla verifica della
percorrenza effettivamente raggiunta Pe (in km), con utilizzo su autobus
aziendali. La percorrenza effettiva sara accertata mediante prove effettuate su
pneumatici prescelti, fra quelli acquistati, individuati dalla Committente in
contraddittorio con i tecnici designati dall’appaltatore, con utilizzo sull’asse
previsto degli autobus aziendali in servizio di linea.

Le prove saranno effettuate monitorando n. 2 coppie di pneumatici per ciascuna
tipologia, indicata nella tabella, con quantita inferiore a 50 e monitorando n. 3
coppie di pneumatici [(°) treni sull’asse posteriore] per ciascuna tipologia,
indicata nella tabella, con quantita superiore a 50. Gli pneumatici saranno
identificati mediante la matricola impressa sugli stessi dal produttore o in
alternativa dalla Committente, i km percorsi saranno quelli rilevati
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dall'incremento del contachilometri del veicolo, accertati anche dal software
aziendale, fino al raggiungimento del limite di usura.

Ai fini del presente Capitolato, per considerare le prove sopra menzionate
convenzionalmente concluse per raggiunto limite di usura, & sufficiente che
I'altezza del battistrada di una copertura dell’asse sul quale sono calzati gli
pneumatici in prova, venga misurata pari o inferiore a 7 (sette) mm
(indipendentemente dalla residua impronta delle altre).

Per eventuali consumi “non uniformi” la profondita del battistrada sara calcolata
come media delle due misure eseguite in senso trasversale nei punti di
massimo consumo e di minimo. Nel calcolo della percorrenza effettuata non
sono da considerare il prolungamento della durata per operazioni di riscolpitura
o ricostruzione. I dati relativi alla manutenzione ordinaria degli pneumatici
(controllo pressione, convergenza) da utilizzarsi anche a fini della verifica delle
percorrenze, saranno quelli registrati nel programma di manutenzione della
Committente, consultabili su richiesta.

Il dato in km risultante dalla prova monitorata, [nel caso delle due o tre
coppie/treni la percorrenza media ottenuta rispettivamente da (P1+P2)/2 e
(P1+P2+P3)/3 ] sara assunto come valore da dare a Pe (Percorrenza effettiva).
Il valore della percorrenza effettiva raggiunta per ciascuna misura di
pneumatico verra inserito nella formula di seguito per la determinazione del
coefficiente (Ka) ottenuto con il seguente calcolo: Ka = Pe/Pg

dove: Pe (& la percorrenza effettiva rilevata per ciascuna misura di pneumatico
con le modalita di cui al paragrafo precedente)

Pg (& la percorrenza minima stimata quale risulta nella tabella di cui all’art.
37.1 del presente Capitolato).

Il coefficiente Ka viene assunto a verifica di risultato sulla percorrenza degli
pneumatici e verra utilizzato per la determinazione del prezzo di fornitura
nonché per eventuali tutele a favore della Committente secondo le modalita di
seguito precisate:

A. ove risulti, per una o piu misure, 0,75<Ka <0,95, il prezzo delle coperture
della medesima tipologia verra rideterminato in maniera proporzionale
applicando il seguente calcolo: Cr = Cp x Ka

dove: Cr ( e il prezzo rideterminato dello pneumatico)

Cp (& la somma del prezzo di aggiudicazione in gara dello pneumatico e del
contribuito ambientale DM 82 del 11/04/11).

B. ove risulti, anche per una sola misura, Ka <0,75 T.t. SpA oltre a
rideterminare il prezzo come al punto precedente in maniera proporzionale delle
coperture della medesima tipologia, avra facolta di risolvere il contratto e di
applicare ogni azione a tutela del danno subito in termini di maggiori oneri per
acquisti in danno e fermo dei veicoli. Oltre quanto sopra qualora il valore di Ka
< = 0,50 la Committente provvedera alla risoluzione del contratto in danno al
fornitore.

C. ove risulti Ka >0,95, non si procedera in nessun caso alla rideterminazione
del prezzo delle coperture.

Nei casi di cui ai punti A e B sopra riportati, il nuovo prezzo, come sopra
rideterminato, sara applicato anche alle coperture della medesima tipologia gia
fornite, con recupero dell’eccedenza di prezzo pagata dalla Committente
mediante emissione di nota di credito, da scalare fino a concorrenza
dell'importo dalle fatture ammesse al pagamento, ovvero mediante rimessa
diretta. Si specifica che |'eventuale rideterminazione del prezzo riguardera il
valore degli pneumatici comprensivo del contributo ambientale DM 82 del
11/04/11.
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Le eventuali successive forniture della medesima tipologia di copertura, saranno
effettuate al prezzo rideterminato Cr.

In caso di fuori uso, o foratura, di uno degli pneumatici sottoposti a prova
monitorata per il calcolo del coefficiente di aggiornamento Ka, si eseguira in
contraddittorio con I'appaltatore la verifica delle cause:

- se il fuori uso e imputabile alla Committente si procedera al monitoraggio
del restante pneumatico, non considerando la percorrenza raggiunta dal
pneumatico danneggiato;

- se il fuori uso & dovuto a difetto del pneumatico, I'appaltatore dovra a
propria cura e spese fornire una coppia di pneumatici sostitutivi, per ripetere la
prova, fatto salvo il risarcimento del maggior danno procurato dal fuori uso.

Al secondo episodio di fuori uso per difetto di fabbricazione sulla stessa tipologia
di pneumatico, la Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto.

Art. 39 — Ulteriore Normativa di riferimento

La principale normativa di riferimento per la fornitura di ricambi originali o
equivalenti € contenuta nei seguenti provvedimenti:

a) Direttiva europea 2004/17/CE (procedure di appalto degli enti erogatori di
acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi
postali) — In particolare art. 34 (Specifiche tecniche);

b) REGOLAMENTO (UE) N. 461/2010 DELLA COMMISSIONE del 27 maggio
2010 relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul
funzionamento dell’'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche
concordate nel settore automobilistico;

¢) REGOLAMENTO (UE) N. 330/2010 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 2010
relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche
concordate;

d) Comunicazione della Commissione Europea - Orientamenti aggiuntivi in
materia di restrizioni verticali negli accordi per la vendita e la riparazione di
autoveicoli e per la distribuzione di pezzi di ricambio per autoveicoli (2010/C
138/05);

e) DM 82/11 - Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso.

Sul tema specifico dello pneumatico:

f) Il regolamento (CE) 661/2009 concernente I'omologazione degli pneumatici
di nuova fabbricazione per quanto riguarda le loro prestazioni di sicurezza e
di resistenza al rotolamento e la rumorosita di rotolamento che prevede
I'abrogazione della direttiva 92/23/CEE a decorrere dall'1.1.2017;

g) Il regolamento (UE) n. 458/2011 concernente i requisiti dell'omologazione
per tipo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi riguardo al montaggio degli
pneumatici e che attua il regolamento (UE) n. 661/2009;

h) Il regolamento (CE) n. 1222/2009 sull'etichettatura degli pneumatici in
relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali.

La materia e disciplinata anche dai seguenti regolamenti UNECE validi per:

a) Gli pneumatici dei veicoli industriali (UNECE 54);

b) Gli pneumatici ricostruiti per veicoli a motore e loro rimorchi (UNECE 108 -
109);

c) Le emissioni sonore prodotte dal rotolamento degli pneumatici (UNECE
117);
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CATEGORIE

INTERNAZIONALI NORMATIVA
Mazionale Art. 72 CDS
DM 30.3.1994 Omologazione & | by 92/23/CEE
montaggio
UE -
Regolamento (UE) n. 458/2011 Montaggio
Regolamento (UE) n. 1222/2009 Etichettatura
UNECE 30 Autovetture
M,N, O UNECE 54 Veicoli industriali
UNECE 108 Ricostruiti
Ricostruiti per veicoli
UNECE UNECE 109 commerciali
S0CCorso, uso
UNECE 64 temporaneo e
antiforatura
UNECE 117 emissioni sonore
Tabella |.a — Norme di riferimento: pneumatici
[Fonte: EGAFI]
d) Inoltre:

e Legge 448/2001 del 28\12\2001, art 52 comma 14. Prevede che le PA
acquistino per i propri veicoli almeno il 20% di pneumatici ricostruiti;

e NCds Appendice VIII - Art. 237 Prescrizioni tecniche di cui al punto 1 a. Fissa il
limite del battistrada degli pneumatici;

e L. 5 febbraio 1992, n. 122: Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione
stradale e disciplina dell'attivita di autoriparazione. In particolare contiene la
disciplina che governa l'attivita del gommista;

e UNI 9949 - Veicoli stradali - Terminologia relativa agli pneumatici;

e UNI 9950 - Autoveicoli industriali e loro rimorchi - Pneumatici ricostruiti.
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