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Art. 1 - Oggetto e finalita dell’appalto

1.

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di recupero fanghi
disidratati COD. CER 190805 prodotti dagli impianti di depurazione della
Provincia di Trento.

Nel caso in cui l'autorizzazione dell'impianto individuato nell’offerta lo preveda,
potra essere trattato, allo stesso prezzo, anche il digestato COD. CER 190604.

. La prestazione oggetto d’appalto si configura nel trattamento del fango prodotto

dai depuratori della provincia di Trento presso I'impianto di recupero individuato
nell’offerta.

I servizi oggetto di contratto sono ad ogni effetto servizi pubblici essenziali ed
obbligatori e, pertanto, costituiscono attivita di pubblico interesse a norma
dell’art. 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della Legge n.
146/1990.

. L'appalto € suddiviso nei seguenti lotti:

- lotto 1: prevede il trattamento di un massimo di 4000 tonnellate annue
- lotto 2: prevede il trattamento di un massimo di 3000 tonnellate annue.

Art. 2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attivita

. | servizio di cui all’art. 1 ha esecuzione presso l'intero territorio provinciale.

L'appaltatore deve garantire le seguenti attivita: recupero di fanghi disidratati
prodotti dagli impianti di depurazione della Provincia Autonoma di Trento presso
un impianto regolarmente autorizzato con provvedimento in corso di validita.

. Il trasporto € a cura e a spese della stazione appaltante.

Dovra essere chiaramente indicato l'indirizzo del/i centro/i di recupero presso
cui avverra il servizio e |”"impianto individuato per l'attivita di recupero non
potra essere cambiato salvo quanto disposto dagli artt. 3 c. 12 del presente
capitolato .

. L'aggiudicatario riconosce che I'assegnazione del servizio non costituisce

esclusiva.

. L'esecuzione delle attivita sopra indicate deve avvenire nel rispetto del

contratto, del presente capitolato (parte amministrativa e tecnica), e di ogni
altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell’offerta tecnica.

Art. 3 — Obblighi a carico dell’appaltatore

1.

4.

L'aggiudicatario, nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio,
deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base
alle prescrizioni di cui al contratto e a tutti i documenti che ne fanno parte
integrante e sostanziale, come indicati nell’art. 6.

La stipulazione del contratto da parte dell’aggiudicatario equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in
materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente
appalto nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del servizio.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte
dell’aggiudicatario equivale altresi a dichiarazione della sussistenza delle
condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei servizi.

In particolare i servizi oggetto di contratto sono ad ogni effetto servizi pubblici
essenziali ed obbligatori e, pertanto, costituiscono attivita di pubblico interesse
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a norma dell’art. 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della Legge n.
146/199.

5. I servizi oggetto di contratto non potranno in nessun caso essere sospesi 0
abbandonati, salvo causa di forza maggiore, che, comunque, dovra essere
adeguatamente documentata.

6. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, |'aggiudicatario si
impegna al rispetto delle nhorme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146
e successive modifiche ed integrazioni per |'esercizio del diritto di sciopero nei
servizi pubblici essenziali. In particolare &€ a carico dell’aggiudicatario I'onere di
dare idonea informazione agli utenti, almeno cinque giorni prima dell’inizio dello
sciopero, dei modi, tempi ed entita di erogazione dei servizi nel corso dello
sciopero e delle misure per la riattivazione/recupero del mancato servizio.

7. Non sono considerati cause di forza maggiore, e di conseguenza saranno
sanzionabili ai sensi dell’art. 28 del presente capitolato, gli scioperi del
personale direttamente imputabili all'aggiudicatario quali, a titolo di esempio, la
ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di
quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

8. L’aggiudicatario dovra adottare tutti i provvedimenti necessari o utili per la
migliore prestazione del servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo,
I'aggiudicatario dovra:

(A) adempiere puntualmente le disposizioni di contratto;

(B) richiedere ed ottenere alle autorita competenti le Autorizzazioni necessarie
per la prestazione del servizio;

(C) prestare il servizio nel rispetto degli adempimenti prescritti dalle horme in
vigore;

9. L'aggiudicatario dovra:

- comunicare ogni variazione delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento
del servizio;

- verificare, controllare ed autorizzare ogni attivita di fornitura e prestazione di
servizi da parte di subcontraenti, dando evidenza dei controlli tecnici ed
amministrativi effettuati;allestire e gestire le attivita in conformita al contratto
ed alle norme in vigore;

- collaborare con il committente per la tempestiva e corretta contabilizzazione
del servizio;

- stipulare le polizze assicurative di garanzia previste dall’art. 27 del capitolato
e consegnarle all’Amministrazione entro 7 giorni dalla stipulazione del contratto
di appalto;

10. La scelta del sistema di recupero adottato e della composizione dell'attrezzatura
necessaria all'espletamento del servizio spettano all'aggiudicatario, nel rispetto
della normativa vigente in materia.

11. 1l recupero dei fanghi oggetto del servizio, effettuato secondo le modalita
prescelte dall’aggiudicatario, dovra comunque avvenire presso l'impianto o
impianti indicato/i in sede di presentazione di offerta e regolarmente autorizzato
e gestito secondo quanto previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. 0 da
analoghe norme nazionali adottate in applicazione delle Direttive europee in
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materia di protezione dell'ambiente e gestione dei rifiuti, che l'aggiudicatario
dovra produrre in fase di offerta

12.In caso di fermo dell'impianto individuato dalla ditta aggiudicataria del servizio,
adeguatamente documentato, |'aggiudicatario si impegna, per il solo tempo
strettamente necessario, e previa autorizzazione della stazione appaltante, a
trovare un impianto sostitutivo con le stesse caratteristiche, fermo restando che
il medesimo (cioe lI'impianto sostitutivo) sia autorizzato a trattare/trasportare
rifiuti codice CER 190805 e che il prezzo totale a carico della stazione
Appaltante resti invariato;

13.L'aggiudicatario si dovra far carico inoltre degli eventuali maggiori oneri di
trasporto, qualora l'impianto sostitutivo risulti piu distante rispetto a quello
dichiarato in gara.

Art. 4 — Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede a comunicare settimanalmente il piano fanghi
all’aggiudicatario al fine di permettere la programmazione all'impianto. Il piano
fanghi trasmesso potrebbe subire, nel corso della settimana variazioni, con
richieste di annullamenti o di ulteriori accettazioni.

2. Le ulteriori accettazioni, rispetto al piano settimanale descritto al successivo art.
38 c. 6, diventano obbligatorie per il contraente nei limiti di quanto indicato in
sede di offerta tecnica.

3. Il trasporto dei fanghi disidratati € carico della stazione appaltante.
Art. 5 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva
2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di
concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge
provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni
provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “"Codice dei contratti pubblici”;

c. il Decreto D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49
“Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell'esecuzione»”;

d. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro™ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in
materia;

e. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attivita
contrattuale e dell'lamministrazione dei beni della Provincia autonoma di
Trento™ e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di
attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23%, per quanto
applicabili;
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f. la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

g. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 1367

h. la legge 6 novembre 2012, n. 190 “"Disposizioni per la prevenzione e la
repressione  della  corruzione e dell'illegalita  nella  pubblica
amministrazione”;

i. il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il
D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione
dei dati personali, recante disposizioni per I'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il
D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante "“Attuazione della direttiva (UE)
2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali da parte delle autorita competenti a fini di prevenzione,
indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;

j. le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt.
1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente
capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o piu previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a
norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate,
ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni
contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo
e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni
del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle
o annullate o divenute oggettivamente non piu attuabili, altre previsioni -
legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto
conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino
un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle
Parti.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
a.l) il capitolato speciale d’appalto (parte tecnica e parte amministrativa);
a.2) l'offerta tecnica dell’appaltatore;

a.3) l'offerta economica dell'appaltatore (comprensiva dei costi della
manodopera e degli oneri aziendali dell’operatore economico);

a.4) I'eventuale atto costitutivo di R.T.I.;
a.5) l'eventuale dichiarazione di subappalto resa in sede di gara.
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2.

Data la tipologia del servizio non e richiesto il DUVRI, in sostituzione, come
indicato all’art. 38 c. 1 (Parte Tecnica); verra redatta idonea documentazione
per promuovere ed attuare le misure di cooperazione, coordinamento ed
informazione nei confronti delle aziende che conferiranno i fanghi da trattare.
Gli oneri della sicurezza interferenziali, come riportato all’art. 8, comma 8, sono
riferiti ai costi sostenuti per la predisposizione della documentazione.

3. Il contratto é stipulato, a pena di nullita, in modalita elettronica ai sensi dell’art.

32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 - Durata del contratto

1.

2.

3.

4.

Il servizio ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e ha durata di anni 1
(uno).

Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformita a quanto previsto
dall’art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facolta
di ordinare all’aggiudicataria I'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla
stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all’aggiudicataria
stessa tramite PEC.

La stazione appaltante si riserva la facolta di rinnovare il contratto, alle
medesime condizioni, per una durata pari a un anno. La stazione appaltante
esercita tale facolta comunicandola all’'appaltatore mediante posta elettronica
certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potra essere modificata per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
I'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del
D.Lgs. n. 50/2016, periodo stimato della durata di 6 mesi. In tal caso
I'appaltatore € tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli
stessi - o piu favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art. 8 - Importo del contratto

1.

4.

Per I'espletamento del servizio di recupero dei fanghi disidratati, I'aggiudicatario
ricevera dalla Provincia il compenso unitario riferito ad una tonnellata di fango
recuperato, pari all'importo risultante dall'importo di offerta.

. Pertanto I'Amministrazione corrispondera all'aggiudicatario del servizio I'importo

risultante dal verbale di aggiudicazione, moltiplicato per la quantita di fango
recuperato.

. Il prezzo indicato dovra essere comprensivo anche di eventuali analisi

aggiuntive fatte dall'impianto, qualora quelle fornite dallo scrivente Servizio
indichino parametri differenti da quelli indicate nelle autorizzazioni al
trattamento del rifiuto dell'impianto di destinazione, fino a quando verranno
forniti nuovi rapporti di prova dal produttore.

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e del presente
capitolato, si intende offerto dall’appaltatore in base ai calcoli di propria
convenienza, a tutto suo rischio.

. S’intendono compresi nel corrispettivo tutti gli oneri e le spese sostenute

dall’aggiudicatario per lallestimento, il mantenimento e lo sgombero delle
attivita, lo smaltimento dei materiali di risulta, ed ogni altro onere e/o spesa
comunque derivante dall’esecuzione del contratto. Eventuali analisi della
tipologia di rifiuto oggetto dell’lappalto che -  successivamente
all’aggiudicazione, prima dell'inizio e/o durante lo svolgimento del servizio - si
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rendano necessarie ai fini dell’esecuzione e/o in relazione alle modalita di
esecuzione del servizio stesso, saranno ad esclusivo e totale -carico
dell’aggiudicatario. Anche qualora quelle fornite dallo scrivente Servizio
indichino parametri differenti da quelli indicate nelle autorizzazioni al
trattamento del rifiuto dell'impianto di destinazione, fino a quando verranno
forniti nuovi rapporti di prova dal produttore.

6. In considerazione della natura del Contratto, I'aggiudicatario riconosce che il
Corrispettivo potra variare, in aumento o diminuzione, in base all’entita ed alla
tipologia di Servizi effettivamente prestati. L'aggiudicatario rinuncia sin d’ora ad
ogni pretesa di risarcimento o indennizzo nel caso in cui I'entita dei Servizi
effettivamente prestati sia inferiore a quella preventivata e, di conseguenza, il
Corrispettivo venga pagato in misura ridotta.

7. Gli oneri di sicurezza propri dell’aggiudicatario e/o dei Subcontraenti quali datori
di lavoro rimangono a loro rispettivo carico e dovranno essere considerati nella
preparazione dell’Offerta e nell’elaborazione dei rispettivi DVR/POS.

8. Sara riconosciuto dall’ente appaltante un rimborso forfettario pari ad Euro
50,00 oneri fiscali esclusi, per la riunione di coordinamento di cui all’art. 38 c. 1
Parte Tecnica.

Art. 9 - Direttore dell’esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali,
svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto o provvede a nominare un
soggetto diverso. In quest’ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla
I'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto viene comunicato
tempestivamente all’appaltatore.

Art. 10 - Avvio dell’esecuzione del contratto

1. Il direttore dell’esecuzione da avvio all’esecuzione delle prestazioni contrattuali
fornendo all’appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

2. L'appaltatore € tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione
appaltante per I'avvio dell’esecuzione del contratto.

3. Qualora l'‘appaltatore non adempia la stazione appaltante ha facolta di
procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio
con |'appaltatore.

4. Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del
contratto in contraddittorio con I'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio
esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dall’appaltatore.

5. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata
difformita dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto
previsto dai documenti contrattuali, 'appaltatore e tenuto a formulare esplicita
contestazione nel verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 11 - Sospensione dell’esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica I'art. 107 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50.
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Art. 12 - Modifica del contratto durante il periodo di validita

1.

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica I'art. 27 della legge
provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 - Modalita di pagamento e fatturazione del compenso

1.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante
all’appaltatore ogni mese, fatto salvo quanto previsto all’art. 17, comma 3, in
relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformita secondo le modalita

previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del
servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente
capitolato.

. Alla pre-fattura mensile dovranno essere allegate le fotocopie delle quarte copie

dei formulari di trasporto dei fanghi disidratati, corredate dei cedolini di pesata
presso |'impianto di destino e debitamente sottoscritte dal destinatario.

. La verifica di conformita avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della

prestazione a cui si riferisce. All'esito positivo della verifica di conformita in
corso di esecuzione, il responsabile del procedimento rilascia, contestualmente
e comunqgue entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di
pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell’emissione
della documentazione fiscale da parte dell’appaltatore.

. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni

dall’esito positivo della verifica di conformita, a condizione che la relativa
documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla
verifica di conformita con esito positivo, il pagamento sara effettuato entro 30
giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

. Nel caso non sia stato ancora stipulato il contratto e venga autorizzato I'affidamento

del servizio anche nelle more della stipula del contratto (art. 7 comma 2) i
pagamenti saranno effettuati dopo la stipulazione del contratto.

. In conformita all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di

inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarita
contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del
contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi.

. In ogni caso, in conformita all’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016,

sull'importo netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello
0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di
liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di
regolarita contributiva.

. In conformita all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel

pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5,
il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed
in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove
non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
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richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in
corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute
al subappaltatore inadempiente.

10.In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando Ia
sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle
percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio
indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere
comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell’atto
di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le
indicazioni  originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale
autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non & richiesta Ia
stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di
modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il
pagamento del corrispettivo, senza diritto per I'appaltatore al riconoscimento di
interessi o altri indennizzi. Per I'ente Provincia autonoma di Trento, ciascuna
impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla
guota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avra come beneficiario di
pagamento solo I'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

11.La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni
eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o
inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente
all’emissione del certificato di verifica di conformita con esito positivo. All’esito
positivo della verifica di conformita, il responsabile del procedimento rilascia,
contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il
certificato di pagamento ai fini dell’emissione della documentazione fiscale da
parte dell’appaltatore.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni
dall’esito positivo della verifica di conformita, a condizione che la relativa
documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla
verifica di conformita con esito positivo, il pagamento sara effettuato entro 30
giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

12.La verifica di conformita deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione
delle prestazioni.

Art. 14 - Controlli sull’esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione
delle prestazioni contrattuali; a tal fine, I'appaltatore, si impegna a prestare
piena collaborazione per rendere possibili dette attivita di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformita” riscontrate
rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e I'appaltatore & chiamato a
rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati,
evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il
regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando
I'applicazione delle penali di cui all’art. 28.

3. La stazione appaltante, ove le “non conformita” evidenziassero oggettivamente
i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facolta di risolvere il
contratto.
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4. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare che le modalita di

recupero dei fanghi ritirati siano conformi alle disposizioni normative vigenti;

La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare la regolarita delle
modalita di pesatura da parte dell'aggiudicatario e di indicare un’eventuale pesa
alternativa.

Art. 15 - Vicende soggettive dell’appaltatore

1.

Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27,
comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione
appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito
provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18

dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 16 — Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal
contratto

1.

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario &
nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d),
punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

. Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano

le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita
alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante
atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle
amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le
cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla
stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da
notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica
della cessione. Resta salva la facolta per la stazione appaltante, nel contratto
stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente Ia
cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono
venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui & stata notificata
la cessione pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in
base al contratto con questo stipulato.

. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli

importi di contratto relativi a prestazioni che I'appaltatore intende subappaltare
ai sensi dell’art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 17 - Subappalto

1.

In conformita a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, &
ammesso il subappalto.

L'appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve
assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art.
26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell’autorizzazione al
subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto
non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della
legge n. 136/2010, a pena di nullita assoluta.

. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n.

2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore
della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo
come segue:
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a) durante l'esecuzione delle prestazioni |'appaltatore comunica, ai fini
dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la
proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo
delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo
considerato nello stato di avanzamento dei servizi;

b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, I'appaltatore
comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione
della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle
prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseqguite;

c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle
prestazioni eseguite;

d) la stazione appaltante verifica la regolarita del subappaltatore nei confronti
degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione
dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti
attestanti I'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di
subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarita retributiva del
subappaltatore.

4. L'elenco prodotto dall’appaltatore prima della stipula del contratto e recante
I'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende
affidare in conformita a quanto gia dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il
recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti
coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se
questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla
stazione appaltante per i controlli di competenza.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore
deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle
informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a
guanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni
richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti
successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati
dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalita della legge
n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture
quietanzate.

6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i
subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con
il nome del subcontraente, I'importo del contratto, I'oggetto della prestazione
affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun
divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

7. In caso di subappalto, l'aggiudicatario si dovra far carico degli eventuali
maggiori oneri di trasporto, qualora Iimpianto di destinazione del
subappaltatore risulti piu distante rispetto a quello dichiarato in gara.

Art. 18 — Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e
le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e
salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli
obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
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Art. 19 - Condizioni economico-normative da applicare al personale
impiegato nell’appalto

1. Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della
deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano
applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste
dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti FISE
ASSOAMBIENTE ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni
devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da societa cooperative. Le
predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti
VOCi:

a) minimi retributivi CCNL e CCPL;

b) mensilita aggiuntive CCNL e CCPL;

C) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;

e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternita;

f) ROL ed ex festivita;

g) modalita di cambio appalto.

2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall’applicazione del CCNL ed
eventuale CCPL di riferimento formera la quota (c.d. “indennita d’appalto”) che
€ riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto,
oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima
e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni
nell’appalto.

3. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano
rideterminati successivamente all’aggiudicazione dell’appalto e vengano
incrementati, l'indennita d’appalto non viene incrementata. Qualora durante
I'esecuzione del contratto I'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da
quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei
rinnovi contrattuali, assorbira gli incrementi fino a concorrenza della
determinazione dell’appalto.

Art. 20 - Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione
dell’appalto

1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall’art. 32, comma 2, della legge
provinciale n. 2/2016, che richiama l'art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema
di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, in caso
di cambio di gestione dell’appalto, si stabilisce per l'appaltatore |'obbligo di
effettuare, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali
comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale, con le
rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se
presenti, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, per
permettere di attuare un percorso finalizzato alla promozione della stabilita
occupazionale e del livello retributivo complessivo del personale impiegato nella
gestione wuscente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore o
collaboratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 32 della
[.p. 2/2016 e dall’art. 19 del presente Capitolato e se sono previste cessazioni
connesse al cambio appalto, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-
organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire,
contemperando le esigenze di stabilita occupazionale del personale impiegato
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nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori
assunti, fermo restando che & garantita ai soli fini economici la conservazione
della anzianita maturata. Se il confronto produce accordo tra le parti esse
sottoscrivono il relativo verbale. In caso di dissenso le parti redigono un verbale
di mancato accordo dove, tra l'altro, l'appaltatore indica i motivi organizzativi
ed economici in virtu dei quali non assume il personale precedentemente

impiegato nell'appalto. In entrambi i casi copia del verbale e inviato
dall'appaltatore alla stazione appaltante prima dell'inizio dell'esecuzione
dell'appalto.

Art. 21 - Clausola sociale - lavoratori svantaggiati

1. Omissis.
Art. 22 - Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e
collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di
prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i
relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale
nell’'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti
di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

3. L'appaltatore s‘impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire
una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per
lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

4. L'appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano
rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro
personale e dei loro collaboratori.

Art. 23 - Elezione di domicilio dell’appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come
espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 24 - Proprieta dei prodotti

1. (omissis)
Art. 25 - Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento €& la Provincia
Autonoma di Trento, e l'appaltatore & tenuto al rispetto della disciplina
contenuta nel Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per
il presente affidamento i presupposti di cui all’'art. 28 del regolamento
medesimo, |'appaltatore non &€ nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 26 — Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica I'art. 103 del D.Lgs. n.
50/2016.

2. Qualora I'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione
di penali o per qualsiasi altra causa, |'appaltatore deve provvedere al reintegro
della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa
richiesta della stazione appaltante.
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3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la
reintegrazione €& effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all’appaltatore.

4. Nel caso di integrazione del contratto, I'appaltatore deve modificare il valore
della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato
nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

5. La garanzia definitiva dovra essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o
1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello
Sviluppo Economico accompagnata da un’apposita appendice riportante la
seguente clausola: “II Foro competente in caso di controversia fra il Garante e
I’Amministrazione appaltante € quello di Trento.

6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo
Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo
Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate
dal’Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a
disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito
cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilita alla
stazione appaltante.

Art. 27 - Obblighi assicurativi

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto,
espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilita
in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della
stazione appaltante, sia dell’appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza
dell’attivita svolta nell’esecuzione dell’appalto.

2. L'appaltatore sara ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza
del proprio personale; avra pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni
ed ammanchi.

3. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in
cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata
"terza" a tutti gli effetti.

4. La polizza assicurativa RCT dovra prevedere la copertura dei danni causati a
terzi da dipendenti, ausiliari, Subcontraenti dell’aggiudicatario durante la
prestazione dei Servizi. Ai fini di tale polizza saranno considerati terzi anche il
Committente nonché i rispettivi dipendenti e/o collaboratori e coloro che sono
autorizzati ad accedere all'impianto.

La polizza dovra operare anche in caso di colpa grave dell’assicurato e dovra
coprire, in particolare:

(1) Danni a cose di terzi provocati da incendio di cose dell'assicurato ovvero dallo
stesse detenute;

(2) Danni a cose in relazione alle quali si prestano i Servizi;

(3) Danni alle cose di terzi che l'assicurato abbia in consegna ovvero in custodia
a qualsiasi titolo;

(4) Danni da interruzioni o sospensioni anche parziali dell’attivita;
(5) Danni ad edifici od opere contigue all'impianto;
(6) Danni da inquinamento accidentale;
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. La polizza RCT dovra essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale

unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro
3.000.000.

Eventuali franchigie o scoperti non sono opponibili alla stazione appaltante.

La stazione appaltante € inoltre esonerata da ogni responsabilita per danni,
infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore
durante l'esecuzione dell’appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi
eventuale onere € da intendersi gia compreso o compensato nel corrispettivo
dell'appalto.

. A tale riguardo dovra essere stipulata polizza RCO a copertura di tutti i danni

che il committente dovesse essere tenuto a risarcire nei confronti di dipendenti,
collaboratori, ausiliari e terzi presenti nell'impianto nonché verso i dipendenti e i
subcontraenti per gli infortuni dagli stessi sofferti nel corso della prestazione del
servizio anche in conseguenza del comportamento colposo dell’aggiudicatario
ovvero dei propri dipendenti, collaboratori ausiliari e dei quali debba rispondere
ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile. Ai fini di tale polizza saranno considerati
terzi anche il Committente ed ogni altro tecnico dallo stesso nominato, cosi
come i dipendenti e/o collaboratori e/o coloro che sono autorizzati ad accedere
all'impianto.

. A tale riguardo dovra essere stipulata una polizzo RCO con un massimale non

inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 1.500.000,00 per
persona.

10.Copia delle polizze dovra essere consegnata alla stazione appaltante prima

dell’inizio del servizio.

Art. 28 — Penali

1.

In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni di cui al presente
capitolato, potra essere applicata una penale dallo 0,3 all'l per mille
dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.

. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese

guelle di cui all’offerta tecnica, potra essere applicata una penale da un minimo
di 2.000,00 Euro (a viaggio) ad un massimo dell'1% dell'importo del contratto.

. L'entita delle penali & stabilita in relazione alla gravita dell'inadempienza e/o

disservizio.

. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta,

avverso la quale l'appaltatore avra facolta di presentare le proprie osservazioni
per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la
contestazione.

. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato

accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa
provvede a trattenere I'importo relativo alle penali applicate dalle competenze
spettanti all’appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali
ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all’art. 26 del presente
capitolato.

. Nel caso in cui I'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti,

superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a
dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 29, fatto salvo il
diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento
stesso.
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7.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera
in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell’obbligazione per la quale si &
reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della
medesima penale.

Le suddette penalita verranno applicate salvo il verificarsi di cause di forza
maggiore quali: calamita naturali, ordinanze amministrative, eventi di natura
tecnica, sospensioni dell’autorizzazione all’esercizio e/o nuove disposizioni
legislative che blocchino o limitino la regolare attivita dell’impianto di destino ed
obblighino I'aggiudicatario a sospendere i ritiri.

. L'eventuale verificarsi delle circostanze sopra elencate dovra essere

tempestivamente comunicato sia alla scrivente Amministrazione che al gestore
dell'impianto di essiccamento.

10.L'applicazione delle penali contrattuali non pregiudica il diritto del committente

di avvalersi degli ulteriori rimedi previsti dal contratto o dalla norma per il caso
di inadempimento  dell’aggiudicatario né limita la responsabilita
dell’aggiudicatario per il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito dal
committente.

Art. 29 - Risoluzione del contratto

1.

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica I'art. 108 del D.Lgs. n.
50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art.
108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell’esecuzione delle
prestazioni affidate;

. ingiustificata sospensione del servizio;

subappalto non autorizzato;

. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 16 del

presente capitolato;

il non aver iniziato I'esecuzione delle attivita oggetto del contratto entro 15
giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione
appaltante;

mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali
stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante
presso |I'appaltatore, di non conformita che potenzialmente potrebbero arrecare
grave nocumento alla qualita del servizio e/o rischi di danni economici e/o di
immagine alla stazione appaltante stessa, in conformita all’art. 14, comma 3,
del presente capitolato;

. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 28, comma 6,

del presente capitolato;

il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione
dell’appalto;

mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro;
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k.

il venire meno dei requisiti di capacita tecnica richiesti ai fini della
partecipazione alla gara totale o parziale, comporta la risoluzione del contratto
e I'incameramento della cauzione definitiva.

. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente

articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali
la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera
tolleranza, nei confronti dell’appaltatore.

Art. 30 — Recesso

1.

Per la disciplina del recesso del contratto si applica I'art. 109 del D.Lgs. n.
50/2016.

Art. 31 - Definizione delle controversie

1.

2.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante
e |'appaltatore, che non si siano potute definire con I'accordo bonario ai sensi
dell’art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante |'esecuzione del contratto che al
termine del contratto stesso, € competente in via esclusiva il Foro di Trento.

E escluso I'arbitrato ed & vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 32 - Obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanziari

1.

L'appaltatore, a pena di nullita del contratto, assume gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o
fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e
s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei
flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...)
nell’'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento (...),
identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...),
si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Trento
(...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...),
si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di
Trento (...).".

. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione

appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della
notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-
contraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra |'appaltatore ed i

subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola
sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010,
e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullita del contratto.

. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto & risolto di diritto in tutti i

casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della
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societa Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a
registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione
degli obblighi scaturenti dal contratto. L’appaltatore comunica alla stazione
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi
presso banche o presso la societa Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via
esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante
deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e
nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalita e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni
valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati
successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla
dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico
bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice
identificativo di gara ed il codice unico di progetto.

Art. 33 - Obblighi in materia di legalita

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria, |'appaltatore si
impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita
richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione,
nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale
che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un
proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L’appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con
ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del
contratto, la seguente clausola: "“Fermo restando [‘obbligo di denuncia
all’Autorita giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire
tempestivamente all’Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o
altra utilita ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso
dell’'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante,
dipendente o agente”.

Art. 34 - Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e I'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti
gli altri oneri tributari sono a carico dell’appaltatore.

Art. 35 - Intervenuta disponibilita di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione
appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilita di
nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell’art. 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni pil vantaggiose rispetto a
quelle praticate dall’appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una
revisione del prezzo in conformita a dette convenzioni.

2. Il recesso diverra operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC
e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

3. In caso di recesso verranno pagate all’appaltatore le prestazioni regolarmente
eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.
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Art. 36 - Disposizioni anticorruzione

1.

Nell’'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati
gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato
ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell'illegalita nella pubblica
amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui
violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non
aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad
oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di
Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego.

. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna,

ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione
della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far
osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il
ruolo e l'attivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di
comportamento stesso.

. L'appaltatore dichiara che I'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art.

18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e
dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna
a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

. L'Amministrazione, accertata la compatibilita dell'obbligo violato con la tipologia

del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli
obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non
superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e
giustificazioni.

. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di

APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in
forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, dell’allora Piano provinciale di
prevenzione della corruzione 2016-2018, da riferirsi alla corrispondente
disposizione del Piano provinciale di prevenzione della corruzione ora vigente
(approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 95 di data
30.01.2020), esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate,
ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del
contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che

possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al
fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.]

Art. 37 — Norma di chiusura

1.

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per 'affidamento del contratto
di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le
prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole
specifiche previste nel presente capitolato.
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Parte tecnica
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Art. 38 - Quantitativi di fango da ritirare e sue caratteristiche

1. Prima dell’inizio del servizio I’'aggiudicatario dovra promuovere ed attuare
le misure di cooperazione, coordinamento ed informazione nei confronti
delle aziende che conferiranno i fanghi da trattare, anche attraverso la
predisposizione e trasmissione ai soggetti coinvolti di idonea
documentazione attestante la corretta esecuzione di dette attivita.

2. Dotarsi di una casella di posta elettronica certificata - PEC (“Posta
certificata”).

3. La durata potra essere rinnovata di un ulteriore anno come indicato al c.
3 dell’art. 7 del presente capitolato parte amministrativa.

4. L'aggiudicatario si impegna a ritirare un quantitativo di fango disidratato
stimato:

- lotto 1 tra 3.200 (tremiladuecento) e 4.000 (quattromila) tonnellate annue
(anno contrattuale) all’anno per un anno di durata contrattuale,

- lotto 2 tra 2.400 (duemilaquattrocento) e 3.000 (tremila) tonnellate annue
(anno contrattuale) all’anno per un anno di durata contrattuale.

5. Il Prezzo offerto sara comprensivo di qualsiasi ulteriore onere, anche
eventuali analisi necessarie per l'inizio del servizio, come indicato al c. 5
dell’art. 8 del presente capitolato parte amministrativa.

6. I quantitativi di fango disidratato conferibili settimanalmente e
programmabili con il piano fanghi settimanale sono:

- lotto 1:

guantita media pari a 10 cassoni (corrispondenti a circa 100 tonnellate);
guantita massima pari a 20 cassoni (corrispondenti a circa 200 tonnellate);
guantita minima pari a 4 cassoni (corrispondenti a circa 40 tonnellate).

- lotto 2:

guantita media pari a 6 cassoni (corrispondenti a circa 60 tonnellate);
guantita massima pari a 12 cassoni (corrispondenti a circa 120 tonnellate);
guantita minima pari a 4 cassoni (corrispondenti a circa 40 tonnellate).

7. Le quantita di fango conferibile settimanalmente sono puramente
indicative dipendono dagli eventi atmosferici e dall’'andamento turistico
nella provincia, oltre a fattori esterni quali eventuali interruzioni del
servizio da parte di altri impianti.

8. Sara onere e cura dell’aggiudicatario procurare a proprie spese tutte le
attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio.

9. Il fango disidratato da recuperare avra percentuali di contenuto di SS
(sostanza secca) come indicato nel documento riepilogativo della
caratteristiche del fango, trattandosi di vari impianti; la consistenza:
palabile.

Art. 39 - Localizzazione e prelievo

1. Gli impianti di depurazione sono dislocati sul territorio della Provincia di
Trento.

2. Il trasporto € a carico della stazione appaltante.
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3. Il conferimento sara effettuato nei giorni lavorativi dalle ore 7.00 alle ore
17.00, intendendo per tali quelli compresi tra il lunedi ed il venerdi di ogni
settimana, ad esclusione dei giorni intercorrenti tra due festivita, in presenza
di ponti e/o vigilie determinate da eventuali festivita nazionali e locali.

Art. 40 - Modalita di esecuzione del servizio

1. Il sistema di recupero dell’aggiudicatario dovra comunque essere in grado
di garantire la gestione delle quantita di fango illustrate nel precedente art.
38.

2. L'aggiudicatario dovra provvedere, a proprie spese, alla pesatura del
fango in arrivo all'impianto tramite un sistema di pesatura, con relativo
certificato di calibratura; la Stazione appaltante si riserva in ogni momento
la possibilita di verificarne la taratura e di indicare un’eventuale pesa
alternativa.

3. L’aggiudicatario si obbliga a trattare il fango disidratato in ragione delle
tonnellate medie a settimana indicate, sono possibili fluttuazioni stagionali in
funzione della produzione dei fanghi disidratati da parte dei depuratori.

4. In particolare nei giorni di venerdi (e nei giorni precedenti festivita
infrasettimanali) I'aggiudicatario si impegna a ritirare il maggior quantitativo
possibile di fango disidratato al fine di permettere il regolare funzionamento
degli impianti di depurazione durante il fine settimana e durante i giorni
festivi infrasettimanali.

Art. 41 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi il
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “"Norme in materia ambientale”

1. a) T.U.L.P.: Decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio
1987, n. 1-41Legqisl. “Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in
materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti”;

b) eventuale normativa provinciale o regionale specifica del luogo di
recupero;
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