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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
 
 

 
La nuova biblioteca 
 
Con deliberazione della G.C. n. 145/2015 di data 23.06.2015, è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di “Realizzazione della nuova biblioteca comunale” presso il complesso 
ex-Covi p.ed. 1632 in C.C. Tione I°, redatto dall’ing. Luca Mezzi dello Studio MM con sede 
in Storo (TN), concludente nella spesa complessiva di Euro 2.400.000,00=, di cui Euro 
1.897.000,00= per lavori compresi gli oneri della sicurezza, ed Euro 503.000,00= per 
somme a disposizione dell’amministrazione, si procedeva al relativo impegno di spesa e 
si determinavano le modalità di affido dei lavori approvando il relativo bando di gara. 
I lavori, a seguito dell’espletamento di procedura aperta con criterio di aggiudicazione 
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con contratto Rep. N. 1270 del 
03.12.2015 sono stati affidati alla Ditta EDILTIONE s.p.a. per un importo complessivo a 
corpo di Euro 1.302.511,39= oltre all’IVA di legge. 
 
 
In corso d’opera sono state approvate n. 3 varianti progettuali redatte dal D.L. ing. 
Ignazio Fusari con studio in Comano Terme (TN), incaricato a seguito di confronto 
concorrenziale ai sensi dell’art. 25 del D.P.G.P. 9-84/Leg./2012: 

- 1^ perizia suppletiva di variante approvata con deliberazione G.C. n. 248/2016 del 
03.11.2016 concludente nell’importo complessivo di progetto, comportante nuovi e 
maggiori lavori per un importo netto a corpo di Euro 260.485,29=, affidati con atto di 
sottomissione all’Appaltatore originario essendo nel limite del quinto d’obbligo, con 
l’introduzione di n. 40 nuove voci di lavorazioni, e la concessione di una proroga di 60 
giorni al termine contrattuale portandolo a 710 giorni naturali e consecutivi. 

- 2^ perizia suppletiva di variante approvata con deliberazione G.C. n. 133/2017 del 
06.06.2017 concludente nell’importo complessivo del progetto, comportante lavori 
suppletivi oltre il quinto d’obbligo, per un importo netto a corpo pari ad Euro 
180.202,06= senza ulteriori oneri della sicurezza, con l’introduzione di n. 15 nuove voci 
di lavorazioni, e la concessione di un’ulteriore proroga di 60 giorni al termine 
contrattuale portandolo a 770 giorni naturali e consecutivi. 

- 3^ perizia suppletiva di variante approvata con deliberazione G.C. n. 133/2018 del 
14.06.2018, comportante una spesa complessiva di progetto pari ad Euro 
2.630.000,00= ossia con un incremento pari ad Euro 230.000,00=, nonchè ulteriori e 
nuovi lavori per un importo netto a corpo pari ad Euro 102.380,47= senza ulteriori 
oneri della sicurezza, con l’introduzione di n. 26 nuove voci di lavorazioni, e la 
concessione di un’ulteriore proroga di 60 giorni al termine contrattuale portandolo a 
830 giorni naturali e consecutivi. 

 
Le modifiche introdotte in corso d’opera sono state determinate dalla volontà 
dell’Amministrazione di realizzare un edificio più funzionale e performante rispetto alle 
previsioni progettuali, sia dal punto di vista distributivo che dal punto di vista costruttivo 
ed impiantistico. 
La realizzazione dell’edificio è stata ultimata. 
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Il progetto di allestimento 
Con le modifiche al quadro delle somme a disposizione approvate con le deliberazioni 
sopracitate, eccettuata l’installazione di alcuni apparecchi per l’illuminazione di base 
dell’edificio, non è stato previsto nessun allestimento per quanto riguarda arredi, 
attrezzature e quant’altro necessario per rendere utilizzabile la struttura. Risulta inoltre 
necessario realizzare una bussola vetrata all’interno dell’edificio in corrispondenza 
dell’ingresso principale non prevista nel progetto e posare alcuni serramenti 
nell’autorimessa al piano interrato. 
 
L’Amministrazione comunale ha quindi incaricato l’Ufficio Tecnico comunale, nella persona 
del sottoscritto Responsabile ing. Luciano Weiss, per la predisposizione di un progetto 
definitivo relativo al completamento della biblioteca comunale con la fornitura e posa in 
opera degli arredi e delle attrezzature. 
 
Il presente progetto viene quindi redatto ai sensi dell’art. 3, comma 1 della L.P. n. 2/2016 
in materia di acquisizione di beni e servizi al fine del completamento della struttura e per 
all’allestimento degli spazi nel rispetto delle funzioni assegnate. 
 
La gran parte degli elementi individuati, sia arredi che attrezzature, sono prodotti di serie 
reperibili sul mercato; per essi sono state definite delle caratteristiche tecniche e 
funzionali minime, sia in termini di misure che di finiture, lasciando all’offerente/fornitore 
un’eventuale miglioramento di talune caratteristiche sulla base dei propri articoli a 
catalogo. 
 
Il progetto definitivo di data 20.07.2018 predisposto dal sottoscritto, concludente 
nell’importo complessivo di Euro 600.000,00= di cui Euro 472.200,00= per lavori e 
forniture a base d’asta, ed Euro 127.800,00= per somme a disposizione 
dell’amministrazione, è stato approvato con deliberazione G.C. n. 192/2018 del 
07.08.2018. 

  
Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1816 del 05.10.2018, il progetto 
soprarichiamato ha ottenuto il finanziamento provinciale sul Fondo di Riserva del Fondo 
per gli investimenti comunali di cui all’art. 11, comma 5 della L.P. n. 36/93 per un importo 
di Euro 480.000,00= peri all’80% della spesa complessiva ammessa. 
 
 
Quantificazione delle forniture e/o lavorazioni 
 
Attraverso il computo metrico estimativo, è stato preventivamente quantificato l’importo 
da porre complessivamente a base di gara ai sensi dell’art. 6 della L.P. n. 2/2016.  
La determinazione dei prezzi unitari, non potendo far riferimento ad un elenco prezzi di 
riferimento come per i lavori, è stata effettuata sulla base della conoscenza diretta dei 
correnti prezzi di mercato (anno 2018), operando necessari adattamenti in termini di 
qualità, funzionalità, specifiche e finiture.  
L’importo complessivo delle forniture di arredi, attrezzature ed allestimenti, ammonta a 
complessivi Euro 450.693,00= così suddivisi: 
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N. Descrizione IMPORTI

1 Arredi e complementi d'arredo (art. 1 - 61) € 364.193,00

2 Centralino telefonico (art. 62) € 8.000,00

3 Impianto audio-proiezione (art. 63) € 18.000,00

4 Corpi illuminanti (art. 64) € 30.000,00

5 Fotocopiatore (art. 65) € 6.500,00

6 Apparecchiature informatiche (art. 66) € 24.000,00

TOTALE € 450.693,00

RIEPILOGO FORNITURE

Categorie merceologiche

 
 

 
Suddivisione in lotti 
 
Ai sensi dell’art. 7, comma 2 della L.P. n. 2/2016, la suddivisione in lotti delle forniture è 
obbligatoria qualora il loro ammontare complessivo previsto in progetto sia superiore alla 
soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 (attualmente fissata 
in Euro 221.000).  
Pertanto sulla base del computo metrico estimativo, sono stati individuati i seguenti lotti 
di fornitura e/o lavorazione: 

 
DESCRIZIONE IMPORTI

A) LAVORI E FORNITURE A BASE GARA

a.1 Lotto 1 - arredi e complementi d'arredo € 364.193,00

a.2 Lotto 2 - attrezzature in diretta amministrazione € 86.500,00

di cui per la sicurezza € 0,00

Totale parziale € 450.693,00  
 

 
Clausole sociali 
 
Nell’esecuzione nell’appalto in oggetto, non si ritiene risultino applicabili le cosiddette 
“clausole sociali” per l’impiego di lavoratori svantaggiati ai sensi dell’art. 32, comma 3 
della L.P.  n. 2/2016. 
 
 
Costi della sicurezza ed oneri interferenziali 
 
Trattandosi di forniture di tipo ordinario, si ritiene non sussista la necessità di individuare 
e conseguentemente remunerare, specifici oneri in materia di sicurezza dei lavoratori oltre 
quelli già a carico del proprio datore di lavoro. Costi di formazione, sorveglianza sanitaria, 
fornitura di eventuali dispositivi di protezione individuale ecc…, non sono costi specifici 
dell’appalto, ma costituiscono dei costi generali a carico degli operatori economici 
offerenti. 
E’ stata effettuata la valutazione delle interferenze procedendo alla predisposizione del 
D.U.V.R.I. accertando che nell’esecuzione delle forniture in appalto, ed in particolare nelle 
operazioni di posa, non si verificheranno interferenze imputabili alla stazione appaltante 
in quanto nella nuova biblioteca tutte le lavorazioni sono state ultimate, non si avranno 
condizioni di rischio in quanto l’edificio risulta perfettamente agibile e completamente 
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sgombero da materiali ed attrezzature, ed al suo interno non è presente alcuna attività 
promossa dalla committenza. Conseguentemente gli oneri della sicurezza sono stati 
assunti pari ad Euro 0,00= in conformità alle indicazioni contenute nella Determinazione 
n. 3/2008 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 
 
 
Costo della manodopera 
 
Per l’esecuzione delle forniture in appalto, ai sensi dell’art. 23, comma 16 del d.lgs. n. 
50/2016, è stato quantificato preventivamente il costo della manodopera come di seguito. 
 
Relativamente al “Lotto 1 – Arredi e complementi di arredo”, per le operazioni di 
trasporto, sollevamento ai piani, montaggio ed installazione, verifica di funzionamento, 
raccolta e smaltimento degli imballaggi, si ipotizza l’impiego di una squadra di 5 montatori 
per n. 10 giornate lavorative (due settimane) corrispondenti a complessive n. 5 x 8 x 10 
= 400 ore di manodopera.  
Assumendo il costo orario previsto all’interno del Prezziario PAT della voce “operai addetti 
all’artigianato di falegnameria – operaio specializzato” pari a 30,41 Euro/ora di cui 
l’81,16% in cantiere corrispondente a 24,68 Euro/ora. 
Nel cantiere, l’incidenza complessiva è quindi pari a:  
400 ore x 24,68 Euro/ora = 9.872,00 Euro 
corrispondenti ad un’incidenza di: 9.872,00 / 364.193,00 = 2,71 % 
 
Relativamente al “Lotto 2 – Attrezzature in diretta amministrazione”, per le operazioni di 
trasporto, montaggio ed installazione, collegamenti elettrici vari, verifica di 
funzionamento, raccolta e smaltimento degli imballaggi, si ipotizza l’impiego di una 
squadra di 3 operai specializzati per n. 5 giornate lavorative (una settimane) 
corrispondenti a complessive n. 3 x 8 x 5 = 120 ore di manodopera.  
Assumendo il costo orario previsto all’interno del Prezziario PAT della voce “operai addetti 
all’installazione di impianti elettrici – operaio di 5°” pari a 35,16 Euro/ora di cui l’81,17% 
in cantiere corrispondente a 28,54 Euro/ora. 
Nel cantiere, l’incidenza complessiva è quindi pari a:  
120 ore x 28,54 Euro/ora = 3.424,80 Euro 
corrispondenti ad un’incidenza di: 3.424,80 / 86.500,00 = 3,96 % 
 
 
 
Descrizione delle forniture Lotto 1 - “Arredi e complementi di arredo” 
 
Tutti i nuovi arredi della biblioteca comunale dovranno rispettare i requisiti minimi riferiti 
alle norme UNI ed UNI EN in vigore come descritto nel “Capitolato Speciale d’Appalto – 
Norme tecniche”. Di seguito vengono brevemente esposte le caratteristiche dei principali 
elementi di arredo ed attrezzature che andranno a completare i vari ambienti della 
struttura.  
Come meglio descritto nel capitolato speciale d'appalto gli arredi oggetto della presente 
fornitura dovranno rispettare i CAM - "criteri ambientali minimi" di cui all’Allegato I del 
DM 11.01.2017 del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (G.U. n. 23 
del 28 gennaio 2017) come da ultimo modificato con D.M. 03.07.2019, e dell’art. 12-bis 
della L.P. n. 2/2016. 
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Nella fase di progettazione sono stati individuati prioritariamente i requisiti di funzionalità 
degli elementi che in termini di predominanza e rilevanza economica qualificheranno la 
nuova biblioteca. Sono state quindi individuate alcune caratteristiche costruttive che si 
ritengono inderogabili; alcune caratteristiche saranno definite discrezionalmente delle 
ditte offerenti e saranno oggetto di valutazione in sede di aggiudicazione delle forniture 
secondo i punteggi premianti prestabiliti nel bando di gara. 
La progettazione è stata impostata partendo dalla quantificazione del patrimonio librario 
in dotazione alla biblioteca (libri, riviste, giornali, DVD, spazio bambini, ragazzi ecc….), 
comprensivo del prevedibile incremento che si avrà con l’apertura della nuova sede, che 
sarà di circa 52 mila volumi corrispondenti a 1300 ml di scaffale (40 volumi al ml di 
scaffale). 
Sono stati individuati n. 61 diversi articoli di fornitura riportati nella tabella allegata in 
calce alla presente, che sono stati raggruppati in categorie omogenee come di seguito 
riportato: 

 
Cat. Descrizione Importo %

1.1 Scaffalature metalliche (art. 1 - 12) € 122.770,00 33,71%

1.2 Tavoli, bancone, scrivanie ed armadi contenitori (art. 13 - 28) € 54.600,00 14,99%

1.3 Sedute e poltroncine (art. 29 - 38) € 40.620,00 11,15%

1.4 Spazi bambini, ragazzi ed adolescenti (art. 39 - 41) € 73.560,00 20,20%

1.5 Complementi di arredo (art. 42 - 55) € 22.398,00 6,15%

1.6 Opere da serramentista (art. 56 - 60) € 41.745,00 11,46%

1.7 Archivio compattabile (art. 61) € 8.500,00 2,33%

TOTALE € 364.193,00 100,00%

rispetto al totale delle forniture previste in progetto pari a: € 450.693,00 80,81%  
 

Di seguito vengono descritte le principali voci di fornitura con riferimento alle scelte 
progettuali adottate. Per un maggior dettaglio si deve far riferimento all’Elenco prezzi ed 
agli elaborati grafici del progetto. 
 
 
SCAFFALATURE 

Per quanto riguarda le scaffalature, elementi essenziali e predominanti negli spazi della 
biblioteca, si opterà per scaffali con struttura e piani in lamiera acciaio verniciato, spessore 
minimo 10/10 mm, bordo rinforzato, colore bianco RAL, con scaffali intercalari amovibili 
e regolabili, muniti di fermalibri e di apposita ferramenta, allestibili per i diversi usi possibili 
(espositore, cassettiera, porta cd-room ecc…). 
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Per ottenere un miglior effetto estetico, le composizioni delle scaffalature come 
rappresentate nelle planimetrie di progetto, saranno munite di top e fianchi di finitura in 
agglomerato bilaminato con tinta a scelta della committenza. 
 
 

 
 
Secondo le indicazioni del personale del Servizio Bibliotecario, gli scaffali, eccettuati quelli 
da posizionarsi contro le pareti, dovranno essere tutti su ruote piroettanti al fine di 
consentire piccoli spostamenti ed adattamenti di posizione in relazione all’uso degli spazi 
della biblioteca, alla modifica delle sezioni, all’esecuzione delle pulizie ecc…..  
All’occorenza le ruote dovranno essere amovibili con possibilità di appoggio diretto a terra 
dei fianchi portanti senza che pregiudicata la stabilità e la portata dello scaffale. 
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Gli accostamenti delle scaffalature individuati nel presente progetto sono peraltro solo 
indicativi; a seconda della modularità degli scaffali e della possibilità di manovra, il 
fornitore dovrà allestire le scaffalature a blocchi facilmente manovrabili. 
 
 
TAVOLI LETTURA E TAVOLI STUDIO 

Si prevede la collocazione di tavoli lettura e tavoli studio realizzati nella stessa linea, con 
struttura in alluminio od acciaio cromato, piani in nobilitato melamminico con tinta da 
campionario, bordi in ABS, dotati di canalizzazioni e cablaggio e luce sotto-mensola per 
la versione studio. I tavoli dovranno essere accostabili e quindi avere piani con bordi 
rettilinei e struttura portante che consenta varie configurazioni di utilizzo. 
Si riportano di seguito alcune immagini semplificative. 
 

 
 
I tavoli studio dovranno essere forniti secondo le configurazioni delle planimetrie di 
progetto, con i cablaggi e relative lampade in modo da essere perfettamente funzionanti. 
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POSTAZIONI MULTIMEDIALI E MENSOLE LETTURA QUOTIDIANI 

Si prevede la realizzazione di una batteria di postazioni realizzate a misura mediante 
assemblaggio di elementi in nobilitato melamminico, in parte collocate a parete dove 
saranno installate attrezzature multimediali, in parte collocate davanti ai serramenti per 
la lettura dei quotidiani. La realizzazione avverrà sulla base del seguente disegno di 
massima previa definizione in corso d’opera dei dettagli esecutivi (ferramenta, spessori, 
colori, ancoraggi, forature, bordi ecc…).  
 

 
 
 
SEDUTE DA LETTURA 

Per facilitare le operazioni di pulizia ed evitare la formazione di polvere, si prevedono delle 
sedute con struttura in acciaio cromato a quattro gambe puntali in gomma, scocca unica 

https://image.architonic.com/img_pro2-4/146/6914/lorca-azc-jak-23-h.jpg
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in polipropilene / ABS con tinta da campionario, senza braccioli, impilabili con un minimo 
di sei elementi. Sono preferibili per questo tipo di seduta, modelli che possono garantire 
una facile pulizia e lavabilità della scocca. 
Leggerezza e solidità dovrebbero caratterizzarne la funzionalità. 
E’ stata stimata le necessità di disporre di 70 sedute studio (scorta compresa), dato 
numerico che rappresenta quindi la “potenziale capacità” della biblioteca. 
Dovrebbe essere garantita la fornitura con una buona gamma di scelta di colori disponibili. 
Si riportano a titolo indicativo due esempi. 
 
 

 
 

 
 
SPAZIO BAMBINI, RAGAZZI ED ADOLESCENTI 

Sulla base delle indicazioni della Responsabile del Servizio Bibliotecario, sono state 
predisposte delle planimetrie di dettaglio degli allestimenti, individuati in Elenco Prezzi 
con delle voci complessive a corpo. 
Nelle seguenti immagini si riportano a puro titolo indicativo, delle realizzazioni analoghe. 
 

 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-pKik_qbgAhVHmbQKHSlLA00QjRx6BAgBEAU&url=https://www.archiproducts.com/it/prodotti/sesta/sedia-in-polipropilene-per-sale-d-attesa-carina-sedia-per-sale-d-attesa_133791&psig=AOvVaw1RVnRQOkIuBfXb6r28UVyY&ust=1549538145088544
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Nelle relative descrizioni vengono riportati e descritti  tutti gli elementi che dovranno 
essere forniti come puntualmente elencato nei relativi sotto-computi. Eventuali 
caratteristiche dimensionali si ritengono indicative. 
Si richiama pertanto quanto contenuto nell’apposito elaborato di progetto. 
Si segnala, nello spazio bambini 6-13 anni, la necessità di garantire delle “vedute 
prospettiche” attraverso gli scaffali con l’inserimento di sedute o passaggi. 
 
 
BANCONE RECEPTION 

Si prevede l’installazione di un bancone reception ad angolo curvilineo, sopraelevato 
parzialmente verso l’utenza con una mensola di appoggio, munito di canalette passacavo, 
allestibile con n. 3 postazioni di lavoro utilizzabili anche da persone su sedia a ruote, come 
da disegno schematico riportato nella tavola progettuale. La struttura sarà realizzata con 
pannellature in laminato o nobilitato melamminico in tinta legno o tinte RAL a scelta da 
campionario. Dovrà essere realizzato nella stessa tinta e tipologia, anche un elemento di 
appoggio raccordato al pilastro esistente. Nella parte anteriore, il bancone avrà degli 
elementi di rivestimento con funzione estetica e nella parte inferiore, una zoccolatura in 
acciaio inossidabile con funzione di battiscopa, sia nella parte esterna a vista, che in quella 
interna. Si riportano di seguito alcuni esempi realizzativi puramente indicativi. 
 

 
 
Si riporta di seguito la zona di allestimento della reception. 
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Gli spazi d’ingombro del front-office sono rilevabili nella tavola grafica allegata. 

 

ARCHIVIO COMPATTABILE 

Si prevede l’installazione al piano interrato in locale appositamente predisposto, di un 
archivio mobile scorrevole su binari dove collocare il materiale librario in esubero o in via 
di dismissione. Sarà realizzato con struttura e piani a bordo rinforzato, in lamiera d’acciaio 
verniciato, ad 8 ripiani, per una lunghezza complessiva di 192 ml di scaffali e quindi una 
capienza di oltre 7000 volumi (stimati a 40 volumi al ml). I bianri saranno fissati al 
pavimento in cls e sarà realizzata una pedana di livellamento. Si riporta di seguito 
un’immagine indicativa. 
 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkhbSWjMncAhWBjqQKHSeXDrQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.abei.it/c/235/La_Tecnica.html&psig=AOvVaw1MfafemFhb60z8MI_S3bzI&ust=1533118029304755
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BUSSOLA D’INGRESSO VETRATA 

Si prevede l’installazione di una bussola vetrata con apertura scorrevole automatica in 
corrispondenza dell’ingresso principale della biblioteca; si eviteranno così gli spifferi d’aria 
ed i disturbi rumorosi generati dai frequenti ingressi degli utenti. Progettualmente non 
prevista, in corso d’opera si sono comunque effettuate tutte le predisposizioni necessarie 
per il suo montaggio e la collocazione del varco antitaccheggio. Le dimensioni sono di 
circa 6,10 x 2,05 x H=2,15 m. 
La struttura sarà in alluminio verniciato in analogia al serramento esistente con vetrate di 
sicurezza a norma di legge. Si deve prevedere, al fine di garantire l’esodo anche in caso 
di avaria del sistema di movimentazione scorrevole, l’inserimento di due porte laterali con 
maniglione antipanico. 
In realizzazioni analoghe, anche con porta interna a battente come risulta dalla seguente 
immagine, la soluzione risulta funzionale ed esteticamente gradevole. 
 

 
 
Di seguito viene raffigurata la zona d’ingresso e la vetrata strutturale che verrà integrata 
dalla nuova bussola; a pavimento è già stato predisposto apposito profilo quadro in 
acciaio per il relativo ancoraggio. 
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SERRAMENTI IN PVC 
 
A piano interrato risulta necessaria l’installazione di alcuni serramenti in PVC con apertura 
a sola ribalta. Trattandosi di locale destinato ad autorimessa e non riscaldato, alle lastre 
vetrate non vengono richieste particolari prestazioni di isolamento termico; le lastre 
invece dovranno rispettare i requisiti di sicurezza contro la rottura accidentale. 
Per i serramenti di maggiore dimensione, il controtelaio potrà essere suddiviso in modo 
da avere singoli elementi più leggeri. Le lastre vengono richieste leggermente acidate. 
 
 
 
Descrizione delle forniture Lotto 2 - “Attrezzature in diretta amministrazione” 
 

Queste forniture, appartenendo a categorie merceologiche molto diversificate ed essendo 
complessivamente contenute nel limite del 20% dell’importo complessivo delle forniture, 
ai sensi dell’art. 7, comma 5, lett. b) della L.P. n. 2/2016, potranno appunto essere 
acquisite “in diretta amministrazione”. 

 

Cat. Descrizione Importo %

2.1 Centralino telefonico (art. 62) € 8.000,00 9,25%

2.2 Impianto audio-proiezione (art. 63) € 18.000,00 20,81%

2.3 Corpi illuminanti (art. 64) € 30.000,00 34,68%

2.4 Fotocopiatore (art. 65) € 6.500,00 7,51%

2.5 Apparecchiature informatiche (art. 66) € 24.000,00 27,75%

TOTALE € 86.500,00 100,00%

rispetto al totale delle forniture previste in progetto pari a: € 450.693,00 19,19%  
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CENTRALINO TELEFONICO 

Risulta necessario installare un centralino telefonico di ultima generazione, sia per la 
gestione delle postazioni interne (zona reception, ufficio a piano primo, sala riunioni a 
secondo piano) sia per le gestione delle informazioni all’utenza mediante messaggistica 
registrata. E’ ragionevole ipotizzare l’uso della tecnologia “voipe” essendo già disponibile 
la rete di fibra ottica. 

 

IMPIANTO AUDIO-PROIEZIONE 

Si prevede di installare un impianto di audio-proiezione nella sala riunioni a secondo piano 
al fine di poterla utilizzare per attività didattiche, per serate di divulgazione culturale e di 
presentazione letteraria, per la proiezione di filmati. La soluzione con video-proiettore e 
telo di proiezione rappresenta un buon compromesso di economicità e funzionalità per le 
esigenze evidenziate dal personale bibliotecario rispetto a soluzioni con schermo 
multimediale o televisore. 

 

CORPI ILLUMINANTI 

E’ prevista la fornitura e posa di corpi illuminanti, previa realizzazione di un accurato 
studio illuminotecnico e della definizione della posizione degli arredi. I corpi illuminanti 
dovranno essere in grado di regolare il flusso luminoso mediante sensore di luce 
incorporato o con tecnologia domotica. Al piano terra e primo i corpi illuminanti saranno 
incorporati nel controsoffitto a quadrotti, con possibilità quindi di futuri spostamenti; al 
piano sottotetto, per la presenza della travature della copertura, per avere una 
disposizione regolabile, saranno posti su binari sospesi. Le lampade saranno scelte anche 
attraverso un’analisi del loro spettro cromatico, privilegiando se possibile l’impiego di 
tecnologia a LED a bassa temperatura. 
 

 

 

 
 

FOTOCOPIATORE 

Si prevede di installare un fotocopiatore per le funzioni di stampa e riproduzione di 
documenti, a servizio sia del personale bibliotecario, sia dell’utenza. Le valutazioni circa 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT1JiFzsncAhVBhqQKHRLxCpIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.centrufficio.it/categoria-prodotto/ristrutturazioni/controsoffitto/plafoniere-per-controsoffitto/&psig=AOvVaw2R57bYpiDlEbM5SQF0fKFB&ust=1533135794613887
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwioyZPwzsncAhVC6aQKHUS4DXkQjRx6BAgBEAU&url=http://qbay.us/illuminazione-su-binari/&psig=AOvVaw0GBUBIW-DAjd1t2oDKJAwx&ust=1533135878303998
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le caratteristiche della macchina (B/N o colore, fascicolatrice, interfaccia per pagamento 
costo di riproduzione ecc…), verranno definite dal personale bibliotecario. 

 

DOTAZIONI INFORMATICHE E MULTIMEDIALI 

Dovrà essere allestita la rete informatica e multimediale a servizio sia del personale che 
dell’utenza della biblioteca, utilizzando il cablaggio rete-dati già predisposto. 
Il server dovrà avere idonee capacità di “storage e back-up” secondo le indicazioni 
dell’Amministratore di sistema. Dovrà nel contempo essere valutata la sostituzione e 
l’implementazione dell’attuale dotazione personal-computer del personale in servizio, 
delle postazioni multimediali, sia per l’accesso alla rete internet che per la visione-
consultazione del materiale multimediale disponile per l’utenza (film, documentari, audio-
libri ecc…). Nel contempo è necessaria l’acquisizione di licenze software per la gestione e 
configurazione delle attrezzature multimediali, in particolare per il controllo degli accessi 
da parte dei minori, dei tempi di navigazione ecc… Il personale bibliotecario e 
l’amministratore di sistema in fase di richiesta offerte, specificheranno ulteriormente le 
caratteristiche richieste. 
 
 
Autorizzazioni sul progetto dell’intervento 
 
Sul progetto in oggetto non risulta più necessario il parere del comitato tecnico 
amministrativo per effetto dell’abrogazione del comma 3-bis dell’art. 3 della L.P. n. 2/2016 
operata con la L.P. 29.12.2017 n. 17.  
Quindi non risulta necessario alcun parere e/o autorizzazione.  
 
 
Modalità di affidamento 
 
L’affidamento delle forniture e lavorazioni previste dal presente progetto avverranno nel 
rispetto del disposto combinato della L.P. n. 23/90, della L.P. n. 2/2016 e del D.lgs. n. 
50/2016 e delle direttive ANAC in materia di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, facendo riferimento ai criteri di valutazione elencati 
nell’art. 17 della L.P. n. 2/2016. 
Per quanto riguarda il Lotto 1 - “arredi e complementi d’arredo”, si prevede l’esperimento 
di unica gara d’appalto sopra soglia europea con procedura aperta, sulla base 
dell’apposito bando-tipo predisposto da ANAC, con espletamento delle fasi di gara a cura 
dell’Agenzia Provinciale Appalti e Contratti (APAC) ai sensi dell’art. 36-ter1 della L.P. 
23/90. 
Per quanto riguarda Lotto 2 - “attrezzature in diretta amministrazione”, trattandosi di 
forniture e/o lavorazioni specialistiche non accorpabili e rientranti singolarmente nel limite 
di cui all’affido diretto di cui al comma 4, dell’art. 21 della L.P. n. 23/90, si prevede di 
operare in autonomia mediante affido diretto ad operatore di fiducia o previo sondaggio 
informale con richiesta offerta a tre operatori economici.  
 
Tione di Trento, 25 settembre 2019 
 

il Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico 

ing. Luciano Weiss 
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