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Art. 1 - Oggetto e finalita dell’appalto

1.

L'appalto ha per oggetto la “fornitura e posa di arredi ed attrezzature” destinati
all’allestimento degli spazi della nuova biblioteca comunale sita in via D. Chiesa,
n. 1/A - 38079 Tione di Trento (TN). Tutto cid0 & necessario al fine di rendere
usufruibile la struttura da parte della collettivita.

Le prestazioni oggetto d’appalto si configurano come forniture con posa in opera;
gran parte degli elementi (scaffali metallici componibili, tavoli, sedute, scrivanie
e complementi d’arredo) saranno prodotti di serie e quindi reperibili sul mercato
con caratteristiche tecniche e funzionali minime definite; gli allestimenti, relativi
allo spazio bambini, allo spazio ragazzi ed allo spazio adolescenti, sono stati
individuati attraverso dei sotto-computi che definiscono puntualmente numero e
qualita degli elementi richiesti. Per gli elementi vetrati, quali la bussola d'ingresso,
una parete divisoria a sottotetto ed alcuni serramenti a piano interrato, si dovra
prevedere alla realizzazione su misura in stabilimento da parte di produttori
qualificati. Anche I'archivio compattabile, da collocarsi a piano interrato, dovra
essere realizzato da ditta specializzata sulla base di rilievo in cantiere e disegno
esecutivo. In questo modo [I’Amministrazione appaltante provvedera
all’allestimento di questa nuova struttura rendendola funzionale e fruibile
dall’'utenza.

. L'appalto NON & suddiviso in lotti.
. Ai fini dell’applicazione del successivo art. 8, vengono individuate le seguenti

categorie di forniture componenti I'appalto:

Cat. Descrizione Importo %
1.1 |Scaffalature metalliche (art. 1 - 12) € 122.770,00 33,71%
1.2 |Tavoli, bancone, scrivanie ed armadi contenitori (art. 13 - 28) € 54.600,00 14,99%
1.3 |Sedute e poltroncine (art. 29 - 38) € 40.620,00 11,15%
1.4 |Spazi bambini, ragazzi ed adolescenti (art. 39 - 41) € 73.560,00 20,20%
1.5 |Complementi di arredo (art. 42 - 55) € 22.398,00 6,15%
1.6 |Opere da serramentista (art. 56 - 60) € 41.745,00 11,46%
1.7 |Archivio compattabile (art. 61) € 8.500,00 2,33%
TOTALE| € 364.193,00| 100,00%

Si evidenzia la scorporabilita ai fini del subappalto (successivo art. 17), qualora
I‘affidatario non risulti in possesso dei requisiti di qualificazione per la cat. OS6 -
“Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici e vetrosi” di cui al D.lgs. n.
50/2016, della categoria 1.6 ‘“opere da serramentista” in quanto avente
singolarmente un importo superiore al 10% del valore dell’appalto.

Art. 2 - Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attivita

1.

2.

La fornitura di cui all’art. 1 ha esecuzione presso la nuova biblioteca comunale
sita in via D. Chiesa, n. 1/A - 38079 Tione di Trento (TN).

Gli elementi costituenti la fornitura sono puntualmente elencati e descritti
nell’elenco prezzi secondo le quantita riportate nel computo metrico allegato al
bando di gara.

. L'appaltatore deve garantire le seguenti attivita connesse agli elementi di

fornitura:

- trasporto,

- scarico e sollevamento ai piani,
- montaggio,




- posizionamento in loco,

- pulizia ed adattamento/regolazione,
- raccolta differenziata,

- smaltimento imballi.

. L'esecuzione delle attivita sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto,

del presente capitolato, del capitolato tecnico e di ogni altra prescrizione
derivante dagli atti di gara, nonché dell’offerta tecnica.

Art. 3 - Obblighi a carico dell’appaltatore

1.

L'appaltatore, nell’'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta
dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto
ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati
nell'art. 6.

. La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di

perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti
di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle
condizioni che attengono all’esecuzione della fornitura.

. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte

dell’appaltatore equivale, altresi, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni
che consentono I'immediata esecuzione della fornitura.

. In particolare, I'appaltatore e tenuto alla fornitura ed all’installazione di tutti gli

elementi secondo le indicazioni dell’allegato CAPITOLATO TECNICO nonché della
documentazione progettuale (tavole grafiche, computo metrico estimativo
analitico, immagini campione ecc....) salvo eventuali elementi da campionare a
scelta del direttore dell’esecuzione del contratto quali colori, tessuti, finiture
particolari ecc.....

. L'Amministrazione chiedera all’Aggiudicatario prima della stipula del contratto di

fornitura, la consegna ed installazione di una campionatura reale secondo le
prescrizioni del Capitolato Tecnico.

. L'appaltatore € tenuto ad eseguire la fornitura conformemente a quanto proposto

nell’'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.

Art. 4 - Obblighi a carico della stazione appaltante

1.

La stazione appaltante provvede alla pulizia dei locali prima delle installazioni,
alla messa a disposizione della corrente elettrica, alla direzione dell’esecuzione
ed alla sorveglianza tecnica degli allestimenti.

Art. 5 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1.

a)

b)
c)

d)

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle
procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni
della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui
beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del
direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";

il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le
diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attivita contrattuale e
dell'lamministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il D.P.G.P. 22
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maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale
19 luglio 1990, n. 23", per quanto applicabili;

f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

h) la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione”;

i) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il
codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
I'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n.
2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE)
2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
da parte delle autorita competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento
e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio.”;

j) le norme del Codice Civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-
1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente
capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o piu previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a
norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate,
ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni
contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo
e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni
del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o
annullate o divenute oggettivamente non piu attuabili, altre previsioni -
legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il piu
vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino
un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 — Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
a.l) il presente capitolato speciale d’appalto (parte amministrativa e parte tecnica)
a.2) l'offerta tecnica dell’appaltatore;
a.3) l'offerta economica dell’appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera
e degli oneri aziendali dell’'operatore economico);
a.4) [Eventuale] I'atto costitutivo di R.T.I.;
a.5) [Eventuale] la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara;
a.6) tavola con la planimetria dei locali con la disposizione degli arredi forniti;
a.7) computo metrico estimativo degli elementi forniti;

2. Il contratto e stipulato, a pena di nullita, in modalita elettronica ai sensi dell’art.
32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 — Durata del contratto

1. La fornitura ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e deve essere
completata entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi.



2. Ove sussistano oggettive ragioni d’'urgenza, in conformita a quanto previsto
dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facolta di
ordinare all’aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla
stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all’aggiudicataria
stessa tramite PEC.

3. Il contratto si intende concluso ad avvenuta installazione di tutte le forniture
previste in contratto con certificazione di regolarita da parte del direttore
dell’esecuzione.

Art. 8 - Importo del contratto

1. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende
offerto dall’appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo
rischio.

2. Eventuali modifiche e/o integrazioni al contratto, verranno formalizzate mediante
scambio di corrispondenza o secondo le disposizioni dettate dal vigente
Regolamento Comunale per la disciplina dell’attivita contrattuale.

Art. 9 - Direttore dell’esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali,
svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto o provvede a hominare
un soggetto diverso. In quest’ultima ipotesi, il responsabile del procedimento
controlla I'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione
del contratto.

2. Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto viene comunicato
tempestivamente all’appaltatore.

Art. 10 - Avvio dell’esecuzione del contratto

1. Il direttore dell’esecuzione da avvio all’esecuzione delle prestazioni contrattuali
fornendo all’appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

2. L'appaltatore e tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione
appaltante per l'avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non
adempia, la stazione appaltante ha facolta di procedere alla risoluzione del
contratto previa instaurazione del contraddittorio con |'appaltatore.

3. Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del
contratto in contraddittorio con 'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio
esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dall’appaltatore.

4. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi
strumentali all’esecuzione del contratto, I'inizio dell’attivita debba avvenire in
luoghi o tempi diversi, il direttore dell’esecuzione del contratto provvede a dare
le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.

5. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata
difformita dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto
previsto dai documenti contrattuali, I'appaltatore € tenuto a formulare esplicita
contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 11 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica I'art. 107 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50.

Art. 12 - Modifica del contratto durante il periodo di validita

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica I'art. 27 della legge
provinciale 9 marzo 2016, n. 2.



Art. 13 - Modalita di pagamento e fatturazione del compenso

1.

La stazione appaltante provvedera al pagamento del corrispettivo spettante
all’appaltatore con cadenza mensile, fatto salvo quanto previsto all’art. 17,
comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

. La stazione appaltante corrisponde un’anticipazione pari al 20% del valore del

contratto di appalto subordinatamente alla costituzione da parte dell’appaltatore
della garanzia fideiussoria prevista dall’art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016,
entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione e comunque non prima della
sottoscrizione del contratto di appalto, nel caso di consegna anticipata.

. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformita secondo le modalita

previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione delle
prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente
capitolato.

. La verifica di conformita avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione delle

prestazioni a cui si riferisce. All'esito positivo della verifica di conformita in corso
di esecuzione, il responsabile del procedimento rilascia, contestualmente e
comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di
pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell’emissione
della documentazione fiscale da parte dell’appaltatore.

. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni

dall’esito positivo della verifica di conformita.

. In ogni caso, in conformita all’'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016,

sull'importo netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50
per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione
finale, dopo lI'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di
verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita
contributiva ed alla consegna alla stazione appaltante di tutte le
certificazioni di omologazione delle forniture, le dichiarazioni di
conformita del produttore e del fornitore, le certificazioni di corretto
montaggio ed eventuali verbali di prova.

. In conformita all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel

pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5,
il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed
in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove
non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in
corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute
al subappaltatore inadempiente.

. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza

dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali
di esecuzione della fornitura, rispetto alle parti o quote indicate in sede di gara o
in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente
alla stazione appaltante mediante l'invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse
forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione
appaltante procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e
conseguentemente non e richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto.
La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al
raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per
I'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle forniture eseguite e

allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto
adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente
all’emissione del certificato di verifica di conformita con esito positivo. La verifica



di conformita deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle
prestazioni.

10.La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite
ed allo svincolo della garanzia prestata dall’appaltatore per il mancato o inesatto
adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente
all’emissione del certificato di verifica di conformita con esito positivo, secondo la
normativa vigente.

Art. 14 - Controlli sull’esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento
I'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, I'appaltatore, per quanto di
sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili
dette attivita di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformita” riscontrate
rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e I'appaltatore sara chiamato a
rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati,
evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il
regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando I'applicazione
delle penali di cui all’art. 27.

3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformita” evidenziassero
oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facolta di
risolvere il contratto.

4. Per “non conformita” si intende anche il non rispetto o la carenza delle
certificazioni di cui al precedente art. 13, comma 6.

Art. 15 - Vicende soggettive dell’appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma
2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante
prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento,
verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18
dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal
contratto

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario &
nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto
2, della legge provinciale n. 2/2016.

2. Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le
disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita alla
stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle
amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le
cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione
appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al
cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
Resta salva la facolta per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto
separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte
dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In
ogni caso la stazione appaltante cui & stata notificata la cessione puo opporre al
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo
stipulato.

3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi
di contratto relativi a prestazioni che |'appaltatore intende subappaltare ai sensi
dell’art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.



Art. 17 - Subappalto

1.

In conformita a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, &
ammesso il subappalto. La fornitura e la posa in opera di tutti gli articoli sono
subappaltabili separatamente.

. L'Appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto delle

prestazioni previste in contratto, deve assoggettarsi agli obblighi e adempimenti
previsti dall’'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego
dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge
nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti
previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullita assoluta.

. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n.

2/2016, la S.A. da corso al pagamento diretto al Subappaltatore della parte
degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
a) durante I'esecuzione delle prestazioni [|'appaltatore comunica, ai fini
dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la
proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo
delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo
considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, I'appaltatore
comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione
della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle

prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle
prestazioni eseguite;

d) la stazione appaltante verifica la regolarita del subappaltatore nei confronti
degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione
dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti
attestanti I'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di
subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarita retributiva del
subappaltatore.

. L'elenco prodotto dall’Appaltatore prima della stipula del contratto e recante

I'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende
affidare in conformita a quanto gia dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il
recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti
nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti
al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla S.A. per i controlli di
competenza.

. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, I'’Appaltatore

deve comunicare alla S.A. le eventuali modifiche delle informazioni relative ai
Subappaltatori e Subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini
della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi
Subappaltatori e Subcontraenti coinvolti successivamente. La S.A. controlla i
contratti stipulati dall'Appaltatore con i Subappaltatori e i Subcontraenti, per le
finalita della legge n. 136 del 2010, e ne verifica I'avvenuto pagamento tramite
fatture quietanzate.

. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i

subcontratti stipulati per I'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con
il nome del subcontraente, I'importo del contratto, I'oggetto della prestazione
affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun
divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
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Art. 18 — Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e
le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute,
assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi
previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 - Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato
nell’appalto

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi
quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale
dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni
sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 20 - Clausola sociale - lavoratori svantaggiati

1. Data la tipologia delle prestazioni in appalto, I'appaltatore NON ha obbligo di
eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti
alle categorie di cui all’art. 4 della legge n. 381/1991.

2. L'appaltatore & tenuto comunque ad applicare a favore di eventuali lavoratori
svantaggiati, le condizioni economiche-normative di cui al precedente articolo 19.

Art. 21 - Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e
collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di
prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i
relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale
nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di
cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

3. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate
anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei
loro collaboratori.

Art. 22 - Elezione di domicilio dell’appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come
espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 23 - Proprieta dei prodotti

1. Dal momento della certificazione di regolarita della fornitura, tutti i prodotti forniti
in cantiere, sono di proprieta esclusiva della stazione appaltante.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

1. In relazione all’'appalto affidato, Titolare del trattamento & il Comune di Tione di
Trento, e l'appaltatore e tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel
Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente
affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo,
I'appaltatore non € nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 25 - Garanzia definitiva
1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica I'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
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. Qualora I'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione

di penali o per qualsiasi altra causa, |'appaltatore deve provvedere al reintegro
della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della
relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all’appaltatore.

. Nel caso di integrazione del contratto, I'appaltatore deve modificare il valore della

garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell’atto
aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia definitiva dovra essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 0 1.2.1
allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo
Economico accompagnata da un’apposita appendice riportante la seguente
clausola:

a) il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e 'Amministrazione
appaltante & quello di Trento.

. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema

tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo
1.2 o0 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall’Amministrazione.
Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare
esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo)
devono recare una clausola espressa di non opponibilita alla stazione appaltante”.

Art. 26 - Obblighi assicurativi

1.

Sono a carico esclusivo dell’appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per
rischi, infortuni, responsabilita civile e le spese di risarcimento danni verso
persone e cose dell’appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

In relazione a quanto sopra, |'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie
assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilita civili
(RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio
della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante
nell’ambito del contratto.

. L'appaltatore sara ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza

del proprio personale; avra pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e
ammanchi.

Art. 27 - Penali

1.

In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato
verra applicata la penale di Euro 300,00 (trecento) per ogni giorno di ritardo
rapportata alla porzione di contratto relativa alle forniture non eseguite nel
termine assegnato.

. In caso di inadempimento di quanto indicato all’art. 13, comma 6, nonché di

quanto previsto nell’'offerta tecnica si applichera la penale massima del 10%
dell'importo contrattuale, fatta salva la possibilita di restituzione dei prodotti non
certificati.

. L'entita delle penali & stabilita in relazione alla gravita dell'inadempienza e/o

disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale |'appaltatore avra
facolta di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal
ricevimento della PEC contenente la contestazione.

. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato

accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa
provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze
spettanti all’appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali
ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell’art. 25 del presente
capitolato.
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5.

Nel caso in cui I'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti,
superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a
dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 28, fatto salvo il diritto
all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera

in nessun caso l'appaltatore dall’'adempimento dell’obbligazione per la quale si &
reso inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della medesima
penale.

Art. 28 - Risoluzione del contratto

1.
2.
a)
b)
C)
d)
e)
f)

9)

h)

i)
i)

K)

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica I'art. 108 del D.Lgs. n.
50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 108,
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni
affidate;

ingiustificata sospensione della fornitura;

subappalto non autorizzato;

cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 16 del
presente capitolato;

il non aver iniziato il montaggio in cantiere delle scaffalature entro 60 (sessanta)
giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali
stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso
I'appaltatore, di non conformita che potenzialmente potrebbero arrecare grave
nocumento alla qualita della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di
immagine alla stazione appaltante stessa, in conformita all’art. 14, comma 3, del
presente capitolato;

applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 27, comma 5, del
presente capitolato;

il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto;
mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro;

qualora il Direttore dell’esecuzione accerti la mancata rispondenza delle
forniture alle prescrizioni del Capitolato Tecnico, ai Criteri Ambientali
Minimi, alle specifiche progettuali ed alle campionature presentate
dall’Appaltatore.

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente
articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali
la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera
tolleranza, nei confronti dell’appaltatore.

Art. 29 - Recesso

1.

Per la disciplina del recesso del contratto si applica I'art. 109 del D.Lgs. n.
50/2016.

Art. 30 — Definizione delle controversie

1.

2.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante
e |'appaltatore, che non si siano potute definire con I'accordo bonario ai sensi
dell’art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante I'esecuzione del contratto che al
termine del contratto stesso, € competente in via esclusiva il Foro di Trento.

E escluso l'arbitrato ed e vietato in ogni caso il compromesso.
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Art. 31 - Obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullita del contratto, assume gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o
fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e
s.m.:
“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei flussi
finanziari).
I. U'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell’'ambito
del contratto sottoscritto con la Stazione Appaltante, identificato con il CIG n. (...)/CUP
n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
II. Limpresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si
impegna a dare immediata comunicazione alla la Stazione Appaltante della notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

III. Limpresa (..), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si
impegna ad inviare copia del presente contratto alla la Stazione Appaltante”.

3. Lappaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente)
agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra |'appaltatore ed i
subappaltatori e i subcontraenti in ordine all’'apposizione della clausola
sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010, e,
ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullita del contratto.

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto € risolto di diritto in tutti i
casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della
societa Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a
registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli
obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante
gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche
0 presso la societa Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle
commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire
entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine
I'appaltatore deve comunicare le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i
conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse
pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di
destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario
0 postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice
identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP).

Art. 32 - Obblighi in materia di legalita

1. Fermo restando I'obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria, l'appaltatore si
impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita
richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione, nonché
ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga
avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio
rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni
altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la
seguente clausola: “Fermo restando I'obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria,

14



il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla
Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita
ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del
contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.

Art. 33 - Spese contrattuali

1.

L'imposta di bollo e I'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli
altri oneri tributari sono a carico dell’appaltatore.

Art. 34 - Intervenuta disponibilita di convenzioni APAC o Consip

1.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione
appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilita di
nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell’art. 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni piu vantaggiose rispetto a
quelle praticate dall’appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una
revisione del prezzo in conformita a dette convenzioni.

. Il recesso diverra operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e

fissando un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni.

. In caso di recesso verranno pagate all’appaltatore le prestazioni regolarmente

eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 35 - Disposizioni anticorruzione

1.

Nell’espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati
gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato
ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione”) e
visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce
causa di risoluzione del contratto.

. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto
incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che
abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia
nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego.

. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna,

ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 276 di data 14 ottobre 2014, ad osservare e a far osservare
ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e
I'attivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento
stesso.

. L'appaltatore ricevera copia del Codice di comportamento sopra richiamato, con

impegno a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

. L'Amministrazione, ove accerti violazioni del Codice predetto le contesta per

iscritto ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione
di eventuali osservazioni e giustificazioni.

. L'Amministrazione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate,

ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del
contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

Art. 36 — Norma di chiusura

1.

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per I'assegnazione del contratto
di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le
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prescrizioni richieste per I'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole
specifiche previste nel presente capitolato.
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