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ELEMENTI CHE COMPONGONO L’'OFFERTA ECONOMICAMENTE
PIU VANTAGGIOSA

L'appalto ha per oggetto la realizzazione di tutte le opere e provviste necessarie per la riqualificazione
dell'intero compendio edilizio di Via Piave di proprieta dell'lstituto Arcivescovile per Sordi, nel
territorio amministrativo del Comune di Trento, complete in ogni loro parte, ivi compresi gli impianti
meccanici, elettrici ed eventuali sistemazioni delle aree pertinenti, il tutto conforme al progetto

esecutivo.

Il presente documento € parte integrante del bando di gara per la realizzazione delle opere di cui
allart. 1 del C.S.A.

Le imprese che intendono partecipare alla procedura di gara dovranno consegnare i documenti

facenti parte dell'offerta economica e tecnica con le modalita descritte nel presente documento.

L'offerta economica come quella tecnica saranno valutate secondo i seguenti criteri: A) - OFFERTA
ECONOMICA

L'offerta economica sara valutata in base ai criteri sotto indicati:

- prezzo

B) - OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica, sara valutata in base ai criteri sotto indicati; si evidenzia che gli elementi che

compongono l'offerta tecnica non devono includere tassativamente, a pena di esclusione, alcuna

indicazione economica diretta o indiretta o alcun r iferimento all'offerta economica:

1) - progetto costruttivo con disegni di dettaglio

2) - fascicolo della qualita

3) - migliorie sui parametri di isolamento termico/acustico

4) - organizzazione nello svolgimento dei lavori e riduzione dei tempi di cantiere
5) - piano operativo di sicurezza

6) - manuale d'uso, fascicolo della manutenzione, programma di manutenzione
7) - forma e completezza dell'offerta

A) OFFERTA ECONOMICA

Nella busta "offerta economica” dovranno essere contenuti i seguenti documenti:

« offerta redatta sul documento denominato "lista d elle lavorazioni e forniture™:  per
I'offerta economica, I'Amministrazione procedera alla verifica delle eventuali anomalie
individuate nell'offerta economica presentata dalle imprese partecipanti alla gara,
gualora sussistano i presupposti dettati dall'art. 86 e segg. del D.Lgs. 163/2006;

* le dichiarazioni richieste dal Disciplinare diga ra

B) OFFERTA TECNICA



Nella busta "offerta tecnica" dovra essere contenuta tutta la documentazione, specificata nei capitoli 1,
2,3,4,5, 6, 7, quale supporto motivazionale di tutti i punteggi e sub-punteggi per i seguenti criteri di

valutazione:

1 [PROGETTO COSTRUTTIVO CON
DISEGNI DI DETTAGLIO

2 [FASCICOLO VALUTAZIONE DELLA
QUALITA

3 [MIGLIORIE SUI PARAMETRI DI
ISOLAMENTO TERMICO/ACUSTICO E
RESA ENERGETICA

4 |ORGANIZZAZIONE NELLO
SVOLGIMENTO DEI LAVORI E
RIDUZIONE SUI TEMPI DI CANTIERE
5 |PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

6 [MANUALE D'USO-FASCICOLO DELLA
MANUTEZIONE E PROGRAMMA
MANUTENZIONE

7 |FORMA E COMPLETEZZA
DELL'OFFERTA

I documenti, comungue formati nell'Offerta Tecnica, costituiranno per I’Aggiudicatario, impegno

contrattuale e requisito minimo inderogabile di Contratto.

1. CRITERIO DI VALUTAZIONE DEL "PROGETTO COSTRUTTIV O CON DISEGNI DI
DETTAGLIO"

L'impresa nel presentare I'offerta non deve svolgere solo una semplice compilazione di elementi ed
una mera operazione matematica ma deve esaminare fin nel dettaglio il progetto esecutivo al fine di

dare alla Stazione Appaltante la qualita richiesta.

A tale scopo il concorrente &€ chiamato a valutare i punti di “criticita del progetto esecutivo” e quindi di
evidenziare le soluzioni di realizzazione, tecniche, impiantistiche, architettoniche e funzionali coerenti con

le tipologie e le schede tecniche del prodotto presentate in sede di gara.

Il concorrente € quindi chiamato ad evidenziare e risolvere tali punti del progetto di cantiere fra cui le
sovrapposizioni dei vari impianti, delle varie lavorazioni nelle varie fasi, nel contesto della reale
distribuzione dei lavori e l'interfacciamento con le parti edili, strutturali ed impiantistiche.

In particolare si richiedono al concorrente i seguenti dettagli ed elaborati grafici, progetti costruttivi,
progetti di cantiere, progetti di montaggio.

Si ricorda al concorrente che la relazione proposta €& vincolante per lo stesso ma non per
I'Amministrazione.

| progetti richiesti dovranno essere sviluppati nella scala grafica opportuna (1:1; 1:5: 1:10: 1:20)

Elaborati su fogli max AO.

1.1. PARTICOLARE SERRAMENTO:



- TORRE (vetrata verticale ed elemento in aggetto)

- D'ANGOLO IN AGGETTO (elemento presente sul fronte  d'angolo via

Piave-via Abba)
Tale particolare dovra evidenziare, per mezzo dei disegni di officina corredati delle
necessarie note esplicative, la risoluzione delle problematiche connesse alla costruttivita del serramento,
i dettagli costruttivi inerenti alla posizione e funzionalita delle scossaline o gocciolatoi, dei tagli termici,
delle guarnizioni , dei meccanismi, ecc. e di tutti gli aspetti connessi con la realizzazione del serramento
in stabilimento e della sua messa in opera, comprese le predisposizioni necessarie all'integrazione dello
stesso con i pavimenti, soffitti e reti impiantistiche e tecnologiche.

Elaborati riportanti la sezione orizzontale e verticale, particolari di parti fondamentali.

Riferimento DETTAGLIO 01 delle tavole EAR 507 — EAR 510 — EAR 516 - EAR 700 — EAR 802
Disegni ed elaborati formato massimo AO.

1.2. PARTICOLARE VETRATA INCLINATA RISTORANTE:
- CON ELEMENTO FRANGISOLE
- SENZA ELEMENTO FRANGISOLE

Tale particolare dovra evidenziare, per mezzo dei disegni di officina corredati delle necessarie note
esplicative, la risoluzione delle problematiche connesse alla costruttivita del serramento, i dettagli
costruttivi inerenti alla posizione e funzionalitd delle scossaline o gocciolatoi, dei tagli termici, delle
guarnizioni , dei meccanismi, ecc. e di tutti gli aspetti connessi con la realizzazione del serramento in
stabilimento e della sua messa in opera, comprese le predisposizioni necessarie all'integrazione dello

stesso con i pavimenti, soffitti e reti impiantistiche e tecnologiche.

Elaborati riportanti la sezione orizzontale e verticale, particolari di parti fondamentali.

Riferimento DETTAGLIO 01 delle tavole EAR 491 — EAR 510 Disegni ed elaborati formato
massimo AO.

1.3. PARTICOLARE CONTROSOFFITTO:
- CORRIDOIO (cartongesso/pannelli radianti/ispezioni)

- AULA MAGNA (in legno/punti luce) E PANNELLI RIVESTIMENTO PERIMETRALI
Tale particolare dovra evidenziare, per mezzo dei disegni costruttivi di montaggio corredati delle
necessarie note esplicative, la risoluzione delle problematiche connesse costruttivita del
manufatto integrato tra le differenti lavorazioni che concorrono alla sua finale riuscita: chiusura
orizzontale, parte elettrica e servizi speciali, parte termotecnica trattamento aria, dovra essere

valutato anche I'aspetto della manutenzione.

Riferimento:

- DETTAGLIO 01 della tavola EAR 460 — EAR 340 — EAR 341 — EAR 342 — EAR 343 — EAR
344 — EAR 345 —EAR 713

- riferimento alle tavole impianto meccanico ed elettrico

Disegni ed elaborati formato massimo AO

1.4 PACCHETTO COMPLETO VOCI IMPERMEABILIZZAZIONI E MASSETTI DI :



- TERRAZZA SECONDO LIVELLO;
- SOLAIO DI COPERTURA CON DETTAGLIO AGGANCIO PANNELLI

SOLARI - GRUPPI FRIGO — UTA — CONNESSIONE SOLAIO /
PARAPETTO PERIMETRALE;
- COPERTURA RISTORANTE CON POSA DI PANNELLI RADIANTI A

SOFFITTO
Tale particolare dovra evidenziare, per mezzo dei disegni dettagliati e di montaggio e stratigrafie
corredati delle necessarie note esplicative, la risoluzione delle problematiche connesse costruttivita del
manufatto integrato con le lavorazioni limitrofe con le quali si interfaccia, le pendenze, gli scoli, i risvolti,
le finiture di bordo, gli appositi attacchi ed agganci dei parapetti, gli aspetti di salvaguardia tra le
diverse lavorazioni.

Riferimento:

- DETTAGLIO 01 della tavola EAR 700 — EAR 701 - EAR 462 — EAR 830 - EME 702 -

. riferimento alle tavole impianto meccanico ed elettrico
Disegni ed elaborati formato massimo A0

1.5. ISOLAZIONI FONDAZIONI ED ISOLAZIONI CONTRO TER RA

Tale particolare dovra evidenziare, per mezzo dei disegni dettagliati e di montaggio e stratigrafie
corredati delle necessarie note esplicative, la risoluzione delle problematiche connesse alla
costruzione nelle sue fasi, alle eventuali verifiche e prove di tenuta, alla salvaguardia del manufatto tra
le differenti lavorazioni, ai punti di giunto ai punti di giunzione ecc.

+ Riferimento:
. DETTAGLIO 01 della tavola EAR 462 — EAR 820

- riferimento alle tavole impianto meccanico ed elettrico Disegni ed elaborati formato massimo
A0

1.6. PARTICOLARE DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE E VERTIC ALE CANALIZZAZIONI
ELETTRICHE

Tale particolare dovra evidenziare, per mezzo dei disegni costruttivi di montaggio corredati delle
necessarie note esplicative, la risoluzione delle problematiche connesse alla posa delle canalizzazioni
verticali e orizzontali considerando le interferenze per l'alimentazione dei quadri elettrici a partire dalle

blindosbarre di distribuzione.

+ Riferimento:

- riferimento alle tavole impianto meccanico ed elettrico Disegni ed elaborati formato massimo
AO

1.7. PARTICOLARE COSTRUZIONE E ALLESTIMENTO CABINA DI TRASFORMAZIONE

Tale particolare dovra evidenziare, per mezzo dei disegni costruttivi di montaggio corredati delle
necessarie note esplicative, la risoluzione delle problematiche connesse alla posa delle
apparecchiature di media tensione, il loro collegamento con i quadri elettrici di potenza Power Center e

il raccordo con le canalizzazioni in uscita.

Riferimento:



riferimento alle tavole impianto meccanico ed elettrico Disegni ed elaborati formato
massimo AO

1.8. IMPIANTI SPECIALI

Relazione metodologica riportante A) il metodo e la procedura per interfacciare gli impianti speciali
(chiamata infermieri, rilevazione incendio) della costruzione esistente con i nuovi impianti, B) l'utilizzo

di prodotti e software che usino lo stesso protocollo.

1.9. REGOLAZIONE IMPIANTO AREAULICO — IMPIANTO DI R ISCALDAMENTO /
RAFFRESCAMENTO — IMPIANTO IDRICO I SANITARIO

Relazione metodologica riportante:

A) gli schemi funzionali riportanti i collegamenti idraulici —elettrici;

B) parametri di controllo;

C) progetto telegestione con l'individuazione di tutti gli elementi di regolazione e controllo;
D) dettagli dei quadri di regolazione

1.10. SISTEMI DI SICUREZZA DE| GAS MEDICALI

Relazione di merito riportante i sistemi di sicurezza, controllo e allarme

1.11. PARTICOLARE DELLE VASCHE DI ACCUMULO DELLE AC QUE PIOVANE E ANTINCENDIO

Tale particolare dovra evidenziare, per mezzo dei disegni costruttivi di montaggio corredati delle
necessarie note esplicative i dettagli delle forometrie, il dettaglio di isolazioni e impermeabilizzazioni, la
pianta e sezione delle singole.

Quanto riportato nella descrizione dettagliata della voce, supportata anche dagli elaborati
grafici del progetto esecutivo, €& considerato il “minimo inderogabile"  richiesto
dallAmministrazione appaltante: il mancato rispetto di tale "minimo inderogabile” da parte del
concorrente sara riconosciuto "non conforme" e comportera l'attribuzione del punteggio 0 (zero).

Le eventuali aggiunte (materiali, prodotti, semilavorati ecc.) proposte dal concorrente saranno a totale
carico dell'aggiudicatario, troveranno ristoro nelle corrispondenti voci del -elenco delle lavorazioni e
forniture” delle voci gia presenti nel progetto esecutivo. Per quanto riguarda invece gli aumenti di
guantitd proposti non verranno contabilizzati dalla Stazione Appaltante ma troveranno ristoro nella
voce a cui si riferiscono o alla quale sono collegati.

Il concorrente comungue avra modo di introdurre tutte le variazioni proposte nei dettagli costruttivi
utilizzando e completando il fascicolo qualita, evidenziando chiaramente il collegamento tra fascicolo e
dettaglio.

In particolare le variazioni aggiuntive, sia di quantita che di qualita potranno essere inserite con note:

"Altre caratteristiche proposte" riferite anche ai dettagli costruttivi presentati”.

Esempi non esaustivi :

a) Il concorrente nel dettaglio costruttivo della sezione dei corridoi propone una doppia guaina



rispetto alla singola di progetto. La doppia guaina verra& comunque compensata dall'

Amministrazione come singola quindi verra conteggiata una volta sola.

b) Il concorrente prevede una finitura particolare delle piastrelle: tale finitura sara quindi
compresa nella posa e fornitura relativa alla voce delle piastrelle.

E' evidente quindi che il concorrente dovra verificare e controllare attentamente le voci estese dell'
elenco descrittivo delle voci, per poi proporre dei dettagli o delle soluzioni tecniche migliorative. Le
modifiche saranno comunque a totale carico dell'aggiudicatario.

Pertanto nel caso in cui la ditta offerente presenti disegni di dettaglio da cui si evincano soluzioni
tecniche migliorative rispetto a quanto in progetto, resta inteso che le stesse, saranno compensate nei
modi precedentemente descritti, secondo le posizioni della lista delle lavorazioni e forniture alle quali il

dettaglio fa riferimento.

2. CRITERIO DI VALUTAZIONE DEL "FASCICOLO DELLA QUA LITA™

Il concorrente dovra consegnare una copia del "fascicolo della qualita”, utilizzando la descrizione
estesa di seguito riportata, o formando un sottofascicolo, incrementata dalla documentazione che

riterra utile e necessaria ad esprimere la valutazione.

- |l fascicolo della qualita verra valutato dalla co ~ mmissione tecnica in base agli aspetti di
seguito elencati con priorita in ordine di enunciaz ione:

* prestazione, qualita dei materiali, manutenzione, sicurezza.

Inoltre dovranno essere allegati i relativi depliant, schede e dati tecnici, certificazioni ed omologazioni,
e qualsiasi altro materiale idoneo all'individuazione del manufatto o prodotto richiesto, completi delle
caratteristiche e dei requisiti indicati nell' elenco descrittivo delle voci, per tutti gli articoli del "fascicolo
della qualita”.

L'offerente dovra allegare la documentazione tecnica ed esplicativa relativa esclusivamente ai prodotti
offerti: non deve essere allegata documentazione non attinente al prodotto offerto; se venisse fatto non
verra valutata in sede di gara.

Se l'offerente, ove richiesto, non indichi alcuna marca e/o tipo di prodotto, si presume che offra quello
di riferimento nella documentazione di gara; ove invece nel fascicolo non sia indicata alcuna marca e/o
tipo di prodotto e l'offerente ometta tali indicazioni, verra assegnato punteggio 0 (zero). Quanto
riportato nella descrizione dettagliata della voce, supportata anche dagli elaborati grafici del progetto
esecutivo, € considerato il "minimo inderogabile” richiesto dalla Stazione Appaltante; il mancato
rispetto di tale "minimo inderogabile” da parte del concorrente sara riconosciuto "non conforme" e
comportera l'attribuzione del punteggio 0 (zero). In tali casi il concorrente aggiudicatario & comunque

obbligato a garantire quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara.

In particolare il fascicolo qualita sara composto d alle seguenti schede:



N. RIF. ARTICOLO DESCRIZIONE VOCE MIGLIORIA PROPOSTA
RICHIESTA IMPRESA
2.1 8.039.041.0010.015 VETRATA INCLINATA Marca-
B.039.041.0010.020 RISTORANTE modello

B.039.041.0010.025
B.051.010.0010.005

caratt. vetro

2.2 B.039.041.0010.015
B.039.041.0010.020
B.039.041.0010.025

B.039.041.0010.035
8.039.041.0010.040

B.051.010.0010.005

VETRATE D'ANGOLO IN
AGGETTO

Marca-
Modello
caratt. vetro

2.3 B.024.020.0010.015 MANTO IMPERMEABILE | Marca —tipo
B.002.020.0015.005 PER COPERTURE PIANE Modello
E TERRAZZE
2.5 B.072.052.0020.001* PANNELLI RADIANTI A Marca — tipo
SOFFITTO
2.5 0.ART.25 SCURETTO ESTERNI IN Marca — tipo
LEGNO SCORREVOLI Modello
2.6 B.072.078.0022.005* UNITA' DI TRATTAMENTO Marca
B.072.078.0022.010* ARIA
6.072.078.0022.015*
6.072.078.0022.050*
B.072.078.0022.060*
2.7 B.072.092.0011.010* GRUPPO DI Marca

B.072.092.0011.015*

REFRIGERAZIONE

3. CRITERIO DI VALUTAZIONE DEL "MIGLIORIE SUI PARAM ETRI DI ISOLAMENTO
TERMICO/ACUSTICO" E RESA ENERGETICA

Il concorrente nel presentare l'offerta dovra fare una valutazione dettagliata di alcuni elementi che

concorrono alla resistenza termica dell'edificio.

Il concorrente dovra elencare, unicamente per le voci di articolo Elenco prezzi riportate di seguito, i
punti individuati in cui intende intervenire con le migliorie in campo isolamento termico/acustico. Per
ogni singola valutazione puntuale dovra allegare idonea documentazione di dettaglio a supporto ed a
dimostrazione della miglioria, dovra inoltre fornire marche, tipi e modelli, specifiche tecniche ed

eventualmente certificati di laboratorio comprovanti la singola miglioria offerta.

- Le migliorie sui parametri di isolamento termico/a custico e resa energetica verranno
valutate dalla commissione tecnica in base agliasp  etti:

» parametri tecnici dei materiali offerti .

Quanto riportato nella descrizione dettagliata delle voci, supportata anche dagli elaborati grafici del
progetto esecutivo, & considerato il "minimo inderogabile- richiesto dalla Stazione Appaltante. Alle

offerte che non soddisfano i requisiti minimi inderogabili della descrizione dettagliata della voce verra

attribuito punteggio 0 (zero). In tali casi il concorrente aggiudicatario € comunque obbligato a garantire

guanto previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara.

Non € ammessa alcuna miglioria che preveda la sostituzione o modifica della tipologia degli impianti,



o migliorie che incidano sulla sagoma stabilita dal progetto, ovvero sulle dimensioni geometriche dello

stesso.

Alle offerte che prevedono la sostituzione o modifica della tipologia degli impianti, 0 migliorie che

incidano sulla sagoma stabilita dal progetto, ovvero sulle dimensioni geometriche dello stesso

verra attribuito punteqggio zero (0).

N. RIF. ARTICOLO DESCRIZIONE VOCE MIGLIORIA PROPOSTA
RICHIESTA INMPRESA
3.1. B.039.041.0010.015 VETRATA Trasmittanza termica
B.039.041.0010.020 INCLINATA media (vetro+profili)
B.039.041.0010.025 RISTORANTE "U" W/(mq * K)
B.051.010.0010.005
3.2. B.039.041.0010.015 VETRATE Trasmittanza termica
B.039.041.0010.020 D'ANGOLO IN media (vetro+profili)
B.039.041.0010.025 AGGETTO "U" W/(mg * K)
B.051.010.0010.005
B.039.041.0010.040
3.3. B.039.041.0010.015 VETRATA TORRE Trasmittanza termica
B.039.041.0010.020 PANORAMICA media (vetro+profili)
B.039.041.0010.025 "U" VW(mq* K)
B.051.010.0010.005
B.039 041 0010.040
3.4. B.024.090.0065.010 POLISTIRENE Conducibilitatermica
ESPANSO Wi/(mg '19 e
ESTRUSO sfasamento
ORIZZONTALE
3.5. 0.ART.11 BLOCCO Conducibilita termica
LATERIZIO ALVEOLARE PER| W/(mq * K) e potere
fonoisolante
TAMPONAM
PERIMETRALI
3.6. B.006.010.0020.005 TRAMEZZA Caratteristiche
DIVISORIA IN acustica del prodotto e
LATERIZIO FRA potere fonoisolante
STANZE
3.7. 8.018.050.0020.015 RIVESTIMENTO E Caratteristiche
B.018.080.0075.015 CONTROSSOFFITO AULA acustica del prodotto e
MAGNA potere fonoisolante
3.8 B.072.096.00 01.003 PANNELLI SOLARI Marca — Tipo
3.9 B.072.008.00 55.020 GENERATORE DI CALORE Marca — Tipo
3.10 B.039.041.00 10.015 SERRAMENTI ESTERNI Marca — Tipo —
Conducibilita termica
3.11 B.066.020.00 10.015 CORPI ILLUMINANTI Rendimento

B.066.020.00 10.060
B.066.020.00 10.065
B.066.020.00 10.080
B.066.020.00 12.080
B.066.020.03 10.010

energetico - valore di
illuminamento medio
mantenuto, imitazione
dell'abbagliamento
diretto generato dai
corpi illuminanti resa
cromatica (in base ai
calcoli illuminotecnici)
- Durata




4. CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE NELL O SVOLGIMENTO
DEI LAVORI E RIDUZIONE DEI TEMPI DI CANTIERE
Il concorrente dovra formulare una proposta per l'organizzazione nello svolgimento dei lavori,

che deve comprendere i seguenti documenti:

4.a PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

4.a Programma esecutivo dei lavori elaborato mediante la predisposizione di una
"WBS" come specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto Norme
Amministrative.

Si dovranno evidenziare le WP con l'individuazione delle loro sequenzialita, le gerarchie ed
interconnessioni esistenti tra le diverse WP, l'individuazione dei percorsi critici, I'inserimento dei

punti critici .

E' richiesto al concorrente di rispettare la lista delle WP allegata al progetto; se necessario potra
effettuare una maggiore disaggregazione dei livelli proposti, mantenendo comunque inalterato lo
schema proposto.

Nell’elaborato richiesto al punto 4.a (programma es ecutivo dei lavori) non deve essere

riportato nessun riferimento economico, pena l’'escl usione dalla gara .

4.b RIDUZIONE TEMPORALE

dichiarazione sottoscritta dal concorrente nelle forme di legge, avvalendosi
dell'allegato "dichiarazione riduzione sui tempi di cantiere”, dalla quale si evinca con
chiarezza di quanti giorni naturali consecutivi si intendono ridurre le varie macrofasi di

lavoro progettualmente stabilite in:

- Macrofase 1): 405 giorni naturali successivi e continui a decorrere dalla data del

verbale di consegna, per l'ultimazione dei lavori di realizzazione dei due livelli interrati a
livello strutturale, compresa la parte impiantistica e di finitura dei due livelli di
autorimessa per permettere il collaudo funzionale della stessa e la riconsegna di

questa parte d'opera alla Stazione Appaltante;

- Macrofase 2): 700 giorni naturali successivi e continui a decorrere

dallemissione del certificato del D.L. che attesti la conclusione della fase 1), per
l'ultimazione dei lavori di strutture, impianti, finiture ed accessori fino alla copertura

e permettere la riconsegna di questa parte d'opera alla Stazione Appaltante;

- Sospensione lavori di 180 giorni naturali consecutivi dall'emissione del

certificato del D.L. che attesti la conclusione della fase 2) per permettere alla Stazione
Appaltante di trasferire gli ospiti della RSA nella nuova struttura dopo aver effettuato
il collaudo funzionale della stessa. | giorni stabiliti per la sospensione non sono

vincolanti per la Stazione Appaltante. Il D.L. potra emettere verbale di ripresa lavori



anche prima della suddetta scadenza senza che I'Impresa possa sollevare alcuna

riserva.

- Macrofase 3): ultimazione dei lavori: il tempo utile per dare ultimati i lavori viene stabilito
in 550 giorni naturali successivi e continui a decorrere dall'emissione del certificato della

D.L. che attesti il completamento della fase di trasferimento degli ospiti.

La riduzione dovra essere espressa in cifre ed inl  ettere. In caso di discordanza prevale la

riduzione espressa in lettere.

Tale dichiarazione dovra essere redatta su carta resa legale e riportare la sottoscrizione del legale
rappresentante dell'impresa o di suo procuratore. Nei caso di Imprese riunite in raggruppamento
temporaneo gia costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell'impresa capogruppo, o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Nel caso il raggruppamento di Imprese (o il consorzio) non sia gia costituito e partecipi ai sensi
dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, la dichiarazione deve essere sottoscritta dai legali
rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento (o il consorzio).

Per lindividuazione puntuale della macrofasi si deve fare riferimento alle planimetrie di
cantierizzazione allegate al Piano di sicurezza e coordinamento, oltreche alla matrice base delle

WBS, facenti parte del progetto esecutivo.

Il concorrente potra ridurre nel limite massimo i termini contrattuali delle diverse macrofasi :

MACROFASE 1. giorni naturali consecutivi - RIDUZIONE DEI TEMPI PROPOSTA
Max. 36 giorni DAL CONCORRENTE:

MACROFASE 2. > giorni naturali consecutivi - RIDUZIONE DEI TEMPI PROPOSTA
Max. 62 giorni DAL CONCORRENTE:

MACROFASE 3. >  giorni naturali consecultivi - RIDUZIONE DEI TEMPI PROPOSTA
Max. 49 giorni DAL CONCORRENTE:

Se le riduzioni temporali offerte superano, per ciascuna macrofase, i massimi sopra indicati, verra

considerata, per ciascuna macrofase, una riduzione pari al limite massimo sopra indicato.

4.c RELAZIONE SUL PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

4.c) Il concorrente dovra inoltre elaborare una relazione sul programma esecutivo dei
lavori: di massimo 10 facciate come di seguito specificata (un numero di pagine superiore

comportera la mancata valutazione per le parti eccedenti):

» Relazione dettagliata (facciate formato A4 carattere 12) sulla proposta organizzativa
della gestione del cantiere, che illustri le modalita di sviluppo e di coordinamento dei
lavori in riferimento a tutte le ditte che concorrono alla realizzazione dell'opera ed alle

ditte subappaltatrici se presenti in cantiere.



Inoltre dovranno essere inseriti gli interventi a mitigazione dellimpatto di cantiere: la
relazione va completata riportando documentazione, dati ed elaborati grafici, che
illustrino gli interventi che limpresa intende adottare per la mitigazione dellimpatto
negativo dei lavori sia sullambiente circostante (inquinamento acustico, atmosferico,
visivo, ecc.) sia sul traffico, sia sugli edifici limitrofi che sono in uso con attivita sanitarie-

residenziali, lavorative ed istituzionali.

Tale relazione dovra essere suddivisa nei capitoli di seguito indicati:

a.

rapporto inerente l'approccio del concorrente al problema della gestione ambientale, sia
all'ambito del cantiere, sia nelle sue vicinanze, basato sulle metodologie costruttive che
intende impiegare, sui macchinari e sulle attrezzature a disposizione oltre che all'organizzazione

delle attivita di lavoro.

Il rapporto dovra trattare come minimo i seguenti argomenti:

messa in evidenza di eventuali problemi correlati alla localizzazione dell'area di

cantiere:

problematiche ambientali inerenti la viabilitd esterna al cantiere, con particolare
attenzione al periodo di lavorazione con le maggiori incidenze di flusso di traffico, agli
eventuali limiti alla circolazione dei mezzi pesanti (autocarri di cantiere, trasporti

speciali, autobetoniere, ecc.) in determinate fasce orarie e periodi dell'anno;

gestione degli scavi e del trasporto a discarica del materiale di risulta:
gestione dell'approvvigionamento dei materiali:
accorgimenti previsti nelle varie fasi di costruzione per mitigare l'impatto dei lavori

sull'ambiente (inquinamento acustico e atmosferico);

accorgimenti previsti per la mitigazione dell'impatto visivo dell'intervento durante il corso

dei lavori.

Agli effetti della valutazione della qualita e della completezza del citato rapporto, non sara
considerata la documentazione a carattere standard, bensi solo le analisi e gli studi che

siano riferiti al cantiere con la specificita delle opere oggetto di appalto.

In assenza di uno o piu degli argomenti sopra indicati, la commissione tecnica attribuira punteggio 0
(zero) all’elemento RELAZIONE SUL PROGRAMMA (documento 4.c).

b. Relazione contenente I'analisi e la valutazione analitica dei rischi ambientali (inquinamento

dovuto a rumori, emissioni di polveri, inquinamento delle acque, esondazioni, asportazione di
residui inquinanti, deposito e utilizzo di sostanze pericolose, ecc.) che si possono
presentare durante la realizzazione dei lavori. L'analisi dei rischi dovra riguardare i rischi propri
dei lavori oggetto dell'appalto con particolare riferimento alle tematiche ambientali affrontate nel

rapporto di cui sopra.



Approfondimento tematiche specifiche inerenti la re alizzazione delle opere da esporsi

all'interno della relazione sul programma esecutivo dei lavori.

| concorrenti dovranno provvedere ad un completo approfondimento di tutte le problematiche tecniche

inerenti la realizzazione delle opere in oggetto di affidamento. | concorrenti dovranno relazionare,

mediante la redazione di uno specifico capitolo, sulle tematiche di seguito elencate, la cui corretta

impostazione e risoluzione costituisce per I'Amministrazione condizione essenziale per valutare

positivamente, 0 meno, la capacita e potenzialita tecnica dei concorrenti:

sistema di aggottamento delle acque di falda: tipologia dellimpianto, recapiti, controllo
ed analisi delle acque, garanzia e continuita di funzionamento, monitoraggio
abbassamento della falda e stato delle proprieta e delle strutture limitrofe, sequenze di
realizzazione e di funzionamento in relazione alla progressione dei lavori in cantiere.

eccC.

metodologie previste per il getto delle fondazioni: quantitativi di getto.
approwvigionamento dei materiali, movimentazione autobetoniere in cantiere e criticita per la
rete stradale pubblica, impiego di pompe, durata delle fasi di getto, controllo qualitativo delle
operazioni, sequenza delle lavorazioni, installazioni del sistema di smaltimento delle

acque e delle predisposizioni impiantistiche (tubazioni. messa a terra, ecc.)

impermeabilizzazioni: qualita dei materiali e delle giunzioni, controlli qualitativi in corso dei
lavori, sistemi di preparazione dei supporti e di protezione in fase di posa ed a posa

ultimata, sequenze, tempi e modalita di montaggio, test di tenuta, ecc.:

fronti degli edifici: materiali e connessioni. controlli qualitativi in corso di produzione
ed in cantiere, sequenze, tempi e modalita di montaggio. protezione degli elementi durante
il trasporto, lo stoccaggio e la messa in opera, verifica delle prestazioni richieste dalle
specifiche tecniche di appalto e test di accettazione, metodi di manutenzione ordinaria

e straordinaria, ecc.

coperture; qualith dei materiali e connessioni con particolare riguardo ai sistemi di
impermeabilizzazione ed alle prestazioni termo-igrometriche, nonché alle connessioni
con l'impianto solare e con i sistemi di sicurezza per le operazioni di manutenzione; controlli
gualitativi in corso di produzione ed in cantiere, sequenze, tempi e modalita di
montaggio, protezione degli elementi durante il trasporto, lo stoccaggio e la messa in
opera, verifica delle prestazioni richieste dalle specifiche tecniche di appalto e test

di accettazione, metodi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc.

In assenza di uno o piu degli argomenti sopra indicati, la commissione tecnica attribuira punteggio 0
(zero) all’elemento RELAZIONE SUL PROGRAMMA (documento 4.c).



Nell'elaborare gli elaborati richiesti nei punti 4.a) e 4.c) il concorrente sara vincolato a quanto
indicato al punto 4.b) "RIDUZIONE Sui tempi di cantiere” — e nellOFFERTA TECNICA

nonché a tutte le indicazioni e specifiche contenute nel progetto esecutivo per la realizzazione

dell'opera.

In caso di discordanza tra il tempo di esecuzione risultante dai documenti 4.a) e 4.b), accertata
dalla Commissione tecnica, non potra essere riconosciuto un punteggio relativo all'elemento di
valutazione 4.b superiore a quello che sarebbe conseguibile sulla base del tempo di esecuzione

indicato dall’'offerente nel documento 4.a (programma esecutivo dei lavori).

In assenza di almeno uno degli elaborati 4.a, 4.b e 4.c la Commissione tecnica attribuira un
punteqggio pari a 0 (zero) al criterio di valutazione ORGANIZZAZIONE NELLO SVOLGIMENTO
DEI LAVORI E RIDUZIONE SUI TEMPI DI CANTIERE .

5. CRITERIO DI VALUTAZIONE DEL"PIANO OPERATIVO DI S ICUREZZA™

Il concorrente dovra formulare una proposta per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza
(P.O.S.) che dovra essere redatto in esecuzione del P.S.C. facente parte del progetto esecutivo delle
opere secondo la normativa vigente ed in particolare in applicazione del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.

In particolare I'elaborato dovra essere suddiviso:

A) Piano Operativo di Sicurezza (comprensivo del Cronoprogramma): in formato A4

che contenga tutti gli adempimenti di legge conformemente al D.Lgs. 81/2008 in cui dovranno

essere individuati i seguenti elementi minimali per il cantiere in esame:

- Dati identificativi dell'impresa
- Le specifiche mansioni. inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura

che verra nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;

- La descrizione dell'attivita di cantiere. delle modalita organizzative e dei turni

di lavoro:

- L'elenco dei ponteggi dei ponti e di altre opere provvisionali di notevole

importanza - L'elenco delle sostanze e degli elaborati e materiali pericolosi

- L'esito del rapporto di valutazione rumore delle attrezzature
- L'individuazione delle misure preventive e protettive specifiche del cantiere

in esame

- Le procedure di dettaglio complementari del PSC.
B) Planimetria e layout di cantiere e sistemazione logistica: elaborati planimetrici in numero

sufficiente per il dettaglio che contengano tutti gli elementi utili a definire le fasi contenute nel

PSC e nel POS presentato dall'impresa oltre che alle reali situazioni locali.



6. CRITERIO DI VALUTAZIONE DEL " MANUALE D'USO - FA SCICOLO
DELLA MANUTENZIONE E PROGRAMMA DI MANUTENZIONE":

Il concorrente dovra formulare due dettagliati fascicoli finalizzati a migliorare il quadro generale della

manutenzione.

Il concorrente dovra elaborare due fascicoli e un programma di manutenzione:
6.a) MANUALE D'USO: il fascicolo dovra contenere informazioni generali sull'opera. criteri
fondamentali per una corretta utilizzazione dellopera, descrizione generale degli impianti,

scomposizione in parti d'opera. schede della modalita di uso corretto per i diversi elementi:

6.b) FASCICOLO DELLA MANUTENZIONE collocazione nell'intervento degli elementi soggetti a
manutenzione. individuazione degli elementi soggetti a manutenzione, ubicazione e
rappresentazione grafica. risorse necessarie per gli interventi manutentivi. livello minimo delle
prestazioni, anomalie riscontrabili ed interventi di manutenzione,

6.c) PROGRAMMA DI MANUTENZIONE: esso dovra indicare le modalita secondo le

guali il concorrente che si aggiudichera l'appalto intende, ad opera ultimata, aggiornare o

integrare, la documentazione presentata in sede di gara, compreso il programma di
manutenzione, senza aver diritto a nessun riconoscimento di maggiori oneri o riconoscimento

delle spese sostenute per tale revisione.

7. CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLA " FORMA E COMPLETE ZZA
DELL'OFFERTA™

Il concorrente € tenuto a presentare tutti i documenti con completezza e con chiarezza ed attinenza in

merito a quanto richiesto.
Di seguito si definiscono i concetti di Forma, Completezza del contenuto e chiarezza:

* CONCETTO DI FORMA :

Il concorrente a cui viene richiesto un dettaglio costruttivo dovra presentarlo in una scala adeguata
(scala 1:5 0 1:10 ...)) in modo che siano ben visibili ed individuabili i punti chiave di quanto si vuole

rappresentare.

Il concorrente cui viene richiesto una relazione non dovra presentare un disegno tecnico, ma una
documentazione su formato A4 che descriva a parole cio che gli € stato chiesto, eventualmente

incrementando con altra documentazione tra cui disegni tecnici, fotografie ecc.

Il concorrente a cui viene richiesta una scheda tecnica non dovra limitarsi al presentare depliant
generici dell'azienda. ma dovra presentare le caratteristiche tecniche del prodotto offerto

evidenziando lo stesso in maniera puntuale.



¢ CONCETTO DI COMPLETEZZA DEL CONTENUTO

Il concorrente che presenta ad esempio un dettaglio costruttivo dovra arricchirlo di particolari

tecnici tali da rendere chiara alla commissione tecnica la tipologia offerta e tutti i risvolti che

essa comporta.

Il concorrente che presenta una relazione. dovra entrare nel merito di ogni punto richiesto e non

eseguire una presentazione parziale affrontandone alcuni e tralasciandone altri.

« CONCETTO DI CHIAREZZA

Il concorrente dovra far in modo di centrare subito l'oggetto delle richieste

dell'Amministrazione e dovra argomentarle in modo tale che la commissione tecnica capisca
con sicurezza l'oggetto o la caratteristica dell'offerta. La commissione tecnica non e tenuta a

dedurre nulla sull'offerta del concorrente. valutera solo quello che lo stesso avra indicato.
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8. MODALITA RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA E ALLA
AGGIUDICAZIONE.

La gara sara esperita nel luogo, giorno ed ora fissati nel bando di gara.
L'appalto sara aggiudicato al concorrente che avra presentato l'offerta economicamente piu
vantaggiosa determinata in base ai criteri definiti nel presente documento e di conseguenza ai

punti attribuiti con il seguente criterio:

L'offerta tecnico economica sara valutata secondo il seguente punteggio :

punti
A) OFFERTA 300
ECONOMICA
B) OFFERTA TECNICA 700
totale 1000

Nel dettaglio I'offerta sara valutata secondo i seguenti elementi:
L'offerta economica A), sara valutata in base ai criteri di valutazione e pesi sotto indicati: PREZZO

—>punti 300

L'offerta tecnica B), sara valutata in base ai criteri di valutazione e pesi sotto indicati:

punti
PROGETTO COSTRUTTIVO CON 200
DISEGNI DI DETTAGLIO
FASCICOLO VALUTAZIONE DELLA 90
QUALITA

MIGLIORIE SUI PARAMETRI DI
ISOLAMENTO TERMICO/ACUSTICO E
RESA ENERGETICA 140
ORGANIZZAZIONE NELLO
SVOLGIMENTO DEI LAVORI E
RIDUZIONE SUI TEMPI DI CANTIERE 90
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 90
MANUALE D'USO-FASCICOLO DELLA
MANUTEZIONE E PROGRAMMA

MANUTENZIONE 70
FORMA E COMPLETEZZA

DELL'OFFERTA 20
totale 700

PARTE ECONOMICA

- IN RIF. AL CRITERIO DI VALUTAZIONE DEL " PREZZO" - MAX. PUNTI 300 All'offerta
con prezzo PRE minimo (PRE m ) dei prezzi PRL (prezzo per la realizzazione dei lavori) verra
attribuito il punteggio massimo PR m pari al massimo del punteggio; a ciascuna delle
rimanenti offerte sara attribuito un punteggio PR i calcolato per mezzo della seguente formula:
PR i = massimo dei punti (300) x (PRL — PREi) / (PRL — PREm) ove PREi ¢ il prezzo PRE
dell'offerta iesima.

| prezzi PRL, PREIi, PREm sono al netto degli oneri fiscali e della sicurezza.

Si evidenzia che per il calcolo del punteggio si considereranno valori fino alla secondo cifra



decimale troncando tutte le cifre successive.

PARTE TECNICA:

» IN RIFERIMENTO AL CRITERIO DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO COSTRUTTIVO
CON DISEGNI DI DETTAGLIO MAX. PUNTI 200
Sottocriteri e relativi sub pesi:

max punti
DETTAGLIO 1.1
particolare serramento torre 8
particolare serramento d'angolo in 12
aggetto
Totale dettaglio 20
DETTAGLIO 1.2
particolare vetrata inclinata ristorante 12
con frangisole
particolare vetrata ristorante senza 8
frangisole
Totale dettaglio 20
DETTAGLIO 1.3
particolare controsoffitto corridoio 8
particolare controsoffitto aula magna e 12
pannelli rivestimento perimetrali
Totale dettaglio 20
DETTAGLIO 1.4
terrazza secondo livello 15
solaio di copertura con dettaglio 10
aggancio pannelli solari - gruppi frigo —
uta connessione solaio / parapetto
perimetrale
copertura ristorante con posa di pannelli 10
radianti a soffitto
Totale dettaglio 35
DETTAGLIO 1.5 15
DETTAGLIO 1.6 15
DETTAGLIO 1.7 5
DETTAGLIO 1.8 15
DETTAGLIO 1.9 30
DETTAGLIO 1.10 20
DETTAGLIO 1.11 5
Totale complessivo 200

» IN RIFERIMENTO AL CRITERIO DI VALUTAZIONE DEL "FASCICOLO VALUTAZIONE
DELLA QUALITA" « MAX. PUNTI 90

Sottocriteri e relativi sub pesi:



Punti

VETRATA INCLINATA RISTORANTE 15
VETRATE D'ANGOLO IN AGGETTO 15
MANTO IMPERMEABILE PER COPERTURE PIANE E 10
TERRAZZE

PANNELLI RADIANTI A SOFFITTO 10
SCURETTO ESTERNI IN LEGNO SCORREVOLI 10
UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA 15
GRUPPO DI REFRIGERAZIONE 15
totale 90

» IN RIFERIMENTO ALLE MIGLIORIE SUlI PARAMETRI DI ISOLAMENTO
TERMICO/ACUSTICO E RESA ENERGETICA

MAX. PUNTI 140
Sottocriteri e relativi sub pesi:

Punti max
VETRATA INCLINATA RISTORANTE 15
VETRATE D'ANGOLO IN AGGETTO 15
VETRATA TORRE PANORAMICA 15
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO 5
ORIZZONTALE
BLOCCO LATERIZIO PER TAMPONAM. 5
PERIMETRALI
TRAMEZZA DIVISORIA IN LATERIZIO 15
FRA STANZE
RIVESTIMENTO E CONTROSSOFFITO 5
AULA MAGNA
PANNELLI SOLARI 15
GENERATORI DI CALORE 15
SERRAMENTI ESTERNI 25
CORPI ILLUMINANTI 10
totale 140

» IN RIFERIMENTO AL CRITERIO DI VALUTAZIONE DEL "ORGANIZZAZIONE NELLO
SVOLGIMENTO DEI LAVORI E RIDUZIONE DEI TEMPI DI CANTIERE MAX. PUNTI 90

Sottocriteri e relativi sub pesi:

Punti -
max
DETTAGLIATO PROGRAMMA LAVORI ELABORATO 20
MEDIANTE 'WBS" (documento 4.a)
RIDUZIONE DEI TEMPI DI CANTIERE (documento 4.b) 60
RELAZIONE SUL PROGRAMMA (documento 4.c) 10
totale 90

Verra attribuito 0,4 punti per ogni giornata di riduzione (con arrotondamento per eccesso

all’'unita superiore intera) rispetto a ciascuna delle macrofasi indicate:



Max giorni  |Max punti * 0,4 con
arrotondamento
all'unita superiore
MACROFASE 1) 0,4 punti per ogni giornata naturale 36 15
consecutiva di riduzione con arrotondamento all'unita intera
superiore

MACROFASE 2) 0,4 punti per ogni giornata naturale 62 25
consecutiva di riduzione con arrotondamento all'unita intera
superiore

MACROFASE 3) ultimazione dei lavori - 0,4 punti per ogni 49 20
giornata naturale consecutiva di riduzione con

arrotondamento all'unita intera superiore
totale 147 60

» IN RIFERIMENTO AL CRITERIO DI VALUTAZIONE DEL "PIANO OPERATIVO DI
SICUREZZA™ MAX. PUNTI 90
Sottocriteri e relativi sub pesi:

Punti
max
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (con cronoprogramma) 60
PLANIMETRIA E LAYOUT DI CANTIERE E SISTEMAZIONE 30
LOGISTICA
totale 90

» IN RIFERIMENTO AL CRITERIO DI VALUTAZIONE DEL " MANUALE D'USO-
FASCICOLO DELLA MANUTENZIONE E PROGRAMMA DI MANUTENZIONE MAX.

PUNTI 70
Sottocriteri e relativi sub pesi:

Punti -

max
MANUALE D'USO 20
FASCICOLO DELLA MANUTENZIONE 20
PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 30
totale 70

» IN RIFERIMENTO AL CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLA " FORMA E

COMPLETEZZA™
MAX. PUNTI 20

Sottocriteri e relativi sub pesi:

« CONCETTO DI FORMA punti 5
« CONCETTO DI COMPLETEZZA DEL CONTENUTO punti 10
+ CONCETTO DI CHIAREZZA punti 5
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9 MODALITA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

La commissione tecnica valutera i singoli elaborati presentati ai fini della valutazione dell'offerta
tecnica di cui ai precedenti capitoli, diversi dalla riduzione sui tempi di cantiere, moltiplicando i
punteggi raggiunti per un coefficiente k basato sul seguente metodo: per ciascun criterio di

valutazione “criterio..." il punteggio sara attribuito attraverso la media dei voti attribuiti dai singoli

commissari, voti compresi fra O e 1, moltiplicati per il relativo peso.
Esempio:
La commissione tecnica ha attribuito, per il criterio "X" che ha un punteggio massimo di 90 punti,

attraverso la media dei voti dei commissari il punteggio pari a:

concorrente A : media voti = 0,35; concorrente B media voti = 0,70.

PuntiA=90x0,35=31,5

Punti B =90 x 0,70 = 63,0

Fissato il singolo punteggio attribuito per ogni “criterio..." la commissione tecnica sommera i punti

per tutti i criteri richiesti determinando il punteggio complessivo tecnico di ogni singolo concorrente.

Si evidenzia che per il calcolo del punteggio si considereranno valori fino alla secondo cifra decimale.
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10. EFFETTI NEL CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA

Il concorrente che intende partecipare alla gara dovra consegnare, i seguenti documenti facenti

parte dell'offerta parte tecnica e parte economica:

A) -OFFERTA ECONOMICA — prezzo

Si rimanda al disciplinare di gara in ordine alle modalita di formulazione dell'offerta economica.

B)-OFFERTA TECNICA

1)  progetto costruttivo con disegni di dettaglio

2) fascicolo della qualita

3) migliorie sui parametri di isolamento termico/acustico

4) organizzazione nello svolgimento dei lavori e riduzione dei tempi di cantiere
5) piano operativo di sicurezza

6) manuale d'uso, fascicolo della manutenzione, programma di manutenzione

La mancata presentazione della documentazione riferita ai criteri di valutazione di cui ai precedenti
punti 1) - progetto costruttivo con disegni di dettaglio; 2) - fascicolo della qualita; 3) - migliorie sui
parametri di isolamento termico acustico non comporta I'esclusione dalla procedura di gara, ma
non verra attribuito, relativamente ai criteri mancanti, alcun punteggio. In tale caso, per i criteri e/o
sottocriteri non presentati, si intende che il concorrente accetta quanto previsto nel progetto
esecutivo.

La mancanza di almeno uno dei documenti 4.a), 4.b), 4.c) relativi al criterio di valutazione 4)
organizzazione nello svolgimento dei lavori e riduzione dei tempi di cantiere, comporta I'attribuzione

di punti O (zero) al criterio di valutazione medesimo.

Qualora la documentazione riferita ai medesimi criteri di valutazione risulti parziale e non consenta
I'attribuzione di punteggio relativamente ad uno o piu sottocriteri, ai medesimi sottocriteri mancanti
NON verra attribuito alcun punteggio. In tale caso, per i sottocriteri non presentati, si intende che il

concorrente accetta quanto previsto nel progetto esecutivo.

La mancata presentazione di almeno uno dei documenti (piano operativo di sicurezza e planimetria
di cantiere ) riferiti al criterio di valutazione di cui al precedente punto 5) comporta I'attribuzione di

punti O (zero) al criterio di valutazione medesimo.

Con riferimento al criterio di valutazione di cui al precedente punto 6) - manuale d'uso, fascicolo
della manutenzione, programma di manutenzione, si precisa che la mancanza della
documentazione riferita al sottocriterio 6.b) comporta l'esclusione dalla procedura di gara, mentre

nel caso di mancanza della documentazione riferita ai sottocriteri 6.a) e 6.c), ai medesimi



sottocriteri mancanti non verra attribuito alcun punteggio.

Ogni documento costituente I'offerta tecnica, se richiesto da questo paragrafo 10 a pena di
esclusione, dovra recare la sottoscrizione del legale rappresentante dell'lmpresa o di suo

procuratore, a pena di esclusione.

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo gia costituito, ogni documento
costituente l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'lmpresa
capogruppo, o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti, mentre nel
caso il raggruppamento di Imprese (o il consorzio) non sia gia costituito e partecipi ai sensi dell'art.
37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, ogni documento costituente l'offerta tecnica deve essere
sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte Te imprese che costituiranno il raggruppamento (o il

consorzio), a pena d'esclusione.

La mancata sottoscrizione della restante documentazione costituente I'offerta tecnica, non richiesta

a pena di esclusione, comporta l'attribuzione di punteggio O (zero) .
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11. NOTE

Si precisa inoltre che:

- (qualsiasi riferimento ad eventuali marchi con indicazione di origine o di una ben determinata
produzione indicati nell'elenco delle lavorazioni e forniture (testo esteso). &€ apposto unicamente al
fine di descrivere lo standard minimo e che sara preso in considerazione nella valutazione

tecnica;

» la Stazione Appaltante si riserva ogni possibilita di verifica e controllo anche presso gli stabilimenti di

produzione;

« la Stazione Appaltante potra chiedere al concorrente chiarimenti in merito all'offerta tecnica.



