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Art. 1 - Oggetto e finalita dell’appalto

1. L'appalto, nel suo complesso, ha per oggetto le attivita di valutazione del
Programma Operativo FSE 2014-2020 (di seguito PO FSE) e del Programma
Operativo FESR 2014-2020 (di seguito PO FESR), come definite nel Piano
Unitario di Valutazione (PUV), Versione 1.3 approvata dal Comitato di
Sorveglianza Unitario in data 31/12/2018, allegato al presente capitolato.

2. Le prestazioni oggetto d’appalto sono finalizzate a migliorare [l'efficacia e
I'efficienza dei Programmi operativi FSE 2014-2020 e FESR 2014-2020, nonché
a valutarne gli effetti, con lo scopo di aumentare la conoscenza degli aspetti che
funzionano o meno e di trarre conclusioni utili al disegno delle politiche.

3. L'appalto e suddiviso nei seguenti lotti:
A) LOTTO 1: Attivita di valutazione relative al PO FSE 2014-2020;
B) LOTTO 2: Attivita di valutazione relative al PO FESR 2014-2020.

4. Il presente capitolato afferisce esclusivamente all'affidamento dei servizi
connessi al LOTTO 1: Attivita di valutazione relative al PO FSE 2014-
2020. Piu nello specifico, le valutazioni interessate dal servizio sono quelle
indicate nel sopracitato Piano Unitario di Valutazione (PUV) con i numeri 2/3, 4,
5, 6, 7, 8 di cui alle pagg. 24-28 del PUV stesso.

Art. 2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attivita

1. Il servizio di cui all’art. 1 ha esecuzione presso il territorio della Provincia
autonoma di Trento, ferma restando la possibilita di individuare ulteriori attivita,
funzionali rispetto al servizio, che richiedano la presenza in diverse sedi.

2. Alle valutazioni relative al LOTTO 1 — Attivita di valutazione relative al PO
FSE 2014-2020, di cui al precedente art. 1, corrispondono, come servizio
oggetto dell’appalto, altrettante Linee di attivita ovvero:

- Linea 1 (valutazioni numero 2 e 3 del PUV): valutazione della esecuzione del
PO FSE nel suo complesso e dei singoli assi prioritari (da realizzarsi in due
edizioni);

- Linea 2 (valutazione n.4 del PUV): valutazione degli esiti occupazionali degli
interventi a favore dei giovani e dei disoccupati;

- Linea 3 (valutazione n.5 del PUV): valutazione dello strumento dei Buoni di
Servizio per la conciliazione tra lavoro e famiglia;

- Linea 4 (valutazione n.6 del PUV): valutazione degli effetti in termini di
miglioramento dell’inclusione sociale e della partecipazione al mercato del
lavoro degli interventi a favore delle persone maggiormente vulnerabili;

- Linea 5 (valutazione n.7 del PUV): valutazione degli effetti in termini di
miglioramento degli competenze linguistiche degli studenti del sistema
scolastico e formativo trentino;

- Linea 6 (valutazione n.8 del PUV): valutazione dei livelli di performance delle
strutture coinvolte nella attuazione dei programmi.

Saranno inoltre previsti Servizi a supporto dell’Autorita di Gestione FSE (AdG)
nell’attuazione del Piano Unitario di Valutazione - parte FSE.



Gli elementi caratterizzanti ciascuna Linea di valutazione, nonché i Servizi a
supporto, sono dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto -
parte tecnica, a cui si fa rinvio.

3. L'esecuzione delle attivita sopra menzionate deve avvenire nel rispetto del
contratto, del presente capitolato, del capitolato tecnico e di ogni altra
prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell’offerta tecnica.

Art. 3 — Obblighi a carico dell’appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio,
deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base
alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

2. La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di
appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché
delle condizioni che attengono all’esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte
dell’appaltatore equivale altresi a dichiarazione della sussistenza delle condizioni
che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservare le norme e le
prescrizioni di cui al precedente comma, anche se entrate in vigore
successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico
dell’appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo
contrattuale, e lo stesso non potra, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a
tale titolo, nei confronti della Provincia, per quanto di propria competenza,
assumendosene ogni relativa alea.

5. In particolare, I'appaltatore nello svolgimento del servizio e tenuto a:

- redigere trimestralmente una relazione sull’attivita svolta, con elencazione
delle varie fasi attivate: queste relazioni costituiscono la base per gli stati
d’avanzamento di cui al successivo art. 14;

- tener conto dell'obbligo di eseguire le ulteriori prestazioni che dovrebbero
essere affidate nel corso dell'esecuzione del contratto alle medesime condizioni
stabilite nell'offerta, entro il limite del 20% dell'importo originario del contratto,
secondo quanto previsto dall'art.106, c.12 del D.Lgs. 50/2016.

6. Sono a carico dell’appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo
contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attivita e dei
servizi oggetto del Contratto, nonché ogni altra attivita che si rendesse
necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un
corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad eventuali spese di
trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione
contrattuale.

7. L'appaltatore si obbliga, sin d’ora, a rispettare tutte le indicazioni relative
all’esecuzione del Contratto che dovessero essere impartite dalla Provincia.

8. L'appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Provincia di ogni
circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attivita oggetto del
Contratto.



9. L'appaltatore si obbliga a comunicare preventivamente all’Autorita di Gestione
eventuali variazioni dei componenti del gruppo di Ilavoro coinvolto
nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente tali variazioni ed i
nominativi delle nuove risorse professionali individuate. Le variazioni sono
autorizzate dall’Autorita di Gestione sulla base dei curricula vitae trasmessi a tal
fine dall'appaltatore. I nuovi componenti del gruppo di lavoro devono possedere
requisiti equivalenti a quelli posseduti dalle corrispondenti figure professionali
indicate in sede di offerta tecnica.

10.L'appaltatore, al fine di un‘ottima ed efficiente esecuzione del servizio richiesto,
ha I'onere di fornire mezzi, materiali e macchinari, mano d’opera, prestazioni e
guanto altro occorre perché esso sia conforme alle clausole contenute nel
presente Capitolato, nonché alle istruzioni fornite dal Committente.
L'appaltatore avra accesso ai locali ed alla documentazione del’Amministrazione
aggiudicatrice solo dietro autorizzazione dal Committente.

11.1 professionisti impiegati dall’appaltatore sono tenuti ad osservare un contegno
adeguato al rispetto delle attivita lavorative che vi si svolgono.

12.Su istanza dell’lAmministrazione aggiudicatrice, laddove i suddetti professionisti
non adottino il comportamento ritenuto funzionale al servizio oggetto del
presente Capitolato, [|'‘appaltatore dovra provvedere di conseguenza,
eventualmente allontanando e sostituendo le persone non ritenute idonee
dall’Amministrazione aggiudicatrice allo svolgimento dei compiti - con altro
personale con requisiti di valore analogo rispetto a quello sostituito.

13.Nel caso in cui l'appaltatore sia Raggruppamento Temporaneo di Imprese o sia
Consorzio, la Provincia in ogni momento potra richiedere all’appaltatore stesso
la verifica del rispetto di quanto dichiarato in sede di Gara circa le parti del
servizio da eseguirsi da parte di ogni singola Impresa. Nel caso in cui la
Provincia accerti la mancata rispondenza tra quanto dichiarato e quanto
effettivamente eseguito dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o dal
Consorzio, la Provincia potra esigere il pronto ripristino degli impegni assunti in
sede di Gara, salva |I'applicazione della penale di cui al successivo art. 27.

14.'appaltatore deve espletare il servizio con organizzazione autonoma,
impiegando personale soltanto da esso dipendente, e/o propri soci, e/o
collaboratori pena la risoluzione del contratto.

15.Conformemente a quanto previsto dall’Art. 18 lettera U) del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81, il personale occupato dall’appaltatore dovra essere munito di
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori saranno
tenuti ad esporre sempre detta tessera di riconoscimento.

16.L'espletamento del servizio dovra prevedere il raccordo periodico e sistematico
dell’aggiudicatario con i referenti della Provincia autonoma di Trento
responsabili dell’attuazione e rendicontazione delle attivita a cofinanziamento
del Fondo Sociale Europeo.

17.1l servizio svolto dovra prevedere |'elaborazione di rapporti tematici ciascuno
articolato in due fasi: un rapporto preliminare e un rapporto finale. I rapporti
finali di valutazione dovranno essere predisposti in raccordo con i referenti del
Servizio Europa della Provincia autonoma di Trento responsabili dell’attuazione
e rendicontazione delle attivita a cofinanziamento del FSE.



18.Le attivita di valutazione oggetto dell’incarico saranno precedute da un Piano di

attivita. Esso ha la funzione di esplicitare per i servizi di valutazione richiesti le
finalita, i temi, gli approcci metodologici, gli strumenti di indagine ed i tempi di
dettaglio con cui saranno svolti, predisponendo la struttura dell'impianto del
disegno valutativo. Il Piano dovra essere redatto entro 60 giorni dalla firma del
contratto di aggiudicazione del servizio. Il Piano di attivita sara oggetto di
aggiornamenti annuali che per gli anni successivi al primo dovranno essere
presentati entro il mese di dicembre.

19.'appaltatore & tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto

nell’offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.

Art. 4 - Risorse professionali per I'espletamento del servizio

1.

2.

3.

Per l'espletamento delle varie attivita richieste nel presente Capitolato
I'appaltatore dovra servirsi di personale qualificato: in particolare, € richiesta la
disponibilita di n. 8 risorse professionali (corrispondenti a specifiche figure
professionali) da impegnare sulle Linee di valutazione.

In relazione al LOTTO 1 - Attivita di valutazione relative al PO FSE 2014-
2020, nello specifico si richiede di mettere a disposizione 8 risorse
professionali, articolate in diverse figure, per un totale di 478 giornate/persona
complessive entro il 31 dicembre 2022, cosi come segue:

FIGURA PROFESSIONALE Numero
risorse
Coordinatore/ice generale di progetto (unico, CO): esperienza
professionale non inferiore a 7 anni nella valutazione di programmi 1
finanziati in tutto o in parte dal Fondo Sociale Europeo e nella direzione e
coordinamento di progetti complessi di valutazione a valere sui Fondi SIE
Esperti/e Senior:
- due con almeno 5 anni di esperienza nella valutazione di programmi
co-finanziati dal Fondo Sociale Europeo (ES1, ES2);
- uno con almeno 5 anni di esperienza nell’utilizzo di tecniche statistico- 4

econometriche applicate alla valutazione di programmi co-finanziati
dai Fondi SIE (ES3);

- uno con almeno 5 anni di esperienza nell’utilizzo di tecniche non-
standard di ricerca sociale applicate alla valutazione di programmi co-
finanziati dai Fondi SIE (ES4)

Esperti/e Junior (EJ1, 2, 3): esperienza professionale non inferiore a 3 anni
nell’'ambito della valutazione di programmi operativi finanziati in tutto o in parte 3
con il Fondo Sociale Europeo (FSE) o, piu in generale, Fondi SIE.

L'aggiunta di eventuali risorse professionali ulteriori (possibile per tutte le figure
tranne che per quella di Coordinatore/ice generale di progetto e solo nell’'ambito
del medesimo livello di esperienza ovvero senior oppure junior) non dovra
comportare il superamento del totale di giornate/persona appena indicato.



4. Con riferimento alle sole attivita professionali richieste nell'art. 2 del presente
Capitolato per tutte le Linee, i costi vanno commisurati in giornate/persona di
otto ore lavorative, indicando con riferimento alla professionalita richiesta i
rispettivi impegni di lavoro (in giornate/persona) secondo |'articolazione riportata
nella tabella qui di seguito per Linea (colonne) e per figura professionale (riga).
La proposta di eventuali risorse professionali aggiuntive non dovra portare a
modificare né il totale di giornate/persona attribuito alla singola Linea di
valutazione né il totale delle giornate/persona complessivamente attribuito al
singolo livello di esperienza (senior oppure junior).

Linea 1|Linea 2|Linea 3|Linea 4|Linea 5|Linea 6 iﬁ;‘sz:_tdo' TOTALE
Coordinatore| 10 12 13 12 13 10 0 70
copertt | 12 | 17 | 18 | 15 | 20 | 12 0 94
eoperto 0 16 16 0 16 0 0 48
ooperto |1 4 0 10 11 13 10 0 48
sunpertl sl 10 | 40 | 46 | a1 | 47 | 28 6 218
TOTALE | 36 | 85 | 103 | 79 | 109 | 60 6 478

Art. 5 -

Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede a:
a) garantire la messa a disposizione della documentazione, delle informazioni e

dei dati necessari per lo svolgimento delle prestazioni di cui al precedente
art. 2;

b) concordare e validare il Piano di attivita e i successivi aggiornamenti annuali,

Art. 6 -

di cui al precedente art. 3, c. 18.

Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a)

b)
c)

d)

la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva
2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti
pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori,
servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici
1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione
della legge provinciale sull'energia 2012";

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni
del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";

il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro®" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;



e) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attivita contrattuale
e delllamministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il
D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della
legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23%, per quanto applicabili;

f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto
2010, n. 1367;

h) la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione”;

i) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il D.Lgs.
18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali da parte delle autorita competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio.”;

j) le norme del codice civile;

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli
artt.1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il
presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o piu previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a
norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate,
ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni
contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo
e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni
del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle
o annullate o divenute oggettivamente non piu attuabili, altre previsioni -
legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il piu
vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed
assicurino un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi
intesi dalle Parti.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
a.l) il capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa e parte tecnica, e le
“Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati”);
a.2) l'offerta tecnica dell’appaltatore;
a.3) l'offerta economica dell’appaltatore;
a.4) I'eventuale atto costitutivo di R.T.I.;
a.5) l'eventuale dichiarazione di subappalto resa in sede di gara.
2. Il contratto € stipulato, a pena di nullita, in modalita elettronica ai sensi dell’art.
32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.



Art. 8 — Durata del contratto

1.

2.

Il servizio, ad avvenuta stipulazione del contratto, ha inizio dalla data del
verbale di consegna del servizio e ha durata fino al giorno 31 dicembre 2022.
Ove sussistano oggettive ragioni d’urgenza, in conformita a quanto previsto
dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facolta
di ordinare all’aggiudicataria I’'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla
stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all’aggiudicataria
stessa tramite PEC.

Art. 9 - Importo del contratto

1.

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende
offerto dall’appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo
rischio.

. Il contratto di appalto potra essere modificato, senza una nuova procedura di

affidamento, ai sensi dell’art. 27, comma 2, lett. a) della l.p. n. 2/2016, nel
caso di aggiornamento del Piano Unitario di Valutazione (PUV), Versione 1.3
approvata dal Comitato di Sorveglianza Unitario in data 31/12/2018, di cui al
precedente art. 1.

Art. 10 - Direttore dell’esecuzione del contratto

1.

Il responsabile del procedimento, nei Ilimiti delle proprie competenze
professionali, svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto o
provvede a nominare un soggetto diverso nei casi previsti dalle Linee Guida
ANAC in materia di responsabile unico del procedimento. In quest’ultima
ipotesi, il responsabile del procedimento controlla I'esecuzione del contratto
congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto viene comunicato
tempestivamente all’appaltatore.

Art. 11 - Avvio dell’esecuzione del contratto

1.

2.

Il direttore dell’esecuzione da avvio all’esecuzione delle prestazioni contrattuali
fornendo all’appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

L'appaltatore e tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione
appaltante per I'avvio dell’esecuzione del contratto.

. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facolta di

procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio
con |'appaltatore.

Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del
contratto in contraddittorio con I'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio
esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dall’appaltatore.

. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata

difformita dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto
previsto dai documenti contrattuali, I'appaltatore & tenuto a formulare esplicita
contestazione nel verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 12 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

1.

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica I'art. 107 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50.



Art. 13 - Modifica del contratto durante il periodo di validita

1.

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge
provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 14 - Modalita di pagamento e fatturazione del compenso

1.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante
all’appaltatore, fatto salvo quanto previsto all’art. 18, comma 3, per |l
pagamento diretto del subappaltatore, come segue:

a una o piu quote per un importo che copra il 85% del finanziamento
complessivo, sulla base di stati di avanzamento trimestrali delle attivita svolte e
delle giornate/uomo effettivamente lavorate;

a il saldo del 15% al termine di tutte le attivita dell'anno di riferimento
sulla base di una relazione finale che dia conto del percorso tecnico realizzato,
degli esiti conseguiti, delle risorse umane impiegate e delle giornate uomo
effettivamente utilizzate.

. I pagamenti sono disposti secondo le modalita previste dalla normativa vigente,

previa verifica di conformita, al fine di accertare la regolare esecuzione del
servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente
capitolato.

. In conformita all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di

inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarita
contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del
contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi.

In ogni caso, in conformita all’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016,
sull'importo netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello
0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di
liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di
regolarita contributiva.

. In conformita all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel

pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 3,
il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed
in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove
non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in
corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute
al subappaltatore inadempiente.

. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando Ila

sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle
percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio
indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere
comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell’atto
di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le
indicazioni  originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale
autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non € richiesta la
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stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di
modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il
pagamento del corrispettivo, senza diritto per |'appaltatore al riconoscimento di
interessi o altri indennizzi. Per I'ente Provincia autonoma di Trento, ciascuna
impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla
quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avra come beneficiario di
pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

7. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni
eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o
inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente
all’emissione del certificato di verifica di conformita con esito positivo. La
verifica di conformita deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle
prestazioni.

Art. 15 - Controlli sull’esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento
I'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, 'appaltatore, per quanto di
sua competenza, si impegha a prestare piena collaborazione per rendere
possibile dette attivita di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformita” riscontrate
rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e I'appaltatore e chiamato a
rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati,
evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il
regolare adempimento delle condizioni contrattuali, fermo restando
I'applicazione delle penali di cui all’art. 27.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformita” evidenziassero oggettivamente i
presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facolta di risolvere il
contratto.

Art. 16 - Vicende soggettive dell’appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27,
comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione
appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito
provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18
dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 17 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal
contratto

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario &
nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d),
punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato
disposto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge
21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un
intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia,
il cui oggetto sociale preveda l|'esercizio dell’attivita di acquisto di crediti
d'impresa, la medesima cessione & efficace e opponibile alla stazione appaltante
qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
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3.

La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli
importi di contratto relativi a prestazioni che |I'appaltatore intende subappaltare
ai sensi dell’art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio
1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita alla stazione appaltante, le cessioni di crediti
devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e
devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto
degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto
sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti
con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro
guarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facolta per la
stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di
accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di
parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione
appaltante cui € stata notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 18 - Subappalto

1.

In conformita a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e,
limitatamente alla quota subappaltabile, dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il
subappalto € ammesso, entro il limite massimo del 40% (quaranta per cento)
dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).

. L'appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve

assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art.
26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell’autorizzazione al
subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto
non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della
legge n. 136/2010, a pena di nullita assoluta.

. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n.

2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore
della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo
come segue:

a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini
dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la
proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo
delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo
considerato nello stato di avanzamento dei servizi;

b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, I'appaltatore
comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione
della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle
prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;

c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle
prestazioni eseguite;

d) la stazione appaltante verifica la regolarita del subappaltatore nei confronti
degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione
dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti
attestanti I'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di
subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarita retributiva del
subappaltatore.

L'elenco prodotto dall’appaltatore prima della stipula del contratto e recante
I'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende
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affidare in conformita a quanto gia dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il
recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti
coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se
questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla
stazione appaltante per i controlli di competenza.

. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, I'appaltatore

deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle
informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a
guanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni
richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti
successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati
dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalita della legge
n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture
quietanzate.

. Per assolvere gli obblighi di cui ai precedenti commi 4 e 5, |"appaltatore deve

comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati
per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del
subcontraente, l'importo del contratto, I'oggetto della prestazione affidata e la
dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto
previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 19 - Tutela dei lavoratori

Art.

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e

le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e
salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli
obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

20 - Condizioni economico-normative da applicare al personale

impiegato nell’appalto
1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi

quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio
personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di
assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente,

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella localita in cui si svolgono le
prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo,
successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella localita; cido anche
nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o
comunque non sia piu ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere
garantite ai soci lavoratori dipendenti di societa cooperative.

Art. 21 - Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e

collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di
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prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i
relativi oneri.

. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale

nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti
di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

. L'appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano

rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro
personale e dei loro collaboratori.

Art. 22 - Elezione di domicilio dell’appaltatore
1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come

espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 23 - Proprieta dei prodotti
1. Fatti salvi i diritti morali dell’autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla

legislazione vigente, ai sensi dell’art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e s.m.,
tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o
implementate sono di proprieta esclusiva della stazione appaltante.

. L'appaltatore dovra comunicare preventivamente alla stazione appaltante

I'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale
consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e
nel tempo.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

1.

In relazione all’'appalto affidato, Titolare del trattamento €& Ila Provincia
Autonoma di Trento, che ha diritto di determinare le finalita e i mezzi del
trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d’ora in
avanti, per brevita, il “regolamento”) e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni
ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai
sensi dell’art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o
chiunque agisca sotto la sua autorita, che abbia accesso a dati personali, non
puo trattare tali dati se non ¢ istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

Nell'ambito dell’attivita oggetto del contratto, I'appaltatore viene a conoscenza
e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri
aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell’appaltatore, deve avvenire
esclusivamente in ragione dell’appalto affidato. Pertanto, con la stipula del
contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell’art. 28 del regolamento, &
nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo |'allegato “Istruzioni al
Responsabile del Trattamento dei dati” al presente capitolato speciale d'appalto,
per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata
dello stesso. La nomina di Responsabile e valida per tutta la durata del
contratto d'appalto e si considerera revocata a completamento dell’incarico.

Art. 25 - Garanzia definitiva
1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n.

50/2016.

2. Qualora I'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione

di penali o per qualsiasi altra causa, |'appaltatore deve provvedere al reintegro
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della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento
della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all’appaltatore.

4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore
della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato
nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

5. La garanzia definitiva dovra essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o
1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello
Sviluppo Economico accompagnata da un’apposita appendice riportante la
seguente clausola:

a) il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e I'Amministrazione
appaltante & quello di Trento.

6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema

tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo

1.2 0 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall’/Amministrazione. Laddove

queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il

rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una

clausola espressa di non opponibilita alla stazione appaltante.

Art. 26 - Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell’appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per
rischi, infortuni, responsabilita civile e le spese di risarcimento danni verso
persone e cose dell’appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

2. In relazione a quanto sopra, |'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie
assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilita civili
(RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio
del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante
nell’ambito del contratto.

3. L'appaltatore sara ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza
del proprio personale; avra pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni
e ammanchi.

Art. 27 - Penali

Di seguito l'articolato in uso attualmente presso la scrivente Struttura:

1. In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni di cui al presente
capitolato & applicata una penale pari al 1 per mille dell'importo
contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.

2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese
quelle di cui all’offerta tecnica, si applica una penale massima di Euro 5.000,00
(cinquemila/00).

3. Lentita delle penali & stabilita in relazione alla gravita dell'inadempienza e/o
disservizio.

4. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta,
avverso la quale I'appaltatore avra facolta di presentare le proprie osservazioni
per iscritto entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della PEC contenente la
contestazione.

5. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato
accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa
provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze
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spettanti all’appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle nhormative fiscali
ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all’art. 25 del presente
capitolato.

. Nel caso in cui I'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti,

superi il 10 % dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a
dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 28, fatto salvo il diritto
all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera

in nessun caso |'appaltatore dall'adempimento dell’obbligazione per la quale si &
reso inadempiente e che ha fatto sorgere I|‘obbligo di pagamento della
medesima penale.

Art. 28 - Risoluzione del contratto

1.
2.
a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)

h)
i)
j)
k)

)

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica I'art. 108 del D.Lgs. n.
50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art.
108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle
prestazioni affidate;

ingiustificata sospensione del servizio;

subappalto non autorizzato;

cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 17 del
presente capitolato;

il non aver iniziato I'esecuzione delle attivita oggetto del contratto entro 30
giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione
appaltante;

mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali
stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante
presso |'appaltatore, di non conformita che potenzialmente potrebbero arrecare
grave nocumento alla qualita del servizio e/o rischi di danni economici e/o di
immagine alla stazione appaltante stessa, in conformita all’art. 15, comma 3,
del presente capitolato;

applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 27, comma 6,
del presente capitolato;

il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione
dell’appalto;

utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti
specificati ed alle altre condizioni stabilite;

mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro;

mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;

m) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione

n)

dei servizi nell’'ambito territoriale prescritto contrattualmente;

qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 89, comma 9, del
D.Lgs. 50/2016, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di
contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali
dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli
obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;

. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente

articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali
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la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera
tolleranza, nei confronti dell’appaltatore.

Art. 29 - Recesso

1.

Per la disciplina del recesso del contratto si applica I'art. 109 del D.Lgs. n.
50/2016.

Art. 30 — Definizione delle controversie

1.

2.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante
e l'appaltatore, che non si siano potute definire con I'accordo bonario ai sensi
dell’art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante I'esecuzione del contratto che al
termine del contratto stesso, €& competente in via esclusiva il Foro di Trento.

E escluso I'arbitrato ed € vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 31 - Obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanziari

1.

2.

L'appaltatore, a pena di nullita del contratto, assume gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o
fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e
s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei
flussi finanziari).

I. Limpresa (..), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...)
nell'ambito del contratto sottoscritto con il Servizio Europa della Provincia
autonoma di Trento, identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. Limpresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si
impegna a dare immediata comunicazione al Servizio Europa della notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...),
si impegna ad inviare copia del presente contratto al Servizio Europa.”.

. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione

appaltante ed al Commissariato del Governo della Provincia di Trento della
notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-
contraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra |'appaltatore ed i
subappaltatori e i subcontraenti in ordine all’'apposizione della clausola
sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010,
e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullita del contratto.

. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto € risolto di diritto in tutti i

casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della
societa Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a
registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione
degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi
presso banche o presso la societa Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via
esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante
deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e
nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalita e il codice
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fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni
valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati
successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla
dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico
bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice
identificativo di gara (CIG) n. 78821793E1 ed il codice unico progetto (CUP)
C61G19000060001.

Art. 32 - Obblighi in materia di legalita

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria, I'appaltatore si
impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita
richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione,
nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale
che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un
proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con
ognhi altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del
contratto, la seguente clausola: “Fermo restando I'‘obbligo di denuncia
all’Autorita giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire
tempestivamente al Servizio Europa della Provincia autonoma di Trento ogni
illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero offerta di
protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei
confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.

Art. 33 - Spese contrattuali

1. Limposta di bollo e I'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli
altri oneri tributari sono a carico dell’appaltatore.

Art. 34 - Intervenuta disponibilita di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione
appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilita di
nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell’art. 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni piu vantaggiose rispetto a
quelle praticate dall’appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una
revisione del prezzo in conformita a dette convenzioni.

2. Il recesso diverra operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC
e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

3. In caso di recesso verranno pagate all’appaltatore le prestazioni regolarmente
eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 35 - Disposizioni anticorruzione

1. Nell’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati
gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato
ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“"Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell'illegalita nella pubblica
amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui
violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

18



2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad
oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di
Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego.

3. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna,
ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione
della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far
osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il
ruolo e I'attivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di
comportamento stesso.

4. L'appaltatore dichiara che I'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art.
18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e
dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna
a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

5. L'Amministrazione, accertata la compatibilita dell'obbligo violato con la tipologia
del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli
obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non
superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e
giustificazioni.

6. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di
APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in
forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, ora corrispondente all’art. 31 del
Piano di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, esaminate le eventuali
osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime,
dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di
tutti i danni subiti.

7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che
possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al
fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 36 — Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per I|'assegnazione del
contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte
le prescrizioni richieste per I'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole
specifiche previste nel presente capitolato.
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