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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 30x30x30
B.006.060.00 cm
010.005 Fornitura e posa in opera di pozzetti normali prefabbricati completi di

fondo, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di
scorrimento o l'ispezioni di reti in g ... a regola d'arte. Gli eventuali
ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. dimensioni
interne 30x30x30 cm

SOMMANO cad 13,00 55,80 725,40 320,41 44,170

2 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 50x50x50
B.006.060.00 cm
010.015 Fornitura e posa in opera di pozzetti normali prefabbricati completi di

fondo, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di
scorrimento o l'ispezioni di reti in g ... azioni saranno computati a parte.
dimensioni interne 50x50x50 cm - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012
[B.006.060.00010.015]

SOMMANO cad 12,00 78,23 938,76 414,65 44,170

3 PLINTI PREFABBRICATI PER ILLUMINAZIONE dimensioni esterne
B.006.060.00 110x70x80 cm
030.010 Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione

con linea in cavidotto interrato, eseguiti in conglomerato cementizio vibrato
e provvisti di cameretta d ...  regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle
pavimentazioni saranno computati a parte. dimensioni esterne 110x70x80
cm

SOMMANO cad 21,00 197,80 4.153,80 1.093,24 26,319

4 CHIUSURE QUADRANGOLARI COMUNI IN GHISA SFEROIDALE
B.006.065.00 chiusure leggere di peso totale fino a 30 kg
030.005 Fornitura e posa in opera di chiusure quadrangolati comuni in ghisa

sferoidale prodotti con classe di qualità prevista dalla norma UNI EN 1563,
completi di telaio munito di support ... to a regola d'arte. chiusure leggere
di peso totale fino a 30 kg - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012
[B.006.065.00030.005]

SOMMANO kg 169,00 5,59 944,71 9,79 1,036

5 CHIUSURE QUADRANGOLARI COMUNI IN GHISA SFEROIDALE
B.006.065.00 chiusure pesanti di peso totale oltre 30 kg
030.010  CHIUSURE QUADRANGOLARI COMUNI IN GHISA SFEROIDALE

Fornitura e posa in opera di chiusure quadrangolati comuni in ghisa
sferoidale prodotti con classe di qualità prevista dalla norm ... ito a regola
d'arte. chiusure pesanti di peso totale oltre 30 kg - Rif. elenco prezzi P.A.T.
2012 [B.006.065.00030.010]

SOMMANO kg 384,00 4,67 1.793,28 4,00 0,223

6 APP. KNX - RIVELATORE DI PRESENZA KNX CON CONTROLLO
B.062.001.00 COSTANTE DELL’ILLUMINAZIONE E RICEVITORE A INFRAROSSI
001.001* IR

Fornitura e posa in opera di rilevatore di presenza per interni con angolo di
rilevamento a 360° con accoppiatore bus integrato. Consente di comandare
l'illuminazione, le veneziane ... e compensato ogni onere ed accessorio
necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte

SOMMANO cad. 20,00 397,17 7.943,40 255,77 3,220

7 APP. KNX - UNITA' DI CONTROLLO TEMPERATURA AMBIENTE
B.062.001.00 CON MANOPOLA ROTATIVA A 4 INGRESSI
001.002* Fornitura e posa in opera di unità di controllo temperatura ambiente con

controllo tramite manopola rotativa, pulsante multifunzione e 4 ingressi
binari. Caratteristiche: 4 ingress ... ompensato ogni onere ed accessorio
necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

SOMMANO cad. 46,00 368,27 16.940,42 589,53 3,480

8 APP. KNX - MODULO PER SINGOLO PULSANTE BASCULANTE.
B.062.001.00 Fornitura e posa in opera di modulo con pulsante completo di copritasto e
001.003* placca, con accoppiatore bus integrato e indicazione di stato

COMMITTENTE: Comune di Castello-Molina di Fiemme
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programmabile. Il dispositivo viene collegat ... essorio necessario alla posa
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Singolo pulsante
basculante.

SOMMANO cad. 1,00 153,37 153,37 12,81 8,350

9 APP. KNX - RILEVATORE DI PRESENZA CON SENSORE DI
B.062.001.00 ILLUMINAMENTO
001.004* Fornitura e posa in opera di unità rilevatore di presenza per interni con

angolo di rilevamento a 360° con accoppiatore bus integrato. Consente di
comandare l'illuminazione, le ven ...  compensato ogni onere ed accessorio
necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

SOMMANO cad. 34,00 361,99 12.307,66 435,69 3,540

10 APP. KNX - INTERFACCIA PER PULSANTI TRADIZIONALI, 2
B.062.001.00 CANALI.
001.006* Fornitura e posa in opera di terminale per il collegamento di due pulsanti

convenzionali o contatti flottanti e per il collegamento di due LED a bassa
corrente. Comprensivo di  con ...  compensato ogni onere ed accessorio
necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

SOMMANO cad. 10,00 114,40 1.144,00 63,94 5,590

11 APP. KNX - GATEWAY KNX/DALI.
B.062.001.00 Fornitura e posa in opera di gateway DALI che collega il protocollo KNX a
001.007* dispositivi elettronici digitali dotati di interfaccia DALI. È possibile

comandare e regolare fino ad un m ... iglatura, i capicorda, la quota parte di
programmazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad. 3,00 863,98 2.591,94 19,18 0,740

12 APP. KNX - MODULO PER DOPPIO PULSANTE BASCULANTE.
B.062.001.00 Fornitura e posa in opera di modulo con pulsante completo di copritasto e
001.009* placca, con accoppiatore bus integrato e indicazione di stato

programmabile. Il dispositivo viene collegat ... cessorio necessario alla posa
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Doppio pulsante
basculante.

SOMMANO cad. 18,00 150,77 2.713,86 115,07 4,240

13 APP. KNX - OROLOGIO DA PARETE.
B.062.001.00 Fornitura e posa in opera di orologio da muro monofacciale per interni,
001.010* diametro quadrante 30 cm; quadrante in metallo bianco con numeri arabi

neri; contenitore di plastica resiste ...  compensato ogni onere ed accessorio
necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

SOMMANO cad. 2,00 665,13 1.330,26 12,78 0,960

14 APP. KNX - ATTUATORE DI RISCALDAMENTO 6x230V 0,05 A.
B.062.001.00 Fornitura e posa in opera di attuatore per comando di valvole
001.011* termoelettriche per il riscaldamento o il raffreddamento degli edifici.

L'attuatore di riscaldamento presenta sei usci ...  siglatura, i capicorda, la
quota parte di programmazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
a regola d'arte.

SOMMANO cad. 13,00 368,71 4.793,23 83,40 1,740

15 APP. KNX - TOUCH PANEL 7”.
B.062.001.00 Fornitura e posa in opera di touch panel 7" per la visualizzazione e il
001.012* controllo degli stati e delle funzioni correnti dell'edificio. Software di

visualizzazione integrato con pro ...  compensato ogni onere ed accessorio
necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

SOMMANO cad. 2,00 2.177,39 4.354,78 25,70 0,590

16 APP. KNX - ACCOPPIATORE DI LINEA E DI AREA
B.062.001.00 Fornitura e posa in opera di dispositivo KNX per il collegamento logico e
001.015* l'isolamento elettrico delle linee e delle aree. Montaggio su guide DIN EN

50022. Il bus viene collegato u ... iglatura, i capicorda, la quota parte di
programmazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad. 3,00 512,12 1.536,36 19,20 1,250

17 APP. KNX - INTERFACCIA USB

COMMITTENTE: Comune di Castello-Molina di Fiemme
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B.062.001.00 Fornitura e posa in opera di dispositivo KNX di programmazione o
001.016* diagnostica con interfaccia USB1.1 o USB2 alla linea bus. Per

l'installazione su guide DIN EN 50022. Con accoppiato ...  siglatura, i
capicorda, la quota parte di programmazione ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad. 1,00 334,93 334,93 6,40 1,910

18 APP. KNX - ALIMENTATORE KNX 640mA
B.062.001.00 Fornitura e posa in opera di modulo adatto a generare la tensione bus
001.017* necessaria ad alimentare una linea di dispositivi. Con bobina di isolamento

integrata e pulsante di interruzio ... iglatura, i capicorda, la quota parte di
programmazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad. 4,00 499,55 1.998,20 25,57 1,280

19 APP. KNX - ATTUATORE DI COMMUTAZIONE 8x230V 16A CON
B.062.001.00 MODALITÀ MANUALE
001.018* Fornitura e posa in opera di terminale per il comando indipendente di

quattro carichi elettrici a 230 Vac. La funzione di commutazione è
liberamente configurabile. Tutte le uscite  ... ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. attuatore di commutazione 8x230V 16A con
modalità manuale

SOMMANO cad. 11,00 675,23 7.427,53 281,50 3,790

20 APP. KNX - DALL'ALIMENTATORE .. stazione meteo.
B.062.001.00 Fornitura e posa in opera di apparecchiature su linea bus prodotto a
001.019* marchio EIB-KNX per l'automazione delle funzioni dell'edificio, per

installazione in ambiente, avente le seguen ... nea di alimentazione e/o di
funzionamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Stazione meteo.

SOMMANO cad. 1,00 946,49 946,49 35,97 3,800

21 APP. KNX - INTERFACCIA PER PULSANTI TRADIZIONALI, 4
B.062.001.00 CANALI.
001.021* Fornitura e posa in opera di terminale per il collegamento di pulsanti

convenzionali o contatti flottanti e per il collegamento di LED a bassa
corrente. Comprensivo di  conduttori  ... to ogni onere ed accessorio
necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. 4 canali

SOMMANO cad. 3,00 145,18 435,54 19,20 4,410

22 APP. KNX - ROUTER KNX/IP
B.062.001.00 Fornitura e posa in opera di interfaccia IP per impianto KNX da utilizzare
001.022* per l'inoltro di telegrammi tra varie linee KNX mediante dorsale rapida

LAN(IP)  o come interfaccia di co ...  siglatura, i capicorda, la quota parte
di programmazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

SOMMANO cad. 1,00 717,64 717,64 8,76 1,220

23 CAVO POSA FISSA, FG7OM1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione
B.062.001.00 4x25 mm²
001.023* Fornitura e posa in opera di cavo multipolare flessibile in rame, nazionale,

tipo FG7OM1; 0,6÷1 kV, unipolari e multipolari per energia e
segnalamento a bassissima emissione di fum ... iti con idonei materiali,
scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
sezione 4x25 mm²

SOMMANO m 65,00 15,06 978,90 278,30 28,430

24 CONTATORE DI ENERGIA DA GUIDA DIN PER MISURA DIRETTA
B.062.001.00 O CON TA
001.051* Fornitura e posa in opera di contatore di energia installabile su guida DIN,

integrabile nel sistema di supervisione dell'impianto. Per misura diretta
63A o con TA associati, monof ... onei conduttori, la siglatura, i capicorda,
l'attivazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad. 15,00 496,86 7.452,90 198,25 2,660

25 PASSERELLA IN FILO DI ACCIAIO ELETTROZINCATA DOPO
B.062.001.00 FABBRICAZIONE, senza coperchio, senza separatore, (50x30) mm
001.070* Fornitura e posa in opera di passerella in filo di acciaio trattata con

elettrozincatura dopo la fabbricazione, priva di superfici abrasive e
taglienti, completa coperchio e di pez ... i ed ogni altro onere per dare il

COMMITTENTE: Comune di Castello-Molina di Fiemme
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lavoro finito a regola d'arte. Senza coperchio senza separatore, dimensioni
(50x30) mm

SOMMANO m 61,00 33,80 2.061,80 780,80 37,870

26 PASSERELLA IN FILO DI ACCIAIO ELETTROZINCATA DOPO
B.062.001.00 FABBRICAZIONE, senza coperchio, con separtore, (150x54) mm
001.071* Fornitura e posa in opera di passerella in filo di acciaio trattata con

elettrozincatura dopo la fabbricazione, priva di superfici abrasive e
taglienti, completa coperchio e di pez ... ti ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Senza coperchio con separatore, dimensioni
(150x54) mm

SOMMANO m 262,00 42,01 11.006,62 3.353,72 30,470

27 PASSERELLA IN FILO DI ACCIAIO ELETTROZINCATA DOPO
B.062.001.00 FABBRICAZIONE, senza coperchio, con separtore, (300x54) mm
001.072* Fornitura e posa in opera di passerella in filo di acciaio trattata con

elettrozincatura dopo la fabbricazione, priva di superfici abrasive e
taglienti, completa coperchio e di pez ... ti ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Senza coperchio con separatore, dimensioni
(300x54) mm

SOMMANO m 150,00 47,82 7.173,00 1.986,20 27,690

28 ARMADIO COMPONIBILE, IN LAMIERA, IP40 (300x1800x250) mm
B.062.001.00 Fornitura e posa in opera di armadio componibile, IP40, ad elementi
001.081* modulari, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1 '00 e varianti; in lamiera

di acciaio nervato, spessore 1 mm da ... re in rame, cablaggio ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. vuoto, dimensioni
(300x1800x250) mm

SOMMANO cad. 6,00 1.059,00 6.354,00 569,32 8,960

29 ARMADIO COMPONIBILE, IN LAMIERA, IP40 (600x1800x250) mm
B.062.001.00 Fornitura e posa in opera di armadio componibile, IP40, ad elementi
001.082* modulari, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1 '00 e varianti; in lamiera

di acciaio nervato, spessore 1 mm da ... re in rame, cablaggio ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. vuoto, dimensioni
(600x1800x250) mm

SOMMANO cad. 5,00 1.132,00 5.660,00 507,14 8,960

30 ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA 780x1365x375
B.062.001.00 Fornitura e posa in opera di armadio stradale in vetroresina colore grigio
001.083* RAL 7040 con le seguenti caratteristiche: - porta incernierata completa di

serratura di tipo cremonese ag ... io alla posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Armadio vetroresina dim. utili 780x1365x375

SOMMANO cad. 1,00 1.516,95 1.516,95 204,79 13,500

31 ATTIVATORE BOBINE A LANCIO DI CORRENTE
B.062.001.00 Fornitura e posa in opera di attivatore stabilizzato per bobine a lancio di
001.101* corrente a 230V in corrente alternata, completo di contatto in scambio

libero da potenziale da 8A-230V p ... cablaggio con idonei conduttori, la
siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte

SOMMANO cad. 6,00 214,72 1.288,32 40,84 3,170

32 UNITA' DI ALIMENTAZIONE E COMANDO PER ATTUATORI
B.062.001.00 SERRANDE TAGLIAFUOCO
001.102* Fornitura e posa in opera di unità di comunicazione e comando per

serrande tagliafuoco motorizzate avente le seguenti caratteristiche:
comunicazione via modbus RTU (RS-485); alimen ... cablaggio con idonei
conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte

SOMMANO cad. 7,00 295,92 2.071,44 138,99 6,710

33 INTERRUTTORE ROTATIVO DA PARETE IP67 2x16A
B.062.001.00 2ornitura e posa in opera di interruttore rotativo da parete in contenitore in
001.103* materiale temoindurente IP67. Nel prezzo si intende compreso e

compensato ogni onere ed accessorio ne ... atura, i capicorda ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Interruttore rotativo da parete
2x16A.

SOMMANO cad. 3,00 54,97 164,91 86,08 52,200

COMMITTENTE: Comune di Castello-Molina di Fiemme
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34 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto bus
B.062.001.00 dall'alimentatore
001.201* Fornitura e posa in opera di punto collegamento a bus, "SERIE LUSSO",

tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante,
corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto ... sa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto bus KNX con cavo
doppia coppia.

SOMMANO cad. 148,00 26,74 3.957,52 2.591,38 65,480

35 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto ronzatore
B.062.001.00 220 V
001.202* Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE

LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile,
marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto so ... sario per la posa,
l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
punto ronzatore 220 V

SOMMANO cad 9,00 58,95 530,55 204,75 38,590

36 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto presa 2P+T
B.062.001.00 10÷16 A, UNEL
001.203* Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE

LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile,
marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto so ... r la posa,
l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL

SOMMANO cad 120,00 74,10 8.892,00 4.041,41 45,450

37 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto uscita 2P+T
B.062.001.00 10 A
001.204* Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE

LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile,
marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto so ... sario per la posa,
l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
punto uscita 2P+T 10 A

SOMMANO cad 9,00 54,21 487,89 249,94 51,230

38 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto spia
B.062.001.00 Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE
001.206* LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile,

marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto so ... sorio necessario
per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.  punto spia

SOMMANO cad 9,00 49,72 447,48 201,24 44,970

39 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto pulsante
B.062.001.00 con tirante
001.207* Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE

LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile,
marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto so ... per la posa,
l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
punto pulsante con tirante

SOMMANO cad 9,00 51,79 466,11 204,76 43,930

40 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto pulsante
B.062.001.00 Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE
001.208* LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile,

marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto so ...  necessario per la
posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.  punto pulsante.

SOMMANO cad 24,00 49,72 1.193,28 546,04 45,760

41 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto avvisatore
B.062.001.00 acustico a campana/badenia 230V
001.209* Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE

LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile,
marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto so ...  d'arte. dispositivo
elettroacustico monotonale a campanello per segnalazione in ambienti
scolastici, alimentazione 230V

SOMMANO cad. 2,00 171,45 342,90 35,02 10,210

COMMITTENTE: Comune di Castello-Molina di Fiemme

A   R I P O R T A R E 138.272,13 20.071,53



ING. PAOLO GRISENTI
VIA DEI SOLTERI, 46/2 - 38121 TRENTO - tel. +39.393.9497787 mail: grisenti.paolo@gmail.com pag. 6

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
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42 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. linea 2+Tx2.5 mm²
B.062.001.00 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione con forza motrice
001.210* completo di: tubo in PVC, marchiato, pesante, Ø >=20 mm, posto

sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in  ... necessario per la posa,
l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
linea 2+Tx2.5 mm²

SOMMANO cad. 1,00 133,33 133,33 83,92 62,940

43 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. linea 4+Tx6 mm²
B.062.001.00 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione con forza motrice
001.212* completo di: tubo in PVC, marchiato, pesante, Ø >=20 mm, posto

sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in  ... o necessario per la posa,
l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
linea 4+Tx6 mm²

SOMMANO cad. 6,00 251,92 1.511,52 961,93 63,640

44 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. linea 2+Tx4 mm²
B.062.001.00 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione con forza motrice
001.213* completo di: tubo in PVC, marchiato, pesante, Ø >=20 mm, posto

sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in  ... o necessario per la posa,
l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
linea 2+Tx4 mm²

SOMMANO cad. 6,00 159,22 955,32 588,66 61,620

45 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. linea 4+Tx4 mm²
B.062.001.00 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione con forza motrice
001.214* completo di: tubo in PVC, marchiato, pesante, Ø >=20 mm, posto

sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in  ... o necessario per la posa,
l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
linea 4+Tx4 mm²

SOMMANO cad. 3,00 176,57 529,71 13,45 2,540

46 PUNTO DI ALIMENTAZIONE VALVOLE ELETTROTERMICHE
B.062.001.00 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione per valvole
001.215* elettrotermiche in cassetta collettore completo di: tubo in PVC, marchiato,

pesante, Ø >=25 mm, posto sottointonaco, ... llacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto alimentazione valvole
elettrotermiche.

SOMMANO cad. 34,00 101,20 3.440,80 70,19 2,040

47 PUNTO DI COLLEGAMENTO DISPOSITIVO MODBUS
B.062.001.00 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione e segnale per
001.216* dispositivo comunicante completo di: tubo in PVC, marchiato, pesante, Ø

>=25 mm, posto sottointonaco, sottopavimen ... ola d'arte. Sono escluse le
linee di potenza alle UTA, e al generatore di calore. punto collegamento
dispositivo modbus.

SOMMANO cad. 85,00 47,49 4.036,65 266,82 6,610

48 PUNTO CONTROLLO TEMPERATURA DI MANDATA ARIA
B.062.001.00 Fornitura e posa in opera di punto di controllo di temperatura di mandata
001.217* aria consistente nell'acquisizione del segnale di temperatura da sonda

predispsota e nel comando di attuat ... ere ed accessorio necessario per la
posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

SOMMANO cad. 6,00 165,37 992,22 238,32 24,020

49 PUNTO LUCE singolo
B.062.001.00 Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in PVC,
001.221* flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco,

sottopavimento, entro pareti  ... cessario per la posa, l'allacciamento ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto luce singolo.

SOMMANO cad 273,00 45,04 12.295,92 6.344,70 51,600

50 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto presa CEE 17,
B.062.001.00 2P+T 16 A
001.231* Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE IP55",

completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o
canaletta in PVC della sezione >=(15x17) m ... er la posa, l'allacciamento
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa CEE

COMMITTENTE: Comune di Castello-Molina di Fiemme

A   R I P O R T A R E 162.167,60 28.639,52
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17, 2P+T 16 A
SOMMANO cad 3,00 103,35 310,05 160,88 51,890

51 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto presa CEE 17,
B.062.001.00 interbloccata, 3P+T 16 A, 400V
001.232* Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE IP55",

completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o
canaletta in PVC della sezione >=(15x17) m ... mento ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa CEE 17, interbloccata,
3P+T 16 A, 400 V

SOMMANO cad 2,00 114,74 229,48 120,34 52,440

52 RIMOZIONE DI PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE
B.062.001.00 Rimozione di palo di illuminazione pubblica esistente. Nel prezzo si
001.901* intende compreso il distacco dalla linea elettrica, la rimozione

dell'apparecchio di illuminazione dal palo, la ... le operazioni dovranno
essere eseguite in modo da preservare l'integrità dei componenti per il loro
futuro riutilizzo.

SOMMANO cad. 4,00 324,35 1.297,40 307,22 23,680

53 SPOSTAMENTO QUADRO I.P.
B.062.001.00 Spostamento del quadro di I.P. esistente, recupero e posa in opera in nuova
001.903* collocazione. Nel prezzo è compreso il plinto di fondazione e

l'allacciamento alle linee, è inoltre comp ...  compensato ogni onere ed
accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

SOMMANO cad. 1,00 1.886,65 1.886,65 580,52 30,770

54 POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE PER I.P. CON PALO E
B.062.001.00 ARMATURA FORNITO DALLA COMMITTENTE
001.904* Posa in opera di palo e armatura di illuminazione pubblica forniti dalla

Committente. Nel prezzo si intende compreso il fissaggio del palo nel
plinto in perfetta verticalità, il co ... ompensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

SOMMANO cad. 21,00 114,79 2.410,59 1.075,36 44,610

55 POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL COMMITTENTE
B.062.001.00 apparecchio illuminante, singolo da incasso in controsoffitto modulare
001.905* Posa in opera di apparecchiatura fornita dal committente, punto di

alimentazione escluso o predisposto. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessa ...  onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. apparecchio illuminante, singolo da incasso in
controsoffitto modulare

SOMMANO cad 210,00 11,16 2.343,60 2.343,60 100,000

56 POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL COMMITTENTE
B.062.001.00 apparecchio illuminante, fila continua a sospensione
001.906* Posa in opera di apparecchiatura fornita dal committente, punto di

alimentazione escluso o predisposto. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessa ... posa ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte. apparecchio illuminante, fila
continua a sospensione

SOMMANO cad 7,00 16,76 117,32 117,32 100,000

57 POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL COMMITTENTE
B.062.001.00 apparecchio illuminante, incasso a pavimento
001.907* Posa in opera di apparecchiatura fornita dal committente, punto di

alimentazione escluso o predisposto. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessa ...  per la posa ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. apparecchio illuminante,
incasso a pavimento

SOMMANO cad 19,00 28,14 534,66 534,66 100,000

58 IMPIANTO FOTOVOLTAICO
B.062.001.00 Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico costituito da:
002.001* - n. 120 moduli, ciascuno di potenza nominale 245 Wp, dim.

1640x987x40mm, peso 21kg, vetro prismatico temperato 4 ...  compensato
ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

COMMITTENTE: Comune di Castello-Molina di Fiemme

A   R I P O R T A R E 171.297,35 33.879,42
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R I P O R T O 171.297,35 33.879,42

SOMMANO kW 29,40 2.474,04 72.736,78 1.636,58 2,250

59 AGGIORNAMENTO ELABORATI DI PROGETTO
B.062.001.00 Aggiornamento degli elaborati di progetto, compresi gli schemi
003.001* planimetric, gli schemi a blocchi, gli schemi unifilari e multifilari

costruttivi dei quadri elettrici. Redazione del ...  in conformità alle
prescrizioni della norma UNI 9795. Forniti in due copie su carta e una
copia su supporto informatico

SOMMANO cad. 1,00 2.125,20 2.125,20 0,00

60 TUBO IN PVC PIEGHEVOLE PER CLS Ø 32 mm (conf.25 m)
B.062.006.00 Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PVC,
050.020 conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96 e varianti; pieghevole, corrugato,

autorinvenente, non autoestinguent ... ecessario per la posa, pezzi speciali
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 32 mm
(conf.25 m)

SOMMANO m 90,00 3,03 272,70 95,45 35,000

61 CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DOPPIA PARETE, DA INTERRO,
B.062.006.00 PESANTE Ø 63 mm (conf.50 m)
070.005 Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PE ad alta

densità, conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96 e varianti; pesante,
pieghevole, doppia parete, corrug ... e per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Ø 63 mm (conf.50 m) - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012
[B.062.006.00070.005]

SOMMANO m 320,00 3,06 979,20 406,37 41,500

62 CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DOPPIA PARETE, DA INTERRO,
B.062.006.00 PESANTE Ø 110 mm (conf.50 m)
070.017 Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PE ad alta

densità, conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96 e varianti; pesante,
pieghevole, doppia parete, corrug ...  per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Ø 110 mm (conf.50 m) - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012
[B.062.006.00070.017]

SOMMANO m 840,00 4,81 4.040,40 1.251,72 30,980

63 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA IP40, dimensioni (150x75) mm
B.062.012.00 (conf.8x3 m)
110.065 Fornitura e posa in opera di passerella in lamiera zincata a caldo per

immersione UNI EN 10147 '93, tipo aperta, o tipo forata IP40 o in
esecuzione chiusa IP44 con guarnizione auto ... ciali, supporti ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. IP40, dimensioni (150x75)
mm (conf.8x3 m)

SOMMANO m 5,00 37,33 186,65 46,66 25,000

64 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC
B.062.021.00 sezione 35 mm²
060.040 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC

Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame,
nazionale, tipo N07G9-K; conforme alle prescri ... guiti con idonei
materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. sezione 35 mm²

SOMMANO m 60,00 7,71 462,60 124,90 27,000

65 CAVO POSA FISSA, FG7OM1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione
B.062.022.00 1x35 mm²
170.040 CAVO POSA FISSA, FG7OM1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV Fornitura e

posa in opera di cavo multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo
FG7OM1; 0,6÷1 kV, uniolari e multipolari per energi ... iti con idonei
materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. sezione 1x35 mm²

SOMMANO m 36,00 5,51 198,36 55,54 28,000

66 CAVO POSA FISSA, FG7OM1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione
B.062.022.00 1x70 mm²
170.050 CAVO POSA FISSA, FG7OM1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV Fornitura e

posa in opera di cavo multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo
FG7OM1; 0,6÷1 kV, uniolari e multipolari per energi ... iti con idonei
materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. sezione 1x70 mm²

COMMITTENTE: Comune di Castello-Molina di Fiemme

A   R I P O R T A R E 252.299,24 37.496,64
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R I P O R T O 252.299,24 37.496,64

SOMMANO m 108,00 9,57 1.033,56 289,40 28,000

67 CAVO POSA FISSA, FG7OM1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione
B.062.022.00 2x1.5 mm²
170.095 CAVO POSA FISSA, FG7OM1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV Fornitura e

posa in opera di cavo multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo
FG7OM1; 0,6÷1 kV, uniolari e multipolari per energi ... ti con idonei
materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. sezione 2x1.5 mm²

SOMMANO m 56,00 2,02 113,12 30,54 27,000

68 CAVO POSA FISSA, FG7OM1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2+
B.062.022.00 Tx1.5 mm²
170.145 CAVO POSA FISSA, FG7OM1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV Fornitura e

posa in opera di cavo multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo
FG7OM1; 0,6÷1 kV, uniolari e multipolari per energi ...  con idonei
materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. sezione 2+Tx1.5 mm²

SOMMANO m 370,00 2,39 884,30 238,76 27,000

69 CAVO POSA FISSA, FG7OM1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2+
B.062.022.00 Tx2.5 mm²
170.150 CAVO POSA FISSA, FG7OM1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV Fornitura e

posa in opera di cavo multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo
FG7OM1; 0,6÷1 kV, uniolari e multipolari per energi ...  con idonei
materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. sezione 2+Tx2.5 mm²

SOMMANO m 327,00 2,87 938,49 253,39 27,000

70 CAVO POSA FISSA, FG7OM1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3+
B.062.022.00 Tx6 mm²
170.230 CAVO POSA FISSA, FG7OM1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV Fornitura e

posa in opera di cavo multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo
FG7OM1; 0,6÷1 kV, uniolari e multipolari per energi ... ti con idonei
materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. sezione 3+Tx6 mm²

SOMMANO m 220,00 5,27 1.159,40 313,04 27,000

71 CAVO POSA FISSA, FG7OM1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4+
B.062.022.00 Tx4 mm²
170.295 CAVO POSA FISSA, FG7OM1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV Fornitura e

posa in opera di cavo multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo
FG7OM1; 0,6÷1 kV, uniolari e multipolari per energi ... ti con idonei
materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. sezione 4+Tx4 mm²

SOMMANO m 35,00 5,16 180,60 48,76 27,000

72 CAVO POSA FISSA, FG7OM1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4+
B.062.022.00 Tx6 mm²
170.300 CAVO POSA FISSA, FG7OM1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV Fornitura e

posa in opera di cavo multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo
FG7OM1; 0,6÷1 kV, uniolari e multipolari per energi ... ti con idonei
materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. sezione 4+Tx6 mm²

SOMMANO m 45,00 6,44 289,80 78,25 27,000

73 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C - 17.5 mm bipolare 6 kA
B.062.038.00 2md 2x0.5÷32 A
020.025 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con

potere di interruzione 6kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-3 '99,
230÷400 V, limitatore, curva a C (U) co ... e il lavoro finito a regola d'arte.
bipolare 6 kA 2md 2x0.5÷32 A - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012
[B.062.038.00020.025]

SOMMANO cad 60,00 35,96 2.157,60 610,19 28,281

74 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C - 17.5 mm quadripolare 6
B.062.038.00 kA 4md 4x0.5÷32 A
020.045 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con

potere di interruzione 6kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-3 '99,
230÷400 V, limitatore, curva a C (U) co ...  lavoro finito a regola d'arte.

COMMITTENTE: Comune di Castello-Molina di Fiemme

A   R I P O R T A R E 259.056,11 39.358,97
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quadripolare 6 kA 4md 4x0.5÷32 A - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012
[B.062.038.00020.045]

SOMMANO cad 20,00 67,94 1.358,80 384,74 28,315

75 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10 kA, C - 17.5 mm quadripolare
B.062.038.00 10 kA 4md 4x40÷63 A
030.050 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con

potere di interruzione 10kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-3 '99,
230÷400 V, limitatore, curva a C (U) c ... a siglatura, i capicorda ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadripolare 10 kA 4md
4x40÷63 A

SOMMANO cad 1,00 119,70 119,70 29,57 24,700

76 INT. DIFFERENZIALE PURO, 2P, cl. AC - 17.5 mm Idn 0.03 A 2md
B.062.038.00 2x25 A
110.010 Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro o blocco

differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle
prescrizioni CEI 23-42 '99 e varia ... per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Idn 0.03 A 2md 2x25 A - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012
[B.062.038.00110.010]

SOMMANO cad 36,00 45,32 1.631,52 366,12 22,440

77 INT. DIFFERENZIALE PURO, 4P, cl. AC - 17.5 mm Idn 0.03 A 4md
B.062.038.00 4x40 A
120.010 Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro o blocco

differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle
prescrizioni CEI 23-42 '99 e varia ... nduttori, la siglatura, i capicorda ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 4md
4x40 A

SOMMANO cad 7,00 89,02 623,14 99,70 16,000

78 INT. DIFFERENZIALE PURO, 4P, cl. AC - 17.5 mm Idn 0.3÷0.5 A 4md
B.062.038.00 4x25 A
120.025 Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro o blocco

differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle
prescrizioni CEI 23-42 '99 e varia ...  dare il lavoro finito a regola d'arte.
Idn 0.3÷0.5 A 4md 4x25 A - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012
[B.062.038.00120.025]

SOMMANO cad 1,00 62,84 62,84 10,17 16,184

79 INT. DIFFERENZIALE PURO, 2P, cl. A - 17.5 mm Idn 0.03 A 2md 2x25
B.062.038.00 A
140.005 Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro o blocco

differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle
prescrizioni CEI 23-42 '99 e varia ... per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Idn 0.03 A 2md 2x25 A - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012
[B.062.038.00140.005]

SOMMANO cad 14,00 69,13 967,82 142,41 14,714

80 INT. DIFFERENZIALE PURO, 2P, cl. A - 17.5 mm Idn 0.3÷5 A 2md
B.062.038.00 2x25 A
140.020 Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro o blocco

differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle
prescrizioni CEI 23-42 '99 e varia ... er dare il lavoro finito a regola d'arte.
Idn 0.3÷5 A 2md 2x25 A - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012
[B.062.038.00140.020]

SOMMANO cad 10,00 63,93 639,30 101,70 15,908

81 INT. DIFFERENZIALE PURO, 2P, cl. A - 17.5 mm Idn 0.3÷5 A 2md
B.062.038.00 2x40 A
140.025 Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro o blocco

differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle
prescrizioni CEI 23-42 '99 e varia ... duttori, la siglatura, i capicorda ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.3÷5 A 2md
2x40 A

SOMMANO cad 1,00 68,60 68,60 12,83 18,700

82 INT. DIFFERENZIALE PURO, 4P, cl. A - 17.5 mm Idn 0.3÷0.5 A 4md
B.062.038.00 4x25 A
150.020 Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro o blocco

COMMITTENTE: Comune di Castello-Molina di Fiemme
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differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle
prescrizioni CEI 23-42 '99 e varia ...  dare il lavoro finito a regola d'arte.
Idn 0.3÷0.5 A 4md 4x25 A - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012
[B.062.038.00150.020]

SOMMANO cad 9,00 89,15 802,35 157,66 19,650

83 AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm bobina
B.062.038.00 sgancio a distanza 110÷380 V 1md
310.015 Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori

magnetotermici differenziali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su
profilato EN 50022. Nel prezzo si intende co ...  finito a regola d'arte.
bobina sgancio a distanza 110÷380 V 1md - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012
[B.062.038.00310.015]

SOMMANO cad 5,00 27,12 135,60 32,30 23,820

84 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 36 kA, 400 V
B.062.041.00 4x63÷250 A
010.115 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico

scatolato, conforme alle norme CEI 17-5 '98 e varianti; versione fissa,
attacchi anteriori. Nel prezzo si intend ... re il lavoro finito a regola d'arte.
pdi 36 kA, 400 V 4x63÷250 A - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012
[B.062.041.00010.115]

SOMMANO cad 2,00 617,40 1.234,80 96,17 7,788

85 INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO pdi
B.062.041.00 16 kA, 400 V 4x20÷100 A
020.005 Fornitura e posa in opera di interruttore magnatotermico differenziale

scatolato, conforme alle norme CEI 17-5 '98 e varianti; versione fissa,
attacchi anteriori, sganciatore elett ... ri, la siglatura, i capicorda ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pdi 16 kA, 400 V
4x20÷100 A

SOMMANO cad 1,00 702,00 702,00 37,91 5,400

86 INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO pdi
B.062.041.00 36 kA, 400 V 4x63÷250 A
020.015 Fornitura e posa in opera di interruttore magnatotermico differenziale

scatolato, conforme alle norme CEI 17-5 '98 e varianti; versione fissa,
attacchi anteriori, sganciatore elett ... re il lavoro finito a regola d'arte. pdi
36 kA, 400 V 4x63÷250 A - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012
[B.062.041.00020.015]

SOMMANO cad 1,00 1.006,60 1.006,60 35,73 3,550

87 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI
B.062.041.00 bobina sgancio di apertura, fino a 160 A 24÷400 V
050.005 Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori

magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI 17-45
'98 e varianti, per comandi a distanza  ... regola d'arte. bobina sgancio di
apertura, fino a 160 A 24÷400 V - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012
[B.062.041.00050.005]

SOMMANO cad 1,00 62,82 62,82 13,47 21,442

88 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 2x63 A, 230 V, 12.5 kW
B.062.044.00 Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata per
020.015 l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza tipo resistivo

quali riscaldamento, i ... er dare il lavoro finito a regola d'arte. 2x63 A, 230
V, 12.5 kW - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.062.044.00020.015]

SOMMANO cad 3,00 74,43 223,29 38,90 17,423

89 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm quadripolare 4x63÷80 A
B.062.050.00 4md
010.045 Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra, conforme alle norme

CEI 17-11 '98, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e c ... are il lavoro finito a regola d'arte.
quadripolare 4x63÷80 A 4md - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012
[B.062.050.00010.045]

SOMMANO cad 1,00 57,08 57,08 37,22 65,207

90 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm quadripolare 4x100 A 4md
B.062.050.00 Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra, conforme alle norme
010.050 CEI 17-11 '98, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

COMMITTENTE: Comune di Castello-Molina di Fiemme

A   R I P O R T A R E 268.752,37 40.955,57



ING. PAOLO GRISENTI
VIA DEI SOLTERI, 46/2 - 38121 TRENTO - tel. +39.393.9497787 mail: grisenti.paolo@gmail.com pag. 12

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 268.752,37 40.955,57

Nel prezzo si intende compreso e c ...  dare il lavoro finito a regola d'arte.
quadripolare 4x100 A 4md - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012
[B.062.050.00010.050]

SOMMANO cad 1,00 59,06 59,06 37,22 63,021

91 LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm trifase, 380 V, 20 µs -
B.062.050.00 10 kA 4md
130.010 Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione di origine

atmosferica o generata da extracorrente di apertura di carichi fortemente
induttivi, con scaricatori verso terra ... lavoro finito a regola d'arte. trifase,
380 V, 20 µs - 10 kA 4md - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012
[B.062.050.00130.010]

SOMMANO cad 2,00 185,90 371,80 37,36 10,049

92 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE - 17.5 mm sensibilità tarabile tra
B.062.050.00 5÷50 lux 2md
310.005 Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare per comandare un

circuito di illuminazione in funzione del livello di luminosità naturale,
tensione di funzionamento 220 V 50 ... ro finito a regola d'arte. sensibilità
tarabile tra 5÷50 lux 2md - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012
[B.062.050.00310.005]

SOMMANO cad 1,00 221,30 221,30 120,97 54,663

93 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto pulsante
B.062.075.00 Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE IP55",
060.030 completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o

canaletta in PVC della sezione >=(15x17) m ... io necessario per la posa,
l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
punto pulsante

SOMMANO cad 1,00 66,87 66,87 41,57 62,167

94 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL COLLETTORE
B.062.087.00 linea 14 m, 4 mm²
010.005 Fornitura e posa in opera di punto collegamento equipotenziale al

conduttore di terra di masse metalliche per le quali le norme vigenti
prevedono tale collegamento, completo di: co ... re ed accessorio necessario
per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. linea
14 m, 4 mm²

SOMMANO cad 6,00 43,91 263,46 146,83 55,730

95 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL COLLETTORE
B.062.087.00 linea 14 m, 16 mm²
010.020 Fornitura e posa in opera di punto collegamento equipotenziale al

conduttore di terra di masse metalliche per le quali le norme vigenti
prevedono tale collegamento, completo di: co ... re per dare il lavoro finito
a regola d'arte. linea 14 m, 16 mm² - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012
[B.062.087.00010.020]

SOMMANO cad 4,00 67,71 270,84 150,95 55,734

96 PUNTO COLLEGAMENTO AI FERRI DELL'ARMATURA DEL C.A. a
B.062.087.00 tondino, linea 6 m
015.005 Fornitura e posa in opera di punto collegamento di terra ai ferri

dell'armatura del cemento armato, eseguito prima dell'elevazione dei
pilastri o delle fondazioni, conforme alle pr ...  per dare il lavoro finito a
regola d'arte. a tondino, linea 6 m - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012
[B.062.087.00015.005]

SOMMANO cad 5,00 79,74 398,70 282,01 70,733

97 CORDA RAME NUDA sezione 35 mm²
B.062.087.00 Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda per collegamenti
050.015 equipotenziali, collegamenti del collettore all'anello dipersore, o per

formazione di anello dispersore; formato da ...  onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. sezione 35 mm² - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012
[B.062.087.00050.015]

SOMMANO m 182,00 4,72 859,04 441,32 51,374

98 SISTEMA DI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE
B.062.901.90 Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione, comando e
001.001* supervisione degli impianti tecnologici basata su PLC collegato alla rete

ethernet. I dispositivi collegati e gestiti ... l'avviamento impianto. E' infine

COMMITTENTE: Comune di Castello-Molina di Fiemme
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compreso 1 anno di manutenzione e assitenza per le eventuali messe a
punto del sistema.

SOMMANO cad. 1,00 27.428,97 27.428,97 274,29 1,000

99 CENTRALE ANALOGICA DIGITALE, SEGNALAZIONE ALLARME
B.064.001.00 INCENDIO 1 loop, 200 indirizzi
001.001* Fornitura e posa in opera di centrale analogica di rilevazione e allarme

incendio avente le seguenti caratteristiche. INSTALLAZIONE. 1.
montaggio a vista o incasso; 2. ingresso dei ... accessorio necessario alla
posa, l'avviamento dell'impianto, ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 2.181,46 2.181,46 51,26 2,350

100 CAMERA DI ANALISI PER RILEVATORE DA CONDOTTE.
B.064.001.00 Fornitura e posa in opera di camera di analisi per condotte, dotata di tubo
001.002* di campionamento e di scarico. Nel prezzo si intende escluso la base e il

rilevatore compensato a parte; ... accessorio necessario alla posa,
l'avviamento dell'impianto, ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

SOMMANO cad 4,00 281,96 1.127,84 102,40 9,080

101 CENTRALE ANALOGICA DIGITALE, SEGNALAZIONE ALLARME
B.064.001.00 INCENDIO 2 loop, 400 indirizzi
001.003* Fornitura e posa in opera di centrale analogica di rilevazione e allarme

incendio avente le seguenti caratteristiche. INSTALLAZIONE. 1.
montaggio a vista o incasso; 2. ingresso dei ... accessorio necessario alla
posa, l'avviamento dell'impianto, ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 2.418,99 2.418,99 51,28 2,120

102 CENTRALE AD ASPIRAZIONE 1 LINEA, MAX 80m
B.064.001.00 Fornitura e posa in opera di centrale di rilevazione ad aspirazione avente le
001.011* seguenti caratteristiche:

-rilevazione: tecnologia laser;
-LED di segnalazione di stato e di allarme ... rio alla posa ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Centrale ad aspirazione tipo
VESDA VLC-RO

SOMMANO cad. 1,00 5.789,34 5.789,34 50,95 0,880

103 TUBAZIONE IN ABS
B.064.001.00 Fornitura e posa in opera di tubazione in abs colore rosso, diametro esterno
001.012* 25mm, diametro interrno 20mm completo di raccordi tubo-tubo, a tee,

curve a 90/45°, raccordi a 3 pezzi, ... surata sullo sviluppo della tubazione
principale Ø25mm comprensiva di tutti i raccordi necessari. Tubazioni in
ABS Ø25mm

SOMMANO m 50,00 25,36 1.268,00 256,01 20,190

104 MODULO INGRESSI/USCITE PER CENTRALE ANALOGICA. 3
B.064.001.00 ingressi, 3 uscite
001.021* Fornitura e posa in opera di modulo dotato ingressi e/o uscite, a

microprocessore, per sistemi analogici. Caratteristiche:
-autoindirizzamento;
-alimentazione da loop;
-modulo i ... il lavoro finito a regola d'arte. Modulo 3 ingressi e 3 uscita
24Vcc per la commutazionwe di dispositivi di controllo.

SOMMANO cad. 2,00 225,70 451,40 42,20 9,350

105 MODULO INGRESSI/USCITE PER CENTRALE ANALOGICA. 1 uscita
B.064.001.00 24Vcc
001.022* Fornitura e posa in opera di modulo dotato ingressi e/o uscite, a

microprocessore, per sistemi analogici. Caratteristiche:
-autoindirizzamento;
-alimentazione da loop;
-modulo i ... onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Modulo 1 uscita
24Vcc per la commutazionwe di dispositivi di controllo.

SOMMANO cad. 8,00 81,20 649,60 60,73 9,350

106 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 5e
B.064.001.00 UTP, guaina LSZH, 2 prese telefono-dati, 100 MHz, tipo RJ45
001.101* Fornitura e posa in opera di punto fonia-dati in categoria 5e UTP

COMMITTENTE: Comune di Castello-Molina di Fiemme
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(unshielded twisted pairs - cavo a coppie non schermato), rispondente alle
seguenti normative tecniche di settore  ... e il lavoro finito a regola d'arte.
gruppo costituito da due prese telefono-dati, 100 MHz, 4 coppie ciascuna,
tipo RJ45

SOMMANO cad 22,00 96,64 2.126,08 757,31 35,620

107 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 5e
B.064.001.00 UTP, guaina LSZH, 1 presa telefono-dati, 100 MHz, tipo RJ45
001.102* Fornitura e posa in opera di punto fonia-dati in categoria 5e UTP

(unshielded twisted pairs - cavo a coppie non schermato), rispondente alle
seguenti normative tecniche di settore  ... are il lavoro finito a regola d'arte.
gruppo costituito da 1 presa telefono-dati, 100 MHz, 4 coppie ciascuna,
tipo RJ45

SOMMANO cad 16,00 78,47 1.255,52 446,98 35,600

108 PUNTO USCITA, IMP. VIDEOCITOFONO, DALL'ALIMENTATORE
B.064.001.00 per chiamata esterna, max. 85 m, con elettroserratura.
001.201* Fornitura e posa in opera di punto uscita per videocitofono, da incasso o da

parete, comprensivo di cavetto videocitofonico a 12 conduttori più doppino
telefonico, con doppia guain ... sa ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. per chiamata esterna, max. 85 m, con elettroserratura.

SOMMANO cad 6,00 316,73 1.900,38 676,53 35,600

109 FIREWALL VPN
B.064.001.00 Fornitura e posa in opera di firewall VPN con 8 porte Gigabit avente le
001.301* seguenti caratteristiche: sicurezza sia per i tunnel IPsec site-to-site, che per

gli accessi remoti IPsec pe ... arare i flussi di dati in entrata/uscita. Nel
prezzo si intende compreso il collegamento alle linee nell'armadio rack.

SOMMANO cad 1,00 240,86 240,86 4,82 2,000

110 SWITCH 24porte 10/100/1000Mbs
B.064.001.00 Fornitura e posa in opera di switch 24 porte 10/100/1000Mbps avente le
001.302* seguenti caratteristiche: negoziazione automatica della velocità e della

modalità duplex; montabile a rack; i ... o IEEE 802.3x; installazione plug
and play. Nel prezzo si intende compreso il collegamento alle linee
nell'armadio rack.

SOMMANO cad 4,00 240,86 963,44 19,27 2,000

111 SWITCH 24porte POE 10/100/1000Mbs
B.064.001.00 Fornitura e posa in opera di switch 24 porte POE 10/100/1000Mbps avente
001.303* le seguenti caratteristiche: negoziazione automatica della velocità e della

modalità duplex; montabile a rac ... o IEEE 802.3x; installazione plug and
play. Nel prezzo si intende compreso il collegamento alle linee nell'armadio
rack.

SOMMANO cad 1,00 406,56 406,56 8,13 2,000

112 APPARECCHIO TELEFONICO PRINCIPALE da tavolo
B.064.010.00 Fornitura e posa in opera di apperecchio telefonico principale da parete o
010.005 da tavolo, a tastiera, omologato TELECOM, attivazione esclusa, tipo e

colore approvato dalla D.L. Nel pre ... altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. da tavolo - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012
[B.064.010.00010.005]

SOMMANO cad 2,00 75,45 150,90 4,50 2,982

113 CENTRALINO TELEFONICO PER IMPIANTI INTERNI fino a numeri 6
B.064.010.00 interni e 2 esterni
110.005 Fornitura e posa in opera di centralino telefonico per impianti

intercomunicanti con piu' linee derivate interne e il collegamento di una o
piu' linee esterne, omologato TELECOM, a ... voro finito a regola d'arte.
fino a numeri 6 interni e 2 esterni - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012
[B.064.010.00110.005]

SOMMANO cad 1,00 958,10 958,10 39,81 4,155

114 ARMADIO RACK 19", PER ATTESTAZIONE PRESE TELEFONO -
B.064.012.00 DATI armadio a rack, completo per telefono-dati 800x2000x800
025.010 Fornitura e posa in opera di armadio Rack 19" per la distribuzione e

l'attestazione dei cavi dell'impianto cablato composto dai seguenti elementi:
a) Stuttura di supporto composta  ...  d'arte. armadio a rack, completo per
telefono-dati 800x2000x800 - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012
[B.064.012.00025.010]

COMMITTENTE: Comune di Castello-Molina di Fiemme

A   R I P O R T A R E 320.580,88 45.060,27



ING. PAOLO GRISENTI
VIA DEI SOLTERI, 46/2 - 38121 TRENTO - tel. +39.393.9497787 mail: grisenti.paolo@gmail.com pag. 15

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 320.580,88 45.060,27

SOMMANO cad 1,00 3.899,75 3.899,75 922,64 23,659

115 POSTO ESTERNO CON VIDEOCITOFONO, ANTIVANDALISMO a 2
B.064.020.00 pulsanti
110.005 Fornitura e posa in opera di pulsantiera da incasso o da parete per posto di

chiamata esterno con videocitofono, tipo antivandalismo, completa di:
modulo di chiamata con tastiera a ... ro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. a 2 pulsanti - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012
[B.064.020.00110.005]

SOMMANO cad 6,00 626,00 3.756,00 300,63 8,004

116 VIDEOCITOFONO, POSTO INTERNO a 4 pulsanti
B.064.020.00 Fornitura e posa in opera di videocitofono, da parete o da tavolo, per posto
120.005 di chiamata interno, completa di: monitor 5", schermo fumé; comandi per

luce scale, apriporta, suoneria ... ro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. a 4 pulsanti - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.064.020.00120.005]

SOMMANO cad 8,00 245,30 1.962,40 164,32 8,373

117 ALIMENTATORE PER VIDEOCITOFONO 120 VA
B.064.020.00 ALIMENTATORE PER VIDEOCITOFONO Fornitura e posa in opera di
130.015 alimentatore stabilizzato per impianti videocitofonici, tensione di ingresso

220 V, 50 Hz, completo di trasformatore aut ... to ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. 120 VA

SOMMANO cad 6,00 145,90 875,40 70,03 8,000

118 PUNTO USCITA, IMP. VIDEOCITOFONO, DALL'ALIMENTATORE
B.064.020.00 per chiamata interna
170.005 Fornitura e posa in opera di punto uscita per videocitofono, da incasso o da

parete, comprensivo di cavetto videocitofonico a 12 conduttori più doppino
telefonico, con doppia guain ...  per dare il lavoro finito a regola d'arte. per
chiamata interna - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.064.020.00170.005]

SOMMANO cad 8,00 66,52 532,16 208,24 39,130

119 PULSANTE SEGNALAZIONE D'ALLARME PROTETTO, COMPLETO
B.064.045.00 sotto vetro
010.005 Fornitura e posa in opera di pulsante per segnalazione d'allarme in caso di

incendio ad azionamento automatico alla rottura del vetro della cassetta
sicurezza, da parete o da incas ... tro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. sotto vetro - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.064.045.00010.005]

SOMMANO cad 14,00 81,86 1.146,04 169,54 14,794

120 PUNTO USCITA, IMP. ALLARME INCENDIO, DAL PRESIDIO per
B.064.045.00 pulsante segnalazione d'allarme
070.005 Fornitura e posa in opera di punto uscita da incasso o da parete per

impianto segnalazione d'allarmme in caso di incendio, comprensivo di
cavetto schermato 2x0.75 mm², non propagan ... voro finito a regola d'arte.
per pulsante segnalazione d'allarme - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012
[B.064.045.00070.005]

SOMMANO cad 14,00 40,69 569,66 364,44 63,977

121 RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO PER CENTRALE
B.064.050.00 ANALOGICA a 2 fili, 12÷24 Vdc, analogico
020.005 Fornitura e posa in opera di rivelatore termovelocimetrico di temperatura,

differenziale, incremento 6 °C a minuto primo, soglia fissa di intervento a
57 °C, da soffitto o da incas ... il lavoro finito a regola d'arte. a 2 fili, 12÷24
Vdc, analogico - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.064.050.00020.005]

SOMMANO cad 2,00 102,38 204,76 24,78 12,102

122 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO PER CENTRALE
B.064.050.00 ANALOGICA a 2 fili, 12÷24 Vdc, analogico
040.005 Fornitura e posa in opera di rivelatore fotoelettrico di fumo a riflessione di

luce o ad effetto Tyndall, da soffitto o da incasso, di tipo analogico adatto
per l'inserimento in un ... il lavoro finito a regola d'arte. a 2 fili, 12÷24 Vdc,
analogico - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.064.050.00040.005]

SOMMANO cad 167,00 124,60 20.808,20 2.070,42 9,950

123 LAMPADA RIPETITRICE DI ALLARME 12÷24 Vdc, 3 W
B.064.050.00 Fornitura e posa in opera di lampada ripetitrice di allarme in caso di
210.005 incendio, da collegare in derivazione ad un sensore e cassa di contenimento

COMMITTENTE: Comune di Castello-Molina di Fiemme

A   R I P O R T A R E 354.335,25 49.355,31
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compresa. Nel prezzo si intende c ...  onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. 12÷24 Vdc, 3 W - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012
[B.064.050.00210.005]

SOMMANO cad 92,00 37,78 3.475,76 1.139,56 32,786

124 SIRENA PIEZOELETTRICA, CON LAMPEGGIATORE 12÷24 Vdc, 3
B.064.050.00 W
220.005 Fornitura e posa in opera di sirena piezoelettrica per interno o per esterno

IP55, con lampeggiatore collegato all'attuatore normale d'allarme. Nel
prezzo si intende compreso e com ...  onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. 12÷24 Vdc, 3 W - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012
[B.064.050.00220.005]

SOMMANO cad 6,00 88,28 529,68 109,80 20,729

125 PUNTO FERMOPORTA ELETTROMAGNETICO, DALLA
B.064.050.00 CENTRALE a 24 Vac
320.005 Fornitura e posa in opera di punto fermoporta elettromagnetico per porte

compartimentali, per impianto centralizzato, compreso di controplcca per
mantenere aperte le porte in condi ...  ogni onere ed accessorio necessario
per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. a 24
Vac

SOMMANO cad 2,00 113,79 227,58 47,79 21,000

126 PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, CON SCATOLA
B.064.050.00 DERIVAZIONE ...per modulo I/O
410.040* Fornitura e posa in opera di punto uscita rivelatore fumo o temperatura, da

soffitto o da incasso, per impianto sicurezza incendio; comprensivo di
cavetto schermato2x0.75 mm², non  ... onere ed accessorio necessario per
la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per
modulo I/O

SOMMANO cad. 10,00 44,04 440,40 288,46 65,500

127 PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE per
B.064.050.00 rivelatore fumo
420.005 Fornitura e posa in opera di punto uscita rivelatore fumo o temperatura, da

soffitto o da incasso, per impianto sicurezza incendio; comprensivo di
cavetto schermato 2x0.75 mm², non ... e per dare il lavoro finito a regola
d'arte. per rivelatore fumo - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012
[B.064.050.00420.005]

SOMMANO cad 167,00 44,05 7.356,35 4.823,69 65,572

128 PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE per
B.064.050.00 rivelatore termovelocimetrico
420.010 Fornitura e posa in opera di punto uscita rivelatore fumo o temperatura, da

soffitto o da incasso, per impianto sicurezza incendio; comprensivo di
cavetto schermato 2x0.75 mm², non ... lavoro finito a regola d'arte. per
rivelatore termovelocimetrico - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012
[B.064.050.00420.010]

SOMMANO cad 2,00 44,05 88,10 57,77 65,572

129 PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE per
B.064.050.00 lampada ripetitrice allarme
420.015 Fornitura e posa in opera di punto uscita rivelatore fumo o temperatura, da

soffitto o da incasso, per impianto sicurezza incendio; comprensivo di
cavetto schermato 2x0.75 mm², non ... l lavoro finito a regola d'arte. per
lampada ripetitrice allarme - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012
[B.064.050.00420.015]

SOMMANO cad 92,00 40,53 3.728,76 2.394,95 64,229

130 PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE per
B.064.050.00 sirena e lampeggiatore
420.020 Fornitura e posa in opera di punto uscita rivelatore fumo o temperatura, da

soffitto o da incasso, per impianto sicurezza incendio; comprensivo di
cavetto schermato 2x0.75 mm², non ... are il lavoro finito a regola d'arte.
per sirena e lampeggiatore - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012
[B.064.050.00420.020]

SOMMANO cad 6,00 58,13 348,78 228,11 65,402

131 PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE per
B.064.050.00 fermoporta elettromagnetico

COMMITTENTE: Comune di Castello-Molina di Fiemme

A   R I P O R T A R E 370.530,66 58.445,44
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420.030 Fornitura e posa in opera di punto uscita rivelatore fumo o temperatura, da
soffitto o da incasso, per impianto sicurezza incendio; comprensivo di
cavetto schermato 2x0.75 mm², non ... io necessario per la posa ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per fermoporta
elettromagnetico

SOMMANO cad 2,00 58,13 116,26 76,03 65,400

132 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SOSPENSIONE, T5, 49W,
B.066.001.00 DIRETTO+INDIRETTO, FILA CONTINUA, OTTICA STRETTA (TIPO
001.005* 5)

Fornitura e posa in opera di apparecchio a sospensione ad emissione diretta
o diretta e indiretta per installazione singola o in fila continua, a plafone o a
sospensione. CARATTERI ...  ed accessorio necessario alla posa ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. T5 49W ottica stretta

SOMMANO cad. 20,00 316,51 6.330,20 409,56 6,470

133 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SOSPENSIONE, T5, 49W,
B.066.001.00 DIRETTO+INDIRETTO, FILA CONTINUA, OTTICA  AMPIA. (TIPO
001.006* 6)

Fornitura e posa in opera di apparecchio a sospensione ad emissione diretta
o diretta e indiretta per installazione singola o in fila continua, a plafone o a
sospensione. CARATTERI ... e ed accessorio necessario alla posa ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. T5 49W ottica ampia.

SOMMANO cad. 8,00 324,67 2.597,36 163,89 6,310

134 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE LED SU BINARIO
B.066.001.00 ELETTRIFICATO 6x(1x33W) OTTICA SIMMETRIA, IP 20 (TIPO 7).
001.007* Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione composto da:

BINARIO ELETTRIFICATO: binario elettrificato in lamiera, di lunghezza
pari a circa 23m cablato per due accensioni ... ione composto da binario di
circa 26m cablato per illuminazione ordinaria e di emergenza e 6
apparecchi da 3300lm/33W.

SOMMANO cad. 1,00 3.097,81 3.097,81 153,65 4,960

135 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE 4x49W OTTICA
B.066.001.00 SIMMETRICA, IP 20 (TIPO 8).
001.008* Fornitura e posa in opera di apparecchio a plafone resistente ai colpi di

palla per lampade fluorescenti T5. Con griglia di protezione bianca in
acciaio. Apparecchio a plafone per  ... i onere ed accessorio necessario alla
posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4x49W
(Tipo 8)

SOMMANO cad. 12,00 681,96 8.183,52 153,85 1,880

136 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PARETE 1x35W OTTICA
B.066.001.00 ASIMMETRICA, IP 40 (TIPO 9).
001.009* Fornitura e posa in opera di apparecchio a parete con ottica asimmetrica oe

lampade fluorescenti avente le seguenti caratteristiche: CORPO: In
alluminio estruso con testate in allu ... i onere ed accessorio necessario alla
posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1x35W
(Tipo 9)

SOMMANO cad. 6,00 274,02 1.644,12 76,78 4,670

137 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE AD INCASSO IN
B.066.001.00 CONTROSOFFITTO 2x55W, IP20/65 (TIPO 10)
001.010* Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione da incasso in

controsoffitto modulare avente le seguenti caratteristiche.
CARATTERISTICHE MECCANICHE Corpo in acciaio zinc ... osa ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio da
installazione in controsoffitto 2x55W.

SOMMANO cad. 6,00 416,64 2.499,84 76,75 3,070

138 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE AD INCASSO IN
B.066.001.00 CONTROSOFFITTO LED, 54W, IP20/54 (TIPO 11)
001.011* Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione da incasso in

controsoffitto modulare avente le seguenti caratteristiche.
CARATTERISTICHE MECCANICHE Corpo in acciaio zinc ... a ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio da
installazione in controsoffitto Led 54W.

SOMMANO cad. 9,00 361,35 3.252,15 115,13 3,540

COMMITTENTE: Comune di Castello-Molina di Fiemme

A   R I P O R T A R E 398.251,92 59.671,08
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139 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE TIPO STAGNO 2x28W (TIPO
B.066.001.00 12)
001.012* Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione diretta, a

plafoniera, stagno IP65, per montaggio sporgente a soffitto o a parete,
composto da corpo in policarbonato auto ... attacchi, tige, l'allacciamento
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. in policarbonato,
2x28 W

SOMMANO cad. 1,00 134,71 134,71 12,80 9,500

140 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE TIPO STAGNO 2x49W (TIPO
B.066.001.00 13)
001.013* Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione diretta, a

plafoniera, stagno IP65, per montaggio sporgente a soffitto o a parete,
composto da corpo in policarbonato auto ... attacchi, tige, l'allacciamento
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. in policarbonato,
2x49 W

SOMMANO cad. 8,00 134,71 1.077,68 102,38 9,500

141 APPARECCHIO IP65 IN ALLUMINIO PER ESTERNO,
B.066.001.00 ASIMMETRICO 1x49W  (TIPO 23)
001.023* Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione avente le seguenti

caratteristiche. MECCANICHE. Corpo resistente alla corrosione (1000 ore
in nebbia salina - ISO 9227); p ... o necessario alla posa ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1x49W, ottica asimmetrica(Tipo 23)

SOMMANO cad. 3,00 457,17 1.371,51 76,80 5,600

142 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CON
B.066.001.00 ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA led 4x1.1W (TIPO 31).
001.031* Fornitura eposa in opera di apparecchio di illuminazione di sicurezza con

tecnologia LED per applicazione ad  incasso a soffitto. Involucro in lamiera
di acciaio verniciata bianca  ...  compensato ogni onere ed accessorio
necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

SOMMANO cad. 63,00 231,47 14.582,61 739,34 5,070

143 APPARECCHIO DI SEGNALAZIONE USCITE DI EMERGENZA A
B.066.001.00 PARETE CON ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA led (TIPO 32).
001.032* Fornitura eposa in opera di apparecchio di segnalazione di sicurezza con

tecnologia LED per montaggio a parete avente le seguenti caratteristiche:
luminanza del colore di contrasto ... to ogni onere ed accessorio necessario
alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. A
parete

SOMMANO cad. 8,00 233,80 1.870,40 93,89 5,020

144 APPARECCHIO DI SEGNALAZIONE USCITE DI EMERGENZA A
B.066.001.00 SOFFITTO/BANDIERA CON ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA
001.033* led (TIPO 33).

Fornitura eposa in opera di apparecchio di segnalazione di sicurezza con
tecnologia LED per montaggio a parete avente le seguenti caratteristiche:
luminanza del colore di contrasto ... re ed accessorio necessario alla posa
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. A soffitto/
bandiera

SOMMANO cad. 9,00 279,90 2.519,10 105,55 4,190

145 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CON
B.066.001.00 ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 11W IP65 (TIPO 34).
001.034* Fornitura eposa in opera di apparecchio di illuminazione e segnalazione di

sicurezza per lampade fluorescenti da 8, 11, 18 e 24W, per montaggio a
parete avente le seguenti caratter ...  compensato ogni onere ed accessorio
necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

SOMMANO cad. 16,00 195,42 3.126,72 187,61 6,000

146 PUNTO LUCE EMERGENZA, DALLA CENTRALE centralizzato con
B.066.001.00 soccorritore
001.109* Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce emergenza, completo di:

tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto
sottointonaco, sottopavimento, ent ... io necessario per la posa ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. centralizzato con soccorritore.

SOMMANO cad. 118,00 30,59 3.609,62 2.212,34 61,290

COMMITTENTE: Comune di Castello-Molina di Fiemme

A   R I P O R T A R E 426.544,27 63.201,79
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147 SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E CONTROLLO LINEE DI
B.066.001.00 ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA.
001.201* Fornitura e posa in opera di sistema centralizzato a batterie conforme a EN

50171 per l'alimentazione degli apparecchi di illuminazione di sicurezza e
dei segnali di evacuazione di ... zionamento; ogni onere ed accessorio
necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

SOMMANO cad. 1,00 16.236,96 16.236,96 298,76 1,840

148 MODULO DI MONITORAGGIO E COMANDO DI APPARECCHIO DI
B.066.001.00 ILLUMINAZIONE PER ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI
001.202* EMERGENZA

Fornitura e posa in opera di modulo per il monitoraggio e il comando di
apparecchi di illuminazione per il funzionamento ordinario e di emergenza
da centrale di illuminazione di em ... o finito a regola d'arte. Modulo di
monitoraggio e comando con o senza regolazione flusso, con o senza
controllo locale.

SOMMANO cad. 31,00 188,43 5.841,33 292,07 5,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 448.622,56 63.792,62 14,220

T O T A L E   euro 448.622,56 63.792,62 14,220
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COMMITTENTE: Comune di Castello-Molina di Fiemme

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 448.622,56 63.792,62 14,220

C:009 OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi euro 448.622,56 63.792,62 14,220

C:009.055      IMP. ELETTRICO - QUADRI ELETTRICI euro 152.627,58 6.365,84 4,171

C:009.055.002           A.2 - Infanzia Terra euro 8.263,94 767,51 9,287
C:009.055.003           B.1 - Primaria Interrato euro 27.759,71 353,73 1,274
C:009.055.004           B.2 - Primaria Terra euro 38.780,56 3.257,56 8,400
C:009.055.010           C.3 - Generale euro 77.823,37 1.987,04 2,553

C:009.056      IMP. ELETTRICO - APPARECCHI DI COMANDO E CONTROLLO euro 60.878,30 2.331,58 3,830

C:009.056.002           A.2 - Infanzia Terra euro 17.592,17 676,16 3,844
C:009.056.003           B.1 - Primaria Interrato euro 114,40 6,39 5,586
C:009.056.004           B.2 - Primaria Terra euro 26.609,37 1.022,72 3,843
C:009.056.005           B.3 - Primaria Primo euro 15.615,87 590,34 3,780
C:009.056.010           C.3 - Generale euro 946,49 35,97 3,800

C:009.057      IMP. ELETTRICO - DISPERSORE euro 1.792,04 1.021,11 56,980

C:009.057.004           B.2 - Primaria Terra euro 263,46 146,83 55,731
C:009.057.010           C.3 - Generale euro 1.528,58 874,28 57,196

C:009.058      IMP. ELETTRICO - CAVIDOTTI euro 34.089,67 9.716,35 28,502

C:009.058.002           A.2 - Infanzia Terra euro 3.228,07 937,07 29,029
C:009.058.004           B.2 - Primaria Terra euro 8.200,71 2.429,19 29,622
C:009.058.005           B.3 - Primaria Primo euro 7.448,29 2.189,73 29,399
C:009.058.007           B.5 - Palestra Terra euro 2.061,80 780,80 37,870
C:009.058.010           C.3 - Generale euro 13.150,80 3.379,56 25,699

C:009.059      IMP. ELETTRICO - CAVI euro 54.071,12 22.095,56 40,864

C:009.059.002           A.2 - Infanzia Terra euro 11.333,86 4.790,73 42,269
C:009.059.003           B.1 - Primaria Interrato euro 1.718,92 555,35 32,308
C:009.059.004           B.2 - Primaria Terra euro 18.066,30 7.993,83 44,247
C:009.059.005           B.3 - Primaria Primo euro 15.391,19 6.426,68 41,756
C:009.059.007           B.5 - Palestra Terra euro 1.053,75 558,55 53,006
C:009.059.010           C.3 - Generale euro 6.507,10 1.770,42 27,208

C:009.060      IMP. ELETTRICO - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE euro 82.956,24 8.017,49 9,665

C:009.060.002           A.2 - Infanzia Terra euro 20.163,86 1.538,92 7,632
C:009.060.003           B.1 - Primaria Interrato euro 1.663,94 137,56 8,267
C:009.060.004           B.2 - Primaria Terra euro 20.050,14 1.712,38 8,540
C:009.060.005           B.3 - Primaria Primo euro 9.307,20 1.617,10 17,375
C:009.060.007           B.5 - Palestra Terra euro 9.404,84 215,01 2,286
C:009.060.010           C.3 - Generale euro 22.366,26 2.796,52 12,503

C:009.061      IMP. TRASMISSIONE DATI - QUADRI PERMUTAZIONE euro 6.468,71 994,67 15,377

C:009.061.004           B.2 - Primaria Terra euro 6.468,71 994,67 15,377

C:009.062      IMP. TRASMISSIONE DATI - PRESE UTENTE euro 3.381,60 1.204,29 35,613

C:009.062.002           A.2 - Infanzia Terra euro 911,89 324,77 35,615
C:009.062.003           B.1 - Primaria Interrato euro 235,41 83,81 35,602
C:009.062.004           B.2 - Primaria Terra euro 682,27 242,95 35,609
C:009.062.005           B.3 - Primaria Primo euro 1.473,56 524,82 35,616
C:009.062.007           B.5 - Palestra Terra euro 78,47 27,94 35,606

C:009.063      IMP. RILEV. E ALL. INCENDIO - LINEE euro 12.078,65 7.869,01 65,148

C:009.063.002           A.2 - Infanzia Terra euro 2.035,15 1.326,77 65,193
C:009.063.003           B.1 - Primaria Interrato euro 132,15 86,65 65,569
C:009.063.004           B.2 - Primaria Terra euro 5.990,83 3.903,08 65,151
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C:009.063.005           B.3 - Primaria Primo euro 3.876,47 2.523,63 65,101
C:009.063.007           B.5 - Palestra Terra euro 44,05 28,88 65,562

C:009.064      IMP. RILEV. E ALL. INCENDIO - DISPOSITIVI IN CAMPO euro 35.678,20 4.074,18 11,419

C:009.064.002           A.2 - Infanzia Terra euro 5.095,56 661,10 12,974
C:009.064.003           B.1 - Primaria Interrato euro 655,76 62,79 9,575
C:009.064.004           B.2 - Primaria Terra euro 13.726,70 1.829,19 13,326
C:009.064.005           B.3 - Primaria Primo euro 14.525,62 1.227,09 8,448
C:009.064.007           B.5 - Palestra Terra euro 1.674,56 294,01 17,557

C:009.065      IMP. RILEV. E ALL. INCENDIO - CENTRALE euro 4.600,45 102,54 2,229

C:009.065.002           A.2 - Infanzia Terra euro 2.181,46 51,26 2,350
C:009.065.004           B.2 - Primaria Terra euro 2.418,99 51,28 2,120

TOTALE  euro 448.622,56 63.792,62 14,220

     Trento, 22/07/2014

Il Tecnico

ing. Paolo Grisenti
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