



AGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI

Servizio Appalti

Via Dogana, 8 – 38122 Trento

P +39 0461 496444

F +39 0461 496422

@ ..serv.appalti@provincia.tn.it

@ ..serv.appalti@pec.provincia.tn.it

Trento, **19 OTT. 2017**

Prot. n. S171/2017/572315/3.5/1387-17
(da citare interamente nella risposta)

Oggetto: **BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIU' BASSO PER L'AFFIDAMENTO DEL "LOTTO 4: FORNITURA MODULI ABITATIVI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI STRUTTURE TEMPORANEE PREFABBRICATE AD USO PUBBLICO E SOCIALE NEL COMUNE DI CAMERINO (MC)"**
– pubblicazione quesiti impresa.

Con la presente si comunica che il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità. ha dato riscontro ai quesiti pervenuti, il cui testo si riporta di seguito e, ritenendo le risposte di interesse generale, se ne dispone la pubblicazione.

QUESITO N. 1

"...in riferimento al bando in oggetto, sono cortesemente a richiedere il computo e l'elenco delle categorie ammesse con i relativi importi".

RISPOSTA N. 1

"Per l'appalto di fornitura non è prevista l'elaborazione di un computo metrico, o di un elenco dei prezzi unitari".

QUESITO N. 2

"...facendo una rapida valutazione la somma a disposizione risulta essere pari a circa 650,00€/mq al netto del ribasso richiesto dal bando. In base ai prezzi medi in nostro possesso basati su interventi simili e dopo esserci confrontati con altre aziende concorrenti riteniamo che la cifra proposta non sia congrua soprattutto considerando i severissimi requisiti posti come obbligatori ovvero CasaClima Nature e Arca Green. Manifestiamo inoltre alcune perplessità in merito ai costi per la sicurezza pari a poco meno di 3000,00€ complessivi per tutti gli interventi. Chiediamo pertanto con la presente chiarimenti sui costi a base di gara".

RISPOSTA N. 2

"I costi sono stati desunti in base a forniture già realizzate dall'amministrazione in contesti di emergenza simili. Si evidenzia per altro come il precedente lotto 3, con gli stessi costi a base di gara del lotto 4, sia stato aggiudicato ed è in corso di realizzazione con offerta ribassata rispetto all'importo posto a base di gara."

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

- dott. Leonardo Caronna -

PF/MG