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CRITERI PER LA REDAZIONE DELLE ANALISI PREZZI RELATIVE
ALLE VOCI INDIVIDUATE DALLA STAZIONE APPALTANTE

1. Premessa

La valutazione delle offerte che presentano una percentuale di ribasso molto elevata rispetto alla
prestazione oggetto della gara di appalto si pone come obiettivo quello di consentire alla Amministrazione
appaltante di assicurarsi una realizzazione dell’opera in appalto con le caratteristiche predeterminate nel
progetto e nei tempi prefissati dalla stessa. Al tempo stesso '’Amministrazione si prefigge I'obiettivo di
concorrere a non favorire le distorsioni che si possono ingenerare nel mondo del lavoro legato alle opere
pubbliche.

Tenuto conto del predetto obiettivo si pud qualificare come “offerta anomala” quella che, pur
soddisfacendo I'esigenza di aggiudicare I'appalto al prezzo piu basso secondo la normativa vigente, non € in
grado di perseguire la preminente finalita di ottenere il corretto ed integrale soddisfacimento della
prestazione contrattuale nei tempi e nei costi prefissati da parte del soggetto aggiudicatario con conseguenti
danni all'interesse pubblico ed alla migliore e pilu celere esecuzione dell’appalto.

Si precisa inoltre che gli elementi componenti le analisi riportati nellallegato A saranno presi a
riferimento insieme a quanto riportato nel capitolato speciale d’appalto, in fase di esecuzione dei lavori, per
la definizione e il concordamento di eventuali nuovi prezzi che si rendessero necessari.

2. Documentazione necessaria per la valutazione delle offerte anomale

Si rimandano tali indicazioni a quanto disposto dall’elaborato “Disposizioni generali in materia di verifica delle
offerte anormalmente basse”, allegato facente parte dei documenti di contratto come previsto dall’articolo 5
del capitolato speciale d’appalto — parte amministrativa.

Esso, sinteticamente, riporta la descrizione del contenuto delle schede e le regole per la loro
compilazione, la modalita di presentazione delle giustificazioni eventualmente richieste, alcune precisazioni
sugli oneri di sicurezza, sulla manodopera, sui materiali a pié d’'opera, sui noleggi e sui trasporti, sul
materiale di risulta, su di un eventuale impianto di produzione in loco del calcestruzzo, sulle spese generali e
sull’utile d’'impresa.

3. Criteri di elaborazione delle analisi

Nella determinazione dei prezzi unitari si & fatto riferimento all’elenco prezzi provinciale della P.A.T. per
'anno 2007. Gli oneri di sicurezza generali e specifici sono riportati nella relazione tecnica del Piano di
sicurezza.

Per le voci non comprese nel listino si & provveduto ad effettuare un’analisi dei prezzi, applicando i
rispettivi prezzi unitari di materiali, mano d’opera, noli e trasporti dedotti dal listino P.A.T., a cui si & aggiunto
un 12% di spese generali e il 10% di utile d’'impresa.

Cosi determinato I'elenco prezzi unitari, si € provveduto ad una stima dei lavori applicando alle varie
voci le quantita geometriche desunte dagli elaborati del progetto esecutivo.

Allegati: ALLEGATO A: Modello guida per I'analisi prezzi.



ALLEGATO A

Schedan. ....

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita PreEzuzrg in Im%%rrtg in Inc. %"
1 Manodopera
1.1 operaio specializzato®
1.2 operaio qualificato”

1.3 operaio comune”
oppure
Squadra tipo*
2 Materiali a pié d’opera
21 Componente 1
2.2 Componente 2
2.3 Componente 3
3 Noli e trasporti
3.1 Componente 1
3.2 Componente 2
3.3 Componente 3
A Sommano 100,00%
4 Spese generali
B Sommano
5 Utile d'impresa
Cc Sommano
6 Arrotondamento (+/-)
TOTALE

* il numero di operai per ogni singola qualifica va indicato per ciascun tipo di lavorazione nel rispetto della squadra tipo prevista dal D.M.
11.12.1978. Indicare la manodopera specifica della lavorazione compiuta esclusa quella riferita alla fornitura di cantiere dei materiali a
pié d’opera, ai noleggi ed ai trasporti.

** Indicare per ciascun elemento dell’analisi la relativa percentuale di incidenza sul totale.




Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 1
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.11.05.20.5* |DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO m3
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Przizrg in Impé(;rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 15 0.444 €6.66 10.91%
1.2 |operaio qualificato min. 15 0.412 €6.18 10.12%
1.3 |operaio comune min. 14 0.371 €5.19 8.50%
2 Materiali
2.1 - 0 0.000 €0.00
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
2.4 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00
3 Noli e trasporti
3.1 |Escavatore cingolato potenza da 180 fino 220 Kw min. 19 1.464 €27.82 45.57%
3.2 |Martellone min. 12.5 0.195 €244 4.00%
3.3 |Autocarro P.T.T. oltre 25t finoa 33 t min. 10 0.759 €7.59 12.43%
3.4 [Motocompressore min. 10 0.467 €4.67 7.65%
3.5 |Martello perforatore min. 10 0.050 €0.50 0.82%
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00
A Sommano €61.05 100.00%
4 Spese generali % 12% €7.33
B Sommano €68.38
5 Utile d'impresa % 10% €6.84
C Sommano €75.22
6 Arrotondamento (+/-) €0.06

TOTALE

€75.28




Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Schedan. 2
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.11.05.050.5* |DEMOLIZIONE DI FABBRICATI m3

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]r:(()) in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 2 0.444 €0.89 10.19%
1.2 |operaio qualificato min. 1 0.412 €0.41 4.70%
1.3 |operaio comune min. 5 0.371 €1.86 21.31%
2 Materiali
21 - 0 0.000 €0.00
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00

3 Noli e trasporti
3.1 |Escavatore cingolato potenza da 180 fino 220 Kw min. 2 1.464 €293 33.56%
3.2 |[Martellone min. 0.5 0.195 €0.10 1.15%
3.3 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 1 0.759 €0.76 8.71%
3.4 |Motocompressore min. 0.5 0.467 €0.23 2.63%
3.5 [Martello perforatore min. 1 0.050 €0.05 0.57%
3.6 |Oneri di smaltimento/riciclaggio mc 1 1.500 €1.50 17.18%
3.7 - 0 0.000 €0.00

3.8 - 0 0.000 €0.00

A Sommano €8.73 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €1.05

B Sommano €9.78

5 Utile d'impresa Y% 10% €0.98

Cc Sommano €10.76

6 Arrotondamento (+/-) €0.01

TOTALE €10.77




Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Schedan. 3
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.11.05.110.05* |DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE m3

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]r:g in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 1 0.444 €0.44 3.19%
1.2 |operaio qualificato min. 0 0.412 €0.00

1.3 |operaio comune min. 5 0.371 €1.86 13.50%
2 Materiali
21 - 0 0.000 €0.00
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00

3 Noli e trasporti
3.1 |Escavatore cingolato potenza da 180 fino 220 Kw min. 5 1.464 €732 53.12%
3.2 |Autocarro P.T.T. oltre 25t finoa 33 t min. 3.5 0.759 €2.66 19.30%
3.3 |Oneri di smaltimento/riciclaggio mc 1 1.500 €1.50 10.89%
3.4 - 0 0.000 €0.00
35 - 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00

A Sommano €13.78 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €1.65

B Sommano €15.43

5 Utile d'impresa Y% 10% €1.54

Cc Sommano €16.97

6 Arrotondamento (+/-) €0.00

TOTALE €16.97




Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 4
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.11.05.160.05* |[FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - per i primi 3 cm. m2

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]r:g in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 0 0.444 €0.00

1.2 |operaio qualificato min. 1 0.412 €0.41 30.60%
1.3 |operaio comune min. 0 0.371 €0.00

2 Materiali
2.1 - 0 0.000 €0.00
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00

3 Noli e trasporti
3.1 |Fresatrice con rullo fino a 1,00 m min. 0.5 1.340 €0.67 50.00%
3.2 |Spazzatrice - da 3 fino a 5 m? min. 0.3 0.865 €0.26 19.40%
3.3 min. 0 0.000 €0.00
3.4 min. 0 0.000 €0.00
3.5 min. 0 0.000 €0.00
3.6 min. 0 0.000 €0.00
3.7 min. 0 0.000 €0.00

A Sommano €1.34 100.00%
4 Spese generali % 12% €0.16

B Sommano €1.50

5 Utile d'impresa % 10% €0.15

C Sommano €1.65

6 Arrotondamento (+/-) -€0.01

TOTALE €1.64




Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Schedan. 5
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.11.05.160.010 |FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - per ogni cm successivo m2

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Przizr(c)) in lm%%r:g in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 0 0.444 €0.00

1.2 |operaio qualificato min. 0.2 0.412 €0.08 18.18%
1.3 |operaio comune min. 0 0.371 €0.00

2 Materiali
2.1 - 0 0.000 €0.00
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
2.5 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00

3 Noli e trasporti
3.1 |Fresatrice min. 0.2 1.340 €0.27 61.36%
3.2 |Spazzatrice min. 0.1 0.865 €0.09 20.45%
3.3 min. 0 0.000 €0.00
3.4 min. 0 0.000 €0.00
3.5 min. 0 0.000 €0.00
3.6 min. 0 0.000 €0.00
3.7 min. 0 0.000 €0.00

A Sommano €0.44 100.00%
4 Spese generali % 12% €0.05

B Sommano €0.49

5 Utile d'impresa % 10% €0.05

Cc Sommano €0.54

6 Arrotondamento (+/-) €0.01

TOTALE €0.55




Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 6
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.51.50.001.05* |DEMOLIZIONE DI BARRIERE A DOPPIA ONDA SU TERRA m

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]r:(()) in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 0 0.444 €0.00

1.2 |operaio qualificato min. 1.6 0.412 €0.66 31.88%
1.3 |operaio comune min. 2 0.371 €0.74 35.75%
2 Materiali
21 - 0 0.000 €0.00
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000

3 Noli e trasporti
3.1 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 0.3 0.759 €0.23 11.11%
3.2 |Pala caricatrice gommata da 50 Kw a 90 Kw min. 0.8 0.553 €0.44 21.26%
3.3 min. 0 0.000 €0.00
3.4 min. 0 0.000 €0.00
3.5 min. 0 0.000 €0.00
3.6 min. 0 0.000 €0.00
3.7 min. 0 0.000 €0.00
3.8 min. 0 0.000 €0.00

A Sommano €2.07 100.00%
4 Spese generali % 12% €0.25

B Sommano €2.32

5 Utile d'impresa Y% 10% €0.23

Cc Sommano €2.55

6 Arrotondamento (+/-) -€0.02

TOTALE €253




Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Schedan. 7
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.51.50.001.15* |DEMOLIZIONE DI BARRIERE A DOPPIA ONDA SU MANUFATTI

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Przizr(c)) in lm%%r:g in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 0 0.444 €0.00

1.2 |operaio qualificato min. 1.5 0.412 €0.62 26.61%
1.3 |operaio comune min. 2.5 0.371 €0.93 39.91%
2 Materiali
21 - 0 0.000 €0.00
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
2.5 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000

3 Noli e trasporti
3.1 |Autocarro P.T.T. oltre 25t finoa 33 t min. 0.3 0.759 €0.23 9.87%
3.2 [|Pala caricatrice gommata da 50 Kw a 90 Kw min. 1 0.553 €0.55 23.61%
3.3 min. 0 0.000 €0.00
3.4 min. 0 0.000 €0.00
3.5 min. 0 0.000 €0.00
3.6 min. 0 0.000 €0.00
3.7 min. 0 0.000 €0.00
3.8 min. 0 0.000 €0.00

A Sommano €233 100.00%
4 Spese generali % 12% €0.28

B Sommano €2.61

5 Utile d'impresa % 10% €0.26

C Sommano €287

6 Arrotondamento (+/-) -€0.01

TOTALE €2.86




Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Schedan. 8
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.11.10.20.5* |SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI m3
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]r:g in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 0 0.444 €0.00
1.2 |operaio qualificato min. 0 0.412 €0.00
1.3 |operaio comune min. 0.5 0.371 €0.18 4.04%
2 Materiali
21 - 0 0.000 €0.00
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00
3 Noli e trasporti
3.1 |Escavatore cingolato potenza da 180 fino 220 Kw min. 2 1.464 €293 65.70%
3.2 |Apripista bulldozer potenza da 90 fino 120 Kw min. 0.5 0.719 €0.36 8.07%
3.3 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 1 0.759 €0.76 17.04%
3.4  |Oneri di smaltimento mc 1 0.200 €0.20 4.48%
3.5 |Pompa completa di motore min. 0.1 0.250 €0.03 0.67%
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00
A Sommano €4.46 100.00%
4 Spese generali % 12% €0.54
B Sommano €5.00
5 Utile d'impresa % 10% €0.50
Cc Sommano €5.50
6 Arrotondamento (+/-) -€0.16
TOTALE €5.34




Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Schedan. 9
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D11.10.1205 SCAVO. I?I FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - ESEGUITO A MACCHINA - fino alla m3
profondita di m 1,50
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in ImpI)E(ert(()) in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 0 0.444 €0.00
1.2 |operaio qualificato min. 0 0.412 €0.00
1.3 |operaio comune min. 1 0.371 €0.37 6.67%
2 Materiali
21 - 0 0.000 €0.00
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00
3 Noli e trasporti
3.1 |Escavatore cingolato potenza da 180 fino 220 Kw min. 2.5 1.464 € 3.66 65.95%
3.2 |Autocarro P.T.T. oltre 25t finoa 33 t min. 2 0.759 €1.52 27.39%
3.3 - 0 0.000 €0.00
3.4 - 0 0.000 €0.00
35 - 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00
A Sommano €5.55 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €0.67
B Sommano €6.22
5 Utile d'impresa Y% 10% €0.62
Cc Sommano €6.84
6 Arrotondamento (+/-) -€0.01
TOTALE €6.83




Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Schedan. 10
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.11.10.120.10 SCAVO. I?I FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - ESEGUITO A MACCHINA - fino alla m3
profondita di m 2,00
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prezzo in Importo in Inc. %
Euro Euro

1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 0 0.444 €0.00

1.2 |operaio qualificato min. 0 0.412 €0.00

1.3 |operaio comune min. 1 0.371 €0.37 4.04%
2 Materiali
21 - 0 0.000 €0.00
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00

3 Noli e trasporti
3.1 |Escavatore cingolato potenza da 180 fino 220 Kw min. 4.5 1.464 €6.59 71.94%
3.2 |Autocarro P.T.T. oltre 25t finoa 33 t min. 2.9 0.759 €2.20 24.02%
3.3 - 0 0.000 €0.00
3.4 - 0 0.000 €0.00
35 - 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00

A Sommano €9.16 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €1.10

B Sommano €10.26

5 Utile d'impresa Y% 10% €1.03

Cc Sommano €11.29

6 Arrotondamento (+/-) €0.02

TOTALE €11.31
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 11

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.11.15.30.5 |SISTEMAZIONE IN RILEVATO - rilativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 m3
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]r:(()) in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 0.3 0.444 €0.13 9.09%
1.2 |operaio qualificato min. 0 0.412 €0.00

1.3 |operaio comune min. 0.4 0.371 €0.15 10.49%
2 Materiali
21 - 0 0.000 €0.00
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00

3 Noli e trasporti
3.1 |Escavatore cingolato potenza da 180 fino 220 Kw min. 0.3 1.464 €044 30.77%
3.2 |Apripista bulldozer potenza da 90 fino 120 Kw min. 0.2 0.719 €0.14 9.79%
3.3 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 0.2 0.759 €0.15 10.49%
3.4 |Livellatrice grader potenza da 50 fino 90 Kw min. 0.2 0.626 €0.13 9.09%
3.5 |Autobotte per innaffiamento cap, 3,5 m3 fino 5,0 m? min. 0.15 0.463 €0.07 4.90%
3.6 |Pala caricatrice gommata potenza da 50 fino 90 Kw min. 0.18 0.553 €0.10 6.99%
3.7 |Rullo vibrante fino 10 t potenza 50 Kw min. 0.2 0.607 €0.12 8.39%
A Sommano €143 100.00%
4 Spese generali % 12% €0.17

B Sommano €1.60

5 Utile d'impresa % 10% €0.16

C Sommano €1.76

6 Arrotondamento (+/-) €0.02

TOTALE €1.78
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Schedan. 12

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.11.15.30.5 |SISTEMAZIONE DI MATERIALE SENZA COMPATTAZIONE m3
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]r:g in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 0.2 0.444 €0.09 10.23%
1.2 |operaio qualificato min. 0 0.412 €0.00

1.3 |operaio comune min. 0.3 0.371 €0.11 12.50%
2 Materiali
21 - 0 0.000 €0.00
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00

3 Noli e trasporti
3.1 |Escavatore cingolato potenza da 180 fino 220 Kw min. 0.2 1.464 €0.29 32.95%
3.2 |Apripista bulldozer potenza da 90 fino 120 Kw min. 0.15 0.719 €0.11 12.50%
3.3 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 0.15 0.759 €0.11 12.50%
3.4 |Livellatrice grader potenza da 50 fino 90 Kw min. 0.1 0.626 €0.06 6.82%
3.5 [|Pala caricatrice gommata potenza da 50 fino 90 Kw min. 0.2 0.553 €0.11 12.50%
3.6 min. 0 0.000 €0.00
3.7 min. 0 0.000 €0.00

A Sommano €0.88 100.00%
4 Spese generali % 12% €0.11

B Sommano €0.99

5 Utile d'impresa % 10% €0.10

C Sommano €1.09

6 Arrotondamento (+/-) -€0.01

TOTALE €1.08
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Schedan. 13
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D11.15.1105 MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO - per la formazione di rilevati, compattato in me
opera
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(lazizrg in Impé(;rrt(()) in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 0 0.444 €0.00
1.2 |operaio qualificato min. 0 0.412 €0.00
1.3 |operaio comune min. 0 0.371 €0.00
2 Materiali
2.1 |Materiali per rilevati da cava m3 1 5.550 €5.55 75.82%
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000
3 Noli e trasporti
3.1 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 1 0.759 €0.76 10.38%
3.2 |Pala caricatrice gommata da 50 Kw a 90 Kw min. 1 0.553 €0.55 7.51%
3.3 [Rullo vibrante fino 10 t potenza 50 Kw min. 0.5 0.607 €0.30 4.10%
3.4 |Piastra vibrante forza oltre 10 KN fino a 15 KN min. 0.5 0.327 €0.16 2.19%
3.5 min. 0 0.000 €0.00
3.6 min. 0 0.000 €0.00
3.7 min. 0 0.000 €0.00
3.8 min. 0 0.000 €0.00
A Sommano €7.32 100.00%
4 Spese generali % 12% €0.88
B Sommano €8.20
5 Utile d'impresa Y% 10% €0.82
Cc Sommano €9.02
6 Arrotondamento (+/-) €0.00
TOTALE €9.02
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 14
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.11.151115 l\'/IATE'RIALI PROVENIENTI DA IMPIANTI DI RECUPERO/RICICLAGGIO - per la formazione di m?
rilevati, compattato in opera
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]r:g in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 0 0.444 €0.00
1.2 |operaio qualificato min. 0 0.412 €0.00
1.3 |operaio comune min. 0 0.371 €0.00
2 Materiali
2.1 |Materiali proveniente da impianti recupero/riciclaggio m3 1 3.800 €3.80 74.36%
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000
3 Noli e trasporti
3.1 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 0.8 0.759 € 0.61 11.94%
3.2 |Pala caricatrice gommata da 50 Kw a 90 Kw min. 0.8 0.553 €0.44 8.61%
3.3 [Rullo vibrante fino 10 t potenza 50 Kw min. 0.3 0.607 €0.18 3.52%
3.4 |Piastra vibrante forza oltre 10 KN fino a 15 KN min. 0.25 0.327 €0.08 1.57%
3.5 min. 0 0.000 €0.00
3.6 min. 0 0.000 €0.00
3.7 min. 0 0.000 €0.00
3.8 min. 0 0.000 €0.00
A Sommano €5.11 100.00%
4 Spese generali % 12% € 0.61
B Sommano €5.72
5 Utile d'impresa Y% 10% €0.57
Cc Sommano €6.29
6 Arrotondamento (+/-) €0.00
TOTALE €6.29
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Schedan. 15
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.11.15.130.10 [MATERIALI ARIDI PER STRATI ANTICAPILLARI — se provenienti da cave di prestito m3

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in ImpI)E(ert(()) in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 0 0.444 €0.00

1.2 |operaio qualificato min. 0 0.412 €0.00

1.3 |operaio comune min. 0 0.371 €0.00

2 Materiali
2.1 |Materiali aridi provenienti da cave di prestito m3 1 6.950 €6.95 66.06%
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000

3 Noli e trasporti
3.1 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 2 0.759 €1.52 14.45%
3.2 |Pala caricatrice gommata da 50 Kw a 90 Kw min. 2 0.553 €1.11 10.55%
3.3 [Rullo vibrante fino 10 t potenza 50 Kw min. 1 0.607 € 0.61 5.80%
3.4 |Piastra vibrante forza oltre 10 KN fino a 15 KN min. 1 0.327 €0.33 3.14%
3.5 min. 0 0.000 €0.00
3.6 min. 0 0.000 €0.00
3.7 min. 0 0.000 €0.00
3.8 min. 0 0.000 €0.00

A Sommano €10.52 100.00%
4 Spese generali % 12% €1.26

B Sommano €11.78

5 Utile d'impresa Y% 10% €1.18

Cc Sommano €12.96

6 Arrotondamento (+/-) €0.00

TOTALE €12.96
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Schedan. 16

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.

D.11.15.5255 MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN HDPE - per altezza minore o uguale a m2
m 3,00

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]rrtg in Inc. %

1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 15 0.444 €6.66 7.94%
1.2 |operaio qualificato min. 15 0.412 €6.18 7.36%
1.3 |operaio comune min. 15 0.371 €557 6.64%

2 Materiali

2.1 |Telo armatura compresi sfridi e sovrapposizioni m2 4.5 4.300 €19.35 23.06%
2.2 |Telo vegetale compresi sfridi e sovrapposizioni m? 4 1.800 €7.20 8.58%
2.3 |Reti elettrosaldate (cassero) Kg 28 0.600 €16.80 20.02%
2.4 |Distanziatori e puntoni fissatori in acciaio Kg 4.5 0.580 € 2.61 3.11%
2.5 |ldrosemina m? 4 0.900 €3.60 4.29%
2.6 - 0 0.000 €0.00

3 Noli e trasporti

3.1 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 5 0.759 €3.80 4.53%
3.2 |Autogru semovente gommata oltre 12 t fino a 20 t min. 4.5 0.845 €3.80 4.53%
3.3 [Rullo vibrante fino 10 t potenza 50 Kw min. 6 0.607 €3.64 4.34%
3.4 |Pala caricatrice gommata fino a 50 Kw min. 5 0.543 €272 3.24%
3.5 |Piastra vibrante forza oltre 10 KN fino a 15 KN min. 6.1 0.327 €1.99 2.37%
3.6 min. 0 0.000 €0.00

3.7 min. 0 0.000 €0.00

3.8 min. 0 0.000 €0.00

A Sommano €83.92 100.00%

4 Spese generali Y% 12% €10.07

B Sommano €93.99

5 Utile d'impresa Y% 10% €9.40

Cc Sommano €103.39

6 Arrotondamento (+/-) €0.01

TOTALE €103.40
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Schedan. 17
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.11.15.525.10 MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN HDPE - per altezza minore o uguale a m2
m 6,00

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]r:g in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 16 0.444 €710 7.40%
1.2 |operaio qualificato min. 16 0.412 €6.59 6.87%
1.3 |operaio comune min. 16 0.371 €594 6.19%
2 Materiali
2.1 |Telo armatura compresi sfidi e sovrapposizioni m2 6.3 4.300 €27.09 28.25%
2.2 |Telo vegetale compresi sfridi e sovrapposizioni m2 4.5 1.800 €8.10 8.45%
2.3 |Reti elettrosaldate (cassero) Kg 30 0.600 €18.00 18.77%
2.4 |Distanziatori e puntoni fissatori in acciaio Kg 4 0.580 €232 2.42%
2.5 |ldrosemina m? 5 0.900 €4.50 4.69%
2.6 - 0 0.000 €0.00

3 Noli e trasporti
3.1 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 5 0.759 €3.80 3.96%
3.2 |Autogru semovente gommata oltre 12 t fino a 20 t min. 4.5 0.845 €3.80 3.96%
3.3 [Rullo vibrante fino 10 t potenza 50 Kw min. 6.3 0.607 €3.82 3.98%
3.4 |Pala caricatrice gommata fino a 50 Kw min. 5 0.543 €272 2.84%
3.5 |Piastra vibrante forza oltre 10 KN fino a 15 KN min. 6.5 0.327 €213 2.22%
3.6 min. 0 0.000 €0.00
3.7 min. 0 0.000 €0.00
3.8 min. 0 0.000 €0.00

A Sommano € 95.91 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €11.51

B Sommano €107.42

5 Utile d'impresa Y% 10% €10.74

Cc Sommano €118.16

6 Arrotondamento (+/-) €0.00

TOTALE €118.16
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 18
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.11.15.525 15 MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN HDPE - per altezza minore o uguale a m2
m 9,00

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]r:g in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 17 0.444 €7.55 7.00%
1.2 |operaio qualificato min. 17 0.412 €7.00 6.49%
1.3 |operaio comune min. 17 0.371 €6.31 5.85%
2 Materiali
2.1 |Telo armatura compresi sfidi e sovrapposizioni m2 7.8 4.300 € 33.54 31.08%
2.2 |Telo vegetale compresi sfridi e sovrapposizioni m2 5 1.800 €9.00 8.34%
2.3 |Reti elettrosaldate (cassero) Kg 33 0.600 €19.80 18.35%
2.4 |Distanziatori e puntoni fissatori in acciaio Kg 5 0.580 €2.90 2.69%
2.5 |ldrosemina m? 8 0.900 €7.20 6.67%
2.6 - 0 0.000 €0.00

3 Noli e trasporti
3.1 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 5 0.759 €3.80 3.52%
3.2 |Autogru semovente gommata oltre 12 t fino a 20 t min. 4 0.845 €3.38 3.13%
3.3 [Rullo vibrante fino 10 t potenza 50 Kw min. 5 0.607 €3.04 2.82%
3.4 |Pala caricatrice gommata fino a 50 Kw min. 4 0.543 €217 2.01%
3.5 |Piastra vibrante forza oltre 10 KN fino a 15 KN min. 6.8 0.327 €222 2.06%
3.6 min. 0 0.000 €0.00
3.7 min. 0 0.000 €0.00
3.8 min. 0 0.000 €0.00

A Sommano €107.91 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €12.95

B Sommano €120.86

5 Utile d'impresa Y% 10% €12.09

Cc Sommano €132.95

6 Arrotondamento (+/-) -€0.03

TOTALE €132.92
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 19
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.11.15.525.20 MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN HDPE - per altezza minore o uguale a m2
m 12,00

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]r:g in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 19 0.444 €844 5.86%
1.2 |operaio qualificato min. 19 0.412 €783 5.44%
1.3 |operaio comune min. 19 0.371 €7.05 4.90%
2 Materiali
2.1 |Telo armatura compresi sfidi e sovrapposizioni m? 12 4.300 €51.60 35.84%
2.2 |Telo vegetale compresi sfridi e sovrapposizioni m2 7 1.800 €12.60 8.75%
2.3 |Reti elettrosaldate (cassero) Kg 40 0.600 €24.00 16.67%
2.4 |Distanziatori e puntoni fissatori in acciaio Kg 6 0.580 €3.48 2.42%
2.5 |[ldrosemina m? 12 0.900 €10.80 7.50%
2.6

3 Noli e trasporti
3.1 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 6 0.759 €4.55 3.16%
3.2 |Autogru semovente gommata oltre 12 t fino a 20 t min. 5 0.845 €4.23 2.94%
3.3 [Rullo vibrante fino 10 t potenza 50 Kw min. 6 0.607 €3.64 2.53%
3.4 |Pala caricatrice gommata fino a 50 Kw min. 5.2 0.543 €2.82 1.96%
3.5 |Piastra vibrante forza oltre 10 KN fino a 15 KN min. 9 0.327 €294 2.04%
3.6 min. 0 10.000 €0.00
3.7 min. 0 0.000 €0.00
3.8 min. 0 0.000 €0.00

A Sommano € 143.98 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €17.28

B Sommano €161.26

5 Utile d'impresa Y% 10% €16.13

Cc Sommano €177.39

6 Arrotondamento (+/-) -€0.02

TOTALE €177.37
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 20
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.11.20.111.15% FONDAZIONE STRADALE MISTO A CQNGLOMERATO BITUMINOSO - con il 40% di m?
conglomerato bituminoso da demolizioni

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]r:g in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 1 0.444 €044 4.55%
1.2 |operaio qualificato min. 0.412 €0.00

1.3 |operaio comune min. 1 0.371 €0.37 3.83%
2 Materiali
2.1 |Materiali per rilevati da cava misto conglomerato bit. m3 1 5.800 €5.80 60.04%
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00

3 Noli e trasporti
3.1 |Escavatore cingolato potenza da 180 fino 220 Kw min. 1 1.464 €1.46 15.11%
3.2 |Autocarro P.T.T. oltre 25t finoa 33 t min. 0.5 0.759 €0.38 3.93%
3.3 |Livellatrice grader potenza da 50 fino 90 Kw min. 1 0.626 €0.63 6.52%
3.4 |Autobotte per innaffiamento cap, 3,5 m3fino 5,0 m3 min. 0.6 0.463 €0.28 2.90%
3.5 [Rullo vibrante fino 10 t potenza 50 Kw min. 0.5 0.607 €0.30 3.11%
3.6 min. 0 0.000 €0.00
3.7 min. 0 0.000 €0.00
3.8 min. 0 0.000 €0.00

A Sommano €9.66 100.00%
4 Spese generali % 12% €1.16

B Sommano €10.82

5 Utile d'impresa % 10% €1.08

Cc Sommano €11.90

6 Arrotondamento (+/-) -€0.01

TOTALE €11.89
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 21
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.11.20.130.5 [STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO m3
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]r:g in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 1 0.444 €044 2.22%
1.2 |operaio qualificato min. 2 0.412 €0.82 4.14%
1.3 |operaio comune min. 2 0.371 €0.74 3.74%
2 Materiali
2.1 |Materiali costituiti da miscela di aggregati lapidei m3 1 7.340 €7.34 37.09%
2.2 |Conglomerato cementizio di cemento R 3.25 kg 100 0.062 €6.20 31.33%
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00
3 Noli e trasporti
3.1 |Autobetoniera capacita da 5 m3 fino a 8 m3 min. 1.6 0.731 €117 5.91%
3.2 |Autocarro P.T.T. oltre 25t finoa 33 t min. 1 0.759 €0.76 3.84%
3.3 |Livellatrice grader potenza da 50 fino 90 Kw min. 2 0.626 €1.25 6.32%
3.4 |Autobotte per innaffiamento cap, 3,5 m3fino 5,0 m3 min. 1 0.463 €0.46 2.32%
3.5 [Rullo vibrante fino 10 t potenza 50 Kw min. 1 0.607 € 0.61 3.08%
3.6 min. 0 0.000 €0.00
3.7 min. 0 0.000 €0.00
3.8 min. 0 0.000 €0.00
A Sommano €19.79 100.00%
4 Spese generali % 12% €2.37
B Sommano €22.16
5 Utile d'impresa Y% 10% €222
Cc Sommano €24.38
6 Arrotondamento (+/-) €0.00
TOTALE €24.38
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 22

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.21.5.100.5 |MAGRONE m?2
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in ImpI)E(ert(()) in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 0 0.444 €0.00

1.2 |operaio qualificato min. 0.8 0.412 €0.33 5.08%
1.3 |operaio comune min. 0.7 0.371 €0.26 4.01%
2 Materiali
2.1 |Conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 m3 0.1 58.980 €5.90 90.91%
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000

3 Noli e trasporti
3.1 - 0 0.000 €0.00
3.2 - 0 0.000 €0.00
3.3 - 0 0.000 €0.00
3.4 - 0 0.000 €0.00
35 - 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00

A Sommano €6.49 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €0.78

B Sommano €7.27

5 Utile d'impresa Y% 10% €0.73

Cc Sommano €8.00

6 Arrotondamento (+/-) €0.01

TOTALE € 8.01
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 23
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.215.410.15 CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE DI FONDAZIONE - con m3
Rck>=30 N/mm?
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in ImpI)E(ert(()) in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 9 0.444 €4.00 4.50%
1.2 |operaio qualificato min. 8 0.412 €3.30 3.71%
1.3 |operaio comune min. 7 0.371 €260 2.92%
2 Materiali
2.1 |Conglomerato cementizio Rck=30 N/mm? m3 1 65.770 €65.77 73.94%
2.2 |Casseri m?2 1.5 5.700 €8.55 9.61%
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000
3 Noli e trasporti
3.1 |Autobetoniera capacita da 5 m3 fino a 8 m3 min. 6 0.731 €4.39 4.94%
3.2 |Vibratore per calcestruzzo min. 10 0.034 €0.34 0.38%
3.3 - 0 0.000 €0.00
3.4 - 0 0.000 €0.00
35 - 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00
A Sommano €88.95 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €10.67
B Sommano €99.62
5 Utile d'impresa Y% 10% €9.96
Cc Sommano €109.58
6 Arrotondamento (+/-) -€0.03
TOTALE €109.55
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Scheda n. 24
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.215.420.15 CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE DI ELEVAZIONE - con m3
Rck>=30 N/mm?
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]r:g in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 14 0.444 €6.22 5.22%
1.2 |operaio qualificato min. 13 0.412 €5.36 4.50%
1.3 |operaio comune min. 12 0.371 €445 3.73%
2 Materiali
2.1 |Conglomerato cementizio Rck=30 N/mm? m3 1 65.770 €65.77 55.18%
2.2 |Casseri m?2 5 5.700 €28.50 23.91%
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000
3 Noli e trasporti
3.1 |Autobetoniera capacita da 5 m3 fino a 8 m3 min. 115 0.731 €8.41 7.06%
3.2 |Vibratore per calcestruzzo min. 14 0.034 €0.48 0.40%
3.3 - 0 0.000 €0.00
3.4 - 0 0.000 €0.00
35 - 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00
A Sommano €119.19 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €14.30
B Sommano €133.49
5 Utile d'impresa Y% 10% €13.35
Cc Sommano €146.84
6 Arrotondamento (+/-) €0.02
TOTALE € 146.86
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Scheda n. 25
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.21.5.450.70 SOVRAPPREZZO Al CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2 (con m3
Rck>=30 N/mm?)
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in ImpI)E(ert(()) in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 1 0.444 €0.44 6.34%
1.2 |operaio qualificato min. 1 0.412 €0.41 5.91%
1.3 |operaio comune min. 0 0.371 €0.00
2 Materiali
2.1 |Materiale vario per ottenere un conglomerato XF2 m3 1 5.700 €5.70 82.13%
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000
3 Noli e trasporti
3.1 |Autobetoniera capacita da 5 m3 fino a 8 m3 min. 0.5 0.731 €0.37 5.33%
3.2 |Vibratore per calcestruzzo min. 0.5 0.034 €0.02 0.29%
3.3 - 0 0.000 €0.00
3.4 - 0 0.000 €0.00
35 - 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00
A Sommano €6.94 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €0.83
B Sommano €7.77
5 Utile d'impresa Y% 10% €0.78
Cc Sommano €8.55
6 Arrotondamento (+/-) €0.03
TOTALE €8.58
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Scheda n. 26
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.21.5.710.10 |ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO - tipo FeB44k kg
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in ImpI)E(ert(()) in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 0 0.444 €0.00
1.2 |operaio qualificato min. 0.04 0.412 €0.02 2.78%
1.3 |operaio comune min. 0.04 0.371 € 0.01 1.39%
2 Materiali
2.1 |Ferro tondino tipo FeB 44k Kg 1 0.640 €0.64 88.89%
2.2 |Filo di ferro per armatura Kg 0.01 0.840 € 0.01 1.39%
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000
3 Noli e trasporti
3.1 [|Pala caricatrice gommata da 50 Kw a 90 Kw min. 0.01 0.553 €0.01 1.39%
3.2 |Autocarro P.T.T. con portata oltre 3,5t finoa 7,5t min. 0.01 0.547 € 0.01 1.39%
3.3 [|Piegatrice e troncatrice min. 0.25 0.080 €0.02 2.78%
3.4 - 0 0.000 €0.00
35 - 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00
A Sommano €0.72 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €0.09
B Sommano €0.81
5 Utile d'impresa Y% 10% €0.08
Cc Sommano €0.89
6 Arrotondamento (+/-) -€0.01
TOTALE €0.88
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Scheda n. 27
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.21.5.720.15 |RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA - in acciaio tipo FeB44K kg
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]r:g in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 0 0.444 €0.00
1.2 |operaio qualificato min. 0.2 0.412 €0.08 9.20%
1.3 |operaio comune min. 0.2 0.371 €0.07 8.05%
2 Materiali
2.1 |Ferro tondino tipo FeB 44k Kg 1 0.440 €0.44 50.57%
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000
3 Noli e trasporti
3.1 [|Pala caricatrice gommata da 50 Kw a 90 Kw min. 0.25 0.553 €0.14 16.09%
3.2 |Autocarro P.T.T. con portata oltre 3,5t finoa 7,5t min. 0.25 0.547 €0.14 16.09%
3.3 - 0 0.000 €0.00
3.4 - 0 0.000 €0.00
35 - 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00
A Sommano €0.87 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €0.10
B Sommano €0.97
5 Utile d'impresa Y% 10% €0.10
Cc Sommano €1.07
6 Arrotondamento (+/-) -€0.01
TOTALE €1.06
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Scheda n. 28
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
NV.009 SOVRAPPREZZO PER FINITURA DEI GETTI CON MATRICI ELASTICHE m?2

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in ImpI)E(ert(()) in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 3 0.444 €1.33 28.54%
1.2 |operaio qualificato min. 1 0.412 €0.41 8.80%
1.3 |operaio comune min. 0 0.371 €0.00

2 Materiali
2.1 |Matrice prefabbricata m2 1 2.920 €292 62.66%
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000

3 Noli e trasporti
3.1 - 0 0.000 €0.00
3.2 - 0 0.000 €0.00
3.3 - 0 0.000 €0.00
3.4 - 0 0.000 €0.00
35 - 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00

A Sommano €4.66 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €0.56

B Sommano €5.22

5 Utile d'impresa Y% 10% €0.52

Cc Sommano €5.74

6 Arrotondamento (+/-) €0.00

TOTALE €5.74
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Scheda n. 29
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.21.10.10.15 Izl\gi)%LCATO PER PONTI - Impalcato per ponti di 1°categoria...: per luci da m 20,00 fino a m m2
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 55 0.444 €24.42 4.69%
1.2 |operaio qualificato min. 60 0.412 €24.72 4.74%
1.3 |operaio comune min. 50 0.371 €18.55 3.56%
2 Materiali
2.1 [Travi prefabbricate in c.a.p. m 0.5 247.100 €123.55 23.71%
2.2 |Conglomerato cementizio Rck=40 N/mm? m3 0.4 68.110 €27.24 5.23%
2.3 |Ferro tondino tipo FeB 44k Kg 149.3 0.640 €95.55 18.34%
2.4 |Casseformi m?2 0.5 5.700 €2.85 0.55%
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00
3 Noli e trasporti
3.1 |Autocarro con carrellone trasp. eccezionale p > 56 t min. 25 0.847 €21.18 4.07%
3.2 |Autogru semovente gommata oltre 200 t fino a 300 t min. 30 5.338 €160.14 30.74%
3.3 |Autobetoniera capacita oltre 5 m?3 fino a 8 m3 min. 30 0.731 €21.93 4.21%
3.4 |Vibratore per calcestruzzo min. 25 0.034 €0.85 0.16%
3.5 - 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00
A Sommano € 520.98 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €62.52
B Sommano €583.50
5 Utile d'impresa Y% 10% €58.35
Cc Sommano €641.85
6 Arrotondamento (+/-) €0.05
TOTALE €641.90

29




Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 30
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.21.10.20.30* IMPAL(_Z‘,ATO A SOLETTONE PIENO - Impalcato per ponti di 1° categoria ...: per luci oltre m m2
12,00 finoa m 17,00

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]r:g in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 40 0.444 €17.76 3.76%
1.2 |operaio qualificato min. 45 0.412 €18.54 3.92%
1.3 |operaio comune min. 45 0.371 €16.70 3.53%
2 Materiali
2.1 |Travi prefabbricate in c.a.p. m 1.67 120.000 €200.40 42.41%
2.2 |Conglomerato cementizio Rck=40 N/mm?2 m3 0.5 68.110 €34.06 7.21%
2.3 |Ferro tondino tipo FeB 44k Kg 89.3 0.640 €57.15 12.09%
2.4 |Casseformi m?2 0.4 5.700 €2.28 0.48%
2.5 |Veletta prefabbricata m2 0.15 50.000 €750 1.59%
2.6 - 0 0.000 €0.00

3 Noli e trasporti
3.1 |Autocarro con carrellone trasp. eccezionale p > 56 t min. 20 0.847 €16.94 3.58%
3.2 |Autogru semovente gommata oltre 150 t fino a 200 t min. 20 4112 €82.24 17.40%
3.3 |Autobetoniera capacita oltre 5 m?3 fino a 8 m3 min. 25 0.731 €18.28 3.87%
3.4 |Vibratore per calcestruzzo min. 20 0.034 €0.68 0.14%
3.5 - 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00

A Sommano €472.53 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €56.70

B Sommano €529.23

5 Utile d'impresa Y% 10% €52.92

Cc Sommano €582.15

6 Arrotondamento (+/-) €0.05

TOTALE €582.20

30




Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 31
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.21.10.120.5* |APPOGGIO IN GOMMA E ACCIAIO CON CORRETTORI IN ACCIAIO dm3

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]r:g in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 7 0.444 €3.11 8.49%
1.2 |operaio qualificato min. 6 0.412 €247 6.74%
1.3 |operaio comune min. 6 0.371 €2.23 6.09%
2 Materiali
2.1 |Appoggio in gomma e acciaio dms3 1 24.000 € 24.00 65.52%
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000

3 Noli e trasporti
3.1 |Autogru semovente gommata oltre 12 t fino a 20 t min. 3 0.845 €254 6.93%
3.2 |Autocarro P.T.T. oltre 25t finoa 33 t min. 3 0.759 €228 6.22%
3.3 min. 0 0.000 €0.00
3.4 min. 0 0.000 €0.00
3.5 min. 0 0.000 €0.00
3.6 min. 0 0.000 €0.00
3.7 min. 0 0.000 €0.00
3.8 min. 0 0.000 €0.00

A Sommano € 36.63 100.00%
4 Spese generali % 12% €4.40

B Sommano €41.03

5 Utile d'impresa Y% 10% €4.10

Cc Sommano €45.13

6 Arrotondamento (+/-) €0.02

TOTALE €45.15
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Scheda n. 32
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.15.25 280 5* QIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA tipo FIP GPE 80 — con escursione EL= mm 80 m
tipo FIP GPE

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]r:g in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 20 0.444 €8.88 1.37%
1.2 |operaio qualificato min. 19 0.412 €783 1.21%
1.3 |operaio comune min. 18 0.371 €6.68 1.03%
2 Materiali
2.1 |Giunto di dilatazione m 1 610.050 €610.05 94.40%
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000

3 Noli e trasporti
3.1 |Autogru semovente gommata oltre 12 t fino a 20 t min. 8 0.845 €6.76 1.05%
3.2 |Autocarro P.T.T. oltre 25t finoa 33 t min. 8 0.759 €6.07 0.94%
3.3 min. 0 0.000 €0.00
3.4 min. 0 0.000 €0.00
3.5 min. 0 0.000 €0.00
3.6 min. 0 0.000 €0.00
3.7 min. 0 0.000 €0.00
3.8 min. 0 0.000 €0.00

A Sommano € 646.27 100.00%
4 Spese generali % 12% €77.55

B Sommano €723.82

5 Utile d'impresa Y% 10% €72.38

Cc Sommano €796.20

6 Arrotondamento (+/-) €0.02

TOTALE €796.22

32




Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 33
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
NV.001 CAVALCAVIA PREFABBRICATO - struttura arco a due cerniere m

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]r:g in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 30 0.444 €13.32 0.33%
1.2 |operaio qualificato min. 30 0.412 €12.36 0.31%
1.3 |operaio comune min. 15 0.371 €5.57 0.14%
2 Materiali
2.1 |Elemento prefabbricato m 1 3900.000 | € 3.900.00 97.66%
2.2 |Conglomerato cementizio Rck=30 N/mm?2 m3 0.3 61.900 €18.57 0.47%
2.3 |[Casseri m? 0.6 5.700 €342 0.09%
2.4 |Ferro tondino tipo FeB 44k Kg 16.4 0.640 €10.50 0.26%
2.5 |[Filo di ferro per armatura Kg 0.01 0.840 €0.01 0.00%
2.6 - 0 0.000 €0.00

3 Noli e trasporti
3.1 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 8 0.759 €6.07 0.15%
3.2 |Autogru semovente gommata oltre 30 t fino a 40 t min. 15 1.171 €17.57 0.44%
3.3 |Autobetoniera capacita da 5 m3 fino a 8 m? min. 8 0.731 €5.85 0.15%
3.4 |Vibratore per calcestruzzo min. 8 0.034 €0.27 0.01%
3.5 min. 0 0.000 €0.00
3.6 min. 0 0.000 €0.00

3.7 min. 0 0.000 €0.00

3.8 min. 0 0.000 €0.00

A Sommano € 3.993.51 100.00%
4 Spese generali % 12% €479.22

B Sommano €4.472.73

5 Utile d'impresa Y% 10% €447.27

Cc Sommano €4.920.00

6 Arrotondamento (+/-) €0.00

TOTALE € 4.920.00
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Scheda n. 34
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.31.5.120.5* |IMPERMEABILIZZAZIONE IMPALCATI CON MALTA METACRILICA m?2
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in ImpI)E(ert(()) in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 30 0.444 €13.32 40.28%
1.2 |operaio qualificato min. 0 0.412 €0.00
1.3 |operaio comune min. 0 0.371 €0.00
2 Materiali
2.1 |Primer metacrilico m? 1 2.000 €2.00 6.05%
2.2 |Malta metacrilica m?2 1 17.000 €17.00 51.41%
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00
3 Noli e trasporti
3.1 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 0.1 0.759 €0.08 0.24%
3.2 |Macchina spazzatrice da 2 a 3 m? min. 1 0.671 €0.67 2.03%
3.3 min. 0 0.000 €0.00
3.4 min. 0 0.000 €0.00
3.5 min. 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00
A Sommano € 33.07 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €3.97
B Sommano €37.04
5 Utile d'impresa Y% 10% €3.70
Cc Sommano €40.74
6 Arrotondamento (+/-) -€0.74
TOTALE € 40.00

34




Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 35
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
NV.010 SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE PER GETTI IN CALCESTRUZZO INTERRATI E IN m3
FALDA

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in ImpI)E(ert(()) in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 11.4 0.444 €5.06 18.87%
1.2 |operaio qualificato min. 0 0.412 €0.00

1.3 [tecnico min. 9 0.750 €6.75 25.18%
2 Materiali
2.1 |Additivo per calcestruzzo corpo 1 6.000 €6.00 22.38%
2.2 |Giunti bentonitici e waterstop corpo 1 9.000 €9.00 33.57%
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000

3 Noli e trasporti
3.1 - 0 0.000 €0.00
3.2 - 0 0.000 €0.00
3.3 - 0 0.000 €0.00
3.4 - 0 0.000 €0.00
35 - 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00

A Sommano € 26.81 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €3.22

B Sommano €30.03

5 Utile d'impresa Y% 10% €3.00

Cc Sommano €33.03

6 Arrotondamento (+/-) -€0.03

TOTALE €33.00
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Scheda n. 36

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.6.50.30.10 ;l:nBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 — SN2 INTERRATI E RIVESTITI - diametro esterno 160 m
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 3.5 0.444 €1.55 5.31%
1.2 |operaio qualificato min. 0 0.412 €0.00

1.3 |operaio comune min. 4 0.371 €1.48 5.07%
2 Materiali
2.1 |Tubo in PVC - diametro 160 mm m 1 4.110 €4.11 14.09%
2.2 |Conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 mc 0.3 66.020 €19.81 67.91%
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000

3 Noli e trasporti
3.1 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 1 0.759 €0.76 2.61%
3.2 |Escavatore cingolato potenza da 180 fino 220 Kw min. 1 1.464 €1.46 5.01%
3.3 - 0 0.000 €0.00
3.4 - 0 0.000 €0.00
35 - 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00

3.7 - 0 0.000 €0.00

3.8 - 0 0.000 €0.00

A Sommano €29.17 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €3.50

B Sommano €32.67

5 Utile d'impresa Y% 10% €3.27

Cc Sommano €35.94

6 Arrotondamento (+/-) €0.07

TOTALE € 36.01

36




Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 37

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.6.50.30.15 ;l:nBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 — SN2 INTERRATI E RIVESTITI - diametro esterno 200 m
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in ImpI)E(ert(()) in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 3.8 0.444 €1.69 5.15%
1.2 |operaio qualificato min. 0 0.412 €0.00

1.3 |operaio comune min. 4 0.371 €1.48 4.51%
2 Materiali
2.1 |Tubo in PVC - diametro 200 mm m 1 6.300 €6.30 19.20%
2.2 |Conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 mc 0.32 66.020 €21.13 64.38%
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000

3 Noli e trasporti
3.1 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 1 0.759 €0.76 2.32%
3.2 |Escavatore cingolato potenza da 180 fino 220 Kw min. 1 1.464 €1.46 4.45%
3.3 - 0 0.000 €0.00
3.4 - 0 0.000 €0.00
35 - 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00

A Sommano €32.82 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €3.94

B Sommano €36.76

5 Utile d'impresa Y% 10% €3.68

C Sommano € 40.44

6 Arrotondamento (+/-) -€0.01

TOTALE €40.43
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 38

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.6.50.30.20 ;l:nBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 — SN2 INTERRATI E RIVESTITI - diametro esterno 250 m
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]r:g in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 4 0.444 €1.78 4.65%
1.2 |operaio qualificato min. 0 0.412 €0.00

1.3 |operaio comune min. 4.5 0.371 €1.67 4.36%
2 Materiali
2.1 |Tubo in PVC - diametro 250 mm m 1 9.540 €9.54 24.90%
2.2 |Conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 mc 0.35 66.020 €23.11 60.31%
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000

3 Noli e trasporti
3.1 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 1 0.759 €0.76 1.98%
3.2 |Escavatore cingolato potenza da 180 fino 220 Kw min. 1 1.464 €1.46 3.81%
3.3 - 0 0.000 €0.00
3.4 - 0 0.000 €0.00
35 - 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00

A Sommano €38.32 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €4.60

B Sommano €42.92

5 Utile d'impresa Y% 10% €4.29

Cc Sommano €47.21

6 Arrotondamento (+/-) €0.00

TOTALE €47.21
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 39

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.6.50.60.20 |TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC - diametro esterno 200 mm m
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(lazizrg in Impé?]rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 4 0.444 €1.78 10.80%
1.2 |operaio qualificato min. 0 0.412 €0.00

1.3 |operaio comune min. 4 0.371 €1.48 8.98%
2 Materiali
2.1 |Tubo forato corrugato - diametro 200 mm m 1 11.000 €11.00 66.75%
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000

3 Noli e trasporti
3.1 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 1 0.759 €0.76 4.61%
3.2 |Escavatore cingolato potenza da 180 fino 220 Kw min. 1 1.464 €1.46 8.86%
3.3 - 0 0.000 €0.00
3.4 - 0 0.000 €0.00
35 - 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00

A Sommano €16.48 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €1.98

B Sommano €18.46

5 Utile d'impresa Y% 10% €1.85

Cc Sommano €20.31

6 Arrotondamento (+/-) €0.10

TOTALE € 20.41
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 40

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.6.55.10.35 |TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE - diametro esterno 160 mm m

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 2 0.444 €0.89 11.28%
1.2 |operaio qualificato min. 0 0.412 €0.00

1.3 |operaio comune min. 4 0.371 €1.48 18.76%
2 Materiali
2.1 |Tubo forato corrugato m 1 3.300 €3.30 41.83%
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000

3 Noli e trasporti
3.1 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 1 0.759 €0.76 9.63%
3.2 |Escavatore cingolato potenza da 180 fino 220 Kw min. 1 1.464 €1.46 18.50%
3.3 - 0 0.000 €0.00
3.4 - 0 0.000 €0.00
35 - 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00

A Sommano €7.89 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €0.95

B Sommano €8.84

5 Utile d'impresa Y% 10% €0.88

Cc Sommano €9.72

6 Arrotondamento (+/-) €0.02

TOTALE €9.74
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 41

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.6.60.10.10 |POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI - dimensioni interne 40x40x40 cm, sp. 15 cm cad.
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]r:g in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 6 0.444 €2.66 5.61%
1.2 |operaio qualificato min. 10 0.412 €412 8.68%
1.3 |operaio comune min. 10 0.371 €3.71 7.82%
2 Materiali
2.1 |Pozzetto 40x40x40 cad 1 17.040 €17.04 35.91%
2.2 |Conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 m3 0.1 58.980 €5.90 12.43%
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000

3 Noli e trasporti
3.1 |Escavatore cingolato potenza da 180 fino 220 Kw min. 7 1.464 €10.25 21.60%
3.2 |Autocarro P.T.T. oltre 25t finoa 33 t min. 4 0.759 €3.04 6.41%
3.3 |Autobetoniera capacita da 5 m3 fino a 8 m3 min. 1 0.731 €0.73 1.54%
3.4 min. 0 0.000 €0.00
3.5 min. 0 0.000 €0.00
3.6 min. 0 0.000 €0.00
3.7 min. 0 0.000 €0.00
3.8 min. 0 0.000 €0.00

A Sommano €47.45 100.00%
4 Spese generali % 12% €5.69

B Sommano €53.14

5 Utile d'impresa Y% 10% €5.31

Cc Sommano €58.45

6 Arrotondamento (+/-) -€0.02

TOTALE €58.43
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 42

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.6.60.10.15 |POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI - dimensioni interne 50x50x50 cm, sp. 15 cm cad.
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 6 0.444 €2.66 5.62%
1.2 |operaio qualificato min. 10 0.412 €412 8.71%
1.3 |operaio comune min. 10 0.371 €3.71 7.84%
2 Materiali
2.1 |Pozzetto 50x50x50 cad 1 16.900 €16.90 35.72%
2.2 |Conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 m3 0.1 58.980 €5.90 12.47%
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000

3 Noli e trasporti
3.1 |Escavatore cingolato potenza da 180 fino 220 Kw min. 7 1.464 €10.25 21.67%
3.2 |Autocarro P.T.T. oltre 25t finoa 33 t min. 4 0.759 €3.04 6.43%
3.3 |Autobetoniera capacita da 5 m3 fino a 8 m?3 min. 1 0.731 €0.73 1.54%
3.4 min. 0 0.000 €0.00
3.5 min. 0 0.000 €0.00
3.6 min. 0 0.000 €0.00
3.7 min. 0 0.000 €0.00
3.8 min. 0 0.000 €0.00

A Sommano €47.31 100.00%
4 Spese generali % 12% €5.68

B Sommano €52.99

5 Utile d'impresa Y% 10% €5.30

Cc Sommano €58.29

6 Arrotondamento (+/-) -€0.01

TOTALE €58.28
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 43

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.6.60.10.20 |POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI - dimensioni interne 60x60x60 cm, sp. 15 cm cad.
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]r:g in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 6 0.444 €2.66 4.94%
1.2 |operaio qualificato min. 10 0.412 €412 7.66%
1.3 |operaio comune min. 10 0.371 €3.71 6.89%
2 Materiali
2.1 |Pozzetto 60x60x60 cad 1 19.580 €19.58 36.38%
2.2 |Conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 m3 0.15 58.980 €8.85 16.44%
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000

3 Noli e trasporti
3.1 |Escavatore cingolato potenza da 180 fino 220 Kw min. 7.5 1.464 €10.98 20.40%
3.2 |Autocarro P.T.T. oltre 25t finoa 33 t min. 4 0.759 €3.04 5.65%
3.3 |Autobetoniera capacita da 5 m3 fino a 8 m3 min. 1.2 0.731 €0.88 1.64%
3.4 min. 0 0.000 €0.00
3.5 min. 0 0.000 €0.00
3.6 min. 0 0.000 €0.00
3.7 min. 0 0.000 €0.00
3.8 min. 0 0.000 €0.00

A Sommano €53.82 100.00%
4 Spese generali % 12% €6.46

B Sommano €60.28

5 Utile d'impresa Y% 10% €6.03

Cc Sommano € 66.31

6 Arrotondamento (+/-) €0.03

TOTALE €66.34
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 44

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.6.60.15.35 |PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE - dimensioni interne 60x60x60 cm cad.
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]r:g in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 6 0.444 €2.66 5.82%
1.2 |operaio qualificato min. 10 0.412 €412 9.01%
1.3 |operaio comune min. 10 0.371 €3.71 8.12%
2 Materiali
2.1 |Prolunga 60x60x60 cad 1 21.200 €21.20 46.38%
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000

3 Noli e trasporti
3.1 |Escavatore cingolato potenza da 180 fino 220 Kw min. 7.5 1.464 €10.98 24.02%
3.2 |Autocarro P.T.T. oltre 25t finoa 33 t min. 4 0.759 €3.04 6.65%
3.3 min. 0 0.000 €0.00
3.4 min. 0 0.000 €0.00
3.5 min. 0 0.000 €0.00
3.6 min. 0 0.000 €0.00
3.7 min. 0 0.000 €0.00
3.8 min. 0 0.000 €0.00

A Sommano €45.71 100.00%
4 Spese generali % 12% €5.49

B Sommano €51.20

5 Utile d'impresa Y% 10% €5.12

Cc Sommano €56.32

6 Arrotondamento (+/-) €0.06

TOTALE € 56.38
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 45
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.6.65.30.5 CHIUSU_RE 0] CQBONAMENTI QUADRANGOLARI COMUNI IN GHISA SFEROIDALE — kg
elementi pesanti di peso totale fino a 40 kg

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in ImpI)E(ert(()) in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 0.5 0.444 €0.22 12.29%
1.2 |operaio qualificato min. 0.5 0.412 €0.21 11.73%
1.3 |operaio comune min. 0 0.371 €0.00

2 Materiali
2.1 |Chiusure/coronamenti in ghisa sferoidale Kg 1 0.800 €0.80 44.69%
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00

3 Noli e trasporti
3.1 Autocarro P.T.T. oltre 3,5tfinoa 7,51t min. 0.4 0.547 €0.22 12.29%
3.2 |Autogru semovente gommata oltre 12 t fino a 20 t min. 0.4 0.845 €0.34 18.99%
3.3 - 0 0.000 €0.00
3.4 - 0 0.000 €0.00
35 - 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00

3.7 - 0 0.000 €0.00

3.8 - 0 0.000 €0.00

A Sommano €1.79 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €0.21

B Sommano €2.00

5 Utile d'impresa Y% 10% €0.20

Cc Sommano €2.20

6 Arrotondamento (+/-) €0.00

TOTALE €2.20
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 46
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.6.65.30.10 CHIUSUBE O CQBONAMENTI QUADRANGOLARI COMUNI IN GHISA SFEROIDALE — kg
elementi pesanti di peso totale oltre 40 kg

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]r:g in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 0.5 0.444 €0.22 13.41%
1.2 |operaio qualificato min. 0.5 0.412 €0.21 12.80%
1.3 |operaio comune min. 0 0.371 €0.00

2 Materiali
2.1 |Chiusure/coronamenti in ghisa sferoidale Kg 1 0.800 €0.80 48.78%
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00

3 Noli e trasporti
3.1 Autocarro P.T.T. oltre 3,5tfinoa 7,5t min. 0.3 0.547 €0.16 9.76%
3.2 |Autogru semovente gommata oltre 12 t fino a 20 t min. 0.3 0.845 €0.25 15.24%
3.3 - 0 0.000 €0.00
3.4 - 0 0.000 €0.00
35 - 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00

A Sommano €1.64 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €0.20

B Sommano €1.84

5 Utile d'impresa Y% 10% €0.18

Cc Sommano €2.02

6 Arrotondamento (+/-) €0.01

TOTALE €2.03
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 47
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.31.10.40.10 DBENAQGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO - con pietrame proveniente da cave me
di prestito
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]r:g in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 0 0.444 €0.00
1.2 |operaio qualificato min. 0 0.412 €0.00
1.3 |operaio comune min. 0 0.371 €0.00
2 Materiali
2.1 |Materiali proveniente da cava di prestito m3 1 9.780 €9.78 83.23%
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000
3 Noli e trasporti
3.1 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 1.5 0.759 €1.14 9.70%
3.2 |Pala caricatrice gommata da 50 Kw a 90 Kw min. 1.5 0.553 €0.83 7.06%
3.3 min. 0 0.000 €0.00
3.4 min. 0 0.000 €0.00
3.5 min. 0 0.000 €0.00
3.6 min. 0 0.000 €0.00
3.7 min. 0 0.000 €0.00
3.8 min. 0 0.000 €0.00
A Sommano €11.75 100.00%
4 Spese generali % 12% €1.41
B Sommano €13.16
5 Utile d'impresa Y% 10% €1.32
Cc Sommano €14.48
6 Arrotondamento (+/-) €0.00
TOTALE €14.48
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 48
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.31.10.130.5 |RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI - con resistenza a trazione non inferiore a 300 N/5cm m?2
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]r:g in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 0 0.444 €0.00
1.2 |operaio qualificato min. 1 0.412 €0.41 20.30%
1.3 |operaio comune min. 1.5 0.371 €0.56 27.72%
2 Materiali
2.1 [Telo "non tessuto” m? 1 0.290 €0.29 14.36%
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000
3 Noli e trasporti
3.1 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 1 0.759 €0.76 37.62%
3.2 min. 0 0.000 €0.00
3.3 min. 0 0.000 €0.00
3.4 min. 0 0.000 €0.00
3.5 min. 0 0.000 €0.00
3.6 min. 0 0.000 €0.00
3.7 min. 0 0.000 €0.00
3.8 min. 0 0.000 €0.00
A Sommano €2.02 100.00%
4 Spese generali % 12% €0.24
B Sommano €2.26
5 Utile d'impresa Y% 10% €0.23
Cc Sommano €249
6 Arrotondamento (+/-) €0.01
TOTALE €250
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 49
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.31.10.210.15 |CANALETTA CON MEZZI TUBI — del diametro cm 50 m

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]r:g in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 1 0.444 €0.44 2.26%
1.2 |operaio qualificato min. 2 0.412 €0.82 4.21%
1.3 |operaio comune min. 1 0.371 €0.37 1.90%
2 Materiali
2.1 |Mezzi tubiin cls m 1 7.650 €7.65 39.31%
2.2 |Conglomerato cementizio Rck=25 N/mm? m3 0.1 59.560 €5.96 30.63%
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000

3 Noli e trasporti
3.1 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 1.7 0.759 €1.29 6.63%
3.2 |Escavatore cingolato potenza da 180 fino 220 Kw min. 2 1.464 €293 15.06%
3.3 - 0 0.000 €0.00
3.4 - 0 0.000 €0.00
35 - 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00

A Sommano €19.46 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €2.34

B Sommano €21.80

5 Utile d'impresa Y% 10% €2.18

Cc Sommano €23.98

6 Arrotondamento (+/-) €0.06

TOTALE €24.04

49




Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 50
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.31.10.220.5 |CUNETTA ALLA FRANCESE GETTATA IN OPERA m
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]r:(()) in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 1 0.444 €0.44 1.57%
1.2 |operaio qualificato min. 2 0.412 €0.82 2.92%
1.3 |operaio comune min. 1 0.371 €0.37 1.32%
2 Materiali
2.1 |Conglomerato cementizio Rck=35 N/mm? m3 0.16 64.250 €10.28 36.64%
2.2 |Conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 m3 0.1 57.280 €5.73 20.42%
2.3 |Ferro d'armatura Feb 44K Kg 9.4 0.640 €6.02 21.45%
2.4 |Casseratura m?2 0.4 5.700 €2.28 8.13%
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000
3 Noli e trasporti
3.1 |Autobetoniera capacita da 5 m3 fino a 8 m3 min. 2.8 0.731 €2.05 7.31%
3.2 |Vibratore per calcestruzzo min. 2 0.034 €0.07 0.25%
3.3 - 0 0.000 €0.00
3.4 - 0 0.000 €0.00
35 - 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00
A Sommano € 28.06 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €3.37
B Sommano €31.43
5 Utile d'impresa Y% 10% €3.14
Cc Sommano €34.57
6 Arrotondamento (+/-) €0.03
TOTALE €34.60
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 51
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.31.10.510.30* |POZZETTO DISOLEATORE cad.

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]r:g in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 15 0.444 € 6.66 0.40%
1.2 |operaio qualificato min. 20 0.412 €824 0.50%
1.3 |operaio comune min. 20 0.371 €742 0.45%
2 Materiali
2.1 |Pozzetto disoleatore cad 1 1560.000 | € 1.560.00 93.75%
2.2 |Conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 m3 0.26 58.980 €15.33 0.92%
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000

3 Noli e trasporti
3.1 |Escavatore cingolato potenza da 180 fino 220 Kw min. 30 1.464 €43.92 2.64%
3.2 |Autocarro P.T.T. oltre 25t finoa 33 t min. 18 0.759 €13.66 0.82%
3.3 |Autobetoniera capacita da 5 m3 fino a 8 m3 min. 12 0.731 €8.77 0.53%
3.4 min. 0 0.000 €0.00
3.5 min. 0 0.000 €0.00
3.6 min. 0 0.000 €0.00
3.7 min. 0 0.000 €0.00
3.8 min. 0 0.000 €0.00

A Sommano €1.664.00 | 100.00%
4 Spese generali % 12% €199.68

B Sommano € 1.863.68

5 Utile d'impresa Y% 10% € 186.37

Cc Sommano € 2.050.05

6 Arrotondamento (+/-) -€0.05

TOTALE € 2.050.00
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 52
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.51.30.115.5 |STRATO DI BASE - dello spessore complessivo >= 100 mm m2
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]r:g in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 0.5 0.444 €0.22 3.13%
1.2 |operaio qualificato min. 0 0.412 €0.00
1.3 |operaio comune min. 1 0.371 €0.37 5.27%
2 Materiali
2.1 |Conglomerato bituminoso per strasto di base 100Kg 2 2.610 €5.22 74.36%
2.2 |Emulsione bituminosa per pavimentazioni stradali Kg 0.6 0.700 €042 5.98%
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00
3 Noli e trasporti
3.1 |Rullo vibrante semovente fino 10 t con motore 50 Kw min. 0.2 0.607 €0.12 1.71%
3.2 |Vibrofinitrice larghezza 3,20 fino a 5.00 m min. 0.4 0.847 €0.34 4.84%
3.3 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 0.2 0.759 €0.15 2.14%
3.4 |Macchina spruzzatrice per emulsione min. 0.2 0.554 €0.11 1.57%
3.5 |Piastra vibrante forza oltre 10 KN fino a 15 KN min. 0.2 0.327 €0.07 1.00%
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00
A Sommano €7.02 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €0.84
B Sommano €7.86
5 Utile d'impresa Y% 10% €0.79
Cc Sommano €8.65
6 Arrotondamento (+/-) €0.02
TOTALE €8.67
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 53
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.51.30.125.5 [BINDER - dello spessore compresso di 50 mm m?2
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]r:g in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 0.5 0.444 €0.22 6.04%
1.2 |operaio qualificato min. 0 0.412 €0.00
1.3 |operaio comune min. 0.5 0.371 €0.19 5.22%
2 Materiali
2.1 |Conglomerato bituminoso tipo binder 100Kg 1 2.700 €270 74.18%
2.2 |Emulsione bituminosa per pavimentazioni stradali Kg 0.25 0.700 €0.18 4.95%
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00
3 Noli e trasporti
3.1 |Rullo vibrante semovente fino 10 t con motore 50 Kw min. 0.15 0.607 €0.09 2.47%
3.2 |Vibrofinitrice larghezza 3,20 fino a 5.00 m min. 0.2 0.847 €0.17 4.67%
3.3 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 0.05 0.759 €0.04 1.10%
3.4 |Macchina spruzzatrice per emulsione min. 0.05 0.554 €0.03 0.82%
3.5 |Piastra vibrante forza oltre 10 KN fino a 15 KN min. 0.05 0.327 €0.02 0.55%
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00
A Sommano €3.64 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €0.44
B Sommano €4.08
5 Utile d'impresa Y% 10% €0.41
C Sommano £€4.49
6 Arrotondamento (+/-) €0.01
TOTALE €4.50
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 54
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.51.30.125.10 |BINDER - dello spessore compresso di 70 mm m?2

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]r:g in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 0.5 0.444 €0.22 4.30%
1.2 |operaio qualificato min. 0 0.412 €0.00

1.3 |operaio comune min. 1.1 0.371 €0.41 8.01%
2 Materiali
2.1 |Conglomerato bituminoso tipo binder 100Kg 1.4 2.700 €3.78 73.83%
2.2 |Emulsione bituminosa per pavimentazioni stradali Kg 0.35 0.700 €0.25 4.88%
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00

3 Noli e trasporti
3.1 |Rullo vibrante semovente fino 10 t con motore 50 Kw min. 0.2 0.607 €0.12 2.34%
3.2 |Vibrofinitrice larghezza 3,20 fino a 5.00 m min. 0.3 0.847 €0.25 4.88%
3.3 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 0.05 0.759 €0.04 0.78%
3.4 |Macchina spruzzatrice per emulsione min. 0.05 0.554 €0.03 0.59%
3.5 |Piastra vibrante forza oltre 10 KN fino a 15 KN min. 0.05 0.327 €0.02 0.39%
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00

A Sommano €5.12 100.00%
4 Spese generali Y% 12% € 0.61

B Sommano €5.73

5 Utile d'impresa Y% 10% €0.57

Cc Sommano €6.30

6 Arrotondamento (+/-) €0.01

TOTALE € 6.31
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 55
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.51.30.325.5 rF;?)L/ilfl:/(l)l;l\(l)TAZIONE SMA (SPLITTMASTIXASPHALT) - con granulometria mm 0-12 e bitume m2
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]r:g in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 0.3 0.444 €0.13 2.93%
1.2 |operaio qualificato min. 0.3 0.412 €012 2.70%
1.3 |operaio comune min. 0.5 0.371 €0.19 4.28%
2 Materiali
2.1 |Conglomerato bituminoso tipo binder 100Kg 0.65 4.480 €2.91 65.54%
2.2 |Emulsione bituminosa per pavimentazioni stradali Kg 0.35 0.700 €0.25 5.63%
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00
3 Noli e trasporti
3.1 |Rullo vibrante semovente fino 10 t con motore 50 Kw min. 0.3 0.607 €0.18 4.05%
3.2 |Vibrofinitrice larghezza 3,20 fino a 5.00 m min. 0.4 0.847 €0.34 7.66%
3.3 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 0.3 0.759 €0.23 5.18%
3.4 |Macchina spruzzatrice per emulsione min. 0.1 0.554 €0.06 1.35%
3.5 |Piastra vibrante forza oltre 10 KN fino a 15 KN min. 0.1 0.327 €0.03 0.68%
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00
A Sommano €4.44 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €0.53
B Sommano €497
5 Utile d'impresa Y% 10% €0.50
Cc Sommano €5.47
6 Arrotondamento (+/-) €0.01
TOTALE €5.48
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 56
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.11.15.120.5 |TERRA VEGETALE NATURALE PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO — grezza da cava m3
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]r:(()) in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 0 0.444 €0.00
1.2 |operaio qualificato min. 0 0.412 €0.00
1.3 |operaio comune min. 0 0.371 €0.00
2 Materiali
2.1 |Terra vegetale naturale proveniente da cave di prestito m3 1 5.480 €5.48 85.63%
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000
3 Noli e trasporti
3.1 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 0.7 0.759 €0.53 8.28%
3.2 |Pala caricatrice gommata da 50 Kw a 90 Kw min. 0.7 0.553 €0.39 6.09%
3.3 min. 0 0.000 €0.00
3.4 min. 0 0.000 €0.00
3.5 min. 0 0.000 €0.00
3.6 min. 0 0.000 €0.00
3.7 min. 0 0.000 €0.00
3.8 min. 0 0.000 €0.00
A Sommano €6.40 100.00%
4 Spese generali % 12% €0.77
B Sommano €717
5 Utile d'impresa Y% 10% €0.72
Cc Sommano €7.89
6 Arrotondamento (+/-) -€0.01
TOTALE €7.88
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 57
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.15.50.50.10 |SISTEMAZIONE AIUOLE - proveniente dagli scavi m3
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 3 0.444 €1.33 21.52%
1.2 |operaio qualificato min. 3 0.412 €1.24 20.06%
1.3 |operaio comune min. 4 0.371 €1.48 23.95%
2 Materiali
21 - 0 0.000 €0.00
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00
3 Noli e trasporti
3.1 |Escavatore cingolato potenza da 180 fino 220 Kw min. 0.5 1.464 €0.73 11.81%
3.2 |Rullo vibrante fino 10 t potenza 50 Kw min. 0.5 0.607 €0.30 4.85%
3.3 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 0.5 0.759 €0.38 6.15%
3.4 |Livellatrice grader potenza da 50 fino 90 Kw min. 0.4 0.626 €0.25 4.05%
3.5 |Autobotte per innaffiamento cap, 3,5 m3 fino 5,0 m® min. 0.4 0.463 €0.19 3.07%
3.6 |Pala caricatrice gommata potenza da 50 fino 90 Kw min. 0.5 0.553 €0.28 4.53%
3.7 min. 0 0.000 €0.00
A Sommano €6.18 100.00%
4 Spese generali % 12% €0.74
B Sommano €6.92
5 Utile d'impresa % 10% €0.69
C Sommano €7.61
6 Arrotondamento (+/-) €0.02
TOTALE €7.63
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 58
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.51.20.110.5 [PIANTAGIONE CON SPECIE ERBACEE - con talee m2
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 0 0.444 €0.00
1.2 |operaio qualificato min. 3 0.412 €1.24 15.27%
1.3 |operaio comune min. 4 0.371 €1.48 18.23%
2 Materiali
2.1 |Piantine di talee (n°16 a m2) m?2 1 4.790 €4.79 58.99%
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00
3 Noli e trasporti
3.1 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 0.5 0.759 €0.38 4.68%
3.2 |Autobotte per innaffiamento cap, 3,5 m3fino 5,0 m® min. 0.5 0.463 €0.23 2.83%
3.3 min. 0 0.000 €0.00
3.4 min. 0 0.000 €0.00
3.5 min. 0 0.000 €0.00
3.6 min. 0 0.000 €0.00
3.7 min. 0 0.000 €0.00
A Sommano €8.12 100.00%
4 Spese generali % 12% €0.97
B Sommano €9.09
5 Utile d'impresa % 10% €0.91
C Sommano €10.00
6 Arrotondamento (+/-) €0.00
TOTALE €10.00
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 59
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.51.20.210.5 |[RIVESTIMENTO DI SCARPATE CON SEMINA m2
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 0 0.444 €0.00
1.2 |operaio qualificato min. 0 0.412 €0.00
1.3 |operaio comune min. 0 0.371 €0.00
2 Materiali
2.1 |Sementi e concimi kg 0.03 1.500 €0.05 12.50%
2.2 |Concimi kg 0.03 1.200 €0.04 10.00%
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00
3 Noli e trasporti
3.1 |Seminatrice meccanica min. 0.5 0.330 €0.17 42.50%
3.2 |Autobotte per innaffiamento cap, 3,5 m3fino 5,0 m® min. 0.3 0.463 €0.14 35.00%
3.3 min. 0 0.000 €0.00
3.4 min. 0 0.000 €0.00
3.5 min. 0 0.000 €0.00
3.6 min. 0 0.000 €0.00
3.7 min. 0 0.000 €0.00
A Sommano €0.40 100.00%
4 Spese generali % 12% €0.05
B Sommano €0.45
5 Utile d'impresa % 10% €0.05
C Sommano €0.50
6 Arrotondamento (+/-) -€0.01
TOTALE €0.49
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 60
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.11.15.210.10 |STRATO ANTICONTAMINANTE - non inferiore a 400 g/m? m?

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]r:(()) in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 0 0.444 €0.00

1.2 |operaio qualificato min. 1 0.412 €0.41 16.21%
1.3 |operaio comune min. 3 0.371 €1.11 43.87%
2 Materiali
2.1 |[Telo "geotessile" m? 1 0.480 €0.48 18.97%
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000

3 Noli e trasporti
3.1 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 0.7 0.759 €0.53 20.95%
3.2 min. 0 0.000 €0.00
3.3 min. 0 0.000 €0.00
3.4 min. 0 0.000 €0.00
3.5 min. 0 0.000 €0.00
3.6 min. 0 0.000 €0.00
3.7 min. 0 0.000 €0.00
3.8 min. 0 0.000 €0.00

A Sommano €253 100.00%
4 Spese generali % 12% €0.30

B Sommano €2.83

5 Utile d'impresa Y% 10% €0.28

Cc Sommano €3.11

6 Arrotondamento (+/-) €0.00

TOTALE € 3.1
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 61
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.25.15.330.5 |CORDONATE —sez. 12/15 con h =30 cm m
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in ImpI)E(ert(()) in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 3 0.444 €1.33 6.85%
1.2 |operaio qualificato min. 6 0.412 €247 12.71%
1.3 |operaio comune min. 8 0.371 €297 15.29%
2 Materiali
2.1 |Cordonata m 1 5.800 €5.80 29.85%
2.2 |Conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 m3 0.03 58.980 €1.77 9.11%
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000
3 Noli e trasporti
3.1 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 2 0.759 €1.52 7.82%
3.2 |Miniescavatore cingolato potenza da 15 fino 20 KW min. 3.1 0.444 €1.38 7.10%
3.3 |Autobetoniera capacita da 5 m3 fino a 8 m? min. 3 0.731 €219 11.27%
3.4 - 0 0.000 €0.00
35 - 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00
A Sommano €19.43 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €233
B Sommano €21.76
5 Utile d'impresa Y% 10% €2.18
Cc Sommano €23.94
6 Arrotondamento (+/-) €0.04
TOTALE €23.98
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 62
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.51.05.110.5 [CANALETTE AD EMBRICE — elementi correnti m
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]r:(()) in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 4 0.444 €1.78 8.01%
1.2 |operaio qualificato min. 6 0.412 €247 11.12%
1.3 |operaio comune min. 7 0.371 €260 11.71%
2 Materiali
2.1 |Canaletta ad embrice m 1 9.660 €9.66 43.49%
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000
3 Noli e trasporti
3.1 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 4 0.759 €3.04 13.69%
3.2 |Miniescavatore cingolato potenza da 15 fino 20 KW min. 6 0.444 €2.66 11.98%
3.3 - 0 0.000 €0.00
3.4 - 0 0.000 €0.00
35 - 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00
A Sommano €22.21 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €2.67
B Sommano €24.88
5 Utile d'impresa Y% 10% €249
Cc Sommano €27.37
6 Arrotondamento (+/-) €0.01
TOTALE €27.38
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 63
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.51.05.110.10 [CANALETTE AD EMBRICE — elementi di imbocco dimensioni 1010x540x190 mm cad.

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]r:g in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 4 0.444 €1.78 4.05%
1.2 |operaio qualificato min. 6 0.412 €247 5.61%
1.3 |operaio comune min. 7 0.371 €260 5.91%
2 Materiali
2.1 |Canaletta ad embrice cad. 1 29.800 €29.80 67.73%
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000

3 Noli e trasporti
3.1 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 5 0.759 €3.80 8.64%
3.2 |Miniescavatore cingolato potenza da 15 fino 20 KW min. 8 0.444 €3.55 8.07%
3.3 - 0 0.000 €0.00
3.4 - 0 0.000 €0.00
35 - 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00

A Sommano €44.00 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €5.28

B Sommano €49.28

5 Utile d'impresa Y% 10% €4.93

Cc Sommano €54.21

6 Arrotondamento (+/-) €0.04

TOTALE €54.25
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Scheda n. 64
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.51.05.120.5 |ELEMENTI PREFABBRICATI A SEZIONE TRAPEZOIDALE m?2
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in ImpI)E(ert(()) in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 5 0.444 €222 5.02%
1.2 |operaio qualificato min. 5 0.412 €2.06 4.66%
1.3 |operaio comune min. 5 0.371 €1.86 4.21%
2 Materiali
2.1 |Elementi prefabbricati a sezione trapezoidale m? 1 30.700 €30.70 69.47%
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000
3 Noli e trasporti
3.1 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 5 0.759 €3.80 8.60%
3.2 |Miniescavatore cingolato potenza da 15 fino 20 KW min. 8 0.444 €3.55 8.03%
3.3 - 0 0.000 €0.00
3.4 - 0 0.000 €0.00
35 - 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00
A Sommano €44.19 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €5.30
B Sommano €49.49
5 Utile d'impresa Y% 10% €4.95
C Sommano €54.44
6 Arrotondamento (+/-) €0.04
TOTALE €54.48
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Scheda n. 65
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.51.10.10.10 EeOSF;Ir\]ItIiTURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO - per ringhiere, parapetti o altri manufatti kg
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in ImpI)E(ert(()) in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 0.5 0.444 €0.22 16.30%
1.2 |operaio qualificato min. 0.5 0.412 €0.21 15.56%
1.3 |operaio comune min. 0 0.371 €0.00
2 Materiali
2.1 |Ferro lavorato Kg 1 0.600 €0.60 44.44%
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00
3 Noli e trasporti
3.1 Autocarro P.T.T. oltre 3,5tfinoa 7,5t min. 0.3 0.547 €0.16 11.85%
3.2 |Autogru semovente gommata fino 12 t min. 0.2 0.792 €0.16 11.85%
3.3 - 0 0.000 €0.00
3.4 - 0 0.000 €0.00
35 - 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00
A Sommano €1.35 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €0.16
B Sommano €1.51
5 Utile d'impresa Y% 10% €0.15
Cc Sommano €1.66
6 Arrotondamento (+/-) €0.05
TOTALE €1.71
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Scheda n. 66

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.51.65.20.5 [BARRIERA LATERALE IN CLS — barriera laterale realizzata in elementi prefabbricati m
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in ImpI)E(ert(()) in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 0 0.444 €0.00

1.2 |operaio qualificato min. 0 0.412 €0.00

1.3 |operaio comune min. 5 0.371 €1.86 2.79%
2 Materiali
2.1 |Barrieraincls m 1 54.000 €54.00 81.11%
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00

3 Noli e trasporti
3.1 Autocarro P.T.T. oltre 3,5tfinoa 7,51t min. 8 0.547 €4.38 6.58%
3.2 |Autogru semovente gommata fino 12 t min. 8 0.792 €6.34 9.52%
3.3 - 0 0.000 €0.00
3.4 - 0 0.000 €0.00
35 - 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00

A Sommano € 66.58 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €7.99

B Sommano €7457

5 Utile d'impresa Y% 10% €7.46

Cc Sommano €82.03

6 Arrotondamento (+/-) -€0.03

TOTALE €82.00
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Scheda n. 67

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.51.5.610.5 [DELINEATORI NORMALI DI MARGINE - sezione triangolare cad.
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in ImpI)E(ert(()) in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 4 0.444 €1.78 16.94%
1.2 |operaio qualificato min. 2.3 0.412 €0.95 9.04%
1.3 |operaio comune min. 4 0.371 €1.48 14.08%
2 Materiali
2.1 |Delinatore normale di margine cad. 1 4.090 €4.09 38.92%
2.2 |Conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 m3 0.02 58.980 €1.18 11.23%
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000

3 Noli e trasporti
3.1 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 1 0.759 €0.76 7.23%
3.2 |Miniescavatore cingolato potenza da 15 fino 20 KW min. 0.6 0.444 €0.27 2.57%
3.3 - 0 0.000 €0.00
3.4 - 0 0.000 €0.00
35 - 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00

A Sommano €10.51 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €1.26

B Sommano €11.77

5 Utile d'impresa Y% 10% €1.18

Cc Sommano €12.95

6 Arrotondamento (+/-) €0.00

TOTALE €12.95
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Scheda n. 68

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.51.80.20.5 [STRISCE di cm 15 - su impianto nuovo m
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]r:g in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 0 0.444 €0.00

1.2 |operaio qualificato min. 0.6 0.412 €0.25 92.59%
1.3 |operaio comune min. 0 0.371 €0.00

2 Materiali
2.1 |Vernice kg 0.02 1.080 €0.02 7.41%
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000

3 Noli e trasporti
3.1 - 0 0.000 €0.00
3.2 - 0 0.000 €0.00
3.3 - 0 0.000 €0.00
3.4 - 0 0.000 €0.00
35 - 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00

A Sommano €0.27 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €0.03

B Sommano €0.30

5 Utile d'impresa Y% 10% €0.03

Cc Sommano €0.33

6 Arrotondamento (+/-) €0.01

TOTALE €0.34
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Scheda n. 69

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.51.80.30.5 |ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE - su impianto nuovo m2
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]r:g in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 0 0.444 €0.00

1.2 |operaio qualificato min. 5 0.412 €2.06 68.21%
1.3 |operaio comune min. 2 0.371 €0.74 24.50%
2 Materiali
2.1 |Vernice kg 0.2 1.080 €0.22 7.28%
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000

3 Noli e trasporti
3.1 - 0 0.000 €0.00
3.2 - 0 0.000 €0.00
3.3 - 0 0.000 €0.00
3.4 - 0 0.000 €0.00
35 - 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00

A Sommano €3.02 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €0.36

B Sommano €3.38

5 Utile d'impresa Y% 10% €0.34

Cc Sommano €3.72

6 Arrotondamento (+/-) €0.01

TOTALE €3.73
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Scheda n. 70
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.51.80.130.5 |FRECCE DI RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE di m 5,00 - per ogni freccia su impianto nuovo cad.
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]r:g in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 4 0.444 €1.78 16.36%
1.2 |operaio qualificato min. 14 0.412 €5.77 53.03%
1.3 |operaio comune min. 8 0.371 €297 27.30%
2 Materiali
2.1 |Vernice kg 0.33 1.080 €0.36 3.31%
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000
3 Noli e trasporti
3.1 - 0 0.000 €0.00
3.2 - 0 0.000 €0.00
3.3 - 0 0.000 €0.00
3.4 - 0 0.000 €0.00
35 - 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00
A Sommano €10.88 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €1.31
B Sommano €12.19
5 Utile d'impresa Y% 10% €1.22
Cc Sommano €13.41
6 Arrotondamento (+/-) €0.00
TOTALE €13.41
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Scheda n. 71
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.5.60.6020.5 |DELINEATORI FISSI PER GALLERIE - monofacciale cad.
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]r:(()) in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 4 0.444 €1.78 8.94%
1.2 |operaio qualificato min. 0 0.412 €0.00
1.3 |operaio comune min. 5 0.371 €1.86 9.35%
2 Materiali
2.1 |Delinatore fisso per gallerie cad. 1 15.500 €15.50 77.89%
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000
3 Noli e trasporti
3.1 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 1 0.759 €0.76 3.82%
3.2 - 0 0.000 €0.00
3.3 - 0 0.000 €0.00
3.4 - 0 0.000 €0.00
35 - 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00
A Sommano €19.90 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €2.39
B Sommano €22.29
5 Utile d'impresa Y% 10% €223
Cc Sommano €24.52
6 Arrotondamento (+/-) €0.04
TOTALE € 24.56
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Scheda n. 72
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.51.85.10.10 |POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI — delle dimensioni di cm 50x50x50 cad.
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]r:g in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 10 0.444 €444 12.07%
1.2 |operaio qualificato min. 6 0.412 €247 6.71%
1.3 |operaio comune min. 15 0.371 €557 15.14%
2 Materiali
2.1 |Sostegno tubolare in acciaio zincato cad. 1 10.800 €10.80 29.36%
2.2 |Bulloneria e ferramenta varia Kg 5 0.950 €4.75 12.91%
2.3 |Conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 m3 0.05 58.980 €2.95 8.02%
2.4 |Scavo per plinto m3 0.2 7.470 €1.49 4.05%
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000
3 Noli e trasporti
3.1 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 2 0.759 €1.52 4.13%
3.2 |Miniescavatore cingolato potenza da 15 fino 20 KW min. 6.3 0.444 €2.80 7.61%
3.3 - 0 0.000 €0.00
3.4 - 0 0.000 €0.00
35 - 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00
A Sommano €36.79 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €4.41
B Sommano €41.20
5 Utile d'impresa Y% 10% €4.12
Cc Sommano €45.32
6 Arrotondamento (+/-) -€0.01
TOTALE € 45.31
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Scheda n. 73
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.51.85.10.15* |FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTALI cad.

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 60 0.444 € 26.64 0.67%
1.2 |operaio qualificato min. 60 0.412 €24.72 0.62%
1.3 |operaio comune min. 60 0.371 €22.26 0.56%
2 Materiali
2.1 |Sostegno tubolare in acciaio zincato Kg 2700 0.800 €2.160.00 54.09%
2.2 |Tabelle segnaletiche cad. 3 380.000 €1.140.00 28.55%
2.3 |Bulloneria e ferramenta varia Kg 50 0.950 €47.50 1.19%
2.4 |Conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 m3 1.2 58.980 €70.78 1.77%
2.5 |Scavo per plinto m3 3.5 7.470 €26.15 0.65%
2.6 |Conglomerato cementizio Rck=30 N/mm? m3 3 65.770 €197.31 4.94%
2.7 |Ferro tondino tipo FeB 44k Kg 169 0.640 €108.16 2.71%
2.8 |Casseri m?2 6.5 5.700 €37.05 0.93%
3 Noli e trasporti
3.1 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 40 0.759 € 30.36 0.76%
3.2 |Miniescavatore cingolato potenza oltre 20 KW min. 60 0.480 €28.80 0.72%
3.3 |Autobetoniera capacita da 5 m3 fino a 8 m? min. 50 0.731 € 36.55 0.92%
3.4 |Vibratore per calcestruzzo min. 45 0.034 €1.53 0.04%
3.5 |Autogru semovente gommata fino 12 t min. 45 0.792 € 35.64 0.89%
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00

A Sommano €3.993.45 | 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €479.21

B Sommano €4.472.66

5 Utile d'impresa % 10% €447.27

Cc Sommano €4.919.93

6 Arrotondamento (+/-) €0.07

TOTALE € 4.920.00
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Scheda n. 74
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D 51.85.20.5* FORNITURA E PO$A IN OPERA DI SEGNALI FORMATO NORMALE SU SOSTEGNI cad.
TUBOLARE — per ciascun segnale
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]r:g in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 10 0.444 €4.44 9.27%
1.2 |operaio qualificato min. 0 0.412 €0.00
1.3 |operaio comune min. 10 0.371 €3.71 7.75%
2 Materiali
2.1 |Segnale di formato normale cad. 1 35.950 €35.95 75.05%
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000
3 Noli e trasporti
3.1 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 5 0.759 €3.80 7.93%
3.2 - 0 0.000 €0.00
3.3 - 0 0.000 €0.00
3.4 - 0 0.000 €0.00
35 - 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00
A Sommano €47.90 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €5.75
B Sommano €53.65
5 Utile d'impresa Y% 10% €5.37
Cc Sommano €59.02
6 Arrotondamento (+/-) €0.02
TOTALE €59.04
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LE SCHEDE PER L' ANALISI PREZZI DALLA n°75 ALLA n80 QUI NON COMPILATE PER OGGETTIVE
DIFFICOLTA' DI VALUTAZIONE IN FASE DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO SONO
COMUNQUE RICHIESTE DALL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
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Scheda n. 75
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
Nv.3 SPOSTAMENTO RETE ACQUEDOTTO INTERFERENTE (TRENTINO SERVIZI) a corpo
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prezzo in Importo in Inc. %
Euro Euro

1 Manodopera

2 Materiali

3 Noli e trasporti

Sommano

Spese generali

%

Sommano

Utile d'impresa

%

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

76




Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 76
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
Nv.4 SPOSTAMENTO RETE GAS INTERFERENTE (TRENTINO SERVIZI) a corpo
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr;izrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1
1.2
1.3
2 Materiali
2.1
2.2
2.3
24
25
2.6
3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
A Sommano
4 Spese generali %
B Sommano
5 Utile d'impresa %
C Sommano
6 Arrotondamento (+/-)
TOTALE
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SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 77
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
Nv.5 SPOSTAMENTO FOGNATURA DI ACQUE DI RIFIUTO INTERFERENTE (TRENTINO SERVIZI) | a corpo
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1
1.2
1.3
2 Materiali
2.1
2.2
2.3
24
25
2.6
3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
A Sommano
4 Spese generali %
B Sommano
5 Utile d'impresa %
C Sommano
6 Arrotondamento (+/-)
TOTALE
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SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 78
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
Nv.6 SPOSTAMENTO RETE S.E.T. INTERFERENTE a corpo
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr;izrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1
1.2
1.3
2 Materiali
2.1
2.2
2.3
24
25
2.6
3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
A Sommano
4 Spese generali %
B Sommano
5 Utile d'impresa %
C Sommano
6 Arrotondamento (+/-)
TOTALE
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 79
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
Nv.7 SPOSTAMENTO RETE TELECOM INTERFERENTE a corpo
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr;izrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1
1.2
1.3
2 Materiali
2.1
2.2
2.3
24
25
2.6
3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
A Sommano
4 Spese generali %
B Sommano
5 Utile d'impresa %
C Sommano
6 Arrotondamento (+/-)
TOTALE
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 80
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.6.60.10.155* |Pozzetti 40x40x70 cad.
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 43 0.276 €11.87 25.20%
2 Materiali
2.1 |Prolunghe edilizia prefabbricate 40x40x40 cad 2 12.750 €25.50 54.13%
2.2
2.3
24
25
2.6
3 Noli e trasporti
3.1 |Miniescavatore cingolato fino a 15kW min. 22 0.443 €9.74 20.68%
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
A Sommano €47.11 100.00%
4 Spese generali % 12% €5.65
B Sommano €52.76
5 Utile d'impresa % 10% €5.28
Cc Sommano €58.04
6 Arrotondamento (+/-) -€0.02
TOTALE € 58.02
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 81
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.6.60.10.210* |Pozzetti 50x50x100 cad.
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 75 0.276 €20.70 28.07%
2 Materiali
2.1 |Prolunghe edilizia prefabbricate 50x50x50 cad 2 17.000 €34.00 46.11%
2.2
2.3
24
25
2.6
3 Noli e trasporti
3.1 |Miniescavatore cingolato fino a 15kW min. 43 0.443 €19.04 25.82%
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
A Sommano €73.74 100.00%
4 Spese generali % 12% €8.85
B Sommano €82.59
5 Utile d'impresa % 10% €8.26
Cc Sommano €90.85
6 Arrotondamento (+/-) €0.12
TOTALE €90.97
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 82

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.6.60.10.220* |Pozzetti 80x80x125 cad.

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %

1 Manodopera

1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00

1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00

1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 173 0.276 €47.75 25.86%

2 Materiali

2.1 |Prolunghe edilizia prefabbricate 80x80x80 cad 1 59.500 €59.50 32.22%
2.2 |Prolunghe edilizia prefabbricate 80x80x40 cad 1 34.000 € 34.00 18.41%
2.3

24

25

2.6

3 Noli e trasporti

3.1 |Miniescavatore cingolato fino a 15kW min. 98 0.443 €43.40 23.50%
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A Sommano € 184.65 100.00%

4 Spese generali Y% 12% €22.16

B Sommano € 206.81

5 Utile d'impresa Y% 10% €20.68

Cc Sommano €227.49

6 Arrotondamento (+/-) -€0.06

TOTALE €227.43
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 83
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.6.60.15.5 |PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE ...dimensioni interne 30x30x30 cm cad.
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 14 0.276 €3.86 11.42%
2 Materiali
2.1 |Prolunghe edilizia prefabbricate 30x30x30 cad 1 25.500 € 25.50 75.47%
2.2
2.3
24
25
2.6
3 Noli e trasporti
3.1 |Miniescavatore cingolato fino a 15kW min. 10 0.443 €4.43 13.11%
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
A Sommano €33.79 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €4.05
B Sommano €37.84
5 Utile d'impresa Y% 10% €3.78
Cc Sommano €41.62
6 Arrotondamento (+/-) €0.07
TOTALE €41.69
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 84

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.6.60.30.10 |PLINTI PREFABBRICATI PER ILLUMINAZIONE ...dimensioni esterne 110x70x80 cm cad.
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00

1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00

1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 100 0.276 € 27.60 21.56%
2 Materiali
2.1 |Plinto prefabbricato cad 1 65.000 €65.00 50.77%
2.2
2.3
24
25
2.6

3 Noli e trasporti
3.1 |Miniescavatore cingolato fino a 15kW min. 80 0.443 €35.43 27.67%
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

A Sommano € 128.03 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €15.36

B Sommano €143.39

5 Utile d'impresa % 10% €14.34

Cc Sommano €157.73

6 Arrotondamento (+/-) €0.71

TOTALE € 158.44
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 85
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.6.65.20.5 CHIUSURE @] CORONAMENTI QUADRANGOLARI COMUNI IN GHISA LAMELLARE ...elementi cad.
leggeri con peso totale fino a 40 kg

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00

1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00

1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 1 0.276 €0.28 17.50%
2 Materiali
2.1 |Chiusini kg 1 0.850 €0.85 53.13%
2.2
2.3
2.4
25
2.6

3 Noli e trasporti
3.1 |autoarticolato con gru min. 1 0.468 €0.47 29.38%
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

A Sommano €1.60 100.00%
4 Spese generali % 12% €0.19

B Sommano €1.79

5 Utile d'impresa % 10% €0.18

C Sommano €1.97

6 Arrotondamento (+/-) €0.04

TOTALE €2.01
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 86

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.6.65.20.10 (kDQHIUSURE O CORONAMENTI QUADRANGOLARI COMUNI IN GHISA LAMELLARE ...oltre 40 cad.
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prgizrg in Impé?]rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00

1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00

1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 0 0.276 €0.00

2 Materiali
2.1 |Chiusini kg 1 0.723 €0.72 50.70%
2.2
2.3
2.4
25
2.6

3 Noli e trasporti
3.1 |autoarticolato con gru min. 1.5 0.468 €0.70 49.30%
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

A Sommano €142 100.00%
4 Spese generali % 12% €0.17

B Sommano €1.59

5 Utile d'impresa % 10% €0.16

C Sommano €1.75

6 Arrotondamento (+/-) €0.02

TOTALE €1.77
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 87
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.62.6.72.15* |Cavidotto in polietilene doppio strato, 750N ... & 110 mm (in barre da 6m) m
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 5 0.276 €1.38 46.31%
2 Materiali
2.1 |Tubazione in PE m 1 1.600 €1.60 53.69%
2.2
2.3
2.4
25
2.6
3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
A Sommano €298 100.00%
4 Spese generali % 12% €0.36
B Sommano €3.34
5 Utile d'impresa % 10% €0.33
C Sommano €3.67
6 Arrotondamento (+/-) -€0.01
TOTALE € 3.66
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 88

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.62.6.72.20* |Cavidotto in polietilene doppio strato, 750N ... & 125 mm (in barre da 6m) m

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00

1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00

1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 8 0.276 €2.21 53.77%
2 Materiali
2.1 |Tubazione in PE m 1 1.900 €1.90 46.23%
2.2
2.3
2.4
25
2.6

3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

A Sommano €4.11 100.00%
4 Spese generali % 12% €0.49

B Sommano €4.60

5 Utile d'impresa % 10% €0.46

C Sommano €5.06

6 Arrotondamento (+/-) -€0.04

TOTALE €5.02
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.89
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.62.6.72.25* |Cavidotto in polietilene doppio strato, 750N ... & 160 mm (in barre da 6m) m
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 9 0.276 €248 46.97%
2 Materiali
2.1 |Tubazione in PE m 1 2.800 €280 53.03%
2.2
2.3
2.4
25
2.6
3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
A Sommano €5.28 100.00%
4 Spese generali % 12% €0.63
B Sommano €5.91
5 Utile d'impresa % 10% €0.59
C Sommano €6.50
6 Arrotondamento (+/-) -€0.01
TOTALE €6.49

90




Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.90
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.62.6.310.10 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 ... 20 mm - sp. 1.5 mm, imbocco m
15 mm
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 13 0.276 €3.59 49.93%
2 Materiali
2.1 [tubazione acciaio 20 mm m 1 2.800 €2.80 38.94%
2.2 [|raccordi e pezzi speciali a corpo 1 0.800 €0.80 11.13%
2.3
2.4
25
2.6
3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
A Sommano €719 100.00%
4 Spese generali % 12% €0.86
B Sommano €8.05
5 Utile d'impresa % 10% €0.81
C Sommano €8.86
6 Arrotondamento (+/-) -€0.09
TOTALE €8.77
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.91
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.62.6.310.20 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 ... 32 mm - sp. 1.6 mm, imbocco m
19 mm
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 21 0.276 €5.80 55.77%
2 Materiali
2.1 |tubazione acciaio 32 mm m 1 3.500 €3.50 33.65%
2.2 |raccordi e pezzi speciali a corpo 1 1.100 €1.10 10.58%
2.3
24
25
2.6
3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
A Sommano €10.40 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €1.25
B Sommano €11.65
5 Utile d'impresa Y% 10% €1.17
Cc Sommano €12.82
6 Arrotondamento (+/-) €0.10
TOTALE €12.92
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.92

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.62.6.520.5* |Tritubo in PE diametro 50mm m

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00

1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00

1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 6 0.276 €1.66 44.74%
2 Materiali
2.1 |Tritubo in PE m 1 2.050 €2.05 55.26%
2.2
2.3
24
25
2.6

3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

A Sommano €3.71 100.00%
4 Spese generali % 12% €0.45

B Sommano €4.16

5 Utile d'impresa Y% 10% €0.42

Cc Sommano €4.58

6 Arrotondamento (+/-) -€0.07

TOTALE €4.51
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.93
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.62.12.412.10* |Passerella in acciaio inox... forata dimensioni (100x75)mm m

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00

1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00

1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 34 0.276 €9.38 18.90%
2 Materiali
2.1 |Passerella INOX AISI 316L m 1 24.650 €24.65 49.67%
2.2 |Coperchio m 1 11.500 €11.50 23.17%
2.3 |Pezzi speciali e sostegni a corpo 1 4.100 €410 8.26%
2.4
25
2.6

3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

A Sommano € 49.63 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €5.96

B Sommano €55.59

5 Utile d'impresa Y% 10% €5.56

Cc Sommano €61.15

6 Arrotondamento (+/-) -€0.02

TOTALE €61.13

94




Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.94
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.62.12.412.25* |Passerella in acciaio inox... forata dimensioni (300x75)mm m

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00

1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00

1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 60 0.276 €16.56 21.35%
2 Materiali
2.1 |Passerella INOX AISI 316L m 1 37.200 €37.20 47.96%
2.2 |Coperchio m 1 17.850 €17.85 23.01%
2.3 |Pezzi speciali e sostegni a corpo 1 5.950 €5.95 7.67%
2.4
25
2.6

3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

A Sommano €77.56 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €9.31

B Sommano € 86.87

5 Utile d'impresa Y% 10% €8.69

Cc Sommano €95.56

6 Arrotondamento (+/-) €0.15

TOTALE €95.71

95




Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.95
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.62.15.200.5" |Cassette di derivazione in acciaio inox 150x150x120 cad.
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 48 0.276 €13.25 14.04%
2 Materiali
2.1 |cassetta cad. 1 74.430 €74.43 78.85%
2.2 |piastra di fondo cad. 1 3.319 €3.32 3.52%
2.3 |morsettiera cad. 1 2.550 €255 2.70%
2.4 |pressacavi a corpo 1 0.850 €0.85 0.90%
25
2.6
3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
A Sommano €94.40 100.00%
4 Spese generali % 12% €11.33
B Sommano €105.73
5 Utile d'impresa Y% 10% €10.57
Cc Sommano €116.30
6 Arrotondamento (+/-) €0.03
TOTALE €116.33
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.96
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.62.15.200.10* |Cassette di derivazione in acciaio inox 300x300x120 cad.

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00

1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00

1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 80 0.276 €22.08 15.27%
2 Materiali
2.1 cassetta cad. 1 112.400 €112.40 77.74%
2.2 |piastra di fondo cad. 1 5.700 €5.70 3.94%
2.3 |morsettiera cad. 1 3.400 €3.40 2.35%
2.4 |pressacavi a corpo 1 1.000 €1.00 0.69%
25
2.6

3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

A Sommano €144.58 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €17.35

B Sommano €161.93

5 Utile d'impresa Y% 10% €16.19

Cc Sommano €178.12

6 Arrotondamento (+/-) -€0.09

TOTALE €178.03
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.97
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.62.22.162.40* |Cavo posa fissa, FTG10(O)M1, M1, 0,6-1 kV ... sezione 1x35 mmq m
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 5 0.276 €1.38 19.91%
2 Materiali
2.1 |cavo m 1 5.550 €5.55 80.09%
2.2
2.3
24
25
2.6
3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
A Sommano €6.93 100.00%
4 Spese generali % 12% €0.83
B Sommano €7.76
5 Utile d'impresa Y% 10% €0.78
Cc Sommano €8.54
6 Arrotondamento (+/-) €0.08
TOTALE € 8.62
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.98
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.62.22.162.105* [Cavo posa fissa, FTG10(O)M1, M1, 0,6-1 kV ... sezione 2x4 mmq m

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00

1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00

1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 2 0.276 €0.55 20.30%
2 Materiali
2.1 |cavo m 1 2.163 €2.16 79.70%
2.2
2.3
24
25
2.6

3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

A Sommano €2.71 100.00%
4 Spese generali % 12% €0.33

B Sommano €3.04

5 Utile d'impresa Y% 10% €0.30

Cc Sommano €3.34

6 Arrotondamento (+/-) €0.05

TOTALE € 3.39

99




Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.99
Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.62.22.162.115* [Cavo posa fissa, FTG10(O)M1, M1, 0,6-1 kV ... sezione 2x10 mmq m

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00

1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00

1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 4 0.276 €1.10 19.26%
2 Materiali
2.1 |cavo m 1 4.610 € 4.61 80.74%
2.2
2.3
24
25
2.6

3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

A Sommano €5.71 100.00%
4 Spese generali % 12% €0.69

B Sommano €6.40

5 Utile d'impresa Y% 10% €0.64

Cc Sommano €7.04

6 Arrotondamento (+/-) €0.02

TOTALE €7.06
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.100

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.62.22.162.232* [Cavo posa fissa, FTG10(O)M1, M1, 0,6-1 kV ... sezione 4x6 mmq m

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00

1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00

1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 4 0.276 €1.10 18.15%
2 Materiali
2.1 |[cavo m 1 4.960 €4.96 81.85%
2.2
2.3
24
25
2.6

3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

A Sommano €6.06 100.00%
4 Spese generali % 12% €0.73

B Sommano €6.79

5 Utile d'impresa Y% 10% €0.68

Cc Sommano €747

6 Arrotondamento (+/-) €0.04

TOTALE €7.51
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.101

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.62.22.162.285* [Cavo posa fissa, FTG10(O)M1, M1, 0,6-1 kV ... sezione 5x1,5 mmq m

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00

1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00

1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 25 0.276 €0.69 22.33%
2 Materiali
2.1 |cavo m 1 2.400 €240 77.67%
2.2
2.3
24
25
2.6

3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

A Sommano € 3.09 100.00%
4 Spese generali % 12% €0.37

B Sommano €3.46

5 Utile d'impresa Y% 10% €0.35

Cc Sommano € 3.81

6 Arrotondamento (+/-) €0.06

TOTALE € 3.87
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.102

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.62.26.30.5 |CAVETTO FONIA-DATI m

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00

1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00

1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 2 0.276 €0.55 26.83%
2 Materiali
2.1 |cavetto m 1 1.500 €1.50 73.17%
2.2
2.3
24
25
2.6

3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

A Sommano €2.05 100.00%
4 Spese generali % 12% €0.25

B Sommano €2.30

5 Utile d'impresa Y% 10% €0.23

Cc Sommano €253

6 Arrotondamento (+/-) -€0.07

TOTALE €2.46
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.103

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.62.26.260.45 [CAVETTO SCHERMATO PER TRASMISSIONE DATI ...bassa capacita, coppie 2 m

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00

1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00

1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 1.5 0.276 €0.41 27.15%
2 Materiali
2.1 |cavo m 1 1.100 €1.10 72.85%
2.2
2.3
24
25
2.6

3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

A Sommano €1.51 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €0.18

B Sommano €1.69

5 Utile d'impresa % 10% €0.17

Cc Sommano €1.86

6 Arrotondamento (+/-) €0.03

TOTALE €1.89
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.104

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.62.26.260.50 [CAVETTO SCHERMATO PER TRASMISSIONE DATI ...bassa capacita, coppie 4 m

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00

1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00

1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 1.5 0.276 €0.41 27.15%
2 Materiali
2.1 |cavo m 1 1.100 €1.10 72.85%
2.2
2.3
24
25
2.6

3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

A Sommano €1.51 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €0.18

B Sommano €1.69

5 Utile d'impresa % 10% €0.17

Cc Sommano €1.86

6 Arrotondamento (+/-) €0.03

TOTALE €1.89
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.105

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.62.32.90.5* [Quadro power center generale b.t. a corpo
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 9390 0.308 €2.892.12 6.60%
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 9335 0.289 €2.697.82 6.16%
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 0 0.276 €0.00
2 Materiali
2.1 |offerta schneider a corpo 1 36927.845 | €36.927.84 | 84.32%
2.2 |cavi, puntali, minuterie a corpo 1 1275.000 | € 1.275.00 2.91%
2.3
2.4
25
2.6
3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
A Sommano €43.792.78 | 100.00%
4 Spese generali % 12% €5.255.13
B Sommano € 49.047.91
5 Utile d'impresa Y% 10% €4.904.79
Cc Sommano €53.952.70
6 Arrotondamento (+/-) €0.32
TOTALE € 53.953.02
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.106

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.62.32.100.5* |Gruppo di potenza integrato 3x13,5 kVA cad.
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 2950 0.308 € 908.60 7.93%
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 3000 0.289 € 867.00 7.57%
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 0 0.276 €0.00
2 Materiali
21 |GPI a corpo 1 9675.600 | €9.675.60 84.49%
2.2
2.3
24
25
2.6
3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
A Sommano €11.451.20 | 100.00%
4 Spese generali % 12% €1.374.14
B Sommano €12.825.34
5 Utile d'impresa % 10% €1.282.53
Cc Sommano €14.107.87
6 Arrotondamento (+/-) -€0.37
TOTALE €14.107.50
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.107

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.62.32.100.10* |Gruppo di potenza integrato 3x16,7 kVA cad.

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 3100 0.308 €954.80 7.88%
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 3100 0.289 €895.90 7.40%
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 0 0.276 €0.00

2 Materiali
21 |GPI a corpo 1 10258.590 | €10.258.59 | 84.72%
2.2
2.3
24
25
2.6

3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

A Sommano €12.109.29 | 100.00%
4 Spese generali % 12% €1.453.11

B Sommano € 13.562.40

5 Utile d'impresa % 10% € 1.356.24

Cc Sommano €14.918.64

6 Arrotondamento (+/-) €0.66

TOTALE €14.919.30
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.108

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.62.75.112.5" |Punto luce sotto cavalcavia cad.

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %

1 Manodopera

1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00

1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 170 0.289 €49.13 58.40%
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 0 0.276 €0.00

2 Materiali

2.1 |cavo HO7RNF 2x2,5+T m 15 1.800 €27.00 32.09%
2.2 |giunto in gel cad. 1 8.000 €8.00 9.51%
2.3

24

25

2.6

3 Noli e trasporti

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A Sommano €84.13 100.00%

4 Spese generali % 12% €10.10

B Sommano €94.23

5 Utile d'impresa Y% 10% €9.42

Cc Sommano € 103.65

6 Arrotondamento (+/-) -€0.15

TOTALE € 103.50
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.109

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.62.75.112.10* |Punto luce in galleria per corpi DALI cad.

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00

1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 140 0.289 € 40.46 44.88%
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 0 0.276 €0.00

2 Materiali
2.1 |cavo HO7RNF 4x1,5+T m 20 1.800 € 36.00 39.93%
2.2 |morsetto su corda rame cad. 1 0.500 €0.50 0.55%
2.3 |presa CEE cad. 1 6.600 €6.60 7.32%
2.4 |spina CEE cad. 1 6.600 €6.60 7.32%
25
2.6

3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

A Sommano €90.16 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €10.82

B Sommano €100.98

5 Utile d'impresa Y% 10% €10.10

Cc Sommano €111.08

6 Arrotondamento (+/-) -€0.15

TOTALE €110.93
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.110

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.62.87.50.20 |CORDA RAME NUDA ...sezione 50 mm? cad.
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 5 0.276 €1.38 36.51%
2 Materiali
2.1 |cordarame m 1 1.900 €1.90 50.26%
2.2 |morsetti a corpo 1 0.500 €0.50 13.23%
2.3
24
25
2.6
3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
A Sommano €3.78 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €0.45
B Sommano €4.23
5 Utile d'impresa % 10% €0.42
Cc Sommano €4.65
6 Arrotondamento (+/-) €0.02
TOTALE € 4.67
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Scheda n.111

Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.62.87.80.5 |DISPERSORE PROFILATO A CROCE ...in acciaio zincato, altezza 1500 mm cad.
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00

1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00

1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 25 0.276 €6.90 33.82%
2 Materiali
2.1 |dispersore cad 1 13.000 €13.00 63.73%
2.2 |morsetto cad 1 0.500 €0.50 2.45%
2.3
24
25
2.6

3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

A Sommano €20.40 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €245

B Sommano €22.85

5 Utile d'impresa Y% 10% €2.29

Cc Sommano €25.14

6 Arrotondamento (+/-) €0.20

TOTALE €25.34
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.112

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.62.93.100.5* |UPS tri/monofase 11kVA autonomia 20' cad.

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %

1 Manodopera

1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00

1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 360 0.289 €104.04 2.47%
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 0 0.276 €0.00

2 Materiali

2.1 |UPS offerta schneider cad. 1 4111.000 | €4.111.00 97.53%
2.2

2.3

24

25

2.6

3 Noli e trasporti

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A Sommano €4.215.04 | 100.00%

4 Spese generali % 12% € 505.80

B Sommano €4.720.84

5 Utile d'impresa % 10% €472.08

Cc Sommano €5.192.92

6 Arrotondamento (+/-) €0.08

TOTALE € 5.193.00
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Scheda n.113

Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.62.96.10.50 |GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO ...trifase, 380/220 V, 300 kVA cad.
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 2400 0.308 €739.20 2.54%
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 2400 0.289 € 693.60 2.38%
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 0 0.276 €0.00
2 Materiali
2.1 |gruppo elettrogeno m2 1 26000.000 | €26.000.00 | 89.38%
2.2 |accessori a corpo 1 656.000 € 656.00 2.26%
2.3
2.4
25
2.6
3 Noli e trasporti
3.1 |[trasporto e scarico a corpo 1 1000.000 | € 1.000.00 3.44%
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
A Sommano €29.088.80 | 100.00%
4 Spese generali Y% 12% € 3.490.66
B Sommano € 32.579.46
5 Utile d'impresa % 10% €3.257.95
Cc Sommano € 35.837.41
6 Arrotondamento (+/-) €0.29
TOTALE € 35.837.70
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.114

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.62.96.20.25 |QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO AUTOMATICO ...trifase, 230+300 kVA cad.
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 270 0.308 €83.16 4.37%
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 587 0.289 € 169.64 8.92%
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 0.276 €0.00
2 Materiali
2.1 |quadro cad. 1 1500.000 | € 1.500.00 78.83%
2.2 |accessori a corpo 1 150.000 € 150.00 7.88%
2.3
2.4
25
2.6
3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
A Sommano €1.902.80 | 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €228.34
B Sommano €2.131.14
5 Utile d'impresa Y% 10% €213.11
Cc Sommano €2.344.25
6 Arrotondamento (+/-) €0.05
TOTALE € 2.344.30
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.115

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.62.96.50.20 |COFANATURA INSONORIZZATA PER GRUPPO ELETTROGENO ...da 300 kVA cad.
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 560 0.289 €161.84 3.07%
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 522 0.276 €144.07 2.74%
2 Materiali
2.1 |cofanatura cad 1 4111.000 | €4.111.00 78.05%
2.2 |minuteria a corpo 1 850.000 €850.00 16.14%
2.3
2.4
25
2.6
3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
A Sommano € 5.266.91 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €632.03
B Sommano €5.898.94
5 Utile d'impresa % 10% € 589.89
Cc Sommano € 6.488.83
6 Arrotondamento (+/-) €0.07
TOTALE € 6.488.90
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Scheda n.116

Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.62.96.60.10 |IMPIANTO DI TERRA PER LOCALE GRUPPO ELETTROGENO ...da 110+400 kVA cad.
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 52 0.289 €15.03 7.85%
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 150 0.276 €41.40 21.63%
2 Materiali
2.1 |corda rame nuda m 40 2.000 €80.00 41.79%
2.2 |dispersori cad 4 10.000 € 40.00 20.90%
2.3 |[collettore cad 1 10.000 €10.00 5.22%
2.4 |minuterie e morsetti a corpo 1 5.000 €5.00 2.61%
25
2.6
3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
A Sommano €191.43 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €22.97
B Sommano €214.40
5 Utile d'impresa Y% 10% €21.44
Cc Sommano € 235.84
6 Arrotondamento (+/-) €0.12
TOTALE € 235.96
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 117

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.62.99.10.5* |CABINA DI TRASFORMAZIONE IN C.A.V. cad.
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %

1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 240 0.444 €106.56 0.37%
1.2 |operaio qualificato min. 240 0.412 €98.88 0.35%
1.3 |operaio comune min. 180 0.371 €66.78 0.23%
2 Materiali

2.1 |Cabina di trasformazione cad 1 26500.000 | €26.500.00 | 92.87%
2.2 |Conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 m3 2 58.980 €117.96 0.41%
2.3 - 0 0.000 €0.00

24 - 0 0.000 €0.00

25 - 0 0.000 €0.00

2.6 - 0 0.000

3 Noli e trasporti
3.1 |Escavatore cingolato potenza da 180 fino 220 Kw min. 30 1.464 €43.92 0.15%
3.2 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 40 0.759 € 30.36 0.11%
3.3 |Autobetoniera capacita da 5 m3fino a 8 m3 min. 30 0.731 €21.93 0.08%
3.4 |Autogru semovente gommata oltre 200 t fino a 300 t min. 290 5.338 € 1.548.02 5.43%
3.5 min. 0 0.000 €0.00
3.6 min. 0 0.000 €0.00
3.7 min. 0 0.000 €0.00
3.8 min. 0 0.000 €0.00

A Sommano € 28.534.41 ] 100.00%
4 Spese generali % 12% €3.424.13

B Sommano € 31.958.54

5 Utile d'impresa % 10% €3.195.85

C Sommano € 35.154.39

6 Arrotondamento (+/-) -€ 154.39

TOTALE € 35.000.00
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.118

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.62.99.210.7* |Cella di ingresso cavi MT, esafluoruro, compatta cad.

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %

1 Manodopera

1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00

1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 1200 0.289 € 346.80 19.74%
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 0 0.276 €0.00

2 Materiali

2.1 |cella offerta schneider cad. 1 1375.660 | € 1.375.66 78.31%
2.2 |accessori a corpo 1 34.200 €34.20 1.95%
2.3

24

25

2.6

3 Noli e trasporti

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A Sommano €1.756.66 | 100.00%

4 Spese generali Y% 12% €210.80

B Sommano €1.967.46

5 Utile d'impresa Y% 10% €196.75

Cc Sommano €2.164.21

6 Arrotondamento (+/-) €0.29

TOTALE € 2.164.50
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.119

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.62.99.230.7* |Cella fusibili MT, esafluoruro, compatta cad.

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr;izrg in lm%%rrtg in Inc. %

1 Manodopera

1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 1000 0.308 € 308.00 7.21%
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 1852 0.289 €535.23 12.52%
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 0 0.276 €0.00

2 Materiali

2.1 |cella offerta schneider cad. 1 3355.066 | € 3.355.07 78.51%
2.2 |accessori a corpo 1 75.000 €75.00 1.76%
2.3

2.4

25

2.6

3 Noli e trasporti

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A Sommano €4.273.30 | 100.00%

4 Spese generali Y% 12% €512.80

B Sommano €4.786.10

5 Utile d'impresa Y% 10% €478.61

Cc Sommano €5.264.71

6 Arrotondamento (+/-) €0.29

TOTALE € 5.265.00
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.120

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.62.99.240.7* |Cella int. generale MT, esafluoruro, compatta cad.
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 2900 0.308 €893.20 6.96%
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 6000 0.289 €1.734.00 13.52%
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 0 0.276 €0.00
2 Materiali
2.1 |cella offerta schneider cad. 1 10042.032 | € 10.042.03 | 78.30%
2.2 |accessori a corpo 1 155.500 € 155.50 1.21%
2.3
2.4
25
2.6
3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
A Sommano €12.824.73 | 100.00%
4 Spese generali % 12% €1.538.97
B Sommano €14.363.70
5 Utile d'impresa Y% 10% €1.436.37
Cc Sommano € 15.800.07
6 Arrotondamento (+/-) €0.33
TOTALE € 15.800.40
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.121

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.62.99.330.18* |Trasformatore MT in resina ... in resina epossidica, 5-20 kV / 230-400 V 315 kVA cad.

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr;izrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 285 0.308 €87.78 1.48%
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 687 0.289 €198.54 3.34%
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 0 0.276 €0.00

2 Materiali
2.1 |trasformatore offerta schneider cad. 1 7108.608 | €7.108.61 119.57%
2.2 |scorporo il box a corpo -1 1450.000 | -€1.450.00 | -24.39%
2.3
24
25
2.6

3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

A Sommano €5.944.93 | 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €713.39

B Sommano €6.658.32

5 Utile d'impresa Y% 10% € 665.83

Cc Sommano €7.324.15

6 Arrotondamento (+/-) €0.05

TOTALE € 7.324.20
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.122

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.62.99.430.5 |CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA, MT cad.
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr;izrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 600 0.289 €173.40 14.68%
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 0 0.276 €0.00
2 Materiali
2.1 |cella cad. 1 973.000 €973.00 82.36%
2.2 |minuteria a corpo 1 35.000 € 35.00 2.96%
2.3
24
25
2.6
3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
A Sommano €1.181.40 | 100.00%
4 Spese generali % 12% €141.77
B Sommano €1.323.17
5 Utile d'impresa % 10% €132.32
Cc Sommano € 1.455.49
6 Arrotondamento (+/-) €0.56
TOTALE € 1.456.05
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.123

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.62.99.510.5 |IMP. LUCE E F.M. PER CABINA ELETTRICA cad.
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 680 0.289 €196.52 44 .31%
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 0 0.276 €0.00
2 Materiali
2.1 [tubazioni a corpo 1 32.000 €32.00 7.22%
2.2 |[cavi a corpo 1 43.000 €43.00 9.70%
2.3 |corpiilluminanti a corpo 1 58.500 €58.50 13.19%
2.4 |cassette derivazione e morsetti a corpo 1 28.500 €28.50 6.43%
2.5 |prese CEE a corpo 1 55.000 €55.00 12.40%
2.6 |[frutti a corpo 1 30.000 € 30.00 6.76%
3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
A Sommano € 443.52 100.00%
4 Spese generali % 12% €53.22
B Sommano €496.74
5 Utile d'impresa Y% 10% €49.67
Cc Sommano € 546.41
6 Arrotondamento (+/-) -€0.20
TOTALE € 546.21
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Scheda n.124

Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.62.99.520.10 [COLLEGAMENTI MT/bt ...3x25 mm2/4x150 mmz? cad.

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr;izrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00

1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 1500 0.289 € 433.50 47.56%
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 0 0.276 €0.00

2 Materiali
2.1 |cavi MT a corpo 1 85.000 €85.00 9.33%
2.2 |[teste MT a corpo 1 187.000 €187.00 20.52%
2.3 |cavibt a corpo 1 206.000 € 206.00 22.60%
2.4
25
2.6

3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

A Sommano €911.50 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €109.38

B Sommano €1.020.88

5 Utile d'impresa % 10% €102.09

Cc Sommano €1.122.97

6 Arrotondamento (+/-) -€0.12

TOTALE €1.122.85
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Scheda n.125

Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.62.99.530.5 |IMPIANTO DI TERRA PER CABINA ELETTRICA cad.
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr;izrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 130 0.289 €37.57 12.40%
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 250 0.276 €69.00 22.77%
2 Materiali
2.1 |corda rame nuda a corpo 1 120.000 €120.00 39.59%
2.2 |dispersori cad 1 57.000 €57.00 18.81%
2.3 |[collettore cad 1 14.500 €14.50 4.78%
2.4 |minuterie e morsetti a corpo 1 5.000 €5.00 1.65%
25
2.6
3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
A Sommano € 303.07 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €36.37
B Sommano €339.44
5 Utile d'impresa Y% 10% € 33.94
Cc Sommano € 373.38
6 Arrotondamento (+/-) €0.28
TOTALE € 373.66
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.126

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.62.99.540.5 |CARTELLI ED ATTREZZI cad.
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr;izrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 60 0.289 €17.34 7.82%
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 0 0.276 €0.00
2 Materiali
2.1 |cartelli ed attrezzi a corpo 1 204.300 €204.30 92.18%
2.2
2.3
2.4
25
2.6
3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
A Sommano € 221.64 100.00%
4 Spese generali % 12% €26.60
B Sommano €248.24
5 Utile d'impresa Y% 10% €24.82
Cc Sommano € 273.06
6 Arrotondamento (+/-) €0.13
TOTALE €273.19
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.127

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.64.50.500.5* |Centralina per cavo termosensibile cad.
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr;izrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 169 0.308 €52.05 7.31%
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 0 0.276 €0.00
2 Materiali
2.1 |centralina offerta RAET cad. 1 660.000 € 660.00 92.69%
2.2
2.3
2.4
25
2.6
3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
A Sommano €712.05 100.00%
4 Spese generali % 12% €85.45
B Sommano €797.50
5 Utile d'impresa Y% 10% €79.75
Cc Sommano €877.25
6 Arrotondamento (+/-) €0.25
TOTALE € 877.50
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.128

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.64.50.500.10* |Cavo analogico termosensibile m

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr;izrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00

1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 2.5 0.289 €0.72 12.59%
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 0 0.276 €0.00

2 Materiali
2.1 |cavo RAET m 1 5.000 €5.00 87.41%
2.2
2.3
24
25
2.6

3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

A Sommano €5.72 100.00%
4 Spese generali % 12% €0.69

B Sommano €6.41

5 Utile d'impresa % 10% €0.64

Cc Sommano €7.05

6 Arrotondamento (+/-) -€0.05

TOTALE €7.00

129




Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.129

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.64.50.500.15* |Unita di fine linea per cavo termosensibile cad.

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr;izrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00

1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 28 0.289 €8.09 8.53%
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 0 0.276 €0.00

2 Materiali
2.1 |unita fine linea RAET cad. 1 86.800 € 86.80 91.47%
2.2
2.3
24
25
2.6

3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

A Sommano € 94.89 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €11.39

B Sommano €106.28

5 Utile d'impresa Y% 10% €10.63

Cc Sommano €116.91

6 Arrotondamento (+/-) €0.09

TOTALE €117.00
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.130

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.64.69.50.10* |PC di supervisione cad.

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr;izrg in lm%%rrtg in Inc. %

1 Manodopera

1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 980 0.308 €301.84 18.59%
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00

1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 0 0.276 €0.00

2 Materiali

21 |PC cad. 1 1321.500 | €1.321.50 81.41%
2.2

2.3

2.4

25

2.6

3 Noli e trasporti

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A Sommano €1.623.34 | 100.00%

4 Spese generali % 12% €194.80

B Sommano €1.818.14

5 Utile d'impresa % 10% €181.81

Cc Sommano € 1.999.95

6 Arrotondamento (+/-) €0.05

TOTALE € 2.000.00
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Scheda n.131

Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.64.95.40.10* |PLC controllo a corpo
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr;izrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 4115 0.308 €1.267.42 13.76%
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 0 0.276 €0.00
2 Materiali
2.1 |PLC offerta siemens a corpo 1 6525.603 | €6.525.60 70.85%
2.2 |armadio PLC offerta siemens cad. 1 1417.500 | €1.417.50 15.39%
2.3
2.4
25
2.6
3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
A Sommano €9.210.52 | 100.00%
4 Spese generali % 12% €1.105.26
B Sommano €10.315.78
5 Utile d'impresa Y% 10% €1.031.58
Cc Sommano €11.347.36
6 Arrotondamento (+/-) -€0.07
TOTALE €11.347.29
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.132

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.64.95.40.15* [software PLC a corpo
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr;izrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 365 0.308 €112.42 2.13%
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00
1.3 |tecnico programmatore min. 7670 0.667 €5.113.33 96.92%
2 Materiali
2.1 |minuteria a corpo 1 50.000 €50.00 0.95%
2.2
2.3
24
25
2.6
3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
A Sommano €5.275.75 | 100.00%
4 Spese generali Y% 12% € 633.09
B Sommano €5.908.84
5 Utile d'impresa Y% 10% €590.88
Cc Sommano € 6.499.72
6 Arrotondamento (+/-) €0.28
TOTALE € 6.500.00
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Scheda n.133

Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.64.96.10.5* [Misuratore CO e OP cad.
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr;izrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 2200 0.308 €677.60 6.09%
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00
1.3 |tecnico min. 1600 0.667 €1.066.67 9.58%
2 Materiali
2.1 |offerta RAET cad. 1 9387.000 | €9.387.00 84.33%
2.2
2.3
2.4
25
2.6
3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
A Sommano €11.131.27 | 100.00%
4 Spese generali % 12% €1.335.75
B Sommano € 12.467.02
5 Utile d'impresa Y% 10% €1.246.70
Cc Sommano €13.713.72
6 Arrotondamento (+/-) €0.31
TOTALE €13.714.03
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Scheda n.134

Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.64.96.30.5* |Luminanzometro cad.
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr;izrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 480 0.308 €147.84 11.20%
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00
1.3 |tecnico min. 180 0.667 €120.00 9.09%
2 Materiali
2.1 |offerta cad. 1 1052.000 | € 1.052.00 79.71%
2.2
2.3
2.4
25
2.6
3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
A Sommano €1.319.84 | 100.00%
4 Spese generali % 12% € 158.38
B Sommano €1.478.22
5 Utile d'impresa % 10% €147.82
Cc Sommano € 1.626.04
6 Arrotondamento (+/-) €0.48
TOTALE € 1.626.52
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Scheda n.135

Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.64.96.100.5* |Armadio SOS completo di telefono ed estintore cad.

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr;izrg in lm%%rrtg in Inc. %

1 Manodopera

1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 1215 0.308 €374.22 6.87%
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00

1.3 |tecnico min. 950 0.667 € 633.33 11.63%

2 Materiali

2.1 |offerta RAET cad. 1 4439.000 | €4.439.00 | 81.50%
2.2

2.3

24

25

2.6

3 Noli e trasporti

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A Sommano € 5.446.55 | 100.00%

4 Spese generali Y% 12% € 653.59

B Sommano €6.100.14

5 Utile d'impresa Y% 10% €610.01

Cc Sommano €6.710.15

6 Arrotondamento (+/-) €0.28

TOTALE €6.710.43
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Scheda n.136

Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.64.96.100.7* |Centralino telefonico 8 interni e 3 linee urbane cad.
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 62 0.308 €19.10 4.10%
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00
1.3 |tecnico min. 30 0.667 €20.00 4.30%
2 Materiali
2.1 |offerta RAET cad. 1 426.300 € 426.30 91.60%
2.2
2.3
24
25
2.6
3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
A Sommano € 465.40 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €55.85
B Sommano €521.25
5 Utile d'impresa % 10% €52.13
Cc Sommano €573.38
6 Arrotondamento (+/-) -€0.08
TOTALE € 573.30
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Scheda n.137

Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.64.96.500.5" [semaforo a 3 luci cad.
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr;izrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 60 0.308 €18.48 5.40%
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00
1.3 |tecnico min. 30 0.667 €20.00 5.84%
2 Materiali
2.1 |offerta cad. 1 304.000 € 304.00 88.76%
2.2
2.3
24
25
2.6
3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
A Sommano €342.48 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €41.10
B Sommano € 383.58
5 Utile d'impresa % 10% € 38.36
Cc Sommano €421.94
6 Arrotondamento (+/-) -€0.07
TOTALE € 421.87
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Scheda n.138

Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.64.97.10.5* CARTELLO USCITA ALL'APERTO O USCITE DI EMERGENZA fig. 7 e fig. 8 circolare ANAS cad.
7735 del 08/09/1999
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prezzo in Importo in Inc. %
Euro Euro
1 Manodopera
1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 180 0.308 €55.44 4.80%
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00
1.3 |tecnico min. 65 0.667 €43.33 3.75%
2 Materiali
2.1 |offerta RAET cad. 1 1056.500 | € 1.056.50 91.45%
2.2
2.3
2.4
25
2.6
3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
A Sommano €1.155.27 | 100.00%
4 Spese generali % 12% € 138.63
B Sommano €1.293.90
5 Utile d'impresa % 10% €129.39
Cc Sommano €1.423.29
6 Arrotondamento (+/-) €0.17
TOTALE €1.423.46
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Scheda n.139

Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.64.97.10.10* |CARTELLO PIAZZOLA SOS O ESTINTORE fig. 1l 328 art. 135 del D.P.R. 495/92 DIM cad.
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 234 0.308 €72.07 9.95%
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00
1.3 |tecnico min. 30 0.667 €20.00 2.76%
2 Materiali
2.1 |offerta RAET cad. 1 632.000 €632.00 87.28%
2.2
2.3
2.4
25
2.6
3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
A Sommano € 724.07 100.00%
4 Spese generali % 12% € 86.89
B Sommano €810.96
5 Utile d'impresa Y% 10% €81.10
Cc Sommano € 892.06
6 Arrotondamento (+/-) €0.35
TOTALE € 892.41
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Scheda n.140

Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.64.97.10.50* |Pannello messaggio variabile 60x60 cad.

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr;izrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 2100 0.308 € 646.80 21.58%
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00

1.3 |tecnico min. 94 0.667 €62.67 2.09%
2 Materiali
2.1 |offerta RAET pannello cad. 1 2210.000 | €2.210.00 73.72%
2.2 |offerta RAET staffe cad. 1 78.300 €78.30 2.61%
2.3
2.4
25
2.6

3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

A Sommano €2.997.77 | 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €359.73

B Sommano €3.357.50

5 Utile d'impresa Y% 10% €335.75

Cc Sommano € 3.693.25

6 Arrotondamento (+/-) €0.25

TOTALE € 3.693.50
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.141

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.64.97.10.100* |Pannello messaggio variabile alfanumerico 2 righe x 12 caratteri cad.

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr;izrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 2490 0.308 €766.92 7.76%
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00

1.3 |tecnico min. 1020 0.667 €680.00 6.88%
2 Materiali
2.1 |offerta RAET pannello cad. 1 8433.200 | €8.433.20 85.36%
2.2
2.3
2.4
25
2.6

3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

A Sommano €9.880.12 | 100.00%
4 Spese generali % 12% €1.185.61

B Sommano €11.065.73

5 Utile d'impresa Y% 10% €1.106.57

Cc Sommano €12.172.30

6 Arrotondamento (+/-) €0.20

TOTALE €12.172.50
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Scheda n.142

Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.64.97.10.105* |Scheda controllo e comando PMV cad.

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr;izrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 260 0.308 €80.08 4.32%
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00

1.3 |tecnico min. 140 0.667 €93.33 5.04%
2 Materiali
2.1 |offerta RAET scheda cad. 1 1678.400 | €1.678.40 90.64%
2.2
2.3
2.4
25
2.6

3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

A Sommano € 1.851.81 100.00%
4 Spese generali % 12% €222.22

B Sommano €2.074.03

5 Utile d'impresa % 10% €207.40

Cc Sommano €2.281.43

6 Arrotondamento (+/-) €0.07

TOTALE € 2.281.50
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Scheda n.143

Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.66.70.310.5 |PALI DI SOSTEGNO PER APPARECCHI ILLUMINANTI ...altezza fuori terra 5 m cad.
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr;izrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0.308 €0.00
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 30 0.289 €8.67 4.94%
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 120 0.276 €33.12 18.86%
2 Materiali
2.1 |palo cad. 1 105.000 €110.00 62.62%
2.2 |accessori a corpo 1 25.000 €15.00 8.54%
2.3
24
25
2.6
3 Noli e trasporti
3.1 |miescavatore cingolato min. 20 0.443 €8.86 5.04%
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
A Sommano €175.65 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €21.08
B Sommano €196.73
5 Utile d'impresa Y% 10% €19.67
Cc Sommano € 216.40
6 Arrotondamento (+/-) -€0.41
TOTALE € 215.99
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.144

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.66.80.100.5* |Apparecchio per galleria inox+vetro 2x54W dimmerabile DALI cad.

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00

1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 80 0.289 €23.12 13.01%
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 0 0.276 €0.00

2 Materiali
2.1 |offerta Disano corpo cad. 1 150.660 € 150.66 84.79%
2.2 |offerta Disano riflettore cad. 1 3.906 €3.91 2.20%
2.3
24
25
2.6

3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

A Sommano €177.69 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €21.32

B Sommano €199.01

5 Utile d'impresa % 10% €19.90

Cc Sommano €218.91

6 Arrotondamento (+/-) €0.26

TOTALE €219.17
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.145

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.66.80.110.5* |Apparecchio per rinforzi in galleria inox+vetro SAP 150W cad.
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 80 0.289 €23.12 17.64%
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 0 0.276 €0.00
2 Materiali
2.1 |offerta Disano corpo cad. 1 107.958 €107.96 82.36%
2.2
2.3
24
25
2.6
3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
A Sommano € 131.08 100.00%
4 Spese generali % 12% €15.73
B Sommano €146.81
5 Utile d'impresa % 10% €14.68
Cc Sommano €161.49
6 Arrotondamento (+/-) €0.04
TOTALE €161.53
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.146

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.66.80.110.10* |Apparecchio per rinforzi in galleria inox+vetro SAP 250W cad.

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr;izrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00

1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 85 0.289 €24.57 17.74%
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 0 0.276 €0.00

2 Materiali
2.1 |offerta Disano corpo cad. 1 113.925 €113.93 82.26%
2.2
2.3
24
25
2.6

3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

A Sommano € 138.50 100.00%
4 Spese generali % 12% €16.62

B Sommano €155.12

5 Utile d'impresa % 10% € 15.51

Cc Sommano €170.63

6 Arrotondamento (+/-) -€0.16

TOTALE €170.47
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.147

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.66.80.110.15* |Apparecchio per rinforzi in galleria inox+vetro SAP 400W cad.

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr;izrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00

1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 113 0.289 € 32.66 17.64%
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 0 0.276 €0.00

2 Materiali
2.1 |offerta Disano corpo cad. 1 152.443 €152.44 82.36%
2.2
2.3
24
25
2.6

3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

A Sommano €185.10 100.00%
4 Spese generali % 12% €22.21

B Sommano €207.31

5 Utile d'impresa % 10% €20.73

Cc Sommano € 228.04

6 Arrotondamento (+/-) €0.06

TOTALE €228.10
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.148

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.72.34.1.1 SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO ...capacita 5 mc cad.
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prezzo in Importo in Inc. %
Euro Euro
1 Manodopera
1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 660 0.289 €190.74 11.18%
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 960 0.276 € 264.96 15.52%
2 Materiali
2.1 |[serbatoio cad. 1 1100.000 | €1.100.00 64.45%
2.2
2.3
24
25
2.6
3 Noli e trasporti
3.1 |miescavatore cingolato min. 341 0.443 €151.06 8.85%
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
A Sommano €1.706.76 | 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €204.81
B Sommano €1.911.57
5 Utile d'impresa % 10% €191.16
Cc Sommano €2.102.73
6 Arrotondamento (+/-) €0.27
TOTALE € 2.103.00
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.149

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.72.34.3.1 ACCESSORI PER SERBATOIO GASOLIO cad.
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr;izrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00

1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 240 0.289 € 69.36 20.60%
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 0 0.276 €0.00

2 Materiali
2.1 |accessori cad. 1 267.300 € 267.30 79.40%
2.2
2.3
24
25
2.6

3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

A Sommano € 336.66 100.00%
4 Spese generali % 12% €40.40

B Sommano €377.06

5 Utile d'impresa % 10% €37.71

Cc Sommano €414.77

6 Arrotondamento (+/-) €0.03

TOTALE €414.80
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.150

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.7234.5.3 TpBAZIONE IN ALLUMINIO PER ADDUZIONE GASOLIO ...Tubo in alluminio rivestito in PVC m
diametro 8x10

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr;izrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00

1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 3 0.289 €0.87 30.00%
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 3 0.276 €0.83 28.62%
2 Materiali
2.1 [tubazione m 1 1.200 €1.20 41.38%
2.2
2.3
24
25
2.6

3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

A Sommano €2.90 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €0.35

B Sommano €3.25

5 Utile d'impresa % 10% €0.33

Cc Sommano €3.58

6 Arrotondamento (+/-) -€0.14

TOTALE €3.44
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.151

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
B.72.34.7.1 SISTEMA SEGNALAZ. PERDITE CISTERNE A DOPPIA CAMERA cad.
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr;izrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00

1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 360 0.289 €104.04 26.07%
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 0 0.276 €0.00

2 Materiali
2.1 [sistema segnalazione perdite cad. 1 295.000 €295.00 73.93%
2.2
2.3
24
25
2.6

3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

A Sommano € 399.04 100.00%
4 Spese generali % 12% €47.88

B Sommano € 446.92

5 Utile d'impresa % 10% €44.69

Cc Sommano € 491.61

6 Arrotondamento (+/-) -€0.14

TOTALE € 491.47
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Scheda n.152

Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
E.1.4.40.5" Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici 0,50x0,70 m
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr;izrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 14 0.276 €3.86 38.37%
2 Materiali
2.1
2.2
2.3
2.4
25
2.6
3 Noli e trasporti
3.1 |Miniescavatore cingolato fino a 15kW min. 14 0.443 €6.20 61.63%
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
A Sommano € 10.06 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €1.21
B Sommano €11.27
5 Utile d'impresa % 10% €1.13
Cc Sommano €12.40
6 Arrotondamento (+/-) €0.18
TOTALE €12.58
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Scheda n.153

Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
E.1.4.40.10" |Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici 0,50x1,00 m
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 22 0.276 €6.07 41.89%
2 Materiali
2.1
2.2
2.3
2.4
25
2.6
3 Noli e trasporti
3.1 |Miniescavatore cingolato fino a 15kW min. 19 0.443 €8.42 58.11%
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
A Sommano €14.49 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €1.74
B Sommano €16.23
5 Utile d'impresa % 10% €1.62
Cc Sommano €17.85
6 Arrotondamento (+/-) -€0.02
TOTALE €17.83
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Scheda n.154

Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
E.1.4.155.20* |Sabbia fine sopra tubazioni m3
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr;izrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 9 0.276 €248 14.96%
2 Materiali
2.1 |[sabbia m3 1 11.000 €11.00 66.34%
2.2
2.3
24
25
2.6
3 Noli e trasporti
3.1 |Miniescavatore cingolato fino a 15kW min. 7 0.443 €3.10 18.70%
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
A Sommano € 16.58 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €1.99
B Sommano €18.57
5 Utile d'impresa Y% 10% €1.86
Cc Sommano €20.43
6 Arrotondamento (+/-) €0.10
TOTALE € 20.53
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.155

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
E.1.4.158.5" |Striscia in materiale plastico m
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr;izrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto min. 0 0.308 €0.00
1.2 |ELETTRICISTA - operaio specializzato min. 0 0.289 €0.00
1.3 |ELETTRICISTA - operaio qualificato min. 1.5 0.276 €0.41 83.67%
2 Materiali
2.1 |[striscia m 1 0.080 €0.08 16.33%
2.2
2.3
24
25
2.6
3 Noli e trasporti
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
A Sommano €0.49 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €0.06
B Sommano €0.55
5 Utile d'impresa % 10% €0.06
Cc Sommano €0.61
6 Arrotondamento (+/-) €0.07
TOTALE € 0.68
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 156

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
NV.008 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE corpo
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 6000 0.444 € 2.664.00 3.45%
1.2 |operaio qualificato min. 3000 0.412 €1.236.00 1.60%
1.3 |operaio comune min. 1055 0.371 € 391.41 0.51%
2 Materiali
2.1 |Elettropompe sommergibili (vasca di rilancio) cad. 3 5000.000 | € 15.000.00 | 19.45%
2.2 |Elettropompe sommergibili (vasca di prima pioggia) cad. 2 5000.000 | €10.000.00 | 12.97%
2.3 |Elettropompe sommergibili (vasca di laminazione) cad. 2 2500.000 | €5.000.00 6.48%
24 E‘,‘\lbszz(')og'V';Ifjg'i%;gzzz'a?eNSﬁl%'ggo’ valvole ritegno corpo 1 18000.000 | € 18.000.00 | 23.34%
2.5 |Tubazioni in acciaio inox - DN150 corpo 1 6500.000 | €6.500.00 8.43%
2.6 |Tubazioni in acciaio inox - DN100 corpo 1 5000.000 | €5.000.00 6.48%
2.7 |Tubazioniin PE-HD 100 De 125 corpo 1 3000.000 | € 3.000.00 3.89%
2.8 |Quadro elettrico (compresa parte elettrica) corpo 1 10000.000 | € 10.000.00 | 12.97%
3 Noli e trasporti
3.1 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 420 0.759 €318.78 0.41%
3.2 - 0 0.000 €0.00
3.3 - 0 0.000 €0.00
3.4 - 0 0.000 €0.00
35 - 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00
A Sommano €77.110.19 ] 100.00%
4 Spese generali Y% 12% €9.253.22
B Sommano € 86.363.41
5 Utile d'impresa Y% 10% € 8.636.34
Cc Sommano €94.999.75
6 Arrotondamento (+/-) €0.25
TOTALE € 95.000.00
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Scheda n. 157

Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.5.55.3010* |PANNELLI DI PROTEZIONE IN RETE DI ACCIAIO Fe360 m
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 5 0.444 €222 3.47%
1.2 |operaio qualificato min. 5 0.412 €2.06 3.22%
1.3 |operaio comune min. 8 0.371 €297 4.65%
2 Materiali
2.1 |Pannello di protezione zincato m 1 43.600 €43.60 68.23%
2.2 |Materiali accessori, piastre, bulloni, ecc. Kg 5 0.900 €4.50 7.04%
23 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00

3 Noli e trasporti
3.1 |Autocarro P.T.T. oltre 25t finoa 33 t min. 5 0.759 €3.80 5.95%
3.2 |Autogru semovente gommata fino 12 t min. 6 0.792 €4.75 7.43%
3.3 min. 0 0.000 €0.00
3.4 min. 0 0.000 €0.00
3.5 min. 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00

A Sommano €63.90 100.00%
4 Spese generali % 12% €7.67

B Sommano €71.57

5 Utile d'impresa % 10% €716

C Sommano €78.73

6 Arrotondamento (+/-) -€0.01

TOTALE €78.72
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 158

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.51.55.110.25 FORNITURA'E POSA IN OPERA BARRIEBE STBADALI DI SICUREZZA BORDO LATERALE m
H3 - classe di contenimento H3 - struttura in acciaio

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 2 0.444 €0.89 1.91%
1.2 |operaio qualificato min. 0 0.412 €0.00

1.3 |operaio comune min. 6 0.371 €223 4.79%
2 Materiali
2.1 |Barriera metallica m 1 36.000 € 36.00 77.30%
2.2 |Materiali accessori, piastre, bulloni, ecc. Kg 5 0.900 €4.50 9.66%
23 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00

3 Noli e trasporti
3.1 |Autocarro P.T.T. oltre 25t fino a 33 t min. 1 0.759 €0.76 1.63%
3.2 |Autogru semovente gommata fino 12 t min. 1 0.792 €0.79 1.70%
3.3 |Macchina battipalo min. 3 0.466 €1.40 3.01%
3.4 min. 0 0.000 €0.00
3.5 min. 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00

A Sommano € 46.57 100.00%
4 Spese generali % 12% €5.59

B Sommano €52.16

5 Utile d'impresa % 10% €522

C Sommano €57.38

6 Arrotondamento (+/-) €0.02

TOTALE € 57.40
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 159

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.51.55.120.30 FORNITURA E EOSA IN OPERA BABRIEBE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE - m
classe di contenimento H4 - struttura in acciaio
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prezzo in Importo in Inc. %
Euro Euro
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 5 0.444 €222 1.77%
1.2 |operaio qualificato min. 0 0.412 €0.00
1.3 |operaio comune min. 8 0.371 €297 2.36%
2 Materiali
2.1 |Barriera metallica m 1 107.500 €107.50 85.60%
2.2 |Materiali accessori, piastre, bulloni, ecc. Kg 10 0.900 €9.00 717%
23 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00
3 Noli e trasporti
3.1 |Autocarro P.T.T. oltre 25t finoa 33 t min. 2 0.759 €1.52 1.21%
3.2 |Autogru semovente gommata fino 12 t min. 3 0.792 €238 1.90%
3.3 min. 0 0.000 €0.00
3.4 min. 0 0.000 €0.00
3.5 min. 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00
A Sommano €125.59 100.00%
4 Spese generali % 12% €15.07
B Sommano € 140.66
5 Utile d'impresa % 10% €14.07
C Sommano €154.73
6 Arrotondamento (+/-) €0.00
TOTALE €154.73
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 160

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.51.55.130.30 FORNITUIRA E PQSA IN OPERA BARBIERE STRADALI DI SICUREZZA SPARTITRAFFICO H4 m
- classe di contenimento H4 - struttura in acciaio
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prezzo in Importo in Inc. %
Euro Euro
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 4 0.444 €1.78 1.51%
1.2 |operaio qualificato min. 0 0.412 €0.00
1.3 |operaio comune min. 8 0.371 €297 2.52%
2 Materiali
2.1 |Barriera metallica m 1 100.150 €100.15 85.02%
2.2 |Materiali accessori, piastre, bulloni, ecc. Kg 10 0.900 €9.00 7.64%
23 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00
3 Noli e trasporti
3.1 |Autocarro P.T.T. oltre 25t fino a 33 t min. 2 0.759 €1.52 1.29%
3.2 |Autogru semovente gommata fino 12 t min. 3 0.792 €238 2.02%
3.3 min. 0 0.000 €0.00
3.4 min. 0 0.000 €0.00
3.5 min. 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00
A Sommano €117.80 100.00%
4 Spese generali % 12% €14.14
B Sommano €131.94
5 Utile d'impresa % 10% €13.19
C Sommano €145.13
6 Arrotondamento (+/-) €0.01
TOTALE €145.14
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Scheda n. 161

Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.41.10.10.5 [IMPIANTO CANTIERE - pali piloti o battuti in c.a. in opera a corpo
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prezzo in Importo in Inc. %
Euro Euro
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 180 0.444 €79.92 4.60%
1.2 |operaio qualificato min. 300 0.412 €123.60 7.12%
1.3 |operaio comune min. 515 0.371 €191.07 11.00%
2 Materiali
2.1 |Materiali di consumo corpo 1 200.000 € 200.00 11.51%
2.2 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00
3 Noli e trasporti
3.1 |Escavatore cingolato potenza da 180 fino 220 Kw min. 240 1.464 €351.36 20.23%
3.2 |Apripista bulldozer potenza da 90 fino 120 Kw min. 150 0.719 €107.85 6.21%
3.3 |Autocarro P.T.T. oltre 25t finoa 33 t min. 900 0.759 €683.10 39.33%
3.4 min. 0 0.000 €0.00
3.5 min. 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00
A Sommano € 1.736.90 100.00%
4 Spese generali % 12% € 208.43
B Sommano €1.945.33
5 Utile d'impresa % 10% €194.53
C Sommano €2.139.86
6 Arrotondamento (+/-) €0.34
TOTALE €2.140.20
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 162

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.41.10.10.15 |IMPIANTO CANTIERE - pali trivellati medio e grande diametro a corpo
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 180 0.444 €79.92 2.87%
1.2 |operaio qualificato min. 342 0.412 €140.90 5.05%
1.3 |operaio comune min. 900 0.371 € 333.90 11.97%
2 Materiali
2.1 |Materiali di consumo ed oneri corpo 1 740.000 €740.00 26.54%
2.2 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00
3 Noli e trasporti
3.1 |Escavatore cingolato potenza da 180 fino 220 Kw min. 300 1.464 €439.20 15.75%
3.2 |Apripista bulldozer potenza da 90 fino 120 Kw min. 200 0.719 €143.80 5.16%
3.3 |Autocarro P.T.T. oltre 25t finoa 33 t min. 1200 0.759 €910.80 32.66%
3.4 min. 0 0.000 €0.00
3.5 min. 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00
A Sommano € 2.788.52 100.00%
4 Spese generali % 12% € 334.62
B Sommano €3.123.14
5 Utile d'impresa % 10% €312.31
C Sommano € 3.435.45
6 Arrotondamento (+/-) €0.35
TOTALE € 3.435.80
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 163

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.41.10.80.20* |PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO — da 600 a 620 mm m

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 10 0.444 €444 10.11%
1.2 |operaio qualificato min. 8 0.412 €3.30 7.51%
1.3 |operaio comune min. 8 0.371 €297 6.76%
2 Materiali
2.1 |Conglomerato cementizio Rck=25 N/mm? m3 0.3 59.560 €17.87 40.69%
2.2 |Analisi sui campioni di materiali per pali cad. 0.1 20.000 €2.00 4.55%
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00

3 Noli e trasporti

3.1 |Attrezzatura per infissione min. 7 1.130 €7.91 18.01%
3.2 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 5 0.759 €3.80 8.65%
3.3 |Pala caricatrice gommata fino a 50 Kw min. 3 0.543 €1.63 3.71%
3.4 - 0 0.000 €0.00

3.5 - 0 0.000 €0.00

3.6 - 0 0.000 €0.00

3.7 - 0 0.000 €0.00

3.8 - 0 0.000 €0.00

A Sommano € 43.92 100.00%
4 Spese generali % 12% €5.27

B Sommano €49.19

5 Utile d'impresa % 10% €492

C Sommano €54.11

6 Arrotondamento (+/-) €0.01

TOTALE €54.12
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 164

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.41.10.110.20 |PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - diametro mm 800 m

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 12 0.444 €5.33 6.18%
1.2 |operaio qualificato min. 10 0.412 €412 4.78%
1.3 |operaio comune min. 10 0.371 €3.71 4.30%
2 Materiali
2.1 |Conglomerato cementizio Rck=25 N/mm?2 m3 0.6 59.560 €35.74 41.47%
2.2 |Analisi sui campioni di materiali per pali cad. 0.1 20.000 €2.00 2.32%
2.3 |Ferro tondino tipo FeB 44k Kg 15.4 0.640 €9.86 11.44%
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00

3 Noli e trasporti

3.1 |Attrezzatura per pali trivellati min. 11 1.817 €19.99 23.20%
3.2 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 5 0.759 €3.80 4.41%
3.3 |Pala caricatrice gommata fino a 50 Kw min. 3 0.543 €1.63 1.89%
3.4 - 0 0.000 €0.00

3.5 - 0 0.000 €0.00

3.6 - 0 0.000 €0.00

3.7 - 0 0.000 €0.00

3.8 - 0 0.000 €0.00

A Sommano €86.18 100.00%
4 Spese generali % 12% €10.34

B Sommano € 96.52

5 Utile d'impresa % 10% €9.65

C Sommano €106.17

6 Arrotondamento (+/-) €0.02

TOTALE €106.19
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 165

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.41.10.330.5 |TRATTAMENTO TESTA PALI - pali piloti o battuti cad.
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 3 0.444 €1.33 17.62%
1.2 |operaio qualificato min. 4 0.412 €1.65 21.85%
1.3 |operaio comune min. 4 0.371 €1.48 19.60%
2 Materiali
2.1 - 0 0.000 €0.00
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00
3 Noli e trasporti
3.1 |Motocompressore min. 4.2 0.467 €1.96 25.96%
3.2 |Martellone min. 4 0.195 €0.78 10.33%
3.3 |Martello demolitore elettropneumatico min. 10 0.035 €0.35 4.64%
3.4 min. 0 0.000 €0.00
3.5 min. 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00
A Sommano €755 100.00%
4 Spese generali % 12% € 0.91
B Sommano €8.46
5 Utile d'impresa % 10% €0.85
C Sommano €9.31
6 Arrotondamento (+/-) €0.01
TOTALE €9.32

166




Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 166

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.41.10.330.10 |TRATTAMENTO TESTA PALI - pali a medio e grande diametro cad.

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 15 0.444 €6.66 20.74%
1.2 |operaio qualificato min. 18 0.412 €742 23.11%
1.3 |operaio comune min. 20 0.371 €742 23.11%
2 Materiali
2.1 - 0 0.000 €0.00
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00

3 Noli e trasporti
3.1 Motocompressore min. 15 0.467 €7.01 21.83%
3.2 |Martellone min. 15 0.195 €293 9.12%
3.3 |Martello demolitore elettropneumatico min. 19 0.035 €0.67 2.09%
3.4 min. 0 0.000 €0.00
3.5 min. 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00

A Sommano € 32.11 100.00%
4 Spese generali % 12% €3.85

B Sommano € 35.96

5 Utile d'impresa % 10% €3.60

C Sommano € 39.56

6 Arrotondamento (+/-) €0.00

TOTALE € 39.56
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 167

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.41.15.10.10 [IMPIANTO CANTIERE - colonne ghiaia a corpo
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prezzo in Importo in Inc. %
Euro Euro
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 180 0.444 €79.92 4.57%
1.2 |operaio qualificato min. 243 0.412 €100.12 5.72%
1.3 |operaio comune min. 600 0.371 €222.60 12.72%
2 Materiali
2.1 |Materiali di consumo ed oneri corpo 1 300.000 € 300.00 17.14%
2.2 0 0.000 €0.00
23 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00
3 Noli e trasporti
3.1 |Escavatore cingolato potenza da 180 fino 220 Kw min. 200 1.464 €292.80 16.73%
3.2 |Apripista bulldozer potenza da 90 fino 120 Kw min. 100 0.719 €71.90 411%
3.3 |Autocarro P.T.T. oltre 25t finoa 33 t min. 900 0.759 €683.10 39.02%
3.4 min. 0 0.000 €0.00
3.5 min. 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00
A Sommano € 1.750.44 100.00%
4 Spese generali % 12% €210.05
B Sommano €1.960.49
5 Utile d'impresa % 10% €196.05
C Sommano €2.156.54
6 Arrotondamento (+/-) €0.06
TOTALE € 2.156.60
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Scheda n. 168

Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.41.15.110.5 |COLONNE DI GHIAIA — per profondita fino a 10 m m
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 0 0.444 €0.00
1.2 |operaio qualificato min. 5 0.412 €2.06 11.13%
1.3 |operaio comune min. 0 0.371 €0.00
2 Materiali
2.1 |Ghiaia m3 0.6 12.410 €7.45 40.25%
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00
3 Noli e trasporti
3.1 |Macchina per la vibrocompattazione min. 5 1.800 €9.00 48.62%
3.2 min. 0 0.000 €0.00
3.3 min. 0 0.000 €0.00
3.4 min. 0 0.000 €0.00
3.5 min. 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00
A Sommano € 18.51 100.00%
4 Spese generali % 12% €222
B Sommano €20.73
5 Utile d'impresa % 10% €2.07
C Sommano €22.80
6 Arrotondamento (+/-) €0.05
TOTALE €22.85
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Provincia Autonoma di Trento
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Scheda n. 169

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
A.2.40.75.10* |NOLO DI PALANCOLE METALLICHE, kg 141 - 250 m2/mese
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %

1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 0 0.444 €0.00
1.2 |operaio qualificato min. 0 0.412 €0.00
1.3 |operaio comune min. 0 0.371 €0.00
2 Materiali
2.1 |Palancole (con rivestimento di bitume) m? 1 4.850 €4.85 100.00%
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00
3 Noli e trasporti
3.1 min. 0 0.000 €0.00
3.2 min. 0 0.000 €0.00
3.3 min. 0 0.000 €0.00
3.4 min. 0 0.000 €0.00
3.5 min. 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00
A Sommano €4.85 100.00%
4 Spese generali % 12% €0.58
B Sommano €5.43
5 Utile d'impresa % 10% €054
C Sommano €5.97
6 Arrotondamento (+/-) €0.03
TOTALE €6.00
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 170

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.41.5.10.5 |IMPIANTO CANTIERE - palancole a corpo
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Prezzo in Importo in Inc. %
Euro Euro
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 180 0.444 €79.92 6.06%
1.2 |operaio qualificato min. 180 0.412 €74.16 5.63%
1.3 |operaio comune min. 400 0.371 €148.40 11.26%
2 Materiali
2.1 |Materiali di consumo ed oneri corpo 1 200.000 € 200.00 15.18%
2.2 0 0.000 €0.00
23 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00
3 Noli e trasporti
3.1 |Escavatore cingolato potenza da 180 fino 220 Kw min. 120 1.464 €175.68 13.33%
3.2 |Apripista bulldozer potenza da 90 fino 120 Kw min. 100 0.719 €71.90 5.46%
3.3 |Autocarro P.T.T. oltre 25t finoa 33 t min. 748 0.759 €567.73 43.08%
3.4 min. 0 0.000 €0.00
3.5 min. 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00
A Sommano €1.317.79 100.00%
4 Spese generali % 12% €158.13
B Sommano €1.475.92
5 Utile d'impresa % 10% €147.59
C Sommano €1.623.51
6 Arrotondamento (+/-) €0.09
TOTALE €1.623.60
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 171

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.41.5.20.10* |[INFISSIONE ED ESTRAZIONE PALANCOLE METALLICHE del peso 141 — 250 kg/m? m?2
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 0 0.444 €0.00
1.2 |operaio qualificato min. 3.1 0.412 €1.28 5.15%
1.3 |operaio comune min. 0 0.371 €0.00
2 Materiali
2.1 |Profilati tipo NP o IPE di qualsiasi sezione kg 3.5 0.700 €245 9.85%
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
2.5 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00
3 Noli e trasporti
3.1 |Autocarro P.T.T. oltre 25t finoa 33 t min. 5 0.759 €3.80 15.28%
3.2 |Attrezzatura per infissione/estrazione palancole min. 11 1.044 €11.48 46.16%
3.3 |Autogru semovente gommata oltre 30 t fino a 40 t min. 5 1.171 €5.86 23.56%
3.4 min. 0 0.000 €0.00
3.5 min. 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00
A Sommano €24.87 100.00%
4 Spese generali % 12% €2.98
B Sommano €27.85
5 Utile d'impresa % 10% €279
C Sommano € 30.64
6 Arrotondamento (+/-) -€0.64
TOTALE € 30.00
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 172

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.41.10.10.20 |IMPIANTO CANTIERE - micropali o tiranti a corpo
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 120 0.444 €53.28 5.07%
1.2 |operaio qualificato min. 160 0.412 €65.92 6.27%
1.3 |operaio comune min. 235 0.371 €87.19 8.29%
2 Materiali
2.1 |Materiali di consumo ed oneri corpo 1 200.000 € 200.00 19.02%
2.2 0 0.000 €0.00
23 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00
3 Noli e trasporti
3.1 |Escavatore cingolato potenza da 180 fino 220 Kw min. 100 1.464 €146.40 13.93%
3.2 |Apripista bulldozer potenza da 90 fino 120 Kw min. 60 0.719 €43.14 4.10%
3.3 |Autocarro P.T.T. oltre 25t finoa 33 t min. 600 0.759 €455.40 43.32%
3.4 min. 0 0.000 €0.00
3.5 min. 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00
A Sommano €1.051.33 100.00%
4 Spese generali % 12% €126.16
B Sommano €1.177.49
5 Utile d'impresa % 10% €117.75
C Sommano €1.295.24
6 Arrotondamento (+/-) €0.36
TOTALE €1.295.60
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 173

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.41.10.210.10 |PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI) - diametro 100 - 130 mm m

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 10 0.444 €444 14.86%
1.2 |operaio qualificato min. 7 0.412 €2.88 9.64%
1.3 |operaio comune min. 13 0.371 €482 16.13%
2 Materiali
2.1 |Conglomerato cementizio Rck=25 N/mm? m3 0.03 59.560 €1.79 5.99%
2.2 |Indennita di discarica m3 0.03 15.000 €0.45 1.51%
2.3 m 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00

3 Noli e trasporti
3.1 |Attrezzatura per perforazione min. 9.5 1.131 €10.74 35.94%
3.2 [Moto compressore da 11-14 mc min. 6 0.458 €275 9.20%
3.3 |Pala caricatrice gommata fino a 50 Kw min. 2.3 0.543 €1.25 4.18%
3.4 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 1 0.759 €0.76 2.54%
3.5 - 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00

A Sommano €29.88 100.00%
4 Spese generali % 12% €3.59

B Sommano €33.47

5 Utile d'impresa % 10% €3.35

C Sommano €36.82

6 Arrotondamento (+/-) €0.01

TOTALE € 36.83
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 174

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.41.10.240.15 |ARMATURA DEI MICROPALI - tubo in acciaio Fe 510, non valvolato kg

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 0.1 0.444 €0.04 4.30%
1.2 |operaio qualificato min. 0.1 0.412 €0.04 4.30%
1.3 |operaio comune min. 0 0.371 €0.00

2 Materiali
2.1 |Tubo in acciaio Fe 510 Kg 1 0.800 €0.80 86.02%
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00

3 Noli e trasporti
3.1 |Autocarro P.T.T. oltre 3,5tfinoa 7,51t min. 0.03 0.547 €0.02 2.15%
3.2 |Autogru semovente gommata oltre 12 t fino a 20 t min. 0.01 0.845 € 0.01 1.08%
3.3 [Sonda min. 0.02 0.860 €0.02 2.15%
3.4 - 0 0.000 €0.00
3.5 - 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00

A Sommano €0.93 100.00%
4 Spese generali % 12% €0.11

B Sommano €1.04

5 Utile d'impresa % 10% €0.10

C Sommano €1.14

6 Arrotondamento (+/-) -€0.04

TOTALE €1.10
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 175

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.41.10.240.25 |ARMATURA DEI MICROPALI — profilati tipo NP o IPE di qualsiasi sezione kg

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 0.1 0.444 €0.04 4.82%
1.2 |operaio qualificato min. 0.1 0.412 €0.04 4.82%
1.3 |operaio comune min. 0 0.371 €0.00

2 Materiali
2.1 |Profilati tipo NP o IPE di qualsiasi sezione Kg 1 0.700 €0.70 84.34%
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00

3 Noli e trasporti
3.1 |Autocarro P.T.T. oltre 3,5tfinoa 7,51t min. 0.03 0.547 €0.02 2.41%
3.2 |Autogru semovente gommata oltre 12 t fino a 20 t min. 0.01 0.845 € 0.01 1.20%
3.3 [Sonda min. 0.02 0.860 €0.02 2.41%
3.4 - 0 0.000 €0.00
3.5 - 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00

A Sommano €0.83 100.00%
4 Spese generali % 12% €0.10

B Sommano €0.93

5 Utile d'impresa % 10% €0.09

C Sommano €1.02

6 Arrotondamento (+/-) €0.00

TOTALE €1.02
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Provincia Autonoma di Trento
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Scheda n. 176

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.41.10.410.5 PERFOBAZIONE E RIPERFORAZIONE ORIZZ. PER PERFORI DA mm 100 -125 - per m
profondita fino a 25,00 m.
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 12 0.444 €5.33 16.35%
1.2 |operaio qualificato min. 8 0.412 €3.30 10.12%
1.3 |operaio comune min. 14 0.371 €5.19 15.92%
2 Materiali
2.1 |Indennita di discarica m?3 0.05 15.000 €0.75 2.30%
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00
3 Noli e trasporti
3.1 |Attrezzatura per perforazione min. 11.2 1.131 €12.67 38.87%
3.2 [Moto compressore da 11-14 mc min. 6 0.458 €275 8.44%
3.3 |Pala caricatrice gommata fino a 50 Kw min. 2 0.543 €1.09 3.34%
3.4 |Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t min. 2 0.759 €1.52 4.66%
3.5 - 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00
A Sommano € 32.60 100.00%
4 Spese generali % 12% € 3.91
B Sommano € 36.51
5 Utile d'impresa % 10% €3.65
C Sommano €40.16
6 Arrotondamento (+/-) €0.05
TOTALE € 40.21
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 177

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.41.10.440.21 ;’anA1NTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISIONALE — 2 trefoli, lungh. totale da 15 a m

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 2 0.444 €0.89 7.69%
1.2 |operaio qualificato min. 1 0.412 €0.41 3.54%
1.3 |operaio comune min. 1 0.371 €0.37 3.20%
2 Materiali
2.1 |Trefoli in acciaio 6/10 n. 7 fili da 5mm Kg 7.5 0.840 €6.30 54.40%
2.2 |Distanziatori e guaine in pvc Kg 3 0.600 €1.80 15.54%
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00

3 Noli e trasporti

3.1 |Attrezzatura per infissione min 1.6 1.130 €1.81 15.63%
3.2 - 0 0.000 €0.00

3.3 - 0 0.000 €0.00

34 - 0 0.000 €0.00

3.5 - 0 0.000 €0.00

3.6 - 0 0.000 €0.00

3.7 - 0 0.000 €0.00

3.8 - 0 0.000 €0.00

A Sommano €11.58 100.00%
4 Spese generali % 12% €1.39

B Sommano €12.97

5 Utile d'impresa % 10% €1.30

C Sommano €14.27

6 Arrotondamento (+/-) €0.01

TOTALE €14.28
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Provincia Autonoma di Trento
SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 178

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.41.10.450.5 |INIEZIONI PER TIRANTI - per kg 100 di miscela. 100 kg
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 2 0.444 €0.89 8.85%
1.2 |operaio qualificato min. 2 0.412 €0.82 8.15%
1.3 |operaio comune min. 2 0.371 €0.74 7.36%
2 Materiali
2.1 |Miscela - malta cementizia per iniezione Kg 100 0.048 €4.80 47.71%
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
2.5 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00
3 Noli e trasporti
3.1 |Autobetoniera capacita da 5 m3fino a 8 m3 min. 2 0.731 €1.46 14.51%
3.2 |Autopompa per cls min. 1.6 0.841 €1.35 13.42%
3.3 - 0 0.000 €0.00
3.4 - 0 0.000 €0.00
3.5 - 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00
A Sommano €10.06 100.00%
4 Spese generali % 12% €1.21
B Sommano €11.27
5 Utile d'impresa % 10% €1.13
C Sommano €12.40
6 Arrotondamento (+/-) €0.03
TOTALE €12.43
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Scheda n. 179

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.41.15.410.10 |CALCESTRUZZO SPRUZZATO Rck >= 20 N/mm? - per rivestimento di cm 10 m2

N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera

1.1 |operaio specializzato min. 0 0.444 €0.00

1.2 |operaio qualificato min. 2 0.412 €0.82 9.66%
1.3 |operaio comune min. 1 0.371 €0.37 4.36%
2 Materiali
2.1 |Conglomerato cementizio Rck=20 N/mm? m3 0.1 57.280 €5.73 67.49%
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000 €0.00

3 Noli e trasporti
3.1 |Autobetoniera capacita da 5 m3fino a 8 m3 min. 1 0.731 €0.73 8.60%
3.2 |Autopompa per cls min. 1 0.841 €0.84 9.89%
3.3 - 0 0.000 €0.00
3.4 - 0 0.000 €0.00
3.5 - 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00

A Sommano €8.49 100.00%
4 Spese generali % 12% €1.02

B Sommano €9.51

5 Utile d'impresa % 10% €0.95

C Sommano €10.46

6 Arrotondamento (+/-) €0.01

TOTALE €10.47
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Scheda n. 180

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.41.15.430.5 |RETE ELETTROSALDATA PER CLS SPRUZZATI kg
N. Elementi dell'analisi u.m. | Quantita Pr(éizrg in lm%%rrtg in Inc. %
1 Manodopera
1.1 |operaio specializzato min. 0 0.444 €0.00
1.2 |operaio qualificato min. 0.1 0.412 €0.04 6.35%
1.3 |operaio comune min. 0.1 0.371 €0.04 6.35%
2 Materiali
2.1 |Ferro tondino tipo FeB 44k Kg 1 0.440 €0.44 69.84%
2.2 - 0 0.000 €0.00
2.3 - 0 0.000 €0.00
24 - 0 0.000 €0.00
25 - 0 0.000 €0.00
2.6 - 0 0.000
3 Noli e trasporti
3.1 |Pala caricatrice gommata da 50 Kw a 90 Kw min. 0.1 0.553 €0.06 9.52%
3.2 |Autocarro P.T.T. con portata oltre 3,5tfinoa 7,5t min. 0.1 0.547 €0.05 7.94%
3.3 - 0 0.000 €0.00
3.4 - 0 0.000 €0.00
3.5 - 0 0.000 €0.00
3.6 - 0 0.000 €0.00
3.7 - 0 0.000 €0.00
3.8 - 0 0.000 €0.00
A Sommano €0.63 100.00%
4 Spese generali % 12% €0.08
B Sommano €0.71
5 Utile d'impresa % 10% €0.07
C Sommano €0.78
6 Arrotondamento (+/-) €0.02
TOTALE €0.80
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