


 

CRITERI PER LA REDAZIONE DELLE ANALISI PREZZI RELATIVE  

ALLE VOCI INDIVIDUATE DALLA STAZIONE APPALTANTE 

 

1. Premessa 

La valutazione delle offerte che presentano una percentuale di ribasso molto elevata rispetto alla 
prestazione oggetto della gara di appalto si pone come obiettivo quello di consentire alla Amministrazione 
appaltante di assicurarsi una realizzazione dell’opera in appalto con le caratteristiche predeterminate nel 
progetto e nei tempi prefissati dalla stessa. Al tempo stesso l’Amministrazione si prefigge l’obiettivo di 
concorrere a non favorire le distorsioni che si possono ingenerare nel mondo del lavoro legato alle opere 
pubbliche. 

Tenuto conto del predetto obiettivo si può qualificare come “offerta anomala” quella che, pur 
soddisfacendo l’esigenza di aggiudicare l’appalto al prezzo più basso secondo la normativa vigente, non è in 
grado di perseguire la preminente finalità di ottenere il corretto ed integrale soddisfacimento della 
prestazione contrattuale nei tempi e nei costi prefissati da parte del soggetto aggiudicatario con conseguenti 
danni all’interesse pubblico ed alla migliore e più celere esecuzione dell’appalto. 

Si precisa inoltre che gli elementi componenti le analisi riportati nell’allegato A saranno presi a 
riferimento insieme a quanto riportato nel capitolato speciale d’appalto, in fase di esecuzione dei lavori, per 
la definizione e il concordamento di eventuali nuovi prezzi che si rendessero necessari. 

 

2. Documentazione necessaria per la valutazione delle offerte anomale 

Si rimandano tali indicazioni a quanto disposto dall’elaborato “Disposizioni generali in materia di verifica delle 
offerte anormalmente basse”, allegato facente parte dei documenti di contratto come previsto dall’articolo 5 
del capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa. 

Esso, sinteticamente, riporta la descrizione del contenuto delle schede e le regole per la loro 
compilazione, la modalità di presentazione delle giustificazioni eventualmente richieste, alcune precisazioni 
sugli oneri di sicurezza, sulla manodopera, sui materiali a pié d’opera, sui noleggi e sui trasporti, sul 
materiale di risulta, su di un eventuale impianto di produzione in loco del calcestruzzo, sulle spese generali e 
sull’utile d’impresa. 

 

3. Criteri di elaborazione delle analisi 

Nella determinazione dei prezzi unitari si è fatto riferimento all’elenco prezzi provinciale della P.A.T. per 
l’anno 2007. Gli oneri di sicurezza generali e specifici sono riportati nella relazione tecnica del Piano di 
sicurezza. 

Per le voci non comprese nel listino si è provveduto ad effettuare un’analisi dei prezzi, applicando i 
rispettivi prezzi unitari di materiali, mano d’opera, noli e trasporti dedotti dal listino P.A.T., a cui si è aggiunto 
un 12% di spese generali e il 10% di utile d’impresa. 

Così determinato l’elenco prezzi unitari, si è provveduto ad una stima dei lavori applicando alle varie 
voci le quantità geometriche desunte dagli elaborati del progetto esecutivo. 

 

 

 

Allegati:   ALLEGATO A: Modello guida per l’analisi prezzi. 

 



 

ALLEGATO A 

Scheda n. .…          

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m. 

   

           

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità 
Prezzo in 

Euro 
Importo in 

Euro 
Inc. %∗∗ 

1 Manodopera           

1.1 operaio specializzato∗      

1.2 operaio qualificato∗      

1.3 operaio comune∗      

 oppure      

… Squadra tipo∗      

2 Materiali a piè d’opera      

2.1 Componente 1      

2.2 Componente 2      

2.3 Componente 3      

3 Noli e trasporti      

3.1 Componente 1      

3.2 Componente 2      

3.3 Componente 3      

A Sommano     100,00% 

4 Spese generali      

B Sommano      

5 Utile d'impresa      

C Sommano      

6 Arrotondamento (+/-)      

  TOTALE      

           

 

                                                 
* il numero di operai per ogni singola qualifica va indicato per ciascun tipo di lavorazione nel rispetto della squadra tipo prevista dal D.M. 
11.12.1978. Indicare la manodopera specifica della lavorazione compiuta esclusa quella riferita alla fornitura di cantiere dei materiali a 
piè d’opera, ai noleggi ed ai trasporti. 
** Indicare per ciascun elemento dell’analisi la relativa percentuale di incidenza sul totale. 
 
 
 
 



Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 1

u.m.

m³

1

1.1 min. 15 0.444 € 6.66 10.91%

1.2 min. 15 0.412 € 6.18 10.12%

1.3 min. 14 0.371 € 5.19 8.50%

2

2.1 - 0 0.000 € 0.00

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 19 1.464 € 27.82 45.57%

3.2 min. 12.5 0.195 € 2.44 4.00%

3.3 min. 10 0.759 € 7.59 12.43%

3.4 min. 10 0.467 € 4.67 7.65%

3.5 min. 10 0.050 € 0.50 0.82%

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 61.05 100.00%

4 % 12% € 7.33

B € 68.38

5 % 10% € 6.84

C € 75.22

6 € 0.06

€ 75.28

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.11.05.20.5* DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

operaio comune

Materiali

operaio specializzato

operaio qualificato

Manodopera

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Noli e trasporti

Escavatore cingolato potenza da 180  fino 220 Kw

Motocompressore

Martello perforatore

Martellone

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

1 



Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 2

u.m.

m³

1

1.1 min. 2 0.444 € 0.89 10.19%

1.2 min. 1 0.412 € 0.41 4.70%

1.3 min. 5 0.371 € 1.86 21.31%

2

2.1 - 0 0.000 € 0.00

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 2 1.464 € 2.93 33.56%

3.2 min. 0.5 0.195 € 0.10 1.15%

3.3 min. 1 0.759 € 0.76 8.71%

3.4 min. 0.5 0.467 € 0.23 2.63%

3.5 min. 1 0.050 € 0.05 0.57%

3.6 mc 1 1.500 € 1.50 17.18%

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 8.73 100.00%

4 % 12% € 1.05

B € 9.78

5 % 10% € 0.98

C € 10.76

6 € 0.01

€ 10.77

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.11.05.050.5* DEMOLIZIONE DI FABBRICATI

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Noli e trasporti

Escavatore cingolato potenza da 180  fino 220 Kw

Martellone

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Motocompressore

Martello perforatore

Oneri di smaltimento/riciclaggio

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

2 



Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 3

u.m.

m³

1

1.1 min. 1 0.444 € 0.44 3.19%

1.2 min. 0 0.412 € 0.00

1.3 min. 5 0.371 € 1.86 13.50%

2

2.1 - 0 0.000 € 0.00

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 5 1.464 € 7.32 53.12%

3.2 min. 3.5 0.759 € 2.66 19.30%

3.3 mc 1 1.500 € 1.50 10.89%

3.4 - 0 0.000 € 0.00

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 13.78 100.00%

4 % 12% € 1.65

B € 15.43

5 % 10% € 1.54

C € 16.97

6 € 0.00

€ 16.97

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.11.05.110.05* DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Noli e trasporti

Escavatore cingolato potenza da 180  fino 220 Kw

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Oneri di smaltimento/riciclaggio

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

3 



Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 4

u.m.

m²

1

1.1 min. 0 0.444 € 0.00

1.2 min. 1 0.412 € 0.41 30.60%

1.3 min. 0 0.371 € 0.00

2

2.1 - 0 0.000 € 0.00

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 0.5 1.340 € 0.67 50.00%

3.2 min. 0.3 0.865 € 0.26 19.40%

3.3 min. 0 0.000 € 0.00

3.4 min. 0 0.000 € 0.00

3.5 min. 0 0.000 € 0.00

3.6 min. 0 0.000 € 0.00

3.7 min. 0 0.000 € 0.00

A € 1.34 100.00%

4 % 12% € 0.16

B € 1.50

5 % 10% € 0.15

C € 1.65

6 -€ 0.01

€ 1.64

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.11.05.160.05* FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI  - per i primi 3 cm.

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Noli e trasporti

Fresatrice con rullo fino a 1,00 m

Spazzatrice - da 3 fino a 5 m³

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

4 



Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 5

u.m.

m²

1

1.1 min. 0 0.444 € 0.00

1.2 min. 0.2 0.412 € 0.08 18.18%

1.3 min. 0 0.371 € 0.00

2

2.1 - 0 0.000 € 0.00

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 0.2 1.340 € 0.27 61.36%

3.2 min. 0.1 0.865 € 0.09 20.45%

3.3 min. 0 0.000 € 0.00

3.4 min. 0 0.000 € 0.00

3.5 min. 0 0.000 € 0.00

3.6 min. 0 0.000 € 0.00

3.7 min. 0 0.000 € 0.00

A € 0.44 100.00%

4 % 12% € 0.05

B € 0.49

5 % 10% € 0.05

C € 0.54

6 € 0.01

€ 0.55

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.11.05.160.010 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI  - per ogni cm successivo

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Noli e trasporti

Fresatrice

Spazzatrice

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

5 



Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 6

u.m.

m

1

1.1 min. 0 0.444 € 0.00

1.2 min. 1.6 0.412 € 0.66 31.88%

1.3 min. 2 0.371 € 0.74 35.75%

2

2.1 - 0 0.000 € 0.00

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 min. 0.3 0.759 € 0.23 11.11%

3.2 min. 0.8 0.553 € 0.44 21.26%

3.3 min. 0 0.000 € 0.00

3.4 min. 0 0.000 € 0.00

3.5 min. 0 0.000 € 0.00

3.6 min. 0 0.000 € 0.00

3.7 min. 0 0.000 € 0.00

3.8 min. 0 0.000 € 0.00

A € 2.07 100.00%

4 % 12% € 0.25

B € 2.32

5 % 10% € 0.23

C € 2.55

6 -€ 0.02

€ 2.53

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.51.50.001.05* DEMOLIZIONE DI BARRIERE A DOPPIA ONDA SU TERRA

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Noli e trasporti

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Pala caricatrice gommata da 50 Kw a 90 Kw

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

6 



Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 7

u.m.

m

1

1.1 min. 0 0.444 € 0.00

1.2 min. 1.5 0.412 € 0.62 26.61%

1.3 min. 2.5 0.371 € 0.93 39.91%

2

2.1 - 0 0.000 € 0.00

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 min. 0.3 0.759 € 0.23 9.87%

3.2 min. 1 0.553 € 0.55 23.61%

3.3 min. 0 0.000 € 0.00

3.4 min. 0 0.000 € 0.00

3.5 min. 0 0.000 € 0.00

3.6 min. 0 0.000 € 0.00

3.7 min. 0 0.000 € 0.00

3.8 min. 0 0.000 € 0.00

A € 2.33 100.00%

4 % 12% € 0.28

B € 2.61

5 % 10% € 0.26

C € 2.87

6 -€ 0.01

€ 2.86

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.51.50.001.15* DEMOLIZIONE DI BARRIERE A DOPPIA ONDA SU MANUFATTI

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Noli e trasporti

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Pala caricatrice gommata da 50 Kw a 90 Kw

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

7 



Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 8

u.m.

m³

1

1.1 min. 0 0.444 € 0.00

1.2 min. 0 0.412 € 0.00

1.3 min. 0.5 0.371 € 0.18 4.04%

2

2.1 - 0 0.000 € 0.00

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 2 1.464 € 2.93 65.70%

3.2 min. 0.5 0.719 € 0.36 8.07%

3.3 min. 1 0.759 € 0.76 17.04%

3.4 mc 1 0.200 € 0.20 4.48%

3.5 min. 0.1 0.250 € 0.03 0.67%

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 4.46 100.00%

4 % 12% € 0.54

B € 5.00

5 % 10% € 0.50

C € 5.50

6 -€ 0.16

€ 5.34

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.11.10.20.5* SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Noli e trasporti

Escavatore cingolato potenza da 180  fino 220 Kw

Apripista bulldozer potenza da 90  fino 120 Kw

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Oneri di smaltimento

Pompa completa di motore

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

8 



Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 9

u.m.

m³

1

1.1 min. 0 0.444 € 0.00

1.2 min. 0 0.412 € 0.00

1.3 min. 1 0.371 € 0.37 6.67%

2

2.1 - 0 0.000 € 0.00

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 2.5 1.464 € 3.66 65.95%

3.2 min. 2 0.759 € 1.52 27.39%

3.3 - 0 0.000 € 0.00

3.4 - 0 0.000 € 0.00

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 5.55 100.00%

4 % 12% € 0.67

B € 6.22

5 % 10% € 0.62

C € 6.84

6 -€ 0.01

€ 6.83

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Sommano

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Noli e trasporti

Escavatore cingolato potenza da 180  fino 220 Kw

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.11.10.120.5
SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - ESEGUITO A MACCHINA - fino alla 

profondità di m 1,50

9 



Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 10

u.m.

m³

1

1.1 min. 0 0.444 € 0.00

1.2 min. 0 0.412 € 0.00

1.3 min. 1 0.371 € 0.37 4.04%

2

2.1 - 0 0.000 € 0.00

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 4.5 1.464 € 6.59 71.94%

3.2 min. 2.9 0.759 € 2.20 24.02%

3.3 - 0 0.000 € 0.00

3.4 - 0 0.000 € 0.00

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 9.16 100.00%

4 % 12% € 1.10

B € 10.26

5 % 10% € 1.03

C € 11.29

6 € 0.02

€ 11.31

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.11.10.120.10
SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - ESEGUITO A MACCHINA - fino alla 

profondità di m 2,00

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Noli e trasporti

Escavatore cingolato potenza da 180  fino 220 Kw

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

10 



Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 11

u.m.

m³

1

1.1 min. 0.3 0.444 € 0.13 9.09%

1.2 min. 0 0.412 € 0.00

1.3 min. 0.4 0.371 € 0.15 10.49%

2

2.1 - 0 0.000 € 0.00

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 0.3 1.464 € 0.44 30.77%

3.2 min. 0.2 0.719 € 0.14 9.79%

3.3 min. 0.2 0.759 € 0.15 10.49%

3.4 min. 0.2 0.626 € 0.13 9.09%

3.5 min. 0.15 0.463 € 0.07 4.90%

3.6 min. 0.18 0.553 € 0.10 6.99%

3.7 min. 0.2 0.607 € 0.12 8.39%

A € 1.43 100.00%

4 % 12% € 0.17

B € 1.60

5 % 10% € 0.16

C € 1.76

6 € 0.02

€ 1.78

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.11.15.30.5 SISTEMAZIONE IN RILEVATO - rilativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Livellatrice grader potenza da 50  fino 90 Kw

Autobotte per innaffiamento cap, 3,5 m³ fino 5,0 m³

Rullo vibrante fino 10 t potenza 50 Kw

Noli e trasporti

Escavatore cingolato potenza da 180  fino 220 Kw

Apripista bulldozer potenza da 90  fino 120 Kw

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Sommano

Spese generali

Sommano

Pala caricatrice gommata potenza da 50  fino 90 Kw

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

11 



Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 12

u.m.

m³

1

1.1 min. 0.2 0.444 € 0.09 10.23%

1.2 min. 0 0.412 € 0.00

1.3 min. 0.3 0.371 € 0.11 12.50%

2

2.1 - 0 0.000 € 0.00

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 0.2 1.464 € 0.29 32.95%

3.2 min. 0.15 0.719 € 0.11 12.50%

3.3 min. 0.15 0.759 € 0.11 12.50%

3.4 min. 0.1 0.626 € 0.06 6.82%

3.5 min. 0.2 0.553 € 0.11 12.50%

3.6 min. 0 0.000 € 0.00

3.7 min. 0 0.000 € 0.00

A € 0.88 100.00%

4 % 12% € 0.11

B € 0.99

5 % 10% € 0.10

C € 1.09

6 -€ 0.01

€ 1.08TOTALE

Pala caricatrice gommata potenza da 50  fino 90 Kw

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

Sommano

Spese generali

Apripista bulldozer potenza da 90  fino 120 Kw

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Livellatrice grader potenza da 50  fino 90 Kw

Noli e trasporti

Escavatore cingolato potenza da 180  fino 220 Kw

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.11.15.30.5 SISTEMAZIONE DI MATERIALE SENZA COMPATTAZIONE

12 



Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 13

u.m.

m³

1

1.1 min. 0 0.444 € 0.00

1.2 min. 0 0.412 € 0.00

1.3 min. 0 0.371 € 0.00

2

2.1 m³ 1 5.550 € 5.55 75.82%

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 min. 1 0.759 € 0.76 10.38%

3.2 min. 1 0.553 € 0.55 7.51%

3.3 min. 0.5 0.607 € 0.30 4.10%

3.4 min. 0.5 0.327 € 0.16 2.19%

3.5 min. 0 0.000 € 0.00

3.6 min. 0 0.000 € 0.00

3.7 min. 0 0.000 € 0.00

3.8 min. 0 0.000 € 0.00

A € 7.32 100.00%

4 % 12% € 0.88

B € 8.20

5 % 10% € 0.82

C € 9.02

6 € 0.00

€ 9.02

Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

Piastra vibrante forza oltre 10 KN fino a 15 KN

u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.11.15.110.5
MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO - per la formazione di rilevati, compattato in 

opera

N. Elementi dell'analisi

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Materiali per rilevati da cava

Utile d'impresa

Sommano

Noli e trasporti

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Rullo vibrante fino 10 t potenza 50 Kw

Pala caricatrice gommata da 50 Kw a 90 Kw

Sommano

Spese generali

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

13 



Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 14

u.m.

m³

1

1.1 min. 0 0.444 € 0.00

1.2 min. 0 0.412 € 0.00

1.3 min. 0 0.371 € 0.00

2

2.1 m³ 1 3.800 € 3.80 74.36%

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 min. 0.8 0.759 € 0.61 11.94%

3.2 min. 0.8 0.553 € 0.44 8.61%

3.3 min. 0.3 0.607 € 0.18 3.52%

3.4 min. 0.25 0.327 € 0.08 1.57%

3.5 min. 0 0.000 € 0.00

3.6 min. 0 0.000 € 0.00

3.7 min. 0 0.000 € 0.00

3.8 min. 0 0.000 € 0.00

A € 5.11 100.00%

4 % 12% € 0.61

B € 5.72

5 % 10% € 0.57

C € 6.29

6 € 0.00

€ 6.29

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Sommano

Pala caricatrice gommata da 50 Kw a 90 Kw

Rullo vibrante fino 10 t potenza 50 Kw

Piastra vibrante forza oltre 10 KN fino a 15 KN

Noli e trasporti

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Materiali proveniente da impianti recupero/riciclaggio

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.11.15.111.5
MATERIALI PROVENIENTI DA IMPIANTI DI RECUPERO/RICICLAGGIO - per la formazione di 

rilevati, compattato in opera

14 



Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 15

u.m.

m³

1

1.1 min. 0 0.444 € 0.00

1.2 min. 0 0.412 € 0.00

1.3 min. 0 0.371 € 0.00

2

2.1 m³ 1 6.950 € 6.95 66.06%

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 min. 2 0.759 € 1.52 14.45%

3.2 min. 2 0.553 € 1.11 10.55%

3.3 min. 1 0.607 € 0.61 5.80%

3.4 min. 1 0.327 € 0.33 3.14%

3.5 min. 0 0.000 € 0.00

3.6 min. 0 0.000 € 0.00

3.7 min. 0 0.000 € 0.00

3.8 min. 0 0.000 € 0.00

A € 10.52 100.00%

4 % 12% € 1.26

B € 11.78

5 % 10% € 1.18

C € 12.96

6 € 0.00

€ 12.96

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Piastra vibrante forza oltre 10 KN fino a 15 KN

Noli e trasporti

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Pala caricatrice gommata da 50 Kw a 90 Kw

Rullo vibrante fino 10 t potenza 50 Kw

operaio comune

Materiali

Materiali aridi provenienti da cave di prestito

Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

D.11.15.130.10 MATERIALI ARIDI PER STRATI ANTICAPILLARI – se provenienti da cave di prestito

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

15 



Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 16

u.m.

m²

1

1.1 min. 15 0.444 € 6.66 7.94%

1.2 min. 15 0.412 € 6.18 7.36%

1.3 min. 15 0.371 € 5.57 6.64%

2

2.1 m² 4.5 4.300 € 19.35 23.06%

2.2 m² 4 1.800 € 7.20 8.58%

2.3 Kg 28 0.600 € 16.80 20.02%

2.4 Kg 4.5 0.580 € 2.61 3.11%

2.5 m² 4 0.900 € 3.60 4.29%

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 5 0.759 € 3.80 4.53%

3.2 min. 4.5 0.845 € 3.80 4.53%

3.3 min. 6 0.607 € 3.64 4.34%

3.4 min. 5 0.543 € 2.72 3.24%

3.5 min. 6.1 0.327 € 1.99 2.37%

3.6 min. 0 0.000 € 0.00

3.7 min. 0 0.000 € 0.00

3.8 min. 0 0.000 € 0.00

A € 83.92 100.00%

4 % 12% € 10.07

B € 93.99

5 % 10% € 9.40

C € 103.39

6 € 0.01

€ 103.40

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.11.15.525.5
MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN HDPE - per altezza minore o uguale a 

m 3,00

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Noli e trasporti

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Telo armatura compresi sfridi e sovrapposizioni

Telo vegetale compresi sfridi e sovrapposizioni

Reti elettrosaldate (cassero)

Distanziatori e puntoni fissatori in acciaio

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Autogrù semovente gommata oltre 12 t fino a 20 t

Rullo vibrante fino 10 t potenza 50 Kw

Pala caricatrice gommata fino a 50 Kw

Piastra vibrante forza oltre 10 KN fino a 15 KN

Idrosemina

16 



Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 17

u.m.

m²

1

1.1 min. 16 0.444 € 7.10 7.40%

1.2 min. 16 0.412 € 6.59 6.87%

1.3 min. 16 0.371 € 5.94 6.19%

2

2.1 m² 6.3 4.300 € 27.09 28.25%

2.2 m² 4.5 1.800 € 8.10 8.45%

2.3 Kg 30 0.600 € 18.00 18.77%

2.4 Kg 4 0.580 € 2.32 2.42%

2.5 m² 5 0.900 € 4.50 4.69%

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 5 0.759 € 3.80 3.96%

3.2 min. 4.5 0.845 € 3.80 3.96%

3.3 min. 6.3 0.607 € 3.82 3.98%

3.4 min. 5 0.543 € 2.72 2.84%

3.5 min. 6.5 0.327 € 2.13 2.22%

3.6 min. 0 0.000 € 0.00

3.7 min. 0 0.000 € 0.00

3.8 min. 0 0.000 € 0.00

A € 95.91 100.00%

4 % 12% € 11.51

B € 107.42

5 % 10% € 10.74

C € 118.16

6 € 0.00

€ 118.16

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.11.15.525.10
MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN HDPE - per altezza minore o uguale a 

m 6,00

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Telo armatura compresi sfidi e sovrapposizioni

Telo vegetale compresi sfridi e sovrapposizioni

Reti elettrosaldate (cassero)

Distanziatori e puntoni fissatori in acciaio

Idrosemina

Noli e trasporti

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Autogrù semovente gommata oltre 12 t fino a 20 t

Rullo vibrante fino 10 t potenza 50 Kw

Pala caricatrice gommata fino a 50 Kw

Piastra vibrante forza oltre 10 KN fino a 15 KN

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

17 



Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 18

u.m.

m²

1

1.1 min. 17 0.444 € 7.55 7.00%

1.2 min. 17 0.412 € 7.00 6.49%

1.3 min. 17 0.371 € 6.31 5.85%

2

2.1 m² 7.8 4.300 € 33.54 31.08%

2.2 m² 5 1.800 € 9.00 8.34%

2.3 Kg 33 0.600 € 19.80 18.35%

2.4 Kg 5 0.580 € 2.90 2.69%

2.5 m² 8 0.900 € 7.20 6.67%

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 5 0.759 € 3.80 3.52%

3.2 min. 4 0.845 € 3.38 3.13%

3.3 min. 5 0.607 € 3.04 2.82%

3.4 min. 4 0.543 € 2.17 2.01%

3.5 min. 6.8 0.327 € 2.22 2.06%

3.6 min. 0 0.000 € 0.00

3.7 min. 0 0.000 € 0.00

3.8 min. 0 0.000 € 0.00

A € 107.91 100.00%

4 % 12% € 12.95

B € 120.86

5 % 10% € 12.09

C € 132.95

6 -€ 0.03

€ 132.92

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.11.15.525.15
MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN HDPE - per altezza minore o uguale a 

m 9,00

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Telo armatura compresi sfidi e sovrapposizioni

Telo vegetale compresi sfridi e sovrapposizioni

Reti elettrosaldate (cassero)

Distanziatori e puntoni fissatori in acciaio

Idrosemina

Noli e trasporti

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Autogrù semovente gommata oltre 12 t fino a 20 t

Rullo vibrante fino 10 t potenza 50 Kw

Pala caricatrice gommata fino a 50 Kw

Piastra vibrante forza oltre 10 KN fino a 15 KN

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

18 



Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 19

u.m.

m²

1

1.1 min. 19 0.444 € 8.44 5.86%

1.2 min. 19 0.412 € 7.83 5.44%

1.3 min. 19 0.371 € 7.05 4.90%

2

2.1 m² 12 4.300 € 51.60 35.84%

2.2 m² 7 1.800 € 12.60 8.75%

2.3 Kg 40 0.600 € 24.00 16.67%

2.4 Kg 6 0.580 € 3.48 2.42%

2.5 m² 12 0.900 € 10.80 7.50%

2.6

3

3.1 min. 6 0.759 € 4.55 3.16%

3.2 min. 5 0.845 € 4.23 2.94%

3.3 min. 6 0.607 € 3.64 2.53%

3.4 min. 5.2 0.543 € 2.82 1.96%

3.5 min. 9 0.327 € 2.94 2.04%

3.6 min. 0 10.000 € 0.00

3.7 min. 0 0.000 € 0.00

3.8 min. 0 0.000 € 0.00

A € 143.98 100.00%

4 % 12% € 17.28

B € 161.26

5 % 10% € 16.13

C € 177.39

6 -€ 0.02

€ 177.37TOTALE

Autogrù semovente gommata oltre 12 t fino a 20 t

Sommano

Spese generali

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

Sommano

N. Inc. %

Art. di EPU

D.11.15.525.20
MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN HDPE - per altezza minore o uguale a 

m 12,00

Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

Importo in 

Euro

Prezzo in 

Euro
u.m. QuantitàElementi dell'analisi

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Telo armatura compresi sfidi e sovrapposizioni

Telo vegetale compresi sfridi e sovrapposizioni

Reti elettrosaldate (cassero)

Distanziatori e puntoni fissatori in acciaio

Idrosemina

Noli e trasporti

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Rullo vibrante fino 10 t potenza 50 Kw

Pala caricatrice gommata fino a 50 Kw

Piastra vibrante forza oltre 10 KN fino a 15 KN

19 



Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 20

u.m.

m³

1

1.1 min. 1 0.444 € 0.44 4.55%

1.2 min. 0.412 € 0.00

1.3 min. 1 0.371 € 0.37 3.83%

2

2.1 m³ 1 5.800 € 5.80 60.04%

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 1 1.464 € 1.46 15.11%

3.2 min. 0.5 0.759 € 0.38 3.93%

3.3 Livellatrice grader potenza da 50  fino 90 Kw min. 1 0.626 € 0.63 6.52%

3.4 Autobotte per innaffiamento cap, 3,5 m³ fino 5,0 m³ min. 0.6 0.463 € 0.28 2.90%

3.5 min. 0.5 0.607 € 0.30 3.11%

3.6 min. 0 0.000 € 0.00

3.7 min. 0 0.000 € 0.00

3.8 min. 0 0.000 € 0.00

A € 9.66 100.00%

4 % 12% € 1.16

B € 10.82

5 % 10% € 1.08

C € 11.90

6 -€ 0.01

€ 11.89TOTALE

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Sommano

Noli e trasporti

Escavatore cingolato potenza da 180  fino 220 Kw

Rullo vibrante fino 10 t potenza 50 Kw

Arrotondamento (+/-)

operaio comune

Materiali

Materiali per rilevati da cava misto conglomerato bit.

Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

D.11.20.111.15*
FONDAZIONE STRADALE MISTO A CONGLOMERATO BITUMINOSO - con il 40% di 

conglomerato bituminoso da demolizioni

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

20 



Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 21

u.m.

m³

1

1.1 min. 1 0.444 € 0.44 2.22%

1.2 min. 2 0.412 € 0.82 4.14%

1.3 min. 2 0.371 € 0.74 3.74%

2

2.1 m³ 1 7.340 € 7.34 37.09%

2.2 kg 100 0.062 € 6.20 31.33%

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 1.6 0.731 € 1.17 5.91%

3.2 min. 1 0.759 € 0.76 3.84%

3.3 Livellatrice grader potenza da 50  fino 90 Kw min. 2 0.626 € 1.25 6.32%

3.4 Autobotte per innaffiamento cap, 3,5 m³ fino 5,0 m³ min. 1 0.463 € 0.46 2.32%

3.5 min. 1 0.607 € 0.61 3.08%

3.6 min. 0 0.000 € 0.00

3.7 min. 0 0.000 € 0.00

3.8 min. 0 0.000 € 0.00

A € 19.79 100.00%

4 % 12% € 2.37

B € 22.16

5 % 10% € 2.22

C € 24.38

6 € 0.00

€ 24.38

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Rullo vibrante fino 10 t potenza 50 Kw

Noli e trasporti

Autobetoniera capacità da 5 m³ fino a 8 m³

Materiali costituiti da miscela di aggregati lapidei

Conglomerato cementizio di cemento R 3.25

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.11.20.130.5 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 22

u.m.

m²

1

1.1 min. 0 0.444 € 0.00

1.2 min. 0.8 0.412 € 0.33 5.08%

1.3 min. 0.7 0.371 € 0.26 4.01%

2

2.1 m³ 0.1 58.980 € 5.90 90.91%

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 - 0 0.000 € 0.00

3.2 - 0 0.000 € 0.00

3.3 - 0 0.000 € 0.00

3.4 - 0 0.000 € 0.00

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 6.49 100.00%

4 % 12% € 0.78

B € 7.27

5 % 10% € 0.73

C € 8.00

6 € 0.01

€ 8.01

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Noli e trasporti

operaio comune

Materiali

Conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

u.m.N. Elementi dell'analisi Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.21.5.100.5 MAGRONE
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 23

u.m.

m³

1

1.1 min. 9 0.444 € 4.00 4.50%

1.2 min. 8 0.412 € 3.30 3.71%

1.3 min. 7 0.371 € 2.60 2.92%

2

2.1 m³ 1 65.770 € 65.77 73.94%

2.2 m² 1.5 5.700 € 8.55 9.61%

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 min. 6 0.731 € 4.39 4.94%

3.2 min. 10 0.034 € 0.34 0.38%

3.3 - 0 0.000 € 0.00

3.4 - 0 0.000 € 0.00

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 88.95 100.00%

4 % 12% € 10.67

B € 99.62

5 % 10% € 9.96

C € 109.58

6 -€ 0.03

€ 109.55

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Sommano

Vibratore per calcestruzzo

Noli e trasporti

Autobetoniera capacità da 5 m³ fino a 8 m³

Conglomerato cementizio Rck=30 N/mm²

Casseri

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.21.5.410.15
CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE DI FONDAZIONE - con 

Rck>=30 N/mm²
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 24

u.m.

m³

1

1.1 min. 14 0.444 € 6.22 5.22%

1.2 min. 13 0.412 € 5.36 4.50%

1.3 min. 12 0.371 € 4.45 3.73%

2

2.1 m³ 1 65.770 € 65.77 55.18%

2.2 m² 5 5.700 € 28.50 23.91%

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 min. 11.5 0.731 € 8.41 7.06%

3.2 min. 14 0.034 € 0.48 0.40%

3.3 - 0 0.000 € 0.00

3.4 - 0 0.000 € 0.00

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 119.19 100.00%

4 % 12% € 14.30

B € 133.49

5 % 10% € 13.35

C € 146.84

6 € 0.02

€ 146.86

Autobetoniera capacità da 5 m³ fino a 8 m³

Vibratore per calcestruzzo

Noli e trasporti

Materiali

Conglomerato cementizio Rck=30 N/mm²

Casseri

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.21.5.420.15
CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE DI ELEVAZIONE - con 

Rck>=30 N/mm²

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 25

u.m.

m³

1

1.1 min. 1 0.444 € 0.44 6.34%

1.2 min. 1 0.412 € 0.41 5.91%

1.3 min. 0 0.371 € 0.00

2

2.1 m³ 1 5.700 € 5.70 82.13%

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 min. 0.5 0.731 € 0.37 5.33%

3.2 min. 0.5 0.034 € 0.02 0.29%

3.3 - 0 0.000 € 0.00

3.4 - 0 0.000 € 0.00

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 6.94 100.00%

4 % 12% € 0.83

B € 7.77

5 % 10% € 0.78

C € 8.55

6 € 0.03

€ 8.58

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Sommano

Vibratore per calcestruzzo

Noli e trasporti

Autobetoniera capacità da 5 m³ fino a 8 m³

Materiale vario per ottenere un conglomerato XF2

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.21.5.450.70
SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2 (con 

Rck>=30 N/mm²)
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 26

u.m.

kg

1

1.1 min. 0 0.444 € 0.00

1.2 min. 0.04 0.412 € 0.02 2.78%

1.3 min. 0.04 0.371 € 0.01 1.39%

2

2.1 Kg 1 0.640 € 0.64 88.89%

2.2 Kg 0.01 0.840 € 0.01 1.39%

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 min. 0.01 0.553 € 0.01 1.39%

3.2 min. 0.01 0.547 € 0.01 1.39%

3.3 min. 0.25 0.080 € 0.02 2.78%

3.4 - 0 0.000 € 0.00

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 0.72 100.00%

4 % 12% € 0.09

B € 0.81

5 % 10% € 0.08

C € 0.89

6 -€ 0.01

€ 0.88

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Noli e trasporti

Pala caricatrice gommata da 50 Kw a 90 Kw

Autocarro P.T.T. con portata oltre 3,5 t fino a 7,5 t

Piegatrice e troncatrice

operaio comune

Materiali

Ferro tondino tipo FeB 44k

Filo di ferro per armatura

Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

D.21.5.710.10 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO - tipo FeB44k

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 27

u.m.

kg

1

1.1 min. 0 0.444 € 0.00

1.2 min. 0.2 0.412 € 0.08 9.20%

1.3 min. 0.2 0.371 € 0.07 8.05%

2

2.1 Kg 1 0.440 € 0.44 50.57%

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 min. 0.25 0.553 € 0.14 16.09%

3.2 min. 0.25 0.547 € 0.14 16.09%

3.3 - 0 0.000 € 0.00

3.4 - 0 0.000 € 0.00

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 0.87 100.00%

4 % 12% € 0.10

B € 0.97

5 % 10% € 0.10

C € 1.07

6 -€ 0.01

€ 1.06

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Noli e trasporti

Pala caricatrice gommata da 50 Kw a 90 Kw

Autocarro P.T.T. con portata oltre 3,5 t fino a 7,5 t

operaio comune

Materiali

Ferro tondino tipo FeB 44k

Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

D.21.5.720.15 RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA - in acciaio tipo FeB44K

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 28

u.m.

m²

1

1.1 min. 3 0.444 € 1.33 28.54%

1.2 min. 1 0.412 € 0.41 8.80%

1.3 min. 0 0.371 € 0.00

2

2.1 m² 1 2.920 € 2.92 62.66%

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 - 0 0.000 € 0.00

3.2 - 0 0.000 € 0.00

3.3 - 0 0.000 € 0.00

3.4 - 0 0.000 € 0.00

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 4.66 100.00%

4 % 12% € 0.56

B € 5.22

5 % 10% € 0.52

C € 5.74

6 € 0.00

€ 5.74

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Sommano

Noli e trasporti

Matrice prefabbricata

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

NV.009 SOVRAPPREZZO PER FINITURA DEI GETTI CON MATRICI ELASTICHE

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 29

u.m.

m²

1

1.1 min. 55 0.444 € 24.42 4.69%

1.2 min. 60 0.412 € 24.72 4.74%

1.3 min. 50 0.371 € 18.55 3.56%

2

2.1 m 0.5 247.100 € 123.55 23.71%

2.2 m³ 0.4 68.110 € 27.24 5.23%

2.3 Kg 149.3 0.640 € 95.55 18.34%

2.4 m² 0.5 5.700 € 2.85 0.55%

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 25 0.847 € 21.18 4.07%

3.2 min. 30 5.338 € 160.14 30.74%

3.3 min. 30 0.731 € 21.93 4.21%

3.4 min. 25 0.034 € 0.85 0.16%

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 520.98 100.00%

4 % 12% € 62.52

B € 583.50

5 % 10% € 58.35

C € 641.85

6 € 0.05

€ 641.90

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.21.10.10.15
IMPALCATO PER PONTI - Impalcato per ponti di 1° categoria…: per luci da m 20,00 fino a m 

25,00

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Travi prefabbricate in c.a.p.

Conglomerato cementizio Rck=40 N/mm²

Ferro tondino tipo FeB 44k

Casseformi

Noli e trasporti

Autocarro con carrellone trasp. eccezionale p > 56 t

Autogrù semovente gommata oltre 200 t fino a 300 t

Autobetoniera capacità oltre 5 m³ fino a 8 m³

Vibratore per calcestruzzo

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 30

u.m.

m²

1

1.1 min. 40 0.444 € 17.76 3.76%

1.2 min. 45 0.412 € 18.54 3.92%

1.3 min. 45 0.371 € 16.70 3.53%

2

2.1 m 1.67 120.000 € 200.40 42.41%

2.2 m³ 0.5 68.110 € 34.06 7.21%

2.3 Kg 89.3 0.640 € 57.15 12.09%

2.4 m² 0.4 5.700 € 2.28 0.48%

2.5 m² 0.15 50.000 € 7.50 1.59%

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 20 0.847 € 16.94 3.58%

3.2 min. 20 4.112 € 82.24 17.40%

3.3 min. 25 0.731 € 18.28 3.87%

3.4 min. 20 0.034 € 0.68 0.14%

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 472.53 100.00%

4 % 12% € 56.70

B € 529.23

5 % 10% € 52.92

C € 582.15

6 € 0.05

€ 582.20

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Sommano

Autogrù semovente gommata oltre 150 t fino a 200 t

Autobetoniera capacità oltre 5 m³ fino a 8 m³

Vibratore per calcestruzzo

Veletta prefabbricata

Noli e trasporti

Autocarro con carrellone trasp. eccezionale p > 56 t

Travi prefabbricate in c.a.p.

Conglomerato cementizio Rck=40 N/mm²

Ferro tondino tipo FeB 44k

Casseformi

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.21.10.20.30*
IMPALCATO A SOLETTONE PIENO – Impalcato per ponti di 1° categoria …: per luci oltre m 

12,00 fino a m 17,00
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 31

u.m.

dm³

1

1.1 min. 7 0.444 € 3.11 8.49%

1.2 min. 6 0.412 € 2.47 6.74%

1.3 min. 6 0.371 € 2.23 6.09%

2

2.1 dm³ 1 24.000 € 24.00 65.52%

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 min. 3 0.845 € 2.54 6.93%

3.2 min. 3 0.759 € 2.28 6.22%

3.3 min. 0 0.000 € 0.00

3.4 min. 0 0.000 € 0.00

3.5 min. 0 0.000 € 0.00

3.6 min. 0 0.000 € 0.00

3.7 min. 0 0.000 € 0.00

3.8 min. 0 0.000 € 0.00

A € 36.63 100.00%

4 % 12% € 4.40

B € 41.03

5 % 10% € 4.10

C € 45.13

6 € 0.02

€ 45.15

N.

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.21.10.120.5* APPOGGIO IN GOMMA E ACCIAIO CON CORRETTORI IN ACCIAIO

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

Elementi dell'analisi u.m. Quantità

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Appoggio in gomma e acciaio

Noli e trasporti

Autogrù semovente gommata oltre 12 t fino a 20 t

Sommano

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 32

u.m.

m

1

1.1 min. 20 0.444 € 8.88 1.37%

1.2 min. 19 0.412 € 7.83 1.21%

1.3 min. 18 0.371 € 6.68 1.03%

2

2.1 m 1 610.050 € 610.05 94.40%

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 min. 8 0.845 € 6.76 1.05%

3.2 min. 8 0.759 € 6.07 0.94%

3.3 min. 0 0.000 € 0.00

3.4 min. 0 0.000 € 0.00

3.5 min. 0 0.000 € 0.00

3.6 min. 0 0.000 € 0.00

3.7 min. 0 0.000 € 0.00

3.8 min. 0 0.000 € 0.00

A € 646.27 100.00%

4 % 12% € 77.55

B € 723.82

5 % 10% € 72.38

C € 796.20

6 € 0.02

€ 796.22

D.15.25.280.5*
GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA tipo FIP GPE 80 – con escursione EL= mm 80 

tipo FIP GPE

N.

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

operaio comune

Materiali

Giunto di dilatazione

Noli e trasporti

Autogrù semovente gommata oltre 12 t fino a 20 t

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 33

u.m.

m

1

1.1 min. 30 0.444 € 13.32 0.33%

1.2 min. 30 0.412 € 12.36 0.31%

1.3 min. 15 0.371 € 5.57 0.14%

2

2.1 m 1 3900.000 € 3.900.00 97.66%

2.2 m³ 0.3 61.900 € 18.57 0.47%

2.3 m² 0.6 5.700 € 3.42 0.09%

2.4 Kg 16.4 0.640 € 10.50 0.26%

2.5 Kg 0.01 0.840 € 0.01 0.00%

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 8 0.759 € 6.07 0.15%

3.2 min. 15 1.171 € 17.57 0.44%

3.3 min. 8 0.731 € 5.85 0.15%

3.4 min. 8 0.034 € 0.27 0.01%

3.5 min. 0 0.000 € 0.00

3.6 min. 0 0.000 € 0.00

3.7 min. 0 0.000 € 0.00

3.8 min. 0 0.000 € 0.00

A € 3.993.51 100.00%

4 % 12% € 479.22

B € 4.472.73

5 % 10% € 447.27

C € 4.920.00

6 € 0.00

€ 4.920.00

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Sommano

Autogrù semovente gommata oltre 30 t fino a 40 t

Autobetoniera capacità da 5 m³ fino a 8 m³

Vibratore per calcestruzzo

Filo di ferro per armatura

Noli e trasporti

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Elemento prefabbricato

Conglomerato cementizio Rck=30 N/mm²

Casseri

Ferro tondino tipo FeB 44k

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

NV.001 CAVALCAVIA PREFABBRICATO - struttura arco a due cerniere
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SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 34

u.m.

m²

1

1.1 min. 30 0.444 € 13.32 40.28%

1.2 min. 0 0.412 € 0.00

1.3 min. 0 0.371 € 0.00

2

2.1 m² 1 2.000 € 2.00 6.05%

2.2 m² 1 17.000 € 17.00 51.41%

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 0.1 0.759 € 0.08 0.24%

3.2 min. 1 0.671 € 0.67 2.03%

3.3 min. 0 0.000 € 0.00

3.4 min. 0 0.000 € 0.00

3.5 min. 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 33.07 100.00%

4 % 12% € 3.97

B € 37.04

5 % 10% € 3.70

C € 40.74

6 -€ 0.74

€ 40.00

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Sommano

Macchina spazzatrice da 2 a 3 m³

Noli e trasporti

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Primer metacrilico

Malta metacrilica

Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.31.5.120.5* IMPERMEABILIZZAZIONE IMPALCATI CON MALTA METACRILICA

N. Elementi dell'analisi

operaio comune

Materiali
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SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 35

u.m.

m³

1

1.1 min. 11.4 0.444 € 5.06 18.87%

1.2 min. 0 0.412 € 0.00

1.3 min. 9 0.750 € 6.75 25.18%

2

2.1 corpo 1 6.000 € 6.00 22.38%

2.2 corpo 1 9.000 € 9.00 33.57%

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 - 0 0.000 € 0.00

3.2 - 0 0.000 € 0.00

3.3 - 0 0.000 € 0.00

3.4 - 0 0.000 € 0.00

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 26.81 100.00%

4 % 12% € 3.22

B € 30.03

5 % 10% € 3.00

C € 33.03

6 -€ 0.03

€ 33.00

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Noli e trasporti

tecnico

Materiali

Additivo per calcestruzzo

Giunti bentonitici e waterstop

Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

NV.010
SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE PER GETTI IN CALCESTRUZZO INTERRATI E IN 

FALDA

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 36

u.m.

m

1

1.1 min. 3.5 0.444 € 1.55 5.31%

1.2 min. 0 0.412 € 0.00

1.3 min. 4 0.371 € 1.48 5.07%

2

2.1 m 1 4.110 € 4.11 14.09%

2.2 mc 0.3 66.020 € 19.81 67.91%

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 min. 1 0.759 € 0.76 2.61%

3.2 min. 1 1.464 € 1.46 5.01%

3.3 - 0 0.000 € 0.00

3.4 - 0 0.000 € 0.00

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 29.17 100.00%

4 % 12% € 3.50

B € 32.67

5 % 10% € 3.27

C € 35.94

6 € 0.07

€ 36.01

N.

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.6.50.30.10
TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 – SN2 INTERRATI E RIVESTITI - diametro esterno 160 

mm

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

Elementi dell'analisi u.m. Quantità

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Tubo in PVC - diametro 160 mm

Conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

Noli e trasporti

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Escavatore cingolato potenza da 180  fino 220 Kw

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano
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SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 37

u.m.

m

1

1.1 min. 3.8 0.444 € 1.69 5.15%

1.2 min. 0 0.412 € 0.00

1.3 min. 4 0.371 € 1.48 4.51%

2

2.1 m 1 6.300 € 6.30 19.20%

2.2 mc 0.32 66.020 € 21.13 64.38%

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 min. 1 0.759 € 0.76 2.32%

3.2 min. 1 1.464 € 1.46 4.45%

3.3 - 0 0.000 € 0.00

3.4 - 0 0.000 € 0.00

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 32.82 100.00%

4 % 12% € 3.94

B € 36.76

5 % 10% € 3.68

C € 40.44

6 -€ 0.01

€ 40.43

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Sommano

Escavatore cingolato potenza da 180  fino 220 Kw

Noli e trasporti

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Tubo in PVC - diametro 200 mm

Conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.6.50.30.15
TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 – SN2 INTERRATI E RIVESTITI - diametro esterno 200 

mm
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SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 38

u.m.

m

1

1.1 min. 4 0.444 € 1.78 4.65%

1.2 min. 0 0.412 € 0.00

1.3 min. 4.5 0.371 € 1.67 4.36%

2

2.1 m 1 9.540 € 9.54 24.90%

2.2 mc 0.35 66.020 € 23.11 60.31%

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 min. 1 0.759 € 0.76 1.98%

3.2 min. 1 1.464 € 1.46 3.81%

3.3 - 0 0.000 € 0.00

3.4 - 0 0.000 € 0.00

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 38.32 100.00%

4 % 12% € 4.60

B € 42.92

5 % 10% € 4.29

C € 47.21

6 € 0.00

€ 47.21

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Noli e trasporti

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Escavatore cingolato potenza da 180  fino 220 Kw

operaio comune

Materiali

Tubo in PVC - diametro 250 mm

Conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

B.6.50.30.20
TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 – SN2 INTERRATI E RIVESTITI - diametro esterno 250 

mm

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 39

u.m.

m

1

1.1 min. 4 0.444 € 1.78 10.80%

1.2 min. 0 0.412 € 0.00

1.3 min. 4 0.371 € 1.48 8.98%

2

2.1 m 1 11.000 € 11.00 66.75%

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 min. 1 0.759 € 0.76 4.61%

3.2 min. 1 1.464 € 1.46 8.86%

3.3 - 0 0.000 € 0.00

3.4 - 0 0.000 € 0.00

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 16.48 100.00%

4 % 12% € 1.98

B € 18.46

5 % 10% € 1.85

C € 20.31

6 € 0.10

€ 20.41

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Escavatore cingolato potenza da 180  fino 220 Kw

Sommano

Spese generali

Noli e trasporti

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Tubo forato corrugato - diametro 200 mm

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.6.50.60.20 TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC - diametro esterno 200 mm
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SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 40

u.m.

m

1

1.1 min. 2 0.444 € 0.89 11.28%

1.2 min. 0 0.412 € 0.00

1.3 min. 4 0.371 € 1.48 18.76%

2

2.1 m 1 3.300 € 3.30 41.83%

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 min. 1 0.759 € 0.76 9.63%

3.2 min. 1 1.464 € 1.46 18.50%

3.3 - 0 0.000 € 0.00

3.4 - 0 0.000 € 0.00

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 7.89 100.00%

4 % 12% € 0.95

B € 8.84

5 % 10% € 0.88

C € 9.72

6 € 0.02

€ 9.74

N.

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.6.55.10.35 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE - diametro esterno 160 mm

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

Elementi dell'analisi u.m. Quantità

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Tubo forato corrugato

Noli e trasporti

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Escavatore cingolato potenza da 180  fino 220 Kw

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano
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SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 41

u.m.

cad.

1

1.1 min. 6 0.444 € 2.66 5.61%

1.2 min. 10 0.412 € 4.12 8.68%

1.3 min. 10 0.371 € 3.71 7.82%

2

2.1 cad 1 17.040 € 17.04 35.91%

2.2 m³ 0.1 58.980 € 5.90 12.43%

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 min. 7 1.464 € 10.25 21.60%

3.2 min. 4 0.759 € 3.04 6.41%

3.3 min. 1 0.731 € 0.73 1.54%

3.4 min. 0 0.000 € 0.00

3.5 min. 0 0.000 € 0.00

3.6 min. 0 0.000 € 0.00

3.7 min. 0 0.000 € 0.00

3.8 min. 0 0.000 € 0.00

A € 47.45 100.00%

4 % 12% € 5.69

B € 53.14

5 % 10% € 5.31

C € 58.45

6 -€ 0.02

€ 58.43

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Sommano

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Autobetoniera capacità da 5 m³ fino a 8 m³

Noli e trasporti

Escavatore cingolato potenza da 180  fino 220 Kw

Pozzetto 40x40x40

Conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.6.60.10.10 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI - dimensioni interne 40x40x40 cm, sp. 15 cm
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SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 42

u.m.

cad.

1

1.1 min. 6 0.444 € 2.66 5.62%

1.2 min. 10 0.412 € 4.12 8.71%

1.3 min. 10 0.371 € 3.71 7.84%

2

2.1 cad 1 16.900 € 16.90 35.72%

2.2 m³ 0.1 58.980 € 5.90 12.47%

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 min. 7 1.464 € 10.25 21.67%

3.2 min. 4 0.759 € 3.04 6.43%

3.3 min. 1 0.731 € 0.73 1.54%

3.4 min. 0 0.000 € 0.00

3.5 min. 0 0.000 € 0.00

3.6 min. 0 0.000 € 0.00

3.7 min. 0 0.000 € 0.00

3.8 min. 0 0.000 € 0.00

A € 47.31 100.00%

4 % 12% € 5.68

B € 52.99

5 % 10% € 5.30

C € 58.29

6 -€ 0.01

€ 58.28

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.6.60.10.15 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI - dimensioni interne 50x50x50 cm, sp. 15 cm

N. Elementi dell'analisi Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

operaio comune

Materiali

Pozzetto 50x50x50

Conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

Noli e trasporti

Escavatore cingolato potenza da 180  fino 220 Kw

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Autobetoniera capacità da 5 m³ fino a 8 m³

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

42 



Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 43

u.m.

cad.

1

1.1 min. 6 0.444 € 2.66 4.94%

1.2 min. 10 0.412 € 4.12 7.66%

1.3 min. 10 0.371 € 3.71 6.89%

2

2.1 cad 1 19.580 € 19.58 36.38%

2.2 m³ 0.15 58.980 € 8.85 16.44%

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 min. 7.5 1.464 € 10.98 20.40%

3.2 min. 4 0.759 € 3.04 5.65%

3.3 min. 1.2 0.731 € 0.88 1.64%

3.4 min. 0 0.000 € 0.00

3.5 min. 0 0.000 € 0.00

3.6 min. 0 0.000 € 0.00

3.7 min. 0 0.000 € 0.00

3.8 min. 0 0.000 € 0.00

A € 53.82 100.00%

4 % 12% € 6.46

B € 60.28

5 % 10% € 6.03

C € 66.31

6 € 0.03

€ 66.34

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Noli e trasporti

Escavatore cingolato potenza da 180  fino 220 Kw

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Autobetoniera capacità da 5 m³ fino a 8 m³

operaio comune

Materiali

Pozzetto 60x60x60

Conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

B.6.60.10.20 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI - dimensioni interne 60x60x60 cm, sp. 15 cm

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 44

u.m.

cad.

1

1.1 min. 6 0.444 € 2.66 5.82%

1.2 min. 10 0.412 € 4.12 9.01%

1.3 min. 10 0.371 € 3.71 8.12%

2

2.1 cad 1 21.200 € 21.20 46.38%

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 min. 7.5 1.464 € 10.98 24.02%

3.2 min. 4 0.759 € 3.04 6.65%

3.3 min. 0 0.000 € 0.00

3.4 min. 0 0.000 € 0.00

3.5 min. 0 0.000 € 0.00

3.6 min. 0 0.000 € 0.00

3.7 min. 0 0.000 € 0.00

3.8 min. 0 0.000 € 0.00

A € 45.71 100.00%

4 % 12% € 5.49

B € 51.20

5 % 10% € 5.12

C € 56.32

6 € 0.06

€ 56.38

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Noli e trasporti

Escavatore cingolato potenza da 180  fino 220 Kw

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

operaio comune

Materiali

Prolunga 60x60x60

Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE - dimensioni interne 60x60x60 cm

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.6.60.15.35
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SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 45

u.m.

kg

1

1.1 min. 0.5 0.444 € 0.22 12.29%

1.2 min. 0.5 0.412 € 0.21 11.73%

1.3 min. 0 0.371 € 0.00

2

2.1 Kg 1 0.800 € 0.80 44.69%

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 0.4 0.547 € 0.22 12.29%

3.2 min. 0.4 0.845 € 0.34 18.99%

3.3 - 0 0.000 € 0.00

3.4 - 0 0.000 € 0.00

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 1.79 100.00%

4 % 12% € 0.21

B € 2.00

5 % 10% € 0.20

C € 2.20

6 € 0.00

€ 2.20

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Sommano

Autogrù semovente gommata oltre 12 t fino a 20 t

Noli e trasporti

Autocarro P.T.T. oltre 3,5 t fino a 7,5 t

Chiusure/coronamenti in ghisa sferoidale

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.6.65.30.5
CHIUSURE O CORONAMENTI QUADRANGOLARI COMUNI IN GHISA SFEROIDALE – 

elementi pesanti di peso totale fino a 40 kg

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 46

u.m.

kg

1

1.1 min. 0.5 0.444 € 0.22 13.41%

1.2 min. 0.5 0.412 € 0.21 12.80%

1.3 min. 0 0.371 € 0.00

2

2.1 Kg 1 0.800 € 0.80 48.78%

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 0.3 0.547 € 0.16 9.76%

3.2 min. 0.3 0.845 € 0.25 15.24%

3.3 - 0 0.000 € 0.00

3.4 - 0 0.000 € 0.00

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 1.64 100.00%

4 % 12% € 0.20

B € 1.84

5 % 10% € 0.18

C € 2.02

6 € 0.01

€ 2.03

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Noli e trasporti

Autocarro P.T.T. oltre 3,5 t fino a 7,5 t

Autogrù semovente gommata oltre 12 t fino a 20 t

operaio comune

Materiali

Chiusure/coronamenti in ghisa sferoidale

Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

B.6.65.30.10
CHIUSURE O CORONAMENTI QUADRANGOLARI COMUNI IN GHISA SFEROIDALE – 

elementi pesanti di peso totale oltre 40 kg

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 47

u.m.

m³

1

1.1 min. 0 0.444 € 0.00

1.2 min. 0 0.412 € 0.00

1.3 min. 0 0.371 € 0.00

2

2.1 m³ 1 9.780 € 9.78 83.23%

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 min. 1.5 0.759 € 1.14 9.70%

3.2 min. 1.5 0.553 € 0.83 7.06%

3.3 min. 0 0.000 € 0.00

3.4 min. 0 0.000 € 0.00

3.5 min. 0 0.000 € 0.00

3.6 min. 0 0.000 € 0.00

3.7 min. 0 0.000 € 0.00

3.8 min. 0 0.000 € 0.00

A € 11.75 100.00%

4 % 12% € 1.41

B € 13.16

5 % 10% € 1.32

C € 14.48

6 € 0.00

€ 14.48

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Sommano

Pala caricatrice gommata da 50 Kw a 90 Kw

Noli e trasporti

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Materiali proveniente da cava di prestito

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.31.10.40.10
DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO - con pietrame proveniente da cave 

di prestito
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SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 48

u.m.

m²

1

1.1 min. 0 0.444 € 0.00

1.2 min. 1 0.412 € 0.41 20.30%

1.3 min. 1.5 0.371 € 0.56 27.72%

2

2.1 m² 1 0.290 € 0.29 14.36%

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 min. 1 0.759 € 0.76 37.62%

3.2 min. 0 0.000 € 0.00

3.3 min. 0 0.000 € 0.00

3.4 min. 0 0.000 € 0.00

3.5 min. 0 0.000 € 0.00

3.6 min. 0 0.000 € 0.00

3.7 min. 0 0.000 € 0.00

3.8 min. 0 0.000 € 0.00

A € 2.02 100.00%

4 % 12% € 0.24

B € 2.26

5 % 10% € 0.23

C € 2.49

6 € 0.01

€ 2.50

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Noli e trasporti

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

operaio comune

Materiali

Telo "non tessuto"

Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

D.31.10.130.5 RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI - con resistenza a trazione non inferiore a 300 N/5cm

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 49

u.m.

m

1

1.1 min. 1 0.444 € 0.44 2.26%

1.2 min. 2 0.412 € 0.82 4.21%

1.3 min. 1 0.371 € 0.37 1.90%

2

2.1 m 1 7.650 € 7.65 39.31%

2.2 m³ 0.1 59.560 € 5.96 30.63%

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 min. 1.7 0.759 € 1.29 6.63%

3.2 min. 2 1.464 € 2.93 15.06%

3.3 - 0 0.000 € 0.00

3.4 - 0 0.000 € 0.00

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 19.46 100.00%

4 % 12% € 2.34

B € 21.80

5 % 10% € 2.18

C € 23.98

6 € 0.06

€ 24.04

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Noli e trasporti

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Escavatore cingolato potenza da 180  fino 220 Kw

operaio comune

Materiali

Mezzi tubi in cls

Conglomerato cementizio Rck=25 N/mm²

Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

D.31.10.210.15 CANALETTA CON MEZZI TUBI – del diametro cm 50 

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 50

u.m.

m

1

1.1 min. 1 0.444 € 0.44 1.57%

1.2 min. 2 0.412 € 0.82 2.92%

1.3 min. 1 0.371 € 0.37 1.32%

2

2.1 m³ 0.16 64.250 € 10.28 36.64%

2.2 m³ 0.1 57.280 € 5.73 20.42%

2.3 Kg 9.4 0.640 € 6.02 21.45%

2.4 m² 0.4 5.700 € 2.28 8.13%

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 min. 2.8 0.731 € 2.05 7.31%

3.2 min. 2 0.034 € 0.07 0.25%

3.3 - 0 0.000 € 0.00

3.4 - 0 0.000 € 0.00

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 28.06 100.00%

4 % 12% € 3.37

B € 31.43

5 % 10% € 3.14

C € 34.57

6 € 0.03

€ 34.60

D.31.10.220.5 CUNETTA ALLA FRANCESE GETTATA IN OPERA 

N.

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

operaio comune

Materiali

Conglomerato cementizio Rck=35 N/mm²

Conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

Ferro d'armatura Feb 44K

Casseratura

Noli e trasporti

Autobetoniera capacità da 5 m³ fino a 8 m³

Vibratore per calcestruzzo

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 51

u.m.

cad.

1

1.1 min. 15 0.444 € 6.66 0.40%

1.2 min. 20 0.412 € 8.24 0.50%

1.3 min. 20 0.371 € 7.42 0.45%

2

2.1 cad 1 1560.000 € 1.560.00 93.75%

2.2 m³ 0.26 58.980 € 15.33 0.92%

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 min. 30 1.464 € 43.92 2.64%

3.2 min. 18 0.759 € 13.66 0.82%

3.3 min. 12 0.731 € 8.77 0.53%

3.4 min. 0 0.000 € 0.00

3.5 min. 0 0.000 € 0.00

3.6 min. 0 0.000 € 0.00

3.7 min. 0 0.000 € 0.00

3.8 min. 0 0.000 € 0.00

A € 1.664.00 100.00%

4 % 12% € 199.68

B € 1.863.68

5 % 10% € 186.37

C € 2.050.05

6 -€ 0.05

€ 2.050.00

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Sommano

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Autobetoniera capacità da 5 m³ fino a 8 m³

Noli e trasporti

Escavatore cingolato potenza da 180  fino 220 Kw

Pozzetto disoleatore

Conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.31.10.510.30* POZZETTO DISOLEATORE 
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SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 52

u.m.

m²

1

1.1 min. 0.5 0.444 € 0.22 3.13%

1.2 min. 0 0.412 € 0.00

1.3 min. 1 0.371 € 0.37 5.27%

2

2.1 100Kg 2 2.610 € 5.22 74.36%

2.2 Kg 0.6 0.700 € 0.42 5.98%

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 0.2 0.607 € 0.12 1.71%

3.2 min. 0.4 0.847 € 0.34 4.84%

3.3 min. 0.2 0.759 € 0.15 2.14%

3.4 min. 0.2 0.554 € 0.11 1.57%

3.5 min. 0.2 0.327 € 0.07 1.00%

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 7.02 100.00%

4 % 12% € 0.84

B € 7.86

5 % 10% € 0.79

C € 8.65

6 € 0.02

€ 8.67

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Macchina spruzzatrice per emulsione

Piastra vibrante forza oltre 10 KN fino a 15 KN

Noli e trasporti

Rullo vibrante semovente fino 10 t con motore 50 Kw

Vibrofinitrice larghezza 3,20 fino a 5.00 m

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

operaio comune

Materiali

Conglomerato bituminoso per strasto di base

Emulsione bituminosa per pavimentazioni stradali

Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

D.51.30.115.5 STRATO DI BASE - dello spessore complessivo >= 100 mm

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 53

u.m.

m²

1

1.1 min. 0.5 0.444 € 0.22 6.04%

1.2 min. 0 0.412 € 0.00

1.3 min. 0.5 0.371 € 0.19 5.22%

2

2.1 100Kg 1 2.700 € 2.70 74.18%

2.2 Kg 0.25 0.700 € 0.18 4.95%

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 0.15 0.607 € 0.09 2.47%

3.2 min. 0.2 0.847 € 0.17 4.67%

3.3 min. 0.05 0.759 € 0.04 1.10%

3.4 min. 0.05 0.554 € 0.03 0.82%

3.5 min. 0.05 0.327 € 0.02 0.55%

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 3.64 100.00%

4 % 12% € 0.44

B € 4.08

5 % 10% € 0.41

C € 4.49

6 € 0.01

€ 4.50

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Sommano

Vibrofinitrice larghezza 3,20 fino a 5.00 m

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Macchina spruzzatrice per emulsione

Piastra vibrante forza oltre 10 KN fino a 15 KN

Noli e trasporti

Rullo vibrante semovente fino 10 t con motore 50 Kw

Conglomerato bituminoso tipo binder

Emulsione bituminosa per pavimentazioni stradali

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.51.30.125.5 BINDER - dello spessore compresso di 50 mm

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 54

u.m.

m²

1

1.1 min. 0.5 0.444 € 0.22 4.30%

1.2 min. 0 0.412 € 0.00

1.3 min. 1.1 0.371 € 0.41 8.01%

2

2.1 100Kg 1.4 2.700 € 3.78 73.83%

2.2 Kg 0.35 0.700 € 0.25 4.88%

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 0.2 0.607 € 0.12 2.34%

3.2 min. 0.3 0.847 € 0.25 4.88%

3.3 min. 0.05 0.759 € 0.04 0.78%

3.4 min. 0.05 0.554 € 0.03 0.59%

3.5 min. 0.05 0.327 € 0.02 0.39%

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 5.12 100.00%

4 % 12% € 0.61

B € 5.73

5 % 10% € 0.57

C € 6.30

6 € 0.01

€ 6.31

Noli e trasporti

Rullo vibrante semovente fino 10 t con motore 50 Kw

Vibrofinitrice larghezza 3,20 fino a 5.00 m

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Macchina spruzzatrice per emulsione

Piastra vibrante forza oltre 10 KN fino a 15 KN

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Materiali

Conglomerato bituminoso tipo binder

Emulsione bituminosa per pavimentazioni stradali

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.51.30.125.10 BINDER - dello spessore compresso di 70 mm

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità Inc. %

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Manodopera
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SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 55

u.m.

m²

1

1.1 min. 0.3 0.444 € 0.13 2.93%

1.2 min. 0.3 0.412 € 0.12 2.70%

1.3 min. 0.5 0.371 € 0.19 4.28%

2

2.1 100Kg 0.65 4.480 € 2.91 65.54%

2.2 Kg 0.35 0.700 € 0.25 5.63%

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 0.3 0.607 € 0.18 4.05%

3.2 min. 0.4 0.847 € 0.34 7.66%

3.3 min. 0.3 0.759 € 0.23 5.18%

3.4 min. 0.1 0.554 € 0.06 1.35%

3.5 min. 0.1 0.327 € 0.03 0.68%

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 4.44 100.00%

4 % 12% € 0.53

B € 4.97

5 % 10% € 0.50

C € 5.47

6 € 0.01

€ 5.48

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Sommano

Vibrofinitrice larghezza 3,20 fino a 5.00 m

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Macchina spruzzatrice per emulsione

Piastra vibrante forza oltre 10 KN fino a 15 KN

Noli e trasporti

Rullo vibrante semovente fino 10 t con motore 50 Kw

Conglomerato bituminoso tipo binder

Emulsione bituminosa per pavimentazioni stradali

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.51.30.325.5
PAVIMENTAZIONE SMA (SPLITTMASTIXASPHALT) - con granulometria mm 0-12 e bitume 

modificato
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SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 56

u.m.

m³

1

1.1 min. 0 0.444 € 0.00

1.2 min. 0 0.412 € 0.00

1.3 min. 0 0.371 € 0.00

2

2.1 m³ 1 5.480 € 5.48 85.63%

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 min. 0.7 0.759 € 0.53 8.28%

3.2 min. 0.7 0.553 € 0.39 6.09%

3.3 min. 0 0.000 € 0.00

3.4 min. 0 0.000 € 0.00

3.5 min. 0 0.000 € 0.00

3.6 min. 0 0.000 € 0.00

3.7 min. 0 0.000 € 0.00

3.8 min. 0 0.000 € 0.00

A € 6.40 100.00%

4 % 12% € 0.77

B € 7.17

5 % 10% € 0.72

C € 7.89

6 -€ 0.01

€ 7.88

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.11.15.120.5 TERRA VEGETALE NATURALE PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO – grezza da cava

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Terra vegetale naturale proveniente da cave di prestito

Noli e trasporti

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Pala caricatrice gommata da 50 Kw a 90 Kw

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE
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SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 57

u.m.

m³

1

1.1 min. 3 0.444 € 1.33 21.52%

1.2 min. 3 0.412 € 1.24 20.06%

1.3 min. 4 0.371 € 1.48 23.95%

2

2.1 - 0 0.000 € 0.00

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 0.5 1.464 € 0.73 11.81%

3.2 min. 0.5 0.607 € 0.30 4.85%

3.3 min. 0.5 0.759 € 0.38 6.15%

3.4 min. 0.4 0.626 € 0.25 4.05%

3.5 min. 0.4 0.463 € 0.19 3.07%

3.6 min. 0.5 0.553 € 0.28 4.53%

3.7 min. 0 0.000 € 0.00

A € 6.18 100.00%

4 % 12% € 0.74

B € 6.92

5 % 10% € 0.69

C € 7.61

6 € 0.02

€ 7.63

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.50.50.10 SISTEMAZIONE AIUOLE - proveniente dagli scavi

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Noli e trasporti

Escavatore cingolato potenza da 180  fino 220 Kw

Rullo vibrante fino 10 t potenza 50 Kw

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Livellatrice grader potenza da 50  fino 90 Kw

Autobotte per innaffiamento cap, 3,5 m³ fino 5,0 m³

Pala caricatrice gommata potenza da 50  fino 90 Kw

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

57 



Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 58

u.m.

m²

1

1.1 min. 0 0.444 € 0.00

1.2 min. 3 0.412 € 1.24 15.27%

1.3 min. 4 0.371 € 1.48 18.23%

2

2.1 m² 1 4.790 € 4.79 58.99%

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 0.5 0.759 € 0.38 4.68%

3.2 min. 0.5 0.463 € 0.23 2.83%

3.3 min. 0 0.000 € 0.00

3.4 min. 0 0.000 € 0.00

3.5 min. 0 0.000 € 0.00

3.6 min. 0 0.000 € 0.00

3.7 min. 0 0.000 € 0.00

A € 8.12 100.00%

4 % 12% € 0.97

B € 9.09

5 % 10% € 0.91

C € 10.00

6 € 0.00

€ 10.00

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.51.20.110.5 PIANTAGIONE CON SPECIE ERBACEE – con talee

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Piantine di talee (n°16 a m²)

Noli e trasporti

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Autobotte per innaffiamento cap, 3,5 m³ fino 5,0 m³

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 59

u.m.

m²

1

1.1 min. 0 0.444 € 0.00

1.2 min. 0 0.412 € 0.00

1.3 min. 0 0.371 € 0.00

2

2.1 kg 0.03 1.500 € 0.05 12.50%

2.2 kg 0.03 1.200 € 0.04 10.00%

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 0.5 0.330 € 0.17 42.50%

3.2 min. 0.3 0.463 € 0.14 35.00%

3.3 min. 0 0.000 € 0.00

3.4 min. 0 0.000 € 0.00

3.5 min. 0 0.000 € 0.00

3.6 min. 0 0.000 € 0.00

3.7 min. 0 0.000 € 0.00

A € 0.40 100.00%

4 % 12% € 0.05

B € 0.45

5 % 10% € 0.05

C € 0.50

6 -€ 0.01

€ 0.49

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.51.20.210.5 RIVESTIMENTO DI SCARPATE CON SEMINA

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Sementi e concimi

Concimi

Noli e trasporti

Seminatrice meccanica

Autobotte per innaffiamento cap, 3,5 m³ fino 5,0 m³

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 60

u.m.

m²

1

1.1 min. 0 0.444 € 0.00

1.2 min. 1 0.412 € 0.41 16.21%

1.3 min. 3 0.371 € 1.11 43.87%

2

2.1 m² 1 0.480 € 0.48 18.97%

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 min. 0.7 0.759 € 0.53 20.95%

3.2 min. 0 0.000 € 0.00

3.3 min. 0 0.000 € 0.00

3.4 min. 0 0.000 € 0.00

3.5 min. 0 0.000 € 0.00

3.6 min. 0 0.000 € 0.00

3.7 min. 0 0.000 € 0.00

3.8 min. 0 0.000 € 0.00

A € 2.53 100.00%

4 % 12% € 0.30

B € 2.83

5 % 10% € 0.28

C € 3.11

6 € 0.00

€ 3.11

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.11.15.210.10 STRATO ANTICONTAMINANTE - non inferiore a 400 g/m²

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Telo "geotessile"

Noli e trasporti

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 61

u.m.

m

1

1.1 min. 3 0.444 € 1.33 6.85%

1.2 min. 6 0.412 € 2.47 12.71%

1.3 min. 8 0.371 € 2.97 15.29%

2

2.1 m 1 5.800 € 5.80 29.85%

2.2 m³ 0.03 58.980 € 1.77 9.11%

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 min. 2 0.759 € 1.52 7.82%

3.2 min. 3.1 0.444 € 1.38 7.10%

3.3 min. 3 0.731 € 2.19 11.27%

3.4 - 0 0.000 € 0.00

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 19.43 100.00%

4 % 12% € 2.33

B € 21.76

5 % 10% € 2.18

C € 23.94

6 € 0.04

€ 23.98

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Sommano

Miniescavatore cingolato potenza da 15 fino 20 KW

Autobetoniera capacità da 5 m³ fino a 8 m³

Noli e trasporti

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Cordonata

Conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.25.15.330.5 CORDONATE – sez. 12/15 con h = 30 cm
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 62

u.m.

m

1

1.1 min. 4 0.444 € 1.78 8.01%

1.2 min. 6 0.412 € 2.47 11.12%

1.3 min. 7 0.371 € 2.60 11.71%

2

2.1 m 1 9.660 € 9.66 43.49%

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 min. 4 0.759 € 3.04 13.69%

3.2 min. 6 0.444 € 2.66 11.98%

3.3 - 0 0.000 € 0.00

3.4 - 0 0.000 € 0.00

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 22.21 100.00%

4 % 12% € 2.67

B € 24.88

5 % 10% € 2.49

C € 27.37

6 € 0.01

€ 27.38

D.51.05.110.5 CANALETTE AD EMBRICE – elementi correnti 

N.

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Noli e trasporti

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Miniescavatore cingolato potenza da 15 fino 20 KW

operaio comune

Materiali

Canaletta ad embrice

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 63

u.m.

cad.

1

1.1 min. 4 0.444 € 1.78 4.05%

1.2 min. 6 0.412 € 2.47 5.61%

1.3 min. 7 0.371 € 2.60 5.91%

2

2.1 cad. 1 29.800 € 29.80 67.73%

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 min. 5 0.759 € 3.80 8.64%

3.2 min. 8 0.444 € 3.55 8.07%

3.3 - 0 0.000 € 0.00

3.4 - 0 0.000 € 0.00

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 44.00 100.00%

4 % 12% € 5.28

B € 49.28

5 % 10% € 4.93

C € 54.21

6 € 0.04

€ 54.25

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Noli e trasporti

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Miniescavatore cingolato potenza da 15 fino 20 KW

operaio comune

Materiali

Canaletta ad embrice

Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.51.05.110.10 CANALETTE AD EMBRICE – elementi di imbocco dimensioni 1010x540x190 mm

N. Elementi dell'analisi
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 64

u.m.

m²

1

1.1 min. 5 0.444 € 2.22 5.02%

1.2 min. 5 0.412 € 2.06 4.66%

1.3 min. 5 0.371 € 1.86 4.21%

2

2.1 m² 1 30.700 € 30.70 69.47%

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 min. 5 0.759 € 3.80 8.60%

3.2 min. 8 0.444 € 3.55 8.03%

3.3 - 0 0.000 € 0.00

3.4 - 0 0.000 € 0.00

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 44.19 100.00%

4 % 12% € 5.30

B € 49.49

5 % 10% € 4.95

C € 54.44

6 € 0.04

€ 54.48

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Sommano

Miniescavatore cingolato potenza da 15 fino 20 KW

Noli e trasporti

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Elementi prefabbricati a sezione trapezoidale

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.51.05.120.5 ELEMENTI PREFABBRICATI A SEZIONE TRAPEZOIDALE
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 65

u.m.

kg

1

1.1 min. 0.5 0.444 € 0.22 16.30%

1.2 min. 0.5 0.412 € 0.21 15.56%

1.3 min. 0 0.371 € 0.00

2

2.1 Kg 1 0.600 € 0.60 44.44%

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 0.3 0.547 € 0.16 11.85%

3.2 min. 0.2 0.792 € 0.16 11.85%

3.3 - 0 0.000 € 0.00

3.4 - 0 0.000 € 0.00

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 1.35 100.00%

4 % 12% € 0.16

B € 1.51

5 % 10% € 0.15

C € 1.66

6 € 0.05

€ 1.71

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Noli e trasporti

Autocarro P.T.T. oltre 3,5 t fino a 7,5 t

Autogrù semovente gommata fino 12 t

operaio comune

Materiali

Ferro lavorato

Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

D.51.10.10.10
FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO - per ringhiere, parapetti o altri manufatti 

pesanti

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 66

u.m.

m

1

1.1 min. 0 0.444 € 0.00

1.2 min. 0 0.412 € 0.00

1.3 min. 5 0.371 € 1.86 2.79%

2

2.1 m 1 54.000 € 54.00 81.11%

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 8 0.547 € 4.38 6.58%

3.2 min. 8 0.792 € 6.34 9.52%

3.3 - 0 0.000 € 0.00

3.4 - 0 0.000 € 0.00

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 66.58 100.00%

4 % 12% € 7.99

B € 74.57

5 % 10% € 7.46

C € 82.03

6 -€ 0.03

€ 82.00

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Sommano

Autogrù semovente gommata fino 12 t

Noli e trasporti

Autocarro P.T.T. oltre 3,5 t fino a 7,5 t

Barriera in cls

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.51.65.20.5 BARRIERA LATERALE IN CLS – barriera laterale realizzata in elementi prefabbricati
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 67

u.m.

cad.

1

1.1 min. 4 0.444 € 1.78 16.94%

1.2 min. 2.3 0.412 € 0.95 9.04%

1.3 min. 4 0.371 € 1.48 14.08%

2

2.1 cad. 1 4.090 € 4.09 38.92%

2.2 m³ 0.02 58.980 € 1.18 11.23%

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 min. 1 0.759 € 0.76 7.23%

3.2 min. 0.6 0.444 € 0.27 2.57%

3.3 - 0 0.000 € 0.00

3.4 - 0 0.000 € 0.00

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 10.51 100.00%

4 % 12% € 1.26

B € 11.77

5 % 10% € 1.18

C € 12.95

6 € 0.00

€ 12.95

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Noli e trasporti

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Miniescavatore cingolato potenza da 15 fino 20 KW

operaio comune

Materiali

Delinatore normale di margine

Conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

D.51.5.610.5 DELINEATORI NORMALI DI MARGINE - sezione triangolare

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 68

u.m.

m

1

1.1 min. 0 0.444 € 0.00

1.2 min. 0.6 0.412 € 0.25 92.59%

1.3 min. 0 0.371 € 0.00

2

2.1 kg 0.02 1.080 € 0.02 7.41%

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 - 0 0.000 € 0.00

3.2 - 0 0.000 € 0.00

3.3 - 0 0.000 € 0.00

3.4 - 0 0.000 € 0.00

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 0.27 100.00%

4 % 12% € 0.03

B € 0.30

5 % 10% € 0.03

C € 0.33

6 € 0.01

€ 0.34

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Vernice

Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.51.80.20.5 STRISCE di cm 15 - su impianto nuovo

N. Elementi dell'analisi u.m.

Noli e trasporti

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 69

u.m.

m²

1

1.1 min. 0 0.444 € 0.00

1.2 min. 5 0.412 € 2.06 68.21%

1.3 min. 2 0.371 € 0.74 24.50%

2

2.1 kg 0.2 1.080 € 0.22 7.28%

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 - 0 0.000 € 0.00

3.2 - 0 0.000 € 0.00

3.3 - 0 0.000 € 0.00

3.4 - 0 0.000 € 0.00

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 3.02 100.00%

4 % 12% € 0.36

B € 3.38

5 % 10% € 0.34

C € 3.72

6 € 0.01

€ 3.73

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.51.80.30.5 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE - su impianto nuovo

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Vernice

Noli e trasporti

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 70

u.m.

cad.

1

1.1 min. 4 0.444 € 1.78 16.36%

1.2 min. 14 0.412 € 5.77 53.03%

1.3 min. 8 0.371 € 2.97 27.30%

2

2.1 kg 0.33 1.080 € 0.36 3.31%

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 - 0 0.000 € 0.00

3.2 - 0 0.000 € 0.00

3.3 - 0 0.000 € 0.00

3.4 - 0 0.000 € 0.00

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 10.88 100.00%

4 % 12% € 1.31

B € 12.19

5 % 10% € 1.22

C € 13.41

6 € 0.00

€ 13.41

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.51.80.130.5 FRECCE DI RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE di m 5,00 - per ogni freccia su impianto nuovo

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Vernice

Noli e trasporti

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 71

u.m.

cad.

1

1.1 min. 4 0.444 € 1.78 8.94%

1.2 min. 0 0.412 € 0.00

1.3 min. 5 0.371 € 1.86 9.35%

2

2.1 cad. 1 15.500 € 15.50 77.89%

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 min. 1 0.759 € 0.76 3.82%

3.2 - 0 0.000 € 0.00

3.3 - 0 0.000 € 0.00

3.4 - 0 0.000 € 0.00

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 19.90 100.00%

4 % 12% € 2.39

B € 22.29

5 % 10% € 2.23

C € 24.52

6 € 0.04

€ 24.56

D.5.60.6020.5 DELINEATORI FISSI PER GALLERIE - monofacciale

operaio specializzato

Inc. %

Manodopera

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Delinatore fisso per gallerie

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

Sommano

Spese generali

Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Sommano

Noli e trasporti

TOTALE

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

N. Elementi dell'analisi u.m.
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 72

u.m.

cad.

1

1.1 min. 10 0.444 € 4.44 12.07%

1.2 min. 6 0.412 € 2.47 6.71%

1.3 min. 15 0.371 € 5.57 15.14%

2

2.1 cad. 1 10.800 € 10.80 29.36%

2.2 Kg 5 0.950 € 4.75 12.91%

2.3 m³ 0.05 58.980 € 2.95 8.02%

2.4 m³ 0.2 7.470 € 1.49 4.05%

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 min. 2 0.759 € 1.52 4.13%

3.2 min. 6.3 0.444 € 2.80 7.61%

3.3 - 0 0.000 € 0.00

3.4 - 0 0.000 € 0.00

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 36.79 100.00%

4 % 12% € 4.41

B € 41.20

5 % 10% € 4.12

C € 45.32

6 -€ 0.01

€ 45.31

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Noli e trasporti

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Miniescavatore cingolato potenza da 15 fino 20 KW

Conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

Scavo per plinto

operaio comune

Materiali

Sostegno tubolare in acciaio zincato

Bulloneria e ferramenta varia

Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

D.51.85.10.10 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI – delle dimensioni di cm 50x50x50

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 73

u.m.

cad.

1

1.1 min. 60 0.444 € 26.64 0.67%

1.2 min. 60 0.412 € 24.72 0.62%

1.3 min. 60 0.371 € 22.26 0.56%

2

2.1 Kg 2700 0.800 € 2.160.00 54.09%

2.2 cad. 3 380.000 € 1.140.00 28.55%

2.3 Kg 50 0.950 € 47.50 1.19%

2.4 m³ 1.2 58.980 € 70.78 1.77%

2.5 m³ 3.5 7.470 € 26.15 0.65%

2.6 m³ 3 65.770 € 197.31 4.94%

2.7 Kg 169 0.640 € 108.16 2.71%

2.8 m² 6.5 5.700 € 37.05 0.93%

3

3.1 min. 40 0.759 € 30.36 0.76%

3.2 min. 60 0.480 € 28.80 0.72%

3.3 min. 50 0.731 € 36.55 0.92%

3.4 min. 45 0.034 € 1.53 0.04%

3.5 min. 45 0.792 € 35.64 0.89%

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 3.993.45 100.00%

4 % 12% € 479.21

B € 4.472.66

5 % 10% € 447.27

C € 4.919.93

6 € 0.07

€ 4.920.00

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.51.85.10.15* FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTALI

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Sostegno tubolare in acciaio zincato

Bulloneria e ferramenta varia

Tabelle segnaletiche

Conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

Scavo per plinto

Conglomerato cementizio Rck=30 N/mm²

Casseri

Ferro tondino tipo FeB 44k

Noli e trasporti

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Miniescavatore cingolato potenza oltre 20 KW

Autobetoniera capacità da 5 m³ fino a 8 m³

Sommano

Spese generali

Sommano

Vibratore per calcestruzzo

Autogrù semovente gommata fino 12 t

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 74

u.m.

cad.

1

1.1 min. 10 0.444 € 4.44 9.27%

1.2 min. 0 0.412 € 0.00

1.3 min. 10 0.371 € 3.71 7.75%

2

2.1 cad. 1 35.950 € 35.95 75.05%

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 min. 5 0.759 € 3.80 7.93%

3.2 - 0 0.000 € 0.00

3.3 - 0 0.000 € 0.00

3.4 - 0 0.000 € 0.00

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 47.90 100.00%

4 % 12% € 5.75

B € 53.65

5 % 10% € 5.37

C € 59.02

6 € 0.02

€ 59.04

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.51.85.20.5*
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI FORMATO NORMALE SU SOSTEGNI 

TUBOLARE – per ciascun segnale

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Segnale di formato normale

Noli e trasporti

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

LE SCHEDE PER L'ANALISI PREZZI DALLA n°75 ALLA n°80 QUI NON COMPILATE PER OGGETTIVE 

DIFFICOLTA' DI VALUTAZIONE IN FASE DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO SONO 

COMUNQUE RICHIESTE DALL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 75

u.m.

a corpo

1

1.1

1.2

1.3

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

A

4 %

B

5 %

C

6

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

Nv.3 SPOSTAMENTO RETE ACQUEDOTTO INTERFERENTE (TRENTINO SERVIZI)

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

Materiali

Noli e trasporti

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 76

u.m.

a corpo

1

1.1

1.2

1.3

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

A

4 %

B

5 %

C

6

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

Nv.4 SPOSTAMENTO RETE GAS INTERFERENTE (TRENTINO SERVIZI)

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

Materiali

Noli e trasporti

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 77

u.m.

a corpo

1

1.1

1.2

1.3

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

A

4 %

B

5 %

C

6

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

Nv.5 SPOSTAMENTO FOGNATURA DI ACQUE DI RIFIUTO INTERFERENTE (TRENTINO SERVIZI)

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

Materiali

Noli e trasporti

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 78

u.m.

a corpo

1

1.1

1.2

1.3

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

A

4 %

B

5 %

C

6

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

Nv.6 SPOSTAMENTO RETE S.E.T. INTERFERENTE

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

Materiali

Noli e trasporti

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 79

u.m.

a corpo

1

1.1

1.2

1.3

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

A

4 %

B

5 %

C

6

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

Nv.7 SPOSTAMENTO RETE TELECOM INTERFERENTE

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

Materiali

Noli e trasporti

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 80

u.m.

cad.

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 43 0.276 € 11.87 25.20%

2

2.1 cad 2 12.750 € 25.50 54.13%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1 min. 22 0.443 € 9.74 20.68%

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 47.11 100.00%

4 % 12% € 5.65

B € 52.76

5 % 10% € 5.28

C € 58.04

6 -€ 0.02

€ 58.02TOTALE

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

Sommano

Spese generali

Noli e trasporti

Miniescavatore cingolato fino a 15kW

Prolunghe edilizia prefabbricate 40x40x40

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.6.60.10.155* Pozzetti 40x40x70

81 



Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 81

u.m.

cad.

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 75 0.276 € 20.70 28.07%

2

2.1 cad 2 17.000 € 34.00 46.11%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1 min. 43 0.443 € 19.04 25.82%

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 73.74 100.00%

4 % 12% € 8.85

B € 82.59

5 % 10% € 8.26

C € 90.85

6 € 0.12

€ 90.97TOTALE

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

Sommano

Spese generali

Noli e trasporti

Miniescavatore cingolato fino a 15kW

Prolunghe edilizia prefabbricate 50x50x50

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.6.60.10.210* Pozzetti 50x50x100
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 82

u.m.

cad.

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 173 0.276 € 47.75 25.86%

2

2.1 cad 1 59.500 € 59.50 32.22%

2.2 cad 1 34.000 € 34.00 18.41%

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1 min. 98 0.443 € 43.40 23.50%

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 184.65 100.00%

4 % 12% € 22.16

B € 206.81

5 % 10% € 20.68

C € 227.49

6 -€ 0.06

€ 227.43TOTALE

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

Sommano

Spese generali

Noli e trasporti

Miniescavatore cingolato fino a 15kW

Prolunghe edilizia prefabbricate 80x80x80

Prolunghe edilizia prefabbricate 80x80x40

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.6.60.10.220* Pozzetti 80x80x125
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 83

u.m.

cad.

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 14 0.276 € 3.86 11.42%

2

2.1 cad 1 25.500 € 25.50 75.47%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1 min. 10 0.443 € 4.43 13.11%

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 33.79 100.00%

4 % 12% € 4.05

B € 37.84

5 % 10% € 3.78

C € 41.62

6 € 0.07

€ 41.69TOTALE

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

Sommano

Spese generali

Noli e trasporti

Miniescavatore cingolato fino a 15kW

Prolunghe edilizia prefabbricate 30x30x30

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.6.60.15.5 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE ...dimensioni interne 30x30x30 cm
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 84

u.m.

cad.

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 100 0.276 € 27.60 21.56%

2

2.1 cad 1 65.000 € 65.00 50.77%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1 min. 80 0.443 € 35.43 27.67%

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 128.03 100.00%

4 % 12% € 15.36

B € 143.39

5 % 10% € 14.34

C € 157.73

6 € 0.71

€ 158.44TOTALE

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

Sommano

Spese generali

Noli e trasporti

Miniescavatore cingolato fino a 15kW

Plinto prefabbricato

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.6.60.30.10 PLINTI PREFABBRICATI PER ILLUMINAZIONE ...dimensioni esterne 110x70x80 cm
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 85

u.m.

cad.

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 1 0.276 € 0.28 17.50%

2

2.1 kg 1 0.850 € 0.85 53.13%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1 min. 1 0.468 € 0.47 29.38%

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 1.60 100.00%

4 % 12% € 0.19

B € 1.79

5 % 10% € 0.18

C € 1.97

6 € 0.04

€ 2.01TOTALE

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

Sommano

Spese generali

Noli e trasporti

autoarticolato con gru

Chiusini

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.6.65.20.5
CHIUSURE O CORONAMENTI QUADRANGOLARI COMUNI IN GHISA LAMELLARE ...elementi 

leggeri con peso totale fino a 40 kg
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 86

u.m.

cad.

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 0 0.276 € 0.00

2

2.1 kg 1 0.723 € 0.72 50.70%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1 min. 1.5 0.468 € 0.70 49.30%

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 1.42 100.00%

4 % 12% € 0.17

B € 1.59

5 % 10% € 0.16

C € 1.75

6 € 0.02

€ 1.77TOTALE

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

Sommano

Spese generali

Noli e trasporti

autoarticolato con gru

Chiusini

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.6.65.20.10
CHIUSURE O CORONAMENTI QUADRANGOLARI COMUNI IN GHISA LAMELLARE …oltre 40 

kg
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 87

u.m.

m

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 5 0.276 € 1.38 46.31%

2

2.1 m 1 1.600 € 1.60 53.69%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 2.98 100.00%

4 % 12% € 0.36

B € 3.34

5 % 10% € 0.33

C € 3.67

6 -€ 0.01

€ 3.66TOTALE

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

Sommano

Spese generali

Noli e trasporti

Tubazione in PE

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.62.6.72.15* Cavidotto in polietilene doppio strato, 750N … Φ 110 mm (in barre da 6m)
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 88

u.m.

m

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 8 0.276 € 2.21 53.77%

2

2.1 m 1 1.900 € 1.90 46.23%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 4.11 100.00%

4 % 12% € 0.49

B € 4.60

5 % 10% € 0.46

C € 5.06

6 -€ 0.04

€ 5.02TOTALE

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

Sommano

Spese generali

Noli e trasporti

Tubazione in PE

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.62.6.72.20* Cavidotto in polietilene doppio strato, 750N … Φ 125 mm (in barre da 6m)
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.89

u.m.

m

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 9 0.276 € 2.48 46.97%

2

2.1 m 1 2.800 € 2.80 53.03%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 5.28 100.00%

4 % 12% € 0.63

B € 5.91

5 % 10% € 0.59

C € 6.50

6 -€ 0.01

€ 6.49TOTALE

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

Sommano

Spese generali

Noli e trasporti

Tubazione in PE

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.62.6.72.25* Cavidotto in polietilene doppio strato, 750N … Φ 160 mm (in barre da 6m)
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.90

u.m.

m

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 13 0.276 € 3.59 49.93%

2

2.1 m 1 2.800 € 2.80 38.94%

2.2 a corpo 1 0.800 € 0.80 11.13%

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 7.19 100.00%

4 % 12% € 0.86

B € 8.05

5 % 10% € 0.81

C € 8.86

6 -€ 0.09

€ 8.77TOTALE

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

Sommano

Spese generali

Noli e trasporti

tubazione acciaio 20 mm

raccordi e pezzi speciali

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.62.6.310.10
TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 ...Ø 20 mm - sp. 1.5 mm, imbocco 

15 mm
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.91

u.m.

m

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 21 0.276 € 5.80 55.77%

2

2.1 m 1 3.500 € 3.50 33.65%

2.2 a corpo 1 1.100 € 1.10 10.58%

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 10.40 100.00%

4 % 12% € 1.25

B € 11.65

5 % 10% € 1.17

C € 12.82

6 € 0.10

€ 12.92TOTALE

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

Sommano

Spese generali

Noli e trasporti

tubazione acciaio 32 mm

raccordi e pezzi speciali

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.62.6.310.20
TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 ...Ø 32 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 

19 mm
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.92

u.m.

m

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 6 0.276 € 1.66 44.74%

2

2.1 m 1 2.050 € 2.05 55.26%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 3.71 100.00%

4 % 12% € 0.45

B € 4.16

5 % 10% € 0.42

C € 4.58

6 -€ 0.07

€ 4.51TOTALE

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

Sommano

Spese generali

Noli e trasporti

Tritubo in PE

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.62.6.520.5* Tritubo in PE diametro 50mm
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.93

u.m.

m

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 34 0.276 € 9.38 18.90%

2

2.1 m 1 24.650 € 24.65 49.67%

2.2 m 1 11.500 € 11.50 23.17%

2.3 a corpo 1 4.100 € 4.10 8.26%

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 49.63 100.00%

4 % 12% € 5.96

B € 55.59

5 % 10% € 5.56

C € 61.15

6 -€ 0.02

€ 61.13TOTALE

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

Sommano

Spese generali

Noli e trasporti

Passerella INOX AISI 316L

Coperchio

Pezzi speciali e sostegni

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.62.12.412.10* Passerella in acciaio inox… forata dimensioni (100x75)mm
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.94

u.m.

m

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 60 0.276 € 16.56 21.35%

2

2.1 m 1 37.200 € 37.20 47.96%

2.2 m 1 17.850 € 17.85 23.01%

2.3 a corpo 1 5.950 € 5.95 7.67%

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 77.56 100.00%

4 % 12% € 9.31

B € 86.87

5 % 10% € 8.69

C € 95.56

6 € 0.15

€ 95.71TOTALE

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

Sommano

Spese generali

Noli e trasporti

Passerella INOX AISI 316L

Coperchio

Pezzi speciali e sostegni

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.62.12.412.25* Passerella in acciaio inox… forata dimensioni (300x75)mm
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.95

u.m.

cad.

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 48 0.276 € 13.25 14.04%

2

2.1 cad. 1 74.430 € 74.43 78.85%

2.2 cad. 1 3.319 € 3.32 3.52%

2.3 cad. 1 2.550 € 2.55 2.70%

2.4 a corpo 1 0.850 € 0.85 0.90%

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 94.40 100.00%

4 % 12% € 11.33

B € 105.73

5 % 10% € 10.57

C € 116.30

6 € 0.03

€ 116.33TOTALE

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

Sommano

Spese generali

Noli e trasporti

cassetta

piastra di fondo

morsettiera

pressacavi

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.62.15.200.5* Cassette di derivazione in acciaio inox 150x150x120
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.96

u.m.

cad.

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 80 0.276 € 22.08 15.27%

2

2.1 cad. 1 112.400 € 112.40 77.74%

2.2 cad. 1 5.700 € 5.70 3.94%

2.3 cad. 1 3.400 € 3.40 2.35%

2.4 a corpo 1 1.000 € 1.00 0.69%

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 144.58 100.00%

4 % 12% € 17.35

B € 161.93

5 % 10% € 16.19

C € 178.12

6 -€ 0.09

€ 178.03TOTALE

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

Sommano

Spese generali

Noli e trasporti

cassetta

piastra di fondo

morsettiera

pressacavi

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.62.15.200.10* Cassette di derivazione in acciaio inox 300x300x120
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.97

u.m.

m

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 5 0.276 € 1.38 19.91%

2

2.1 m 1 5.550 € 5.55 80.09%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 6.93 100.00%

4 % 12% € 0.83

B € 7.76

5 % 10% € 0.78

C € 8.54

6 € 0.08

€ 8.62TOTALE

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

Sommano

Spese generali

Noli e trasporti

cavo

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.62.22.162.40* Cavo posa fissa, FTG10(O)M1, M1, 0,6-1 kV … sezione 1x35 mmq

98 



Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.98

u.m.

m

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 2 0.276 € 0.55 20.30%

2

2.1 m 1 2.163 € 2.16 79.70%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 2.71 100.00%

4 % 12% € 0.33

B € 3.04

5 % 10% € 0.30

C € 3.34

6 € 0.05

€ 3.39TOTALE

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

Sommano

Spese generali

Noli e trasporti

cavo

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.62.22.162.105* Cavo posa fissa, FTG10(O)M1, M1, 0,6-1 kV … sezione 2x4 mmq
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.99

u.m.

m

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 4 0.276 € 1.10 19.26%

2

2.1 m 1 4.610 € 4.61 80.74%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 5.71 100.00%

4 % 12% € 0.69

B € 6.40

5 % 10% € 0.64

C € 7.04

6 € 0.02

€ 7.06TOTALE

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

Sommano

Spese generali

Noli e trasporti

cavo

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.62.22.162.115* Cavo posa fissa, FTG10(O)M1, M1, 0,6-1 kV … sezione 2x10 mmq
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.100

u.m.

m

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 4 0.276 € 1.10 18.15%

2

2.1 m 1 4.960 € 4.96 81.85%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 6.06 100.00%

4 % 12% € 0.73

B € 6.79

5 % 10% € 0.68

C € 7.47

6 € 0.04

€ 7.51TOTALE

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

Sommano

Spese generali

Noli e trasporti

cavo

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.62.22.162.232* Cavo posa fissa, FTG10(O)M1, M1, 0,6-1 kV … sezione 4x6 mmq
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.101

u.m.

m

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 2.5 0.276 € 0.69 22.33%

2

2.1 m 1 2.400 € 2.40 77.67%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 3.09 100.00%

4 % 12% € 0.37

B € 3.46

5 % 10% € 0.35

C € 3.81

6 € 0.06

€ 3.87TOTALE

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

Sommano

Spese generali

Noli e trasporti

cavo

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.62.22.162.285* Cavo posa fissa, FTG10(O)M1, M1, 0,6-1 kV … sezione 5x1,5 mmq
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.102

u.m.

m

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 2 0.276 € 0.55 26.83%

2

2.1 m 1 1.500 € 1.50 73.17%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 2.05 100.00%

4 % 12% € 0.25

B € 2.30

5 % 10% € 0.23

C € 2.53

6 -€ 0.07

€ 2.46TOTALE

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

Sommano

Spese generali

Noli e trasporti

cavetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.62.26.30.5 CAVETTO FONIA-DATI
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.103

u.m.

m

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 1.5 0.276 € 0.41 27.15%

2

2.1 m 1 1.100 € 1.10 72.85%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 1.51 100.00%

4 % 12% € 0.18

B € 1.69

5 % 10% € 0.17

C € 1.86

6 € 0.03

€ 1.89TOTALE

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

Sommano

Spese generali

Noli e trasporti

cavo

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.62.26.260.45 CAVETTO SCHERMATO PER TRASMISSIONE DATI ...bassa capacità, coppie 2
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.104

u.m.

m

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 1.5 0.276 € 0.41 27.15%

2

2.1 m 1 1.100 € 1.10 72.85%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 1.51 100.00%

4 % 12% € 0.18

B € 1.69

5 % 10% € 0.17

C € 1.86

6 € 0.03

€ 1.89TOTALE

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

Sommano

Spese generali

Noli e trasporti

cavo

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.62.26.260.50 CAVETTO SCHERMATO PER TRASMISSIONE DATI ...bassa capacità, coppie 4
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.105

u.m.

a corpo

1

1.1 min. 9390 0.308 € 2.892.12 6.60%

1.2 min. 9335 0.289 € 2.697.82 6.16%

1.3 min. 0 0.276 € 0.00

2

2.1 a corpo 1 36927.845 € 36.927.84 84.32%

2.2 a corpo 1 1275.000 € 1.275.00 2.91%

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 43.792.78 100.00%

4 % 12% € 5.255.13

B € 49.047.91

5 % 10% € 4.904.79

C € 53.952.70

6 € 0.32

€ 53.953.02TOTALE

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

Sommano

Spese generali

Noli e trasporti

offerta schneider

cavi, puntali, minuterie

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.62.32.90.5* Quadro power center generale b.t.
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.106

u.m.

cad.

1

1.1 min. 2950 0.308 € 908.60 7.93%

1.2 min. 3000 0.289 € 867.00 7.57%

1.3 min. 0 0.276 € 0.00

2

2.1 a corpo 1 9675.600 € 9.675.60 84.49%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 11.451.20 100.00%

4 % 12% € 1.374.14

B € 12.825.34

5 % 10% € 1.282.53

C € 14.107.87

6 -€ 0.37

€ 14.107.50TOTALE

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

Sommano

Spese generali

Noli e trasporti

GPI 

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.62.32.100.5* Gruppo di potenza integrato 3x13,5 kVA
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.107

u.m.

cad.

1

1.1 min. 3100 0.308 € 954.80 7.88%

1.2 min. 3100 0.289 € 895.90 7.40%

1.3 min. 0 0.276 € 0.00

2

2.1 a corpo 1 10258.590 € 10.258.59 84.72%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 12.109.29 100.00%

4 % 12% € 1.453.11

B € 13.562.40

5 % 10% € 1.356.24

C € 14.918.64

6 € 0.66

€ 14.919.30TOTALE

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

Sommano

Spese generali

Noli e trasporti

GPI 

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.62.32.100.10* Gruppo di potenza integrato 3x16,7 kVA
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.108

u.m.

cad.

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 170 0.289 € 49.13 58.40%

1.3 min. 0 0.276 € 0.00

2

2.1 m 15 1.800 € 27.00 32.09%

2.2 cad. 1 8.000 € 8.00 9.51%

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 84.13 100.00%

4 % 12% € 10.10

B € 94.23

5 % 10% € 9.42

C € 103.65

6 -€ 0.15

€ 103.50TOTALE

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

Sommano

Spese generali

Noli e trasporti

cavo H07RNF 2x2,5+T

giunto in gel

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.62.75.112.5* Punto luce sotto cavalcavia
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.109

u.m.

cad.

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 140 0.289 € 40.46 44.88%

1.3 min. 0 0.276 € 0.00

2

2.1 m 20 1.800 € 36.00 39.93%

2.2 cad. 1 0.500 € 0.50 0.55%

2.3 cad. 1 6.600 € 6.60 7.32%

2.4 cad. 1 6.600 € 6.60 7.32%

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 90.16 100.00%

4 % 12% € 10.82

B € 100.98

5 % 10% € 10.10

C € 111.08

6 -€ 0.15

€ 110.93TOTALE

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

Sommano

Spese generali

Noli e trasporti

cavo H07RNF 4x1,5+T

morsetto su corda rame

presa CEE

spina CEE

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.62.75.112.10* Punto luce in galleria per corpi DALI
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.110

u.m.

cad.

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 5 0.276 € 1.38 36.51%

2

2.1 m 1 1.900 € 1.90 50.26%

2.2 a corpo 1 0.500 € 0.50 13.23%

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 3.78 100.00%

4 % 12% € 0.45

B € 4.23

5 % 10% € 0.42

C € 4.65

6 € 0.02

€ 4.67TOTALE

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

Sommano

Spese generali

Noli e trasporti

corda rame

morsetti

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.62.87.50.20 CORDA RAME NUDA ...sezione 50 mm²
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.111

u.m.

cad.

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 25 0.276 € 6.90 33.82%

2

2.1 cad 1 13.000 € 13.00 63.73%

2.2 cad 1 0.500 € 0.50 2.45%

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 20.40 100.00%

4 % 12% € 2.45

B € 22.85

5 % 10% € 2.29

C € 25.14

6 € 0.20

€ 25.34TOTALE

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

Sommano

Spese generali

Noli e trasporti

dispersore

morsetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.62.87.80.5 DISPERSORE PROFILATO A CROCE ...in acciaio zincato, altezza 1500 mm
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.112

u.m.

cad.

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 360 0.289 € 104.04 2.47%

1.3 min. 0 0.276 € 0.00

2

2.1 cad. 1 4111.000 € 4.111.00 97.53%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 4.215.04 100.00%

4 % 12% € 505.80

B € 4.720.84

5 % 10% € 472.08

C € 5.192.92

6 € 0.08

€ 5.193.00TOTALE

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

Sommano

Spese generali

Noli e trasporti

UPS offerta schneider

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.62.93.100.5* UPS tri/monofase 11kVA autonomia 20'
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.113

u.m.

cad.

1

1.1 min. 2400 0.308 € 739.20 2.54%

1.2 min. 2400 0.289 € 693.60 2.38%

1.3 min. 0 0.276 € 0.00

2

2.1 m² 1 26000.000 € 26.000.00 89.38%

2.2 a corpo 1 656.000 € 656.00 2.26%

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1 a corpo 1 1000.000 € 1.000.00 3.44%

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 29.088.80 100.00%

4 % 12% € 3.490.66

B € 32.579.46

5 % 10% € 3.257.95

C € 35.837.41

6 € 0.29

€ 35.837.70TOTALE

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

Sommano

Spese generali

Noli e trasporti

trasporto e scarico

gruppo elettrogeno

accessori

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.62.96.10.50 GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO ...trifase, 380/220 V, 300 kVA
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.114

u.m.

cad.

1

1.1 min. 270 0.308 € 83.16 4.37%

1.2 min. 587 0.289 € 169.64 8.92%

1.3 min. 0.276 € 0.00

2

2.1 cad. 1 1500.000 € 1.500.00 78.83%

2.2 a corpo 1 150.000 € 150.00 7.88%

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 1.902.80 100.00%

4 % 12% € 228.34

B € 2.131.14

5 % 10% € 213.11

C € 2.344.25

6 € 0.05

€ 2.344.30TOTALE

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

Sommano

Spese generali

Noli e trasporti

quadro

accessori

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.62.96.20.25 QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO AUTOMATICO ...trifase, 230÷300 kVA
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.115

u.m.

cad.

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 560 0.289 € 161.84 3.07%

1.3 min. 522 0.276 € 144.07 2.74%

2

2.1 cad 1 4111.000 € 4.111.00 78.05%

2.2 a corpo 1 850.000 € 850.00 16.14%

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 5.266.91 100.00%

4 % 12% € 632.03

B € 5.898.94

5 % 10% € 589.89

C € 6.488.83

6 € 0.07

€ 6.488.90TOTALE

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

Sommano

Spese generali

Noli e trasporti

cofanatura

minuteria

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.62.96.50.20 COFANATURA INSONORIZZATA PER GRUPPO ELETTROGENO ...da 300 kVA
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.116

u.m.

cad.

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 52 0.289 € 15.03 7.85%

1.3 min. 150 0.276 € 41.40 21.63%

2

2.1 m 40 2.000 € 80.00 41.79%

2.2 cad 4 10.000 € 40.00 20.90%

2.3 cad 1 10.000 € 10.00 5.22%

2.4 a corpo 1 5.000 € 5.00 2.61%

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 191.43 100.00%

4 % 12% € 22.97

B € 214.40

5 % 10% € 21.44

C € 235.84

6 € 0.12

€ 235.96TOTALE

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

Sommano

Spese generali

Noli e trasporti

corda rame nuda

dispersori

collettore

minuterie e morsetti

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.62.96.60.10 IMPIANTO DI TERRA PER LOCALE GRUPPO ELETTROGENO ...da 110÷400 kVA
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 117

u.m.

cad.

1

1.1 min. 240 0.444 € 106.56 0.37%

1.2 min. 240 0.412 € 98.88 0.35%

1.3 min. 180 0.371 € 66.78 0.23%

2

2.1 cad 1 26500.000 € 26.500.00 92.87%

2.2 m³ 2 58.980 € 117.96 0.41%

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 min. 30 1.464 € 43.92 0.15%

3.2 min. 40 0.759 € 30.36 0.11%

3.3 min. 30 0.731 € 21.93 0.08%

3.4 min. 290 5.338 € 1.548.02 5.43%

3.5 min. 0 0.000 € 0.00

3.6 min. 0 0.000 € 0.00

3.7 min. 0 0.000 € 0.00

3.8 min. 0 0.000 € 0.00

A € 28.534.41 100.00%

4 % 12% € 3.424.13

B € 31.958.54

5 % 10% € 3.195.85

C € 35.154.39

6 -€ 154.39

€ 35.000.00

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Sommano

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Autobetoniera capacità da 5 m³ fino a 8 m³

Autogrù semovente gommata oltre 200 t fino a 300 t

Noli e trasporti

Escavatore cingolato potenza da 180  fino 220 Kw

Cabina di trasformazione

Conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.62.99.10.5* CABINA DI TRASFORMAZIONE IN C.A.V.
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.118

u.m.

cad.

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 1200 0.289 € 346.80 19.74%

1.3 min. 0 0.276 € 0.00

2

2.1 cad. 1 1375.660 € 1.375.66 78.31%

2.2 a corpo 1 34.200 € 34.20 1.95%

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 1.756.66 100.00%

4 % 12% € 210.80

B € 1.967.46

5 % 10% € 196.75

C € 2.164.21

6 € 0.29

€ 2.164.50

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Noli e trasporti

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

cella offerta schneider

accessori

Inc. %

Manodopera

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

B.62.99.210.7* Cella di ingresso cavi MT, esafluoruro, compatta

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.119

u.m.

cad.

1

1.1 min. 1000 0.308 € 308.00 7.21%

1.2 min. 1852 0.289 € 535.23 12.52%

1.3 min. 0 0.276 € 0.00

2

2.1 cad. 1 3355.066 € 3.355.07 78.51%

2.2 a corpo 1 75.000 € 75.00 1.76%

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 4.273.30 100.00%

4 % 12% € 512.80

B € 4.786.10

5 % 10% € 478.61

C € 5.264.71

6 € 0.29

€ 5.265.00

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Noli e trasporti

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

cella offerta schneider

accessori

Inc. %

Manodopera

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

B.62.99.230.7* Cella fusibili MT, esafluoruro, compatta

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.120

u.m.

cad.

1

1.1 min. 2900 0.308 € 893.20 6.96%

1.2 min. 6000 0.289 € 1.734.00 13.52%

1.3 min. 0 0.276 € 0.00

2

2.1 cad. 1 10042.032 € 10.042.03 78.30%

2.2 a corpo 1 155.500 € 155.50 1.21%

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 12.824.73 100.00%

4 % 12% € 1.538.97

B € 14.363.70

5 % 10% € 1.436.37

C € 15.800.07

6 € 0.33

€ 15.800.40

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Noli e trasporti

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

cella offerta schneider

accessori

Inc. %

Manodopera

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

B.62.99.240.7* Cella int. generale MT, esafluoruro, compatta

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.121

u.m.

cad.

1

1.1 min. 285 0.308 € 87.78 1.48%

1.2 min. 687 0.289 € 198.54 3.34%

1.3 min. 0 0.276 € 0.00

2

2.1 cad. 1 7108.608 € 7.108.61 119.57%

2.2 a corpo -1 1450.000 -€ 1.450.00 -24.39%

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 5.944.93 100.00%

4 % 12% € 713.39

B € 6.658.32

5 % 10% € 665.83

C € 7.324.15

6 € 0.05

€ 7.324.20

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Noli e trasporti

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

trasformatore offerta schneider

scorporo il box

Inc. %

Manodopera

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

B.62.99.330.18* Trasformatore MT in resina … in resina epossidica, 5-20 kV / 230-400 V 315 kVA

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.122

u.m.

cad.

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 600 0.289 € 173.40 14.68%

1.3 min. 0 0.276 € 0.00

2

2.1 cad. 1 973.000 € 973.00 82.36%

2.2 a corpo 1 35.000 € 35.00 2.96%

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 1.181.40 100.00%

4 % 12% € 141.77

B € 1.323.17

5 % 10% € 132.32

C € 1.455.49

6 € 0.56

€ 1.456.05

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Noli e trasporti

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

cella

minuteria

Inc. %

Manodopera

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

B.62.99.430.5 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA, MT

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.123

u.m.

cad.

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 680 0.289 € 196.52 44.31%

1.3 min. 0 0.276 € 0.00

2

2.1 a corpo 1 32.000 € 32.00 7.22%

2.2 a corpo 1 43.000 € 43.00 9.70%

2.3 a corpo 1 58.500 € 58.50 13.19%

2.4 a corpo 1 28.500 € 28.50 6.43%

2.5 a corpo 1 55.000 € 55.00 12.40%

2.6 a corpo 1 30.000 € 30.00 6.76%

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 443.52 100.00%

4 % 12% € 53.22

B € 496.74

5 % 10% € 49.67

C € 546.41

6 -€ 0.20

€ 546.21

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Noli e trasporti

corpi illuminanti

cassette derivazione e morsetti

prese CEE

frutti 

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

tubazioni

cavi

Inc. %

Manodopera

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

B.62.99.510.5 IMP. LUCE E F.M. PER CABINA ELETTRICA

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.124

u.m.

cad.

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 1500 0.289 € 433.50 47.56%

1.3 min. 0 0.276 € 0.00

2

2.1 a corpo 1 85.000 € 85.00 9.33%

2.2 a corpo 1 187.000 € 187.00 20.52%

2.3 a corpo 1 206.000 € 206.00 22.60%

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 911.50 100.00%

4 % 12% € 109.38

B € 1.020.88

5 % 10% € 102.09

C € 1.122.97

6 -€ 0.12

€ 1.122.85

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Noli e trasporti

cavi bt

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

cavi MT

teste MT

Inc. %

Manodopera

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

B.62.99.520.10 COLLEGAMENTI MT/bt ...3x25 mm²/4x150 mm²

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.125

u.m.

cad.

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 130 0.289 € 37.57 12.40%

1.3 min. 250 0.276 € 69.00 22.77%

2

2.1 a corpo 1 120.000 € 120.00 39.59%

2.2 cad 1 57.000 € 57.00 18.81%

2.3 cad 1 14.500 € 14.50 4.78%

2.4 a corpo 1 5.000 € 5.00 1.65%

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 303.07 100.00%

4 % 12% € 36.37

B € 339.44

5 % 10% € 33.94

C € 373.38

6 € 0.28

€ 373.66

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Noli e trasporti

collettore

minuterie e morsetti

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

corda rame nuda

dispersori

Inc. %

Manodopera

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

B.62.99.530.5 IMPIANTO DI TERRA PER CABINA ELETTRICA

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.126

u.m.

cad.

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 60 0.289 € 17.34 7.82%

1.3 min. 0 0.276 € 0.00

2

2.1 a corpo 1 204.300 € 204.30 92.18%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 221.64 100.00%

4 % 12% € 26.60

B € 248.24

5 % 10% € 24.82

C € 273.06

6 € 0.13

€ 273.19

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Noli e trasporti

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

cartelli ed attrezzi

Inc. %

Manodopera

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

B.62.99.540.5 CARTELLI ED ATTREZZI

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.127

u.m.

cad.

1

1.1 min. 169 0.308 € 52.05 7.31%

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 0 0.276 € 0.00

2

2.1 cad. 1 660.000 € 660.00 92.69%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 712.05 100.00%

4 % 12% € 85.45

B € 797.50

5 % 10% € 79.75

C € 877.25

6 € 0.25

€ 877.50

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Noli e trasporti

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

centralina offerta RAET

Inc. %

Manodopera

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

B.64.50.500.5* Centralina per cavo termosensibile

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.128

u.m.

m

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 2.5 0.289 € 0.72 12.59%

1.3 min. 0 0.276 € 0.00

2

2.1 m 1 5.000 € 5.00 87.41%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 5.72 100.00%

4 % 12% € 0.69

B € 6.41

5 % 10% € 0.64

C € 7.05

6 -€ 0.05

€ 7.00

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Noli e trasporti

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

cavo RAET

Inc. %

Manodopera

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

B.64.50.500.10* Cavo analogico termosensibile

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.129

u.m.

cad.

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 28 0.289 € 8.09 8.53%

1.3 min. 0 0.276 € 0.00

2

2.1 cad. 1 86.800 € 86.80 91.47%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 94.89 100.00%

4 % 12% € 11.39

B € 106.28

5 % 10% € 10.63

C € 116.91

6 € 0.09

€ 117.00

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Noli e trasporti

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

unità fine linea RAET

Inc. %

Manodopera

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

B.64.50.500.15* Unità di fine linea per cavo termosensibile

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.130

u.m.

cad.

1

1.1 min. 980 0.308 € 301.84 18.59%

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 0 0.276 € 0.00

2

2.1 cad. 1 1321.500 € 1.321.50 81.41%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 1.623.34 100.00%

4 % 12% € 194.80

B € 1.818.14

5 % 10% € 181.81

C € 1.999.95

6 € 0.05

€ 2.000.00

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Noli e trasporti

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

PC

Inc. %

Manodopera

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

B.64.69.50.10* PC di supervisione

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.131

u.m.

a corpo

1

1.1 min. 4115 0.308 € 1.267.42 13.76%

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 0 0.276 € 0.00

2

2.1 a corpo 1 6525.603 € 6.525.60 70.85%

2.2 cad. 1 1417.500 € 1.417.50 15.39%

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 9.210.52 100.00%

4 % 12% € 1.105.26

B € 10.315.78

5 % 10% € 1.031.58

C € 11.347.36

6 -€ 0.07

€ 11.347.29

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Noli e trasporti

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

PLC offerta siemens

armadio PLC offerta siemens

Inc. %

Manodopera

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

B.64.95.40.10* PLC controllo

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.132

u.m.

a corpo

1

1.1 min. 365 0.308 € 112.42 2.13%

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 7670 0.667 € 5.113.33 96.92%

2

2.1 a corpo 1 50.000 € 50.00 0.95%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 5.275.75 100.00%

4 % 12% € 633.09

B € 5.908.84

5 % 10% € 590.88

C € 6.499.72

6 € 0.28

€ 6.500.00

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Noli e trasporti

tecnico programmatore

Materiali

minuteria

Inc. %

Manodopera

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

B.64.95.40.15* software PLC

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.133

u.m.

cad.

1

1.1 min. 2200 0.308 € 677.60 6.09%

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 1600 0.667 € 1.066.67 9.58%

2

2.1 cad. 1 9387.000 € 9.387.00 84.33%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 11.131.27 100.00%

4 % 12% € 1.335.75

B € 12.467.02

5 % 10% € 1.246.70

C € 13.713.72

6 € 0.31

€ 13.714.03

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Noli e trasporti

tecnico

Materiali

offerta RAET

Inc. %

Manodopera

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

B.64.96.10.5* Misuratore CO e OP

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.134

u.m.

cad.

1

1.1 min. 480 0.308 € 147.84 11.20%

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 180 0.667 € 120.00 9.09%

2

2.1 cad. 1 1052.000 € 1.052.00 79.71%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 1.319.84 100.00%

4 % 12% € 158.38

B € 1.478.22

5 % 10% € 147.82

C € 1.626.04

6 € 0.48

€ 1.626.52

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Noli e trasporti

tecnico

Materiali

offerta

Inc. %

Manodopera

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

B.64.96.30.5* Luminanzometro

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.135

u.m.

cad.

1

1.1 min. 1215 0.308 € 374.22 6.87%

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 950 0.667 € 633.33 11.63%

2

2.1 cad. 1 4439.000 € 4.439.00 81.50%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 5.446.55 100.00%

4 % 12% € 653.59

B € 6.100.14

5 % 10% € 610.01

C € 6.710.15

6 € 0.28

€ 6.710.43

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Noli e trasporti

tecnico

Materiali

offerta RAET

Inc. %

Manodopera

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

B.64.96.100.5* Armadio SOS completo di telefono ed estintore

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.136

u.m.

cad.

1

1.1 min. 62 0.308 € 19.10 4.10%

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 30 0.667 € 20.00 4.30%

2

2.1 cad. 1 426.300 € 426.30 91.60%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 465.40 100.00%

4 % 12% € 55.85

B € 521.25

5 % 10% € 52.13

C € 573.38

6 -€ 0.08

€ 573.30

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Noli e trasporti

tecnico

Materiali

offerta RAET

Inc. %

Manodopera

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

B.64.96.100.7* Centralino telefonico 8 interni e 3 linee urbane

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.137

u.m.

cad.

1

1.1 min. 60 0.308 € 18.48 5.40%

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 30 0.667 € 20.00 5.84%

2

2.1 cad. 1 304.000 € 304.00 88.76%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 342.48 100.00%

4 % 12% € 41.10

B € 383.58

5 % 10% € 38.36

C € 421.94

6 -€ 0.07

€ 421.87

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Noli e trasporti

tecnico

Materiali

offerta

Inc. %

Manodopera

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

B.64.96.500.5* semaforo a 3 luci

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.138

u.m.

cad.

1

1.1 min. 180 0.308 € 55.44 4.80%

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 65 0.667 € 43.33 3.75%

2

2.1 cad. 1 1056.500 € 1.056.50 91.45%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 1.155.27 100.00%

4 % 12% € 138.63

B € 1.293.90

5 % 10% € 129.39

C € 1.423.29

6 € 0.17

€ 1.423.46

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Noli e trasporti

tecnico

Materiali

offerta RAET

Inc. %

Manodopera

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

B.64.97.10.5*
CARTELLO USCITA ALL'APERTO O USCITE DI EMERGENZA fig. 7 e fig. 8 circolare ANAS 

7735 del 08/09/1999

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.139

u.m.

cad.

1

1.1 min. 234 0.308 € 72.07 9.95%

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 30 0.667 € 20.00 2.76%

2

2.1 cad. 1 632.000 € 632.00 87.28%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 724.07 100.00%

4 % 12% € 86.89

B € 810.96

5 % 10% € 81.10

C € 892.06

6 € 0.35

€ 892.41

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Noli e trasporti

tecnico

Materiali

offerta RAET

Inc. %

Manodopera

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

B.64.97.10.10* CARTELLO PIAZZOLA SOS O ESTINTORE fig. II 328 art. 135 del D.P.R. 495/92 DIM

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.140

u.m.

cad.

1

1.1 min. 2100 0.308 € 646.80 21.58%

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 94 0.667 € 62.67 2.09%

2

2.1 cad. 1 2210.000 € 2.210.00 73.72%

2.2 cad. 1 78.300 € 78.30 2.61%

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 2.997.77 100.00%

4 % 12% € 359.73

B € 3.357.50

5 % 10% € 335.75

C € 3.693.25

6 € 0.25

€ 3.693.50

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Noli e trasporti

tecnico

Materiali

offerta RAET pannello

offerta RAET staffe

Inc. %

Manodopera

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

B.64.97.10.50* Pannello messaggio variabile 60x60

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.141

u.m.

cad.

1

1.1 min. 2490 0.308 € 766.92 7.76%

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 1020 0.667 € 680.00 6.88%

2

2.1 cad. 1 8433.200 € 8.433.20 85.36%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 9.880.12 100.00%

4 % 12% € 1.185.61

B € 11.065.73

5 % 10% € 1.106.57

C € 12.172.30

6 € 0.20

€ 12.172.50

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Noli e trasporti

tecnico

Materiali

offerta RAET pannello

Inc. %

Manodopera

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

B.64.97.10.100* Pannello messaggio variabile alfanumerico 2 righe x 12 caratteri

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.142

u.m.

cad.

1

1.1 min. 260 0.308 € 80.08 4.32%

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 140 0.667 € 93.33 5.04%

2

2.1 cad. 1 1678.400 € 1.678.40 90.64%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 1.851.81 100.00%

4 % 12% € 222.22

B € 2.074.03

5 % 10% € 207.40

C € 2.281.43

6 € 0.07

€ 2.281.50

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Noli e trasporti

tecnico

Materiali

offerta RAET scheda

Inc. %

Manodopera

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

B.64.97.10.105* Scheda controllo e comando PMV

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.143

u.m.

cad.

1

1.1 min. 0.308 € 0.00

1.2 min. 30 0.289 € 8.67 4.94%

1.3 min. 120 0.276 € 33.12 18.86%

2

2.1 cad. 1 105.000 € 110.00 62.62%

2.2 a corpo 1 25.000 € 15.00 8.54%

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1 min. 20 0.443 € 8.86 5.04%

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 175.65 100.00%

4 % 12% € 21.08

B € 196.73

5 % 10% € 19.67

C € 216.40

6 -€ 0.41

€ 215.99

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Noli e trasporti

miescavatore cingolato

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

palo

accessori

Inc. %

Manodopera

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

B.66.70.310.5 PALI DI SOSTEGNO PER APPARECCHI ILLUMINANTI ...altezza fuori terra 5 m

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.144

u.m.

cad.

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 80 0.289 € 23.12 13.01%

1.3 min. 0 0.276 € 0.00

2

2.1 cad. 1 150.660 € 150.66 84.79%

2.2 cad. 1 3.906 € 3.91 2.20%

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 177.69 100.00%

4 % 12% € 21.32

B € 199.01

5 % 10% € 19.90

C € 218.91

6 € 0.26

€ 219.17

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Noli e trasporti

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

offerta Disano corpo

offerta Disano riflettore

Inc. %

Manodopera

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

B.66.80.100.5* Apparecchio per galleria inox+vetro 2x54W dimmerabile DALI

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.145

u.m.

cad.

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 80 0.289 € 23.12 17.64%

1.3 min. 0 0.276 € 0.00

2

2.1 cad. 1 107.958 € 107.96 82.36%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 131.08 100.00%

4 % 12% € 15.73

B € 146.81

5 % 10% € 14.68

C € 161.49

6 € 0.04

€ 161.53

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Noli e trasporti

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

offerta Disano corpo

Inc. %

Manodopera

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

B.66.80.110.5* Apparecchio per rinforzi in galleria inox+vetro SAP 150W

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.146

u.m.

cad.

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 85 0.289 € 24.57 17.74%

1.3 min. 0 0.276 € 0.00

2

2.1 cad. 1 113.925 € 113.93 82.26%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 138.50 100.00%

4 % 12% € 16.62

B € 155.12

5 % 10% € 15.51

C € 170.63

6 -€ 0.16

€ 170.47

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Noli e trasporti

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

offerta Disano corpo

Inc. %

Manodopera

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

B.66.80.110.10* Apparecchio per rinforzi in galleria inox+vetro SAP 250W

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.147

u.m.

cad.

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 113 0.289 € 32.66 17.64%

1.3 min. 0 0.276 € 0.00

2

2.1 cad. 1 152.443 € 152.44 82.36%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 185.10 100.00%

4 % 12% € 22.21

B € 207.31

5 % 10% € 20.73

C € 228.04

6 € 0.06

€ 228.10

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Noli e trasporti

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

offerta Disano corpo

Inc. %

Manodopera

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

B.66.80.110.15* Apparecchio per rinforzi in galleria inox+vetro SAP 400W

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.148

u.m.

cad.

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 660 0.289 € 190.74 11.18%

1.3 min. 960 0.276 € 264.96 15.52%

2

2.1 cad. 1 1100.000 € 1.100.00 64.45%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1 min. 341 0.443 € 151.06 8.85%

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 1.706.76 100.00%

4 % 12% € 204.81

B € 1.911.57

5 % 10% € 191.16

C € 2.102.73

6 € 0.27

€ 2.103.00

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Noli e trasporti

miescavatore cingolato

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

serbatoio

Inc. %

Manodopera

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

B.72.34.1.1 SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO ...capacità 5 mc

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.149

u.m.

cad.

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 240 0.289 € 69.36 20.60%

1.3 min. 0 0.276 € 0.00

2

2.1 cad. 1 267.300 € 267.30 79.40%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 336.66 100.00%

4 % 12% € 40.40

B € 377.06

5 % 10% € 37.71

C € 414.77

6 € 0.03

€ 414.80

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Noli e trasporti

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

accessori

Inc. %

Manodopera

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

B.72.34.3.1 ACCESSORI PER SERBATOIO GASOLIO

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.150

u.m.

m

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 3 0.289 € 0.87 30.00%

1.3 min. 3 0.276 € 0.83 28.62%

2

2.1 m 1 1.200 € 1.20 41.38%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 2.90 100.00%

4 % 12% € 0.35

B € 3.25

5 % 10% € 0.33

C € 3.58

6 -€ 0.14

€ 3.44

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Noli e trasporti

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

tubazione

Inc. %

Manodopera

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

B.72.34.5.3
TUBAZIONE IN ALLUMINIO PER ADDUZIONE GASOLIO ...Tubo in alluminio rivestito in PVC 

diametro 8x10

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.151

u.m.

cad.

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 360 0.289 € 104.04 26.07%

1.3 min. 0 0.276 € 0.00

2

2.1 cad. 1 295.000 € 295.00 73.93%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 399.04 100.00%

4 % 12% € 47.88

B € 446.92

5 % 10% € 44.69

C € 491.61

6 -€ 0.14

€ 491.47

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Noli e trasporti

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

sistema segnalazione perdite

Inc. %

Manodopera

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

B.72.34.7.1 SISTEMA SEGNALAZ. PERDITE CISTERNE A DOPPIA CAMERA

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.152

u.m.

m

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 14 0.276 € 3.86 38.37%

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1 min. 14 0.443 € 6.20 61.63%

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 10.06 100.00%

4 % 12% € 1.21

B € 11.27

5 % 10% € 1.13

C € 12.40

6 € 0.18

€ 12.58

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Noli e trasporti

Miniescavatore cingolato fino a 15kW

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

Inc. %

Manodopera

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

E.1.4.40.5* Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici 0,50x0,70

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.153

u.m.

m

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 22 0.276 € 6.07 41.89%

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1 min. 19 0.443 € 8.42 58.11%

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 14.49 100.00%

4 % 12% € 1.74

B € 16.23

5 % 10% € 1.62

C € 17.85

6 -€ 0.02

€ 17.83

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Noli e trasporti

Miniescavatore cingolato fino a 15kW

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

Inc. %

Manodopera

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

E.1.4.40.10* Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici 0,50x1,00

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.154

u.m.

m³

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 9 0.276 € 2.48 14.96%

2

2.1 m3 1 11.000 € 11.00 66.34%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1 min. 7 0.443 € 3.10 18.70%

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 16.58 100.00%

4 % 12% € 1.99

B € 18.57

5 % 10% € 1.86

C € 20.43

6 € 0.10

€ 20.53

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Noli e trasporti

Miniescavatore cingolato fino a 15kW

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

sabbia

Inc. %

Manodopera

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

E.1.4.155.20* Sabbia fine sopra tubazioni

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n.155

u.m.

m

1

1.1 min. 0 0.308 € 0.00

1.2 min. 0 0.289 € 0.00

1.3 min. 1.5 0.276 € 0.41 83.67%

2

2.1 m 1 0.080 € 0.08 16.33%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A € 0.49 100.00%

4 % 12% € 0.06

B € 0.55

5 % 10% € 0.06

C € 0.61

6 € 0.07

€ 0.68

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Noli e trasporti

ELETTRICISTA - operaio qualificato

Materiali

striscia

Inc. %

Manodopera

ELETTRICISTA - operaio specializzato provetto

ELETTRICISTA - operaio specializzato

E.1.4.158.5* Striscia in materiale plastico

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 156

u.m.

corpo

1

1.1 min. 6000 0.444 € 2.664.00 3.45%

1.2 min. 3000 0.412 € 1.236.00 1.60%

1.3 min. 1055 0.371 € 391.41 0.51%

2

2.1 cad. 3 5000.000 € 15.000.00 19.45%

2.2 cad. 2 5000.000 € 10.000.00 12.97%

2.3 cad. 2 2500.000 € 5.000.00 6.48%

2.4 corpo 1 18000.000 € 18.000.00 23.34%

2.5 corpo 1 6500.000 € 6.500.00 8.43%

2.6 corpo 1 5000.000 € 5.000.00 6.48%

2.7 corpo 1 3000.000 € 3.000.00 3.89%

2.8 corpo 1 10000.000 € 10.000.00 12.97%

3

3.1 min. 420 0.759 € 318.78 0.41%

3.2 - 0 0.000 € 0.00

3.3 - 0 0.000 € 0.00

3.4 - 0 0.000 € 0.00

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 77.110.19 100.00%

4 % 12% € 9.253.22

B € 86.363.41

5 % 10% € 8.636.34

C € 94.999.75

6 € 0.25

€ 95.000.00

Tubazioni in PE-HD 100 De 125

Tubazioni in acciaio inox - DN100

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

NV.008 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Elettropompe sommergibili (vasca di rilancio)

Elettropompe sommergibili (vasca di prima pioggia)

Elettropompe sommergibili (vasca di laminazione)

Tubazioni in acciaio inox - DN200-300, valvole ritegno 

DN300 e valvole motorizzate DN300

Tubazioni in acciaio inox - DN150

Quadro elettrico (compresa parte elettrica)

Noli e trasporti

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 157

u.m.

m

1

1.1 min. 5 0.444 € 2.22 3.47%

1.2 min. 5 0.412 € 2.06 3.22%

1.3 min. 8 0.371 € 2.97 4.65%

2

2.1 m 1 43.600 € 43.60 68.23%

2.2 Kg 5 0.900 € 4.50 7.04%

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 5 0.759 € 3.80 5.95%

3.2 min. 6 0.792 € 4.75 7.43%

3.3 min. 0 0.000 € 0.00

3.4 min. 0 0.000 € 0.00

3.5 min. 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 63.90 100.00%

4 % 12% € 7.67

B € 71.57

5 % 10% € 7.16

C € 78.73

6 -€ 0.01

€ 78.72

D.5.55.3010* PANNELLI DI PROTEZIONE IN RETE DI ACCIAIO Fe360

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Pannello di protezione zincato

Materiali accessori, piastre, bulloni, ecc.

Autogrù semovente gommata fino 12 t

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

Utile d'impresa

Sommano

Noli e trasporti

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 158

u.m.

m

1

1.1 min. 2 0.444 € 0.89 1.91%

1.2 min. 0 0.412 € 0.00

1.3 min. 6 0.371 € 2.23 4.79%

2

2.1 m 1 36.000 € 36.00 77.30%

2.2 Kg 5 0.900 € 4.50 9.66%

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 1 0.759 € 0.76 1.63%

3.2 min. 1 0.792 € 0.79 1.70%

3.3 min. 3 0.466 € 1.40 3.01%

3.4 min. 0 0.000 € 0.00

3.5 min. 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 46.57 100.00%

4 % 12% € 5.59

B € 52.16

5 % 10% € 5.22

C € 57.38

6 € 0.02

€ 57.40

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Noli e trasporti

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Autogrù semovente gommata fino 12 t

Macchina battipalo

operaio comune

Materiali

Barriera metallica

Materiali accessori, piastre, bulloni, ecc.

Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.51.55.110.25
FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO LATERALE 

H3 - classe di contenimento H3 - struttura in acciaio

N. Elementi dell'analisi
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 159

u.m.

m

1

1.1 min. 5 0.444 € 2.22 1.77%

1.2 min. 0 0.412 € 0.00

1.3 min. 8 0.371 € 2.97 2.36%

2

2.1 m 1 107.500 € 107.50 85.60%

2.2 Kg 10 0.900 € 9.00 7.17%

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 2 0.759 € 1.52 1.21%

3.2 min. 3 0.792 € 2.38 1.90%

3.3 min. 0 0.000 € 0.00

3.4 min. 0 0.000 € 0.00

3.5 min. 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 125.59 100.00%

4 % 12% € 15.07

B € 140.66

5 % 10% € 14.07

C € 154.73

6 € 0.00

€ 154.73

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Sommano

Autogrù semovente gommata fino 12 t

Noli e trasporti

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Barriera metallica

Materiali accessori, piastre, bulloni, ecc.

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.51.55.120.30
FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE - 

classe di contenimento H4 - struttura in acciaio
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 160

u.m.

m

1

1.1 min. 4 0.444 € 1.78 1.51%

1.2 min. 0 0.412 € 0.00

1.3 min. 8 0.371 € 2.97 2.52%

2

2.1 m 1 100.150 € 100.15 85.02%

2.2 Kg 10 0.900 € 9.00 7.64%

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 2 0.759 € 1.52 1.29%

3.2 min. 3 0.792 € 2.38 2.02%

3.3 min. 0 0.000 € 0.00

3.4 min. 0 0.000 € 0.00

3.5 min. 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 117.80 100.00%

4 % 12% € 14.14

B € 131.94

5 % 10% € 13.19

C € 145.13

6 € 0.01

€ 145.14

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.51.55.130.30
FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA SPARTITRAFFICO H4 

- classe di contenimento H4 - struttura in acciaio

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Barriera metallica

Materiali accessori, piastre, bulloni, ecc.

Noli e trasporti

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Autogrù semovente gommata fino 12 t

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 161

u.m.

a corpo

1

1.1 min. 180 0.444 € 79.92 4.60%

1.2 min. 300 0.412 € 123.60 7.12%

1.3 min. 515 0.371 € 191.07 11.00%

2

2.1 corpo 1 200.000 € 200.00 11.51%

2.2 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 240 1.464 € 351.36 20.23%

3.2 min. 150 0.719 € 107.85 6.21%

3.3 min. 900 0.759 € 683.10 39.33%

3.4 min. 0 0.000 € 0.00

3.5 min. 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 1.736.90 100.00%

4 % 12% € 208.43

B € 1.945.33

5 % 10% € 194.53

C € 2.139.86

6 € 0.34

€ 2.140.20

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Noli e trasporti

Escavatore cingolato potenza da 180  fino 220 Kw

Apripista bulldozer potenza da 90  fino 120 Kw

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

operaio comune

Materiali

Materiali di consumo

Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

D.41.10.10.5 IMPIANTO CANTIERE - pali piloti o battuti in c.a. in opera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 162

u.m.

a corpo

1

1.1 min. 180 0.444 € 79.92 2.87%

1.2 min. 342 0.412 € 140.90 5.05%

1.3 min. 900 0.371 € 333.90 11.97%

2

2.1 corpo 1 740.000 € 740.00 26.54%

2.2 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 300 1.464 € 439.20 15.75%

3.2 min. 200 0.719 € 143.80 5.16%

3.3 min. 1200 0.759 € 910.80 32.66%

3.4 min. 0 0.000 € 0.00

3.5 min. 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 2.788.52 100.00%

4 % 12% € 334.62

B € 3.123.14

5 % 10% € 312.31

C € 3.435.45

6 € 0.35

€ 3.435.80

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Sommano

Apripista bulldozer potenza da 90  fino 120 Kw

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Noli e trasporti

Escavatore cingolato potenza da 180  fino 220 Kw

Materiali di consumo ed oneri

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.41.10.10.15 IMPIANTO CANTIERE - pali trivellati medio e grande diametro

163



Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 163

u.m.

m

1

1.1 min. 10 0.444 € 4.44 10.11%

1.2 min. 8 0.412 € 3.30 7.51%

1.3 min. 8 0.371 € 2.97 6.76%

2

2.1 m³ 0.3 59.560 € 17.87 40.69%

2.2 cad. 0.1 20.000 € 2.00 4.55%

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 7 1.130 € 7.91 18.01%

3.2 min. 5 0.759 € 3.80 8.65%

3.3 min. 3 0.543 € 1.63 3.71%

3.4 - 0 0.000 € 0.00

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 43.92 100.00%

4 % 12% € 5.27

B € 49.19

5 % 10% € 4.92

C € 54.11

6 € 0.01

€ 54.12

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.41.10.80.20* PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO – da 600 a 620 mm

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Conglomerato cementizio Rck=25 N/mm²

Analisi sui campioni di materiali per pali

Noli e trasporti

Attrezzatura per infissione

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Pala caricatrice gommata fino a 50 Kw

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 164

u.m.

m

1

1.1 min. 12 0.444 € 5.33 6.18%

1.2 min. 10 0.412 € 4.12 4.78%

1.3 min. 10 0.371 € 3.71 4.30%

2

2.1 m³ 0.6 59.560 € 35.74 41.47%

2.2 cad. 0.1 20.000 € 2.00 2.32%

2.3 Kg 15.4 0.640 € 9.86 11.44%

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 11 1.817 € 19.99 23.20%

3.2 min. 5 0.759 € 3.80 4.41%

3.3 min. 3 0.543 € 1.63 1.89%

3.4 - 0 0.000 € 0.00

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 86.18 100.00%

4 % 12% € 10.34

B € 96.52

5 % 10% € 9.65

C € 106.17

6 € 0.02

€ 106.19

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

D.41.10.110.20 PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - diametro mm 800

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Conglomerato cementizio Rck=25 N/mm²

Analisi sui campioni di materiali per pali

Ferro tondino tipo FeB 44k

Noli e trasporti

Attrezzatura per pali trivellati

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Pala caricatrice gommata fino a 50 Kw

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 165

u.m.

cad.

1

1.1 min. 3 0.444 € 1.33 17.62%

1.2 min. 4 0.412 € 1.65 21.85%

1.3 min. 4 0.371 € 1.48 19.60%

2

2.1 - 0 0.000 € 0.00

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 4.2 0.467 € 1.96 25.96%

3.2 min. 4 0.195 € 0.78 10.33%

3.3 min. 10 0.035 € 0.35 4.64%

3.4 min. 0 0.000 € 0.00

3.5 min. 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 7.55 100.00%

4 % 12% € 0.91

B € 8.46

5 % 10% € 0.85

C € 9.31

6 € 0.01

€ 9.32

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Noli e trasporti

Motocompressore

Martellone

Martello demolitore elettropneumatico

operaio comune

Materiali

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.41.10.330.5 TRATTAMENTO TESTA PALI - pali piloti o battuti
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 166

u.m.

cad.

1

1.1 min. 15 0.444 € 6.66 20.74%

1.2 min. 18 0.412 € 7.42 23.11%

1.3 min. 20 0.371 € 7.42 23.11%

2

2.1 - 0 0.000 € 0.00

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 15 0.467 € 7.01 21.83%

3.2 min. 15 0.195 € 2.93 9.12%

3.3 min. 19 0.035 € 0.67 2.09%

3.4 min. 0 0.000 € 0.00

3.5 min. 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 32.11 100.00%

4 % 12% € 3.85

B € 35.96

5 % 10% € 3.60

C € 39.56

6 € 0.00

€ 39.56

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Noli e trasporti

Motocompressore

Martellone

Martello demolitore elettropneumatico

operaio comune

Materiali

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.41.10.330.10 TRATTAMENTO TESTA PALI - pali a medio e grande diametro
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 167

u.m.

a corpo

1

1.1 min. 180 0.444 € 79.92 4.57%

1.2 min. 243 0.412 € 100.12 5.72%

1.3 min. 600 0.371 € 222.60 12.72%

2

2.1 corpo 1 300.000 € 300.00 17.14%

2.2 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 200 1.464 € 292.80 16.73%

3.2 min. 100 0.719 € 71.90 4.11%

3.3 min. 900 0.759 € 683.10 39.02%

3.4 min. 0 0.000 € 0.00

3.5 min. 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 1.750.44 100.00%

4 % 12% € 210.05

B € 1.960.49

5 % 10% € 196.05

C € 2.156.54

6 € 0.06

€ 2.156.60

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Noli e trasporti

Escavatore cingolato potenza da 180  fino 220 Kw

Apripista bulldozer potenza da 90  fino 120 Kw

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

operaio comune

Materiali

Materiali di consumo ed oneri

Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

D.41.15.10.10 IMPIANTO CANTIERE – colonne ghiaia

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 168

u.m.

m

1

1.1 min. 0 0.444 € 0.00

1.2 min. 5 0.412 € 2.06 11.13%

1.3 min. 0 0.371 € 0.00

2

2.1 m³ 0.6 12.410 € 7.45 40.25%

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 5 1.800 € 9.00 48.62%

3.2 min. 0 0.000 € 0.00

3.3 min. 0 0.000 € 0.00

3.4 min. 0 0.000 € 0.00

3.5 min. 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 18.51 100.00%

4 % 12% € 2.22

B € 20.73

5 % 10% € 2.07

C € 22.80

6 € 0.05

€ 22.85

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Noli e trasporti

Macchina per la vibrocompattazione

operaio comune

Materiali

Ghiaia

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.41.15.110.5 COLONNE DI GHIAIA – per profondità fino a 10 m
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 169

u.m.

m²/mese

1

1.1 min. 0 0.444 € 0.00

1.2 min. 0 0.412 € 0.00

1.3 min. 0 0.371 € 0.00

2

2.1 m² 1 4.850 € 4.85 100.00%

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 0 0.000 € 0.00

3.2 min. 0 0.000 € 0.00

3.3 min. 0 0.000 € 0.00

3.4 min. 0 0.000 € 0.00

3.5 min. 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 4.85 100.00%

4 % 12% € 0.58

B € 5.43

5 % 10% € 0.54

C € 5.97

6 € 0.03

€ 6.00

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Noli e trasporti

operaio comune

Materiali

Palancole (con rivestimento di bitume)

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

A.2.40.75.10* NOLO DI PALANCOLE METALLICHE, kg 141 - 250
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 170

u.m.

a corpo

1

1.1 min. 180 0.444 € 79.92 6.06%

1.2 min. 180 0.412 € 74.16 5.63%

1.3 min. 400 0.371 € 148.40 11.26%

2

2.1 corpo 1 200.000 € 200.00 15.18%

2.2 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 120 1.464 € 175.68 13.33%

3.2 min. 100 0.719 € 71.90 5.46%

3.3 min. 748 0.759 € 567.73 43.08%

3.4 min. 0 0.000 € 0.00

3.5 min. 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 1.317.79 100.00%

4 % 12% € 158.13

B € 1.475.92

5 % 10% € 147.59

C € 1.623.51

6 € 0.09

€ 1.623.60

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Sommano

Apripista bulldozer potenza da 90  fino 120 Kw

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Noli e trasporti

Escavatore cingolato potenza da 180  fino 220 Kw

Materiali di consumo ed oneri

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.41.5.10.5 IMPIANTO CANTIERE - palancole
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 171

u.m.

m²

1

1.1 min. 0 0.444 € 0.00

1.2 min. 3.1 0.412 € 1.28 5.15%

1.3 min. 0 0.371 € 0.00

2

2.1 kg 3.5 0.700 € 2.45 9.85%

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 5 0.759 € 3.80 15.28%

3.2 min. 11 1.044 € 11.48 46.16%

3.3 min. 5 1.171 € 5.86 23.56%

3.4 min. 0 0.000 € 0.00

3.5 min. 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 24.87 100.00%

4 % 12% € 2.98

B € 27.85

5 % 10% € 2.79

C € 30.64

6 -€ 0.64

€ 30.00

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Noli e trasporti

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Attrezzatura per infissione/estrazione palancole

Autogrù semovente gommata oltre 30 t fino a 40 t

operaio comune

Materiali

Profilati tipo NP o IPE di qualsiasi sezione

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.41.5.20.10* INFISSIONE ED ESTRAZIONE PALANCOLE METALLICHE del peso 141 – 250 kg/m²
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 172

u.m.

a corpo

1

1.1 min. 120 0.444 € 53.28 5.07%

1.2 min. 160 0.412 € 65.92 6.27%

1.3 min. 235 0.371 € 87.19 8.29%

2

2.1 corpo 1 200.000 € 200.00 19.02%

2.2 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 100 1.464 € 146.40 13.93%

3.2 min. 60 0.719 € 43.14 4.10%

3.3 min. 600 0.759 € 455.40 43.32%

3.4 min. 0 0.000 € 0.00

3.5 min. 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 1.051.33 100.00%

4 % 12% € 126.16

B € 1.177.49

5 % 10% € 117.75

C € 1.295.24

6 € 0.36

€ 1.295.60

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

Noli e trasporti

Escavatore cingolato potenza da 180  fino 220 Kw

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Apripista bulldozer potenza da 90  fino 120 Kw

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

operaio comune

Materiali

Materiali di consumo ed oneri

Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

D.41.10.10.20 IMPIANTO CANTIERE - micropali o tiranti

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 173

u.m.

m

1

1.1 min. 10 0.444 € 4.44 14.86%

1.2 min. 7 0.412 € 2.88 9.64%

1.3 min. 13 0.371 € 4.82 16.13%

2

2.1 m³ 0.03 59.560 € 1.79 5.99%

2.2 m³ 0.03 15.000 € 0.45 1.51%

2.3 m 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 9.5 1.131 € 10.74 35.94%

3.2 min. 6 0.458 € 2.75 9.20%

3.3 min. 2.3 0.543 € 1.25 4.18%

3.4 min. 1 0.759 € 0.76 2.54%

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 29.88 100.00%

4 % 12% € 3.59

B € 33.47

5 % 10% € 3.35

C € 36.82

6 € 0.01

€ 36.83

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Spese generali

Sommano

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Noli e trasporti

Attrezzatura per perforazione

Moto compressore da 11-14 mc

Pala caricatrice gommata fino a 50 Kw

operaio comune

Materiali

Conglomerato cementizio Rck=25 N/mm²

Indennità di discarica

Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.41.10.210.10 PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI) - diametro 100 - 130 mm

N. Elementi dell'analisi
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 174

u.m.

kg

1

1.1 min. 0.1 0.444 € 0.04 4.30%

1.2 min. 0.1 0.412 € 0.04 4.30%

1.3 min. 0 0.371 € 0.00

2

2.1 Kg 1 0.800 € 0.80 86.02%

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 0.03 0.547 € 0.02 2.15%

3.2 min. 0.01 0.845 € 0.01 1.08%

3.3 min. 0.02 0.860 € 0.02 2.15%

3.4 - 0 0.000 € 0.00

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 0.93 100.00%

4 % 12% € 0.11

B € 1.04

5 % 10% € 0.10

C € 1.14

6 -€ 0.04

€ 1.10

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Noli e trasporti

Autocarro P.T.T. oltre 3,5 t fino a 7,5 t

Autogrù semovente gommata oltre 12 t fino a 20 t

Sonda

Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

Tubo in acciaio Fe 510

operaio comune

Materiali

D.41.10.240.15 ARMATURA DEI MICROPALI - tubo in acciaio Fe 510, non valvolato

N. Elementi dell'analisi
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Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 175

u.m.

kg

1

1.1 min. 0.1 0.444 € 0.04 4.82%

1.2 min. 0.1 0.412 € 0.04 4.82%

1.3 min. 0 0.371 € 0.00

2

2.1 Kg 1 0.700 € 0.70 84.34%

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 0.03 0.547 € 0.02 2.41%

3.2 min. 0.01 0.845 € 0.01 1.20%

3.3 min. 0.02 0.860 € 0.02 2.41%

3.4 - 0 0.000 € 0.00

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 0.83 100.00%

4 % 12% € 0.10

B € 0.93

5 % 10% € 0.09

C € 1.02

6 € 0.00

€ 1.02

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.41.10.240.25 ARMATURA DEI MICROPALI – profilati tipo NP o IPE di qualsiasi sezione

N. Elementi dell'analisi

operaio comune

Materiali

Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Profilati tipo NP o IPE di qualsiasi sezione

Noli e trasporti

Autocarro P.T.T. oltre 3,5 t fino a 7,5 t

Autogrù semovente gommata oltre 12 t fino a 20 t

Sonda

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

176



Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 176

u.m.

m

1

1.1 min. 12 0.444 € 5.33 16.35%

1.2 min. 8 0.412 € 3.30 10.12%

1.3 min. 14 0.371 € 5.19 15.92%

2

2.1 m³ 0.05 15.000 € 0.75 2.30%

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 11.2 1.131 € 12.67 38.87%

3.2 min. 6 0.458 € 2.75 8.44%

3.3 min. 2 0.543 € 1.09 3.34%

3.4 min. 2 0.759 € 1.52 4.66%

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 32.60 100.00%

4 % 12% € 3.91

B € 36.51

5 % 10% € 3.65

C € 40.16

6 € 0.05

€ 40.21

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.41.10.410.5
PERFORAZIONE E RIPERFORAZIONE ORIZZ. PER PERFORI DA mm 100 -125 - per 

profondità fino a 25,00 m.

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Indennità di discarica

Noli e trasporti

Attrezzatura per perforazione

Moto compressore da 11-14 mc

Pala caricatrice gommata fino a 50 Kw

Autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

177



Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 177

u.m.

m

1

1.1 min. 2 0.444 € 0.89 7.69%

1.2 min. 1 0.412 € 0.41 3.54%

1.3 min. 1 0.371 € 0.37 3.20%

2

2.1 Kg 7.5 0.840 € 6.30 54.40%

2.2 Kg 3 0.600 € 1.80 15.54%

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 1.6 1.130 € 1.81 15.63%

3.2 - 0 0.000 € 0.00

3.3 - 0 0.000 € 0.00

3.4 - 0 0.000 € 0.00

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 11.58 100.00%

4 % 12% € 1.39

B € 12.97

5 % 10% € 1.30

C € 14.27

6 € 0.01

€ 14.28

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

Sommano

Spese generali

Sommano

Noli e trasporti

Attrezzatura per infissione

operaio comune

Materiali

Trefoli in acciaio 6/10 n. 7 fili da 5mm

Distanziatori e guaine in pvc

Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

D.41.10.440.21
TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISIONALE – 2 trefoli, lungh. totale da 15 a 

20 m

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

178



Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 178

u.m.

100 kg

1

1.1 min. 2 0.444 € 0.89 8.85%

1.2 min. 2 0.412 € 0.82 8.15%

1.3 min. 2 0.371 € 0.74 7.36%

2

2.1 Kg 100 0.048 € 4.80 47.71%

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 2 0.731 € 1.46 14.51%

3.2 min. 1.6 0.841 € 1.35 13.42%

3.3 - 0 0.000 € 0.00

3.4 - 0 0.000 € 0.00

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 10.06 100.00%

4 % 12% € 1.21

B € 11.27

5 % 10% € 1.13

C € 12.40

6 € 0.03

€ 12.43

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.41.10.450.5 INIEZIONI PER TIRANTI - per kg 100 di miscela.

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Miscela - malta cementizia per iniezione

Noli e trasporti

Autobetoniera capacità da 5 m³ fino a 8 m³

Autopompa per cls

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

179



Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 179

u.m.

m²

1

1.1 min. 0 0.444 € 0.00

1.2 min. 2 0.412 € 0.82 9.66%

1.3 min. 1 0.371 € 0.37 4.36%

2

2.1 m³ 0.1 57.280 € 5.73 67.49%

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000 € 0.00

3

3.1 min. 1 0.731 € 0.73 8.60%

3.2 min. 1 0.841 € 0.84 9.89%

3.3 - 0 0.000 € 0.00

3.4 - 0 0.000 € 0.00

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 8.49 100.00%

4 % 12% € 1.02

B € 9.51

5 % 10% € 0.95

C € 10.46

6 € 0.01

€ 10.47

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.41.15.410.10 CALCESTRUZZO SPRUZZATO Rck >= 20 N/mm² - per rivestimento di cm 10

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Conglomerato cementizio Rck=20 N/mm²

Noli e trasporti

Autobetoniera capacità da 5 m³ fino a 8 m³

Autopompa per cls

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

180 



Provincia Autonoma di Trento

SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL'INTERPORTO

Scheda n. 180

u.m.

kg

1

1.1 min. 0 0.444 € 0.00

1.2 min. 0.1 0.412 € 0.04 6.35%

1.3 min. 0.1 0.371 € 0.04 6.35%

2

2.1 Kg 1 0.440 € 0.44 69.84%

2.2 - 0 0.000 € 0.00

2.3 - 0 0.000 € 0.00

2.4 - 0 0.000 € 0.00

2.5 - 0 0.000 € 0.00

2.6 - 0 0.000

3

3.1 min. 0.1 0.553 € 0.06 9.52%

3.2 min. 0.1 0.547 € 0.05 7.94%

3.3 - 0 0.000 € 0.00

3.4 - 0 0.000 € 0.00

3.5 - 0 0.000 € 0.00

3.6 - 0 0.000 € 0.00

3.7 - 0 0.000 € 0.00

3.8 - 0 0.000 € 0.00

A € 0.63 100.00%

4 % 12% € 0.08

B € 0.71

5 % 10% € 0.07

C € 0.78

6 € 0.02

€ 0.80

Art. di EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.41.15.430.5 RETE ELETTROSALDATA PER CLS SPRUZZATI

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità
Prezzo in 

Euro

Importo in 

Euro
Inc. %

Manodopera

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

Materiali

Ferro tondino tipo FeB 44k

Noli e trasporti

Pala caricatrice gommata da 50 Kw a 90 Kw

Autocarro P.T.T. con portata oltre 3,5 t fino a 7,5 t

Sommano

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa

Sommano

Arrotondamento (+/-)

TOTALE

181 




