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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
ONERI GENERICI (Cat 1)
1/1 INDAGINE PRELIMINARE e PREPARAZIONE AREA DI
01.01.006 CANTIERE
29/07/2004 |Indagine preliminare sull'area oggetto di lavoro consistente
nella ricognizione dettagliata del luogo dei lavori da parte
dell'lmpresa con presa visione delle opere da eseguire, de
... anche per eventuali proposte migliorative nella viabilita
interna ed esterna al cantiere ed organizzative del lavoro.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 600,00 600,00
2/2 RECINZIONE DI CANTIERE e ACCESSO CANTIERE
01.01.010 Recinzione di cantiere costituita da rete in polietilene fissata
29/07/2004 |a paletti in legno infissi nel terreno o a tavole legate
stabilmente alla recinzione esistente per un‘altezza minim ...
tena e lucchetto di chiusura.
Valutato un importo a corpo per ogni accesso realizzato per
tutta la durata dei lavori.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 45°000,00 45°000,00
3/3 BOX PREFABBRICATO
01.01.014 Box prefabbricato di cantiere di dimensioni
29/07/2004 |cm.240x450x240, adibito a servizio igienico e ufficio, avente
struttura portante in profilati metallici, tamponamento e
copertura in pan ... rio.
Compreso livellamento del fondo e spessoramenti per
I'installazione soprelevata. Sono inclusi gli allacciamenti,
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 57000,00 57000,00
4/4 BARACCA DEPOSITO ATTREZZI
01.01.016 Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e
29/07/2004 |attrezzi dimensioni 240x450x240 fornita in opera e montata
adeguatamente sollevata dal terreno mediante spessori in
leg ... smontaggio, i materiali di posa, la pulizia finale del
luogo ed ogni altro onere.
Nolo per tutta la durata dei lavori
3,00
SOMMANO a corpo 3,00 4"500,00 13°500,00
5/5 CASSETTA PRONTO SOCCORSO
01.01.018 Cassetta di pronto soccorso di cui agli artt. 29 e 56 del
29/07/2004 |D.P.R. 19.03.56 n.303, concernente le norme generali per
I'igiene del lavoro, contenente almeno: un tubetto di sapone
in p ... idi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del
medico.
Cassetta con validita per tutta la durata dei lavori.
15,00
SOMMANO cadauno 15,00 160,00 2°400,00
6/6 ESTINTORE A POLVERE
01.01.020 Estintore a polvere omologato installato a parete con
29/07/2004 |apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel
prezzo € compresa la manutenzione prevista per Legge da
effettuarsi periodicamente, da 6 Kg. Nolo per tutta la durata
del cantiere.
20,00
SOMMANO cadauno 20,00 190,00 37800,00
A RIPORTARE 70°300,00
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 70°300,00
717 IMPIANTO DI TERRA
01.01.022 Impianto di terra completo per cantiere medio (25/40 KW):
29/07/2004 |-apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, flessibile, sega
circolare, tagliamuro idraulica, compressore elettrico, ...
llatore.
Compresi accessori per il collegamento, certificazione
Legge 46/90 da parte di tecnico abilitato e "modello B"
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 6°000,00 6°000,00
8/8 COLLEGAMENTO A TERRA
01.01.024 Collegamento a terra di parti metalliche con resistenza di
29/07/2004 |etrra minore di 200 ohm (box metallici, postazioni fisse ecc.)
non dotati di impianti di protezione di scariche atmosferiche,
con cavo di rame da 35 mmg.
5,00
SOMMANO cadauno 5,00 400,00 2°000,00
9/9 QUADRO ELETTRICO GENERALE
01.01.028 Quadro elettrico generale tipo ASC debitamente certificato,
29/07/2004 |completo di apparecchiature di comando e di protezione
differenziale e magnetotermica fino a 100 A, da installare
all'in ... e dichiarazione di conformita impianto di
distribuzione ai sensi 46/90.
Importo stimato per tutta la durata dei lavori.
3,00
SOMMANO a corpo 3,00 37000,00 9°000,00
10/10 DICHIARAZIONE CONFORMITA'
01.01.030 Dichiarazione a firma di un tecnico abilitato, ai sensi
29/07/2004 |dell'art.39 DPR 547/55 e delle norme CEI 81-1, di struttura
autoprotetta e non richiedente I'impianto di protezione delle
sc ... aracche, recinzioni).
La dichiarazione € da intendersi unica per tutte le strutture
autoprotette esistenti in cantiere.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1'500,00 1°500,00
11/11 ALLACCIAMENTI RETE PUBBLICA
01.01.032 Allacciamento alla rete pubblica di distribuzione idrica e di
29/07/2004 |scarico degli impianti di cantiere. Compreso collegamento
alla rete di distribuzione acqua potabile ai servizi peril ...
'impianto del box, seracinesche ed allacciamenti.
Valutato a corpo per tutta la durata dei lavori con rimozione
finale
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1280,00 17280,00
12/12 SEGNALETICA STRADALE
01.01.034 Segnaletica stradale da posizionare su ambedue le direzioni
29/07/2004 |di marcia, lungo la strada prospicente l'edificio, costituta da
segnale a fondo giallo di pericolo uscita autocarri e i ...
gnale, segnaletica, installazione, fissaggio a terra e
rimozzione a fine lavori.
Nolo per tutta la durata dei lavori.
24,00
SOMMANO cadauno 24,00 125,00 37000,00
13/13 PERSONALE TECNICO ADDETTO
01.01.038 Personale tecnico dell'impresa addetto ai rapporti con il
29/07/2004 |coordinatore in fase di esecuzione, al coordinamento dei
lavoratori anche dei subappaltatori, all'esame del piano di
A RIPORTARE 93°080,00
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Num.Ord. .
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 93°080,00
sicur ... sario anche per la corretta informazione dei
lavoratori.
Valutato un importo forfettario per la durata dei lavoratori.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 15°500,00 15°500,00
14/14 SEGNALAZIONI E DELIMITAZIONI
01.01.042 Delimitazioni e segnalazioni varie con nastro in polietilene
29/07/2004 |non adesivo di colore bianco-rosso. Compreso manodopera
per l'installazione.
Lunghezza rotolo nastro ml.2.00
150,00
SOMMANO cadauno 150,00 90,00 13°500,00
15/15 RECINZIONE MOBILE
01.01.105 Recinzione "mobile" da installare interna al cantiere per la
01/09/2004 |segnalazione o separazione di aree di lavoro o areaa aperte
al transito temporaneo, costituita da pannelli zincati dir ...
mpreso e compensato l'onere per la preparazione del fondo,
il trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine lavori.
500,00
SOMMANO m 500,00 25,00 12°500,00
16/16 PONTEGGIO ESTERNO METALLICO
01.01.110 Ponteggio esterno in struttura metallica tubolare, sistema a
01/09/2004 |telaio, per altezze anche oltre i 20 m., compresi montaggio,
smontaggio, pezzi speciali, palancato di ponte e sottopont ...
e dell'opera, esso viene contabilizzato nell'elenco prezzi
delle lavorazioni.
A corpo per tutta la durata dei lavori
ponteggio esterno 500,00 15,000 7°500,00
SOMMANO mq 7°500,00 54,15 406°125,00
17/17 RETE IN FIBRA SINTETICA
01.01.120 Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle
01/09/2004 |impalcature edili in vista fornita in opera, compreso legatura,
manutenzione e smontaggio a fine lavori.
Nolo per tutta la durata dei lavori.
500,00 15,000 7°500,00
SOMMANO m2 7°500,00 5,50 41°250,00
18/18 BARRIERE FISSE DI PROTEZIONE
01.01.125 Delimitazione mediante barriera fissa con traversa in
01/09/2004 |lamiera scatolata di cm.120x20, con finitura rinfrangente di
classe 1 e gambe smontabili e pieghevoli in lamiera zincata,
comp ... r tutta la durata dei lavori di ogni singola zona di
intervento.
Delimitazione pozzetti e scavi temporaneamente aperti.
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 850,00 8°500,00
19/19 SEGNALETICA INETRNO CANTIERE
01.01.135 Segnaletica cantieristica di sicurezza per lavorazioni
01/09/2004 |pericolose svolte all'interno del cantiere di forma
rettangolare in alluminio o pvc, dimensioni minime
mm.330x125, compreso supporto, installazione e rimozione
a fine lavori.
Nolo per tutta la durata dei lavori.
50,00
SOMMANO cadauno 50,00 60,00 37000,00
A RIPORTARE 593°455,00|
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RIPORTO 593"455,00
20/20 PORTASEGNALE PER LAVORI TEMPORANEI SU
01.01.140 STRADA
01/09/2004 |Portasegnale in profilato di accaio zincato, con maniglia di
trasporto, pieghevole, smontabile e zavorrabile, adatto per
segnali lato 120 e diam. 90 cm. piu tabella integrativa.
Nolo per tutta la durata dei lavori.
50,00
SOMMANO cadauno 50,00 32,00 1°600,00
21/21 SEGNALTICA TEMPORANEA SU STRADA
01.01.145 Segnaletica stradale di qualsiasi forma con dimensioni del
01/09/2004 |lato o del diametro pari a cm. 60, in lamiera di alluminio
spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola,
monatato ... ione, completo di staffe per il fissaggio,
compreso il montaggio e le rimozioni.
Nolo per tutta la durata dei lavori.
25,00
SOMMANO cadauno 25,00 55,00 1375,00
22122 TRABATELLO IN METALLO
01.01.155 Trabatello in metallo realizzato con elementi componibili
01/09/2004 |innestati uno all'alto, piano dilavoro da cm.200x120, munito
di staffe apribili o stabilizzatori, completo di scale di
accesso, parapetti e tavole fermapiede; altezza fino a 5 mt.
Prezzo valutato per tutta la durata dei lavori.
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 950,00 2°850,00
23/23 PROTEZIONE FERRI D'ARMATURA
01.01.180 Protezione della sommita dei ferri d'armatura eseguita con
01/09/2004 |tavole in legno da 2-3 cm. di spessore legate ai ferri
d'armatura o con appositi “funghi” in pvc.
Valutato un importo per tutte le protezioni necessarie
durante i lavori.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 12°500,00 12°500,00
24124 ATTUAZIONE PRESCRIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA
01.01.185 Opere per |'attuazione delle prescrizioni in tema di sicurezza
01/09/2004 |previste nel PSC e manutenzione durante tutta |'esecuzione
dei lavori eseguita da personale qualificato ed esperto.
..., all'assistenza a terra nelle manovre dei mezzi
meccanici.
Valutato un importo a corpo per tutta la durata dei lavori.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 6°500,00 6°500,00
25/25 GANCI DI FACCIATA PER ANCORAGGIO PONTEGGI
01.01.195 Fornitura e posa in opera di ganci di facciata per ancoraggio
01/09/2004 |di ponteggi nei futuri lavori di manutenzione, posizionati in
corrispondenza di strutture in c.a. quali travi, cordoli ... ura
del foro tinteggiata come la facciata, gancio in accaio
zincato da utilizzare in fase operativa ed ogni altro onere
250,00
SOMMANO cadauno 250,00 32,00 8°000,00
26 /26 SOTTOQUADRO PORTATILE TIPO ASC
01.01.029 Nolo di sottoquadro portatile tipo ASC debitamente
01/09/2004 |certificato, da utilizzare nlle singole aree di intervento,
direttamente collegato al quadro generale, di tipo portatile
su caval ... reso allacciamento a qualsiasi distanza al
quadro principale con cavo multipolare.
Nolo per tutta la durata dei lavori.
A RIPORTARE 626°280,00|
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
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RIPORTO 626°280,00|
16,00
SOMMANO cadauno 16,00 400,00 6°400,00
27127 SEGNALETICA MULTIPLA DI SICUREZZA
01.01.035 Segnaletica multipla di sicurezza da apporre sulla recinzione
01/09/2004 |di cantiere in prossimita degli accessi e comunque nel
numero minimo di quattro ogni area di intervento, realizzata
co ... rata dei lavori comprendendo la manodopera per
l'installazione e la rimozione per lo spostamento nelle aree
di lavoro.
30,00
SOMMANO cadauno 30,00 80,00 2°400,00
281728 COLLEGAMENTO A TERRA PONTEGGI
01.01.025 Collegamento a terra di ponteggio per impianto di
01/09/2004 |protezione contro le scariche atmosferiche, da effettuare
ogni 25 metri di ponteggio con minimo due calate
d'estremita, eseguito c ... comprendendo il collegamento a
tutti i ponteggi realizzati durante le varie fasi lavorative e
rimozione a fine lavori.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 37200,00 37200,00
29/32 MESSA IN SICUREZZA ACCESSO COPERTURA
01.01.190 MESSA IN SICUREZZA ACCESSO COPERTURA
26/01/2006 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 4°500,00 4°500,00
A RIPORTARE 642°780,00

COMMITTENTE: Istituto Arcivescovile per Sordi




Civil Engineering s.r.l.

pag. 7

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

642°780,00

30/29
0.ART.04
21/06/2004

31/30
0.ART.05
21/06/2004

32/31
0.ART.09
21/06/2004

33/33
0.ART.02
01/06/2007

34734
0.ART.03
01/06/2007

35/35
0.ART.06
01/06/2007

ONERI SPECIFICI (Cat 2)

REALIZZAZIONE OPERE PARTICOLARI DI
PROTEZIONE

Realizzazione di opere di protezione contro la caduta di
materiale dall'alto, degli accessi alla struttura esistente in
presenza di ponteggi di facciata.

Gli accessi dovranno esse ... tto il ponteggio con tavolato in
legno continuo fino alla facciata dell'edificio. Costo per tutta
la durata dei lavori.

protezione accesso provvisorio da via Piave

SOMMANO a corpo

DELIMITAZIONE SEGNALAZIONI VARIE
Delimitazioni/segnalazioni varie con nastro in polietilene non
adesivo, di colore bianco e rosso.

Compreso di manodopera per l'installazione. Lunghezza
rotolo nastro ml. 200

SEGNALAZIONE PRESENZA ESTRATTORI ARIA PIANO
INTERRATO

SEGNALAZIONE STRUTTURA GAS MEDICALI

SOMMANO cadauno

ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI
SICUREZZA

Opere per attuazione delle prescrizioni in tema di sicurezza
previste nel PSC e manutenzione durante tutta I'esecuzione
dei lavori eseguita da personale qualificato ed esperto.

Il ... all'assistenza a terra nella manovra dei mezzi
meccanici.

Valutato un importo a corpo per tutta la durata del cantiere

SOMMANO a corpo

RECINZIONE MOBILE PANNELLI ZINCATI

Recinzione mobile da installare interna al cantiere per la
segregazione o separazione di aree di lavoro o aree aperte
al transito temporaneo, costituita da pannelli zincati di rete
... la posa delle basette, il trasporto, il montaggio e lo
smontaggio a fine lavori. Nolo per tutta la durata del
cantiere.

delimitazione stada di accesso provvisoria da via abba
delimitazione accesso provvisoria da via piave

SOMMANO ml

CREAZIONE TEMPORANEA DI STRADA DI ACCESSO
Creazione temporanea di strada di accesso alla struttura
esistente. Sono compresi e compensati gli oneri per la
stesura di uno strato di sottofondo, atto a permettera la
successiva ... tutto finito con l'apposita segnaletica
orizzontale, seguendo scrupolosamente quanto indicato
dalla norma 494/96 e s.m.

accesso da via abba

SOMMANO a corpo

REALIZZAZIONE DI ILLUMINAZIONE PROVVISORIA
Realizzazione di illuminazione provvisoria per strada di
accesso alla struttura esistente, e posizionamento della
relativa segnaltetica di sicurezza all'interno dell'area di
cantiere, compreso di supporto, installazione e rimozione a
fine lavori.

SOMMANO a corpo

2,00
2,00

100,00
30,00

1,00

1,00

1,00
1,00

2,00

1,00

1,00

200,00
60,00

260,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4°500,00

12,00

3000,00

5,50

7°000,00

650,00

4°500,00

24,00

37000,00

17430,00

7°000,00

650,00

A RIPORTARE

6597384,00
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Num.Ord. .
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 659°384,00
36/36 MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ESISTENTI
0.ART.07 L'impresa e tenuta prima di affrontare la fase delle
01/06/2007 |demolizioni, all'intercettazione della rete fognaria esistente e
all'interramento di una stazione di sollevamento a servizio
de ... del servizio oppure lo spostamento del sottoservizio
che dovra essere eseguito a cura della stessa ditta
appaltatrice.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 15°000,00 15°000,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 674°384,00
TOTALE euro 674°384,00

A RIPORTARE
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IMPORTI | ..

%‘igl'géi' DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”OC/'d'
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 ONERI| GENERICI 642°780,00| 95,314
002 ONERI SPECIFICI 31°604,00| 4,686
Totale CATEGORIE euro 674°384,00| 100,000

Trento, 15/03/2007

Il Tecnico
arch. Marco Angelini

A RIPORTARE
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