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PROVINCIA DI BELLUNO PROGETTO PRELIMINARE NUOVA COSTRUZIONE PALESTRA

¥ COMUNE DI SOVRAMONTE URBANISTICA, OPERE PUBBLICHE E SERvizi  'STITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO DI LAMON E

Fa s CIMITERIALI SOVRAMONTE - LOC. SORRIVA

ALLEGATO N. 1: SCHEDA RIEPILOGATIVA ENERGIA PRIMARI A GLOBALE EP g,

OGGETTO: ‘PROGETTO PRELIMINARE NUOVA COSTRUZIONE PALESTRA ISTITUTO
COMPRENSIVO SCOLASTICO DI LAMON E SOVRAMONTE - LOC. SORRIVA”.

IMPRESAO0AT.L : sede via n. __ -cap. citta

DATA DI REDAZIONE: I

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISULTATI — INDICE DI PRES TAZIONE ENERGETICA

PALESTRA

1 | EPg [KWh/mc anno] = EP ; +
EPacs

2 | EP; [KWh/mc anno]

3 | EP4ces [KWh/mc anno]

4 | Volume netto riscaldato [mc]

5 | Superficie netta riscaldata
[ma]

6 | Volume lordo riscaldato [mc]

7 | Superficie lorda riscaldata
[ma]

g | Fabbisogno energetico
invernale [W]

Parametri e criteri di valutazione delle offerte — ALLEGATI Pag. 2 di 15
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PROVINCIA DI BELLUNO
COMUNE DI SOVRAMONTE URBANISTICA, OPERE PUBBLICHE E SERVIZI

PROGETTO PRELIMINARE NUOVA COSTRUZIONE PALESTRA

ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO DI LAMON E
SOVRAMONTE - LOC. SORRIVA

SCHEDA RIEPILOGATIVA RISULTATI FONTI RINNOVABILI*

Parametro

Valore

Copertura del fabbisogno di energia
per la produzione di acqua calda

sanitaria [%]

Copertura  della  somma
fabbisogno di energia per
produzione di acqua calda sanitari
ed il riscaldamento [%]

del

la
a

Superficie complessiva collettori
solari termici per la produzione di
acqua calda sanitaria [m2]

Volume complessivo accumulo
acqua calda sanitaria [m2]

Volume complessivo accumulo
acqua calda di riscaldamento [m2]

Superficie esterna dell’ accumulo
acqua calda sanitaria [m2]

Superficie esterna dell’'accumulo
acqua calda di riscaldamento [m2]

Spessore dello strato coibente dell’
accumulo acqua calda sanitaria
[m2]

Spessore dello strato coibente
dell'accumulo acqua calda di
riscaldamento [m2]

10

Conduttivita dello strato coibente
dell' accumulo acqua calda
sanitaria [W/(m °K]

11

Conduttivita dello strato coibente
dell'accumulo acqua calda di
riscaldamento [W/(m °K]

12

Efficacia dello scambiatore a
serpentino [%0]

Parametri e criteri di valutazione delle offerte — ALLEGATI
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PROVINCIA DI BELLUNO
COMUNE DI SOVRAMONTE URBANISTICA, OPERE PUBBLICHE E SERVIZI

13

Angolo di inclinazione del campo
solare termico [°]

14

Orientamento del campo solare
termico [°] (sud 0°, est < 0°, ovest
>0°)

15

Riflettivita dell’ambiente circostante
(0-1)

16

Potenza elettrica complessiva
impianti fotovoltaico [kW]

17

Superficie in pianta dell’edificio al
livello del piano terreno,
considerata per il calcolo della
potenza  elettrica  dellimpianto
fotovoltaico [m2]

18

Angolo di inclinazione del campo
solare termico [°]

19

Orientamento del campo solare
termico [°] (sud 0°, est < 0°, ovest
>0°)

* N.B.: | dati sono da compilarsi solo relativament

e alle tecnologie impiegate

PROGETTO PRELIMINARE NUOVA COSTRUZIONE PALESTRA
ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO DI LAMON E
SOVRAMONTE - LOC. SORRIVA

Parametri e criteri di valutazione delle offerte — ALLEGATI
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- PROVINCIA DI BELLUNO

COMUNE DI SOVRAMONTE URBANISTICA, OPERE PUBBLICHE E SERVIZI

SCHEDA RIEPILOGATIVA SISTEMI DI VENTILAZIONE*

Valore

1 | Portata centrale di trattamento aria
(mc/h)

Rendimento del recuperatore di
2 | calore della centrale di trattamento
aria

3 | Potenza termica delle batterie delle
centrali di trattamento aria (kW)

Potenza elettrica dei ventilatori
4 delle centrali di trattamento aria
(kw)

* N.B.: | dati sono da compilarsi solo relativament e alle tecnologie impiegate

PROGETTO PRELIMINARE NUOVA COSTRUZIONE PALESTRA
ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO DI LAMON E
T OMITERIAL SOVRAMONTE - LOC. SORRIVA

Parametri e criteri di valutazione delle offerte — ALLEGATI
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PROVINCIA DI BELLUNO
¥ COMUNE DI SOVRAMONTE URBANISTICA, OPERE PUBBLICHE E SERVIZI

PROGETTO PRELIMINARE NUOVA COSTRUZIONE PALESTRA

ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO DI LAMON E
SOVRAMONTE - LOC. SORRIVA

SCHEDA RIEPILOGATIVA PARAMETRI TECNICI: LUNGHEZZA T UBAZIONI DI

DISTRIBUZIONE — IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

DIAMETRO TUBAZIONE

LUNGHEZZA [m]

3/411

1n

1" 1/4

SCHEDA RIEPILOGATIVA PARAMETRI TECNICI: LUNGHEZZA T UBAZIONI DI

DISTRIBUZIONE - ACQUA CALDA SANITARIA

DIAMETRO TUBAZIONE

LUNGHEZZA [m]

%1!

11!

17 1/4

Parametri e criteri di valutazione delle offerte — ALLEGATI
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{ ¥ COMUNE DI SOVRAMONTE URBANISTICA, OPERE PUBBLICHE E SERvizI  STITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO DI LAMON E
A CIMITERIALI SOVRAMONTE - LOC. SORRIVA

SCHEDA RIEPILOGATIVA PARAMETRI TECNICI: SPESSORI E CONDUCIBILITA' TERMICA
COIBENTAZIONI - TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE — IMPIAN TO DI RISCALDAMENTO

DIAMETRO TUBAZIONE SP. [mm] = A\ [W/m °K]

3/411

111

1"1/4

SCHEDA RIEPILOGATIVA PARAMETRI TECNICI: SPESSORI E CONDUCIBILITA’
COIBENTAZIONI - TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE — ACQUA CALDA SANITARIA

DIAMETRO TUBAZIONE SP. [mm] — A [W/m °K]

]/211

3/41!

IL TECNICO ABILITATO

(Timbro e firma per esteso)

IL CONCORRENTE

(Timbro e firma per esteso)
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PROVINCIA DI BELLUNO PROGETTO PRELIMINARE NUOVA COSTRUZIONE PALESTRA
{!(é COMUNE DI SOVRAMONTE URBANISTICA, OPERE PUBBLICHE E SERvizI  1STITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO DI LAMON E
A CIMITERIALI SOVRAMONTE - LOC. SORRIVA

ALLEGATO N. 2: SCHEDA RIEPILOGATIVA POTENZA ELETTRI CA COMPLESSIVA
INSTALLATA PER L'ILLUMINAZIONE PGL

OGGETTO: ‘“PROGETTO PRELIMINARE NUOVA COSTRUZIONE PALESTRA ISTITUTO
COMPRENSIVO SCOLASTICO DI LAMON E SOVRAMONTE - LOC. SORRIVA”.

IMPRESAO0AT.L : sede via n.__ -cap. citta

DATA DI REDAZIONE: 1

La potenza elettrica complessiva installata per l'lluminazione dell’edificio palestra sara valutata in
base al contenimento della potenza complessiva Pg impiegata.

SCHEDA RIEPILOGATIVA PARAMETRI TECNICI: POTENZA ELE TTRICA ILLUMINAZIONE

TOTALE
Pgl illuminazione (KW)
IL TECNICO ABILITATO
(Timbro e firma per esteso)
IL CONCORRENTE

(Timbro e firma per esteso)

Parametri e criteri di valutazione delle offerte — ALLEGATI Pag. 8 di 15
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PROVINCIA DI BELLUNO PROGETTO PRELIMINARE NUOVA COSTRUZIONE PALESTRA

COMUNE DI SOVRAMONTE URBANISTICA, OPERE PUBBLICHE E SERvizI  1STITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO DI LAMON E
CIMITERIALI SOVRAMONTE - LOC. SORRIVA

ALLEGATO N. 3: MODELLO RELAZIONE MITIGAZIONE IMPATT O DEL CANTIERE

OGGETTO: ‘PROGETTO PRELIMINARE NUOVA COSTRUZIONE PALESTRA ISTITUTO

COMPRENSIVO SCOLASTICO DI LAMON E SOVRAMONTE - LOC. SORRIVA”.

Descrizione dettagliata dei seguenti punti:

In relazione alle logiche di sequenza necessarie per la realizzazione delle opere previste, le procedure
atte ad annullare o minimizzare i rischi e le interferenze connessi alla scelta adottata per la realizzazione
di tali opere, nei confronti degli operai, dell’'ambiente esterno circostante (interferenza mezzi d’opera,
circolazione su viabilita esistente interna ed esterna all’area scolastica, pedonale e carrabile,) e delle
attivita in essere durante i lavori negli edifici ed aree prossimi al cantiere.

Contenimento delle vibrazioni e del rumore nel rispetto di eventuali prescrizioni, ordinanze e/o
limitazioni che gli enti competenti potranno imporre all’esecuzione degli scavi e delle sistemazioni,
senza che cio possa essere motivazione per richiedere eventuali ed ulteriori riconoscimenti economici e
di proroghe temporali;

Gestione delle Terre e rocce da scavo secondo le disposizioni normative vigenti e relative linee guida,
approvate con D.Lgs. n. 152 dd. 03.04.2006 e DL 69/2013.

Modalita organizzative dei lavori per garantire la piena funzionalita e sicurezza dell’attivita scolastica e
della RSA adiacenti durante tutto il corso dei lavori.

IL CONCORRENTE

(Timbro e firma per esteso)

Parametri e criteri di valutazione delle offerte — ALLEGATI Pag.9di 15
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{ ¥ COMUNE DI SOVRAMONTE URBANISTICA, OPERE PUBBLICHE E SERvizI  STITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO DI LAMON E
A CIMITERIALI SOVRAMONTE - LOC. SORRIVA

ALLEGATO N. 4: MODELLO SCHEDA ANALISI PREZZ|

PROVINCIA DI BELLUNO
PROGETTO PRELIMINARE NUOVA COSTRUZIONE PALESTRA ISTITUTO
COMUNE DI SOVRAMONTE URBANISTICA, OPERE COMPRENSIVO SCOLASTICO DI LAMON E SOVRAMONTE - LOC. SORRIVA
PUBBLICHE E SERVIZI CIMITERIALI cup -G
SCHEDA ANALISI PREZZI TIPO
Progr. |Codice identificativo della voce come da "Lista delle lavorazioni e forniture" .
Unita misura
ANALISI DEL PREZZO DI PROGETTO
N. Descrizione u.m. quantita importi € incidenza
1 |Analisi per la quantita di Produzione pari a m? 1|unitario derivato
N. Descrizione . importi € incidenza
— u.m. quantita — "
2 |Materiali unitario derivato %
a € -
b € -
c € -
d € -
sommano materiali| € -
N. Descrizione s importi € incidenza
- - u.m. quantita — -
3 |Noli e Trasporti (a caldo) unitario derivato %
a € -
b € -
sommano noli e trasporti| € -
N. Descrizione importi € incidenza
M d' ffetti te impiegat icadent u.m. uantita
4 ano d'opera (e e’ ivamente impiegato e non ricadente q unitario derivato %
nelle spese generali)
a € -
b € -
sommano mano d'opera| € -
5 | sommano 2+3+4| € - |
N. Descrizione s importi € incidenza
- u.m. quantita — -
6 |Spese generali (su 5) unitario |der|vato %
Spese generali % 0
7 | sommano costi totali 5+6| € -
N. Descrizione s . . incidenza
- - u.m. quantita importi €
8 |Utile d'impresa (su 7) %
7 % € -
. ) . incidenza
N. Descrizione importi €
%
9 |Totale prezzo per quantita di produzione (7+8) € -
N. Descrizione importi €
10 |Prezzo per unita di valutazione come dalla "Liste delle categorie e forniture" (9/1) € -
| 11 [Prezzo di progetto adottato | € -
li,
Il Progettista |II Concorrente

Parametri e criteri di valutazione delle offerte — ALLEGATI Pag. 10 di 15
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ALLEGATO N. 5: CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFF ERTE CHE APPAIONO

ANORMALMENTE BASSE

1. Premessa

La valutazione delle offerte che presentano una percentuale di ribasso molto elevata rispetto alla
prestazione oggetto della gara di appalto si pone come obiettivo quello di consentire alla Amministrazione
appaltante di assicurare la realizzazione dell’opera in appalto con le caratteristiche predeterminato nel
progetto e nei tempi prefissati dallo stesso. Al tempo stesso I’Amministrazione si prefigge |'obiettivo di
concorrere a non favorire le distorsioni che si possono ingenerare nel mondo del lavoro legato alle opere
pubbliche.

Tenuto conto del predetto obiettivo si puo qualificare come ‘offerta anomala” quella che non & in grado di
perseguire la preminente finalita di ottenere il corretto ed integrale soddisfacimento della prestazione
contrattuale nei tempi prefissati da parte del soggetto aggiudicatario con conseguenti danni all’'interesse
pubblico alla migliore e piu celere esecuzione dell’appalto.

Si precisa inoltre che gli elementi componenti le analisi riportati nell’allegato “Modello scheda per I’analisi
prezzi”saranno presi a riferimento insieme a quanto riportato nel capitolato speciale d’appalto, in fase di
esecuzione del lavori, per la definizione e il concordamento di eventuali nuovi prezzi che si rendessero
necessari.

2. Documentazione necessaria per la valutazione delle offerte anomale

In relazione alla necessita di effettuare la valutazione dell’anomalia in contraddittorio con I'appaltatore, in
applicazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, é facolta dei soggetti partecipanti alla gara di appalto
“corredare” le offerte, al momento della loro presentazione, delle analisi di tutte le voci di prezzo
componenti il computo metrico estimativo del progetto definitivo presentato in sede di offerta.

Le analisi prezzi devono riguardare tutte le voci di prezzo utilizzando il modello di cui all’allegato 4.
“Modello scheda analisi prezzi”.

Il concorrente per la compilazione dell’allegato 4, anche in relazione alle proprie specificita organizzative
nonché alla visione completa degli elaborati progettuali, deve valutare attentamente gli ELEMENTI
DELL’ANALISI gia impostati ed e tenuto ad integrare la voce con altri elementi che ritiene mancanti ed
eventualmente modificare quegli elementi che non ritiene attinenti con la voce stessa.

Resta inteso che I'offerente dovra :motivare nel merito ogni modifica (non integrazione) che portera agli
ELEMENTI DELL’ANALISI: la motivazione dovra essere riportata sul retro della scheda relativa alla voce in
analisi facente parte dell’allegato 4.

Tale metodo consente di procedere alla valutazione in contraddittorio delle offerte anomale in termini di
celerita, trasparenza ed efficienza potendo I’Amministrazione contare su uno strumento di valutazione
omogeneo che determina uniformita di condizioni fra i concorrenti.

Parametri e criteri di valutazione delle offerte — ALLEGATI Pag. 11 di 15
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A completa giustificazione degli elementi dl costo riportati nel “Modello scheda analisi prezzi” le imprese
offerenti potranno produrre idonea documentazione.

Tale documentazione potra comunque essere presa in considerazione solamente se rispondente alle
caratteristiche predeterminate dall’Amministrazione e solo in quanto dia dimostrazione di “economicita del
procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o delle condizioni particolarmente
favorevoli di cui gode I'impresa offerente”.

Ai fini di consentire all’Amministrazione la valutazione dell’anomalia dell’offerta, I'impresa potra quindi
inserire gia nella busta contenente I'offerta economica, i modelli tipo riportati nell’allegato 4, “Modello
scheda analisi del prezzi”, per ciascun articolo da analizzare.

In fase di verifica, le analisi dei prezzi dovranno essere supportate dalla documentazione ritenuta
necessaria dall'impresa offerente al fine di comprovare che il prezzo componente le analisi rispetti i criteri
descritti nel presente documento. Le giustificazioni saranno costituite da un’offerta scritta di una ditta
fornitrice o da una descrizione dettagliata degli elementi che consentono all'impresa di formulare la propria
offerta. Per descrizione dettagliata degli elementi che consentono di formulare I'offerta si intende
un’illustrazione dei dati documentabili che provano la possibilita di garantire i prezzi offerti dei singoli
componenti dell’analisi.

A giustificazione di prezzi riportati nelle analisi potranno essere accettati i riferimenti a listini di rivenditori.
Prezzi inferiori a quelli riportati nei listini dei rivenditori potranno essere giustificati con una dichiarazione
del rivenditore che riporti lo sconto applicato all'lmpresa partecipante alla gara. Anche i listini di
riferimento dovranno essere allegati all’'offerta e dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante
dell'impresa singola o dell'impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti ovvero da
tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento qualora non ancora costituito.

La documentazione che sara allegata alle analisi a giustificazione dei prezzi dei componenti potra essere
costituita dai fax dei fornitori. | fax dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell’'impresa
singola o dell'impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti avvero da tutte le Imprese
che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi, qualora questi non siano ancora costituiti.

Ogni componente delle voci oggetto d’analisi prezzi dovra avere un prezzo con validita temporale
compatibile con le fasi di esecuzione dell’opera. | prezzi indicati nell’offerta avranno validita per tutta la
durata dei lavori. Si chiarisce inoltre che i prezzi riportati nell’analisi potranno avere importo superiore di
quello indicato sulle offerte dei fornitori, senza limitazioni.

Ogni offerta di fornitori (lettera o fax) per essere accettata dovra riportare nell’oggetto il titolo dei
progetto: “PROGETTO DEFINITIVO NUOVA COSTRUZIONE PALESTRA ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO DI
LAMON E SOVRAMONTE - LOC. SORRIVA”.

Pertanto come gia detto, I'impresa offerente, se gia da subito correda I'offerta economica dei giustificativi,
deve sempre compilare I'analisi prezzi per tutte le voci di prezzo indicate nella propria Lista delle Categorie
e puo decidere liberamente di allegare all’analisi la documentazione di supporto che ritiene necessaria.
Qualora si forniscano giustificazioni con contenuti tecnici, dovranno essere accompagnate da relazione
firmata da un tecnico abilitato, pena I'inammissibilita della giustificazione medesima. Tale documentazione

Parametri e criteri di valutazione delle offerte — ALLEGATI Pag. 12 di 15
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sara, peraltro, valida solo in quanto presenti le caratteristiche che di seguito si elencano con riguardo ai
singoli elementi di costo.

2.1 Mano d’opera

Il costo orario della mano d’opera impiegata nelle lavorazioni considerate nelle voci di prezzo da giustificare
non potra essere di importo inferiore al costo orario risultante dalle tabelle costo mano d’opera valide nella
Provincia di Belluno per il settore produttivo in cui rientra la lavorazione considerata nell’analisi.

Si precisa che la presentazione di documentata dichiarazione atta a dimostrare il godimento di particolari
situazioni derivanti da norme o leggi speciali, che portino alla riduzione del costo orario della mano d’opera
rientra nel concetto di “condizioni particolarmente favorevoli di cui gode |'offerente’.

Non saranno comunque prese in considerazione quantita orarie di impiego della mano d’opera riferibili
semplicemente a presunti livelli di produttivita eccezionali della mano d’opera stessa.

Si precisa che per “produttivita eccezionali” si intende capacita lavorative personali del singolo prestatore
d’opera o della squadra a prescindere dall’utilizzo di tecnologie particolari o innovative.

L'anomalia dell’offerta relativa alla mano d’opera sara valutata anche mediante il confronto con le
percentuali offerte dalle imprese concorrenti e con il cronoprogramma, considerato che notevoli
diminuzioni di incidenza della mano d’opera generano necessariamente un aumento della produttivita e
quindi modifiche all'impianto della sicurezza con conseguenti oneri.

2.2. Materiali a pie d’opera

Per giustificare le eventuali condizioni particolarmente favorevoli con riguardo all’elemento di costo
rappresentato dalla fornitura dei materiali a pie d’opera, I'impresa offerente dovra accompagnare I'analisi
con documentazione normalmente utilizzata nei rapporti contrattuali che attesti la certezza legale
dell’offerta della ditta fornitrice o del contratto con questa stipulato.

Per certezza legale dell’'offerta o del contratto si intende I'esistenza di un’offerta scritta con validita
temporale compatibile con le fasi di esecuzione dell’opera. Qualora I'impresa abbia disponibilita di scorte in
quantita apprezzabili del materiale considerato nell’analisi dl prezzo da giustificare deve esibire
documentazione idonea ad attestare |'esistenza di tali scorte.

2.3 Noleggi
Per noleggio di mezzo d’opera e/o attrezzatura si deve intendere:

il “nolo a caldo” del mezzo d’opera e/o della attrezzatura comprensivo del costo dell’operatore; il “nolo a
freddo” del mezzo d’opera e/o della attrezzatura noleggiata maggiorato dell’incidenza del costo della mano
d’opera necessaria per il suo impiego;

Nel caso I'impresa possieda il mezzo d opera e/o attrezzatura si deve intendere:

costo del mezzo d e/o attrezzatura offerta, maggiorato dell'incidenza del costo della mano d’opera
necessaria per il suo impiego.

| costi per noleggi comunque articolati ed esposti devono comprendere gli oneri per la mano d’opera, i
carburanti, i lubrificanti, i materiali di consumo, l'energla elettrica e tutto quanto occorra per |l
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funzionamento delle macchine. Sono inoltre sempre compresi gli oneri per la messa in funzione, il
montaggio e lo smontaggio, la manutenzione e le riparazioni affinché i mezzi d’opera siano sempre in
buono stato di servizio.

Nel caso di utilizzo di mezzi d’opera e/o attrezzature noleggiati 'impresa offerente dovra corredare I'analisi
di prezzo con documentazione idonea a provare i caratteri di certezza legale dell’offerta o del contratto per
il nolo del mezzo d’opera o dell’attrezzatura da parte del soggetto noleggiatore, secondo i criteri prima
esposti per la fornitura di materiali a pie d’opera.

Se una lavorazione richiede il nolo di piu mezzi, nell’analisi dovranno essere evidenziati i prezzi dei noli di
tutti i mezzi,

2.4 Trasporti
Per i trasporti valgono le indicazioni fornite per i noleggi di attrezzature e/o mezzi d’opera.

| trasporti a discarica dei materiali di risulta per scavi e/o demolizioni devono essere effettuati analizzando
compiutamente la disponibilita e la distanza di discariche per materiali inerti, ovvero la distanza del centro
di riciclaggio. Dovra inoltre essere comunicata la localita dove sara stoccato il materiale di risulta ed il
relativo costo unitario allegando documentazione specifica.

2.5 Spese Generali

Tenuto conto del fatto che le spese generali per definizione si rapportano ad effettivi costi d’'impresa
generali correnti e fissi o non continuativi, nelle singole analisi & prefissata dall’Amministrazione una soglia
minima pari al 10% da attribuire al loro ristoro, al di sotto della quale I'impresa offerente e tenuta a dare
giustificazione in modo specifico e documentato nei termini di cui al precedente punto 2, in merito alle
condizioni particolarmente favorevoli, o all’economicita del processo di costruzione o alle soluzioni tecniche
adottate che consentano alla stessa impresa di ridurre I'incidenza delle spese generali.

2.6 Utile di impresa

Considerazioni analoghe a quelle svolte per le spese generali valgono per la predeterminazione, e quindi il
riconoscimento, di un utile minimo di impresa.

A fronte della determinazione da parte dell’Amministrazione di un utile del 10% da aggiungere ai costi
elementari, nell’analisi prodotta dal concorrente potra essere ammessa, se adeguatamente giustificata,
un’incidenza piu bassa che dovra in ogni caso risultare non inferiore al 5% dell’lammontare complessivo dei
costi precedentemente analizzati (manodopera+materiali+noli+trasporti+spese generali); al di sotto di tale
percentuale I'impresa offerente € tenuta a dare giustificazione in modo specifico e documentato, secondo
le modalita del presente documento.

3. Subappalti

In ogni caso I’Amministrazione non accettera come documentazione di supporto alle analisi di prezzo le
offerte da parte di imprese subappaltatrici candidate all’esecuzione della specifica opera o lavorazione.

Cio in quanto tali proposte contrattuali verrebbero ad essere sottratte al giudizio di anomalia. Il subappalto,
infatti, introduce a sua volta un altro prezzo - che dovendo consentire un minimo di guadagno per il
subappaltatore - e sicuramente pil anomalo di quello presentato dalla ditta offerente e non puo pertanto
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assumere la veste di giustificativo che integra l'ipotesi di economicita del procedimento di costruzione o
condizione particolarmente favorevole per I'impresa offerente.

L'impresa offerente dovra quindi giustificare gli elementi di costo che determinano I’economicita del prezzo
dell’opera o della lavorazione indipendentemente dal fatto che la stessa possa essere affidata in
subappalto.

Le analisi prezzi di quelle lavorazioni che I'impresa offerente intende subappaltare dovranno evidenziare
anche le spese generali e |'utile del subappaltatore. Sul modello individuato con I'allegato N. 4 saranno
riportate prima le spese generali e 'utile del subappaltatore e poi le spese generali e 'utile dell'impresa
offerente; valgono anche nei confronti del subappaltatore le disposizioni di cui ai precedenti punti 2.5 e 2.6.
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