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INDICE SCHEDE DA COMPILARE

Numero Numero UNITA’
Codice ordine ELl. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
scheda . MISURA
Descr. Voci

1 D.15.15.525.20 58 MURO IN TERRENO.RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN m2
HDPE - per altezza minore o uguale a m 12,00

2 D 15.15.110.5 50 MATERIALI I?ROVI_ENIENTI DA CAVE QI PRESTITO - me
per la formazione di rilevati, compattato in opera
ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

3 D.15.20.720.10 8 CONTROLLATO - tipo FeB44k kg
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A.

4 D.15.20.220.10 65 TIPO 325 - con Rck>=30 N/mm? classe di esposizione m?3
XF2
MURI di SOSTEGNO PREFABBRICATI di CLASSE

5 D.15.20.5.65* 179 MEDIA - per altezze da ml 10.01 a ml 11.00 per metro m
lineare

A4.10.5.10 5 INDENNITA' PER SMALTIMENTO IN DISCARICA t
o PUBBLICA AUTORIZZATA - limi, argille ecc.
D.15.10.25.5* 40 SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI m?

MURI di SOSTEGNO PREFABBRICATI di CLASSE

8 D.15.20.5.50* 176 MEDIA - per altezze da ml 7.01 a ml 8.00 per metro m
lineare
SISTEMAZIONE IN RILEVATO - rilativamente ai gruppi 3

9 D.15.15.20.5 47 A1, A2-4 A2-5 A3 m

10 D.15.25.10.20* 84 g\g%%LCATO PER PONTI -per luci da m 30,00 fino a m m?

11 D.15.15.525.35* 60 MURO IN TERRENO.RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN m2
HDPE - per altezza minore o uguale a m 16,00

12 D.15.15.525.15 57 MURO IN TERRENO.RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN m2
HDPE - per altezza minore o uguale a m 9,00

13 D 15.15.525.30* 59 MURO IN TERRENO.RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN m2
HDPE - per altezza minore o uguale a m 14,00
MURI di SOSTEGNO PREFABBRICATI di CLASSE

14 D.15.20.5.60* 178 MEDIA - per altezze da ml 9.01 a ml 10.00 per metro m
lineare
PALI, MICROPALI E TIRANTI - PALI TRIVELLATI A

15 D.10.10.110.30 185 MEDIO E GRANDE DIAMETRO - diametro mm 1200 m

16 D.15.10 450.5* 46 S.C‘:AVO DI SCOTICAMENTO - scoticamento fino a 50cm m2
piu gradonatura

17 D.15.25.10.15 83 Izl\g%%LCATO PER PONTI -per luci da m 20,00 fino a m m2
MURI di SOSTEGNO PREFABBRICATI di CLASSE

18 D.15.20.5.55* 177 MEDIA - per altezze da ml 8.01 a ml 9.00 per metro m
lineare

19 D 15.15.525.45* 62 MURO IN TERRENO.RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN m2
HDPE - per altezza minore o uguale a m 20,00

20 D.10.20.440.5 204 RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE IN FUNE m?

21 D.2510.115.5 112 i‘lr'nRATO DI BASE - dello spessore complessivo di 100 m2

22 D.15.20.435.5* 71 BANCHETTONE - TIPO 2 m
PALI, MICROPALI E TIRANTI - PERFORAZIONE E

23 D.10.10.410.5 193 RIPERFORAZIONE ORIZZ. PER PERFORI DA mm 100 - m
125 - per profondita fino a 25,00 m.
BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE -

24 D.30.10.20.5* 167 classe di contenimento H2 bordo ponte/manufatto - m
struttura in acciaio

25 D.25.10.125.10 113 BINDER - dello spessore compresso di 70 mm m?
PALI, MICROPALI E TIRANTI - PALI DI PICCOLO

26 D.10.10.210.15 187 DIAMETRO (MICROPALI) - diametro 140 - 190 mm m
PALI, MICROPALI E TIRANTI - TIRANTI DI

27 D.10.10.430.20 196 ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE - per m
tensione da t 76 fino a t 100
MURI di SOSTEGNO PREFABBRICATI di CLASSE

28 D.15.20.5.40* 174 MEDIA - per altezze da ml 5.01 a ml 6.00 per metro m

lineare
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Codice ordine El. |INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
scheda . MISURA
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PALI, MICROPALI E TIRANTI - ARMATURA DEI
29 D.10.10.240.15 189 MICROPALI - tubo in acciaio Fe 510, non valvolato kg
30 D.15.15.410.10 53 FONDAZIONE STRADALE - con materiale proveniente da me
cave di prestito
31 D.15.20.515.20 76 CASSERATURA .METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. - m2
per altezza superiore a m. 6,00
* VELETTA PREFABBRICATA AD ANDAMENTO
32 D.15.25.230.10 85 CURVILINEO H=260 cm m
33 D.2510.315.5 114 PAVIMENTAZIONE ANTIS_DRUCCIO_L.O - con m2
granulometria mm 0-12 e bitume modificato
34 D.15.25.10.5 82 I%I%%LCATO PER PONTI -per luci da m 10,00 fino a m m?
IMPERMEABILIZZAZIONE CON MALTA
35 D.15.40.420.5* 87 BICOMPONENTE ELASTICA POLIMERICA - malta m?
bicomponente elastica
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. 3
36 D.15.20.220.5 64 TIPO 325 - con Rck>=25 N/mm? classe di esposizione XC1 m
SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON
37 D.15.10.60.10 41 DEMOLITORE IDRAULICO - roccia media m®
38 D.15.20.25.5* 181 RIVESTIMENTO in PIETRA dei MURI PREFABBRICATI m?
39 D.15.15.525.10 56 MURO IN TERRENO.RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN m2
HDPE - per altezza minore o uguale a m 6,00
40 D 15.15.525.40* 61 MURO IN TERRENO.RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN m2
HDPE - per altezza minore o uguale a m 18,00
41 D.15.20.860.5* 81 CUNETTA ALLA FRANCESE - TIPO 2 - cunetta alla m
francese tipo 2
42 D.15.20.515.5 73 CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. - m2
per altezza fino a m. 2,00
* TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI, CON
43 D.15.45.440.5 93 COSTIPAMENTO - per diametro interno di cm. 30 m
44 D.15.15.25.5* 48 FORMAZIONE DI PRECARICA TEMPORANEA m3
BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO
45 D.30.10.10.20* 166 LATERALE - classe di contenimento H2 bordo laterale - m
struttura in acciaio
" APPOGGIO IN ACCIAIO/PTFE DA 1250 kN - appoggio tipo
46 D.15.25.240.10 156 VU 125-15/20 cad.
47 E.1.6.90.5 146 POZZETTO CADITOIA STRADALE cad.
N TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI, CON
48 D.15.45.440.35 95 COSTIPAMENTO - per diametro interno di cm. 40 m
" APPOGGIO IN ACCIAIO/PTFE DA 1250 kN - appoggio tipo
49 D.15.25.240.20 158 VM 125/50/20 cad.
RIVESTIMENTO MURATURE IN C.A. A CORSI 2
50 D.15.20.240.15 157 REGOLARI - con pietrame proveniente da cave di granito m
51 D.10.20.100.5 199 ANCORAGGI CON TIRAFONDI METALLICI m
BARRIERA ACUTICA RIFLETTENTE IN
52 D.15.60.20.5* 109 POLIMETILMETALCRILATO SU PONTE - barriera m?2
acustica in polimetilmetalcrilato su veletta
SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA -
53 D.15.10.120.5 43 ESEGUITO A MACCHINA - fino alla profondita di m 1,50 m°
FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE 2
54 D.15.15.420.5 54 STRADALE m
DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIVA
55 D.15.45.20.5 89 ALTEZZA FRA m 2,00 E 4,00 - con pietrame proveniente m?3
dagli scavi fram 2,00 e 4,00
PALI, MICROPALI E TIRANTI - PALI TRIVELLATI A
56 D.10.10.110.25 184 MEDIO E GRANDE DIAMETRO - diametro mm 1000 m
N TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI, CON
57 D.15.45.440.25 94 COSTIPAMENTO - per diametro interno di cm. 80 m
58 D.15.20.5.35* 173 MURI di SOSTEGNO PREFABBRICATI di CI__ASSE MEDIA m
- per altezze da ml 4.51 a ml 5.00 per metro lineare
59 D.15.25.260 5* 163 GIUNTO DI DILATAZIONE SFE 90/65 - - giunto per spalle m

SFE 90/65
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PALI, MICROPALI E TIRANTI - COMPENSO PER
60 D.10.10.220.5 188 MICROPALI IN ZONA DISAGIATA - sovraprezzo 20% del m
prezzo
61 D.15.20 5.25* 171 MURI di SOSTEGNO PREFABBRICATI di CI'_ASSE MEDIA m
- per altezze da ml 3.51 a ml 4.00 per metro lineare
62 D.15.20.515.10 47 CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. - m2
per altezza fino a m. 4,00
63 F.2.30.15.5* 55 SELCIATONE CON PIETRAME - ad opera incerta m?2
64 D.15.20 5.45* 175 MURI di SOSTEGNO PREFABBRICATI di CI'_ASSE MEDIA m
- per altezze da ml 6.01 a ml 7.00 per metro lineare
65 D.15.20 5.30* 172 MURI di SOSTEGNO PREFABBRICATI di CI__ASSE MEDIA m
- per altezze da ml 4.01 a ml 4.50 per metro lineare
SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON R
66 D.15.10.60.15 14 DEMOLITORE IDRAULICO - roccia dura m
. APPOGGIO IN ACCIAIO/PTFE DA 1250 kN - appoggio tipo
67 D.15.25.240.15 157 VU 125/50-15 cad.
. POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI - dimensioni interne
68 B.6.60.70.30 63 120x120x120 cm sp. 15 cm cad.
* SISTEMAZIONE DI MATERIALE IN DEPOSITO DI R
69 D.15.15.50.5 11 PROGETTO m
70 D.15.50.130.5 94 PIANTAGIONE CON SPECIE ARBUSTIVE m?
71 D.15.20.15.5* 180 COPERTINA m
TUBAZIONI IN PVC RIVESTITE IN CLS PER
2 E.1.5.91.10 88 ALLACCIAMENTI - diametro interno 160 mm m
* APPOGGIO IN ACCIAIO/PTFE DA 1250 kN - appoggio tipo
73 D.15.25.240.5 155 VF 125-20-20 cad.
TERRA VEGETALE NATURALE PROVENIENTE DA R
4 D.15.15.120.10 25 CAVE DI PRESTITO - selezionata m
75 D.15.50.220.5 96 SEMINA DI MISCUGLIO m?
76 D.15.20.210.5 37 MAGRONE - con Rck>15 N/mm? esposizione X0 m?
77 D.15.50.50.10 92 SISTEMAZIONE AIUOLE - proveniente da cave di prestito m3
78 D.15.45.130.10 82 RIVESTIMENTO pEI DRENAGGI - con resistenza a m?
trazione non inferiore a 500 N/5cm
79 D.15.25.250.10* 160 CEPSOO-G5?2|(()) IN ACCIAIO/PTFE DA 500 kN - appoggio tipo cad.
80 D.15.20.5.20* 170 MURI di SOSTEGNO PREFABBRICATI di CI__ASSE MEDIA m
- per altezze da ml 3.01 a ml 3.50 per metro lineare
81 D.10.20.430.5 203 RETE ARMATA RINFORZATA m?
82 D.15.25.280 5* 165 S(I)UNTO DI DILATAZIONE GPE 80 - giunto per pile GPE m
83 D.10.20.410.5 201 RETE METALLICA SU ROCCIA - semplice m?
84 D.25.10.30.5 98 SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO m?
85 D.10.10.320.5 190 PALI, MICROPALI E TIRANTI - LAMIERINO DI ACCIAIO kg
BARRIERA ACUSTICA FONOISOLANTE IN
86 D.15.60.10.5* 152 POLIMETILMETALCRILATO - barriera acustica in m?2
polimetilmetalcrilato su cordolo
87 D.25.15.120 15 103 FORNITURA E POSA DI CUBETTI DI PORFIDO - della m2
pezzatura di cm 8-10
SCAVO FOND. SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA R
88 D.15.10.170.10 7 DEMOL. IDRAULICO, H=m1,50 - roccia media m
89 D.15.5.110.5 5 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE m?
INDENNITA' PER SMALTIMENTO IN DISCARICA
90 A.4.10.5.25 3 PUBBLICA AUTORIZZATA - croste selezionate di t
conglomerati bituminosi
SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - R
N D.15.10.120.10 16 ESEGUITO A MACCHINA - fino alla profondita di m 2,00 m
92 D.15.20.520.10 50 SOVRAPREZZO FACCIA A VISTA - in pannelli acciaio m?
93 D.15.20 850 5* 53 CUNETTA ALLA FRANCESE - TIPO 1- cunetta alla m
francese tipo 1
94 B.6.60.90.5% 71 SOLETTA POZZETTO PREFABBRICATO - per pozzetti di cad.

dimensioni interne120x120cm
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" APPOGGIO IN ACCIAIO/PTFE DA 500 kN - appoggio tipo
95 D.15.25.250.20 162 VM 50/50/20 cad.
PALI, MICROPALI E TIRANTI - TIRANTI DI
96 D.10.10.430.10 195 ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE - per m
tensione da t 31 fino a t 50
N APPOGGIO IN ACCIAIO/PTFE DA 500 kN - appoggio tipo
97 D.15.25.250.15 161 VU 50/50-5 cad.
08 D.10.10.450.5 197 PALI, MICRQPALI E TIRANTI INIEZIONI PER TIRANTI - 100kg
per kg 100 di miscela.
99 D.15.5.120.5 6 SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE m?
* PALI, MICROPALI E TIRANTI - FORNITURA E POSA DI
100 D.10.10.470.5 198 MANUFATTI IN FERRO - travi Fe 430 kg
SOVRAPP. INTERFERENZA SOTTOSERVIZI
101 E.1.4.1255 21 LONGITUDINALI m
102 D.15.20 5.15* 169 MURI di SOSTEGNO PREFABBRICATI di CI'_ASSE MEDIA m
- per altezze da ml 2.51 a ml 3.00 per metro lineare
103 D.15.55.20.5* 107 CORDONATE PREFABBRICATE AD "L" - cordonate ad "L" m
104 D.15.20.515.15 48 CASSERAT!JRA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. - m2
per altezza fino a m. 6,00
105 D.15.25.250 5* 159 CEAPS(())%(_SEI)O IN ACCIAIO/PTFE DA 500 kN - appoggio tipo cad.
RIVESTIMENTO MURATURE IN C.A. AD OPERA
106 D.15.20.250.10 42 INCERTA - spessore minimo di cm 25 con pietrame m?
proveniente da cave di porfido
107 D.15.20.730.15 52 E(—:I-EI;-AIZE ACCIAIO ELETTROSALDATA - in acciaio tipo kg
DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO -
108 D.15.5.20.5 4 eseguita con o senza uso di mine o delle mine di m?3
allentamento
109 D.40.5.50.5* 139 SEQNALI DI PREAVVL_SO E PRESELEZIONE - con m2
pellicola classe 2 (alta rifrangenza)
110 D.15.20.430.5* 43 BANCHETTONE - TIPO 1 m
11 E16.1055 20 (FBORT{(;\IIEURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA kg
112 D.15.20.440.5* 45 SOLETTA FLOTTANTE - su terreno naturale m
113 D.45.5 5.5% 151 SOSTEGNI TUBOLAR! PIER SEGNALETICA STRADALE - cad.
sostegni tubolari con plinti
114 D.15.20.410.5 105 RISANAMENTO DI VECCHIE MURATURE A SECCO m2
115 D.10.20.220.5 200 DISGAGGIO E TAGLIO CEPPAIE m?2
DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI 3
116 D.15.45.40.10 81 SOSTEGNO - con pietrame proveniente da cave di prestito m
117 D.15.25.270 5* 164 SKJNNJ(?SDI DILATTAZIONE RAN 50 S - giunto per spalle m
118 D.15.55.311.5 108 SCOGLIERE OLTRE m® 0,300 m3
119 D.2515.330.5 104 S;;I;ELONATA IN PORFIDO SPESSORE CM 15 - testa a m
120 D.10.20.420.5 202 RETE METALLICA SU TERRENO - semplice m?2
121 D.15.45.700 5* 87 ;l;lnBI FORATI CORRUGATI IN PVC - diametro interno 160 m
122 E 1.6.120.5* 91 S.ECCHIEII_LO ANTINTASAMENTO PER CADITOIA - cad.
dimensioni 50x70 cm
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE 5
123 D.15.15.310.5 26 STRADALE - per i gruppi A1,A2-4,A2-5,A3 m
DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIVA
124 D.15.45.10.5 78 CON ALTEZZA <= m 2,00 - con pietrame proveniente dagli m?
scavi finoa 2,00 m
* POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI - dimensioni interne
125 B.6.60.70.40 64 150x150x150 cm sp. 15 cm cad.
126 D.10.10.10.15 182 PA!_I,.MICROPAII_I E TIRANTI.- IMPIANTO CANTIERE - cad.
pali trivellati medio e grande diametro
CANALI GRIGLIATI PREFABBRICATI IN
127 B.6.60.60.15 61 CONGLOMERATO CEMENTIZIO - sezione esterna m

395x360 mm
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128 B.66.70.310.15 119 PALI DI SOSTEGNO PER APPARECCHI ILLUMINANTI - cad.
altezza fuori terra 8 m

129 D.15.35.10.10 106 EORNITURA E PQSA D! MANUFATTI IN !:ERRO - per kg
ringhiere, parapetti o altri manufatti pesanti
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. 3

130 D.15.20.220.20 40 TIPO 325 - con Rck>=40 N/mm? esposizione XF4 m
APP. ILLUMINANTE, PER STRADE, IP55 CLASSE Il -

131 B.66.60.310.25 18 proiettore, lampada Na A.P., E40, 150+250 W cad.

132 B.6.60.90.10* 72 S.OLET.TA. EOZZETTO PREFABBRICATO - per pozzetti di cad.
dimensioni interne150x150cm

133 G.1.4.100.5% 126 IMPIAN'_I'O IRRIGUO AUTOMATICO - impianto irriguo cad.
automatico

134 D.15.20.5.10* 168 MURI di SOSTEGNO PREFABBRICATI di CI__ASSE MEDIA m
- per altezze da ml 2.01 a ml 2.50 per metro lineare

135 D.10.10.330.10 191 PALI, MIC'ROPAL.I E TIRANTI - TRATTAMENTO TESTA cad.
PALI - pali a medio e grande diametro

136 D.15.60.30.5% 154 PANNE.L.LI FON.O.ISOLANTI IN LAMIERA D'ALLUMINIO - m2
pannelli in alluminio
SOVRAPP. SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI

137 E.1.4.120.5 19 SOTTOSERVIZI -interasse fra gli stessi oltre m 1,00 cad.

138 D.15.55.510.10 121 PLINTI_PREFABBRICATI PER PALI ILLUMINAZIONE - cad.
con H=acm95

139 D.15.15.525.5 29 MURO IN TERRENO.RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN m2
HDPE - per altezza minore o uguale a m 3,00

140 A4.5 2050 1 MACER_IE INER'_I'I.- macerie di conglomerato cementizio t
armato in blocchi fino a 0, 70 m?

141 D.15.50.530.5* 97 PIANTE SARMENTOSE - piante sarmentose cad.
CAVIDOTTO IN PVC PIEGHEVOLE, DA INTERRO,

142 B.62.6.60.15 111 MEDIO - @ 90 mm (conf.50 m) m

143 D.35.5.20.5 129 STRISCE di cm 15 - su impianto nuovo m

144 D.10.10.10.20 183 PALI, MI.CRQPA.LI E TIRANTI - IMPIANTO CANTIERE - cad.
micropali o tiranti

145 D.10.10.150.5 186 PALI, MICROPALI E TIRANTI - USO DI SCALPELLO h

146 D.25.15.10.5 102 FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS m?2
SOVRAPP. SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI

147 E.1.4.120.10 20 SOTTOSERVIZI - interasse fra gli stessi fino am 1,00 cad.

148 D.15.55.610.5 127 D.ELINEATORI NORMALI DI MARGINE - sezione cad.
triangolare

149 D .40 5.70 5* 141 S.EGNALI DI PROGRESSIVA ETTOMETRICA CLASSE 2 - cad.
dicm 25 x 25

150 D.40 5.105.5* 145 SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI CLASSE 2 - di cad.
formato normale

151 B.66.90.10.5* 120 BRACCIO PER TESTA PALI - braccio singolo 1=1.40m cad.

152 D.10.10.330.15 192 PALI, MIQROPALI E TIRANTI - TRATTAMENTO TESTA cad.
PALI - micropali

153 D.15.5.160.5 9 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - peri m2
primi 3 cm.

154 D.15.45.610.10 86 FQRNITURA E POSA DI TUBI IN PVC - tubi in pvc del m
diametro di 140 mm

155 D.10.10.410.10 194 - per profondita superiori a 25,00 m, incremento per ogni m

T zona di m 5,00.
" SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO EXTRAURBANI

156 D.40.5.80.5 142 CLASSE 2 - di formato normale cad.
SOVRAPPREZZO Al DRENAGGI A TERGO DI

157 D.15.45.30.5 80 MURATURE CON ALTEZZA > m 4,00 ogni 2,00 m o m3
frazione oltre i m 4,00;

158 B.6.60 100 15* 74 P.OZZE.TT.I EDILIZIA PREFABBRICATI - pozzetti cad.
dimensioni interne 50x50x50 cm sp. 4 cm

159 D.35.5.10.5 128 STRISCE di cm 12 - su impianto nuovo m

160 D.40.5.40.5* 138 SEGNALI DI OBBLIGO CLASSE 2 - di formato normale cad.

161 D.15.5.160.10 10 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - per ogni m2

Cm successivo

Xl




Numero
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UNITA’

Codice ordine El. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
scheda . MISURA
Descr. Voci
FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE SIGMA 63 PE
162 G.1.3.82.520 123 80 UNI 10910 - PN 20 DN 32 mm m
. DELINATORE NORMALE DI MARGINE PER MANUFATTI
163 D.40.5.140.5 149 CLASSE 2 - di formato normale cad.
164 D.40 5.120.5* 147 S!EGNALI DI PRECEDENZA TRIANGOLARI CLASSE 2 - cad.
Di formato normale
165 B.6.60.100.5* 73 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI - dimensioni interne cad.
30x30x30 cm sp. 3,5cm
. PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE - dimensioni
166 B.6.60.80.25 69 interne 150x150x50 cm sp. 15 cm cad.
167 B.6.60 110 20* 76 _PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE - dimensioni cad.
interne 50x50x20 cm
168 B.6.60.110.25* 77 EROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE - dimensioni cad.
interne 50x50x50 cm
169 D.405.100.5% 144 gDoE)IzlgjoEATORE MODULARE DI CURVA CLASSE 2 -cm cad.
. PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE - dimensioni
170 B.6.60.80.10 66 interne 120x120x50 cm sp. 15 cm cad.
171 D.40.5.130 5* 148 rE)oErIr_r:’:IEATORE SPECIALE D'OSTACOLO - di formato cad.
172 B.62.22.110.105 113 gﬁn\ﬁo POSA FISSA, FG70R, PVC, 0.6+1 kV - sezione 2x4 m
173 D.15.50.140.5 95 PIANTINE ARBUSTIVE cad.
174 B.6.60.110 5* 75 EROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE - dimensioni cad.
interne 30x30x30 cm
175 B.62.22.110.100 112 CAVO POSA FISSA, FG70R, PVC, 0.6+1 kV - sezione m
2x2.5 mm?
. PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE - dimensioni
176 B.6.60.80.20 68 interne 150x150x150 cm sp. 15 cm cad.
177 D.40.5.90.5* 143 SEGNALE DI PIAZZOLA CLASSE 2 - di formato normale cad.
. PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE - dimensioni
178 B.6.60.80.15 67 interne 120x120x30 cm sp. 15 cm cad.
. PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE - dimensioni
179 B.6.60.80.5 65 interne 120x120x120 cm sp. 15 cm cad.
180 D.40.5.150.5* 150 SEGNALI DI DIVIETO CLASSE 1 - di formato normale cad.
181 D.40 5.5 5* 134 ﬁoEr?nl;lng OTTAGONALI DI STOP CLASSE 2 - di formato cad.
182 B.6.60.65.5 62 SOVRAPPREZZO PER CANALI ANTIUSURA m
183 D.40.5.20 5% 136 PAN.NELL.O INTEGRATIVO CLASSE 2 (inizio- cad.
continuazione-fine) - di formato normale
FORNITURA DI VALVOLE IDRAULICHE PER APERTURA
184 G.1.1.150.10 122 E CHIUSURA - DN 2" cad.
ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE, DA
185 B.62.29.20.10 114 PARETE, IP66 - vuoto, dimensioni (600x400x200) mm cad.
186 D.15.50.120.10 93 PIANTINE ERBACEE - piantine cad.
187 D.40.5.30.5* 137 SEGNALI DI DIVIETO CLASSE 2 - di formato normale cad.
188 B.62.50310.5 116 INTERRUTTQRE CREPUSCOLARE - 17.5 mm - sensibilita cad.
tarabile tra 5+50 lux 2md
INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 2PP, 6 kA, cl. AC-17.5
189 B.62.3.322.20 109 mm - Idn 0.3+0.5 A 4md 2x0.5+32 A cad.
190 D.355.110.5 132 FRE(_:CE DIR!EZIONALI SEMPLICI di m 5,00 - per ogni cad.
freccia su impianto nuovo
191 G.1.4.15.5 124 POSA DI SARACINESCHE E VALVOLE - DN 2" cad.
. PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE - dimensioni
192 B.6.60.80.30 70 interne 150x150x30 cm sp. 15 cm cad.
103 B.62.50.350.15 117 INTERRUTTORE A TEMPO - 17.5 mm - con cad.
programmazione giornaliera-settimanale 2md
TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
194 D.15.5.150.10 8 BITUMINOSO - per ogni cm oltre i cm 5,00 m
195 D.355.130.5 133 FRECCE DI RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE di m 5,00 cad.

- per ogni freccia su impianto nuovo

Xl




Numero

3
Numero | ¢ jice ordine EI. | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA
scheda . MISURA
Descr. Voci
196 D.355.70 5 131 LINEA DI ARRESTO. CON SER_IE DI TRIANGOLI di cm 40 cad.
e h cm 60 per ogni triangolo su impianto nuovo
TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
197 D.15.5.150.5 7 BITUMINOSO - fino a cm 5,00 di spessore m
198 D.405.10 5% 135 SEGNALI DI PRECEDENZA QUADRATI CLASSE 1 - di cad.
formato normale
199 D 35.5405 130 ﬁﬂ—g/z dim 2,12 x 4,00 - per ogni iscrizione su impianto cad.
200 D .40 5.60 5* 140 SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA CLASSE 1 cad.
- dicm 50 x 50
201 D.40.5.110.5* 146 PA.N_N‘EITL(_) INTEGRATIVO CLASSE 2 (dist.-estesa- cad.
validita-limitazione) - di formato normale
202 GA14655 125 I:PRNITURA E POSA IN OPERA DI SCARICHI - diametro cad.
CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm - 2x20 A,
203 B.62.44.20.5 115 230V, 4 KW cad.
204 B.62.3.390. 10 110 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm - bipolare cad.

2x16+32 A 1md

XMI




Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Schedan. 1
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
- It
D.15.15.525.20 MQRO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN HDPE - per altezza m?
minore o uguale a m 12,00
Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 5,13%
1.2 operaio qualificato min. 5,39%
1.3 operaio comune min. 4,88%
1.4
TOTALE % 18,01%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
2.1 Telo armatura compresi sfidi e sovrapposizioni m?2 51,07%
2.2 Telo vegetale compresi sfridi e sovrapposizioni m? 6,34%
2.3 Reti elettrosaldate (cassero) Kg 18,69%
2.4 Distanziatori e puntoni fissatori in acciaio Kg 2,32%
2.5 Idrosemina m?2 1,56%
2.6
2.7
TOTALE % 76,70%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Autocarro con portata da 25 t finoa 33 t min. 1,27%
3.2 Autogru semovente gommata oltre 12 t finoa 20 t min. 1,25%
3.3 Rullo vibrante semovente finoa 10 t min. 1,12%
3.4 Pala caricatrice gommata fino a 50 Kw min. 0,40%
3.5 Piastra vibrante forza oltre 10 KN fino a 15 KN min. 0,58%
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 5,28%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Schedan. 1

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.15.525.20

MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN HDPE - per altezza
minore o uguale a m 12,00

m2

ANALISI DEL PREZZO

1 Manodopera

Descrizione mano d'opera u.m. % teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali u.m. % teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali u.m. % teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione % teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Scheda n. 2
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO - per la formazione di
D.15.15.110.5 rilevati, compattato in opera m°
Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min.
1.2 operaio qualificato min.
1.3 operaio comune min.
1.4
TOTALE %
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
2.1 Materiali per rilevati da cava m?3 85,00%
2.2
2.3
2.4
25
2.6
2.7
TOTALE % 85,00%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Autocarro con portata da 25 t finoa 33 t min. 11,05%
3.2 Pala caricatrice gommata da 50 Kw a 90 Kw min. 3,95%
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 15,00%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:

3 di 261



Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Schedan. 2

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.15.110.5 . . .
rilevati, compattato in opera

MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO - per la formazione di

m3

ANALISI DEL PREZZO

1 Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Schedan. 3
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
- ti
D.15.20.720.10 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO - tipo kg
FeB44k
Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min.
1.2 operaio qualificato min. 1,99%
1.3 operaio comune min. 2,39%
1.4
TOTALE % 4,38%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
2.1 Ferro tondino tipo FeB 44k Kg 88,45%
2.2 Filo di ferro per armatura Kg 0,83%
2.3
2.4
25
2.6
2.7
TOTALE % 89,27%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Pala caricatrice gommata da 50 Kw a 90 Kw min. 1,11%
3.2 Autocarro con portata da 3,5tfinoa7,5t min. 1,11%
3.3 Piegatrice e troncatrice min. 4,13%
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 6,35%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Schedan. 3

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.20.720.10

FeB44k

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO - tipo

kg

ANALISI DEL PREZZO

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Schedan. 4
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 - con s
D.15.20.220.10 Rck>=30 N/mm? classe di esposizione XF2 m
Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 5,52%
1.2 operaio qualificato min. 3,10%
1.3 operaio comune min. 2,80%
1.4
TOTALE % 11,41%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
2.1 Conglomerato cementizio Rck=30 N/mm? c.e. XF2 m?3 84,61%
2.2
2.3
2.4
25
2.6
2.7
TOTALE % 84,61%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Autobetoniera capacita da 5 m® fino a 8 m? min. 3,51%
3.2 Vibratore per calcestruzzo min. 0,46%
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 3,97%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Schedan. 4

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.20.220.10

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 - con
Rck>=30 N/mm? classe di esposizione XF2

m3

ANALISI DEL PREZZO

1 Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Scheda n. 5
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
. MURI di SOSTEGNO PREFABBRICATI di CLASSE MEDIA - per altezze da
D.15.20.5.65 ml 10.01 a ml 11.00 per metro lineare m
Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 1,00%
1.2 operaio qualificato min. 1,25%
1.3 operaio comune min. 1,13%
1.4
TOTALE % 3,37%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
2.1 Pannello H=11,00m m 77,91%
2.2 Conglomerato cementizio Rck=30 N/mm? c.e. XF2 m? 9,79%
2.3 Magrone di sottofondazione Rck=25 N/mm? c.e. X0 m?3 0,93%
2.4 Ferro tondino tipo FeB 44k Kg 4,89%
25
2.6
2.7
TOTALE % 93,51%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Autoarticolato + semirimorchio con portata da 56 t min. 1,45%
3.2 Autogru semovente gommata oltre 12 t fino a 20 t min. 1,63%
3.3 Vibratore per calcestruzzo min. 0,03%
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 3,11%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Schedan. 5

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.20.5.65*

MURI di SOSTEGNO PREFABBRICATI di CLASSE MEDIA - per altezze da
ml 10.01 a ml 11.00 per metro lineare

ANALISI DEL PREZZO

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento

COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P. 71 ELAS.P. 83

Scheda n. 6
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
A4.10.5.10 INDENNITA' PER S'MAL.TIMENTO IN DISCARICA PUBBLICA ¢
AUTORIZZATA limi, argille ecc.
Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min.
1.2 operaio qualificato min.
1.3 operaio comune min.
1.4
TOTALE % 0,00%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
21 Indennita t 100,00%
2.2
2.3
2.4
25
2.6
2.7
TOTALE % 100,00%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 0,00%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Schedan. 6

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

A.4.10.5.10

INDENNITA' PER SMALTIMENTO IN DISCARICA PUBBLICA
AUTORIZZATA limi, argille ecc.

ANALISI DEL PREZZO

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Schedan. 7
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.15.10.25.5* SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI m?3
Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min.
1.2 operaio qualificato min.
1.3 operaio comune min. 1,44%
14
TOTALE % 1,44%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
2.1
2.2
2.3
2.4
25
2.6
2.7
TOTALE % 0,00%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Escavatore cingolato potenza da 180 fino 220 Kw min. 71,86%
3.2 Apripista bulldozer potenza da 90 fino 120 Kw min. 4,23%
3.3 Autocarro con portata da 25 t finoa 33 t min. 22,47%
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 98,56%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Schedan. 7

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.10.25.5* SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI

m3

ANALISI DEL PREZZO

1 Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Scheda n. 8
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
. MURI di SOSTEGNO PREFABBRICATI di CLASSE MEDIA - per altezze da
D.15.20.5.50 ml 7.01 a ml 8.00 per metro lineare m
Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 2,98%
1.2 operaio qualificato min. 2,79%
1.3 operaio comune min. 2,52%
1.4
TOTALE % 8,28%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
2.1 Pannello H=8,00m m?3 69,60%
2.2 Conglomerato cementizio Rck=30 N/mm? c.e. XF2 m? 7,72%
2.3 Magrone di sottofondazione Rck=15 N/mm? c.e. X0 m?3 1,19%
2.4 Ferro tondino tipo FeB 44k Kg 7,67%
25
2.6
2.7
TOTALE % 86,17%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Autoarticolato + semirimorchio con portata da 56 t min. 1,85%
3.2 Autogru semovente gommata oltre 12 t fino a 20 t min. 3,63%
3.3 Vibratore per calcestruzzo min. 0,06%
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 5,55%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Schedan. 8

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.20.5.50*

MURI di SOSTEGNO PREFABBRICATI di CLASSE MEDIA - per altezze da
ml 7.01 a ml 8.00 per metro lineare

ANALISI DEL PREZZO

1 Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Schedan. 9
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.15.15.20.5 SISTEMAZIONE IN RILEVATO - rilativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 m?
Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 6,23%
1.2 operaio qualificato min.
1.3 operaio comune min. 4,74%
14
TOTALE % 10,97%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
2.1
2.2
2.3
2.4
25
2.6
2.7
TOTALE %
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Escavatore cingolato potenza da 180 fino 220 Kw min. 14,46%
3.2 Apripista bulldozer potenza da 90 fino 120 Kw min. 16,13%
3.3 Autocarro con portata da 25 t finoa 33 t min. 8,22%
3.4 Livellatrice grader potenza da 50 fino 90 Kw min. 16,75%
3.5 Autobotte per innaffiamento cap, 3,5 m?fino 5,0 m® min. 6,20%
3.6 Rullo vibrante fino 10 t potenza 50 Kw min. 27,26%
3.7
3.8
TOTALE % 89,03%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Schedan. 9

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.15.20.5 SISTEMAZIONE IN RILEVATO - rilativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

m3

ANALISI DEL PREZZO

1 Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Schedan. 10
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.15.25.10.20* IMPALCATO PER PONTI - per luci da m 30,00 fino a m 35,00 m?
Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 6,12%
1.2 operaio qualificato min. 572%
1.3 operaio comune min. 517%
1.4
TOTALE % 17,01%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
21 Travi prefabbricate in c.a.p. m 44,75%
2.2 Conglomerato cementizio Rck=40 N/mm? c.e. XC4 m? 7,28%
2.3 Veletta prefabbricata in c.a.p. m? 1,85%
2.4 Casseformi m? 1,66%
2.5 Ferro tondino tipo FeB 44k Kg 5,56%
2.6
2.7
TOTALE % 61,11%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Autocarro con carrellone trasp. eccezionale p > 56 t min. 3,65%
3.2 Autogru semovente gommata oltre 200 t fino a 300 t min. 17,38%
3.3 Autobetoniera capacita oltre 5 m? fino a 8 m* min. 0,78%
3.4 Vibratore per calcestruzzo min. 0,08%
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 21,88%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Schedan. 10

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.25.10.20* IMPALCATO PER PONTI - per luci da m 30,00 fino a m 35,00

m2

ANALISI DEL PREZZO

1 Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Scheda n. 11
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
E - It
D 15.15.525.35* MQRO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN HDPE - per altezza m?
minore o uguale a m 16,00
Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 5,64%
1.2 operaio qualificato min. 5,28%
1.3 operaio comune min. 4,77%
1.4
TOTALE % 15,69%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
21 Telo armatura compresi sfidi e sovrapposizioni m? 51,72%
2.2 Telo vegetale compresi sfridi e sovrapposizioni m? 4,35%
2.3 Reti elettrosaldate (cassero) Kg 19,75%
2.4 Distanziatori e puntoni fissatori in acciaio Kg 2,22%
2.5 Idrosemina m?2 1,38%
2.6
2.7
TOTALE % 79,41%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Autocarro con portata da 25 t finoa 33 t min. 1,55%
3.2 Autogru semovente gommata oltre 12 t fino a 20 t min. 1,24%
3.3 Rullo vibrante semovente finoa 10 t min. 0,99%
3.4 Pala caricatrice gommata fino a 50 Kw min. 0,26%
3.5 Piastra vibrante forza oltre 10 KN fino a 15 KN min. 0,85%
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 4,89%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Schedan. 11

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.15.525.35 minore o uguale a m 16,00

MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN HDPE - per altezza

m2

ANALISI DEL PREZZO

1 Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:

Scheda n. 12
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D 15.15.525.15 MQRO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN HDPE - per altezza m2
minore o uguale a m 9,00
Richiesta giustificazioni  [si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 6,44%
1.2 operaio qualificato min. 6,02%
1.3 operaio comune min. 5,45%
1.4
TOTALE % 17,91%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
2.1 Telo armatura compresi sfidi € sovrapposizioni m? 42,93%
2.2 Telo vegetale compresi sfridi e sovrapposizioni m?2 6,80%
2.3 Reti elettrosaldate (cassero) Kg 22,90%
2.4 Distanziatori e puntoni fissatori in acciaio Kg 1,97%
2.5 Idrosemina m? 2,09%
2.6
2.7
TOTALE % 76,70%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Autocarro con portata da 25 t finoa 33 t min. 1,65%
3.2 Autogru semovente gommata oltre 12 t fino a 20 t min. 1,36%
3.3 Rullo vibrante semovente finoa 10 t min. 1,05%
3.4 Pala caricatrice gommata fino a 50 Kw min. 0,33%
3.5 Piastra vibrante forza oltre 10 KN fino a 15 KN min. 0,99%
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 5,39%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Schedan. 12

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.15.525.15 minore o uguale a m 9,00

MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN HDPE - per altezza

m2

ANALISI DEL PREZZO

1 Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Schedan. 13
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
PE - It
D 15.15.525.30* MQRO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN HD per altezza m?
minore o uguale a m 14,00
Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 6,01%
1.2 operaio qualificato min. 5,62%
1.3 operaio comune min. 5,08%
14
TOTALE % 16,71%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
2.1 Telo armatura compresi sfidi e sovrapposizioni m?2 52,89%
2.2 Telo vegetale compresi sfridi e sovrapposizioni m? 4,76%
2.3 Reti elettrosaldate (cassero) Kg 18,03%
2.4 Distanziatori e puntoni fissatori in acciaio Kg 1,82%
2.5 Idrosemina m?2 1,46%
2.6
2.7
TOTALE % 78,95%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Autocarro con portata da 25 t finoa 33 t min. 1,19%
3.2 Autogru semovente gommata oltre 12 t fino a 20 t min. 1,10%
3.3 Rullo vibrante semovente finoa 10 t min. 0,89%
3.4 Pala caricatrice gommata fino a 50 Kw min. 0,37%
3.5 Piastra vibrante forza oltre 10 KN fino a 15 KN min. 0,79%
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 4,34%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Schedan. 13

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.15.525.30 minore o uguale a m 14,00

MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN HDPE - per altezza

m2

ANALISI DEL PREZZO

1 Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Scheda n. 14
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
. MURI di SOSTEGNO PREFABBRICATI di CLASSE MEDIA - per altezze da
D.15.20.5.60 ml 9.01 a ml 10.00 per metro lineare m
Richiesta giustificazioni |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 1,00%
1.2 operaio qualificato min. 0,93%
1.3 operaio comune min. 0,94%
1.4
TOTALE % 2,87%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
2.1 Pannello H=10,00m m 75,73%
2.2 Conglomerato cementizio Rck=30 N/mm? c.e. XF2 m? 9,47%
2.3 Magrone di sottofondazione Rck=25 N/mm? c.e. X0 m?3 0,98%
2.4 Ferro tondino tipo FeB 44k Kg 5,49%
25
2.6
2.7
TOTALE % 91,68%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Autoarticolato + semirimorchio con portata da 56 t min. 2,83%
3.2 Autogru semovente gommata oltre 12 t finoa 20 t min. 2,58%
3.3 Vibratore per calcestruzzo min. 0,04%
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 5,45%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Schedan. 14

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.20.5.60*

MURI di SOSTEGNO PREFABBRICATI di CLASSE MEDIA - per altezze da
ml 9.01 a ml 10.00 per metro lineare

ANALISI DEL PREZZO

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:

Scheda n. 15
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.10.10.110.30

DIAMETRO- diametro mm 1200

PALI, MICROPALI E TIRANTI - PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE

Richiesta giustificazioni

si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede

ANALISI DEL PREZZO

1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 4,18%
1.2 operaio qualificato min. 2,61%
1.3 operaio comune min. 3,07%
1.4
TOTALE % 9,86%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
21 Conglomerato cementizio Rck=30 N/mm? c.e. XF2 m? 48,77%
2.2 Analisi sui campioni di mateirali per pali cad. 7,44%
2.3 Materiale vario di consumo m 291%
2.4
2.5
2.6
2.7
TOTALE % 59,11%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Attrezzatura per pali trivellati min. 26,06%
3.2 Autocarro con portata da 25 t finoa 33 t min. 3,68%
3.3 Pala caricatrice gommata fino a 50 Kw min. 1,29%
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 31,03%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Schedan. 15

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.10.10.110.30

PALI, MICROPALI E TIRANTI - PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE
DIAMETRO- diametro mm 1200

ANALISI DEL PREZZO

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Scheda n. 16
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.15.10.450.5* SCAVO DI SCOTICAMENTO - scoticamento fino a 50cm piu gradonatura m?
Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min.
1.2 operaio qualificato min.
1.3 operaio comune min. 2,42%
1.4
TOTALE % 2,42%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
21
2.2
2.3
2.4
25
2.6
2.7
TOTALE % 0,00%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Escavatore cingolato potenza da 180 fino 220 Kw min. 82,90%
3.2 Autocarro con portata da 25t finoa 33 t min. 14,68%
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 97,58%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Schedan. 16

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.10.450.5* SCAVO DI SCOTICAMENTO - scoticamento fino a 50cm piu gradonatura

m2

ANALISI DEL PREZZO

1 Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento

COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P. 71 ELAS.P. 83

Schedan. 17
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.15.25.10.15 IMPALCATO PER PONTI - per luci da m 20,00 fino a m 25,00 m?
Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 5,23%
1.2 operaio qualificato min. 4,90%
1.3 operaio comune min. 4,43%
14
TOTALE % 14,56%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
21 Travi prefabbricate in c.a.p. m 51,45%
2.2 Conglomerato cementizio Rck=40 N/mm? c.e. XC4 m? 8,35%
2.3 Veletta prefabbricata in c.a.p. m?2 2,29%
2.4 Casseformi m? 1,91%
2.5 Ferro tondino tipo FeB 44k Kg 6,38%
2.6
2.7
TOTALE % 70,38%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Autocarro con carrellone trasp. eccezionale p > 56 t min. 2,69%
3.2 Autogru semovente gommata oltre 200 t fino a 300 t min. 11,63%
3.3 Autobetoniera capacita oltre 5 m2 fino a 8 m® min. 0,67%
3.4 Vibratore per calcestruzzo min. 0,09%
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 15,07%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Scheda n. 17

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.25.10.15 IMPALCATO PER PONTI - per luci da m 20,00 fino a m 25,00

m2

ANALISI DEL PREZZO

1 Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Scheda n. 18
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
. MURI di SOSTEGNO PREFABBRICATI di CLASSE MEDIA - per altezze da
D.15.20.5.55 ml 8.01 a ml 9.00 per metro lineare m
Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 1,00%
1.2 operaio qualificato min. 0,94%
1.3 operaio comune min. 0,85%
1.4
TOTALE % 2,79%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
2.1 Pannello H=10,00m m 77,06%
2.2 Conglomerato cementizio Rck=30 N/mm? c.e. XF2 m? 8,25%
2.3 Magrone di sottofondazione Rck=25 N/mm? c.e. X0 m?3 1,08%
2.4 Ferro tondino tipo FeB 44k Kg 6,01%
25
2.6
2.7
TOTALE % 92,41%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Autoarticolato + semirimorchio con portata da 56 t min. 2,26%
3.2 Autogru semovente gommata oltre 12 t fino a 20 t min. 2,51%
3.3 Vibratore per calcestruzzo min. 0,04%
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 4,81%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Schedan. 18

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.20.5.55*

MURI di SOSTEGNO PREFABBRICATI di CLASSE MEDIA - per altezze da
ml 8.01 a ml 9.00 per metro lineare

ANALISI DEL PREZZO

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Schedan. 19
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
E- I
D.15.15.525.45* MpRO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN HDPE - per altezza m?
minore o uguale a m 20,00
Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 5,03%
1.2 operaio qualificato min. 517%
1.3 operaio comune min. 5,32%
1.4
TOTALE % 15,52%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
21 Telo armatura compresi sfidi e sovrapposizioni m? 55,95%
2.2 Telo vegetale compresi sfridi e sovrapposizioni m? 3,77%
2.3 Reti elettrosaldate (cassero) Kg 17,18%
2.4 Distanziatori e puntoni fissatori in acciaio Kg 2,13%
2.5 Idrosemina m?2 1,23%
2.6
2.7
TOTALE % 80,25%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Autocarro con portata da 25 t finoa 33 t 1,05%
3.2 Autogru semovente gommata oltre 12 t fino a 20 t 1,11%
3.3 Rullo vibrante semovente fino a 10 t 0,92%
3.4 Pala caricatrice gommata fino a 50 Kw 0,39%
3.5 Piastra vibrante forza oltre 10 KN fino a 15 KN 0,76%
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 4,23%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Scheda n. 19

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.15.525.45 minore o uguale a m 20,00

MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN HDPE - per altezza

m2

ANALISI DEL PREZZO

1 Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Scheda n. 20
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.10.20.440.5 RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE IN FUNE m?
Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 13,68%
1.2 operaio qualificato min. 5,81%
1.3 operaio comune min. 4,67%
1.4
TOTALE % 24,16%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
2.1 Rete in acciaio zincato m? 9,35%
2.2 Collegamenti esterni e cancoraggi m 7,51%
2.3 Fune AMZ diam. 16 mm m 18,99%
2.4 Fori ancoraggio e conglomerato cem, Rck=30 N/mm? cad 24,46%
25
2.6
2.7
TOTALE % 60,32%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Autocarro con portata da 25 t finoa 33 t min. 4,56%
3.2 Autogru semovente gommata oltre 12 t fino a 20 t min. 10,96%
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 15,52%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Scheda n. 20

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.10.20.440.5 RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE IN FUNE

m2

ANALISI DEL PREZZO

1 Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Scheda n. 21
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.25.10.115.5 STRATO DI BASE -dello spessore complessivo di 100 mm m?
Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 0,66%
1.2 operaio qualificato min.
1.3 operaio comune min. 0,50%
1.4
TOTALE % 1,16%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
21 Conglomerato bituminoso per strasto di base 100Kg 88,74%
2.2 Emulsione bituminosa per pavimentazioni stradali Kg 4,13%
2.3
2.4
25
2.6
2.7
TOTALE % 92,87%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Rullo vibrante semovente fino 10 t con motore 50 Kw min. 1,29%
3.2 Vibrofinitrice larghezza 3,20 fino a 5.00 m min. 3,55%
3.3 Autocarro con portata da 25 t finoa 33 t min. 0,48%
3.4 Macchina spruzzatrice per emulsione min. 0,35%
3.5 Piastra vibrante forza oltre 10 KN fino a 15 KN min. 0,30%
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 5,97%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Scheda n. 21

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.25.10.115.5 STRATO DI BASE -dello spessore complessivo di 100 mm

m2

ANALISI DEL PREZZO

1 Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Scheda n. 22
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.15.20.435.5* BANCHETTONE - TIPO 2 m
Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 4,11%
1.2 operaio qualificato min. 3,85%
1.3 operaio comune min. 4,35%
14
TOTALE % 12,31%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
2.1 Conglomerato cementizio Rck=40 N/mm? c.e. XF4 m?3 44,55%
2.2 Magrone di sottofondazione Rck=15 N/mm? c.e. X0 m? 6,32%
2.3 Ferro d'armatura Feb 44K Kg 16,71%
2.4 Casseratura m? 18,26%
25
2.6
2.7
TOTALE % 85,84%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Autobetoniera capacita da 5 m® fino a 8 m? min. 1,75%
3.2 Vibratore per calcestruzzo min. 0,11%
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 1,85%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Scheda n. 22

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.20.435.5* BANCHETTONE - TIPO 2

ANALISI DEL PREZZO

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Scheda n. 23
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.10.10.410.5 PALI, MICROPALI E TIRANTI - PERFORAZIONE E RI.P‘ERFORAZIONE m
' ORIZZ. PER PERFORI DA mm 100 -125 - per profondita fino a 25,00 m.
Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 15,69%
1.2 operaio qualificato min.
1.3 operaio comune min. 16,59%
1.4
TOTALE % 32,28%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
2.1 Conglomerato cementizio Rck=30 N/mm? c.e. XF2 m?3 10,03%
2.2 Indennita di discarica m? 2,48%
2.3
2.4
25
2.6
2.7
TOTALE % 12,51%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Attrezzatura per perforazione min. 40,30%
3.2 Moto compressore da 11-14 mc min. 10,02%
3.3 Pala caricatrice gommata fino a 50 Kw min. 2,02%
3.4 Autocarro con portata da 25 t finoa 33 t min. 2,88%
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 55,21%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Scheda n. 23

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.10.10.410.5

PALI, MICROPALI E TIRANTI - PERFORAZIONE E RIPERFORAZIONE
ORIZZ. PER PERFORI DA mm 100 -125 - per profondita fino a 25,00 m.

ANALISI DEL PREZZO

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Scheda n. 24
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.30.10.20.5% BARRI.ERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PQNTE .cllasse di m
contenimento H2 bordo ponte/manufatto - struttura in acciaio
Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 2,27%
1.2 operaio qualificato min.
1.3 operaio comune min. 5,12%
1.4
TOTALE % 7,39%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
2.1 Barriera metallica Kg 75,46%
2.2 Materiali accessori, piastre, bulloni, ecc. Kg 14,37%
2.3
2.4
25
2.6
2.7
TOTALE % 89,83%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Autocarro con portata da 25 t finoa 33 t min. 1,50%
3.2 Autogru semovente gommata fino 12 t min. 1,28%
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 2,78%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Scheda n. 24

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.30.10.20.5*

BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE classe di
contenimento H2 bordo ponte/manufatto - struttura in acciaio

ANALISI DEL PREZZO

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Scheda n. 25
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.25.10.125.10 BINDER - dello spessore compresso di 70 mm m?
Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 5,41%
1.2 operaio qualificato min.
1.3 operaio comune min. 4,57%
1.4
TOTALE % 9,98%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
21 Conglomerato bituminoso tipo binder 100Kg 78,88%
2.2 Emulsione bituminosa per pavimentazioni stradali Kg 2,96%
2.3
2.4
25
2.6
2.7
TOTALE % 81,83%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Rullo vibrante semovente fino 10 t con motore 50 Kw min. 2,52%
3.2 Vibrofinitrice larghezza 3,20 fino a 5.00 m min. 4,36%
3.3 Autocarro con portata da 25 t finoa 33 t min. 0,59%
3.4 Macchina spruzzatrice per emulsione min. 0,43%
3.5 Piastra vibrante forza oltre 10 KN fino a 15 KN min. 0,27%
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 8,18%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Scheda n. 25

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.25.10.125.10 BINDER - dello spessore compresso di 70 mm

m2

ANALISI DEL PREZZO

1 Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Scheda n. 26
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
PALI, MICROPALI E TIRANTI - PALI DI PICCOLO DIAMETRO
D.10.10.210.15 (MICROPALLI) - diametro 140 - 190 mm m
Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 15,70%
1.2 operaio qualificato min.
1.3 operaio comune min. 16,60%
1.4
TOTALE % 32,31%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
2.1 Conglomerato cementizio Rck=30 N/mm? c.e. XF2 m?3 9,95%
2.2 Indennita di discarica m?3 2,48%
2.3
2.4
25
2.6
2.7
TOTALE % 12,43%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Attrezzatura per perforazione min. 40,34%
3.2 Moto compressore da 11-14 mc min. 10,03%
3.3 Pala caricatrice gommata fino a 50 Kw min. 2,02%
3.4 Autocarro con portata da 25 t finoa 33 t min. 2,88%
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 55,26%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Scheda n. 26

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.10.10.210.15

PALI, MICROPALI E TIRANTI - PALI DI PICCOLO DIAMETRO
(MICROPALLI) - diametro 140 - 190 mm

ANALISI DEL PREZZO

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:

Scheda n. 27
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.10.10.430.20

PALI, MICROPALI E TIRANTI - TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO
PERMANENTE - per tensione dat 76 finoat 100

Richiesta giustificazioni

si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede

ANALISI DEL PREZZO

1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 9,05%
1.2 operaio qualificato min.
1.3 operaio comune min. 10,21%
1.4
TOTALE % 19,26%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
21 Trefoli in acciaio 6/10 n. 7 fili da 5mm Kg 45,27%
2.2 Distanziatori e guaine in pvc % 17,60%
2.3
24
2.5
2.6
2.7
TOTALE % 62,87%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Attrezzatura per infissione min. 17,87%
3.2
3.3
34
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 17,87%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Scheda n. 27

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.10.10.430.20

PALI, MICROPALI E TIRANTI - TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO
PERMANENTE - per tensione da t 76 finoa t 100

ANALISI DEL PREZZO

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Scheda n. 28
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
N MURI di SOSTEGNO PREFABBRICATI di CLASSE MEDIA - per altezze da
D.15.20.5.40 ml 5.01 a ml 6.00 per metro lineare m
Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 1,48%
1.2 operaio qualificato min. 1,47%
1.3 operaio comune min. 1,33%
1.4
TOTALE % 4,28%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
2.1 Pannello H=6,00m m 69,18%
2.2 Conglomerato cementizio Rck=30 N/mm? c.e. XF2 m? 6,58%
2.3 Magrone di sottofondazione Rck=25 N/mm? c.e. X0 m?3 1,45%
2.4 Ferro tondino tipo FeB 44k Kg 10,58%
25
2.6
2.7
TOTALE % 87,79%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Autoarticolato + semirimorchio con portata da 56 t min. 3,68%
3.2 Autogru semovente gommata oltre 12 t fino a 20 t min. 4,20%
3.3 Vibratore per calcestruzzo min. 0,05%
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 7,93%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Scheda n. 28

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.20.5.40*

MURI di SOSTEGNO PREFABBRICATI di CLASSE MEDIA - per altezze da
ml 5.01 a ml 6.00 per metro lineare

ANALISI DEL PREZZO

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Scheda n. 29
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.10.10.240.15 PAITI,. MICROPALI E TIRANTI - ARMATURA DEI MICROPALI - tubo in kg
acciaio Fe 510, non valvolato
Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 5,56%
1.2 operaio qualificato min. 7,80%
1.3 operaio comune min.
1.4
TOTALE % 13,36%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
21 Tubo in acciaio Fe 510 Kg 81,07%
2.2
2.3
2.4
25
2.6
2.7
TOTALE % 81,07%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Autocarro con portata da 3,5tfinoa7,5t min. 2,18%
3.2 Autogru semovente gommata oltre 12 t finoa 20 t min. 1,13%
3.3 Sonda min. 2,26%
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 5,57%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Scheda n. 29

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.10.10.240.15

acciaio Fe 510, non valvolato

PALI, MICROPALI E TIRANTI - ARMATURA DEI MICROPALI - tubo in

kg

ANALISI DEL PREZZO

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Scheda n. 30
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.15.15.410.10 FONDAZIONE STRADALE - con materiale proveniente da cave di prestito m?
Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 1,50%
1.2 operaio qualificato min.
1.3 operaio comune min. 1,27%
1.4
TOTALE % 2,78%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
2.1 Materiali per rilevati da cava m?3 82,23%
2.2
2.3
2.4
25
2.6
2.7
TOTALE % 82,23%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Escavatore cingolato potenza da 180 fino 220 Kw min. 6,35%
3.2 Autocarro con portata da 25t finoa 33 t min. 2,07%
3.3 Livellatrice grader potenza da 50 fino 90 Kw min. 4,04%
3.4 Autobotte per innaffiamento cap, 3,5 m?fino 5,0 m? min. 0,90%
3.5 Rullo vibrante fino 10 t potenza 50 Kw min. 1,64%
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 15,00%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:

59 di 261



Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Scheda n. 30

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.15.410.10 FONDAZIONE STRADALE - con materiale proveniente da cave di prestito

m3

ANALISI DEL PREZZO

1 Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:

60 di 261



Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Scheda n. 31
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.15.20.515.20 CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza m2
superiore a m. 6,00
Richiesta giustificazioni |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 8,87%
1.2 operaio qualificato min. 8,30%
1.3 operaio comune min. 5,63%
1.4
TOTALE % 22,80%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
2.1 Cassero metallico m? 62,39%
2.2 Puntelli e varie % 6,47%
2.3
2.4
25
2.6
2.7
TOTALE % 68,86%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Autogru semovente gommata oltre 12 t fino a 20 t min. 5,42%
3.2 Autocarro con portata da 25t finoa 33 t min. 2,93%
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 8,34%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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61 di 261



Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Scheda n. 31

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.20.515.20 superiore a m. 6,00

CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza

m2

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

25

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Scheda n. 32
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.15.25.230.10* VELETTA PREFABBRICATA AD ANDAMENTO CURVILINEO H=260 cm m
Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 4,33%
1.2 operaio qualificato min. 4,40%
1.3 operaio comune min. 4,78%
1.4
TOTALE % 13,51%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
2.1 Conglomerato cem, bianco Rck=40 N/mm? c.e. XF4 m?3 11,63%
2.2 Martellinatura % 10,59%
2.3 Ferro tondino tipo FeB 44k Kg 7,30%
2.4
25
2.6
2.7
TOTALE % 29,51%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Macchina stampatrice prefabbricati min. 24,32%
3.2 Autoarticolato + semirimorchio con portata da 56 t min. 23,46%
3.3 Autogru semovente gommata oltre 12 t fino a 20 t min. 9,19%
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 56,97%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Scheda n. 32

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.25.230.10*

VELETTA PREFABBRICATA AD ANDAMENTO CURVILINEO H=260 cm

ANALISI DEL PREZZO

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Scheda n. 33
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D 25.10.315.5 P/-\VIMENTAZIONE ANTISDRUCCIOLO - con granulometria mm 0-12 e m2
bitume modificato
Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 3,77%
1.2 operaio qualificato min. 4,70%
1.3 operaio comune min. 5,31%
1.4
TOTALE % 13,78%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
21 Conglomerato bituminoso tipo binder 100Kg 54,94%
2.2 Emulsione bituminosa per pavimentazioni stradali Kg 4,21%
2.3
2.4
25
2.6
2.7
TOTALE % 59,16%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Rullo vibrante semovente fino 10 t con motore 50 Kw min. 4,40%
3.2 Vibrofinitrice larghezza 3,20 fino a 5.00 m min. 12,14%
3.3 Autocarro con portata da 25 t finoa 33 t min. 8,29%
3.4 Macchina spruzzatrice per emulsione min. 1,61%
3.5 Piastra vibrante forza oltre 10 KN fino a 15 KN min. 0,63%
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 27,07%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Scheda n. 33

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.25.10.315.5 bitume modificato

PAVIMENTAZIONE ANTISDRUCCIOLO - con granulometria mm 0-12 e

m2

ANALISI DEL PREZZO

1 Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Scheda n. 34
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.15.25.10.5 IMPALCATO PER PONTI -per luci da m 10,00 fino a m 15,00 m?
Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 5,23%
1.2 operaio qualificato min. 6,11%
1.3 operaio comune min. 5,53%
14
TOTALE % 16,86%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
21 Travi prefabbricate in c.a.p. m 40,72%
2.2 Conglomerato cementizio Rck=40 N/mm? c.e. XC4 m? 10,42%
2.3 Veletta prefabbricata in c.a.p. m?2 2,86%
2.4 Casseformi m? 2,38%
2.5 Ferro tondino tipo FeB 44k Kg 7,96%
2.6
2.7
TOTALE % 64,33%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Autocarro con carrellone trasp. eccezionale p > 56 t min. 3,36%
3.2 Autogru semovente gommata oltre 200 t fino a 300 t min. 14,51%
3.3 Autobetoniera capacita oltre 5 m? fino a 8 m* min. 0,83%
3.4 Vibratore per calcestruzzo min. 0,11%
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 18,81%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Scheda n. 34

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.25.10.5 IMPALCATO PER PONTI -per luci da m 10,00 fino a m 15,00

m2

ANALISI DEL PREZZO

1 Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Scheda n. 35
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D 15.40.420.5* IMPERMEABILIZZAZIQNE CON MALTA BICOMPONENTE ELASTICA m?
POLIMERICA - malta bicomponente elastica
Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 13,22%
1.2 operaio qualificato min. 15,02%
1.3 operaio comune min. 13,58%
1.4
TOTALE % 41,82%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
2.1 Malta bicomponente elastica m?3 44.27%
2.2
2.3
2.4
25
2.6
2.7
TOTALE % 44,27%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Autocarro con portata da 25 t finoa 33 t min. 8,31%
3.2 Macchina spazzatrice da 2 a 3 m? min. 5,61%
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 13,92%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Scheda n. 35

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.40.420.5*

IMPERMEABILIZZAZIONE CON MALTA BICOMPONENTE ELASTICA
POLIMERICA - malta bicomponente elastica

m2

ANALISI DEL PREZZO

1 Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Scheda n. 36
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.15.20.220.5 CONGLOMERATO CEMI.ENTIZI'O'PER OPERE IN C.A. TIPO 325 - con m®
Rck>=25 N/mm? classe di esposizione XC1
Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 5,71%
1.2 operaio qualificato min. 2,67%
1.3 operaio comune min. 2,90%
1.4
TOTALE % 11,28%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
2.1 Conglomerato cementizio Rck=25 N/mm?2 c.e. XC1 m?3 83,28%
2.2
2.3
2.4
25
2.6
2.7
TOTALE % 83,28%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Autobetoniera capacita da 5 m® fino a 8 m? min. 4,85%
3.2 Vibratore per calcestruzzo min. 0,59%
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 5,44%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Scheda n. 36

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.20.220.5

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 - con
Rck>=25 N/mm? classe di esposizione XC1

m3

ANALISI DEL PREZZO

1 Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Scheda n. 37
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO -
D.15.10.60.10 roccia media m?
Richiesta giustificazioni |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 1,20%
1.2 operaio qualificato min.
1.3 operaio comune min. 1,42%
1.4
TOTALE % 2,62%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
2.1 Indennita di discarica m?3 36,01%
2.2
2.3
2.4
25
2.6
2.7
TOTALE % 36,01%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Escavatore cingolato potenza da 180 fino 220 Kw min. 50,67%
3.2 Sovraprezzo per martellone oltre 280 fino 900 Kg min. 7,53%
3.3 Autocarro con portata da 25 t finoa 33 t min. 3,17%
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 61,37%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Scheda n. 37

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.10.60.10 . .
roccia media

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO -

m3

ANALISI DEL PREZZO

1 Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Scheda n. 38
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.15.20.25.5* RIVESTIMENTO in PIETRA dei MURI PREFABBRICATI m?
Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 1,93%
1.2 operaio qualificato min.
1.3 operaio comune min. 1,64%
1.4
TOTALE % 3,57%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
2.1 Lastre di porfido m? 75,20%
2.2 Conglomerato cementizio Rck=40 N/mm? c.e. XF4 m? 15,82%
2.3
2.4
25
2.6
2.7
TOTALE % 91,02%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Autoarticolato + semirimorchio con portata da 56 t min. 3,21%
3.2 Autogru semovente gommata oltre 12 t fino a 20 t min. 2,20%
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 5,42%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Scheda n. 38

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.20.25.5* RIVESTIMENTO in PIETRA dei MURI PREFABBRICATI

m2

ANALISI DEL PREZZO

1 Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Scheda n. 39
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
E- I
D.15.15.525.10 MpRO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN HDPE - per altezza m?
minore o uguale a m 6,00
Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 7,25%
1.2 operaio qualificato min. 7,23%
1.3 operaio comune min. 6,95%
1.4
TOTALE % 21,42%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
21 Telo armatura compresi sfidi e sovrapposizioni m? 41,07%
2.2 Telo vegetale compresi sfridi e sovrapposizioni m? 7,25%
2.3 Reti elettrosaldate (cassero) Kg 21,74%
2.4 Distanziatori e puntoni fissatori in acciaio Kg 2,04%
2.5 Idrosemina m?2 2,36%
2.6
2.7
TOTALE % 74,45%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Autocarro con portata da 25 t finoa 33 t min. 1,06%
3.2 Autogru semovente gommata oltre 12 t fino a 20 t min. 0,94%
3.3 Rullo vibrante semovente finoa 10 t min. 1,01%
3.4 Pala caricatrice gommata fino a 50 Kw min. 0,37%
3.5 Piastra vibrante forza oltre 10 KN fino a 15 KN min. 0,73%
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 4,12%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Scheda n. 39

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.15.525.10 minore o uguale a m 6,00

MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN HDPE - per altezza

m2

ANALISI DEL PREZZO

1 Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Scheda n. 40
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
E - I
D.15.15.525.40* MpRO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN HDPE - per altezza m?
minore o uguale a m 18,00
Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 5,32%
1.2 operaio qualificato min. 5,47%
1.3 operaio comune min. 5,62%
1.4
TOTALE % 16,41%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
21 Telo armatura compresi sfidi e sovrapposizioni m? 62,14%
2.2 Telo vegetale compresi sfridi e sovrapposizioni m? 3,99%
2.3 Reti elettrosaldate (cassero) Kg 12,41%
2.4 Distanziatori e puntoni fissatori in acciaio Kg 1,12%
2.5 Idrosemina m?2 1,30%
2.6
2.7
TOTALE % 80,96%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Autocarro con portata da 25 t finoa 33 t min. 0,70%
3.2 Autogru semovente gommata oltre 12 t fino a 20 t min. 0,58%
3.3 Rullo vibrante semovente finoa 10 t min. 0,60%
3.4 Pala caricatrice gommata fino a 50 Kw min. 0,20%
3.5 Piastra vibrante forza oltre 10 KN fino a 15 KN min. 0,54%
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 2,63%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:

79 di 261



Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Scheda n. 40

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.15.525.40 minore o uguale a m 18,00

MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN HDPE - per altezza

m2

ANALISI DEL PREZZO

1 Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Scheda n. 41

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.20.860.5*

CUNETTA ALLA FRANCESE - TIPO 2 - cunetta alla francese tipo 2

Richiesta giustificazioni

si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede

ANALISI DEL PREZZO

1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 0,79%
1.2 operaio qualificato min. 1,48%
1.3 operaio comune min. 1,34%
1.4
TOTALE % 3,62%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
2.1 Conglomerato cementizio Rck=40 N/mm? c.e. XF4 m?3 30,56%
2.2 Magrone di sottofondazione Rck=15 N/mm? c.e. X0 m? 11,00%
2.3 Ferro d'armatura Feb 44K Kg 23,12%
2.4 Casseratura m? 30,92%
25
2.6
2.7
TOTALE % 95,59%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Autobetoniera capacita da 5 m® fino a 8 m? min. 0,67%
3.2 Vibratore per calcestruzzo min. 0,12%
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 0,79%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Scheda n. 41

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.20.860.5*

CUNETTA ALLA FRANCESE - TIPO 2 - cunetta alla francese tipo 2

ANALISI DEL PREZZO

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Scheda n. 42
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D 15.20.515.5 CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m?
m. 2,00
Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 6,91%
1.2 operaio qualificato min. 6,46%
1.3 operaio comune min. 7,01%
1.4
TOTALE % 20,39%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
2.1 Cassero metallico m? 74,87%
2.2 Puntelli e varie % 2,25%
2.3
2.4
25
2.6
2.7
TOTALE % 77,11%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Autogru semovente gommata oltre 12 t fino a 20 t min. 0,67%
3.2 Autocarro con portata da 25t finoa 33 t min. 1,82%
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 2,50%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Scheda n. 42

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.20.515.5 m. 2,00

CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a

m2

ANALISI DEL PREZZO

1 Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Scheda n. 43
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D 15.45.440 5* T'UBI IN C?EMENTQ VIBROCOMPRESSI, CON COSTIPAMENTO - per m
diametro interno di cm. 30
Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 14,52%
1.2 operaio qualificato min.
1.3 operaio comune min. 6,14%
14
TOTALE % 20,66%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
2.1 Tubazione in c.a.v. dim. 30cm a base piana m 60,49%
2.2 Materiali vari di consumo % 1,98%
2.3
2.4
25
2.6
2.7
TOTALE % 62,47%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Autogru semovente gommata oltre 12 t fino a 20 t min. 4,43%
3.2 Autocarro con portata da 25 t finoa 33 t min. 3,19%
3.3 Pala caricatrice gommata da 50 fino 90 Kw min. 2,85%
3.4 Piastra vibrante forza oltre 10 KN fino a 15 KN min. 6,39%
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 16,87%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Scheda n. 43

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.45.440.5*

diametro interno di cm. 30

TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI, CON COSTIPAMENTO - per

ANALISI DEL PREZZO

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Scheda n. 44
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.15.15.25.5* FORMAZIONE DI PRECARICA TEMPORANEA m?3
Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 8,03%
1.2 operaio qualificato min.
1.3 operaio comune min. 5,43%
1.4
TOTALE % 13,46%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
21
2.2
2.3
2.4
25
2.6
2.7
TOTALE %
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Escavatore cingolato potenza da 180 fino 220 Kw min. 40,65%
3.2 Autocarro con portata da 25 t finoa 33 t min. 21,19%
3.3 Autobotte per innaffiamento cap, 3,5 m?fino 5,0 m® min. 10,65%
3.4 Rullo vibrante fino 10 t potenza 50 Kw min. 14,05%
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 86,54%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Schedan. 44

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.15.25.5* FORMAZIONE DI PRECARICA TEMPORANEA

m3

ANALISI DEL PREZZO

1 Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Scheda n. 45
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
. BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO LATERALE classe di
D.30.10.10.20 contenimento H2 bordo laterale - struttura in acciaio m
Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 2,23%
1.2 operaio qualificato min.
1.3 operaio comune min. 7,55%
1.4
TOTALE % 9,78%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
2.1 Barriera metallica Kg 73,53%
2.2 Materiali accessori, piastre, bulloni, ecc. Kg 13,13%
2.3
2.4
25
2.6
2.7
TOTALE % 86,66%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Autocarro con portata da 25 t finoa 33 t min. 2.21%
3.2 Autogru semovente gommata fino 12 t min. 1,35%
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 3,56%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Scheda n. 45

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.30.10.10.20*

BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO LATERALE classe di
contenimento H2 bordo laterale - struttura in acciaio

ANALISI DEL PREZZO

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Scheda n. 46
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.15.25.240.10* APPOGGIO IN ACCIAIO/PTFE DA 1250 kN - appoggio tipo VU 125-15/20 cad.
Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 1,18%
1.2 operaio qualificato min. 1,33%
1.3 operaio comune min. 1,20%
1.4
TOTALE % 3,71%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
21 Appoggio in acciaio/PTFE cad 93,05%
2.2
2.3
2.4
25
2.6
2.7
TOTALE % 93,05%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Autogru semovente gommata oltre 12 t fino a 20 t min. 1,16%
3.2 Autocarro con portata da 25 t finoa 33 t min. 2,08%
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 3,24%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Scheda n. 46

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.25.240.10* APPOGGIO IN ACCIAIO/PTFE DA 1250 kN - appoggio tipo VU 125-15/20

cad.

ANALISI DEL PREZZO

1 Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Scheda n. 47
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci
E.1.6.90.5 POZZETTO CADITOIA STRADALE

Richiesta giustificazioni

si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede

ANALISI DEL PREZZO

1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 2,54%
1.2 operaio qualificato min. 2,38%
1.3 operaio comune min. 3,98%
1.4
TOTALE % 8,90%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
2.1 Pozzetto 55x55x116 cad 38,39%
2.2 Telaio e griglia in ghisa sferoidale Kg 16,08%
2.3 Secchiello antintasamento cad 16,68%
2.4 Tubo polietilene cad 8,74%
2.5 Conglomerato cementizio Rck=30 N/mm? c.e. XF2 m?3 1,27%
2.6
2.7
TOTALE % 81,16%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Autogru semovente gommata oltre 12 t fino a 20 t min. 1,55%
3.2 Autocarro con portata da 25t finoa 33 t min. 1,96%
3.3 Escavatore cingolato potenza da 180 fino 220 Kw min. 6,44%
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 9,95%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Scheda n. 47

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

E.1.6.90.5 POZZETTO CADITOIA STRADALE

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Scheda n. 48

Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.45.440.35*

TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI, CON COSTIPAMENTO - per

diametro interno di cm. 40

Richiesta giustificazioni

si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede

ANALISI DEL PREZZO

1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 11,69%
1.2 operaio qualificato min.
1.3 operaio comune min. 6,18%
1.4
TOTALE % 17,88%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
2.1 Tubazione in c.a.v. dim. 40cm a base piana m 65,48%
2.2 Materiali vari di consumo % 2,15%
2.3
2.4
25
2.6
2.7
TOTALE % 67,62%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Autogru semovente gommata oltre 12 t fino a 20 t min. 3,93%
3.2 Autocarro con portata da 25 t finoa 33 t min. 2,89%
3.3 Pala caricatrice gommata da 50 fino 90 Kw min. 2,53%
3.4 Piastra vibrante forza oltre 10 KN fino a 15 KN min. 5,15%
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 14,50%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Scheda n. 48

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.45.440.35*

diametro interno di cm. 40

TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI, CON COSTIPAMENTO - per

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Scheda n. 49

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.25.240.20*

APPOGGIO IN ACCIAIO/PTFE DA 1250 kN - appoggio tipo VM 125/50/20

Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede

ANALISI DEL PREZZO

1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 1,40%
1.2 operaio qualificato min. 1,31%
1.3 operaio comune min. 1,18%
1.4
TOTALE % 3,89%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
21 Appoggio in acciaio/PTFE cad 92,92%
2.2
2.3
2.4
25
2.6
2.7
TOTALE % 92,92%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Autogru semovente gommata oltre 12 t fino a 20 t min. 1,10%
3.2 Autocarro con portata da 25 t finoa 33 t min. 2,09%
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 3,19%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Scheda n. 49

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.25.240.20* APPOGGIO IN ACCIAIO/PTFE DA 1250 kN - appoggio tipo VM 125/50/20

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Scheda n. 50
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D 15.20.240.15 RIVESTIMENTO MURATURE IN C.A. A CORSI REGOLARI - con pietrame m2
proveniente da cave di granito
Richiesta giustificazioni |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 6,66%
1.2 operaio qualificato min. 11,22%
1.3 operaio comune min. 10,15%
14
TOTALE % 28,03%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
2.1 Masselli in granito a corsi regolari m?2 62,20%
2.2 Conglomerato cementizio Rck=30 N/mm? c.e. XF2 m? 7,15%
2.3
2.4
25
2.6
2.7
TOTALE % 69,35%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Pala caricatrice gommata da 50 fino 90 Kw min. 1,15%
3.2 Autocarro con portata da 25 t finoa 33 t min. 1,47%
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 2,62%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Scheda n. 50

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.20.240.15 . . .
proveniente da cave di granito

RIVESTIMENTO MURATURE IN C.A. A CORSI REGOLARI - con pietrame

m2

ANALISI DEL PREZZO

1 Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Scheda n. 51
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.10.20.100.5 ANCORAGGI CON TIRAFONDI METALLICI

Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede

ANALISI DEL PREZZO

1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 11,67%
1.2 operaio qualificato min. 10,91%
1.3 operaio comune min. 11,39%
1.4
TOTALE % 33,97%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
2.1 Barra d'acciaio Feb 44K diam. 24mm Kg 17,50%
2.2 Conglomerato cementizio Rck=30 N/mm? c.e. XF2 m? 9,56%
2.3 Tassello, foratura, ancoraggio Cad 24.31%
2.4
25
2.6
2.7
TOTALE % 51,37%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Attrezzatura per infissione min. 14,66%
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 14,66%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Scheda n. 51

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.10.20.100.5

ANCORAGGI CON TIRAFONDI METALLICI

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento

COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P. 71 ELAS.P. 83

Scheda n. 52
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell’'elenco descrittivo delle voci u.m.
. BARRIERA ACUTICA RIFLETTENTE IN POLIMETILMETALCRILATO SU
D.15.60.20.5 PONTE - barriera acustica in polimetilmetalcrilato su veletta m*
Richiesta giustificazioni |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 2,21%
1.2 operaio qualificato min. 2,58%
1.3 operaio comune min. 2,33%
1.4
TOTALE % 7,12%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
2.1 Pannello in PMMA m?2 55,43%
2.2 Travi in ferro HE 120 Kg 21,54%
2.3 Struttura metallica e bulloneria Kg 7,18%
2.4
25
2.6
2.7
TOTALE % 84,15%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Autocarro con portata da 25 t finoa 33 t min. 6,07%
3.2 Autogru semovente gommata fino 12 t min. 2,67%
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 8,73%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Scheda n. 52

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.60.20.5*

BARRIERA ACUTICA RIFLETTENTE IN POLIMETILMETALCRILATO SU
PONTE - barriera acustica in polimetilmetalcrilato su veletta

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Scheda n. 53
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.15.10.120.5 SCAVO DI FO!\IDAZIONE A SEZIQNE OBBLIGATA - ESEGUITO A m®
MACCHINA - fino alla profondita di m 1,50
Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min.
1.2 operaio qualificato min.
1.3 operaio comune min. 2,06%
1.4
TOTALE % 2,06%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
21
2.2
2.3
2.4
25
2.6
2.7
TOTALE %
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Escavatore cingolato potenza da 180 fino 220 Kw min. 75,56%
3.2 Autocarro con portata da 25 t finoa 33 t min. 22,38%
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 97,94%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Scheda n. 53

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.10.120.5

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - ESEGUITO A
MACCHINA - fino alla profondita di m 1,50

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Scheda n. 54
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.15.15.420.5 FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE

Richiesta giustificazioni

si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede

ANALISI DEL PREZZO

1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min.
1.2 operaio qualificato min.
1.3 operaio comune min. 16,89%
1.4
TOTALE % 16,89%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
21
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
TOTALE %
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Autocarro con portata da 25 t finoa 33 t min. 26,36%
3.2 Rullo vibrante semovente finoa 10 t min. 20,97%
3.3 Livellatrice grader potenza da 50 fino 90 Kw min. 35,78%
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 83,11%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Scheda n. 54

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.15.420.5

FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:

108 di 261



Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Scheda n. 55
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D 15.45.20 5 DRENAGGI A TER'GO MURATURE DI CONTRORIVA ALTEZZA FRA m m®
2,00 E 4,00 - con pietrame proveniente dagli scavi fra m 2,00 e 4,00
Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 2,57%
1.2 operaio qualificato min.
1.3 operaio comune min. 217%
1.4
TOTALE % 4,74%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
2.1 Materiale drenante vagliato proveniente dagli scavi 29,42%
2.2
2.3
2.4
25
2.6
2.7
TOTALE % 29,42%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Escavatore cingolato potenza da 180 fino 220 Kw min. 46,06%
3.2 Autocarro con portata da 25t finoa 33 t min. 19,77%
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 65,84%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Scheda n. 55

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.45.20.5

DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIVA ALTEZZA FRA m
2,00 E 4,00 - con pietrame proveniente dagli scavi fra m 2,00 e 4,00

m3

ANALISI DEL PREZZO

1 Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Scheda n. 56
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D.10.10.110.25 PALI, MICROPALI E TIRANTI - PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE m
’ DIAMETRO - diametro mm 1000
Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 6,85%
1.2 operaio qualificato min. 9,61%
1.3 operaio comune min. 8,69%
1.4
TOTALE % 25,14%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
21 Conglomerato cementizio Rck=25 N/mm? c.e. XF2 40,95%
2.2 Indennita di discarica 10,13%
2.3
2.4
25
2.6
2.7
TOTALE % 51,08%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Attrezzatura per perforazione min. 11,72%
3.2 Moto compressore da 11-14 mc min. 4,37%
3.3 Pala caricatrice gommata fino a 50 Kw min. 3,17%
3.4 Autocarro con portata da 25 t finoa 33 t min. 4,52%
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 23,78%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Scheda n. 56

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.10.10.110.25

PALI, MICROPALI E TIRANTI - PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE
DIAMETRO - diametro mm 1000

ANALISI DEL PREZZO

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

Scheda n. 57
Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci u.m.
D 15.45.440.25* T.UBI IN QEMENTQ VIBROCOMPRESSI, CON COSTIPAMENTO - per m
diametro interno di cm. 80
Richiesta giustificazioni  |si vedano le precedenti modalita per la compilazione delle schede
ANALISI DEL PREZZO
1 Manodopera
N. Descrizione mano d'opera u.m. % teorica % offerta
1.1 operaio specializzato min. 11,69%
1.2 operaio qualificato min.
1.3 operaio comune min. 9,89%
14
TOTALE % 21,59%
2 Materiali
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
2.1 Tubazione in c.a.v. dim. 80cm a base piana m?3 66,98%
2.2 Materiali vari di consumo % 2,74%
2.3
2.4
25
2.6
2.7
TOTALE % 69,72%
3 Noli e trasporti
N. Descrizione materiali u.m. % teorica % offerta
3.1 Autogru semovente gommata oltre 12 t fino a 20 t min. 3,93%
3.2 Autocarro con portata da 25t finoa 33 t min. 2,89%
3.3 Pala caricatrice gommata da 50 fino 90 Kw min. 2,53%
3.4 Piastra vibrante forza oltre 10 KN fino a 15 KN min. 5,15%
3.5
3.6
3.7
3.8
TOTALE % 14,50%
Descrizione % teorica % offerta
SPESE GENERALI 15,00%
UTILE D'IMPRESA 10,00%

N.B. Per modificare le componenti di costo della voce utilizzare la scheda in bianco allegata, compilandola in tutte le

sue parti.
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE SCHEDA PRECOMPILATA

Scheda n. 57

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.45.440.25*

diametro interno di cm. 80

TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI, CON COSTIPAMENTO - per

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 58

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.20.5.35*

MURI di SOSTEGNO PREFABBRICATI di CLASSE MEDIA - per altezze da
ml 4.51 a ml 5.00 per metro lineare

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 59

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.25.260.5*

GIUNTO DI DILATAZIONE SFE 90/65 - - giunto per spalle SFE 90/65

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 60

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.10.10.220.5

PALI, MICROPALI E TIRANTI - COMPENSO PER MICROPALI IN ZONA
DISAGIATA - sovraprezzo 20% del prezzo

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 61

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.20.5.25*

MURI di SOSTEGNO PREFABBRICATI di CLASSE MEDIA - per altezze da
ml 3.51 a ml 4.00 per metro lineare

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 62

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.20.515.10 m. 4.00

CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:

119 di 261



Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 63

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

F.2.30.15.5*

SELCIATONE CON PIETRAME - ad opera incerta

m2

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 64

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.20.5.45*

MURI di SOSTEGNO PREFABBRICATI di CLASSE MEDIA - per altezze da
ml 6.01 a ml 7.00 per metro lineare

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 65

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.20.5.30*

MURI di SOSTEGNO PREFABBRICATI di CLASSE MEDIA - per altezze da
ml 4.01 a ml 4.50 per metro lineare

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 66

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.10.60.15

roccia dura

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO -

m3

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 67

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.25.240.15*

APPOGGIO IN ACCIAIO/PTFE DA 1250 kN - appoggio tipo VU 125/50-15

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 68

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

B.6.60.70.30*
cmsp. 15cm

POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI - dimensioni interne 120x120x120

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 69

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.15.50.5* SISTEMAZIONE DI MATERIALE IN DEPOSITO DI PROGETTO

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Schedan. 70

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.50.130.5 PIANTAGIONE CON SPECIE ARBUSTIVE

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Schedan. 71

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.20.15.5* COPERTINA

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Schedan. 72

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

E.1.5.91.10

interno 160 mm

TUBAZIONI IN PVC RIVESTITE IN CLS PER ALLACCIAMENTI - diametro

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Schedan. 73

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.25.240.5*

APPOGGIO IN ACCIAIO/PTFE DA 1250 kN - appoggio tipo VF 125-20-20

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Schedan. 74

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.15.120.10 :
selezionata

TERRA VEGETALE NATURALE PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO -

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Schedan. 75

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.50.220.5 SEMINA DI MISCUGLIO

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 76

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.20.210.5 MAGRONE - con Rck>15 N/mm? esposizione X0

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Schedan. 77

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.50.50.10

SISTEMAZIONE AIUOLE - proveniente da cave di prestito

m3

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Schedan. 78

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.45.130.10 500 N/5cm

RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI - con resistenza a trazione non inferiore a

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Schedan. 79

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.25.250.10*

APPOGGIO IN ACCIAIO/PTFE DA 500 kN - appoggio tipo VU 50-5/20

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 80

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.20.5.20*

MURI di SOSTEGNO PREFABBRICATI di CLASSE MEDIA - per altezze da
ml 3.01 a ml 3.50 per metro lineare

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 81

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.10.20.430.5 RETE ARMATA RINFORZATA

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 82

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.25.280.5*

GIUNTO DI DILATAZIONE GPE 80 - giunto per pile GPE 80

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 83

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.10.20.410.5 RETE METALLICA SU ROCCIA - semplice

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 84

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.25.10.30.5 SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 85

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.10.10.320.5

PALI, MICROPALI E TIRANTI - LAMIERINO DI ACCIAIO

kg

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 86

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.60.10.5*

BARRIERA ACUSTICA FONOISOLANTE IN POLIMETILMETALCRILATO -
barriera acustica in polimetilmetalcrilato su cordolo

m2

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 87

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.25.15.120.15

10

FORNITURA E POSA DI CUBETTI DI PORFIDO - della pezzatura di cm 8-

m2

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:

144 di 261



Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 88

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.10.170.10 H=m1,50 - roccia media

SCAVO FOND. SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DEMOL. IDRAULICO,

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 89

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.5.110.5

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

m3

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 90

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

A.4.10.5.25

INDENNITA' PER SMALTIMENTO IN DISCARICA PUBBLICA
AUTORIZZATA - croste selezionate di conglomerati bituminosi

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 91

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.10.120.10

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - ESEGUITO A
MACCHINA - fino alla profondita di m 2,00

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 92

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.20.520.10 SOVRAPREZZO FACCIA A VISTA - in pannelli acciaio

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 93

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.20.850.5*

CUNETTA ALLA FRANCESE - TIPO 1- cunetta alla francese tipo 1

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 94

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

B.6.60.90.5 interne120x120cm

SOLETTA POZZETTO PREFABBRICATO - per pozzetti di dimensioni

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 95

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.25.250.20*

APPOGGIO IN ACCIAIO/PTFE DA 500 kN - appoggio tipo VM 50/50/20

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 96

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.10.10.430.10

PALI, MICROPALI E TIRANTI - TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO
PERMANENTE - per tensione da t 31 fino a t 50

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 97

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.25.250.15*

APPOGGIO IN ACCIAIO/PTFE DA 500 kN - appoggio tipo VU 50/50-5

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 98

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.10.10.450.5 .
miscela.

PALI, MICROPALI E TIRANTI INIEZIONI PER TIRANTI - per kg 100 di

100kg

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 99

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.5.120.5

SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE

m2

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 100

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.10.10.470.5*

FERRO - travi Fe 430

PALI, MICROPALI E TIRANTI - FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN

kg

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 101

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

E.1.4.125.5

SOVRAPP. INTERFERENZA SOTTOSERVIZI LONGITUDINALI

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 102

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.20.5.15*

MURI di SOSTEGNO PREFABBRICATI di CLASSE MEDIA - per altezze da
ml 2.51 a ml 3.00 per metro lineare

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 103

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.55.20.5*

CORDONATE PREFABBRICATE AD "L" - cordonate ad "L"

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 104

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.20.515.15 m. 6,00

CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 105

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.25.250.5*

APPOGGIO IN ACCIAIO/PTFE DA 500 kN - appoggio tipo VM 50-5-5

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 106

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.20.250.10

RIVESTIMENTO MURATURE IN C.A. AD OPERA INCERTA - spessore
minimo di cm 25 con pietrame proveniente da cave di porfido

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 107

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.20.730.15

RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA - in acciaio tipo FeB44K

kg

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 108

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.5.20.5

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO - eseguita con o
senza uso di mine o delle mine di allentamento

m3

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 109

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.40.5.50.5* .
rifrangenza)

SEGNALI DI PREAVVISO E PRESELEZIONE - con pellicola classe 2 (alta

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Schedan. 110

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.20.430.5* BANCHETTONE - TIPO 1

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 111

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

E.1.6.105.5

FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA

kg

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Schedan. 112

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.20.440.5*

SOLETTA FLOTTANTE - su terreno naturale

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Schedan. 113

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.45.5.5.5* I
con plinti

SOSTEGNI TUBOLARI PER SEGNALETICA STRADALE - sostegni tubolari

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Schedan. 114

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.20.410.5 RISANAMENTO DI VECCHIE MURATURE A SECCO

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Schedan. 115

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.10.20.220.5

DISGAGGIO E TAGLIO CEPPAIE

m2

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Schedan. 116

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.45.40.10 proveniente da cave di prestito

DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO - con pietrame

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Schedan. 117

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.25.270.5*

GIUNTO DI DILATTAZIONE RAN 50 S - giunto per spalle RAN 50 S

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Schedan. 118

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.55.311.5 SCOGLIERE OLTRE m® 0,300

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Schedan. 119

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.25.15.330.5

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE CM 15 - testa a spacco

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 120

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.10.20.420.5 RETE METALLICA SU TERRENO - semplice

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 121

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.45.700.5*

TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC - diametro interno 160 mm

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 122

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

E.1.6.120.5*

SECCHIELLO ANTINTASAMENTO PER CADITOIA - dimensioni 50x70 cm

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 123

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.15.310.5

gruppi A1,A2-4,A2-5A3

COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE - per i

m2

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Schedan. 124

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.45.10.5

DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIVA CON ALTEZZA <=m
2,00 - con pietrame proveniente dagli scavi fino a 2,00 m

m3

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Schedan. 125

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.6.60.70.40*

cmsp. 15 cm

POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI - dimensioni interne 150x150x150

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 126

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.10.10.10.15

e grande diametro

PALI, MICROPALI E TIRANTI - IMPIANTO CANTIERE - pali trivellati medio

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 127

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.6.60.60.15

sezione esterna 395x360 mm

CANALI GRIGLIATI PREFABBRICATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO -

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Schedan. 128

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.66.70.310.15

8m

PALI DI SOSTEGNO PER APPARECCHI ILLUMINANTI - altezza fuori terra

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 129

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.35.10.10

altri manufatti pesanti

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO - per ringhiere, parapetti o

kg

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 130

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.20.220.20

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 - con
Rck>=40 N/mm? esposizione XF4

m3

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 131

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.66.60.310.25

Na A.P., E40, 150+250 W

APP. ILLUMINANTE, PER STRADE, IP55 CLASSE II - proiettore, lampada

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 132

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

B.6.60.90.10 interne150x150cm

SOLETTA POZZETTO PREFABBRICATO - per pozzetti di dimensioni

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Schedan. 133

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

G.1.4.100.5*

IMPIANTO IRRIGUO AUTOMATICO - impianto irriguo automatico

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Schedan. 134

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.20.5.10*

MURI di SOSTEGNO PREFABBRICATI di CLASSE MEDIA - per altezze da
ml 2.01 a ml 2.50 per metro lineare

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Schedan. 135

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.10.10.330.10

e grande diametro

PALI, MICROPALI E TIRANTI - TRATTAMENTO TESTA PALI - pali a medio

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 136

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.60.30.5*

alluminio

PANNELLI FONOISOLANTI IN LAMIERA D'ALLUMINIO - pannelli in

m2

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 137

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

E.1.4.120.5

SOVRAPP. SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI -
interasse fra gli stessi oltre m 1,00

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Schedan. 138

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.55.510.10

PLINTI PREFABBRICATI PER PALI ILLUMINAZIONE - con H=a cm 95

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 139

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.15.525.5

minore o uguale a m 3,00

MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN HDPE - per altezza

m2

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 140

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

A.4.5.20.50

finoa 0,70 m?

MACERIE INERTI - macerie di conglomerato cementizio armato in blocchi

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 141

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.50.530.5*

PIANTE SARMENTOSE - piante sarmentose

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 142

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.62.6.60.15

(conf.50 m)

CAVIDOTTO IN PVC PIEGHEVOLE, DA INTERRO, MEDIO - @ 90 mm

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 143

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.35.5.20.5

STRISCE di cm 15 - su impianto nuovo

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 144

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.10.10.10.20 PALI, MICROPALI E TIRANTI - IMPIANTO CANTIERE - micropali o tiranti

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 145

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.10.10.150.5

PALI, MICROPALI E TIRANTI - USO DI SCALPELLO

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 146

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.25.15.10.5

FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS

m2

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 147

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

E.1.4.120.10

SOVRAPP. SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI -
interasse fra gli stessi fino a m 1,00

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 148

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.55.610.5 DELINEATORI NORMALI DI MARGINE - sezione triangolare

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 149

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.40.5.70.5%

SEGNALI DI PROGRESSIVA ETTOMETRICA CLASSE 2 - di cm 25 x 25

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 150

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.40.5.105.5*

SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI CLASSE 2 - di formato normale

cad.

ANALISI DEL PREZZO

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 151

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

B.66.90.10.5* BRACCIO PER TESTA PALI - braccio singolo I=1.40m

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 152

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.10.10.330.15 PALI, MICROPALI E TIRANTI - TRATTAMENTO TESTA PALI - micropali

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 153

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.5.160.5

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - per i primi 3 cm.

m2

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 154

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.45.610.10

FORNITURA E POSA DI TUBI IN PVC - tubi in pvc del diametro di 140 mm

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 155

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.10.10.410.10

- per profondita superiori a 25,00 m, incremento per ogni zona di m 5,00.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 156

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.40.5.80.5*

formato normale

SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO EXTRAURBANI CLASSE 2 - di

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 157

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.45.30.5

SOVRAPPREZZO Al DRENAGGI A TERGO DI MURATURE CON ALTEZZA
>m 4,00 ogni 2,00 m o frazione oltre i m 4,00;

m3

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 158

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

B.6.60.100.15 50x50x50 cm sp. 4 cm

POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI - pozzetti dimensioni interne

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:

215 di 261



Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 159

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.35.5.10.5

STRISCE di cm 12 - su impianto nuovo

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 160

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.40.5.40.5* SEGNALI DI OBBLIGO CLASSE 2 - di formato normale

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 161

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.5.160.10

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - per ogni cm successivo

m2

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 162

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

G.1.3.82.520

PN 20 DN 32 mm

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE SIGMA 63 PE 80 UNI 10910 -

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 163

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.40.5.140.5*

formato normale

DELINATORE NORMALE DI MARGINE PER MANUFATTI CLASSE 2 - di

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 164

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.40.5.120.5*

SEGNALI DI PRECEDENZA TRIANGOLARI CLASSE 2 - Di formato normale

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 165

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.6.60.100.5*

3,5cm

POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI - dimensioni interne 30x30x30 cm sp.

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 166

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.6.60.80.25*

cmsp. 15cm

PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE - dimensioni interne 150x150x50

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 167

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.6.60.110.20*

cm

PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE - dimensioni interne 50x50x20

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:

224 di 261



Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 168

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

B.6.60.110.25*
cm

PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE - dimensioni interne 50x50x50

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 169

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.40.5.100.5*

DELINEATORE MODULARE DI CURVA CLASSE 2 - cm 90 x 90

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Schedan. 170

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

B.6.60.80.10*
cmsp. 15cm

PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE - dimensioni interne 120x120x50

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Schedan. 171

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.40.5.130.5* DELINEATORE SPECIALE D'OSTACOLO - di formato normale

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Schedan. 172

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.62.22.110.105

CAVO POSA FISSA, FG70R, PVC, 0.6+1 kV - sezione 2x4 mm?

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Schedan. 173

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.50.140.5 PIANTINE ARBUSTIVE

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Schedan. 174

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.6.60.110.5*

cm

PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE - dimensioni interne 30x30x30

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:

231 di 261



Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Schedan. 175

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.62.22.110.100

CAVO POSA FISSA, FG70R, PVC, 0.6+1 kV - sezione 2x2.5 mm?

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Schedan. 176

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

B.6.60.80.20 150x150x150 cm sp. 15 cm

PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE - dimensioni interne

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Schedan. 177

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.40.5.90.5*

SEGNALE DI PIAZZOLA CLASSE 2 - di formato normale

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Schedan. 178

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.6.60.80.15*

cmsp. 15cm

PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE - dimensioni interne 120x120x30

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Schedan. 179

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

B.6.60.80.5 120x120x120 cm sp. 15 cm

PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE - dimensioni interne

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 180

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.40.5.150.5* SEGNALI DI DIVIETO CLASSE 1 - di formato normale

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 181

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.40.5.5.5* SEGNALI OTTAGONALI DI STOP CLASSE 2 - di formato normale

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 182

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.6.60.65.5

SOVRAPPREZZO PER CANALI ANTIUSURA

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 183

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.40.5.20.5*

formato normale

PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 2 (inizio-continuazione-fine) - di

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 184

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

G.1.1.150.10 DN 2"

FORNITURA DI VALVOLE IDRAULICHE PER APERTURA E CHIUSURA -

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 185

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

B.62.29.20.10 dimensioni (600x400x200) mm

ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE, DA PARETE, IP66 - vuoto,

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 186

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.15.50.120.10 PIANTINE ERBACEE - piantine

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 187

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.40.5.30.5*

SEGNALI DI DIVIETO CLASSE 2 - di formato normale

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 188

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.62.50.310.5

lux 2md

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE - 17.5 mm - sensibilita tarabile tra 5+50

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 189

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.62.3.322.20

4md 2x0.5+32 A

INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 2PP, 6 kA, cl. AC - 17.5 mm - 1dn 0.3+0.5 A

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 190

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.35.5.110.5
nuovo

FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI di m 5,00 - per ogni freccia su impianto

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 191

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

G.1.4.155

POSA DI SARACINESCHE E VALVOLE - DN 2"

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 192

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.6.60.80.30*

cmsp. 15cm

PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE - dimensioni interne 150x150x30

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 193

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

B.62.50.350.15

settimanale 2md

INTERRUTTORE A TEMPO - 17.5 mm - con programmazione giornaliera-

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 194

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.5.150.10

cm oltre i cm 5,00

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - per ogni

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 195

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.35.5.130.5

su impianto nuovo

FRECCE DI RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE di m 5,00 - per ogni freccia

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 196

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.35.5.70.5

LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI di cm 40 e h cm 60 per
ogni triangolo su impianto nuovo

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 197

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.15.5.150.5

cm 5,00 di spessore

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - fino a

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 198

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.40.5.10.5* SEGNALI DI PRECEDENZA QUADRATI CLASSE 1 - di formato normale

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 199

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.35.5.40.5 STOP di m 2,12 x 4,00 - per ogni iscrizione su impianto nuovo

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 200

Art. di EPU

Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

D.40.5.60.5%

SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA CLASSE 1 - di cm 50 x 50

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.2

1.3

1.4

Materiali

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Noli e trasporti

TOTALE %

Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 201

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

D.40.5.110.5*
formato normale

PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 2 (dist.-estesa-validita-limitazione) - di

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 202

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

G.1.4.65.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCARICHI - diametro 1"

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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Provincia Autonoma di Trento
COLLEGAMENTO STRADALE TRALAS.P.71ELAS.P.83

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Scheda n. 203

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

B.62.44.20.5 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm - 2x20 A, 230 V, 4 kW

cad.

ANALISI DEL PREZZO

-

Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE
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Provincia Autonoma di Trento
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Scheda n. 204

Art. di EPU Descrizione lavorazione prevista nell'elenco descrittivo delle voci

u.m.

B.62.3.390.10 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm - bipolare 2x16+32 A 1md

cad.

ANALISI DEL PREZZO

1 Manodopera

N. Descrizione mano d'opera

% teorica

% offerta

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Materiali

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3 Noli e trasporti

TOTALE %

N. Descrizione materiali

% teorica

% offerta

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TOTALE %

Descrizione

% teorica

% offerta

SPESE GENERALI

UTILE D'IMPRESA

LE IMPRESE:
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