



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Appalti

Ufficio Gare

Via Dogana n. 8 – 38122 Trento

T +39 0461 496444

F +39 0461 496422

pec serv.appalti@pec.provincia.tn.it

@ serv.appalti@provincia.tn.it

web www.appalti.provincia.tn.it



VERBALE DI GARA

AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI COSTRUZIONE E GESTIONE AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA COSTRUZIONE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL NUOVO OSPEDALE TRENTO 2018: GARA RINNOVATA IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N.5057/2014 E IN BASE AI PRINCIPI INDICATI DALLA SENTENZA N. 1111/2018 DEL MEDESIMO CONSIGLIO DI STATO, A SEGUITO DEL PROVVEDIMENTO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ DI DATA 1 OTTOBRE 2018 N. 66.

1^ seduta.

L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di aprile (09.04.2019) ad ore dieci e minuti cinque (10.05), a Trento, presso la SALA ASTE – Primo Piano, Via Dogana, 8 della Provincia Autonoma di Trento, avente sede legale in Piazza Dante n. 15, si è tenuta la prima seduta di gara per l'affidamento della concessione in oggetto, alla presenza del Dirigente del Servizio Appalti dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, domiciliato per la carica in Trento, presso la sede della Provincia Autonoma di Trento, codice fiscale n. 00337460224, che interviene ed agisce in qualità di Presidente del seggio, competente a presiedere la gara ai sensi dell'art. 79 co. 2 del Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, emanato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg., alla presenza e con l'assistenza dei testimoni dott.ssa Rita Pancher, sostituto Direttore dell'Ufficio Gare del Servizio Appalti dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e

Contratti e dott.ssa Paola Pellegrini, funzionario dipendente del Servizio Appalti dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti e domiciliata presso la sede della medesima. E' presente altresì la dott.ssa Michela Ferrari, funzionaria dipendente del Servizio Appalti dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti per attività di mero supporto tecnico sulla piattaforma telematica.

Si prende atto che il Presidente di gara sopra individuato ha reso la dichiarazione del Piano di prevenzione della corruzione 2018/2020 della Provincia di Trento, e pertanto non sussiste, per quanto a propria conoscenza, alcun impedimento a presiedere la seduta di gara concernente la procedura in oggetto.

1) Premesso che:

- con Determinazione del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità di data 1 ottobre 2018 n. 66, sono stati approvati gli atti costituenti la documentazione di gara (disciplinare, studio di fattibilità e rispettivi allegati), revisionati ai fini della rinnovazione della gara tra i quattro concorrenti originari mediante finanza di progetto, per l'affidamento del contratto di costruzione e gestione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione del Nuovo Ospedale Trentino 2018, in ottemperanza alla sentenza 5057/2014 del Consiglio di Stato e in base ai principi dettati dal medesimo Consiglio di Stato nella sentenza n. 1111 del 22 febbraio 2018;
- con la medesima Determinazione si è stabilito tra l'altro che, ferme restando le legittime ipotesi di trasformazioni societarie (fusioni, cessione d'azienda etc...) consentite dalla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, sono ammesse le modificazioni soggettive esclusivamente in senso riduttivo nell'ambito della compagine delle ATI concorrenti, a condizione che l'ATI mantenga tutti i requisiti richiesti dal disciplinare e sia sottoscritto nuovo mandato speciale, anche per l'adeguamento delle quote di partecipazione al raggruppamento; non è pertanto ammessa l'ampliamento dell'associazione con l'aggiunta di una o più imprese o la sostituzione di un'impresa con un'altra, in base a quanto previsto dalla lettera e) della sentenza n. 1111/2018, che prevede espressamente la "partecipazione" dei concorrenti originari, con preclusione quindi di nuovi operatori economici; resta ferma per i concorrenti la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento e, in caso di aggiudicazione, la possibilità di modificare la società di progetto secondo la disciplina dell'art.36 dello schema di convenzione; gli operatori economici individuati ai fini della progettazione non assumono la qualità di concorrenti e pertanto potranno essere liberamente sostituiti rispetto all'offerta originaria, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal disciplinare; per tali soggetti non è ammesso l'avvalimento;

- con la medesima Determinazione si è inoltre stabilito che, sulla base della sentenza n. 1111/2018 resa dal Consiglio di Stato in sede di giudizio per ottemperanza, la procedura di gara viene proseguita con applicazione del previgente codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006), in quanto le modifiche conseguenti alle sopravvenute esigenze di organizzazione sanitaria sono da considerarsi di carattere “non sostanzioso”;
 - con la medesima Determinazione è stato infine demandato ad APAC il prosieguo della procedura di gara, da svolgersi con modalità telematica;
 - in data 1 ottobre 2018 i quattro raggruppamenti che avevano presentato offerta nella gara originaria sono stati invitati a presentare offerta tramite la piattaforma SAP SRM (disciplinare prot. n. PAT/RFS171-02/10/2018-0562823 e relativi allegati che si intendono qui integralmente richiamati).
- 2) Le disposizioni degli atti di gara sono state inoltre integrate e chiarite a seguito dei quesiti formulati dai concorrenti mediante apposite note di chiarimento/rettifica inviate tramite la piattaforma ai concorrenti, per un totale di 33 risposte.

Sono state concesse, inoltre, due proroghe del termine per la presentazione delle offerte, da ultimo fissato alle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2019.

Su specifica richiesta di data 22 marzo 2019 dell’impresa GUERRATO SPA, mandante dell’originario raggruppamento ING E. MANTOVANI SPA, e previa autorizzazione acquisita da parte della stessa capogruppo ING E MANTOVANI SPA, l’Amministrazione ha fornito separate credenziali per l’accesso a sistema all’impresa GUERRATO SPA, con l’avvertenza che non doveva pervenire più di un’offerta a pena di esclusione (nota prot. n. 0202903 di data 27 marzo 2019).

Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 8 del disciplinare, gli offerenti hanno facoltà di assistere alle operazioni di gara collegandosi da remoto tramite rete internet e a tal fine sono state fornite tutte le indicazioni necessarie.

3) Il Presidente di gara sopra individuato:

- assume la presidenza della gara oggetto del presente verbale, dichiara aperta la seduta e richiama l’attenzione dei comparenti sull’oggetto della medesima;
- rammenta che la gara sarà gestita attraverso l’utilizzo del sistema telematico SAP – SRM ove sono state caricate le offerte da parte dei concorrenti;
- verifica le offerte pervenute a sistema SAP – SRM dando lettura dei nominativi delle imprese che risultano aver caricato l’offerta, come di seguito identificate:

Denominazione	Offerta	Stato	Data/Ora offerta
IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A.	3000235026	Offerta presentata	06.04.2019 17:28:50
GUERRATO S.P.A.	3000246150	Offerta presentata	08.04.2019 11:51:28

- d) a disporre l'apertura a sistema, secondo l'ordine numerico di creazione dell'offerta sul sistema SAP – SRM, dei documenti contenuti nell'"Allegato Amministrativo" presentati dai 2 (due) operatori economici di cui al punto precedente;
- e) esamina le rispettive domande di partecipazione, al fine di dar conto dell'esatta composizione dei due offerenti, ossia:
- Raggruppamento temporaneo di Imprese: Impresa Pizzarotti e C. S.p.A. (quota partecipazione 90%) con sede a Parma e Cristoforetti Servizi Energia S.p.A. (quota partecipazione 10%) con sede a Lavis (TN), di seguito denominato "*R.T.I. PIZZAROTTI*". Si dà atto che è stata ridotta la composizione originaria del raggruppamento, in conformità alle disposizioni del paragrafo 3.1 del disciplinare di gara;
 - Guerrato S.p.A. con sede a Rovigo, di seguito denominato "*GUERRATO*". Si dà atto che è stata ridotta la composizione originaria del raggruppamento, in conformità alle disposizioni del paragrafo 3.1 del disciplinare di gara;
- f) dà atto che la documentazione amministrativa contenuta nell'ALLEGATO AMMINISTRATIVO del *R.T.I. PIZZAROTTI* consta di 43 file, il cui elenco viene allegato al presente verbale sotto la lettera A) e procede ad esaminare tutti i documenti, verificando la presenza della documentazione richiesta dal disciplinare ossia della domanda di partecipazione e relativi allegati, delle dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 7 del disciplinare di gara, della documentazione comprovante la costituzione di idoneo deposito cauzionale di cui all'articolo 23 comma 1 della L.P. 26/93 e della documentazione comprovante la costituzione dell'ulteriore idoneo deposito cauzionale di cui all'articolo 50 quater comma 13 della L.P. 26/93, verificando altresì la regolarità delle sottoscrizioni digitali;
- g) dà atto che Il raggruppamento temporaneo di Imprese di cui alla precedente lettera f) è già costituito, come risulta dal mandato collettivo con rappresentanza e che dichiara di avvalersi, ai fini della progettazione, di raggruppamento temporaneo già costituito, come risulta dal mandato collettivo con rappresentanza, tra i seguenti progettisti: STUDIO ALTIERI SPA con sede a Thiene VI (capogruppo), I.C. SRL con sede a Trento, STUDIO TECNICO ING LUCA SANI con sede a Firenze, TECHPLAN SRL con sede a Trento, T.E.S.I. ENGINEERING SRL con sede a Trento, ARCA ENGINEERING SRL con sede a Trento, GEOLOGIA APPLICATA DOTT. LORENZO CADROBBI DOTT. MICHELE NOBILE DOTT. STEFANO PATERNOSTER DOTT. CLAUDIO VALLE ASSOCIATI con sede a Mezzocorona TN. Il Presidente dà inoltre atto che i suindicati progettisti hanno reso le dichiarazioni richieste dal par. 7.2 del disciplinare riferite ai progettisti;

- h) dà atto che il *RTI PIZZAROTTI SpA* attesta i requisiti di partecipazione di cui al par. 7.1 e 7.3 del disciplinare; si rileva che l'Impresa Pizzarotti SpA non dichiara l'importo del capitale sociale di cui al paragrafo 7.1 lettera B) del disciplinare, ma tale dato è riscontrabile sia dal mandato collettivo con rappresentanza sia dal certificato di iscrizione alla CCIAA entrambi presentati dall'impresa;
- i) dà atto che la polizza fideiussoria presentata a titolo di deposito cauzionale di cui all'articolo 23 comma 1 della L.P. 26/93 è resa utilizzando la scheda tecnica di cui al D.M. 31 del 19/01/2018, oggi vigente, anziché dal D.M. 123/2004 richiesto dal disciplinare, ma che sono comunque presenti tutte le clausole richieste dal disciplinare stesso e pertanto la polizza è conforme a quanto richiesto al par. 5.1 del disciplinare;
- l) dà atto che viene presentata dichiarazione di subappalto priva di riferimenti economici con indicazione delle percentuali delle diverse categorie che si intendono affidare in subappalto;
- m) rileva che la procura conferita al sig. Carlo Salomoni (dal cui testo risulta anche la dichiarazione di conformità all'originale attestata da pubblico ufficiale) viene allegata in copia unitamente alla dichiarazione sottoscritta digitalmente dal sig. Carlo Salomoni che ne attesta la conformità all'originale; si dà peraltro atto che tale procura risulta iscritta nel certificato di iscrizione alla CCIAA presentato dall'impresa e pertanto possono considerarsi validamente attestati i necessari poteri di firma in capo al procuratore;
- n) dà atto che la documentazione richiesta dal disciplinare è completa e regolare e dispone pertanto, sulla base dell'intera documentazione presentata, l'ammissione del *R.T.I. PIZZAROTTI* alla successiva fase della procedura di gara;
- o) dà atto che la documentazione amministrativa contenuta nell'**ALLEGATO AMMINISTRATIVO** di *GUERRATO* consta di 13 file, il cui elenco viene allegato al presente verbale sotto la lettera B) e procede ad esaminare tutti i documenti, verificando la presenza della documentazione richiesta dal disciplinare ossia domanda di partecipazione e relativi allegati, delle dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 7 del disciplinare di gara, della documentazione comprovante la costituzione di idoneo deposito cauzionale di cui all'articolo 23 comma 1 della L.P. 26/93 e della documentazione comprovante la costituzione dell'ulteriore idoneo deposito cauzionale di cui all'articolo 50 quater comma 13 della L.P. 26/93, verificando altresì la regolarità delle sottoscrizioni digitali;
- p) dà atto che *GUERRATO* attesta i requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 7.1 e 7.3 del disciplinare, ricorrendo all'istituto dell'avvalimento con l'impresa *DI CARLO SPA*, con sede a Casoli (CH) ai fini di soddisfare pienamente il requisito di cui al paragrafo 7.1 lettera b) e pertanto presenta la documentazione richiesta dal paragrafo 8 del disciplinare (dichiarazione modello 4A, dichiarazione modello 4B, contratto di avvalimento);

- q) dà atto che *GUERRATO* non attesta i requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 7.2 del disciplinare di gara, che sono richiesti ai concorrenti nella sola ipotesi in cui intendano eseguire direttamente i lavori oggetto della concessione, così come previsto dall'art. 95 del D.P.R. 207/2010 e dal par. 7.2 del disciplinare di gara;
- r) dà atto che la polizza fideiussoria presentata a titolo di deposito cauzionale di cui all'articolo 23 comma 1 della L.P. 26/93 è resa utilizzando la scheda tecnica di cui al D.M. 31 del 19/01/2018, oggi vigente, anziché dal D.M. 123/2004 richiesto dal disciplinare, ma che sono comunque presenti tutte le clausole richieste dal disciplinare stesso e pertanto la polizza è conforme a quanto richiesto al par. 5.1 del disciplinare.

Al termine delle operazioni sopra indicate il Presidente dispone la sospensione della seduta di gara dalle ore 13.15 alle ore 15.00 per esaminare la documentazione allegata da *GUERRATO* al modello 2A.

Alle ore 15.15 il Presidente riapre la seduta (con la presenza in sala Aste anche del dott. Alessandro Celli di Trentino Digitale SPA per un supporto tecnico nelle eventuali operazioni di apertura dell'allegato tecnico), dando atto che sono state esaminate le dichiarazioni rese da *GUERRATO* in allegato al modello 2A, alcune di esse riconducibili a situazioni astrattamente riferibili all'art. 38 comma 1 del D.lgs. 163/2006, ed in particolare si dà atto che:

- in data 29 marzo 2019 è stato emesso il decreto di omologazione di concordato preventivo con deposito in cancelleria del Tribunale di Rovigo del 1 aprile 2019; non sussistono pertanto i presupposti per ritenere sussistente la causa di esclusione di cui alla lettera a) del citato articolo 38;
- la dichiarazione riferita alla situazione di cui alla lettera e) dell'art. 38 comma 1 del D.lgs. 163/2006 non risulta iscritta, come da verifica effettuata d'ufficio, nel casellario di ANAC; non sussistono pertanto i presupposti né elementi da cui si possano desumere indizi di gravità per ritenere sussistente la causa di esclusione di cui alla lettera e) del citato articolo 38;
- le dichiarazioni riferite a due situazioni di cui alla lettera f) dell'art. 38 comma 1 del D.lgs. 163/2006 (una delle quali annotata nel casellario ANAC come da verifica effettuata d'ufficio) riguardano due intervenute risoluzioni contrattuali con distinte Amministrazioni aggiudicatrici ed entrambe contestate dall'impresa, l'una giudizialmente e l'altra tramite deferimento ad arbitri, tuttora pendenti; tenuto conto che, in entrambi i casi, i giudizi riguardano l'accertamento di reciproche contestazioni (in un caso il giudice ha disposto la risoluzione per mutuo dissenso) e che gli stessi non sono ancora stati definiti, non si ritiene vi siano – allo stato e sulla base della documentazione presentata – presupposti per ritenere sussistente la causa di esclusione di cui alla lettera f) del citato articolo 38.

Il Presidente dà quindi atto che la documentazione richiesta dal disciplinare è completa e regolare e dispone pertanto, sulla base dell'intera documentazione presentata, l'ammissione di **GUERRATO** alla successiva fase della procedura di gara.

Il Presidente:

- a) procede quindi al sorteggio, ai sensi dell'art. 41 della L.P. n. 26/1993, per l'individuazione del concorrente da sottoporre alla verifica a campione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti al par. 7 del disciplinare di gara, conformemente a quanto previsto al paragrafo 10 del disciplinare di gara, verificando che il nominativo di entrambi gli offerenti sia scritto su identici biglietti di carta sottoscritti dal Presidente di gara e che questi siano inseriti in identiche buste, ai fini dell'estrazione;
- b) procede a fare estrarre dall'urna al rappresentante del R.T.I. PIZZAROTTI presente in sala Aste, una busta, pari al 10 per cento del numero delle offerte ammesse, e a dichiarare, dopo aver aperto la busta, che risulta estratto il seguente concorrente:
 - **GUERRATO SPA**;
- c) dispone che la busta chiusa, debitamente siglata, contenente il nominativo dell'offerente non estratto e quella estratta, con il biglietto in essa contenuto, siano conservate unitamente agli atti della gara;
- d) dispone di procedere immediatamente d'ufficio alla verifica dei requisiti dichiarati da **GUERRATO**, tenuto conto che, a comprova dei requisiti di cui al paragrafo 7.1 lett. a) e b), è possibile acquisire d'ufficio, tramite la Banca Dati Telemaco, i bilanci del concorrente e dell'ausiliario e che, a comprova del requisito di cui al paragrafo 7.3, il concorrente ha già presentato copia dichiarata conforme all'originale della certificazione di qualità.

Dopo una breve sospensione della seduta, il Presidente dà atto che le verifiche condotte sui bilanci del concorrente e dell'ausiliaria hanno dato esito positivo e che pertanto risulta confermato – in capo all'offerente estratto - il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 7 del disciplinare.

Il Presidente provvede quindi:

- a) a disporre l'apertura a sistema, secondo l'ordine numerico di creazione dell'offerta sul sistema SAP – SRM, dei documenti contenuti nell'"Allegato Tecnico" presentati dai 2 (due) operatori economici, accertando per ognuno di essi la presenza del file firmato digitalmente contenente la ricevuta generata dall'applicazione "ARCHIVIO OFFERTE TECNICHE NUOVO OSPEDALE TRENTINO 2018", riportante l'elenco dei files depositati con le relative impronte (HASH) e il codice che consente di accedere all'applicazione. I suddetti files, che vengono allegati al presente verbale rispettivamente sotto la lettera C) per *RTI PIZZAROTTI* e D) per *GUERRATO*, riportano un elenco costituito rispettivamente da numero 290 files per il *RTI PIZZAROTTI* e da numero 262 per *GUERRATO*;

- b) ad accedere all'applicazione sopra richiamata utilizzando i codici contenuti nella ricevuta di cui sopra, verificando la presenza di quanto richiesto dal paragrafo 8 del disciplinare ed in particolare dei documenti 1 – PROGETTO PRELIMINARE, 2 – DISCIPLINARI DI GESTIONE e 3 – SCHEMA DI CONVENZIONE, dando atto che i medesimi risultano caricati a Sistema e correttamente firmati digitalmente dal legale rappresentante/procuratore dei due concorrenti e che i progetti preliminari sono altresì sottoscritti dai progettisti responsabili (Aldo Mancurti, Stefano Zordan, Luca Cerruti, Edoardo Iob, Luca Sani, Alessandro Santuari, Nicola Detassis, Raffaele Ferrari, Stefano Paternoster per il RTI PIZZAROTTI – Marco Rasimelli, Giulio Galli, Gianni Plicchi, Paola Trevisani, Stefano Piazzoli, Enrica Rasimelli per GUERRATO);
- c) a scaricare su un unico DVD le due offerte tecniche, che viene chiuso in apposita busta contrassegnata sul lembo di chiusura dal medesimo Presidente e che viene immediatamente riposta nella cassaforte del Servizio Appalti.

Il Presidente sospende quindi, alle ore 17.00, la seduta di gara, dando così corso alle fasi successive della procedura.

Si dà atto della presenza del rappresentante del RTI PIZZAROTTI, la cui delega e il cui documento di riconoscimento è dimesso in atti al protocollo provinciale n. 231936 di data 10 aprile 2019 nonché degli ulteriori soggetti risultanti dall'allegato E) al presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

IL PRESIDENTE
- dott. Paolo Fontana -

I TESTIMONI
- dott.ssa Rita Pancher - - dott.ssa Paola Pellegrini -

SUPPORTO TECNICO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA
- dott.ssa Michela Ferrari -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Allegati:

- A. Elenco file contenuti nell'allegato amministrativo del R.T.I. PIZZAROTTI
- B. Elenco file contenuti nell'allegato amministrativo di GUERRATO
- C. Elenco file contenuti nella ricevuta generata dall'applicazione "ARCHIVIO OFFERTE TECNICHE NUOVO OSPEDALE TRENTO 2018" del R.T.I. PIZZAROTTI
- D. Elenco file contenuti nella ricevuta generata dall'applicazione "ARCHIVIO OFFERTE TECNICHE NUOVO OSPEDALE TRENTO 2018" di GUERRATO
- E. Elenco presenti

ELENCO ALLEGATI AMMINISTRATIVI R.T.I. PIZZAROTTI SPA

Allegati offerta 3000244637

	ID	Descrizione	Tipo allegato	Sotto-categoria allegato	Dim. file (Kb)	Tp.	Testata/Posizione
<input checked="" type="checkbox"/>		16 cristof-certificazioni qualita	Allegato amministrativo	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	3167976	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>		41 TESI_Elenco_servizi	Allegato amministrativo	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	335836	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>		42 TESI_VisuraCamerale	Allegato amministrativo	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	3056660	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>		1 - domanda di partecipazione Modello 1	Allegato amministrativo	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	775868	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>		30 I	Allegato amministrativo	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	118318	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>		8PIZZAROTTI-CRIST- MANDATO COLLETT	Allegato amministrativo	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	2414988	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>		9 PZ - dich di conformita E procura SALOMONI-TN	Allegato amministrativo	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	1028268	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>		3 -PIZZAROTTI - MOD	Allegato amministrativo	DICHIARAZ. PARTECIPAZIONE - ALL. A	4643736	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>		5 Reale - cazione di gara -Polizza 2019 50 2510332_Copia Ente	Allegato amministrativo	DEPOSITO CAUZIONALE	5708798	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>		10 pz- dich sost SOA	Allegato amministrativo	COPIA CONFORME SOA	3758635	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>		15 cristof-modello2b-	Allegato amministrativo	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	8837958	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>		14 cristof-modello 2A	Allegato amministrativo	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	6068910	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>		13 carta identita' procuratore ing Salomoni	Allegato amministrativo	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	362375	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>		12 PZ_ART	Allegato amministrativo	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	630735	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>		11 PZ - CCIAA PZ e dich conformita	Allegato amministrativo	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	7993528	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>		7 PIZZAROTTI ATI-PROCURA MEDIOLI-rep 65521 firmato	Allegato amministrativo	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	243002	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>		6-PZ - dich di conformita qualita-completo-TN	Allegato amministrativo	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	1755498	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>		4 Reale - cauzione di progettazione Polizza 2019 50 2510336_Copi	Allegato amministrativo	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	5732865	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>		2 - PZ-MOD 2B-SOGGETTIVE-COMPLETO-	Allegato amministrativo	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	6277501	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>		40 TESI_Allegato 3	Allegato amministrativo	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	4631327	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>		39 Techplan_VisuraCamerale	Allegato amministrativo	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	1465092	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>		43 - PZ dichiarazione subappalti	Allegato amministrativo	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	584080	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>		38 Techplan_elenco_servizi	Allegato amministrativo	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	97075	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>		37 Techplan_Allegato 3	Allegato amministrativo	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	4630904	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>		34 documento identita_LucaSani	Allegato amministrativo	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	491816	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>		36 Studio_Sani_elenco_servizi	Allegato amministrativo	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	209253	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>		35 Studio_Sani_Allegato_3	Allegato amministrativo	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	4630623	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>		33 Studio_Altieri_Elenco_servizi	Allegato amministrativo	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	273634	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>		32 Studio_Altieri_CCIAA	Allegato amministrativo	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	2065732	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>		31 Studio_Altieri_Allegato3	Allegato amministrativo	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	4633059	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>		29 I	Allegato amministrativo	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	4876913	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>		28 I	Allegato amministrativo	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	4631296	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>		27 Geologia_Applicata_Elenco_servizi	Allegato amministrativo	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	159668	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>		25 carta d'identità Paternoster	Allegato amministrativo	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	208882	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>		26 Geologia_Applicata_Allegato 3	Allegato amministrativo	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	4630464	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>		23 ATI PROGETTISTI	Allegato amministrativo	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	1183622	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>		24 progettisti-tab riepilogo	Allegato amministrativo	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	139852	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>		22 ARCA_VisuraCamerale	Allegato amministrativo	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	2227389	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>		21 ARCA_Elenco_servizi	Allegato amministrativo	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	152960	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>		20 ARCA_Allegato 3	Allegato amministrativo	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	4631062	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>		18 cristof-dichiarazione art	Allegato amministrativo	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	813728	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>		19 cristof-soa	Allegato amministrativo	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	1983553	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>		17 cristof-CCIAA	Allegato amministrativo	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	21158	p7m	Doc. testata

ELENCO ALLEGATI AMMINISTRATIVI GUERRATO SPA

Allegati offerta 3000246152

ID	Descrizione	Tipo allegato	Sotto-categoria allegato	Dim. file (Kb)	Tp.	Testata/Posizione
<input checked="" type="checkbox"/>	Domanda di partecipazione e allegati	Allegato amministrativo	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	2395989	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>	Allegato 2A e allegati	Allegato amministrativo	DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE	8171588	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>	COPIA CONFORME CAUZIONE PROVVISORIA	Allegato amministrativo	DEPOSITO CAUZIONALE	6197110	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>	COPIA CONFORME CAUZIONE ART.50 QUATER C.13	Allegato amministrativo	DEPOSITO CAUZIONALE	6280374	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>	CAUZIONE ART. 50 QUATER C.13	Allegato amministrativo	DEPOSITO CAUZIONALE	1920863	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>	CAUZIONE PROVVISORIA	Allegato amministrativo	DEPOSITO CAUZIONALE	1918759	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>	Allegato 2B	Allegato amministrativo	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	12300729	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>	Dich. art. 38 ausiliaria	Allegato amministrativo	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	936390	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto di avvalimento	Allegato amministrativo	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	2586118	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>	Modello 4B	Allegato amministrativo	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	1254767	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>	Dichiarazione ausiliata	Allegato amministrativo	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	547460	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>	Certificazioni	Allegato amministrativo	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	4934456	p7m	Doc. testata
<input checked="" type="checkbox"/>	Modello 4A	Allegato amministrativo	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	1264332	p7m	Doc. testata



Trento, 6/4/2019

IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A.

Partita IVA

01755470158

Oggetto: Ricevuta "ARCHIVIO OFFERTE TECNICHE NUOVO OSPEDALE TRENTINO" con codice **HSQYJFRE** e data 6/4/2019 16:11:36.

Con la presente si conferma il deposito della documentazione all'interno dell'area "ARCHIVIO OFFERTE TECNICHE NUOVO OSPEDALE TRENTINO".

Documentazione relativa a PROGETTO PRELIMINARE:

File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P.R.110.0.35.0_Programmi_edilizi_di_progetto_preliminare.pdf	Documento 1.1	2/4/2019 11:35:43	1283914db6b479e285ed83ded2b9 eec393596e552142c8ef9be812c5f e2c5b48
P.R.140.0.5.0_WBS_materiale.pdf	Documento 1.1	2/4/2019 11:41:15	8056a92a75b15b89f548d28567319 d056d4d8c566558e97cab124904c dfa617
P.R.110.0.40.0_Relazione_tecnica_opere_edili.pdf	Documento 1.2	4/4/2019 15:22:13	4d509114006b866212cc12fa132e5 dd9b5f4019d9bab8c1254a3c445ad 9d5c1e
P.R.110.0.45.0_PianoDiIndirizzoTerreRocceScavo.pdf	Documento 1.2	4/4/2019 15:22:17	a03add1372dc6f26cbe65533c85b7 2ffc74579e5897ccc52847f894ebf8f 98db
P.R.110.0.50.0_RelazioneGeologica.pdf	Documento 1.2	4/4/2019 15:22:31	2eb7d8680e394d6888e839e9df4aa 9d4edc117ecf62cca726d529b237b 15aa40
P.R.110.0.55.0_Relazione_geotecnica_sismica_preliminare.pdf	Documento 1.2	4/4/2019 15:22:38	0ce80e28f3eed75fd7d2807bcf7b1d 7663de5e6d8ca12e7a8f4be7a559f dab03
P.R.110.0.60.0_RelazioneTecnicaOpereStrutturali.pdf	Documento 1.2	4/4/2019 15:22:48	676351992d7563f67bc4585c210c9 265134c1516c0ab755f51a8122970 38e8f9
P.R.110.0.65.0_RelazioneTecnicaOpereStrutturali-GalleriaArtificiale.pdf	Documento 1.2	4/4/2019 15:22:56	815ff6e7e1737eba90bf663a55495c 1f4d03dfabd31388da7dacc18bf89a a1cb



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P.R.110.0.70.0_Relazione_prevenzione_incendi.pdf	Documento 1.2	4/4/2019 15:23:0	16681bd31ff48fb1aa44480d875ab3 4c01157fd00b354a443cb80a56b33 b113b
P.R.110.0.75.0_Relazione_tecnica_opere_esterne_a_verde.pdf	Documento 1.2	4/4/2019 15:23:4	a85b83c66bc903890419c71438ce 234ee3a06defe03fb3d80a70b2203 c5c8b4a
P.R.110.0.80.0_Relazione_tecnica_elisuperfici.pdf	Documento 1.2	4/4/2019 15:23:6	7d68008b6d59f496c27ce2bf43617 635960f4b66effef5fdda6cc702b1e5 5247
P.R.110.0.85.0_Relazione_tecnica_traffico_mobilita.pdf	Documento 1.2	4/4/2019 15:23:17	143ff9270903a9766ae89115771a2 1cea49c24b6ee9fe26b14bd27b17d 3eab40
P.R.110.0.90.0_Relazione_tecnica_imp_meccanici_gas_medicali.pdf	Documento 1.2	4/4/2019 15:23:22	df24f97574f3d90707bea04d15d84a 4ca2be02ea97c48b24f192e713e77 acaac
P.R.110.0.95.0_Relazione_tecnica_imp_elettrici_speciali.pdf	Documento 1.2	4/4/2019 15:23:51	ac6f710946add478da246dcfc9d2 93559f75b01f8d7ba96c05ce94b4f8 9fc79
P.R.110.0.100.0_Relazione_inserimento_urbani_stico.pdf	Documento 1.2	4/4/2019 15:23:59	acd5ae8d5a2dadcdc50dc5deea25 1a91f5d81270265238e398f3224df1 977dd7
P.R.110.0.110.0_Valutazione_previsionale_clima_impatto_acustico.pdf	Documento 1.2	4/4/2019 15:24:32	4c1cb1be70460e545b4c9882dfe20 5f01468e3b4fa25ecf2288ef0b4dc4f e4b4
P.R.110.0.115.0_Valutazione_previsionale_requisiti_acustici_passivi.pdf	Documento 1.2	4/4/2019 15:24:36	f58e18d316df5733eb9e13ed0e598 9acc75388bf87af797a88a04906aa 9065c0
P.R.110.0.120.0_Pre_assessment_LEED_for_Healthcare.pdf	Documento 1.2	4/4/2019 15:24:42	b77eccf986439f16cb618d7da6ce5 2d00dc126f18a526cd32e87068e55 440a54
P.T.330.0.305.0_Opere_a_Verde_Planimetrie_Sezioni.pdf	Documento 1.4 - Sezione 330	4/4/2019 15:55:28	bd66a735e110d9f445a1358c4d7ba 7196898c6312889739bd53c62597 3558fd2



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P.R.110.0.20.0_Relazio neIllustrativa_AllegatoB _RelazioneArcheologic a.pdf	Documento 1.1	5/4/2019 15:55:51	f53d52e7994461f6fcf2ea046ad02a 06fe0ee07548d07b8fcf2a2510b029 cea5
P.R.110.0.25.0_Relazio neIllustrativa_AllegatoC _CensimentoInterferenz e.pdf	Documento 1.1	5/4/2019 15:55:55	b74dde8d0849379cb7432feb19e 6904515fc8e576ed10c4335f97444 17e959
P.R.150.0.5.0_Elenco_ soggetti_portatori_inter essi.pdf	Documento 1.1	5/4/2019 15:55:57	e74e6da8564e865d66da01e1d0f58 678d880ff1d927ba390722cd95500 3c96a8
P.R.110.0.125.0_Studio _di_prefattibilita_ambie ntale.pdf	Documento 1.3	5/4/2019 16:7:50	8667885d93b27fe52ee41e55ff95be a187a88741e246c10c0dc6c10cbaa 2c0b4
P.R.110.0.130.0_Studio _preliminare_ambiental e.pdf	Documento 1.3	5/4/2019 16:7:59	cca38d20a099aa6d6cae3c869d74 1a877f21b2863cfaf559fce2017bf8 cebbc9
P.R.110.0.135.0_Piano _di_lavoro_per_redazio ne_SIA.pdf	Documento 1.3	5/4/2019 16:8:0	5b4a57b55832926807a9a80b2718 8508e5c8c9ae6a671431c7b2d252 47d7401f
P.T.210.0.0.0_Corografi a_generale.pdf	Documento 1.4 Sezione 210	5/4/2019 16:12:24	2e3eec7d0fa4db9efcf029d5d8e12 1cf901ad570913c1a271c57ccbdbf6 6876
P.T.210.0.5.0_Docume ntazione_fotografica.pdf	Documento 1.4 Sezione 210	5/4/2019 16:12:34	85d33275b3d61b866d6e7dd1b5d2 2ba2c656aa48722544f4cceac4b29 e5ab813
P.T.210.0.10.0_Strume nto_urbanistico.pdf	Documento 1.4 Sezione 210	5/4/2019 16:12:36	1fe09a8bcac1703e40aab85e214e5 e8276e0e20241834b407dd907b28 5ffb6ee
P.T.210.0.15.0_PRG.pd f	Documento 1.4 Sezione 210	5/4/2019 16:12:37	52f5a6875e5a2b2cdc2347e0e0ff67 99e686a9f565dd0b2e291edcf4f583 8044
P.T.210.0.20.0_Simulaz ione_Fotografica_rende rs.pdf	Documento 1.4 Sezione 210	5/4/2019 16:12:42	1c451d72aa3a16bf43448c117e8b6 c20ad8bbf3ae70dcd106ec954af9d e05960



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P.T.220.0.0.0_StrumentiPianificazioneTerritoriale.pdf	Documento 1.4 Sezione 220	5/4/2019 16:13:57	5db2cd70c9a1bdbe6c53e2a11a58 5ce881874785ea18cc67a56bc604 54525dbf
P.T.220.0.5.0_Ubicazione_indagini_geognostiche_esistenti.pdf	Documento 1.4 Sezione 220	5/4/2019 16:14:0	234013001afbc798021d6d17d4589 1580c4e0970a750f9617fb46bd1da b67156
P.T.220.0.10.0_Sezioni_geologiche_e_profili_geotecnici_1.pdf	Documento 1.4 Sezione 220	5/4/2019 16:14:4	87a97f0561afd833e4f97819843c18 980dc0951926feef23a2eb32235ad 95a1f
P.T.220.0.15.0_Sezioni_geologiche_e_profili_geotecnici_2.pdf	Documento 1.4 Sezione 220	5/4/2019 16:14:14	ed58ae2582fd4bd7e0db210f56bac 3b990efb10d6bb83732d33a506ad4 3b4d77
P.T.220.0.20.0_CartaArcheologica.pdf	Documento 1.4 Sezione 220	5/4/2019 16:14:18	02468c324e0eb4a506d50dc645e7 90a386cd9f2b2faeb0010d0c11a23f 854fa6
P.T.220.0.25.0_Planimetria dei Siti di Cava ed deposito.pdf	Documento 1.4 Sezione 220	5/4/2019 16:14:28	53fcf87eafc6b30a9b436c334e15b 90f36f9c4a3ffce8349319905e5c34 33f68
P.T.230.0.000.0_Planimetria Catastale.pdf	Documento 1.4 Sezione 230	5/4/2019 16:19:35	1e58cf3b3c859e4b3bfa93c6cf3fd0c 2f6cff09f8b8620819deb7cb1c9012f 46
P.T.230.0.005.0_Elenco Proprietari.pdf	Documento 1.4 Sezione 230	5/4/2019 16:19:37	13300ffbd061fab7317c6978f2490b 43b1766dc9932355274e3f2bd9a89 9b0dd
P.T.240.0.000.0_Rilievo Presenze Infrastrutture.pdf	Documento 1.4 Sezione 240	5/4/2019 16:20:9	c4fc8de7b7964b0cb034ecbd361f9 03b218cf21591b810c7c8a585bb5c 96fd43
P.T.240.0.005.0_Planimetria Sottoservizi Esistenti.pdf	Documento 1.4 Sezione 240	5/4/2019 16:20:10	415a476ed17d3b5ae65892479f67f 8d542dce27da1a2431c62bd09eff0 482153
P.T.240.0.010.0_Planimetria Sottoservizi Progetto.pdf	Documento 1.4 Sezione 240	5/4/2019 16:20:21	6ee6f4a8c8ba389719bdc9e505153 ba1adfbe10cccdc6ec321d6a1d35c afe559



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P.T.310.0.0.0- ViabilitaDefinitiva- PlanimetriaStatoAttuale. .pdf	Documento 1.4 Sezione 310	5/4/2019 16:41:10	72a47a2bba00b586253c4e28fedor 5db55e7371c338fa5dfd7757b75ba a7db4e
P.T.310.0.5.0- ViabilitaDefinitiva- PlanimetriaGenerale.pdf	Documento 1.4 Sezione 310	5/4/2019 16:41:25	5cc1c63202cf5ea75c92bcd8fe404e 5ee6288607696eb2c10a303cc339 ee06a3
P.T.310.0.10.0- ViabilitaDefinitiva- Planimetria1.pdf	Documento 1.4 Sezione 310	5/4/2019 16:41:30	bce7fe3ebf135cb831279c0dd9185f fed3d7a4f1455c7833837eb751e54 7c3b7
P.T.310.0.15.0- ViabilitaDefinitiva- Planimetria2.pdf	Documento 1.4 Sezione 310	5/4/2019 16:41:38	a053f9ec07227ef8263fc0b732b91c addcb5b53b71def93581c3bdcc18a f1ed8
P.T.310.0.20.0- ViabilitaDefinitiva- Planimetria3.pdf	Documento 1.4 Sezione 310	5/4/2019 16:41:44	0a1e82558ad88edc410d9fcb4e3b9 ba539925fa4f1e8af341e4a912447ff 9609
P.T.310.0.25.0- ViabilitaDefinitiva- Planimetria4.pdf	Documento 1.4 Sezione 310	5/4/2019 16:41:53	35b1f57635ffab852b9db638a5f2b8 310b953bb61951fb505e90e5975 73000
P.T.310.0.30.0- ViabilitaDefinitiva- Planimetria 5.pdf	Documento 1.4 Sezione 310	5/4/2019 16:41:59	2c399b03e932a2f48c7a05a29e050 035eefda6474d6a449c61fa63bc26 27dc96
P.T.310.0.35.0- ViabilitaDefinitiva- PlanimetriaTunnelSS12 .pdf	Documento 1.4 Sezione 310	5/4/2019 16:42:17	88aee876977a05c696257220664d 4fc35189ab7e7222c2926da2fef0e 17e681
P.T.310.0.40.0- ViabilitaDefinitiva- StatoDiRaffronto.pdf	Documento 1.4 Sezione 310	5/4/2019 16:42:31	a5481fa1b302fa0e22ffd8d7c89d6a 1132f3c55c2e367e508522e5f9f459 3876
P.T.310.0.45.0_Viabilita Definitiva_SezioniTipo_ ParticolariCostruttivi_1. .pdf	Documento 1.4 Sezione 310	5/4/2019 16:42:36	9bde4849f42ce7da16ade07a46644 1a85d754c1b7f13f6807ac5a84c40 1cf42



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P.T.310.0.50.0_ViabilitaDefinitiva_SezioniTipo_ParticolariCostruttivi_2.pdf	Documento 1.4 Sezione 310	5/4/2019 16:42:42	0eb133060a8740445a65e7f59fda57b410526395df24e8a2eea6ca500e03dfd9
P.T.310.0.55.0_ViabilitaDefinitiva_SezioniTipo_ParticolariCostruttivi_3.pdf	Documento 1.4 Sezione 310	5/4/2019 16:42:44	be97ab5053551f0e7aecc252d7928ee2d209a56cbee511d5bfacc720ae245597
P.T.310.0.60.0-ViabilitaDefinitiva_ProfiloLongitudinali.pdf	Documento 1.4 Sezione 310	5/4/2019 16:42:46	f84138776b9659c406af1366c261a9a3161d4da2978690e82bee38ccb447ca24
P.T.310.0.65.0_ViabilitaDefinitiva_Sottoservizi.pdf	Documento 1.4 Sezione 310	5/4/2019 16:42:59	8b04d788d3b6e7c4d4cd7020c5ff3f969dd76d665c88a1a71ee6f5efef64efe5
P.T.310.0.70.0_NuovaViaMasAIDesert_PlanimetriaStatoAttuale.pdf	Documento 1.4 Sezione 310	5/4/2019 16:43:11	eacff5faf7db7a99594410efe8632645f1b9d4f95fb3ec44c1d385b3cf0c4f84
P.T.310.0.75.0_NuovaViaMasAIDesert_PlanimetriaGenerale.pdf	Documento 1.4 Sezione 310	5/4/2019 16:43:26	f342053d464aa707112ec18068c9d0b6497fbaca04558cab1fc425671970c894
P.T.310.0.76.0-NuovaViaMasAIDesert-OpereCompreseNellOfferta.pdf	Documento 1.4 Sezione 310	5/4/2019 16:43:38	30ac06757cc1c96b8d6ea749ec16ae5b562bdb720da4729d3087fcf621078eb9
P.T.310.0.80.0_NuovaViaMasAIDesert_ViabilitaAccessi_e_RotatoriaSud.pdf	Documento 1.4 Sezione 310	5/4/2019 16:43:46	ccaadaa95d6301e71410c0aae85eb8cb087fbbd07db6a0ca35a4f08cfc9ee8a6
P.T.310.0.85.0_NuovaViaMasAIDesert_PlanimetriaIlluminazionePubblica.pdf	Documento 1.4 Sezione 310	5/4/2019 16:44:9	1ae35f0e1d052a6322f7dfcbe78f6ef2942316e76ecd39d1e0a3573436ef68f
P.T.310.0.90.0_NuovaViaMasAIDesert_SezioniTipoViabilita.pdf	Documento 1.4 Sezione 310	5/4/2019 16:44:12	cce62c63c862c23c74ee880f0b558bef71944c5893307c0e2f1ef8f3884d499d



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P.T.310.0.95.0_NuovaViaMasAIDesert_SezioniTipoRotatoria.pdf	Documento 1.4 Sezione 310	5/4/2019 16:44:16	2f24253446c22196f1f7d215cce25 6c1770f10b4c4f8d0f957a47519339 94c7
P.T.310.0.100.0_NuovaViaMasAIDesert_Sottoservizi.pdf	Documento 1.4 Sezione 310	5/4/2019 16:44:23	cf28abe743b9ce1503068694a1b49 ebaa2cab75c9100f899502f6d887e b06e70
P.T.320.0.0.0_PiantaScavi.pdf	Documento 1.4 Sezione 320	5/4/2019 16:45:28	9baf78a7e65d9bcf4de3c3e73a228 ad770d19e7ad335bb76f8f7407513 69282a
P.T.320.0.5.0_PiantaCunicoli.pdf	Documento 1.4 Sezione 320	5/4/2019 16:45:30	59e09abb37fc750f12cc380d41307 24c6e0ce3ee044554d6a6599078a 8268bf3
P.T.320.0.10.0_PiantaFondazioniCorpoDegenze.pdf	Documento 1.4 Sezione 320	5/4/2019 16:45:32	523a64780f39d40724a1f0fd62a198 8e0e74eda1cdb4fdb86d576b8b134 1581b
P.T.320.0.15.0_PiantaFondazioniPiastraDiagnosiEPrimoInterr.pdf	Documento 1.4 Sezione 320	5/4/2019 16:45:34	1e7012a0160ae1cb222e6a4632e8 a5ebd16ada2db62fc37cd5787e63e b4fe4b1
P.T.320.0.20.0_PiantaSolaioPianoTerra.pdf	Documento 1.4 Sezione 320	5/4/2019 16:45:36	509da4f98e606eaa10258cc097e4f 5f78cca5083c8496aed75e054fe37 d4c4f7
P.T.320.0.25.0_PiantaSolaioPiano1.pdf	Documento 1.4 Sezione 320	5/4/2019 16:45:37	802c7a749ca28f121471b64a8165d c589b89b0c889421b552b64ce48f8 db13ae
P.T.320.0.30.0_PiantaSolaioPiano2.pdf	Documento 1.4 Sezione 320	5/4/2019 16:45:40	49e6f23ad20922795b11085f6378d 52a8cd859a95783338abc56d22b6 eece4d6
P.T.320.0.35.0_PiantaSolaioPiano3.pdf	Documento 1.4 Sezione 320	5/4/2019 16:45:43	24cc7d5702a3a8c777fab1bcbedbe 25e623f4bd2f743affd34ceae89f4f6 c3e0
P.T.320.0.40.0_PiantaSolaioPiano4.pdf	Documento 1.4 Sezione 320	5/4/2019 16:45:44	ce640f230d06ff4a393480418eb0e6 206c7cc5e519e0d983adeec69bb2 4fcfc4b



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P.T.320.0.45.0_PiantaSolaioPiano5.pdf	Documento 1.4 Sezione 320	5/4/2019 16:45:46	a28d037c380145464f436805e4e79 3819553e457b972aade5202a8221f 5e81e8
P.T.320.0.50.0_PiantaSolaioPiano6_7.pdf	Documento 1.4 Sezione 320	5/4/2019 16:45:48	12c6d25fe14ba979177001c826282 e83a97d844b70de228551e02f1738 f5816c
P.T.320.0.55.0_Sezioni_A_B.pdf	Documento 1.4 Sezione 320	5/4/2019 16:45:49	4cd256b21d40a412fd52510c05ff6 80e1923b1da90d6e56d5fe218d8ac b1cfe
P.T.320.0.60.0_Sezioni_C_D.pdf	Documento 1.4 Sezione 320	5/4/2019 16:45:52	1052ce5b096cd7e361eff8ff5680d0 1bfd02642676e2de889e075dbcc34 e24c0
P.T.320.0.65.0_Sezioni_E_G_H_I_L_M.pdf	Documento 1.4 Sezione 320	5/4/2019 16:45:54	31974bb5b29748b4526a89fb5ece5 805b1f8c1662404e38c7436e13fb4 2f932b
P.T.330.0.0.0_Planimetria_SDF.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 16:58:17	f1bb0433053cfe9a020a1de62b528 993e1bc372ef9c56b72db383a594f 78954f
P.T.330.0.10.0_Planimetria_generale_progetto.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 16:58:24	7038f5f958915bd235d0371c67897 01dec9f1cb64fc9341d2db744e6b5 941a3c
P.T.330.0.15.0_Planimetria_coni_atterraggio.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 16:58:27	5a39a30c3d3834c415988e388b1b b25774970dedd22e581d07857ba7 82a01a85
P.T.330.0.20.0_Piano_secondo_interrato_Inq_generale.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 16:58:29	c399b60aa7efd07416d3c96a70242 b0c47e2ded619e4905ce6713cc58 0581f76
P.T.330.0.25.0_Piano_primo_interrato_Inq_generale.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 16:58:34	cffeb7c0c6b8c079a9ca0270f42a96 12e9277ac94c5840d2d7b1c5bb4d af5a7b
P.T.330.0.30.0_Piano_primo_interrato_1di4.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 16:58:38	3a10cafe4093fa984654691e4ddf90 74d4291c7788405825ae1af694e5 53bea



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P.T.330.0.35.0_Piano_primo_interrato_2di4.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 16:58:41	5d035de1b9c21ecc0bd9402afd3e3 ec45c660d55d019e00bd22f46b5b2 78da3f
P.T.330.0.40.0_Piano_primo_interrato_3di4.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 16:58:44	72963210253564bbeee84de61d9d 68aaa9658b46ac9049a96561d158 a812e6a0
P.T.330.0.45.0_Piano_primo_interrato_4di4.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 16:58:47	ac32513ead7b734dc0c6a92a09ff5 89d5cc945dc4a1c67ba12a5bbd57 5ab3f95
P.T.330.0.55.0_Piano_terra_Inq_generale.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 16:58:53	68c120b8baa94109dcca36cb4d87 6583ff7e5c3a7ed20b605b6c085bc 5292804
P.T.330.0.60.0_Piano_terra_1di4.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 16:58:57	c654933cb1dcce2804b6f7e9fb9ec2 86921bb3f82fb503f86dd47d63d494 81dd
P.T.330.0.65.0_Piano_terra_2di4.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 16:59:1	cf38e2568e1bbecf6ad8611cbd623 16939e4f033c1f25dfba2c461c560e d67b4
P.T.330.0.70.0_Piano_terra_3di4.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 16:59:4	a4774701ffa983d92536bc9a26a16 87dd7a71427b88579c27a4f398cffd 8e090
P.T.330.0.75.0_Piano_terra_4di4.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 16:59:7	10038c78cce7349c0fa7fe9a70dbf1 b89d56142453011fb6f581d295bd5 4eb30
P.T.330.0.80.0_Piano_primo_Inq_generale.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 16:59:12	028129d82173437bcba2ac0c6e78 761e0a828a5be4c8af6e8b176f217 16abfe0
P.T.330.0.85.0_Piano_primo_1di4.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 16:59:18	73916692e997e349263cc486628b e6e7f2a0b2e9071aa44e2a1c12288 3be448f
P.T.330.0.90.0_Piano_primo_2di4.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 16:59:25	68911de54652be8151c1f9edcd5a0 3108453b21b8869b49cd07f492ec9 026678



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P.T.330.0.95.0_Piano_primo_3di4.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 16:59:28	de078675f2786c026f7e8ce6b1848 35996e531934c6d8061e38d6f8418 378465
P.T.330.0.100.0_Piano_primo_4di4.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 16:59:30	5ceb6474bc8870a82553954d60b7 77e0675519bc54527cce2f61b48b6 8bbfe8a
P.T.330.0.105.0_Piano_secondo_Inq_generale.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 16:59:35	eb39cee0a51894aa4d6caeecc0fd3 b112b4624bbc44a9ad49dde77efbc 950c33
P.T.330.0.110.0_Piano_secondo_1di4.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 16:59:39	6c6a1aff9a2b564f50b517ef6a39a2 4969bcb7b297c44ed65874cdadb9 d5f346
P.T.330.0.115.0_Piano_secondo_2di4.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 16:59:41	0e4968be9d91161c54842b91a4f3d 739f1ee0793f9e0fcf78c41dfbc8614 422e
P.T.330.0.120.0_Piano_secondo_3di4.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 16:59:43	53b63c7aa2a8122ee2480aca054b 3edfe9fcf85919c25fec5efa0c21fae d7cf6
P.T.330.0.125.0_Piano_secondo_4di4.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 16:59:45	cf7af82bac70312f1580f1e2adde5fa 80ccccb8d33a943c4ea09ee50fe47 8545
P.T.330.0.130.0_Piano_terzo_Inq_generale.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 16:59:50	b95e5751bae711a051e37dd20c61 7d1ca465f58cbd91431aa71dabd38 c8d3926
P.T.330.0.135.0_Piano_terzo_1di4.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 16:59:53	c5d8ab76a2e0a3b48b331ae8e352 5396effb27842ee96d9fc5373e020c d3d220
P.T.330.0.140.0_Piano_terzo_2di4.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 16:59:55	154deff8adfb90efbb7cd7c926e673 ca3fc4bfce9f41bd97ae4eb8d1fe0e 1db8
P.T.330.0.145.0_Piano_terzo_3di4.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 16:59:57	6f01392f5b60662dc68268e855e8a 7839cef17efe49f7193471d5c88713 995fa



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P.T.330.0.150.0_Piano_terzo_4di4.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 17:0:0	f49135e6160d974875ab31f235822 24dc015b5043e7a25058e7b3d60f5 817b5f
P.T.330.0.155.0_Piano_quarto_Inq_generale.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 17:15:11	36c6ae183bcb7d96ac02642e8b51f c6a2c19715df518790ee40b491bef c06d0f
P.T.330.0.160.0_Piano_quarto_1di4.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 17:15:18	85fad66e7648cc56854f2ffaabc56 74d2a0e9b31c6c56d97f3788153ae e0217
P.T.330.0.165.0_Piano_quarto_2di4.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 17:15:20	2efe0b7d020dd08d8a639ea647cb3 1d20aced0b8621443b0e30099330 b03e8e6
P.T.330.0.170.0_Piano_quarto_3di4.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 17:15:21	8a145d8e6ff3c8dba7b21e951a21a 56b187a68bcf48c654df51847b35fd 104b4
P.T.330.0.175.0_Piano_quarto_4di4.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 17:15:22	b571923bb831e92e54a9991dd239 0c31b653cfb48e9ca38c9aadb80a0 bba71d4
P.T.330.0.180.0_Piano_quinto_Inq_generale.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 17:15:24	8a1dbcc00bcb459e4c907b7172a0 8e191abb6bc97f5b2e89cef58da57 b1b9862
P.T.330.0.185.0_Piano_quinto_1di2.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 17:15:27	bdd09629f27b168371d84abcdcdf9 a92e812281ae682cc8e1e9604a02 7767747
P.T.330.0.190.0_Piano_quinto_2di2.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 17:15:28	7411a915ffee62e7656b1dd22dd00 b38ae47d427715607d022e873dc9 9a798e9
P.T.330.0.195.0_Piano_sesto_Inq_generale.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 17:15:30	40669b323f117935910f067f285189 54caf52cc9d138be530454f973b6e d7871
P.T.330.0.200.0_Piano_sesto_1di1.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 17:15:32	eb226130d1a4c973ea36d892a7c8 106bf575901b68be9c5a89a862e4f 7457879



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P.T.330.0.205.0_Pianta_coperture.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 17:15:34	a1dc959786f2b8d021362c31a5100 f9932f4a7083cf6a2e0bf02bd2a833 da307
P.T.330.0.210.0_Prospetto_nord_est_sud_ovest.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 17:15:46	e808f4ef0478c1cc90ba3bf95760ef cc2413382032aa952fe337f6e447f7 739c
P.T.330.0.215.0_Sezioni_generali.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 17:16:1	33ff495c5f71a67cef713f5ce53a318 23b2fce4c9b0be88d6a135b1c5f4 26b7
P.T.330.0.220.0_Sezione_C_Prospetto_ovest.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 17:16:9	52cfde66de58f10504b869c58da18 37f254aba3def31644d54d2d5cf0dd 05e6f
P.T.330.0.225.0_Sezione_A_Prospetto_nord.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 17:16:20	2c68910bb97a2c826e2777e6a053 164d6bd8797a5b12919f895e0da89 5fa1263
P.T.330.0.230.0_Stanza_tipo_1_Degenza_1_1_PL.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 17:18:41	f526e356563e22b0c5b02128d1d52 77cc59cd7b0a8067a72d250772f35 4f755c
P.T.330.0.235.0_Stanza_tipo_2_Degenza_ostetricia.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 17:18:45	f26fd76c7790af4e8b575c209aabec f0922659b315a232e510dbfa434b9 c66ce
P.T.330.0.240.0_Stanza_tipo_3_Degenza_isolato.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 17:18:49	b9af367694529b905602bd388e1bc 8e02c8501400673f24c0a52944fc6f 23a6f
P.T.330.0.245.0_Stanza_tipo_4_Degenza_pediatrica.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 17:18:52	cbc6e459c927cdafc61ae81f5d14bd cac9d57290a6b28a8c9f29140ff5a6 2777
P.T.330.0.250.0_Stanza_tipo_5_Ambulatorio.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 17:18:55	e3ce8106fddf2de0f94cc40ba93bf1 3ba839cd04880dedf8191e843529a f82ef
P.T.330.0.255.0_Stanza_tipo_6_Degenza_T_Int_isolato.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 17:18:56	92aabb762f81270f928d959d57d47 856de12f813834c13c05948b91951 cb11e8



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P.T.330.0.260.0_Stanz a_tipo_7_Sala_operator ia.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 17:18:57	a271be9164ddb050afbed551322f0f 1afc4c481e68db99cb868032867d9 0618f
P.T.330.0.265.0_Centra le_tecnologica_piante_ progetto.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 17:19:0	b05150df0376e158264e21dd8ace0 19faf2325a5431a2c8f48ff5aee1347 99e1
P.T.330.0.270.0_Sezion e_facciata_A.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 17:19:3	a1ac64be7b345a38f0b35ef95cd5a 74cf05158dc55c3d460ab6dad841e 60cf59
P.T.330.0.275.0_Sezion e_facciata_B.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 17:19:5	0621bee0c1f967821eab29d6944ce b5cd3c324f4b2ea569a798f2b01ca 7c6bd0
P.T.330.0.280.0_Sezion e_facciata_C.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 17:19:10	acb7a8a20456124a3103fbfad53b9 92c74caa2c529c3c772b586313a3c 78d01c
P.T.330.0.285.0_Rende rs_1di4.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 17:19:15	f192ce31eab84e363320b2f758783 1f4101eb1f31f9c3767c0689f9a55d 6c711
P.T.330.0.290.0_Rende rs_2di4.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 17:19:24	026c6e1d928cb0d3d63a19890633 5570334642302911ce05052a8f623 5866a54
P.T.330.0.295.0_Rende rs_3di4.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 17:19:29	e62ef89a689647ed14de4447d789e 99f69c4c2ae52b56e59e89e491a04 c62e76
P.T.330.0.310.0_Opere _a_Verde_Planimetrie_ Sezioni.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 17:22:43	87b177a6fc8bfcb34b455efc093e57 2d089c12e1a66c5137859e0e672fb 0e9ad
P.T.340.0.5.0_Pianta_c entrali_termica_frigorife ra_cogenerazione.pdf	Documento 1.4 Sezione 340	5/4/2019 17:27:6	7220e1afc3616d190198f482ef242c 6ceff2ba22d26bdd48cb7afc642073 0336
P.T.340.0.6.0_Pianta_c entrali_termica_frigo_co ge- potenziamento_e_ampli amento.pdf	Documento 1.4 Sezione 340	5/4/2019 17:27:8	d8d0fd27c879727f372e5c1a86309 d2e8ba3aa815f9134fe4bb8dbbb09 e4978a



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P.T.340.0.10.0_schema funzionale.pdf	Documento 1.4 Sezione 340	5/4/2019 17:27:10	281a8164e7f8d9669b101a1a95591 67cb7e5ce8f72bcb785238f3aeee5 2f25cf
P.T.340.0.11.0 Diagr flussi energ.pdf	Documento 1.4 Sezione 340	5/4/2019 17:27:13	383213623cb90f70290dc1c83db98 4d12dc458dc647254e7b97ef08d9f 0afdd4
P.T.340.0.15.0_sch_funzionale_impianto_geotermico.pdf	Documento 1.4 Sezione 340	5/4/2019 17:27:16	a2cb49ebcf2bd6b1e06177d8d49f3 d012ef31d3387e27f629bbf90c8bca e867a
P.T.340.0.20.0_sch funzionale cogenerazione.pdf	Documento 1.4 Sezione 340	5/4/2019 17:27:19	02f150101ab971f10981849c7f51ea 7eb2a13ffbed4d74c6469021796c2 8de28
P.T.340.0.25.0_sch_aer aulici_di_principio.pdf	Documento 1.4 Sezione 340	5/4/2019 17:27:22	5f4e249a9c122f25fc9afd201a5469 842d89e4787cb562f22ffcd9a9b8d4 b58e
P.T.340.0.30.0_Schema_funzionale_sottocentrali.pdf	Documento 1.4 Sezione 340	5/4/2019 17:27:24	d0aa595c26ef8e5a32f5246f716d47 23dce07c69def6007224fe483c12c 60481
P.T.340.0.35.0_Schema_a_blocchi_generale_impianti_termici.pdf	Documento 1.4 Sezione 340	5/4/2019 17:27:26	e9e1051d47a9fdb918e0f830421e0 4858be9f0193be99462daec5153b2 7f5706
P.T.340.0.40.0_Schema_funzionale_CTF.pdf	Documento 1.4 Sezione 340	5/4/2019 17:27:28	82cd5c4da4e627f61b514c40a6e9f e4a47c7c33ed0c2a997fd8d259d02 917907
P.T.340.0.45.0_Schema_funzionamento_stagionale.pdf	Documento 1.4 Sezione 340	5/4/2019 17:27:31	8f627a42f4d4e3755a8f13b1a20e42 9e9f936a84b872b8aa1b6603cbe54 6fb33
P.T.350.0.5.0_Pianta_centrale_idrica_ed_antincendio.pdf	Documento 1.4 Sezione 350	5/4/2019 17:29:13	8241675cb11989a311646a098f567 bad25677da3ce238553b3c8d240c ec6ab0a
P.T.350.0.10.0_sch funzionale CI.pdf	Documento 1.4 Sezione 350	5/4/2019 17:29:15	a7cdbf66b9d12d97dcefde66db7a0 d40664ef691e5083c8d44eb0bac53 defcd8



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P.T.350.0.15.0_sch centr antincendio.pdf	Documento 1.4 Sezione 350	5/4/2019 17:29:17	c3b6b8dec817ac728dac08f585ce2 e6b8761f912cdf339a526fde0f2396 df6dc
P.T.350.0.20.0_Schem a_a_blocchi_generale_i mp_idrico_e_antincendi o.pdf	Documento 1.4 Sezione 350	5/4/2019 17:29:18	a76f368d005e3d4d10c035ee629f7 ae9763b4679eea8623c72b786e41 6832630
P.T.360.0.5.0_Pianta_c entrali_trattam_aria_sot tocentrale_A.pdf	Documento 1.4 Sezione 360	5/4/2019 17:31:4	b429b03f8294580efe746069ca9a2 0a7981bb1cd5168ec455bb481268 38389e5
P.T.360.0.10.0_Pianta_ centrali_trattam_aria_so ttocentrale_B.pdf	Documento 1.4 Sezione 360	5/4/2019 17:31:5	23814052625953200703aefa99077 0b89defa93657940e4b18d2a5bb7d 943a64
P.T.360.0.15.0_Schemi _funzionali_tipologici_si stemi_HVAC.pdf	Documento 1.4 Sezione 360	5/4/2019 17:31:7	c6da7d26089cedb8d66d39e66c8e 0511070a7202d603cfb4bce019152 d15f97e
P.T.360.0.20.0_Fascico lo_aree_competenza_U TA.pdf	Documento 1.4 Sezione 360	5/4/2019 17:31:22	96a92ca504781fb56847ff74541fe7f aef870a001495c9b52c84248d5f94 dae7
P.T.360.0.25.0_Schem a_a_blocchi_generale_ supervisione_ sist_HVAC.pdf	Documento 1.4 Sezione 360	5/4/2019 17:31:23	c1fb47eeb0e368967d7a91b2ff76f9 7fbc104f55b5868eafa99591f473b8 4c6f
P.T.360.0.30.0_stanza tipo degenza.pdf	Documento 1.4 Sezione 360	5/4/2019 17:31:25	5ed4df0e15eadede40f4d7d4d1369 85bdedcaf872c40f1cbf1d16b2dabe 3cf11
P.T.360.0.35.0_stanza tipo ambulatori.pdf	Documento 1.4 Sezione 360	5/4/2019 17:31:28	da80ab3da855a393c7a653844b9b c165a0190a562726eaf6d1217d479 d35c057
P.T.360.0.40.0_stanza tipo isolati.pdf	Documento 1.4 Sezione 360	5/4/2019 17:31:29	c0aec623249b7b01e55f97438e0ff8 86a698d9d8f6b2e115db7004b6397 cdf20
P.T.360.0.45.0_stanza tipo TI.pdf	Documento 1.4 Sezione 360	5/4/2019 17:31:31	0d1862d31828e44f9bdafa8dd4704 14ee30370d2cc44ebd31b5336ba7 2f996d9



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P.T.360.0.50.0_stanza tipo sala op.pdf	Documento 1.4 Sezione 360	5/4/2019 17:31:33	f83a6f299844535f8d12a8a02182c4 677a08ffde7a1e07f5473674511300 8873
P.T.370.5.0_Schema generale distribuzione energia MT.pdf	Documento 1.4 Sezione 370	5/4/2019 17:33:18	a56192e133fb74fc53b5d374def723 2178e252efcb1adeb586da18c2b7b 40f80
P.T.370.10.0_Schema funzionale cabina di trasformazione e centrale elettrica A.pdf	Documento 1.4 Sezione 370	5/4/2019 17:33:19	4345fd36e91a939f6175376d3cf365 364236778d81840f2efedc0cf052a4 ebbb
P.T.370.15.0_Schema funzionale cabina di trasformazione e centrale elettrica B.pdf	Documento 1.4 Sezione 370	5/4/2019 17:33:20	29359cc18800b1ba5f5fbea9ae4f38 0bf5987b0137e1738b16c0990baad f8e48
P.T.370.20.0_Schema funzionale cabina di trasformazione e centrale elettrica Power Plant.pdf	Documento 1.4 Sezione 370	5/4/2019 17:33:21	9c4d848497ee7547864d9aa2bd10 4571ab4252a003c01c9df82528bf7 a51ed4a
P.T.370.25.0_Pianta cabina di trasformazione e centrale elettrica A.pdf	Documento 1.4 Sezione 370	5/4/2019 17:33:22	e53fb15f6c987d1d0285b31927896 891e2fd99d429ac2b961ffef12f5b22 cd1c
P.T.370.30.0_Pianta cabina di trasformazione e centrale elettrica B.pdf	Documento 1.4 Sezione 370	5/4/2019 17:33:23	483d5a00d6f7ccfe340cf96d0cadb2 baf989bc5000792e515e312142c07 8fb66
P.T.370.35.0_Pianta cabina di trasformazione e centrale elettrica Power Plant.pdf	Documento 1.4 Sezione 370	5/4/2019 17:33:25	b81f043f203e2b9767643448f8d7d0 417dfd0db1428ea65d88eb3e26a85 a29d9
P.T.370.40.0_Pianta centrale UPS.pdf	Documento 1.4 Sezione 370	5/4/2019 17:33:27	eef29f374bd7191476775606323f3a ea673cd838f5db01568f5dd094278 44a03



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P.T.370.45.0_Pianta centrali gruppi elettrogeni.pdf	Documento 1.4 Sezione 370	5/4/2019 17:33:32	8cb2bb7764082cb5e397b2a63662 0a60183ee351a204f892d3dbb962b e945bc1
P.T.370.50.0_Piante centrale soccorritori.pdf	Documento 1.4 Sezione 370	5/4/2019 17:33:33	f03979421e93f113daf8243439855c 4b0b4df11e55d7268aeb72a019a72 42a8b
P.T.370.55.0_Pianta degenza doppia e singola tipo - impianto elettrico.pdf	Documento 1.4 Sezione 370	5/4/2019 17:33:35	f5d5eb60be3afba2c9094bbcbcc0e 3cf7cac4bcd51c4ab764b8b088b01f dabfa
P.T.370.60.0_Pianta isolamento e pediatrico tipo - impianto elettrico.pdf	Documento 1.4 Sezione 370	5/4/2019 17:33:36	7aa713ffcf26270854e743e9d222b6 a927e1cb19fab756cb7fdec21488c be652
P.T.370.65.0_Pianta sala operatoria tipo - impianto elettrico.pdf	Documento 1.4 Sezione 370	5/4/2019 17:33:37	95b88895719b5f3390e7e6bbc957d a3de5f0f5b7f15d9596ba3aa9ac0e5 07bd7
P.T.370.70.0_Pianta terapia intensiva e ambulatorio tipo - impianto elettrico.pdf	Documento 1.4 Sezione 370	5/4/2019 17:33:39	344e01d0c606888e27066e15f31de 444280584c4547e7a10665888eed 1943e8b
P.T.370.75.0_Schema tipo distribuzione energia BT.pdf	Documento 1.4 Sezione 370	5/4/2019 17:33:42	0cc0dd80c8f91db7478984c07ccdfd 795c8f6353b6c4ff81fbff97e2786b1 4a3
P.T.370.80.0_Schema impianto illuminazione emergenza.pdf	Documento 1.4 Sezione 370	5/4/2019 17:33:43	aca0f06dc75a727b5dcefd69d027 54e19fc116bbed317a359d0063d8a 533a42
P.T.370.85.0_Schema impianto fonia e dati.pdf	Documento 1.4 Sezione 370	5/4/2019 17:33:45	aeeb4aa3d510526995c1fd226e445 c5c498ca5bcf45b884c75dc0cd8 a755b4
P.T.370.90.0_Schema impianto chiamata sanitaria.pdf	Documento 1.4 Sezione 370	5/4/2019 17:33:47	f06922eaa031b44808da33982cda5 d2a21d5e2a399b5b181e74850fc0e 9f939e



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P.T.370.95.0_Schema impianti controllo accessi e TVCC.pdf	Documento 1.4 Sezione 370	5/4/2019 17:33:50	e8b5c0ae932a49298cf3305b280a9 56fd7d8f85a8b2d2c4f8c33e342940 38c49
P.T.370.100.0_Schema impianto rivelazione incendi.pdf	Documento 1.4 Sezione 370	5/4/2019 17:33:52	45c5356537a2ebeade36dcbe7efab af34da5f01f6f4c3572b28e6b50f85e ab74
P.T.370.105.0_Schema impianto diffusione sonora.pdf	Documento 1.4 Sezione 370	5/4/2019 17:33:53	14c3f6ba2e931309c8ebf27baf2808 157a00ba2b1c957ff4453b5663335 50101
P.T.370.110.0_Schema a blocchi generale supervisione impianti elettrici.pdf	Documento 1.4 Sezione 370	5/4/2019 17:33:54	2d8411c2af733dd79da7758a5a6dd 37fa6c4e29907f158bed39d39acafb 1fa85
P.T.380.0.0.0_Pianta centrali gasmed.pdf	Documento 1.4 Sezione 380	5/4/2019 17:35:38	4c8a26cb43568aa81105b850f5223 aacb668b0cb0733b05debf28acfa4 a4bc0f
P.T.380.0.5.0_sch funzionale gasmed.pdf	Documento 1.4 Sezione 380	5/4/2019 17:35:41	b00f46ff55e90312297a4952324e6e 621dc3b96cec3844676a9bed6e5a 2933d1
P.T.390.0.5.0_Planimetria_reti_fognarie.pdf	Documento 1.4 Sezione 390	5/4/2019 17:38:31	4dae26756fd46b8598dac2e04a1f2 ee084e0194e6c6a5ee5ea3d28726 b0d0e63
P.T.390.0.10.0_Particolari_fognatura_bianca.pdf	Documento 1.4 Sezione 390	5/4/2019 17:38:36	94246a64bc8d022cb530c05a704c 2cea280d6d05dcecc4330af1b67da ba60445
P.T.390.0.15.0_Particolari_fognatura_nera.pdf	Documento 1.4 Sezione 390	5/4/2019 17:38:37	c030cbf37ee889d49574e09b0aca5 b7a7b9e292f53ec9bca2d7f7a273b 082301
P.T.400.0.5.0_Prev_incendi_Pianta_piano_secondo_interrato.pdf	Deocumento 1.4 Sezione 400	5/4/2019 17:41:13	fe23d083e22f9a744d07e1942ac85 c26d13f9b3708240cf68b510c15f84 edb5f
P.T.400.0.10.0_Prev_incendi_Pianta_piano_primo_interrato.pdf	Deocumento 1.4 Sezione 400	5/4/2019 17:41:18	accc2be0847e6ef19201facaaaf6765 5c2ad32239058cf92d3acd0757393 52119



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P.T.400.0.15.0_Prev_incendi_Pianta_piano_terra.pdf	Deocumento 1.4 Sezione 400	5/4/2019 17:41:24	bdbe92c13926e16eaa94dd01ccb6 685aa5278d710e78a06a24d5308a 27376c32
P.T.400.0.20.0_Prev_incendi_Pianta_piano_primo.pdf	Deocumento 1.4 Sezione 400	5/4/2019 17:41:29	a17b9468dbde67cbe1675046f950f 26d388ea7c9df1c8197722890e77f 93ff28
P.T.400.0.25.0_Prev_incendi_Pianta_piano_secondario.pdf	Deocumento 1.4 Sezione 400	5/4/2019 17:41:35	d8430d998ac2201f4f85f9b07f2f2d0 b1203827ed0e19ba2582d6067675 d1e53
P.T.400.0.30.0_Prev_incendi_Pianta_piano_terzo.pdf	Deocumento 1.4 Sezione 400	5/4/2019 17:41:42	c08c97bb62516848464b4699ea3e 44b17d752d4219197ce12863e8fad 3574698
P.T.400.0.35.0_Prev_incendi_Pianta_piani_quarto_quinto.pdf	Deocumento 1.4 Sezione 400	5/4/2019 17:41:46	212f594dbc1e92b12c3c765a4c62b 8e42da0b68acd9a5fe922d0cc7790 686ff0
P.T.400.0.40.0_Prev_incendi_Pianta_piano_settimo.pdf	Deocumento 1.4 Sezione 400	5/4/2019 17:41:50	9222da85f06ea85d188f850586dfbd 891d8d0d7ece1b5e9576964480a8 65ae98
P.R.520.0.0.0_Prime_indicazioni_sicurezza.pdf	Documento 1.5 Sezione 520	5/4/2019 17:44:7	3430f9e0d17726767afec08702a4d dcf3b37a9e51732d38ab1967b76c5 e670c9
P.T.520.0.5.0_Fasi1e2.pdf	Documento 1.5 Sezione 520	5/4/2019 17:44:12	3b8891071417a0722df32104fd2dd 4bbb81ae4dc21f83cb70c4239c311 b6dbc5
P.T.520.0.10.0_Fasi3e4.pdf	Documento 1.5 Sezione 520	5/4/2019 17:44:19	17af8f05628b11698f771b5a89e02f bc67015f83092ac994f4739642cb6 81be6
P.T.520.0.15.0_Fasi5e6.pdf	Documento 1.5 Sezione 520	5/4/2019 17:44:24	2f0c8e06b12a6faa63f93e8eb9e176 113177523f5f59a8d5158799b24ae ab7bc
P.T.520.0.20.0_Fasi7e8.pdf	Documento 1.5 Sezione 520	5/4/2019 17:44:32	db408513917968d5d4f4756c31d6c b86acd07b93c7954d79cef368c60a 34e1ca



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P.T.520.0.25.0_Fasi9e10.pdf	Documento 1.5 Sezione 520	5/4/2019 17:44:37	403fb3656996e48b898de15db3a113cd15d87ade0d4f98f5f3944a268acf26bf
P.T.520.0.30.0_Fasi11e12.pdf	Documento 1.5 Sezione 520	5/4/2019 17:44:43	a4554a594f9fbe25322ccc91799c9fdb45909adc19e1231a6697b00ce60849c6
P.T.520.0.35.0_Macrofase1e2-CantierizzazioneConBypassViaAlDesert.pdf	Documento 1.5 Sezione 520	5/4/2019 17:44:49	2e47d2cba997a17133243aa8df9b77226be4e7f98c131f6fec6fa0ad53e157c3
P.T.520.0.40.0_Macrofase3e4_CantierizzazioneConBypassViaAlDesert.pdf	Documento 1.5 Sezione 520	5/4/2019 17:44:53	66f21d797378ebb8dd0fc7bd7986c6fe6bab06a9a3f93de9c567febbb6687f73
P.R.130.0.10.0_CM_Parametrico.pdf	Documento 1.6 Sezione 130	5/4/2019 17:45:46	8c5039d4cab05f123b3172f9a85af e0027e8d5db58675f894c7a10a90963122
P.R.120.0.5.0_Capitolato_prestazionale_opere_edili.pdf	Documento 1.8 Sezione 120	5/4/2019 17:46:40	43172a5ebb36f6b44f97eeccf86efb9dc24fd0451da98de635f4651ad5a9d353
P.R.120.0.10.0_Capitolato_prestazionale_impi meccanici_gas_medicali.pdf	Documento 1.8 Sezione 120	5/4/2019 17:46:44	5d3640db4cc6309eaf63ee7ca1206d75e1991797d7f92d0c1efa17dfd679d26d
P.R.120.0.15.0_Capitolato_prestazionale_impi elettrici_speciali.pdf	Documento 1.8 Sezione 120	5/4/2019 17:46:46	0426a0edbb1de14846055dda41427ea2b6838926fed8ed62fb08e424250fe599
P.R.520.0.5.0_Indicazioni_piano_manutenzione.pdf	Documento 1.9 Sezione 520	5/4/2019 17:50:41	ead3588514047424a4296063773dcfa8fd4eff24294e466d9108d4d71cf50a59
P.R.520.0.10.0-Piano Manutenzioni Opere Edili Impianti.pdf	Documento 1.9 Sezione 520	5/4/2019 17:50:46	c60fccc71a957c198244910063e59de527b8dcb67596c48c3d01dde a67f9cbd3



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P.R.600.0.5.0_Relazione_illustrativa_Attrezzature_Sanitarie.pdf	Documento 1.10 Sezione 600	5/4/2019 17:54:34	95b0729d608e36e9dae0d79c635ebfbf4d85bb043b1b6a6a9a943f1360a05707
P.R.600.0.10.0_Elenco_delle_Attrezzature.pdf	Documento 1.10 Sezione 600	5/4/2019 17:54:36	3f948bdc769acb227d03ca746ef1b75f7b03c77dab686481f14899286db6a574
P.R.600.0.15.0_Schede_tecniche_attrezzature.pdf	Documento 1.10 Sezione 600	5/4/2019 17:56:2	888f61ba4b303ce43527abfd4bc36d663959fc3d125d7569cb78f68bda2f5546
P.R.600.0.25.0_Disciplinare_fornitura_delle_attrezzature.pdf	Documento 1.10 Sezione 600	5/4/2019 18:0:37	64e58340967aaa25d2a7a614b78ae3a53179ec7520badc4b9afb1e0998810339
P.R.600.0.30.0_Piano_manutenzione_Attrezzature_Medicali.pdf	Documento 1.10 Sezione 600	5/4/2019 18:0:39	cf343b12c00775be9bd2033d53a556da2dbd4eaa5f6d36117388f0c8bf3266ac
P.R.600.0.35.0_Qadro_sinottico_locali_con_codifiche_attrezzature_arredi.pdf	Documento 1.10 Sezione 600	5/4/2019 18:0:42	60fbcb89ce8cc9a702038dc733cd207978952d6028fffc6d0e1bf23a9a139c
P.T.600.0.40.0_Piano_primo_int_arredi_1di5.pdf	Documento 1.10 Sezione 600	5/4/2019 18:0:44	e82b9e6e2cfb0e703c7af2adac79da0fb3136cca4b7d6edb8e1ab401f2cc06fc
P.T.600.0.45.0_Piano_primo_int_arredi_2di5.pdf	Documento 1.10 Sezione 600	5/4/2019 18:0:48	af8ff5e735af972f51c406269548bbaaf5bd66b011171009b45d297f3234e19c
P.T.600.0.50.0_Piano_primo_int_arredi_3di5.pdf	Documento 1.10 Sezione 600	5/4/2019 18:0:50	b9ea32e02cf0f014b3e78f29228e64e3e8a2569fa7eb45445d9fe464f5339e0
P.T.600.0.55.0_Piano_primo_int_arredi_4di5.pdf	Documento 1.10 Sezione 600	5/4/2019 18:0:53	f5d5f02a86e7433e32f5bbf9829a947213ddb952d926be5e997dfa4835e417df
P.T.600.0.60.0_Piano_primo_int_arredi_5di5.pdf	Documento 1.10 Sezione 600	5/4/2019 18:0:56	35e01f8487341b11779843b03d1e1392505b6280aa0215b26879b9e3b0f97434



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P.T.600.0.65.0_Piano_terra_arredi_1di4.pdf	Documento 1.10 Sezione 600	5/4/2019 18:0:59	f48f329bd10fcb35cb47d048f08bd4e0ca3ec66a6bd45ea75fdd17ef5432616b
P.T.600.0.70.0_Piano_terra_arredi_2di4.pdf	Documento 1.10 Sezione 600	5/4/2019 18:1:2	20425a4ec3d74fc6675f1628de57cc50d3d81eee8a785ac996d41441da1f619a
P.T.600.0.75.0_Piano_terra_arredi_3di4.pdf	Documento 1.10 Sezione 600	5/4/2019 18:1:5	efc8f8f47c6cf68d6d46796294b6d40e8d75db059aaffb9a0b86055c786547b7
P.T.600.0.80.0_Piano_terra_arredi_4di4.pdf	Documento 1.10 Sezione 600	5/4/2019 18:1:7	953a3e821f1ce5787ccc984935731cc25b35c877d1f87c28240ae643abedef14
P.T.600.0.85.0_Piano_primo_arredi_1di4.pdf	Documento 1.10 Sezione 600	5/4/2019 18:1:9	bc1a4b5abbcce78c8039cdf334f485a51d2c4d943f4fe3d47f5a8e34c4cab81
P.T.600.0.90.0_Piano_primo_arredi_2di4.pdf	Documento 1.10 Sezione 600	5/4/2019 18:1:13	18b3e030f4911a05991b6b27dc21bfbaea5d56e726cac8f0b883e4c21b6a1c04
P.T.600.0.95.0_Piano_primo_arredi_3di4.pdf	Documento 1.10 Sezione 600	5/4/2019 18:1:16	405727e1d127aae9eeb59ab28563774452be72b1fc3d13e09733ead260471566
P.T.600.0.100.0_Piano_primo_arredi_4di4.pdf	Documento 1.10 Sezione 600	5/4/2019 18:1:18	6443368b4444df0dc3c4325562930d98361caa429dfbff4b6197be47555294fa
P.T.600.0.105.0_Piano_secondo_arredi_1di4.pdf	Documento 1.10 Sezione 600	5/4/2019 18:1:22	00ab74167270ed8efcf370165cab97f0afa47e967d34e060fc4020403932730
P.T.600.0.110.0_Piano_secondo_arredi_2di4.pdf	Documento 1.10 Sezione 600	5/4/2019 18:1:26	d346c6cb5795dd913ce2f4615d1249cd25780d08df02bcc243a93616e5fffb39
P.T.600.0.115.0_Piano_secondo_arredi_3di4.pdf	Documento 1.10 Sezione 600	5/4/2019 18:1:30	a7bedc886b9a320150847cb6b4e50fc6d1897d277b89b3f5b160a066d372d5de



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P.T.600.0.120.0_Piano_secondo_arredi_4di4.pdf	Documento 1.10 Sezione 600	5/4/2019 18:1:34	4fd4861adba8634a098f5af4d531a3 7bbb6c50815ee06ad02495054d24 e65619
P.T.600.0.125.0_Piano_terzo_arredi_1di4.pdf	Documento 1.10 Sezione 600	5/4/2019 18:1:37	ff6e242a34778562a35660bd103af1 e36a0ca7171565ee2654ebad9b78 87f9ba
P.T.600.0.130.0_Piano_terzo_arredi_2di4.pdf	Documento 1.10 Sezione 600	5/4/2019 18:1:39	bf80509ac992420ba218af9a387d0 e85097d58be3f678a9eb9a149fdb be598e
P.T.600.0.135.0_Piano_terzo_arredi_3di4.pdf	Documento 1.10 Sezione 600	5/4/2019 18:1:41	21d69768802d64b9d00d1e9a202a b53ce6058f0cedb3a8b42c63206d3 36d6cf
P.T.600.0.140.0_Piano_terzo_arredi_4di4.pdf	Documento 1.10 Sezione 600	5/4/2019 18:1:44	b85500c4dd406253ac5da7f505cb8 1113dca8de8c7a29f33edf1a3ccee 0715bf
P.T.600.0.145.0_Piano_quarto_arredi_1di2.pdf	Documento 1.10 Sezione 600	5/4/2019 18:1:47	9a8f240d9bbedf5d81873e5aa90a4 8f4e44dec43728eff9ed59b39279bc c36bf
P.T.600.0.150.0_Piano_quarto_arredi_2di2.pdf	Documento 1.10 Sezione 600	5/4/2019 18:1:49	549e88c5b1fdf4544d50ad7d1d364 c138712fe8f67af2f677eda730b274 e166d
P.T.600.0.155.0_Piano_quinto_arredi_1di1.pdf	Documento 1.10 Sezione 600	5/4/2019 18:1:51	271effcaa8811ea71b634e111e5b3 8cc8b81261603afc290ee6611c2e5 a5d006
P.T.600.0.160.0_Area_emergenza_arredi.pdf	Documento 1.10 Sezione 600	5/4/2019 18:1:52	5d3cc01b0485ae044d1f18bf7e1b2 ebce6b86b137634cffdd9fe506a78d 1abd5
P.T.600.0.165.0_Area_ambulatori_arredi.pdf	Documento 1.10 Sezione 600	5/4/2019 18:1:54	66e2798300648354970ae783b9def a0dc54d3d868d63073d90861dac3 87e293a
P.T.600.0.170.0_Area_degenze_arredi.pdf	Documento 1.10 Sezione 600	5/4/2019 18:1:56	4760192a15e681e54fb5c15a3fb03 28e75ddb7c58133328664bf90d839 505890



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P.T.600.0.175.0_Area_direzionale_arredi.pdf	Documento 1.10 Sezione 600	5/4/2019 18:1:58	d0bca29c484cb3d3a03015babe63 27fc5f4c75f7fc37dfd03328bc82897 5fe85
P.R.600.0.185.0_Disciplinare_Fornitura_Arredi.pdf	Documento 1.11 Sezione 600	5/4/2019 18:8:24	e513453044f7ad6a6ebd878679f8d a2f01e5c4fa58e51dd033a5c03e56 496972
P.R.600.0.190.0_Relazione_illustrativa_arredi.pdf	Documento 1.11 Sezione 600	5/4/2019 18:8:26	3d2177579f2b84f0a4f0023578e0a3 b3d7458f8482aee87c7627b263c28 140a4
P.R.600.0.195.0_Schede_tecniche_arredi.pdf	Documento 1.11 Sezione 600	5/4/2019 18:8:39	82be0dd4b0f4b91811fe937e15c3af 8299c5be1b5e02dd1fe74bd1ade2a 6b162
P.R.110.0.10.0_Relazione_illustrativa_ParteB.pdf	Documento 1.1	5/4/2019 18:17:15	f2a81598d495bc9c7bc4d4d25e740 d4596a18fbcd898465be36a7c330 190d7c
P.R.800.0.25.0_Subsettore 1.B3 Attrezzature medicali e arredi.pdf	Documento 1.12 Sezione 800	5/4/2019 18:45:46	486e369e8009edbe752581d7925d 1250f5d54544a10c63bd78b2480c8 fb6cdc7
P.R.800.0.30.0_Subsettore 1.C1 Servizio gestione tecnica immobile.pdf	Documento 1.12 Sezione 800	5/4/2019 18:45:48	b905dbabeb0a0bde573177304540 13f2dc753a6cb9a25e9b34342b31 eb9436f
P.R.800.0.35.0_Subsettore 1.C1 Servizio assistenza manutenzione apparecchiature ed arredi.pdf	Documento 1.12 Sezione 800	5/4/2019 18:45:50	929f022156800de308885d69c2401 bcc3f43cb7c3b546e6b49752a40f4 3fc07
P.R.800.0.40.0_Subsettore 1.C1 Servizio gestione rifiuti.pdf	Documento 1.12 Sezione 800	5/4/2019 18:45:52	eca4ed1c73e3ba20706526a712a8 87d35c351926d32eb47472702a92 2ca6d171
P.R.800.0.45.0_Subsettore 1.C1 Servizio forniture infrastrutture e ICT.pdf	Documento 1.12 Sezione 800	5/4/2019 18:45:53	7083089343b6405b2d8677cb0069 55f525bdda6afc064873f3b7e69eb8 4b4ec8



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P.R.800.0.50.0_Subcrit erio 1.C1 Servizio sanificazione ambientale.pdf	Documento 1.12 Sezione 800	5/4/2019 18:45:56	de5a2be3c465ad11447b92a1de7d ef8d876637260f8f55f96b5c6d5491 45edd9
P.R.800.0.55.0_Subcrit erio 1.C1 Servizio gestione biancheria.pdf	Documento 1.12 Sezione 800	5/4/2019 18:45:57	a1845b1f3b2451b23e17d67d33c3e 4446a9d8642e553712e314e6d7a3 eba2e86
P.R.800.0.60.0_Subcrit erio 1.C1 Servizio trasloco e trasferimento.pdf	Documento 1.12 Sezione 800	5/4/2019 18:45:59	f39c644a1fc5e44d28c4d3ff5b8ccffa 6bed23fa09230cee7a7dcdf94dce8 1e1
P.R.800.0.65.0_Subcrit erio 1.C1 Gestione servizi commerciali.pdf	Documento 1.12 Sezione 800	5/4/2019 18:46:1	883122cc7d15e584bd9f11616e6ed 86af1db0e3961928864b6b85c3036 3a3066
P.R.800.0.70.0_Subcrit erio 1.C1 Servizio gestione parcheggi.pdf	Documento 1.12 Sezione 800	5/4/2019 18:46:2	49ab522b3aff053f9b1d62b6263f6c 191af17229677ff42281c4f8024ecd 9198
P.R.800.0.75.0_Subcrit erio 1.C2 Gestione integrata e coordinata.pdf	Documento 1.12 Sezione 800	5/4/2019 18:49:57	275ffc372d3322ac57b1e3402496b c56caf27d23085df4bf3f5acfb57187 75e9
P.R.800.0.80.0_Subcrit erio 1.C3 Controllo e monitoraggio gestione edifici.pdf	Documento 1.12 Sezione 800	5/4/2019 18:49:59	e3fa58246fa8b1de73e5923c8a105 deca61a30a597f9bd80ee66f22b2a b07539
P.R.800.0.85.0_Subcrit erio 1.C4 Controllo e valutazione qualita servizi.pdf	Documento 1.12 Sezione 800	5/4/2019 18:50:2	6bd59a8e44bd3fb485e5f172504f12 bccdd9f3b66f079aa543b8141cd84 ae51c
P.R.110.0.5.0_Relazion eIllustrativa_ParteA.pdf	Documento 1.1	5/4/2019 19:47:59	d8c1663da0986d266ff3ea7b40f774 3a79e20163ba0221240e64904f1d8 ab538
P.R.110.0.30.0_Relazio neSanitaria.pdf	Documento 1.1	5/4/2019 19:48:1	cbcac6945d42f078ea9afca208b24 cc0fd7be65c4efdc2c991dfd49ea97 29b4d



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P.T.330.0.300.0_Rendere_4di4.pdf	Documento 1.4 Sezione 330	5/4/2019 19:51:31	d7b456e2d009db82651db5c87ef42 c02dd4df716b6f8b91aa4a7d91ca6 ab99e0
P.R.800.0.10.0_Subcriterio 1.A2 Aspetti energetici e LEED.pdf	Documento 1.12 Sezione 800	5/4/2019 20:49:52	1bddde4923b7fd043a84a90c580481 9533288f15a1f7e3d181578a1a7dc 217e13
P.R.110.0.15.0_Relazione illustrativa_AllegatoA_FocusAspettiPrincipali.pdf	Documento 1.1	5/4/2019 21:7:41	060019ff78cdc745b9335ae8c9b03 ecc7b9f2c8d1418619a8bb143b296 c1df31
P.R.800.0.5.0_Subcriterio 1.A1 Valore architettonico.pdf	Documento 1.12 Sezione 800	5/4/2019 21:9:33	7dcf60012ee7a02cb0fe2e682fd105 374fc5c8adadd7e782b88dee8bbd5 79e69
P.R.800.0.20.0_Subcriterio 1.B2 Aspetti distributivi e organizzativi.pdf	Documento 1.12 Sezione 800	5/4/2019 21:9:36	43f381b12387ddd35ed0e296a8d35 9816b4b5515d4503cce436b87889 d674a17
P.R.800.0.15.0_Subcriterio 1.B1 Aspetti organizzativi funzionali e impiantistici.pdf	Documento 1.12 Sezione 800	5/4/2019 21:23:1	753dca1011c2c86a8abb7ab8bab0 135bfa02c3d01b43eb13494d9bb1c bef1f28
P.R.100.0.0.0_ElencoElaborati.pdf	Elenco Elaborati	5/4/2019 21:45:55	737b30843975e1c6aa3101da0c90f a911b7abaa41f7633bf46926a625c 965e56
P.R.110.0.36.0_VideoLotto.mp4.p7m	Documento 1.1	6/4/2019 11:41:45	e43756aa419782af7894bb3b4c95e fa58e01a6fa1db8a9385bf88e049df 2b94b

Documentazione relativa a DISCIPLINARI DI GESTIONE:

File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P.R.700.0.5.0_Modello Organizzativo.pdf	Documento 2 Sezione 700	5/4/2019 18:37:25	65c5567fd515d15aab0498a5d7ce3 707f7105d0b1774f57ab5d9b3869b 444717



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P.R.710.0.10.0_Disciplinare gestione tecnica immobile.pdf	Documento 2.1 Servizio 710	5/4/2019 18:42:5	dbe836e915bdeae3a0be74d2064b0fea9a1bc136b40a4fd174bfccab166ca619c
P.R.710.0.20.0_Disciplinare assistenza manutenzione apparecchiature ed arredi.pdf	Documento 2.1 Servizio 710	5/4/2019 18:42:6	7232b9b4f48ecb7fb111116b7876653a23651ab4ed675728ea714abd304a971e
P.R.710.0.30.0_Disciplinare gestione rifiuti.pdf	Documento 2.1 Servizio 710	5/4/2019 18:42:8	ad74d24304a59365cce7ab185aefa1de62dda45c72a5a2e81268c4a6a04a8ed8
P.R.710.0.40.0_Disciplinare fornitura infrastrutture e ICT.pdf	Documento 2.1 Servizio 710	5/4/2019 18:42:10	eecfa8ddaaabb0f524aa25065722f628032bd20882cb720ece7af7cabc25805b
P.R.710.0.50.0_Disciplinare sanificazione ambientale.pdf	Documento 2.1 Servizio 710	5/4/2019 18:42:11	9df38d6d8f194a79a80119c075e43187d540d37c8835b4d40b92b3084763d56b
P.R.710.0.60.0_Disciplinare gestione biancheria.pdf	Documento 2.1 Servizio 710	5/4/2019 18:42:13	5f2a7ab349c052ebfa6e8641e9f99f09bb9d10062980437a155bd79d9b9f0808
P.R.710.0.70.0_Disciplinare trasloco e trasferimento.pdf	Documento 2.1 Servizio 710	5/4/2019 18:42:14	dc8c7ac40d814418bdc7f94f90056e5146a84c550f32ce83df086f9ae9946f66
P.R.710.0.80.0_Disciplinare servizi commerciali.pdf	Documento 2.1 Servizio 710	5/4/2019 18:42:15	e652c7bd91c0d66c330d48f8ef56d5058c0d8d0cbc3b77ad64d5f1713e63fad8
P.R.710.0.90.0_Disciplinare gestione parcheggi.pdf	Documento 2.1 Servizio 710	5/4/2019 18:42:16	a6bd0c2826e4d0728bd282cac7b614f08d6600c6b685bcfc5559d01eb7609a43
P.R.720.0.10.0_Progetti gestione tecnica.pdf	Documento 2.2 Sezione 720	5/4/2019 18:43:16	29ce3a1d79b2ac4cf98dd419496df2af9c71b7427498fe320b0fc4ebd8330a92
P.R.720.0.20.0_Progetti assistenza manutenzione	Documento 2.2 Sezione 720	5/4/2019 18:43:18	e9d982469607ace3ee9680d208b2dd04df1c881ed3cf1f12286d85be621f40e0



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
apparecchiature e arredi.pdf			
P.R.720.0.30.0_Progetti gestione rifiuti.pdf	Documento 2.2 Sezione 720	5/4/2019 18:43:21	74be985b0d7de43f3911c3d34cdb5 2f03b824c2c212861a4f57cae3f865 ded25
P.R.720.0.40.0_Progetti fornitura infrastrutture e ICT.pdf	Documento 2.2 Sezione 720	5/4/2019 18:43:24	db2687fa81681c8cbd4b29869956b d58886231925c59a798725a76e65 0a08d8d
P.R.720.0.50.0_Progetti sanificazione ambientale.pdf	Documento 2.2 Sezione 720	5/4/2019 18:43:27	9c7ec6e7fa1291a18828599833769 04e08e7c21fbba4840924c6b42225 176a9b
P.R.720.0.60.0_Progetti gestione biancheria.pdf	Documento 2.2 Sezione 720	5/4/2019 18:43:34	99409851712bc676c6da6cbec16f3 816e82c817692aa75645b641d698 965e9fb

Documentazione relativa a SCHEMA DI CONVENZIONE:

File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
Procura Speciale.pdf	Procura	5/4/2019 19:20:1	d62f133e2705ca03c81f991777ecd 0f2f0841786b02ddb9a8b5b0d5e86 e908e4
P.R.900.0.10.0_Schem a di Convenzione.pdf	Documento 3	6/4/2019 11:36:57	59240a486607fa7e251688292ccb8 5632e5053a888ffb4c78e794b50c3 d68900

La presente ricevuta deve essere firmata digitalmente e caricata sul sistema SRM V7 nella categoria "Allegato tecnico – ARCHIVIO OFFERTE TECNICHE".



Trento, 8/4/2019

GUERRATO S.P.A

Partita IVA

00099440299

Oggetto: Ricevuta "ARCHIVIO OFFERTE TECNICHE NUOVO OSPEDALE TRENTINO" con codice **PLO8YYXU** e data 8/4/2019 1:30:51.

Con la presente si conferma il deposito della documentazione all'interno dell'area "ARCHIVIO OFFERTE TECNICHE NUOVO OSPEDALE TRENTINO".

Documentazione relativa a PROGETTO PRELIMINARE:

File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
Doc 1.01_P.R.110.0.05.0_R EL- ILLUSTRATIVA.pdf.p7m	Documento 1.1 - RELAZIONI	7/4/2019 18:20:14	6422bad0610ab992593fa6e2618b8 b8b447918f3bb2a22c0568fd43f5b dc8de
Doc 1(1).02_P.R.110.0.10.0 _PARTE 2-GEOLOGIA- IDRAULICA.pdf.p7m	Documento 1.2 - RELAZIONI	7/4/2019 18:23:24	5faf49dd434d2aa844e52de0103ae 3200c670fb5dec60e19377460cb4b 0f5e5c
Doc 1(1).02_P.R.110.0.10.0 _PARTE 3-REL- INDAGINI.pdf.p7m	Documento 1.2 - RELAZIONI	7/4/2019 18:23:35	c144b8709d60893f59d5c70ef55d6 e26b8f66e2090706dcc41cc715a3a b487d2
Doc 1(1).02_P.R.110.0.10.0 _PARTE 4-REL- GEOTECNICA.pdf.p7m	Documento 1.2 - RELAZIONI	7/4/2019 18:23:38	eb3d56a4218ececf3eb86f06964f5e 53f40bd7f7e0f0081502a0065eccac 5fb4
Doc 1(1).02_P.R.110.0.10.0 _PARTE 5-REL- URBANISTICA.pdf.p7m	Documento 1.2 - RELAZIONI	7/4/2019 18:23:38	5a9c5a05cd19c4088358b09a60e8 9d1c3f5b3d5cbdaa1a66654794bc1 9d35a6e
Doc 1(1).02_P.R.110.0.10.0 _PARTE 6-REL-	Documento 1.2 - RELAZIONI	7/4/2019 18:23:39	aced7a85fb437028851c7ee6f2a40 049688a60cf2bb9ba749cef456682 9d640b



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
GESTIONE-MATERIE.pdf.p7m			
Doc 1(1).02_P.R.110.0.10.0 _PARTE 7-REL- STRADE.pdf.p7m	Documento 1.2 - RELAZIONI	7/4/2019 18:23:40	3fafd4b67ac5b852e7bd10442df996 a59ce2db29deca86e5b48dc75419f 50504
Doc 1(1).02_P.R.110.0.10.0 _PARTE 8-CONCEPT- STR.pdf.p7m	Documento 1.2 - RELAZIONI	7/4/2019 18:23:41	f7802c82b7fabc7c9421422f31699c caf466744ab7bd442bcfdcb72eb99 23f06
Doc 1(1).02_P.R.110.0.10.0 _PARTE 9-CALCOLI- STR.pdf.p7m	Documento 1.2 - RELAZIONI	7/4/2019 18:23:42	34ed944825ba0bb421588d749b42 0691bb246a40ab95f5bb7b148a63e 6bcc444
Doc 1(1).02_P.R.110.0.10.0 _PARTE 10_Impianti fluido-meccanici e reti di scarico.pdf.p7m	Documento 1.2 - RELAZIONI	7/4/2019 18:23:42	6b8ef3f81deb81adec5ac51139e28 bf4f408986393458efb29c4f113ba4 9b5f6
Doc 1(1).02_P.R.110.0.10.0 _PARTE 11_Impianti elettrici e speciali.pdf.p7m	Documento 1.2 - RELAZIONI	7/4/2019 18:23:43	dc6673a08ecac66662877e431bca b46bfdd00ff712d0446aa49c94d21c a2fd1e
Doc 1(1).02_P.R.110.0.10.0 _PARTE 12_Sicurezza Antincendio.pdf.p7m	Documento 1.2 - RELAZIONI	7/4/2019 18:23:44	10d5e41c2c59ebce30e7b122158e 3bfa7314e47c7977d964d2ec14509 6499cc2
Doc 1(1).02_P.R.110.0.10.0 _PARTE 13-REL. ACUSTICA.pdf.p7m	Documento 1.2 - RELAZIONI	7/4/2019 18:23:45	c607fdf5f5cbc2c5ddca44cd804854 a82d52bbc884a85821ccb2354482 08dbdf
Doc 1(1).02_P.R.110.0.10.0 _PARTE 14- LEED.pdf.p7m	Documento 1.2 - RELAZIONI	7/4/2019 18:23:59	347574b1219bf5a99e348ab4aac0e a8c064819b74fecf067649c59a7ab c57b47



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
Doc 1(1).02_P.R.110.0.10.0 _PARTE 15-MOD- ENERGETICA.pdf.p7m	Documento 1.2 - RELAZIONI	7/4/2019 18:24:9	653904a69f30de261c0a73c4b3420 a5bf69c5624c277c93d14b8a28a8c e6ea6e
Doc 1(1).02_P.R.110.0.10.0 _PARTE 16- TRAFFICO.pdf.p7m	Documento 1.2 - RELAZIONI	7/4/2019 18:24:11	b7d7345fc9d1ac1349638df0485d2 6e1d3bc9a6266ba5ea66e0642ba0 8cf45ed
Doc(1). 1.02_P.R.010.0.10.0_0 _PARTE 1-REL ARCH.pdf.p7m	Documento 1.2 - RELAZIONI	7/4/2019 18:24:12	e38fb8254a3987baac60a773e4964 44ad5fcfd51f685d4a7bcfa6c358a d3e26
Doc 1(1).08_P.R.120.0.05.0 _PARTE 1_Capitolato speciale_opere civili.pdf.p7m	Documento 1.8 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	7/4/2019 18:35:9	36d9b1041973ac2dab10e2f926813 c98d2ed6fb46b5bc39f43706fdbf05f 547e
Doc 1(1).08_P.R.120.0.05.0 _PARTE 2_Capitolato speciale_Impianti elettrici e speciali.pdf.p7m	Documento 1.8 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	7/4/2019 18:35:10	f9a11467d13c813c76f12a89de1fe1 83e152d3ab5fc55affea758fc9f3fa9 1f0
Doc 1.08_P.R.120.0.05.0_P ARTE 3_Capitolato speciale_Impianti meccanici.pdf.p7m	Documento 1.8 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	7/4/2019 18:35:11	53da309e41aa7f979583eb68170f3 1c054d446b7c688b1a4acd4d5c46 0d50b0f
Doc_1.6_P.R.130.0.15. 0_computo metrico di massima.pdf.p7m	Documento 1.6 - COMPUTI	7/4/2019 18:36:30	48d91f3c44d31622013b0d720afb0 582b84f58ded4f222d086e3b6ee67f 245c3
D(1).R.210.0.10.0_docu mentazione fotografica.pdf.p7m	Documento 1.4 - TERRITORIO - URBANISTICA	7/4/2019 18:40:27	23444a6c120e460cc48572864aafa d9210bb530446dcfc378006aa081f a04530



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P(1).T.210.0.5.0_corografia generale.pdf.p7m	Documento 1.4 - TERRITORIO - URBANISTICA	7/4/2019 18:40:29	696cf8986bb61c983e40dbb945299 3824724e084a870d7ee4e4d4dec9 db92a06
P(1).T.210.0.15.0_piano urbanistico provinciale.pdf.p7m	Documento 1.4 - TERRITORIO - URBANISTICA	7/4/2019 18:40:33	852ba1f429cf09b756fae7fb54b3c0 98976db4525a9e82976e52f1c3b94 0597f
P(1).T.210.0.20.0_piano generale utilizzo acque pubbliche.pdf.p7m	Documento 1.4 - TERRITORIO - URBANISTICA	7/4/2019 18:40:35	6779b8bbde78873c477588498ece 36b70117782f578d4c36ee39eff414 baaca8
P(1).T.210.0.25.0_piano regolatore regionale.pdf.p7m	Documento 1.4 - TERRITORIO - URBANISTICA	7/4/2019 18:40:37	6fa8ba8490bc7a4944963d784de05 1adfe5b7b5212083d057573965e37 5b45cf
D(1).R.230.0.10.0_elenco proprietÃ .pdf.p7m	Documento 1.4 - TERRITORIO - CATASTO-ESPROPRI	7/4/2019 18:41:45	6556037dfb352bf621551488db838 a54cf2b06b50d38174ba2336d446b bbf1e5
P(1).T.230.0.5.0_planimetria catastale.pdf.p7m	Documento 1.4 - TERRITORIO - CATASTO-ESPROPRI	7/4/2019 18:41:46	0a2ee6598be43c86cd40ec4194e3 362f8876828d9e723db37d39c6cef 5bc16e3
P(1).T.240.0.5.0_rilievo delle presenze delle infra di servizio.pdf.p7m	Documento 1.4 - TERRITORIO - INFRASTRUTTURE	7/4/2019 18:43:36	07625eca67c1ea88921ef400f9c27 c9e7528fadf30fca144a90f5099406 bd449
P(1).T.240.0.10.0_planimetria sottoservizi esistenti.pdf.p7m	Documento 1.4 - TERRITORIO - INFRASTRUTTURE	7/4/2019 18:43:37	dc4c6bbb706c4f2cd9830f5294cd71 51d6f319f0dd5be8759026dcfde9a cc19
P(1).T.240.0.15.0_planimetria sottoservizi di progetto.pdf.p7m	Documento 1.4 - TERRITORIO - INFRASTRUTTURE	7/4/2019 18:43:37	e7ff78627d2e1df644833fa5bdef57e dbfb6927b26c31d48710d2ecad107 1f97
P(1).T.310.0.5.0_PLANI METRIA GENERALE STATO ATTUALE.pdf.p7m	Documento 1.4 - SETTORIALI - STRADE	7/4/2019 18:44:58	efa682bf509bdac15c0db2ab2268e 70a57ca2ec81469013343d3617a8 cac6712
P(1).T.310.0.10.0_PLANIMETRIA DI PROGETTO.pdf.p7m	Documento 1.4 - SETTORIALI - STRADE	7/4/2019 18:45:1	a23d37f586d2053c597913af74189 a519c486b7f645d733de60d06146e 729368



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P(1).T.310.0.15.0_PLA NIMETRIA DI RAFFRONTO.pdf.p7m	Documento 1.4 - SETTORIALI - STRADE	7/4/2019 18:45:5	0f94a36abeaa75e2f888d3ad617bc e4c209281aa8a6bb92ac8baf8e6b2 b96463
P(1).T.310.0.20.0_ SEZIONI TIPO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI.pdf.p7m	Documento 1.4 - SETTORIALI - STRADE	7/4/2019 18:45:10	f5efbff847c2666db5a66823013cab 7015127e1ea7d6a1faa44465a839f b169c
P(1).T.320.0.5.0_pianta fond-quad.A.pdf.p7m	Documento 1.4 - STRUTTURE	7/4/2019 18:46:35	dcfde23b59370dc9517597477807e d4824f562d32173e2be6a95729a22 95ba68
P(1).T.320.0.10.0_pianta fond-quad.B.pdf.p7m	Documento 1.4 - STRUTTURE	7/4/2019 18:46:36	55df0632a749b2718b3f1525e7f730 7f5dd29df42c037d469c5c90fe8945 6196
P(1).T.320.0.15.0_pianta fond-quad.C.pdf.p7m	Documento 1.4 - STRUTTURE	7/4/2019 18:46:36	def8a7731dcb4d7b2de723b754740 49a1a14f1ca30da62600df026d05d 98aebd
P(1).T.320.0.20.0_pianta fond-quad.D.pdf.p7m	Documento 1.4 - STRUTTURE	7/4/2019 18:46:36	6624245cb064798101aed0cab5d2 63129cc72ac48967a5596c7131e1 3c5d21f1
P(1).T.320.0.25.0_carp -1-quad.A.pdf.p7m	Documento 1.4 - STRUTTURE	7/4/2019 18:46:37	f4073cb31994a60b0388f24d0ac24 26914e0645c3db63e9bcae909318 7afa64b
P(1).T.320.0.30.0_carp -1-quad.B.pdf.p7m	Documento 1.4 - STRUTTURE	7/4/2019 18:46:37	4062637902cd5db43e3e81db198d c867ea2ad8be59e9fce3537eeaa2 f3d6c81
P(1).T.320.0.35.0_carp -1-quad.C.pdf.p7m	Documento 1.4 - STRUTTURE	7/4/2019 18:46:37	ffb21975cc2c3949bb9f56d8db5d67 d9c91b84fdade1d0b421ab2432a29 78a4f
P(1).T.320.0.40.0_carp -1-quad.D.pdf.p7m	Documento 1.4 - STRUTTURE	7/4/2019 18:46:38	38c54219d6fda21d506d1b8b6b426 6607b27398ac70054dc9d660c493 a6f0837
P(1).T.320.0.45.0_carp 0-quad.A.pdf.p7m	Documento 1.4 - STRUTTURE	7/4/2019 18:46:38	35fef113ed6be83c4375bb312651e 80792e1cc492908cb95e55623685 99273ec



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P(1).T.320.0.50.0_carp 0-quad.B.pdf.p7m	Documento 1.4 - STRUTTURE	7/4/2019 18:46:39	461a7a70f139e90383b5ed658f4ae ddfe4c53393631a3ad0dbfd74e88f4 0e59e
P(1).T.320.0.55.0_carp 0-quad.C.pdf.p7m	Documento 1.4 - STRUTTURE	7/4/2019 18:46:39	9ce6cde116ad5cc698428eb3a32e a04415a082a33d362d72ecf38ef7e bbfdf48
P(1).T.320.0.60.0_carp 0-quad.D.pdf.p7m	Documento 1.4 - STRUTTURE	7/4/2019 18:46:39	382d119399fe0e26c5b551c12eb98 88a919f436dd6feeaf113f83f0b7516 1d0f
P(1).T.320.0.65.0_carp 1-quad.A.pdf.p7m	Documento 1.4 - STRUTTURE	7/4/2019 18:46:40	942e1319c0190e183bcb75a8ffddd e36b4764c4affb147ed04395a8871 bdbb1a
P(1).T.320.0.70.0_carp 1-quad.B.pdf.p7m	Documento 1.4 - STRUTTURE	7/4/2019 18:46:40	13be2af85a6d7ee3eef5b90112a5f6 bdb2c426c97df891bb09d9b60a3b9 ecb31
P(1).T.320.0.75.0_carp 1-quad.C.pdf.p7m	Documento 1.4 - STRUTTURE	7/4/2019 18:46:40	38dbef9a04644ce575fad43cab5f1e 5a33f9f40107a9c3b7ff372ba710c8 0554
P(1).T.320.0.80.0_carp 1-quad.D.pdf.p7m	Documento 1.4 - STRUTTURE	7/4/2019 18:46:41	ee6cef73d0b89f4cc475c63792b0c0 53de1cd6c56c7c79016460ac63865 91958
P(1).T.320.0.85.0_carp 2-quad.A.pdf.p7m	Documento 1.4 - STRUTTURE	7/4/2019 18:46:41	2b87be074f773f44ea113ad91e3c6 da3200a0562bcdf3b02b784ff91ffed 3dc6
P(1).T.320.0.90.0_carp 2-quad.B.pdf.p7m	Documento 1.4 - STRUTTURE	7/4/2019 18:46:41	32df7328075da8f606354ca1e7fadf 5ea686a944783d511834bdf2048ee 199fa
P(1).T.320.0.95.0_carp 2-quad.C.pdf.p7m	Documento 1.4 - STRUTTURE	7/4/2019 18:46:42	408e4e80eb5277d4f98eca38c7405 6befc94ccc98362ddc88259b0ab73 714589
P(1).T.320.0.100.0_car p 2-quad.D.pdf.p7m	Documento 1.4 - STRUTTURE	7/4/2019 18:46:42	f55b08935705934d66e615fbfcdae5 7278b37e0fa495fa313682896f5f41f 487



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P(1).T.320.0.105.0_car p 3-4-quad.A.pdf.p7m	Documento 1.4 - STRUTTURE	7/4/2019 18:46:43	ac47d143f6dc97c3c2531459c9473 10a53cff49f6cc5ae8f6d4e99347e7 6ec16
P(1).T.320.0.110.0_car p 3-4-quad.B.pdf.p7m	Documento 1.4 - STRUTTURE	7/4/2019 18:46:43	ba7d312869537d953eb2315fb33b0 1c930ee6bcb3690990883a800d29 b2f1821
P(1).T.320.0.115.0_car p 5-quad.A.pdf.p7m	Documento 1.4 - STRUTTURE	7/4/2019 18:46:43	6832c8509b891290a1793a1dc0de ec834bc6b7910a84af1da2e88e6c0 d25d5f1
P(1).T.320.0.120.0_car p 5-quad.B.pdf.p7m	Documento 1.4 - STRUTTURE	7/4/2019 18:46:44	0c33d6cf603a8abf4b29c9a64cb8cc 89ad6ada94a4037e319fa52c04b9a f845f
P(1).T.320.0.125.0_car p 6-7-8-cop.pdf.p7m	Documento 1.4 - STRUTTURE	7/4/2019 18:46:44	4fac3bdfcc5acd1b8058cc9b4ae887 a4645bf07defe728cd781d3022e96 35d03
P(1).T.320.0.130.0_sez long.pdf.p7m	Documento 1.4 - STRUTTURE	7/4/2019 18:46:44	c33b5bcfe3737a3303e7a6e33b7ff6 0cef3c9adecd8a0c8e15c4dc6291c 761a6
P(1).T.320.0.135.0_sez trasv.pdf.p7m	Documento 1.4 - STRUTTURE	7/4/2019 18:46:45	d34a2923bde8ad198269c5a460e4 95b177095d3dbb85d215726573d9 6bd767d0
P(1).T.320.0.220.0_Sm altimento acque.pdf.p7m	Documento 1.4 - STRUTTURE	7/4/2019 18:46:46	fd2c858e285503d06ec68fd32c941 92a1ecf6eada0d0c378abd4d74c90 0637a3
P(1).T.330.0.5.0_planim etria inquadramento e estratto mappa.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:0:34	7511bdc3e80ca9d3980c864ec690 bf87a2f35b621ec53c8023060e9de df41bc9
P(1).T.330.0.10.0 - Organizzazione funzionale e percorsi.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:0:38	8b9081f5e989b1938dfc0087a6c09 7bb32a484fb4110cb1bd50e967b11 0c19e1
P(1).T.330.0.15.0_piant a coperture.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:1:0	a557425c2798769dc8adf09ef23ac 08af900ca3d33792a2eef9cde653cf b232d



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P(1).T.330.0.16.0_pianta coperture e ampliamenti futuri.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:1:29	a4712860023fb735a56540c9573110c42ce56b1bace961dbfca3cef7f11999fd
P(1).T.330.0.17.0_pianta accessi e percorsi.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:1:36	d558050a4a6026ef344df2dd823c911bacfb67ebc8bef59a177df60bcd70a29
P(1).T.330.0.20.0_planimetria livello -2.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:1:38	a9a8af2608b0a17a7e76f45bf02f56f3a95d56e479f317da1411e940b7637879
P(1).T.330.0.25.0_planimetria livello -1.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:1:41	ed26762893e9ae0815595e6cd8c2aac3ae50bd67271762ad953c913530c3d0a6
P(1).T.330.0.30.0_planimetria livello 0.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:2:3	763401268402dc4ed9b727e8e3974b8c3a6c4f6f941ad265dc8fdb94c01323e3
P(1).T.330.0.35.0_planimetria livello 1.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:2:18	fa71dbc16a88045bdadcc7303842da7f0cabfce992b2ad3ed685339342f5b3e0
P(1).T.330.0.40.0_planimetria livello 2.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:2:39	4619fc83efe3e7f4bfbec6f12abd6d326b8d29a9075fb396e6172c2f8402b2e6
P(1).T.330.0.45.0_planimetria livello 3-4.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:2:56	a1b5fc10e6b73a278da4cf13df1e897d853e8dfbafc124e9e707702f7860515
P(1).T.330.0.50.0_planimetria livello 5-6-7.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:3:16	c9904444aeed8853a058e850842ee7ff2df4d3d57a05cddce6f89df79be1a35
P(1).T.330.0.55.0_sezioni trasversali.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:3:21	334d296fdfe5dbb51ee9c08907cc7e45ed61ffe5f252ec68e3bf06d3ddf011da
P(1).T.330.0.56.0_sezioni longitudinali.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:3:26	7088324515a21e8b4d39ab40d7b24fd13bffa3073593e1d3665b3faefb1e09d7



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P(1).T.330.0.60.0_prospetti nord e ovest.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:3:32	667d95429495c96747810cb05bd93006b33f3baff96580c98ce308286924446f
P(1).T.330.0.65.0_prospetti sud e est.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:3:39	85650029be88cdb50e4a5ddc9ef8a34da8ebdf942f3196a3fe27422604f9b35f
P(1).T.330.0.70.0_proggetto landscaping.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:4:10	1061a433468aeeb1e0b3acac1341129ce17e70ca1b07791501d15c82de38c9cc
P(1).T.330.0.75.0_percizioni prospettiche.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:4:33	042d1234d9e2c63e0d40afaecdbb55da1b18857c1dd94a2ca563200ee508052
P(1).T.330.0.80.0_rendere fotorealistici 1 di 3.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:4:57	470b9c7c41b3331a97037e3db536c8d2353ab13e6b6e4434d426f479a3837778
P(1).T.330.0.81.0_la piazza e il percorso ciclo-pedonale.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:5:4	861d21647f38211a5580e70bbb253fb47b164a2baf46e52597eeee4161adec66
P(1).T.330.0.82.0_il collegamento con la Protonterapia.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:5:9	e6bddeb9b9842b525b32347b3143cb0e8e0dea8a14385a14d0704c9ab6eb3773
P(1).T.330.0.85.0_rendere fotorealistici 2 di 3.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:5:36	8c0a110e9a553ccfbff31a79c10933fecd43bb903175229a4ba09f78a40fdfdd
P(1).T.330.0.86.0_le corti interne.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:5:42	4973e17e00675445dacd2c5dcf5e66ffc9807dfa4a4719752943fa652d072e6b
P(1).T.330.0.90.0_rendere fotorealistici 3 di 3.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:6:10	7730027c4b6be79f2e3a255ac394a98354042635903fa91e9103808182d163f6
P(1).T.330.0.91.0_la hall di accoglienza.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:6:17	01aaaf38ba20bb74181cef2d438d81138f169297ae78897f0007ec4cc538cf7fa



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P(1).T.330.0.92.0_l'ingresso principale.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:6:22	14fdcce4ca375c87425bc963f6fa28f 2bd780334395bd88470d2e7c5271 4465e
P(1).T.330.0.93.0_l'accesso dalla cittÃ .pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:6:26	67526da295b553272292a4e4935f1 24d8deed0c3dc32bfaa7e6b3a35e9 ad6f18
P(1).T.330.0.95.0_tipologico camera di degenza.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:6:29	e36f5512394806820883d515715d8 7d63b6db9c293b91df5a52618dc8c b656ff
P(1).T.330.0.100.0_tipologico sala operatoria.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:6:34	8e04187a2c1f3c37b3fb6d01945d8 af4d6f8110050f1ef6a974abea12ec b570e
P(1).T.330.0.105.0_tipologico ambulatorio e laboratorio.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:6:38	54a31547be99dbb9a74bfdbcf0da1 c33d6afc18225758c86da388b7522 4ded19
P(1).T.330.0.110.0_pianta livello -2 stralcio 1 di 3.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:6:40	ae213a104786a6bbc4298ee9f8e51 be931672745785c02afb7b5c987cc 5858ba
P(1).T.330.0.115.0_pianta livello -2 stralcio 2 di 3.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:6:43	470ccdc18e49e85cf66c188d4658fb dde4161f3df82f8b1665ec19a75488 4c41
P(1).T.330.0.120.0_pianta livello -2 stralcio 3 di 3.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:6:45	3dc09d6467150b2e1da3660993c1 6c375ec8d589d0859cc62347b31b 1bef8f65
P(1).T.330.0.125.0 - Livello -1 Stralcio 1 di 3.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:6:54	c8bb79622edf5cc543d6e7f617278f 0734afecc3505677031fe921abbf9bd9f1
P(1).T.330.0.130.0 - Livello -1 Stralcio 2 di 3.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:7:1	449e1e75900c2ce0002869648cdb de497a92ffbc6e36447a65ded5707 d89ce68
P(1).T.330.0.135.0 - Livello -1 Stralcio 3 di 3.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:7:6	3de02bab8a8efeb6c280ebf0a4800 d05639f43b155752b74872999126da6e287



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P(1).T.330.0.140.0 - Livello 0 Stralcio 1 di 2.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:7:16	709ff318f065af1655c693dd1dfcb4b17653173fd40807ef0cf476fe8a7661d
P(1).T.330.0.145.0 - Livello 0 Stralcio 2 di 2.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:7:24	90f35104b176364a34705548d7cf4840ea85869f9b2dea4bcd9056ea73de5485
P(1).T.330.0.150.0 - Livello 1 Stralcio 1 di 2.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:7:31	d7cf7844ac36b0de191e6cfbb29accbd88ac9b7b0d24d8311270fb5ec2ae93d
P(1).T.330.0.155.0 - Livello 1 Stralcio 2 di 2.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:7:37	a27e838832602a052d4a07ccafa979158a83430432ed2cd12aca084968b4871c
P(1).T.330.0.160.0 - Livello 2 Stralcio 1 di 2.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:7:45	ad497306d3c22a124d29d6b30c4552ab8f9c8a526f144b132cedd5289b51db45
P(1).T.330.0.165.0 - Livello 2 Stralcio 2 di 2.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:7:52	844e65a58f88f9a71e5167e4ed078b28de3450fea3f68cbb6e2fa577a0933109
P(1).T.330.0.170.0 - Livello 3 Stralcio 1 di 2.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:7:59	1a4ebf6f6fb93d6473df9ba81ca2be66017f39ba6d349fc17810ca496c7f2966
P(1).T.330.0.175.0 - Livello 3 Stralcio 2 di 2.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:8:5	d7068d58d2cd510ae6c85c983b2540f3163f8b7077868a220ef60737827cca19
P(1).T.330.0.180.0 - Livello 4 Stralcio 1 di 2.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:8:10	731830d14011cad970b7b238d372a32936d668d3eb3dbd463f504e49aee5e085
P(1).T.330.0.185.0 - Livello 4 Stralcio 2 di 2.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:8:15	0aa9553b0ab623e8c2ec8a565354fc5fdcb9c5e4e53d328e56c4b31814e31228
P(1).T.330.0.190.0 - Livello 5-6-7.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:8:21	5c750f0ce857880a8016c4c731dbc d152ab0d663d68e71297ed9e02a6811ae5d



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P(1).T.330.0.195.0_sezioni tecniche di dettaglio.pdf.p7m	Documento 1.4 - ARCHITETTONICO	7/4/2019 19:8:36	1a6a447394e0021b8279c5a95588d131de10f0aea2ed159defd051c1bf822793
P(1).T.340.0.01.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI TERMICI	7/4/2019 19:14:55	5ca567b83577d6bdf243c7cf5e2fe8f05aa523921b9c3441db85b69a6d3bab52
P(1).T.340.0.02.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI TERMICI	7/4/2019 19:14:55	adcec8d85a027deb0817234cf10afcb49207a7373280df1af05574914aeb5dc4
P(1).T.350.0.01.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI IDRAULICI	7/4/2019 19:16:17	e70b5cde045f9899c25670017c3a592dc809a9f44d602dbef977e9f82b052ea1
P(1).T.350.0.02.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI IDRAULICI	7/4/2019 19:16:18	e0c6bbf015f98a8025dc0276d572952fafb08284515febfd688419af635cd96e
P(1).T.350.0.03.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI IDRAULICI	7/4/2019 19:16:19	4232adc3b60b8d01548eafcbd58a6fbdff9f379c232c7bcd873354376f74b6c9
P(1).T.350.0.04.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI IDRAULICI	7/4/2019 19:16:21	7748042194f2751ba9eecd1924674743c07988a472bbc39f4ac69f3aabca81c
P(1).T.350.0.05.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI IDRAULICI	7/4/2019 19:16:23	e17451014d40aab8ea18e3ea58c40df9b1723e59ce1955aef94cb549fa9d136e
P(1).T.350.0.06.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI IDRAULICI	7/4/2019 19:16:25	e654f97d65ff5016e02e9a19a198cc2347bf6a873b2ee61f4c34d3f980b1ea6
P(1).T.350.0.07.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI IDRAULICI	7/4/2019 19:16:26	113d63ce81f2624934fe56bdf7fb91b3231f79ecf95bd16996e353aca5c87caa
P(1).T.350.0.08.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI IDRAULICI	7/4/2019 19:16:28	fc208b16712c35b143c6c6442dc92c33f58b09c440c66dd294780e612b3bda49



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P(1).T.350.0.09.0.pdf.p 7m	Documento 1.4 - IMPIANTI IDRAULICI	7/4/2019 19:16:29	6e9397af29670e26bce836fb5939f1 17904ce36c1abfe97b72281f93715 e51e3
P(1).T.350.0.10.0.pdf.p 7m	Documento 1.4 - IMPIANTI IDRAULICI	7/4/2019 19:16:29	42180f8c7a1827a4e82650d670933 1de77bad2a3aec79ff813c6552a7b 268762
P(1).T.350.0.11.0.pdf.p 7m	Documento 1.4 - IMPIANTI IDRAULICI	7/4/2019 19:16:30	463ceeac1146237e912d0d84c2ffe c25af191b45773752615de4092c91 e5115e
P(1).T.360.0.01.0.pdf.p 7m	Documento 1.4 - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	7/4/2019 19:17:32	59c5398f1c420d120f39b64270fa47 3c798cf1d75a8da2f20600ba9b95e d31d2
P(1).T.360.0.02.0.pdf.p 7m	Documento 1.4 - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	7/4/2019 19:17:33	5ecd31c386f9230d14d853faf7ec4d 7051727946dbb5d816ef275d201ea 66710
P(1).T.360.0.03.0.pdf.p 7m	Documento 1.4 - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	7/4/2019 19:17:33	52da05dfc2c7867f294b144079de8 b0d3f78450b720eeeca58dcfaf5420a 0a13c
P(1).T.360.0.04.0.pdf.p 7m	Documento 1.4 - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	7/4/2019 19:17:34	51f22127f209821106453948ecc12 020cc1609085529dde00a8587e64 b1c3c2f
P(1).T.360.0.05.0.pdf.p 7m	Documento 1.4 - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	7/4/2019 19:17:36	fe7be8fe444ca1f5f27697bdc0daa5f f313c7b4f5747381723d62194769bf 948
P(1).T.360.0.06.0.pdf.p 7m	Documento 1.4 - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	7/4/2019 19:17:37	07ed2e728ba6682e5f798cecabcf e4f4a87237434231e87ca81e5f4e9 5c00c2
P(1).T.360.0.07.0.pdf.p 7m	Documento 1.4 - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	7/4/2019 19:17:38	1a5e4518a381f2c8a79eed94af6acf bde91052c43439dc8f3b0f088f1c16 cdb2
P(1).T.360.0.08.0.pdf.p 7m	Documento 1.4 - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	7/4/2019 19:17:39	713aa4268529f21255d2093372da5 a0837c3ec5a7cdea58b156f489909 9034f5



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P(1).T.360.0.09.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	7/4/2019 19:17:40	1b1139fbfd941b0999f20b24f5831 1702f34f032421581ff8f05760109a8 e1c
P(1).T.360.0.10.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	7/4/2019 19:17:40	5d672dd1174e198ef6dac7a032655 7c3972069e2b16ca13a191a2ce29 bc75c25
P(1).T.360.0.11.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	7/4/2019 19:17:41	1bffa27ad9cbfe15dd85842306d845 33012d6f9c901da41b72e2ba387ab 0ee4d
P(1).T.360.0.12.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	7/4/2019 19:17:42	35a289c61ad9fc8dc5d2546b4c8a9 9927f7a76db400811ddc8f737f888e 1a5e5
P(1).T.360.0.13.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	7/4/2019 19:17:42	881014ef08fe987def3ae46cd560c3 6d31f65a8d637034dfdd7199ff6ce0 31fc
P(1).T.360.0.14.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	7/4/2019 19:17:43	1d4b8d2deb048e40d3e55c8cf35d6 611f6a27f65402921d67eb0d91323 d494f4
P(1).T.360.0.15.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	7/4/2019 19:17:43	17a704b79c21f35e71d99ecabd32f dfa7303aafb1fe8774cee482dc8be4 92219
P(1).T.360.0.16.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	7/4/2019 19:17:44	6f0c4b01cc2c3d10a0c9f784aab0f 929ccc3e6fe86d21c1fad4614aafa5 d5bc
P(1).T.370.0.6.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI ELETTRICI	7/4/2019 19:19:5	e8e17e50d775a2d45f73d4d74d7a0 f72ae57dc4f2e5999f41b83591a35c ed837
P(1).T.370.0.7.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI ELETTRICI	7/4/2019 19:19:6	41d94bf9cde9a9bdea13705e28db2 55f595697e80028f561cb152350f36 6c484
P(1).T.370.0.8.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI ELETTRICI	7/4/2019 19:19:7	77090b7c70b3f4f4ee679df5497157 7fa95c5eddd3726a46c2de959fdb0 84134



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P(1).T.370.0.9.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI ELETTRICI	7/4/2019 19:19:8	c1097a3666e62eb20916b5bb4bb71666aa2d31a7bb8746543f4e895c04beb86c
P(1).T.370.0.10.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI ELETTRICI	7/4/2019 19:19:8	f6aadb6493e41b06eebec67c961c3dcc909d63eafedf7c63d512f48b1dc16f99
P(1).T.370.0.11.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI ELETTRICI	7/4/2019 19:19:9	53f5973373e1155d83ade0c5dcfb6ca10884544369316a063a610d483a8f1ab
P(1).T.370.0.12.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI ELETTRICI	7/4/2019 19:19:10	6034193893b76c3b9ced44390171f2134bfd40c4511ea14342f581e543c25807
P(1).T.370.0.13.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI ELETTRICI	7/4/2019 19:19:11	3ab3a200919823f64116d39f3abd218743ebec49f45d4962a8a9440e1da019e4
P(1).T.370.0.14.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI ELETTRICI	7/4/2019 19:19:11	f0a4619c36c6a52ea1e5a438d6b563d5f033302e9c26a9e8b58982e3e5080080
P(1).T.370.0.15.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI ELETTRICI	7/4/2019 19:19:12	2a6bde0260d674260712a4f2d360c587e1a74f865037827a95f8c3e5eb8f477d
P(1).T.370.0.17.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI ELETTRICI	7/4/2019 19:19:12	4b4e3c4c9dc4c5a368d68480d383cc8cf07a8257c651a5a9f795f2f6540f85b1
P(1).T.370.0.65.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI ELETTRICI	7/4/2019 19:19:14	bdb99d6fccbcf994d898c345b6e04f15f2c676ef0065ffc7fbe5bd94da9598cd
P(1).T.370.0.70.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI ELETTRICI	7/4/2019 19:19:15	e10498ffd5053ce18159631dc3d4c60e13f5fc05ce7eee7e6aa9b0b5f43d95ce
P(1).T.370.0.85.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI ELETTRICI	7/4/2019 19:19:16	ffcf25fdc4f6bca3c838b0ade0fec950d6e328bacfacb2e1c2d547f2cc829171



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P(1).T.370.0.100.0.pdf. p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI ELETTRICI	7/4/2019 19:19:17	e49d29609801a1a9a479c26a4689 cac9bc6de11ca3cb2cf580d78b04c 3fab1f5
P(1).T.370.0.105.0.pdf. p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI ELETTRICI	7/4/2019 19:19:18	b58e7c7e983a3766ff42b1a9e08f24 cc5714dd58bebc5b668762a1bd18 3cbf63
P(1).T.370.0.131.0.pdf. p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI ELETTRICI	7/4/2019 19:19:21	cfe2231209f16bf094f549a236399a bc667d9ad53d12d5d5d8267795ec 191a22
P(1).T.370.0.135.0.pdf. p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI ELETTRICI	7/4/2019 19:19:22	3749ab7bf2a35674feaa5823a45f03 9d1a019694969e77e4f638c99fc66 9930e
P(1).T.370.0.136.0.pdf. p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI ELETTRICI	7/4/2019 19:19:22	11ee5006e8f47108a0bbe18ebe5a6 568d6e7d84fb9739c3e87a4047e9a ec3140
P(1).T.370.0.137.0.pdf. p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI ELETTRICI	7/4/2019 19:19:22	9ff673ed0600413446026956892b9 c849ac8247bd48c13ab9830f62a25 034669
P(1).T.370.0.140.0.pdf. p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI ELETTRICI	7/4/2019 19:19:23	5a70b2d8f5210b5fe20b71e48d3dc 21b33e2e74a19cc1309723a22f021 44fae0
P(1).T.370.0.141.0.pdf. p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI ELETTRICI	7/4/2019 19:19:23	faea1b9c03dcc80302ddbcc6cc935 104504d0fc789c1e9364bf411d4b4 23732a
P(1).T.370.0.142.0.pdf. p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI ELETTRICI	7/4/2019 19:19:24	d05d873cb11ac7f42bdfc8f9f51bdef b7186a909922c8ca798e368a6665 e1019
P(1).T.370.0.143.0.pdf. p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI ELETTRICI	7/4/2019 19:19:24	2378a6dac71d6abd6e706f21df52f4 0687a328d66cc990b7cc514a6901 3ff888
P(1).T.370.0.144.0.pdf. p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI ELETTRICI	7/4/2019 19:19:25	5bdb4734ef9f9df30d7a7a048935e7 5722a0315d77f83d485029ecee46 b6779



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P(1).T.370.0.145.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI ELETTRICI	7/4/2019 19:19:25	1f3c480d913c4241e66f4b63b3c6e874f4b076bd9fa0d89f4d52fac42a0eda0a
P(1).T.370.0.146.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI ELETTRICI	7/4/2019 19:19:25	1a5a7c87279f63f94aee57986f24b4167bccb777a3cc4f03c37eb419c5cef57
P(1).T.370.0.150.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI ELETTRICI	7/4/2019 19:19:26	ae8cab9f03eb708f224a3e6fc927600ff87e03edad73b32f48a0764b8d85b7
P(1).T.370.0.155.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI ELETTRICI	7/4/2019 19:19:27	753902225030c9d61d9a32da6e50e19e51f5b4e21542f10a1c0ae86b2e61eab6
P(1).T.380.0.01.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI GAS MEDICALI	7/4/2019 19:20:24	e4873afe88faa590d6d39a7a92d4729b26a84712193d23da64c0dd9e682c2b25
P(1).T.380.0.02.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI GAS MEDICALI	7/4/2019 19:20:24	87b753eb77b88aaa1d9c940a10b217c5cea88473ab00f9fc632673f54557ca3
P(1).T.380.0.03.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI GAS MEDICALI	7/4/2019 19:20:25	7620d2d32d618698272da14b05fd3b0f412b9f4423c548f573bc02011bd0daf6
P(1).T.380.0.04.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI GAS MEDICALI	7/4/2019 19:20:26	4fd8dde2aaeef2e3677bbe4e8583cb2627ffda27cc779b64b6d9ebc0628566ec
P(1).T.380.0.05.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI GAS MEDICALI	7/4/2019 19:20:27	48b9dc70a4577160080396e4b962f3a7e320d38bbb8f6cba5622fc679e2d0cea
P(1).T.380.0.06.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI GAS MEDICALI	7/4/2019 19:20:28	abdba5de606ab8e2022a705e02039db360a31c381aae2aa334f0f18187799000
P(1).T.380.0.07.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI GAS MEDICALI	7/4/2019 19:20:29	c5732ab75cada56a8e10969f81593c29e77c20b2b0b08c0f8290d2a3a4d8b94d



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P(1).T.380.0.08.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI GAS MEDICALI	7/4/2019 19:20:30	231f7c62651474094ceffbdca26f24 259a7db42132f2f2f50e129aeac47d 41e0
P(1).T.380.0.09.0.pdf.p7m	Documento 1.4 - IMPIANTI GAS MEDICALI	7/4/2019 19:20:31	58c696545467ec561853a65defad4 f492fb692abd310257eb4f4c5fbef51 da5f
Doc 1(1).05_P.R.520.0.05.0 _PRIME-IND- SICUREZZA_rev00.pdf. .p7m	Documento 1.5 - SICUREZZA - CANTIERE	7/4/2019 19:22:25	cc8f492a44af8c5ae1c942130ea54 7875221b591b03fe1f33dce4d2f43d d3b35
Doc 1(1).05_P.R.520.0.40.0 _PRIME-IND- FASCICOLO_rev00.pdf .p7m	Documento 1.5 - SICUREZZA - CANTIERE	7/4/2019 19:22:25	aa2f98bce522dcadafbca34ccae4f8f c10b263e44f43a6c9f635ada07198 1c8c
Doc 1(1).09_P.R.520.0.45.0- PARTE-1- EDILIZIA.PDF.p7m	Documento 1.9 - PIANI DI MANUTENZIONE	7/4/2019 19:24:35	9c214f3813737b5291fd575e9d02d 05d62d810bc940f659953f38d409e 635bde
Doc 1(1).09_P.R.520.0.45.0- PARTE-2- STRUTTURE.PDF.p7m	Documento 1.9 - PIANI DI MANUTENZIONE	7/4/2019 19:24:36	ebb6396f578ba10d3a2419278e815 a3651e22ac09ab7fcab3115672626 b88a5a
Doc 1(1).09_P.R.520.0.45.0- PARTE-3- STRADALE.PDF.p7m	Documento 1.9 - PIANI DI MANUTENZIONE	7/4/2019 19:24:37	69c4a14fc438349342ea1a9a7f02f5 a6563863476e14cb6a5c88c8cc1a0 14f95
Doc 1(1).09_P.R.520.0.45.0- PARTE-4-IMPIANTI TERMICI.pdf.p7m	Documento 1.9 - PIANI DI MANUTENZIONE	7/4/2019 19:24:38	eaf105460256d9c061f17d2b99b1c 0e553c8d6b56a4d047f6b4dae94df a3598f
Doc 1(1).09_P.R.520.0.45.0- PARTE-5-IMPIANTI IDRAULICI ED	Documento 1.9 - PIANI DI MANUTENZIONE	7/4/2019 19:24:38	1be8c70c778cedd24e70492cead9 10236a8ff723a4c294309b26a45bb b18dc5



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
ANTINCENDIO.pdf.p7m			
Doc 1(1).09_P.R.520.0.45.0-PARTE-6-RETI DI SCARICO.pdf.p7m	Documento 1.9 - PIANI DI MANUTENZIONE	7/4/2019 19:24:39	d43248fe1d3f05c26574029ab5b5c 54e60e7140b9c113babf23683143a a6d42d
Doc 1(1).09_P.R.520.0.45.0-PARTE-7-IMPIANTO-CLIMATIZZAZIONE.pdf.p7m	Documento 1.9 - PIANI DI MANUTENZIONE	7/4/2019 19:24:40	e9d792bcb5876246e5547c2c7ac9 99850cc08233589c7b0334671072f b3d2285
Doc 1(1).09_P.R.520.0.45.0-PARTE-8-IMPIANTI-ELETTRICI.pdf.p7m	Documento 1.9 - PIANI DI MANUTENZIONE	7/4/2019 19:24:46	e47d947464566fb4b4f39e53b9821 9d8a116e0af5a1f02812fff9da1edd3 006a
Doc 1(1).09_P.R.520.0.45.0-PARTE-9-IMPIANTI-SPECIALI.pdf.p7m	Documento 1.9 - PIANI DI MANUTENZIONE	7/4/2019 19:24:50	156592be45b58e72f46e1134008bc 221471fa751a6560c3c24f974dec2 cd5aa6
Doc 1(1).09_P.R.520.0.45.0-PARTE-10-IMPIANTI GAS MEDICALI.pdf.p7m	Documento 1.9 - PIANI DI MANUTENZIONE	7/4/2019 19:24:51	77a434cc84af0cee766dd5a178b15 f213b47819bbd4e8446f5e95657e4 3e15db
PR(1).600.0.5.0-RELAZIONE ILLUSTRATIVA.pdf.p7m	Documento 1.10 - PROGETTO DELLE ATTREZZATURE SANITARIE	7/4/2019 19:26:7	94ff4770cf7bcd0276a15ef4c1ad0fa c1f7c01ecfac102123ac2bc784e7bd 53a
PR(1).600.0.15.0-COMPUTO METRICO.pdf.p7m	Documento 1.10 - PROGETTO DELLE ATTREZZATURE SANITARIE	7/4/2019 19:26:7	f9f541462aaaac6f7ecd37b4b84603 e1615d4f4ab2d9f6bed8917698f8e1 ba8a
PR(1).600.0.20.0-SCHEDE TECNICHE.pdf.p7m	Documento 1.10 - PROGETTO DELLE ATTREZZATURE SANITARIE	7/4/2019 19:26:8	c6ed45e48029654775c2565f16578 fefc9dfe06bae899c3d068cc307014 9d498



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
PT(1).600.0.10.0-T1-Pianta livello MENO UNO - fronte EST.pdf.p7m	Documento 1.10 - PROGETTO DELLE ATTREZZATURE SANITARIE	7/4/2019 19:26:8	cb10e9bd1dcfdeb6db82d4dcd1dea4c4f24c014be5153def45fe01227f02a994
PT(1).600.0.10.0-T2-Pianta livello MENO UNO - fronte OVEST.pdf.p7m	Documento 1.10 - PROGETTO DELLE ATTREZZATURE SANITARIE	7/4/2019 19:26:9	e9550c7fa3e705cacbe9a3aba1b575e397c9710ccdcc3833d8a6b3d399618d46
PT(1).600.0.10.0-T3-Pianta livello ZERO - fronte EST.pdf.p7m	Documento 1.10 - PROGETTO DELLE ATTREZZATURE SANITARIE	7/4/2019 19:26:9	9afd9258aae151ba36ebd56d2d2fe d8909285266366ee816d35b2d05c87d806a
PT(1).600.0.10.0-T4-Pianta livello ZERO - fronte OVEST.pdf.p7m	Documento 1.10 - PROGETTO DELLE ATTREZZATURE SANITARIE	7/4/2019 19:26:10	cd349de34dd9d40f14875125d038583fd55f6c98c1d2d1c380f6b159aa13e7b0
PT(1).600.0.10.0-T5-Pianta livello UNO - fronte EST.pdf.p7m	Documento 1.10 - PROGETTO DELLE ATTREZZATURE SANITARIE	7/4/2019 19:26:11	1bd438c6bd77cf948006e67ea1bd5127d4ed2a5620249a215a6bc650b9627381
PT(1).600.0.10.0-T6-Pianta livello UNO - fronte OVEST.pdf.p7m	Documento 1.10 - PROGETTO DELLE ATTREZZATURE SANITARIE	7/4/2019 19:26:11	5da461baddbf333aff925e8c98b4567782761666a338b3d6bec512deb8292d4
PT(1).600.0.10.0-T7-Pianta livello DUE - fronte EST.pdf.p7m	Documento 1.10 - PROGETTO DELLE ATTREZZATURE SANITARIE	7/4/2019 19:26:12	3745fea3fe882990950fab55f89804f71fcf6aa060e634c3c08586076684b19
PT(1).600.0.10.0-T8-Pianta livello DUE - fronte OVEST.pdf.p7m	Documento 1.10 - PROGETTO DELLE ATTREZZATURE SANITARIE	7/4/2019 19:26:12	f38d74a48c58fc1a809772397322232c96671c6c168489e74ac96c9ea fa1a31
PT(1).600.0.10.0-T9-Pianta livello TRE - fronte EST.pdf.p7m	Documento 1.10 - PROGETTO DELLE ATTREZZATURE SANITARIE	7/4/2019 19:26:13	353344c8ec717ab6dd54ab517e049c1062f1f0cf034b9c959ba109912163afc9



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
PT(1).600.0.10.0-T10-Pianta livello TRE - fronte OVEST.pdf.p7m	Documento 1.10 - PROGETTO DELLE ATTREZZATURE SANITARIE	7/4/2019 19:26:14	4b4475def4047d13f77822595de88e1f40fec5533debf0a80df47135499e8420
PT(1).600.0.10.0-T11-Pianta livello QUATTRO - fronte EST.pdf.p7m	Documento 1.10 - PROGETTO DELLE ATTREZZATURE SANITARIE	7/4/2019 19:26:14	9cd81d78b4c852cbf72bdb4b144f164f38c6948e4c657fac0fffc89dd1742f8b
PT(1).600.0.10.0-T12-Pianta livello QUATTRO - fronte OVEST.pdf.p7m	Documento 1.10 - PROGETTO DELLE ATTREZZATURE SANITARIE	7/4/2019 19:26:15	2aa6ae14ef0194d67837d2a47575561f5591d29eb22fb27ab6a98880203ff00d
PT(1).600.0.10.0-T13-Pianta livello CINQUE - fronte EST.pdf.p7m	Documento 1.10 - PROGETTO DELLE ATTREZZATURE SANITARIE	7/4/2019 19:26:16	ad5524e37a4dc76785d3721e2552a4b8eb014ddb62e8c38b6ee7e221d7817ca
PT(1).600.0.10.0-T14-Pianta livello SEI - fronte EST.pdf.p7m	Documento 1.10 - PROGETTO DELLE ATTREZZATURE SANITARIE	7/4/2019 19:26:16	e1a3bc0913d64aca47d713891bc058e47a4f1baf138498678d3cd55c83bd9731
PT(1).600.0.10.0-T15-Pianta livello SETTE - fronte EST.pdf.p7m	Documento 1.10 - PROGETTO DELLE ATTREZZATURE SANITARIE	7/4/2019 19:26:17	46b7d35647938f550638ffe1bed5fbbb7829b20032ee3e1cd0e0b9a92833338d
PT(1).600.0.10.0-T16-DESCRIZIONE LOCALI TIPO.pdf.p7m	Documento 1.10 - PROGETTO DELLE ATTREZZATURE SANITARIE	7/4/2019 19:26:18	2c7eee59c89789693ac38b1476796143afcbe1e644c8a6d24347a6470e58a53a
P(1).R.800.0.5.0-RELAZIONE ILLUSTRATIVA.pdf.p7m	Documento 1.11 - ARREDI	7/4/2019 19:27:54	0b43f6a91c11132620731c8a0aa589f2eb536663dc2ffe1e3edd76168a748747
P(1).R.800.0.15.0 - SCHEDE TECNICHE.pdf.p7m	Documento 1.11 - ARREDI	7/4/2019 19:27:55	918c4b05ceabb83b8f1eb81bb2ff4a7f6d9412151283fcfc8a6444a253e89242



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P(1).R.800.0.20.0-DISCIPLINARE PER LA FORNITURA DEGLI ARREDI.pdf.p7m	Documento 1.11 - ARREDI	7/4/2019 19:27:55	09aa4751f98966556d7c371d2797ae863bbdf50daa825c8a7c6d3f73a4e5e646
P(1).R.800.0.25.0-ELENCO DEGLI ARREDI PROPOSTI.pdf.p7m	Documento 1.11 - ARREDI	7/4/2019 19:27:56	ef50b00c05729710ac0d60c8ec513f346161731860ed96730f7a1822f76bd1c8
P(1).R.800.0.30.0-PIANO DI MANUTENZIONE E DI SOSTITUZIONE DEGLI ARREDI.pdf.p7m	Documento 1.11 - ARREDI	7/4/2019 19:27:56	6f1a5fc1d2bc47a12192ec9e46bec e97f8020993611b8587dd41bd45ab0e29d8
PR(1).800.0.10.0-COMPUTO METRICO.pdf.p7m	Documento 1.11 - ARREDI	7/4/2019 19:27:57	6a7e5e16607dda8833d551850bc0810e542a4b8e43ad10d70039935d45642758
P(1).R.020.0.5.0_Vale e architettonico paesaggistico materiali.pdf.p7m	Documento 1.12 - SUBCRITERI DI VALUTAZIONE	7/4/2019 19:36:46	4e1e5a8d0f3329334732ebb6312b30cee222661b18cb7edafbd705fc5b907527
P(1).R.020.0.10.0_Aspetti energetici LEED.pdf.p7m	Documento 1.12 - SUBCRITERI DI VALUTAZIONE	7/4/2019 19:36:47	9bb61f636c179a5aded0f4053ecc31fc9eae7b6e57abd5faf421b063ae4c0b
P(1).R.030.0.05.0_Aspetti Organizzativi Funzionali Impiantistici.pdf.p7m	Documento 1.12 - SUBCRITERI DI VALUTAZIONE	7/4/2019 19:36:48	fded4cf51522f9ff8b32c46138bae6465a502a28ebf80feeee2a66ddcfbf0a8c
P(1).R.030.0.10.0_Aspetti Distributivi e Organizzazione Planimetrica.pdf.p7m	Documento 1.12 - SUBCRITERI DI VALUTAZIONE	7/4/2019 19:36:48	bd7a847cc980ebf89c28c0f8e45e26eea90a00fa017c3250d8ee3a089436909b
P(1).R.030.0.15.0_Caratteristiche e qualita' delle attrezzature medicali e degli arredi.pdf.p7m	Documento 1.12 - SUBCRITERI DI VALUTAZIONE	7/4/2019 19:36:48	14f1efd5d1f41e527e781f4a787b20a78a2c7f23e2e25a1e7a46e310e515e0fc



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P(1).R.40.0.5.0.pdf.p7m	Documento 1.12 - SUBCRITERI DI VALUTAZIONE	7/4/2019 19:36:49	7df68ad129b9676665aedde13691b 441e5d14104976a57a092991b38f2 2ed7e1
P(1).R.40.0.10.0.pdf.p7m	Documento 1.12 - SUBCRITERI DI VALUTAZIONE	7/4/2019 19:36:49	3f09e615cb073081f6a44cec8d8a5 9609a75c387ec0c149b9f92c29d6cf da392
P(1).R.40.0.15.0.pdf.p7m	Documento 1.12 - SUBCRITERI DI VALUTAZIONE	7/4/2019 19:36:50	4f0a1a65caed3baf5379cae965629 edbc254ed099fc93e55f2c1c0c6a20 28bd8
P(1).R.40.0.20.0.pdf.p7m	Documento 1.12 - SUBCRITERI DI VALUTAZIONE	7/4/2019 19:36:50	a01810bcaf88baf6c8772308a24ae 5ef4b83bce3125e079fc4bb81c0c2 22745c
P(1).R.40.0.25.0.pdf.p7m	Documento 1.12 - SUBCRITERI DI VALUTAZIONE	7/4/2019 19:36:51	18daa2dcc9d4ab8f989db0c64b545 b1f5ea699b215d567229a0d13d7a6 efb477
P(1).R.40.0.30.0.pdf.p7m	Documento 1.12 - SUBCRITERI DI VALUTAZIONE	7/4/2019 19:36:51	8d1c3306dec98f49529454981eb0c 107508b430f6a6105a63a3230e70e 4dc987
P(1).R.40.0.40.0.pdf.p7m	Documento 1.12 - SUBCRITERI DI VALUTAZIONE	7/4/2019 19:36:51	50d541cacdd5d1b240476896de18 224adffbb4dfa09cb37d05e5140dab d9b806
P(1).R.40.0.45.0.pdf.p7m	Documento 1.12 - SUBCRITERI DI VALUTAZIONE	7/4/2019 19:36:52	900001adf4c3b5345d332c20143f3 40e5c3969bbb4c7681f7180d987c7 05fa31
P(1).R.40.0.50.0.pdf.p7m	Documento 1.12 - SUBCRITERI DI VALUTAZIONE	7/4/2019 19:36:52	51d2dca37d677b2b8b3c49f7d38c3 eedbf26c514337e00e357a0a7a5e5 8b29e8
P(1).R.40.0.55.0.pdf.p7m	Documento 1.12 - SUBCRITERI DI VALUTAZIONE	7/4/2019 19:36:53	9160a722dd561383dcfb9d77d4d4a bf7836699350f7e3a95bf40174b618 1082a
P(1).R.40.0.60.0.pdf.p7m	Documento 1.12 - SUBCRITERI DI VALUTAZIONE	7/4/2019 19:36:53	d550d745864b715a0b9e81e384c2 4a88480f620638efdc07e6de90fed2 cba09f



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P.R.40.0.35.0.pdf.p7m	Documento 1.12 - SUBCRITERI DI VALUTAZIONE	7/4/2019 19:36:54	86c3909e46eb18263c3727f33eaf2d311b78b6dda37c93f30a216458da2193ed
Doc 1.03_P.R.220.0.20.0_P REF- AMBIENTALE.pdf.p7m	Documento 1.3 - AMBIENTE	7/4/2019 19:43:7	adffdba2194a829ea1df9be0b3fb565ab672b82e321b2ca26743154df25288f
P(1).T.220.0.5.0_carta_geologica.pdf.p7m	Documento 1.3 - AMBIENTE	7/4/2019 19:43:8	1d996cb6a079bdc84cf21c8015069c73c92d70f876b52fde0633086aac4e19e8
P(1).T.220.0.10.0_sez_geotecnica.pdf.p7m	Documento 1.3 - AMBIENTE	7/4/2019 19:43:8	45ed2d4e8efb35c530756b880f17a2dfa2eb086e78e7d7fd99e72b1ed6023818
P.R.150.0.05.0 - Mappa degli Stackeholders_rev00.pdf.p7m	Ulteriori documenti	7/4/2019 19:45:33	364bee196c5ce7e1183c1517dca9e8034667099281850fd21a07d2fe14cbecd2
P(1).R.010.0.5.0_Guida agli elementi qualificanti_ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE SANITARIA.pdf.p7m	Elaborati generali	7/4/2019 19:59:18	22dc83c23e1e9564064033d00a26aa77bec7b7f874096047c34cd6362ebd60dd
P(1).R.010.0.10.0_Guida elementi qualificanti architettura.pdf.p7m	Elaborati generali	7/4/2019 19:59:20	3bd353cd8dfad8b96dbc5a1282521987fd89e1e9dda1e43933f5a50c157614a5
P(1).R.010.0.15.0_Guida agli elementi qualificanti del progetto_Impianti Meccanici.pdf.p7m	Elaborati generali	7/4/2019 19:59:22	07306500065c0683f93ee18f4ed64c4453aada77d578649c8a63aab499e05583
P(1).R.010.0.20.0_Guida agli elementi qualificanti del progetto_Impianti elettrici.pdf.p7m	Elaborati generali	7/4/2019 19:59:23	3617a1975f10e81be02a0c4207aa31d497b38ac5d5c10313d36aa1da14827882



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
PR(1).000.0.05.0_elenco_elaborati_busta_b.pdf.p7m	Elaborati generali	7/4/2019 19:59:24	a82b3626de4feb764d0c9f56f2c513 3d45a1341da3732f4411cb7dc371f 22c69
PR(1).000.0.10.0_elenco_elaborati_progetto.pdf.p7m	Elaborati generali	7/4/2019 19:59:25	728e74b11c38006a1c20fbfe5c584 a065ed2a61ea02609b92aa947a25 3a654a7

Documentazione relativa a DISCIPLINARI DI GESTIONE:

File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P.R.700.0.5.0.pdf.p7m	Documento 2 - DISCIPLINARE DI GESTIONE	7/4/2019 20:40:19	1836b1d97958a5a53ec9fb002ee3b 1569178532eed6f1c574f89b3cc25f b4fc2
P.R.1200.0.5.0.pdf.p7m	Documento 2.1 - DISCIPLINARI DI GESTIONE	7/4/2019 20:41:23	c5bb09977b1b72b4b8bc4b5b06fea d3fcbe51d8b8912a0f97cc7ddcdea1 249c1
P.R.1220.0.5.0.pdf.p7m	Documento 2.1 - DISCIPLINARI DI GESTIONE	7/4/2019 20:41:26	385373f2886a740cf405e94149577 0353ccac1f7382bc319d6fff0e819ce 114d
P.R.1230.0.5.0.pdf.p7m	Documento 2.1 - DISCIPLINARI DI GESTIONE	7/4/2019 20:41:29	a3dfc6a05327e9720081d1c91e36e 9e2a17a742ea4dea2afdd36941f25 50b9db
P.R.1240.0.5.0.pdf.p7m	Documento 2.1 - DISCIPLINARI DI GESTIONE	7/4/2019 20:41:30	1190eaf9925cf03e8c13d848e9665f 4a6707aea594273a367a8c42a821 9d1569
P.R.1250.0.5.0.pdf.p7m	Documento 2.1 - DISCIPLINARI DI GESTIONE	7/4/2019 20:41:31	439b69b4662ba55fde81547e4d426 79222e298c60a609beaf09efbf7c3f 928bc
P.R.1260.0.5.0.pdf.p7m	Documento 2.1 - DISCIPLINARI DI GESTIONE	7/4/2019 20:41:33	1c7a8a5fba111715ed22667a45aba be5dc12d58609af6521f00aed79de b386ec
P.R.1270.0.5.0.pdf.p7m	Documento 2.1 - DISCIPLINARI DI GESTIONE	7/4/2019 20:41:34	ffef72dae2a7611840f16f0483d89e6 371b7a2de43e26f1d2539d112957a f1a4



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
P.R.1280.0.5.0.pdf.p7m	Documento 2.1 - DISCIPLINARI DI GESTIONE	7/4/2019 20:41:35	62f759f6063f48ca11c5b6a4627e04 436897a385ed51f553854eff489298 94b4
P.R.1290.0.5.0.pdf.p7m	Documento 2.1 - DISCIPLINARI DI GESTIONE	7/4/2019 20:41:35	a6ed780f38b5248156f5930e53b1e 6ef805da623fbe3c61d081375e00 a18811
P.R.1200.0.10.0.pdf.p7m	Documento 2.2 - PROGETTI TECNICI DI ESECUZIONE	7/4/2019 20:42:24	b29b5275870db1c16591a0ec507c efe4105951ad0fd86127a7f1cd08b9 c4c670
P.R.1220.0.10.0.pdf.p7m	Documento 2.2 - PROGETTI TECNICI DI ESECUZIONE	7/4/2019 20:42:25	8c59bbcccd4deb117b0515f0a6eac6 019c962be55e20b212d58f67d987f 7d42e9
P.R.1230.0.10.0.pdf.p7m	Documento 2.2 - PROGETTI TECNICI DI ESECUZIONE	7/4/2019 20:42:26	4438d2572c7d005f72921e56b9f02 9324686648b4e53986120b0f0c51f ed1a23
P.R.1240.0.10.0.pdf.p7m	Documento 2.2 - PROGETTI TECNICI DI ESECUZIONE	7/4/2019 20:42:27	95fc6fa69bc356b07b80f67735fd60 0ced05493013b570cb344e365c83 57c3db
P.R.1250.0.10.0.pdf.p7m	Documento 2.2 - PROGETTI TECNICI DI ESECUZIONE	7/4/2019 20:42:29	1082688c6b84da0bb0539349cf059 737375654686ecaf818a7b3207d43 5bf022
P.R.1260.0.10.0.pdf.p7m	Documento 2.2 - PROGETTI TECNICI DI ESECUZIONE	7/4/2019 20:42:31	5e65cf1945fe9bccb78377b974dcf8 44971bdc9e7366a0e7cb5169855c 525581
P.R.1270.0.10.0.pdf.p7m	Documento 2.2 - PROGETTI TECNICI DI ESECUZIONE	7/4/2019 20:42:32	630b0eda2af2e6ca976688e76f363 2a44df52bc064c4a1dcba2e957aed 9e9855
P.R.1280.0.10.0.pdf.p7m	Documento 2.2 - PROGETTI TECNICI DI ESECUZIONE	7/4/2019 20:42:33	6f33c68d34206e05b98a7d7e70b55 819cd9641979178391d3f592132a5 66c8dc
P.R.1290.0.10.0.pdf.p7m	Documento 2.2 - PROGETTI TECNICI DI ESECUZIONE	7/4/2019 20:42:34	0e6fc1710a496685d907d1472b057 6dad4d3e2fe59499e75343cf294b5 b94fc2

Documentazione relativa a SCHEMA DI CONVENZIONE:



File	Descrizione	Caricamento	Hash (SHA256)
Allegato Q Schema Convenzione compilabile 5.pdf.p7m	Documento 3 - SCHEMA DI CONVENZIONE	8/4/2019 1:27:38	7bfc65715f92cc532252caf61073c1f a60624500fdb03cc4b5722d6e8e4d 6312

La presente ricevuta deve essere firmata digitalmente e caricata sul sistema SRM V7 nella categoria “Allegato tecnico – ARCHIVIO OFFERTE TECNICHE”.



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Appalti

Via Dogana n. 8 – 38122 Trento
 T +39 0461 496444
 F +39 0461 496422
 pec serv.appalti@pec.provincia.tn.it
 @ serv.appalti@provincia.tn.it
 web www.appalti.provincia.tn.it

APAC
 AGENZIA PROVINCIALE PER
 GLI APPALTI E CONTRATTI

**ALLEGATO E) ELENCO PRESENTI IN SALA
 SEDUTA DI GARA DD. 9 APRILE 2019**

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI
 COSTRUZIONE E GESTIONE DEL NUOVO OSPEDALE TRENTO 2018.
 - GARA N. 73396**

DENOMINAZIONE OPERATORE ECONOMICO	NOMINATIVO DEL SOGGETTO	QUALIFICA RICOPERTA
Trentino Costruzioni	ANDREA SOLA	Giorntista
Trentino Avotidiano	Daniele Pustro	Fotografo
IMPRESA PIZZAROTTI	DE LORENZI GIORGIO	
	MATTA DECORO	