




PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

19090 t 65,02

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1     -
1,2     -
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0 SOMMANO -                     0%
NOLI E TRASPORTI:

2,1 141 A. 2.10.  60. 50 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE, p.t.t. oltre 18 t fino a 24 t h 0,66 34,14 22,53                 
2,2     -
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 22,53                 43%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 19091 Y.010 IMP. SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI LIQUIDI, t 1 30,25 30,25                 
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 30,25                 57%

TOTALE COSTI €/t 52,78                 100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 52,78              6,33                   
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 59,11              5,91                   
ARROTONDAMENTO: -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/t 65,02                  

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

N. prog.
1

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
NP.V1.04.22
SERVIZI
TRASPORTO E SMALTIMENTO A IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI SPECIALI LIQUIDI
0



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

19092 t 314,96

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1     -
1,2     -
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0 SOMMANO -                     0%
NOLI E TRASPORTI:

2,1 141 A. 2.10.  60. 50 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE, p.t.t. oltre 18 t fino a 24 t h 0,66 34,14 22,53                 
2,2     -
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 22,53                 9%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 19093 Y.011 IMP. SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI, t 1 233,12 233,12               
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 233,12               91%

TOTALE COSTI €/t 255,65               100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 255,65            30,68                 
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 286,33            28,63                 
ARROTONDAMENTO: -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/t 314,96               

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
X.004.001
SERVIZI
TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO A IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI SPECIALI
CLASSIFICATI COME RIFIUTI PERICOLOSI

N. prog.
2

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

19094 t 127,22

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1     -
1,2     -
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0 SOMMANO -                     0%
NOLI E TRASPORTI:

2,1 141 A. 2.10.  60. 50 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE, p.t.t. oltre 18 t fino a 24 t h 0,66 34,14 22,53                 
2,2     -
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 22,53                 22%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 19095 Y.012 IMP. SMALTIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI, t 1 80,73 80,73                 
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 80,73                 78%

TOTALE COSTI €/t 103,26               100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 103,26            12,39                 
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 115,65            11,57                 
ARROTONDAMENTO: -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/t 127,22               

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

N. prog.
3

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
X.004.002
SERVIZI
TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO A IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI SPECIALI
CLASSIFICATI COME RIFIUTI NON PERICOLOSI



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

19096 cad. 251,37

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1 1 A. 1. 5.  10.  5 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato h 0,3 30,24 9,07                   
1,2     -
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,3 SOMMANO 9,07                   4%
NOLI E TRASPORTI:

2,1     -
2,2     -
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO -                     0%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 19097 Y.013 ANALISI, composti inorganici cad. 1 194,96 194,96               
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 194,96               96%

TOTALE COSTI €/cad. 204,03               100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 204,03            24,48                 
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 228,51            22,85                 
ARROTONDAMENTO: 0,01                   -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/cad. 251,37               

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
NP.V1.00.01
SERVIZI
CAMPIONAMENTO DEL FONDO
Ricerca dei composti inorganici

N. prog.
4

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

19098 cad. 104,73

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1 1 A. 1. 5.  10.  5 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato h 0,3 30,24 9,07                   
1,2     -
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,3 SOMMANO 9,07                   11%
NOLI E TRASPORTI:

2,1     -
2,2     -
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO -                     0%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 19099 Y.014 ANALISI, composti aromatici cad. 1 75,94 75,94                 
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 75,94                 89%

TOTALE COSTI €/cad. 85,01                 100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 85,01              10,20                 
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 95,21              9,52                   
ARROTONDAMENTO: -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/cad. 104,73               

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

N. prog.
5

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
NP.V1.00.02
SERVIZI
CAMPIONAMENTO DEL FONDO
Ricerca dei composti aromatici



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

19100 cad. 188,51

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1 1 A. 1. 5.  10.  5 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato h 0,3 30,24 9,07                   
1,2     -
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,3 SOMMANO 9,07                   6%
NOLI E TRASPORTI:

2,1     -
2,2     -
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO -                     0%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 19101 Y.015 ANALISI, ipa cad. 1 143,94 143,94               
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 143,94               94%

TOTALE COSTI €/cad. 153,01               100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 153,01            18,36                 
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 171,37            17,14                 
ARROTONDAMENTO: -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/cad. 188,51               

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
NP.V1.00.03
SERVIZI
CAMPIONAMENTO DEL FONDO
Ricerca degli IPA

N. prog.
6

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

19102 cad. 125,68

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1 1 A. 1. 5.  10.  5 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato h 0,3 30,24 9,07                   
1,2     -
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,3 SOMMANO 9,07                   9%
NOLI E TRASPORTI:

2,1     -
2,2     -
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO -                     0%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 19103 Y.016 ANALISI, idrocarburi cad. 1 92,94 92,94                 
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 92,94                 91%

TOTALE COSTI €/cad. 102,01               100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 102,01            12,24                 
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 114,25            11,43                 
ARROTONDAMENTO: -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/cad. 125,68               

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

N. prog.
7

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
NP.V1.00.04
SERVIZI
CAMPIONAMENTO DEL FONDO
Ricerca degli idrocarburi



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

19104 cad. 418,93

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1 1 A. 1. 5.  10.  5 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato h 0,3 30,24 9,07                   
1,2     -
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,3 SOMMANO 9,07                   3%
NOLI E TRASPORTI:

2,1     -
2,2     -
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO -                     0%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 19105 Y.017 ANALISI, estesa acque di falda cad. 1 330,97 330,97               
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 330,97               97%

TOTALE COSTI €/cad. 340,04               100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 340,04            40,80                 
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 380,84            38,08                 
ARROTONDAMENTO: -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/cad. 418,93               

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
NP.V1.00.05
SERVIZI
ANALISI ESTESA DELLE ACQUE DI FALDA
0

N. prog.
8

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

19106 cad. 104,73

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1 1 A. 1. 5.  10.  5 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato h 0,3 30,24 9,07                   
1,2     -
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,3 SOMMANO 9,07                   11%
NOLI E TRASPORTI:

2,1     -
2,2     -
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO -                     0%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 19107 Y.017 ANALISI, semplificata acque di falda cad. 1 75,94 75,94                 
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 75,94                 89%

TOTALE COSTI €/cad. 85,01                 100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 85,01              10,20                 
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 95,21              9,52                   
ARROTONDAMENTO: -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/cad. 104,73               

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

N. prog.
9

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
NP.V1.00.06
SERVIZI
ANALISI SEMPLIFICATA DELLE ACQUE DI FALDA
0



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

19108 cad. 157,1

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1 1 A. 1. 5.  10.  5 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato h 0,3 30,24 9,07                   
1,2     -
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,3 SOMMANO 9,07                   7%
NOLI E TRASPORTI:

2,1     -
2,2     -
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO -                     0%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 19109 Y.018 ANALISI, arie atmosferiche cad. 1 118,45 118,45               
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 118,45               93%

TOTALE COSTI €/cad. 127,52               100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 127,52            15,30                 
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 142,82            14,28                 
ARROTONDAMENTO: -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/cad. 157,10               

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
NP.V1.00.07
SERVIZI
ANALISI DELLE ARIE ATMOSFERICHE
0

N. prog.
10

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

12421 m³ 44,11

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1 3 A. 1. 5.  10. 15 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune h 0,05 25,04 1,25                
1,2 19063 A. 1. 5.  10. 25 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente h 0,1 30,24 3,02                
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,15 SOMMANO 4,28                12%
NOLI E TRASPORTI:

2,1 86 A. 2. 5.  80. 40 PALA CARICATRICE CINGOLATA, pala c. potenza oltre 120 kw fino a 150 kw h 0,05 26,85 1,34                
2,2 106 A. 2. 5. 100.100 MOTOCOMPRESSORE, produzione aria fino a 23 m³/min e pressione 20 bar h 0,27 103,01 27,81              
2,3 108 A. 2. 5. 110. 10 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA, peso fino a 12 kg h 0,5 1,21 0,61                
2,4 143 A. 2.10.  70. 20 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA, autocarro p.t.t. oltre 25 t fino a 33 t h 0,05 35,53 1,78                
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 31,54              88%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1     -
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO -                  0%

TOTALE COSTI €/m³ 35,82              100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 35,82              4,30                
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 40,12              4,01                
ARROTONDAMENTO: 0,02-                -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/m³ 44,11              OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
D.11. 5.  10.  5
DEMOLIZIONI
DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE
- eseguita con o senza uso di mine o delle mine di allentamento

N. prog.
11

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

19064 m³ 7,88

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1     -
1,2 3 A. 1. 5.  10. 15 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune h 0,02 25,04 0,50                
1,3 19063 A. 1. 5.  10. 25 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente h 0,095 30,24 2,87                
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,115 SOMMANO 3,37                53%
NOLI E TRASPORTI:

2,1 54 A. 2. 5.  30. 30 ESCAVATORE CINGOLATO, escavatore potenza oltre 80 kw fino a 110 kw h 0,04 45,04 1,80                
2,2 84 A. 2. 5.  80. 20 PALA CARICATRICE CINGOLATA, pala c. potenza oltre 50 kw fino a 90 kw h 0,035 14,85 0,52                
2,3 143 A. 2.10.  70. 20 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA, autocarro p.t.t. oltre 25 t fino a 33 t h 0,02 35,53 0,71                
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 3,03                47%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1     -
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO -                  0%

TOTALE COSTI €/m³ 6,40                100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 6,40                0,77                
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 7,17                0,72                
ARROTONDAMENTO: -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/m³ 7,88                OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
D.11.10.  20.  5*
SBANCAMENTI E SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI

N. prog.
12

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

12490 m² 4,82

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1     -
1,2 19063 A. 1. 5.  10. 25 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente h 0,064 30,24 1,94                
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,064 SOMMANO 1,94                49%
NOLI E TRASPORTI:

2,1 144 A. 2.10.  70. 30 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA, autocarro p.t.t. oltre 33 t fino a 44 t h 0,01 38,56 0,39                
2,2 54 A. 2. 5.  30. 30 ESCAVATORE CINGOLATO, escavatore potenza oltre 80 kw fino a 110 kw h 0,024 45,04 1,08                
2,3 84 A. 2. 5.  80. 20 PALA CARICATRICE CINGOLATA, pala c. potenza oltre 50 kw fino a 90 kw h 0,01 14,85 0,15                
2,4 226 A. 2.25. 120. 30 COSTIPATORE VIBRANTE COMBINATO, del peso oltre 8 t fino a 12 t. h 0,02 18,73 0,37                
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 1,99                51%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1     -
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO -                  0%

TOTALE COSTI €/m² 3,93                100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 3,93                0,47                
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 4,40                0,44                
ARROTONDAMENTO: 0,02-                -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/m² 4,82                OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

N. prog.
13

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
D.11.15.  10.  5
FORMAZIONE DI RILEVATI
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI
- provenienti da cave prestito



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

12493 m³ 1,5

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1     -
1,2 19063 A. 1. 5.  10. 25 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente h 0,017 30,24 0,51                
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,017 SOMMANO 0,51                42%
NOLI E TRASPORTI:

2,1 144 A. 2.10.  70. 30 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA, autocarro p.t.t. oltre 33 t fino a 44 t h 0,0085 38,56 0,33                
2,2 54 A. 2. 5.  30. 30 ESCAVATORE CINGOLATO, escavatore potenza oltre 80 kw fino a 110 kw h 0,0085 45,04 0,38                
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 0,71                58%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1     -
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO -                  0%

TOTALE COSTI €/m³ 1,22                100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 1,22                0,15                
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 1,37                0,14                
ARROTONDAMENTO: -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/m³ 1,50                OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
D.11.15.  30.  5
FORMAZIONE DI RILEVATI
SISTEMAZIONE DI MATERIALE SENZA COMPATTAZIONE

N. prog.
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PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

12494 m³ 12,78

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1     -
1,2 19063 A. 1. 5.  10. 25 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente h 0,03 30,24 0,91                
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,03 SOMMANO 0,91                9%
NOLI E TRASPORTI:

2,1 144 A. 2.10.  70. 30 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA, autocarro p.t.t. oltre 33 t fino a 44 t h 0,02 38,56 0,77                
2,2 54 A. 2. 5.  30. 30 ESCAVATORE CINGOLATO, escavatore potenza oltre 80 kw fino a 110 kw h 0,01 45,04 0,45                
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 1,22                12%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 19069 D. 5. 5.  25.  150 MATERIALE PER FORMAZIONE DI RILEVATI, m³ 1,05 7,85 8,24                
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 8,24                79%

TOTALE COSTI €/m³ 10,37              100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 10,37              1,24                
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 11,61              1,16                
ARROTONDAMENTO: -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/m³ 12,78              OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

N. prog.
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PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
D.11.15. 110.  5
FORMAZIONE DI RILEVATI
FORMAZIONE DI RILEVATI E RIEMPIMENTI CON MATERIALI NATURALI
- per la formazione di rilevati, compattato in opera



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

19065 m³ 11,09

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1 3 A. 1. 5.  10. 15 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune h 0,064 25,04 1,60                
1,2 19063 A. 1. 5.  10. 25 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente h 0,12 30,24 3,63                
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,184 SOMMANO 5,23                58%
NOLI E TRASPORTI:

2,1 144 A. 2.10.  70. 30 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA, autocarro p.t.t. oltre 33 t fino a 44 t h 0,02 38,56 0,77                
2,2 54 A. 2. 5.  30. 30 ESCAVATORE CINGOLATO, escavatore potenza oltre 80 kw fino a 110 kw h 0,05 45,04 2,25                
2,3 84 A. 2. 5.  80. 20 PALA CARICATRICE CINGOLATA, pala c. potenza oltre 50 kw fino a 90 kw h 0,05 14,85 0,74                
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 3,77                42%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1     -
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO -                  0%

TOTALE COSTI €/m³ 9,00                100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 9,00                1,08                
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 10,08              1,01                
ARROTONDAMENTO: -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/m³ 11,09              OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
E. 1. 4.   6.  5*
LAVORI COMPIUTI - MOVIMENTI TERRA
SCAVO DI SBANCAMENTO 

N. prog.
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PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

14113 m³ 10,97

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1 3 A. 1. 5.  10. 15 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune h 0,068 25,04 1,70                
1,2 19063 A. 1. 5.  10. 25 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente h 0,12 30,24 3,63                
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,188 SOMMANO 5,33                60%
NOLI E TRASPORTI:

2,1     -
2,2 54 A. 2. 5.  30. 30 ESCAVATORE CINGOLATO, escavatore potenza oltre 80 kw fino a 110 kw h 0,06 45,04 2,70                
2,3 84 A. 2. 5.  80. 20 PALA CARICATRICE CINGOLATA, pala c. potenza oltre 50 kw fino a 90 kw h 0,06 14,85 0,89                
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 3,59                40%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1     -
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO -                  0%

TOTALE COSTI €/m³ 8,92                100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 8,92                1,07                
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 9,99                1,00                
ARROTONDAMENTO: 0,02-                -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/m³ 10,97              OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

N. prog.
17

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
E. 1. 4.  10.  5
LAVORI COMPIUTI - MOVIMENTI TERRA
SCAVO DI SBANCAMENTO CON PALEGGIAMENTO IN LOCO



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

19066 m³ 15,19

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1 1 A. 1. 5.  10.  5 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato h 0,2 30,24 6,05                
1,2 19063 A. 1. 5.  10. 25 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente h 0,0735 30,24 2,22                
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,2735 SOMMANO 8,27                67%
NOLI E TRASPORTI:

2,1     -
2,2 19067 A. 2.40.  10. 40 AUTOSPURGO, h 0,0735 55,40 4,07                
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 4,07                33%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1     -
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO -                  0%

TOTALE COSTI €/m³ 12,34              100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 12,34              1,48                
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 13,82              1,38                
ARROTONDAMENTO: 0,01-                -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/m³ 15,19              OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
NP. V1. 01. 09
LAVORI COMPIUTI - MOVIMENTI TERRA
ESECUZIONE DI INTERVENTO CON CANAL JET

N. prog.
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PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

19068 m³ 10,94

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1 1 A. 1. 5.  10.  5 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato h 0,03 30,24 0,91                
1,2 2 A. 1. 5.  10. 10 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio qualificato h 0,03 27,99 0,84                
1,3 19063 A. 1. 5.  10. 25 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente h 0,101 30,24 3,05                
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,161 SOMMANO 4,80                54%
NOLI E TRASPORTI:

2,1 54 A. 2. 5.  30. 30 ESCAVATORE CINGOLATO, escavatore potenza oltre 80 kw fino a 110 kw h 0,03 45,04 1,35                
2,2 144 A. 2.10.  70. 30 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA, autocarro p.t.t. oltre 33 t fino a 44 t h 0,071 38,56 2,74                
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 4,09                46%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1     -
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO -                  0%

TOTALE COSTI €/m³ 8,89                100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 8,89                1,07                
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 9,96                1,00                
ARROTONDAMENTO: 0,01-                -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/m³ 10,94              OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

N. prog.
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PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
NP. V1. 01. 10
LAVORI COMPIUTI - MOVIMENTI TERRA
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER BONIFICA LAVISOTTO
- per la fascia con profondità fino a m 2,50



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

13151 m³ 24,55

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1     -
1,2 19063 A. 1. 5.  10. 25 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente h 0,096 30,24 2,90                
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,096 SOMMANO 2,90                15%
NOLI E TRASPORTI:

2,1 144 A. 2.10.  70. 30 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA, autocarro p.t.t. oltre 33 t fino a 44 t h 0,02 38,56 0,77                
2,2 54 A. 2. 5.  30. 30 ESCAVATORE CINGOLATO, escavatore potenza oltre 80 kw fino a 110 kw h 0,026 45,04 1,17                
2,3 84 A. 2. 5.  80. 20 PALA CARICATRICE CINGOLATA, pala c. potenza oltre 50 kw fino a 90 kw h 0,02 14,85 0,30                
2,4 226 A. 2.25. 120. 30 COSTIPATORE VIBRANTE COMBINATO, del peso oltre 8 t fino a 12 t. h 0,03 18,73 0,56                
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 2,80                14%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 376 B. 2. 5.  10. 30 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO, legante di frantoio granulometria 0-30 mm m³ 0,735 14,53 10,68              
3,2 377 B. 2. 5.  10. 35 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO, legante naturale di cava (tout venant) m³ 0,315 11,27 3,55                
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 14,23              71%

TOTALE COSTI €/m³ 19,93              100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 19,93              2,39                
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 22,32              2,23                
ARROTONDAMENTO: -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/m³ 24,55              OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

N. prog.
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PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
D.51.25. 110. 10
PREPARAZIONE FONDAZIONE STRADALE
FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI NATURALI
con materiale proveniente da cave di prestito



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

13168 m² 10,68

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1 3 A. 1. 5.  10. 15 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune h 0,02 25,04 0,50                
1,2 19063 A. 1. 5.  10. 25 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente h 0,06 30,24 1,81                
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,08 SOMMANO 2,32                27%
NOLI E TRASPORTI:

2,1 213 A. 2.25.  70. 10 MACCHINA SPRUZZATRICE PER EMULSIONE, installata su autocarro h 0,02 13,89 0,28                
2,2 214 A. 2.25.  80. 10 VIBROFINITRICE, con larghezza di stesa fino a 3,20 m. h 0,02 29,42 0,59                
2,3 225 A. 2.25. 120. 20 COSTIPATORE VIBRANTE COMBINATO, del peso oltre 5 t fino a 8 t. h 0,02 13,23 0,26                
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 1,13                13%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 13388 E. 1. 3.  70.  5 EMULSIONE BITUMINOSA, kg 0,7 0,51 0,36                
3,2 13402 E. 1. 3.  85. 10 CONGLOMERATO BITUMINOSO, tipo b) 100kg 1,56 3,12 4,87                
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 5,23                60%

TOTALE COSTI €/m² 8,68                100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 8,68                1,04                
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 9,72                0,97                
ARROTONDAMENTO: 0,01-                -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/m² 10,68              OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
D.51.30. 125. 10
PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
BINDER
dello spessore compresso di 70 mm

N. prog.
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PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

13307 m 93,4

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1 3 A. 1. 5.  10. 15 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune h 0,1 25,04 2,50                
1,2 19063 A. 1. 5.  10. 25 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente h 0,04 30,24 1,21                
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,14 SOMMANO 3,71                5%
NOLI E TRASPORTI:

2,1 144 A. 2.10.  70. 30 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA, autocarro p.t.t. oltre 33 t fino a 44 t h 0,04 38,56 1,54                
2,2     -
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 1,54                2%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 19069 A. 2.57.  5. 5 BARRIERA LATERALE IN CLS, m 1 70,57 70,57              
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 70,57              93%

TOTALE COSTI €/m 75,82              100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 75,82              9,10                
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 84,92              8,49                
ARROTONDAMENTO: 0,01-                -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/m 93,40              OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

N. prog.
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PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
D.51.65.  20.  5
BARRIERE IN CALCESTRUZZO PRECONFEZZIONATO
BARRIERA LATERALE IN CLS
- barriera laterale realizzata in elementi prefabbricati



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

14353 cad. 378,65

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1 1 A. 1. 5.  10.  5 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato h 1,3 30,24 39,31              
1,2 2 A. 1. 5.  10. 10 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio qualificato h 1,3 27,99 36,39              
1,3 3 A. 1. 5.  10. 15 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune h 1,3 25,04 32,55              
1,4 19063 A. 1. 5.  10. 25 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente h 0,37 30,24 11,19              
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

4,27 SOMMANO 119,44            39%
NOLI E TRASPORTI:

2,1 144 A. 2.10.  70. 30 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA, autocarro p.t.t. oltre 33 t fino a 44 t h 0,05 38,56 1,93                
2,2 54 A. 2. 5.  30. 30 ESCAVATORE CINGOLATO, escavatore potenza oltre 80 kw fino a 110 kw h 0,05 45,04 2,25                
2,3 351 A. 4. 5.   5.  5 IMP. SMALTIMENTO MATERIALI NON RECUPERABILI, - smaltimento rifiuti in discarica a t 0,27 27,41 7,40                
2,4 334 A. 2.55.  10. 10 CASSERI A PANNELLI, metallici m² 5,9 4,12 24,32              
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 35,90              12%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 13390 E. 1. 3.  80.  4 CALCESTRUZZO, dosato a kg 150 di cemento 325 m³ 0,05 72,14 3,61                
3,2 13393 E. 1. 3.  80.  7 CALCESTRUZZO, dosato a kg 300 di cemento 325 m³ 0,7237 84,43 61,10              
3,3 13407 E. 1. 3.  90. 10 FERRO PER ARMATURA METALLICA, tondini fe b 44 k kg 100 0,60 60,06              
3,4 13447 E. 1. 3. 210. 15 FONDELLI IN GRES, diametro cm 30 m 0,7 15,32 10,73              
3,5 13413 E. 1. 3. 115.  5 PIASTRELLE IN GRES, m² 1,09 15,15 16,52              
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 152,01            49%

TOTALE COSTI €/cad. 307,35            100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 307,35            36,88              
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 344,23            34,42              
ARROTONDAMENTO: 0,01-                -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/cad. 378,65            OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
E. 1. 6.  25.  5
LAVORI COMPIUTI - POZZETTI
POZZETTO DI ISPEZIONE GETTATO IN OPERA 0,50x0,70

N. prog.
23

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

14904 m² 2,37

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1 1 A. 1. 5.  10.  5 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato h 0,02 30,24 0,60                
1,2 19063 A. 1. 5.  10. 25 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente h 0,005 30,24 0,15                
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,025 SOMMANO 0,76                40%
NOLI E TRASPORTI:

2,1 137 A. 2.10.  60. 10 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE, p.t.t. fino a  3,50 t h 0,0025 12,97 0,03                
2,2 76 A. 2. 5.  60. 10 TERNA GOMMATA, potenza fino a 40 kw h 0,0025 8,69 0,02                
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 0,05                3%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 14809 E. 2. 3. 405.  5 GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 280 G/MQ, m² 1,05 1,06 1,11                
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 1,11                58%

TOTALE COSTI €/m² 1,92                100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 1,92                0,23                
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 2,15                0,22                
ARROTONDAMENTO: -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/m² 2,37                OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
E. 2. 5.  20.  5
LAVORI COMPIUTI - SISTEMA BARRIERA
GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 280 g/mq

N. prog.
24

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

14914 m² 2,46

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1 1 A. 1. 5.  10.  5 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato h 0,01 30,24 0,30                
1,2 19063 A. 1. 5.  10. 25 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente h 0,004 30,24 0,12                
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,014 SOMMANO 0,42                21%
NOLI E TRASPORTI:

2,1 137 A. 2.10.  60. 10 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE, p.t.t. fino a  3,50 t h 0,002 12,97 0,03                
2,2 76 A. 2. 5.  60. 10 TERNA GOMMATA, potenza fino a 40 kw h 0,002 8,69 0,02                
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 0,04                2%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 14803 E. 2. 3. 310.  5 GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 200 G/MQ, m² 1,05 1,47 1,54                
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 1,54                77%

TOTALE COSTI €/m² 2,00                100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 2,00                0,24                
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 2,24                0,22                
ARROTONDAMENTO: -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/m² 2,46                OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

N. prog.
25

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
E. 2. 5.  70.  5
LAVORI COMPIUTI - SISTEMA BARRIERA
GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 200 g/mq



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

14927 m² 3,8

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1 1 A. 1. 5.  10.  5 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato h 0,0088 30,24 0,27                
1,2 2 A. 1. 5.  10. 10 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio qualificato h 0,0088 27,99 0,25                
1,3 19063 A. 1. 5.  10. 25 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente h 0,0176 30,24 0,53                
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,0352 SOMMANO 1,04                34%
NOLI E TRASPORTI:

2,1 138 A. 2.10.  60. 20 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE, p.t.t. oltre 3.50 t fino a 7.50 t h 0,0088 17,07 0,15                
2,2 77 A. 2. 5.  60. 20 TERNA GOMMATA, potenza oltre 40 kw fino a 75 kw h 0,0088 13,37 0,12                
2,3 260 A. 2.40.  20. 20 GRUPPO ELETTROGENO, oltre 10 fino a 13 kw h 0,01 8,57 0,09                
2,4 322 A. 2.50.  50. 10 SALDATRICE PER P.V.C., h 0,01 0,87 0,01                
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 0,36                12%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 14797 E. 2. 3. 260.  5 GEOMEMBRANA IN LDPE RINFORZATO - SPESSORE 0,30 MM, m² 1,11 1,53 1,70                
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 1,70                55%

TOTALE COSTI €/m² 3,10                100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 3,10                0,37                
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 3,47                0,35                
ARROTONDAMENTO: 0,02-                -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/m² 3,80                OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
E. 2. 5. 320. 15
LAVORI COMPIUTI - SISTEMA BARRIERA
GEOMEMBRANA IN LDPE RINFORZATO - spessore 0,3 mm
posata in opera con saldatura termica

N. prog.
26

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

15139 m² 3,92

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1 1 A. 1. 5.  10.  5 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato h 0,005 30,24 0,15                
1,2 19063 A. 1. 5.  10. 25 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente h 0,01 30,24 0,30                
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,015 SOMMANO 0,45                14%
NOLI E TRASPORTI:

2,1 137 A. 2.10.  60. 10 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE, p.t.t. fino a  3,50 t h 0,005 12,97 0,06                
2,2 76 A. 2. 5.  60. 10 TERNA GOMMATA, potenza fino a 40 kw h 0,005 8,69 0,04                
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 0,11                3%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 14817 E. 2. 3. 500.  5 GEOGRIGLIA MONO ORIENTATA IN HDPE DA 450 G/MQ, m² 1,04 2,53 2,63                
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 2,63                82%

TOTALE COSTI €/m² 3,19                100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 3,19                0,38                
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 3,57                0,36                
ARROTONDAMENTO: 0,01-                -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/m² 3,92                OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

N. prog.
27

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
E. 2. 9.  50.  5
LAVORI COMPIUTI - OPERE PARTICOLARI
F. E P. GEOGRIGLIA MONO ORIENTATA IN HDPE DA 450 g/mq



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

12492 m³ 2,25

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1 3 A. 1. 5.  10. 15 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune h 0,005 25,04 0,13                
1,2 19063 A. 1. 5.  10. 25 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente h 0,03 30,24 0,91                
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,035 SOMMANO 1,03                57%
NOLI E TRASPORTI:

2,1     -
2,2 54 A. 2. 5.  30. 30 ESCAVATORE CINGOLATO, escavatore potenza oltre 80 kw fino a 110 kw h 0,01 45,04 0,45                
2,3 84 A. 2. 5.  80. 20 PALA CARICATRICE CINGOLATA, pala c. potenza oltre 50 kw fino a 90 kw h 0,01 14,85 0,15                
2,4 226 A. 2.25. 120. 30 COSTIPATORE VIBRANTE COMBINATO, del peso oltre 8 t fino a 12 t. h 0,01 18,73 0,19                
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 0,79                43%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1     -
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO -                  0%

TOTALE COSTI €/m³ 1,82                100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 1,82                0,22                
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 2,04                0,20                
ARROTONDAMENTO: 0,01                -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/m³ 2,25                OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

N. prog.
28

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
D.11.15.  20.  5
FORMAZIONE DI RILEVATI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

12595 m² 9,36

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1 3 A. 1. 5.  10. 15 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune h 0,0045 25,04 0,11                
1,2 19063 A. 1. 5.  10. 25 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente h 0,0045 30,24 0,14                
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,009 SOMMANO 0,25                3%
NOLI E TRASPORTI:

2,1 181 A. 2.20.  10. 30 AUTOBETONIERA, capacità oltre 8 m³ h 0,0045 32,14 0,14                
2,2     -
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 0,14                2%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 13390 E. 1. 3.  80.  4 CALCESTRUZZO, dosato a kg 150 di cemento 325 m³ 0,1 72,14 7,21                
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 7,21                95%

TOTALE COSTI €/m² 7,60                100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 7,60                0,91                
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 8,51                0,85                
ARROTONDAMENTO: -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/m² 9,36                OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
D.21. 5. 100.  5
CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A.
MAGRONE

N. prog.
29

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

14903 m² 1,84

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1 1 A. 1. 5.  10.  5 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato h 0,006 30,24 0,18                
1,2 19063 A. 1. 5.  10. 25 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente h 0,012 30,24 0,36                
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,018 SOMMANO 0,54                36%
NOLI E TRASPORTI:

2,1 137 A. 2.10.  60. 10 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE, p.t.t. fino a  3,50 t h 0,006 12,97 0,08                
2,2 76 A. 2. 5.  60. 10 TERNA GOMMATA, potenza fino a 40 kw h 0,006 8,69 0,05                
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 0,13                9%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 14808 E. 2. 3. 400.  5 GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 200 G/MQ, m² 1,05 0,78 0,82                
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 0,82                55%

TOTALE COSTI €/m² 1,49                100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 1,49                0,18                
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 1,67                0,17                
ARROTONDAMENTO: -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/m² 1,84                OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

N. prog.
30

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
E. 2. 5.  15.  5
LAVORI COMPIUTI - SISTEMA BARRIERA
GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 200 g/mq



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

14925 m² 3,22

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1 1 A. 1. 5.  10.  5 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato h 0,006 30,24 0,18                
1,2 2 A. 1. 5.  10. 10 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio qualificato h 0,006 27,99 0,17                
1,3 19063 A. 1. 5.  10. 25 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente h 0,012 30,24 0,36                
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,024 SOMMANO 0,71                27%
NOLI E TRASPORTI:

2,1 138 A. 2.10.  60. 20 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE, p.t.t. oltre 3.50 t fino a 7.50 t h 0,006 17,07 0,10                
2,2 77 A. 2. 5.  60. 20 TERNA GOMMATA, potenza oltre 40 kw fino a 75 kw h 0,006 13,37 0,08                
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 0,18                7%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 14797 E. 2. 3. 260.  5 GEOMEMBRANA IN LDPE RINFORZATO - SPESSORE 0,30 MM, m² 1,13 1,53 1,73                
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 1,73                66%

TOTALE COSTI €/m² 2,62                100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 2,62                0,31                
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 2,93                0,29                
ARROTONDAMENTO: 0,01-                -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/m² 3,22                OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
E. 2. 5. 320.  5
LAVORI COMPIUTI - SISTEMA BARRIERA
GEOMEMBRANA IN LDPE RINFORZATO - spessore 0,3 mm
posata in opera con semplice sovrapposizione

N. prog.
31

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

19070 m² 2,34

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1 3 A. 1. 5.  10. 15 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune h 0,044 25,04 1,10                
1,2     -
1,3 19063 A. 1. 5.  10. 25 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente h 0,02 30,24 0,60                
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,064 SOMMANO 1,71                90%
NOLI E TRASPORTI:

2,1 124 A. 2.10.  20. 10 TRATTORE GOMMATO, potenza fino a 37 kw h 0,01 13,49 0,13                
2,2 130 A. 2.10.  30. 10 RIMORCHI, cassone capacità fino a 3 m³ h 0,01 1,08 0,01                
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 0,15                8%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 324 A. 2.50.  70.  5 MOTOSEGA A SCOPPIO, cilindrata fino a 51 cm³ h 0,01 4,45 0,04                
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 0,04                2%

TOTALE COSTI €/m² 1,90                100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 1,90                0,23                
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 2,13                0,21                
ARROTONDAMENTO: -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/m² 2,34                OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

N. prog.
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PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
L. 7.15.  30.  5M
MANUTENZIONE DEL VERDE
DECESPUGLIAMENTO DI SENTIERI



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

19071 m 163,45

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1 1 A. 1. 5.  10.  5 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato h 0,1 30,24 3,02                
1,2 3 A. 1. 5.  10. 15 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune h 0,1 25,04 2,50                
1,3 19063 A. 1. 5.  10. 25 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente h 0,1 30,24 3,02                
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,3 SOMMANO 8,55                6%
NOLI E TRASPORTI:

2,1 54 A. 2. 5.  30. 30 ESCAVATORE CINGOLATO, escavatore potenza oltre 80 kw fino a 110 kw h 0,07 45,04 3,15                
2,2 140 A. 2.10.  60. 40 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE, p.t.t. oltre 15 t fino a 18 t h 0,03 27,74 0,83                
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 3,98                3%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 19074 E. 1. 3. 241. 170 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 12666, sn 2 -diametro esterno mm  800 m 1 120,14 120,14            
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 120,14            91%

TOTALE COSTI €/m 132,67            100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 132,67            15,92              
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 148,59            14,86              
ARROTONDAMENTO: -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/m 163,45            OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
NP. V1. 01. 11
LAVORI COMPIUTI - TUBAZIONI
FORNITURA POSA E SUCCESSIVA RIMOZIONE DI TUBO IN POLIETILENE DN 800
0

N. prog.
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PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

19072 m 361,32

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1 1 A. 1. 5.  10.  5 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato h 0,3 30,24 9,07                
1,2 3 A. 1. 5.  10. 15 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune h 0,3 25,04 7,51                
1,3 19063 A. 1. 5.  10. 25 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente h 0,12 30,24 3,63                
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,72 SOMMANO 20,21              7%
NOLI E TRASPORTI:

2,1 54 A. 2. 5.  30. 30 ESCAVATORE CINGOLATO, escavatore potenza oltre 80 kw fino a 110 kw h 0,08 45,04 3,60                
2,2 140 A. 2.10.  60. 40 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE, p.t.t. oltre 15 t fino a 18 t h 0,04 27,74 1,11                
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 4,71                2%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 19075 E. 1. 3. 241. 170 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 12666, sn 2 -diametro esterno mm  1000 m 1 268,36 268,36            
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 268,36            92%

TOTALE COSTI €/m 293,28            100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 293,28            35,19              
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 328,47            32,85              
ARROTONDAMENTO: -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/m 361,32            OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

N. prog.
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PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
NP. V1. 02. 03
LAVORI COMPIUTI - TUBAZIONI
TUBAZIONI IN POILIETILENE ALTA DENSITÀ DIAM. 1000
0



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

19073 a corpo 19252,6

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1 1 A. 1. 5.  10.  5 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato h 224 30,24 6.773,76           
1,2     -
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

224 SOMMANO 6.773,76           43%
NOLI E TRASPORTI:

2,1 255 A. 2.40.  10. 20 POMPA COMPLETA DI MOTORE, oltre mm 50 fino a mm 100. h 3563 2,48 8.851,56           
2,2     -
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 8.851,56           57%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1     -
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO -                   0%

TOTALE COSTI corpo 15.625,32         100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 15.625,32       1.875,04           
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 17.500,36       1.750,04           
ARROTONDAMENTO: 2,21                 -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE:
€/a 

corpo 19.252,60         OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
X.005.001
LAVORI COMPIUTI
REALIZZAZIONE DI DIGRESSIONE FORZATA DELLA ROGGIA DELLE BETTINE
0

N. prog.
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PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

12604 m³ 175,69

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1 1 A. 1. 5.  10.  5 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato h 0,464 30,24 14,03              
1,2 2 A. 1. 5.  10. 10 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio qualificato h 0,464 27,99 12,99              
1,3 3 A. 1. 5.  10. 15 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune h 0,464 25,04 11,62              
1,4 19063 A. 1. 5.  10. 25 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente h 0,28 30,24 8,47                
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

1,672 SOMMANO 47,10              33%
NOLI E TRASPORTI:

2,1 181 A. 2.20.  10. 30 AUTOBETONIERA, capacità oltre 8 m³ h 0,11 32,14 3,54                
2,2 292 A. 2.40. 130. 10 VIBRATORE, con ø ago fino a 54 mm h 0,17 1,66 0,28                
2,3 334 A. 2.55.  10. 10 CASSERI A PANNELLI, metallici m² 2,1 4,12 8,66                
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 12,47              9%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 478 B. 4. 5.  70. 60 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI, conglomerato cementizio classe xc1 m³ 1,02 81,40 83,03              
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 83,03              58%

TOTALE COSTI €/m³ 142,60            100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 142,60            17,11              
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 159,71            15,97              
ARROTONDAMENTO: 0,01                -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/m³ 175,69            OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

N. prog.
36

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
D.21. 5. 420. 15
CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A.
CONGL. CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE DI ELEVAZIONE
- per classe di resistenza >= C25/30



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

12638 m² 27,82

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1 1 A. 1. 5.  10.  5 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato h 0,17 30,24 5,14                
1,2 2 A. 1. 5.  10. 10 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio qualificato h 0,17 27,99 4,76                
1,3 3 A. 1. 5.  10. 15 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune h 0,17 25,04 4,26                
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,51 SOMMANO 14,16              63%
NOLI E TRASPORTI:

2,1 336 A. 2.55.  10. 20 CASSERI A PANNELLI, in legno m² 1,1 4,99 5,49                
2,2 19074 A. 2.55.  10. 200 TRAVI IN LEGNO PER CASSERATURA, m³ 0,0175 168,41 2,95                
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 8,43                37%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1     -
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO -                  0%

TOTALE COSTI €/m² 22,59              100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 22,59              2,71                
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 25,30              2,53                
ARROTONDAMENTO: 0,01-                -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/m² 27,82              OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
D.21. 5. 510.  5
CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A.
CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.
- per altezza fino a m. 2,00

N. prog.
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PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

12654 kg 1,34

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1 1 A. 1. 5.  10.  5 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato h 0,008 30,24 0,24                
1,2 3 A. 1. 5.  10. 15 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune h 0,008 25,04 0,20                
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,016 SOMMANO 0,44                40%
NOLI E TRASPORTI:

2,1     -
2,2     -
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO -                  0%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 13407 E. 1. 3.  90. 10 FERRO PER ARMATURA METALLICA, tondini fe b 44 k kg 1,1 0,60 0,66                
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 0,66                60%

TOTALE COSTI €/kg 1,10                100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 1,10                0,13                
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 1,23                0,12                
ARROTONDAMENTO: 0,02-                -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/kg 1,34                OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

N. prog.
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PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
D.21. 5. 710. 10
CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A.
ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO
- tipo B450C



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

12897 cad. 2960,57

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1     -
1,2     -
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0 SOMMANO -                  0%
NOLI E TRASPORTI:

2,1 12897 D.41.10.  10. 10 IMPIANTO CANTIERE, - pali trivellati a piccolo diametro cad. 1 2.403,06 2.403,06         
2,2     -
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 2.403,06         100%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1     -
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO -                  0%

TOTALE COSTI €/cad. 2.403,06         100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 2.403,06         288,37            
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 2.691,43         269,14            
ARROTONDAMENTO: -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/cad. 2.960,57         OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
D.41.10.  10. 10
PALI, MICROPALI E TIRANTI
IMPIANTO CANTIERE
- pali trivellati a piccolo diametro

N. prog.
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PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

12899 cad. 1512,94

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1     -
1,2     -
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0 SOMMANO -                  0%
NOLI E TRASPORTI:

2,1 12899 D.41.10.  10. 20 IMPIANTO CANTIERE, - micropali o tiranti cad. 1 1.228,04 1.228,04         
2,2     -
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 1.228,04         100%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1     -
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO -                  0%

TOTALE COSTI €/cad. 1.228,04         100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 1.228,04         147,36            
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 1.375,40         137,54            
ARROTONDAMENTO: 0,01-                -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/cad. 1.512,94         OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

N. prog.
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PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
D.41.10.  10. 20
PALI, MICROPALI E TIRANTI
IMPIANTO CANTIERE
- micropali o tiranti



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

12954 m 49,82

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1 1 A. 1. 5.  10.  5 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato h 0,325 30,24 9,83                
1,2 2 A. 1. 5.  10. 10 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio qualificato h 0,4 27,99 11,20              
1,3 3 A. 1. 5.  10. 15 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune h 0,4 25,04 10,02              
1,4 19063 A. 1. 5.  10. 25 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente h 0,1 30,24 3,02                
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

1,225 SOMMANO 34,06              84%
NOLI E TRASPORTI:

2,1 247 A. 2.35.  10. 10 ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI, del ø interno da cm 30 a cm 6 h 0,1 54,25 5,43                
2,2     -
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 5,43                13%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 380 B. 2. 5.  12. 20 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI, misto ghiaino e sabbia granulometria 0-10 m³ 0,02 10,77 0,22                
3,2 13385 E. 1. 3.  60. 10 ADDITIVI PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO, superfluidificante kg 0,14 1,53 0,21                
3,3 13366 E. 1. 3.  10. 15 GHIAIA, ghiaino misto a sabbia, granulometria mm 0-15 m³ 0,02 20,22 0,40                
3,4 13382 E. 1. 3.  45.  5 CEMENTO "325", 100kg 0,01 10,20 0,10                
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 0,94                2%

TOTALE COSTI €/m 40,43              100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 40,43              4,85                
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 45,28              4,53                
ARROTONDAMENTO: 0,01                -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/m 49,82              OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
D.41.10. 210. 20
PALI, MICROPALI E TIRANTI
PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI)
- diametro 200 - 220 mm

N. prog.
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PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

12960 kg 1,31

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1 1 A. 1. 5.  10.  5 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato h 0,001 30,24 0,03                
1,2 3 A. 1. 5.  10. 15 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune h 0,001 25,04 0,03                
1,3 19063 A. 1. 5.  10. 25 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente h 30,24 -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,002 SOMMANO 0,06                6%
NOLI E TRASPORTI:

2,1     -
2,2     -
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO -                  0%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 503 B. 4. 5. 150. 10 PROFILI UNI, laminati mercantili in acciaio fe430 kg 2 0,50 1,00                
3,2    -
3,3    -
3,4    -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 1,00                94%

TOTALE COSTI €/kg 1,06                100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 1,06                0,13                
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 1,19                0,12                
ARROTONDAMENTO: -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/kg 1,31                OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

N. prog.
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PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
D.41.10. 240. 15
PALI, MICROPALI E TIRANTI
ARMATURA DEI MICROPALI
- tubo in acciaio S355 non valvolato



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

12962 kg 1,32

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1 1 A. 1. 5.  10.  5 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato h 0,001 30,24 0,03                
1,2 3 A. 1. 5.  10. 15 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune h 0,001 25,04 0,03                
1,3 19063 A. 1. 5.  10. 25 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente h 30,24 -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,002 SOMMANO 0,06                6%
NOLI E TRASPORTI:

2,1     -
2,2     -
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO -                  0%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 11965 D. 5.45.5010. 30 LAMIERE, lamiere in acciaio fe360/s235 kg 1,8 0,56 1,02                
3,2    -
3,3    -
3,4    -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 1,02                94%

TOTALE COSTI €/kg 1,08                100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 1,08                0,13                
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 1,21                0,12                
ARROTONDAMENTO: 0,01-                -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/kg 1,32                OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
D.41.10. 240. 25
PALI, MICROPALI E TIRANTI
ARMATURA DEI MICROPALI
- profilati tipo NP o IPE di qualsiasi sezione
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PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

13031 cad. 9806,3

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1     -
1,2     -
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0 SOMMANO -                  0%
NOLI E TRASPORTI:

2,1 13031 D.41.15.  10. 15 IMPIANTO CANTIERE, - iniezioni di consolidamento del terreno cad. 1 7.959,66 7.959,66         
2,2     -
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 7.959,66         100%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1     -
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO -                  0%

TOTALE COSTI €/cad. 7.959,66         100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 7.959,66         955,16            
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 8.914,82         891,48            
ARROTONDAMENTO: -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/cad. 9.806,30         OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

N. prog.
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PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
D.41.15.  10. 15
CONSOLIDAMENTO TERRENI
IMPIANTO CANTIERE
- iniezioni di consolidamento del terreno



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

13041 m 41,24

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1     -
1,2 19063 A. 1. 5.  10. 25 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente h 0,2 30,24 6,05                
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,2 SOMMANO 6,05                18%
NOLI E TRASPORTI:

2,1 250 A. 2.35.  30. 20 ATTREZZATURA PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO, per pali ø mm h 0,2 137,14 27,43              
2,2     -
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 27,43              82%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1     -
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO -                  0%

TOTALE COSTI €/m 33,48              100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 33,48              4,02                
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 37,50              3,75                
ARROTONDAMENTO: 0,01-                -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/m 41,24              OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
D.41.15. 210.  5
CONSOLIDAMENTO TERRENI
PERFORAZIONE AD ASSE VERTICALE ALL'APERTO
- per lunghezza fino a m 25,00
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PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

13045 m 13,62

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1 3 A. 1. 5.  10. 15 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune h 0,2 25,04 5,01                
1,2     -
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,2 SOMMANO 5,01                45%
NOLI E TRASPORTI:

2,1     -
2,2     -
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO -                  0%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 19075 0 TUBAZIONI IN PVC,, diametro esterno mm. 57 interno mm 40 m 1 6,04 6,04                
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 6,04                55%

TOTALE COSTI €/m 11,05              100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 11,05              1,33                
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 12,38              1,24                
ARROTONDAMENTO: 0,01                -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/m 13,62              OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

N. prog.
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PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
D.41.15. 230.  5
CONSOLIDAMENTO TERRENI
TUBI IN P.V.C. VALVOLATI
- per tubi valvolati



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

13047 kg 0,14

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1 3 A. 1. 5.  10. 15 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune h 0,001 25,04 0,03                
1,2     -
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,001 SOMMANO 0,03                23%
NOLI E TRASPORTI:

2,1     -
2,2     -
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO -                  0%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 13382 E. 1. 3.  45.  5 CEMENTO "325", 100kg 0,01 10,20 0,10                
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 0,10                77%

TOTALE COSTI €/kg 0,13                100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 0,13                0,02                
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 0,15                0,01                
ARROTONDAMENTO: 0,02-                -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/kg 0,14                OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
D.41.15. 310.  5
CONSOLIDAMENTO TERRENI
INIEZIONI PER CONSOLIDAMENTO TERRENI
- per assorbimento fino a 100 kg di cemento per metro di foro
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PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

13050 cad. 11,01

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1 3 A. 1. 5.  10. 15 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune h 0,357 25,04 8,94                
1,2     -
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,357 SOMMANO 8,94                100%
NOLI E TRASPORTI:

2,1     -
2,2     -
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO -                  0%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1     -
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO -                  0%

TOTALE COSTI €/cad. 8,94                100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 8,94                1,07                
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 10,01              1,00                
ARROTONDAMENTO: -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/cad. 11,01              OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

N. prog.
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PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
D.41.15. 330.  5
CONSOLIDAMENTO TERRENI
VALVOLA INIETTATA
- per ogni valvola iniettata



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

19076 cad. 36490,73

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1     -
1,2     -
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0 SOMMANO -                     0%
NOLI E TRASPORTI:

2,1 19079 Y.002 TUNNEL MOBILE, installazione cad. 1 5.909,09 5.909,09            
2,2 19080 Y.003 TUNNEL MOBILE, per lo spostamento nel tratto carbochimica m 190 124,79 23.709,89          
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 29.618,99          100%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1     -
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO -                     0%

TOTALE COSTI €/cad. 29.618,99          100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 29.618,99       3.554,28            
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 33.173,27       3.317,33            
ARROTONDAMENTO: 0,13                   -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/cad. 36.490,73          OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

N. prog.
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PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
X.001.001
LAVORI VARI
REALIZZAZIONE TUNNEL MOBILE FRONTALE
TRATTO LAVISOTTO LATO CARBOCHIMICA



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

19077 cad. 59967,77

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1     -
1,2     -
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0 SOMMANO -                     0%
NOLI E TRASPORTI:

2,1 19079 Y.002 TUNNEL MOBILE, installazione cad. 1 5.909,09 5.909,09            
2,2 19081 Y.004 TUNNEL MOBILE, per lo spostamento lato sud cavalca ferrovia m 180 237,59 42.766,16          
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 48.675,25          100%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1     -
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO -                     0%

TOTALE COSTI €/cad. 48.675,25          100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 48.675,25       5.841,03            
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 54.516,28       5.451,63            
ARROTONDAMENTO: 0,14-                   -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/cad. 59.967,77          OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
X.001.002
LAVORI VARI
REALIZZAZIONE TUNNEL MOBILE FRONTALE
TRATTO LAVISOTTO LATO SUD CAVALCA FERROVIA E FOSSA PRIMARIA

N. prog.
50

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

19078 cad. 122719,4

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1     -
1,2     -
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0 SOMMANO -                     0%
NOLI E TRASPORTI:

2,1 19079 Y.002 TUNNEL MOBILE, installazione cad. 1 5.909,09 5.909,09            
2,2 19082 Y.005 TUNNEL MOBILE, per lo spostamento lato campo coni m 650 144,16 93.700,90          
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 99.609,99          100%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1     -
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO -                     0%

TOTALE COSTI €/cad. 99.609,99          100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 99.609,99       11.953,20          
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 111.563,19     11.156,32          
ARROTONDAMENTO: 0,11-                   -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/cad. 122.719,40        OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

N. prog.
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PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
X.001.003
LAVORI VARI
REALIZZAZIONE TUNNEL MOBILE FRONTALE
TRATTO LAVISOTTO LATO CAMPO CONI



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

19083 cad. 12783,66

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1 1 A. 1. 5.  10.  5 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato h 40 30,24 1.209,60            
1,2 2 A. 1. 5.  10. 10 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio qualificato h 28 27,99 783,72               
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

68 SOMMANO 1.993,32            19%
NOLI E TRASPORTI:

2,1 19084 Y.006 IMPIANTO FILTRANTE, cad. 1 7.500,00 7.500,00            
2,2 338 A. 2.60. 110.  5 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A M 17, prezzo orario con conteggio minim h 4 36,05 144,18               
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 7.644,18            74%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 13876 E. 1. 3. 285. 25 TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 4   SDR 41   AREA UD, diametro mm 250 m 20 11,12 222,40               
3,2 13906 E. 1. 3. 290. 65 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC, innesto a sella  diam. 250 cad. 6 22,02 132,13               
3,3 19085 Y.007 MATERIALI PER FISSAGGIO E INCOLLAGGIO TUBI, a corpo 1 384,31 384,31               
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 738,85               7%

TOTALE COSTI €/cad. 10.376,35          100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 10.376,35       1.245,16            
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 11.621,51       1.162,15            
ARROTONDAMENTO: -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/cad. 12.783,66          OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
X.002.001
LAVORI COMPIUTI
REALIZZAZIONE UNITÀ FILTRANTE MOBILE PROVVISORIA
0

N. prog.
52

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

19086 cad. 11936,11

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1 1 A. 1. 5.  10.  5 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato h 4 30,24 120,96               
1,2     -
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

4 SOMMANO 120,96               1%
NOLI E TRASPORTI:

2,1 338 A. 2.60. 110.  5 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A M 17, prezzo orario con conteggio minim h 4 36,05 144,18               
2,2     -
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 144,18               1%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 19087 Y.008 LETTO FILTRANTE, a corpo 1 9.423,26 9.423,26            
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 9.423,26            97%

TOTALE COSTI €/cad. 9.688,40            100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 9.688,40         1.162,61            
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 10.851,01       1.085,10            
ARROTONDAMENTO: -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/cad. 11.936,11          OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

N. prog.
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PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
X.002.002
LAVORI COMPIUTI
SOVRAPPREZZO ALLA REALIZZAZIONE UNITÀ FILTRANTE MOBILE PROVVISORIA 
PER RIEMPIMENTO FILTRANTE



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

 

19088 cad. 74714,68

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO INC. %

MANO D'OPERA:

1,1 1 A. 1. 5.  10.  5 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato h 40 30,24 1.209,60            
1,2 3 A. 1. 5.  10. 15 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune h 32 25,04 801,28               
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

72 SOMMANO 2.010,88            3%
NOLI E TRASPORTI:

2,1 19089 Y.009 IMPIANTO LAVARUOTE, cad. 1 58.634,15 58.634,15          
2,2     -
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 58.634,15          97%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1     -
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO -                     0%

TOTALE COSTI €/cad. 60.645,03          100%

SPESE GENERALI: % 12,00% 60.645,03       7.277,40            
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 67.922,43       6.792,24            
ARROTONDAMENTO: -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/cad. 74.714,68          OG 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.
X.006.001
LAVORI COMPIUTI
REALIZZAZIONE IMPIANTO LAVARUOTE A TRANSITO CON IMPIANTO DI TRATTAMENTO
0

N. prog.
54

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord” 
relativamente agli strati insaturi del terreno




