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N ‘““E i~ PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

@ SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”
relativamente agli strati insaturi del terreno

N. prog.

Analisi prezzo Art.

NP.V1.04.22

SERVIZI

TRASPORTO E SMALTIMENTO A IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI SPECIALI LIQUIDI
0

| | 19090 | [ \ \

[ DESCRIZIONE [ um. ] Q.TA

[ PREZZO

[ IMPORTO |

INC.% |

MANO D'OPERA:

11

12

13

14

15

16

17

18

19

SOMMANO

0%]

NOLI E TRASPORTI:

21 141]|A. 2.10. 60.50 |AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE, p.t.t. oltre 18 tfinoa 24 t h 0,66

34,14

2,2

2,3

24

25

2,6

2,7

2,8

2,9

SOMMANO

43%)|

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 19091)Y.010 IMP. SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI LIQUIDI, t 1

30,25

3.2

3,3

34

35

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4.4

45

SOMMANO

57%)|

[ToTALE cosTI €t

[ 52,78 |

100%)|

SPESE GENERALI: % 12,00%

52,78

6,33

UTILE DI IMPRESA : % 10,00%

59,11

5,91

ARROTONDAMENTO:

[PREZZO DI APPLICAZIONE: €t

[ 65,02 |

Luogo e data:

Il Concorrente (timbro e firma)



¥

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2

Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”

relativamente agli strati insaturi del terreno

N. prog.

Analisi prezzo Art.

X.004.001
SERVIZI

TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO A IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI SPECIALI

CLASSIFICATI COME RIFIUTI PERICOLOSI

[ | 19092 |

DESCRIZIONE

[ um. ]

Q.TA

PREZZO

[ IMPORTO |

INC.% |

MANO D'OPERA:

11

12

13

14

15

16

17

18

19

NOLI E TRASPORTI:

SOMMANO

0%]

21 141|A. 2.10. 60.50

AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE, p.t.t. oltre 18 tfino a 24 t

0,66

34,14

2,2

2,3

24

25

2,6

2,7

2,8

2,9

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

SOMMANO

9%]|

3,1 19093)Y.011

IMP. SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI,

233,12

3.2

33

34

35

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4.4

45

SOMMANO

233,12

91%)|

[ToTALE cosTI

€t

[ 255,65 |

100%)|

SPESE GENERALL:

%

12,00%

255,65

30,68

UTILE DI IMPRESA :

%

10,00%

286,33

28,63

ARROTONDAMENTO:

[PREZZO DI APPLICAZIONE:

€t

[ 314,96 |

Luogo e data:

Il Concorrente (timbro e firma)



¥

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2

Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”

relativamente agli strati insaturi del terreno

N. prog.

Analisi prezzo Art.

X.004.002
SERVIZI

TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO A IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI SPECIALI

CLASSIFICATI COME RIFIUTI NON PERICOLOSI

[ | 19094 |

DESCRIZIONE

[ um. ]

Q.TA

PREZZO

[ IMPORTO |

INC.% |

MANO D'OPERA:

11

12

13

14

15

16

17

18

19

NOLI E TRASPORTI:

SOMMANO

0%]

21 141|A. 2.10. 60.50

AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE, p.t.t. oltre 18 tfino a 24 t

0,66

34,14

2,2

2,3

24

25

2,6

2,7

2,8

2,9

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

SOMMANO

22%)|

3,1 19095)Y.012

IMP. SMALTIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI,

80,73

3.2

3,3

34

35

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4.4

45

SOMMANO

80,73

78%)|

[ToTALE cosTI

€t

[ 103,26 |

100%)|

SPESE GENERALI:

%

12,00%

103,26

12,39

UTILE DI IMPRESA :

%

10,00%

115,65

11,57

ARROTONDAMENTO:

[PREZZO DI APPLICAZIONE:

€t

[ 127,22 |

Luogo e data:

Il Concorrente (timbro e firma)



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI N. prog.

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”
relativamente agli strati insaturi del terreno

Analisi prezzo Art.
NP.V1.00.01

SERVIZI

CAMPIONAMENTO DEL FONDO
Ricerca dei composti inorganici

| | 19096 | [ \ \ \ \ |

[ DESCRIZIONE [ um. ] Q.TA [ PREzZZO | IMPORTO [ INC.% |

MANO D'OPERA:

1,1 1/A.1.5. 10. 5 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato h 0,3 30,24 9,07
1.2 -
13 -
1,4 -
15 -
1,6 -
1,7 -
18 -
1,9 -
SOMMANO 9,07 4%)|

NOLI E TRASPORTI:

21 .
2,2 -
23 -
24 .
25 -
2,6 -
2,7 .
28 -
2,9 -
SOMMANO - 0%]

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 19097 Y.013 ANALISI, composti inorganici cad. 1 194,96 194,96
3.2 -
33 -
34 -
35 -
3,6 -
37 -
38 -
3,9 -
4,0 -
41 -
4,2 -
43 -
4,4 -
4,5 -
SOMMANO 194,96 96%|

[ToTALE cosTI €/cad. [ 204,03 | 100%)|

SPESE GENERALL: % 12,00% 204,03 24,48
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 228,51 22,85
ARROTONDAMENTO: 0,01 -

[PREZZO DI APPLICAZIONE: €/cad. [ 251,37 |

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI N. prog.

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”
relativamente agli strati insaturi del terreno

Analisi prezzo Art.
NP.V1.00.02

SERVIZI

CAMPIONAMENTO DEL FONDO
Ricerca dei composti aromatici

| | 19098 | [ \ \ \ \ |

[ DESCRIZIONE [ um. ] Q.TA [ PREzZZO | IMPORTO [ INC.% |

MANO D'OPERA:

1,1 1/A.1.5. 10. 5 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato h 0,3 30,24 9,07
1.2 -
13 -
1,4 -
15 -
1,6 -
1,7 -
18 -
1,9 -
SOMMANO 9,07 11%|

NOLI E TRASPORTI:

21 .
2,2 -
23 -
24 .
25 -
2,6 -
2,7 .
28 -
29 -
SOMMANO - 0%]

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 19099 Y.014 ANALISI, composti aromatici cad. 1 75,94 75,94
3.2 -
33 -
34 -
35 -
3,6 -
37 -
38 -
3,9 -
4,0 -
41 -
4,2 -
43 -
44 -
4,5 -
SOMMANO 75,94 89%|

[ToTALE cosTI €/cad. [ 85,01 [ 100%)|

SPESE GENERALI: % 12,00% 85,01 10,20
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 95,21 9,562
ARROTONDAMENTO: -

[PREZZO DI APPLICAZIONE: €/cad. [ 104,73 |

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)



~ \'“ L PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

@ SERVIZIO OPERE AMBIENTALI N. prog.

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”
relativamente agli strati insaturi del terreno

Analisi prezzo Art.
NP.V1.00.03

SERVIZI

CAMPIONAMENTO DEL FONDO
Ricerca degli IPA

| | 19100 | [ \ \ \ \ |

[ DESCRIZIONE [ um. ] Q.TA [ PREzZZO | IMPORTO [ INC.% |

MANO D'OPERA:

1,1 1/A.1.5. 10. 5 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato h 0,3 30,24 9,07
1.2 -
13 -
1,4 -
15 -
1,6 -
1,7 -
18 -
1,9 -
SOMMANO 9,07 6%

NOLI E TRASPORTI:

21 .
2,2 -
23 -
24 .
25 -
2,6 -
2,7 .
28 -
2,9 -
SOMMANO - 0%]

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

31 19101Y.015 ANALISI, ipa cad. 1 143,94 143,94
3,2 -
3,3 -
34 -
3,5 -
3,6 -
3,7 -
3,8 -
3,9 -
4,0 -
41 -
42 -
43 -
4.4 -
45 N
SOMMANO 143,94 94%)

[ToTALE cosTI €/cad. [ 153,01 | 100%)|

SPESE GENERALI: % 12,00% 153,01 18,36
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 171,37 17,14
ARROTONDAMENTO: -

[PREZZO DI APPLICAZIONE: €/cad. [ 188,51 |

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2

Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”

relativamente agli strati insaturi del terreno

N. prog.

Analisi prezzo Art.
NP.V1.00.04

SERVIZI

CAMPIONAMENTO DEL FONDO
Ricerca degli idrocarburi

[ | 19102 | [

[ DESCRIZIONE

[ um.

[ Q.TA

[ PREZZO

[ IMPORTO

[ INC.% ]

MANO D'OPERA:

1,1 1/A.1.5. 10. 5 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato

0,3

30,24

12

13

14

15

16

17

18

19

NOLI E TRASPORTI:

SOMMANO

9%]|

21

2,2

2,3

24

25

2,6

2,7

2,8

2,9

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

SOMMANO

0%]

3,1 19103)Y.016 ANALISI, idrocarburi

cad.

92,94

3.2

33

34

35

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

44

45

SOMMANO

92,94

91%)|

[ToTALE cosTI

€/cad.

[ 102,01

[ 100%)|

SPESE GENERALL:

%

12,00%

102,01

12,24

UTILE DI IMPRESA :

%

10,00%

114,25

11,43

ARROTONDAMENTO:

[PREZZO DI APPLICAZIONE:

€/cad.

[ 125,68

Luogo e data:

Il Concorrente (timbro e firma)



~ \'“ L PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

@ SERVIZIO OPERE AMBIENTALI N. prog.

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”
relativamente agli strati insaturi del terreno

Analisi prezzo Art.

NP.V1.00.05

SERVIZI

ANALISI ESTESA DELLE ACQUE DI FALDA
0

| | 19104 | [ \ \ \ \ |

[ DESCRIZIONE [ um. ] Q.TA [ PREzZZO | IMPORTO [ INC.% |

MANO D'OPERA:

1,1 1/A.1.5. 10. 5 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato h 0,3 30,24 9,07
1.2 -
13 -
1,4 -
15 -
1,6 -
1,7 -
18 -
1,9 -
SOMMANO 9,07 3%]|

NOLI E TRASPORTI:

21 .
2,2 -
23 -
24 .
25 -
2,6 -
2,7 .
28 -
2,9 -
SOMMANO - 0%]

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 19105)Y.017 ANALISI, estesa acque di falda cad. 1 330,97 330,97
3.2 -
33 -
34 -
35 -
3,6 -
37 -
38 -
3,9 -
4,0 -
41 -
4,2 -
43 -
4,4 -
4,5 -
SOMMANO 330,97 97%|

[ToTALE cosTI €/cad. [ 340,04 [ 100%)|

SPESE GENERALL: % 12,00% 340,04 40,80
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 380,84 38,08
ARROTONDAMENTO: -

[PREZZO DI APPLICAZIONE: €/cad. [ 418,93 |

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)



~ \'“ L PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

@ SERVIZIO OPERE AMBIENTALI N. prog.

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”
relativamente agli strati insaturi del terreno

Analisi prezzo Art.

NP.V1.00.06

SERVIZI

ANALISI SEMPLIFICATA DELLE ACQUE DI FALDA
0

| | 19106 | [ \ \ \ \ |

[ DESCRIZIONE [ um. ] Q.TA [ PREzZZO | IMPORTO [ INC.% |

MANO D'OPERA:

1,1 1/A.1.5. 10. 5 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato h 0,3 30,24 9,07
1.2 -
13 -
1,4 -
15 -
1,6 -
1,7 -
18 -
1,9 -
SOMMANO 9,07 11%|

NOLI E TRASPORTI:

21 .
2,2 -
23 -
24 .
25 -
2,6 -
2,7 .
28 -
29 -
SOMMANO - 0%]

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 19107 )Y.017 ANALISI, semplificata acque di falda cad. 1 75,94 75,94
3.2 -
33 -
34 -
35 -
3,6 -
37 -
38 -
3,9 -
4,0 -
41 -
4,2 -
43 -
44 -
4,5 -
SOMMANO 75,94 89%|

[ToTALE cosTI €/cad. [ 85,01 [ 100%)|

SPESE GENERALI: % 12,00% 85,01 10,20
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 95,21 9,562
ARROTONDAMENTO: -

[PREZZO DI APPLICAZIONE: €/cad. [ 104,73 |

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)



~ \'“ L PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

@ SERVIZIO OPERE AMBIENTALI N. prog.
PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2

Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”
relativamente agli strati insaturi del terreno

Analisi prezzo Art.
NP.V1.00.07

SERVIZI

ANALISI DELLE ARIE ATMOSFERICHE
0

| | 19108 | [ \ \ \ \ |

[ DESCRIZIONE [ um. ] Q.TA [ PREzZZO | IMPORTO [ INC.% |

MANO D'OPERA:

1,1 1/A.1.5. 10. 5 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato h 0,3 30,24 9,07
1.2 -
13 -
1,4 -
15 -
1,6 -
1,7 -
18 -
1,9 -
SOMMANO 9,07 7%]|

NOLI E TRASPORTI:

21 .
2,2 -
23 -
24 .
25 -
2,6 -
2,7 .
28 -
2,9 -
SOMMANO - 0%]

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 19109)Y.018 ANALISI, arie atmosferiche cad. 1 118,45 118,45
3.2 -
33 -
34 -
35 -
3,6 -
37 -
38 -
3,9 -
4,0 -
41 -
4,2 -
43 -
4,4 -
4,5 -
SOMMANO 118,45 93%|

[ToTALE cosTI €/cad. [ 127,52 | 100%)|

SPESE GENERALL: % 12,00% 127,52 15,30
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 142,82 14,28
ARROTONDAMENTO: -

[PREZZO DI APPLICAZIONE: €/cad. [ 157,10 |

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)



¥

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”
relativamente agli strati insaturi del terreno

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

N. prog.
11

Analisi prezzo Art.

D.11.5. 10. 5
DEMOLIZIONI

DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE
- eseguita con o senza uso di mine o delle mine di allentamento

[ | 12421 |

DESCRIZIONE

QTA

PREZZO | IMPORTO [ INC.% |

MANO D'OPERA:

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune

0,05

25,04 1,25

11 3|/A.1.5. 10.15
1,2 19063|A.1.5. 10.25

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente

0,1

30,24 3,02

1,3

14

15

1,6

1,7

1,8

19

NOLI| E TRASPORTI:

SOMMANO 4,28 12%)|

2,1 86

PALA CARICATRICE CINGOLATA, pala c. potenza oltre 120 kw fino a 150 kw

0,05

26,85 1,34

2,2 106

MOTOCOMPRESSORE, produzione aria fino a 23 m3/min e pressione 20 bar

0,27

103,01 27,81

2,3 108

MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA, peso fino a 12 kg

0,5

121 0,61

2,4 143

AUTOCARRI MEZZ| D'OPERA, autocarro p.t.t. oltre 25 t fino a 33 t

o|T|T|T

0,05

35,53 1,78

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

SOMMANO 31,54 88%|

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3.9

4,0

4,1

4,2

4,3

44

45

SOMMANO - 0%

[TOTALE cosTI

€/m3

[ 35,82 | 100%]

SPESE GENERALLI:

%

12,00%

35,82 4,30

UTILE DI IMPRESA :

%

10,00%

40,12 4,01

ARROTONDAMENTO:

- 0,02 -

[PREZZO DI APPLICAZIONE:

€/m3

[ 44,11 | 0G 12

Luogo e data:

Il Concorrente (timbro e firma)



¥

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”
relativamente agli strati insaturi del terreno

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

N. prog.
12

Analisi prezzo Art.

D.11.10. 20. 5*
SBANCAMENTI E SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI

[ | 19064 |

DESCRIZIONE

QTA

PREZZO | IMPORTO [ INC.% |

MANO D'OPERA:

11

1.2 3

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune

0,02

25,04 0,50

1,3] 19063

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente

0,095

30,24 2,87

14

15

1,6

1,7

1,8

19

NOLI| E TRASPORTI:

SOMMANO 3,37 53%]|

2,1 54

ESCAVATORE CINGOLATO, escavatore potenza oltre 80 kw fino a 110 kw

0,04

45,04 1,80

PALA CARICATRICE CINGOLATA, pala c. potenza oltre 50 kw fino a 90 kw

0,035

14,85 0,52

A2
2,2 84|A. 2.
2,3 143/A. 2

AUTOCARRI MEZZ| D'OPERA, autocarro p.t.t. oltre 25 t fino a 33 t

0,02

35,53 0,71

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

SOMMANO 3,03 47%)|

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

44

45

SOMMANO - 0%

[TOTALE cosTI

€/m3

[ 6,40 | 100%|

SPESE GENERALLI:

%

12,00%

6,40 0,77

UTILE DI IMPRESA :

%

10,00%

7,17 0,72

ARROTONDAMENTO:

[PREZZO DI APPLICAZIONE:

€/m3

[ 7,88 | 0G 12

Luogo e data:

Il Concorrente (timbro e firma)



¥

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”
relativamente agli strati insaturi del terreno

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

N. prog.
13

Analisi prezzo Art.

D.11.15. 10. 5

FORMAZIONE DI RILEVATI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI
- provenienti da cave prestito

[ | 12490 |

DESCRIZIONE

[ um. |

QTA

PREZZO | IMPORTO [ INC.% |

MANO D'OPERA:

11

1,2 19063|A.1.5. 10.25

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente

0,064

30,24 1,94

1,3

14

15

1,6

1,7

1,8

19

NOLI| E TRASPORTI:

SOMMANO 1,94 49%)|

2,1 144

AUTOCARRI MEZZ| D'OPERA, autocarro p.t.t. oltre 33 tfinoa 44t

0,01

38,56 0,39

2,2 54

ESCAVATORE CINGOLATO, escavatore potenza oltre 80 kw fino a 110 kw

0,024

45,04 1,08

2,3 84

PALA CARICATRICE CINGOLATA, pala c. potenza oltre 50 kw fino a 90 kw

0,01

14,85 0,15

2,4 226

COSTIPATORE VIBRANTE COMBINATO, del peso oltre 8 tfino a 12 t.

o|T|T|T

0,02

18,73 0,37

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

SOMMANO 1,99 51%]|

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

44

45

SOMMANO - 0%

[TOTALE cosTI

€/m2

[ 3,93 [ 100%|

SPESE GENERALLI:

%

12,00%

3,93 0,47

UTILE DI IMPRESA :

%

10,00%

4,40 044

ARROTONDAMENTO:

- 0,02 -

[PREZZO DI APPLICAZIONE:

€/m2

[ 4,82 ] 0G 12

Luogo e data:

Il Concorrente (timbro e firma)



¥

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2

Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”

relativamente agli strati insaturi del terreno

N. prog.
14

Analisi prezzo Art.

D.11.15. 30. 5

FORMAZIONE DI RILEVATI

SISTEMAZIONE DI MATERIALE SENZA COMPATTAZIONE

[ | 12493 |

DESCRIZIONE

[ um. |

QTA

PREZZO | IMPORTO [ INC.% |

MANO D'OPERA:

11

1,2 19063|A.1.5. 10.25

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente

0,017

30,24 0,51

1,3

14

15

1,6

1,7

1,8

19

NOLI| E TRASPORTI:

SOMMANO 0,51 42%)|

2,1 144|A. 2.10. 70.30

AUTOCARRI MEZZ| D'OPERA, autocarro p.t.t. oltre 33 tfinoa 44t

0,0085

38,56 0,33

2,2 54|A.2.5. 30.30

ESCAVATORE CINGOLATO, escavatore potenza oltre 80 kw fino a 110 kw

0,0085

45,04 0,38

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

SOMMANO 0,71 58%]|

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

44

45

SOMMANO - 0%

[TOTALE cosTI

€/m3

[ 1,22 ] 100%|

SPESE GENERALLI:

%

12,00%

1,22 0,15

UTILE DI IMPRESA :

%

10,00%

1,37 0,14

ARROTONDAMENTO:

[PREZZO DI APPLICAZIONE:

€/m3

[ 1,50 | 0G 12

Luogo e data:

Il Concorrente (timbro e firma)



¥

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”
relativamente agli strati insaturi del terreno

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

N. prog.
15

Analisi prezzo Art.

D.11.15. 110. 5

FORMAZIONE DI RILEVATI

FORMAZIONE DI RILEVATI E RIEMPIMENTI CON MATERIALI NATURALI
- per la formazione di rilevati, compattato in opera

[ | 12494 |

DESCRIZIONE

[ um. |

QTA

PREZZO | IMPORTO [ INC.% |

MANO D'OPERA:

11

1,2 19063|A.1.5. 10.25

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente

0,03

30,24 0,91

1,3

14

15

1,6

1,7

1,8

19

NOLI| E TRASPORTI:

SOMMANO 0,91 9%]|

2,1 144|A. 2.10. 70.30

AUTOCARRI MEZZ| D'OPERA, autocarro p.t.t. oltre 33 tfinoa 44t

0,02

38,56 0,77

2,2 54|A.2.5. 30.30

ESCAVATORE CINGOLATO, escavatore potenza oltre 80 kw fino a 110 kw

0,01

45,04 0,45

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

SOMMANO 1,22 12%)|

3,1] 19069 D.5.5. 25. 150

MATERIALE PER FORMAZIONE DI RILEVATI,

m3

1,05

7,85 8,24

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

44

45

SOMMANO 8,24 79%)|

[TOTALE cosTI

€/m3

[ 10,37 | 100%]

SPESE GENERALLI:

%

12,00%

10,37 1,24

UTILE DI IMPRESA :

%

10,00%

11,61 1,16

ARROTONDAMENTO:

[PREZZO DI APPLICAZIONE:

€/m3

[ 12,78 | 0G 12

Luogo e data:

Il Concorrente (timbro e firma)



¥

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”
relativamente agli strati insaturi del terreno

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

N. prog.
16

Analisi prezzo Art.

E.1.4. 6. 5*

LAVORI COMPIUTI - MOVIMENTI TERRA
SCAVO DI SBANCAMENTO

[ | 19065 |

DESCRIZIONE

QTA

PREZZO | IMPORTO [ INC.% |

MANO D'OPERA:

11 3 10.15

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune

0,064

25,04 1,60

A.1.5.
1,2 19063|A.1.5. 10.25

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente

0,12

30,24 3,63

1,3

14

15

1,6

1,7

1,8

19

NOLI| E TRASPORTI:

SOMMANO 5,23 58%]|

2,1 144

AUTOCARRI MEZZ| D'OPERA, autocarro p.t.t. oltre 33 tfinoa 44t

0,02

38,56 0,77

ESCAVATORE CINGOLATO, escavatore potenza oltre 80 kw fino a 110 kw

0,05

45,04 2,25

A2
2,2 54|A. 2.
2,3 84|A.2

PALA CARICATRICE CINGOLATA, pala c. potenza oltre 50 kw fino a 90 kw

0,05

14,85 0,74

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

SOMMANO 3,77 42%)|

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

44

45

SOMMANO - 0%

[TOTALE cosTI

€/m3

[ 9,00 [ 100%|

SPESE GENERALLI:

%

12,00%

9,00 1,08

UTILE DI IMPRESA :

%

10,00%

10,08 1,01

ARROTONDAMENTO:

[PREZZO DI APPLICAZIONE:

€/m3

[ 11,09 | 0G 12

Luogo e data:

Il Concorrente (timbro e firma)



¥

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2

Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”

relativamente agli strati insaturi del terreno

N. prog.
17

Analisi prezzo Art.

E.1.4. 10. 5

LAVORI COMPIUTI - MOVIMENTI TERRA
SCAVO DI SBANCAMENTO CON PALEGGIAMENTO IN LOCO

[ | 14113 |

DESCRIZIONE

QTA

PREZZO | IMPORTO [ INC.% |

MANO D'OPERA:

11 3 10.15

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune

0,068

25,04 1,70

A.1.5.
1,2 19063|A.1.5. 10.25

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente

0,12

30,24 3,63

1,3

14

15

1,6

1,7

1,8

19

NOLI| E TRASPORTI:

SOMMANO 5,33 60%|

2,1

2,2 54

ESCAVATORE CINGOLATO, escavatore potenza oltre 80 kw fino a 110 kw

0,06

45,04 2,70

2,3 84

PALA CARICATRICE CINGOLATA, pala c. potenza oltre 50 kw fino a 90 kw

0,06

14,85 0,89

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

SOMMANO 3,59 40%)|

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

44

45

SOMMANO - 0%

[TOTALE cosTI

€/m3

[ 8,92 | 100%|

SPESE GENERALLI:

%

12,00%

8,92 1,07

UTILE DI IMPRESA :

%

10,00%

9,99 1,00

ARROTONDAMENTO:

- 0,02 -

[PREZZO DI APPLICAZIONE:

€/m3

[ 10,97 | 0G 12

Luogo e data:

Il Concorrente (timbro e firma)



N ‘““E i~ PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

@ SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”
relativamente agli strati insaturi del terreno

N. prog.
18

Analisi prezzo Art.

NP. V1. 01. 09
LAVORI COMPIUTI - MOVIMENTI TERRA
ESECUZIONE DI INTERVENTO CON CANAL JET

[ | 19066 | [

[ DESCRIZIONE

QTA

PREZZO | IMPORTO |

INC.% |

MANO D'OPERA:

1,1 1 10. 5 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato

0,2

30,24 6,05

A.1.5. A
1,2 19063/A.1.5. 10.25 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente

0,0735

30,24 2,22

1,3

14

15

1,6

1,7

1,8

19

NOLI| E TRASPORTI:

SOMMANO 8,27

67%)|

2,1

2,2] 19067 A.2.40. 10.40 |AUTOSPURGO,

0,0735

55,40 4,07

2,3

2,4

25

2,6

2,7

2,8

2,9

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

SOMMANO 4,07

33%)|

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

44

45

SOMMANO -

0%

[TOTALE cosTI

€/m3

[ 12,34 |

100%|

SPESE GENERALLI:

%

12,00%

12,34 1,48

UTILE DI IMPRESA :

%

10,00%

13,82 1,38

ARROTONDAMENTO:

- 0,01

[PREZZO DI APPLICAZIONE:

€/m3

[ 15,19 |

0G 12

Luogo e data:

Il Concorrente (timbro e firma)



¥

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”
relativamente agli strati insaturi del terreno

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

N. prog.
19

Analisi prezzo Art.

NP. V1. 01. 10

LAVORI COMPIUTI - MOVIMENTI TERRA
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER BONIFICA LAVISOTTO
- per la fascia con profondita fino a m 2,50

[ | 19068 |

DESCRIZIONE

QTA

PREZZO | IMPORTO [ INC.% |

MANO D'OPERA:

11 1 10. 5

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato

0,03

30,24 0,91

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio qualificato

0,03

27,99 0,84

A.1.5.
1.2 2|A.1.5. 10.10
1,3 19063|A.1.5. 10.25

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente

0,101

30,24 3,05

14

15

1,6

1,7

1,8

19

NOLI| E TRASPORTI:

SOMMANO 4,80 54%]|

2,1 54|A.2.5. 30.30

ESCAVATORE CINGOLATO, escavatore potenza oltre 80 kw fino a 110 kw

0,03

45,04 1,35

2,2 144|A. 2.10. 70.30

AUTOCARRI MEZZ| D'OPERA, autocarro p.t.t. oltre 33t finoa 44 t

0,071

38,56 2,74

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

SOMMANO 4,09 46%)|

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

44

45

SOMMANO - 0%

[TOTALE cosTI

€/m3

[ 8,89 | 100%|

SPESE GENERALLI:

%

12,00%

8,89 1,07

UTILE DI IMPRESA :

%

10,00%

9,96 1,00

ARROTONDAMENTO:

- 0,01 -

[PREZZO DI APPLICAZIONE:

€/m3

[ 10,94 | 0G 12

Luogo e data:

Il Concorrente (timbro e firma)



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2

Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”

relativamente agli strati insaturi del terreno

N. prog.
20

Analisi prezzo Art.

D.51.25. 110. 10

PREPARAZIONE FONDAZIONE STRADALE
FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI NATURALI
con materiale proveniente da cave di prestito

[ | 13151 |

DESCRIZIONE

[ um. |

QTA

PREZZO | IMPORTO [ INC.% |

MANO D'OPERA:

11

1,2 19063|A.1.5. 10.25

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente

0,096

30,24 2,90

1,3

14

15

1,6

1,7

1,8

19

NOLI| E TRASPORTI:

SOMMANO 2,90 15%)|

2,1 144

AUTOCARRI MEZZ| D'OPERA, autocarro p.t.t. oltre 33 tfinoa 44t

0,02

38,56 0,77

2,2 54

ESCAVATORE CINGOLATO, escavatore potenza oltre 80 kw fino a 110 kw

0,026

45,04 1,17

2,3 84

PALA CARICATRICE CINGOLATA, pala c. potenza oltre 50 kw fino a 90 kw

0,02

14,85 0,30

2,4 226

COSTIPATORE VIBRANTE COMBINATO, del peso oltre 8 tfino a 12 t.

o|T|T|T

0,03

18,73 0,56

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

SOMMANO 2,80 14%)|

3,1 376 10. 30

GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO, legante di frantoio granulometria 0-30 mm

m3

0,735

14,53 10,68

B.2.5.
3,2 377|B.2.5. 10.35

GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO, legante naturale di cava (tout venant)

0,315

11,27 3,55

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

44

45

SOMMANO 14,23 71%)|

[TOTALE cosTI

€/m3

[ 19,93 | 100%]

SPESE GENERALLI:

%

12,00%

19,93 2,39

UTILE DI IMPRESA :

%

10,00%

22,32 2,23

ARROTONDAMENTO:

[PREZZO DI APPLICAZIONE:

€/m3

[ 24,55 | 0G 12

Luogo e data:

Il Concorrente (timbro e firma)



¥

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”
relativamente agli strati insaturi del terreno

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

N. prog.
21

Analisi prezzo Art.

D.51.30. 125. 10

PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

BINDER

dello spessore compresso di 70 mm

[ | 13168 |

DESCRIZIONE

QTA

PREZZO | IMPORTO [ INC.% |

MANO D'OPERA:

11 3 10.15

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune

0,02

25,04 0,50

A.1.5.
1,2 19063|A.1.5. 10.25

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente

0,06

30,24 1,81

1,3

14

15

1,6

1,7

1,8

19

NOLI| E TRASPORTI:

SOMMANO 2,32 27%)|

2,1 213|A. 2.25. 70. 10

MACCHINA SPRUZZATRICE PER EMULSIONE, installata su autocarro

0,02

13,89 0,28

2,2 214|A. 2.25. 80.10

VIBROFINITRICE, con larghezza di stesa fino a 3,20 m.

0,02

29,42 0,59

2,3 225|A. 2.25.120. 20

COSTIPATORE VIBRANTE COMBINATO, del peso oltre 5 tfino a 8 t.

0,02

13,23 0,26

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

SOMMANO 1,13 13%)|

3,1 13388 70. 5

EMULSIONE BITUMINOSA,

kg

0,7

0,51 0,36

E.1.3. 70.
3,2| 13402E.1.3. 85.10

CONGLOMERATO BITUMINOSO, tipo b)

100kg

1,56

3,12 4,87

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3.9

4,0

4,1

4,2

4,3

44

45

SOMMANO 5,23 60%|

[TOTALE cosTI

€/m2

[ 8,68 | 100%|

SPESE GENERALLI:

%

12,00%

8,68 1,04

UTILE DI IMPRESA :

%

10,00%

9,72 0,97

ARROTONDAMENTO:

- 0,01 -

[PREZZO DI APPLICAZIONE:

€/m2

[ 10,68 | 0G 12

Luogo e data:

Il Concorrente (timbro e firma)



¥

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”
relativamente agli strati insaturi del terreno

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

N. prog.
22

Analisi prezzo Art.

D.51.65. 20. 5

BARRIERE IN CALCESTRUZZO PRECONFEZZIONATO
BARRIERA LATERALE IN CLS
- barriera laterale realizzata in elementi prefabbricati

[ | 13307 |

DESCRIZIONE

QTA

PREZZO | IMPORTO [ INC.% |

MANO D'OPERA:

11 3 10.15

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune

0,1

25,04 2,50

A.1.5.
1,2 19063|A.1.5. 10.25

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente

0,04

30,24 1,21

1,3

14

15

1,6

1,7

1,8

19

NOLI| E TRASPORTI:

SOMMANO 3,71 5%

2,1 144|A. 2.10. 70.30

AUTOCARRI MEZZ| D'OPERA, autocarro p.t.t. oltre 33 tfinoa 44t

0,04

38,56 1,54

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

SOMMANO 1,54 2%]|

3,1 19069 A.257. 5.5

BARRIERA LATERALE IN CLS,

70,57 70,57

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3.9

4,0

4,1

4,2

4,3

44

45

SOMMANO 70,57 93%]|

[TOTALE cosTl

€/m

[ 75,82 | 100%]

SPESE GENERALL:

%

12,00%

75,82 9,10

UTILE DI IMPRESA :

%

10,00%

84,92 8,49

ARROTONDAMENTO:

- 0,01 -

[PREZZO DI APPLICAZIONE:

€/m

[ 93,40 | 0G 12

Luogo e data:

Il Concorrente (timbro e firma)



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI N. prog.

23

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”
relativamente agli strati insaturi del terreno

Analisi prezzo Art.

E.1.6. 25. 5
LAVORI COMPIUTI - POZZETTI
POZZETTO DI ISPEZIONE GETTATO IN OPERA 0,50x0,70

[ [14353 ] \ \ \ \ \ |
[ DESCRIZIONE [ um. | Q.TA [ PREZZO [ IMPORTO | INC.% |
MANO D'OPERA:
1,1 1/A.1.5. 10. 5 |LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato h 1,3 30,24 39,31
1,2 2|A.1.5. 10.10 [LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio qualificato h 13 27,99 36,39
13 3[A.1.5. 10.15 [LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune h 1,3 25,04 32,55
1,4/ 19063/A.1.5. 10.25 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente h 0,37 30,24 11,19
15 -
1,6 -
17 .
1,8 -
19 -
SOMMANO 119,44 39%)|
NOLI E TRASPORTI:
2,1 144/A.2.10. 70.30 |AUTOCARRI MEZZI D'OPERA, autocarro p.tt. oltre 33 t fino a 44 t h 0,05 38,56 1,93
2,2 54|A.2.5. 30.30 ESCAVATORE CINGOLATO, escavatore potenza oltre 80 kw fino a 110 kw h 0,05 45,04 2,25
23 351/A.4.5. 5.5 IMP. SMALTIMENTO MATERIALI NON RECUPERABILI, - smaltimento rifiuti in discarica  t 0,27 27,41 7,40
2,4 334/A.255. 10.10 |CASSERI A PANNELLI, metallici m? 5.9 4,12 24,32
25 -
2,6 -
2,7 .
2,8 -
29 -
SOMMANO 35,90 12%)]
MATERIAL| A PIE' D'OPERA:
3,1| 13390E.1.3. 80. 4 |CALCESTRUZZO, dosato a kg 150 di cemento 325 m3 0,05 72,14 3,61
3,2| 13393E.1.3. 80. 7 |CALCESTRUZZO, dosato a kg 300 di cemento 325 m3 0,7237 84,43 61,10
3,3] 13407|E.1.3. 90.10 |FERRO PER ARMATURA METALLICA, tondini fe b 44 k kg 100 0,60 60,06
3,4| 13447|E.1.3.210.15 |FONDELLIIN GRES, diametro cm 30 m 0,7 15,32 10,73
3,5/ 13413)E.1.3.115. 5 |PIASTRELLE IN GRES, m? 1,09 15,15 16,52
36 -
3,7 .
38 -
3,9 -
4,0 .
41 .
4.2 .
43 .
44 -
45 -
SOMMANO 152,01 49%)|
[TOTALE cosTI €/cad. [ 307,35 | 100%|
SPESE GENERALI: % 12,00% 307,35 36,88
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 344,23 34,42
ARROTONDAMENTO: - 0,01 -
[PREZZO DI APPLICAZIONE: €lcad. [ 378,65 | 0G 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)



¥

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”
relativamente agli strati insaturi del terreno

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

N. prog.
24

Analisi prezzo Art.

E.2.5. 20. 5

LAVORI COMPIUTI - SISTEMA BARRIERA
GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 280 g/mq

[ | 14904 |

DESCRIZIONE

QTA

PREZZO | IMPORTO [ INC.% |

MANO D'OPERA:

11 1 10. 5

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato

0,02

30,24 0,60

A.1.5. 10.
1,2 19063|A.1.5. 10.25

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente

0,005

30,24 0,15

1,3

14

15

1,6

1,7

1,8

19

NOLI| E TRASPORTI:

SOMMANO 0,76 40%)|

2,1 137|A. 2.10. 60. 10

AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE, p.t.t. finoa 3,50 t

0,0025

12,97 0,03

2,2 76|/A.2.5. 60.10

TERNA GOMMATA, potenza fino a 40 kw

0,0025

8,69 0,02

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

SOMMANO 0,05 3%

3,1| 14809E.2.3.405. 5

GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 280 G/MQ,

m?

1,05

1,06 1,11

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3.9

4,0

4,1

4,2

4,3

44

45

SOMMANO 1,11 58%]|

[TOTALE cosTI

€/m2

[ 1,92 | 100%|

SPESE GENERALLI:

%

12,00%

1,92 0,23

UTILE DI IMPRESA :

%

10,00%

2,15 0,22

ARROTONDAMENTO:

[PREZZO DI APPLICAZIONE:

€/m2

[ 2,37 ] 0G 12

Luogo e data:

Il Concorrente (timbro e firma)



¥

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”
relativamente agli strati insaturi del terreno

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

N. prog.
25

Analisi prezzo Art.

E.2.5. 70. 5

LAVORI COMPIUTI - SISTEMA BARRIERA
GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 200 g/mq

[ | 14914 |

DESCRIZIONE

QTA

PREZZO | IMPORTO [ INC.% |

MANO D'OPERA:

11 1 10. 5

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato

0,01

30,24 0,30

A.1.5. 10.
1,2 19063|A.1.5. 10.25

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente

0,004

30,24 0,12

1,3

14

15

1,6

1,7

1,8

19

NOLI| E TRASPORTI:

SOMMANO 0,42 21%)|

2,1 137|A. 2.10. 60. 10

AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE, p.t.t. finoa 3,50 t

0,002

12,97 0,03

2,2 76|/A.2.5. 60.10

TERNA GOMMATA, potenza fino a 40 kw

0,002

8,69 0,02

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

SOMMANO 0,04 2%]|

3,1| 14803E.2.3.310. 5

GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 200 G/MQ,

m?

1,05

1,47 1,54

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3.9

4,0

4,1

4,2

4,3

44

45

SOMMANO 1,54 77%)|

[TOTALE cosTI

€/m2

[ 2,00 [ 100%|

SPESE GENERALLI:

%

12,00%

2,00 0,24

UTILE DI IMPRESA :

%

10,00%

2,24 0,22

ARROTONDAMENTO:

[PREZZO DI APPLICAZIONE:

€/m2

[ 2,46 | 0G 12

Luogo e data:

Il Concorrente (timbro e firma)



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2

Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”

relativamente agli strati insaturi del terreno

N. prog.
26

Analisi prezzo Art.
E. 2.5.320. 15
LAVORI COMPIUTI - SISTEMA BARRIERA
GEOMEMBRANA IN LDPE RINFORZATO - spessore 0,3 mm
posata in opera con saldatura termica

| 14927

DESCRIZIONE

QTA

PREZZO | IMPORTO [ INC.% |

MANO D'OPERA:

11

10. 5

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato

0,0088

30,24 0,27

1.2

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio qualificato

0,0088

27,99 0,25

1,3

19063

A.1.5.
A.1.5. 10.10
A.1.5. 10.25

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente

0,0176

30,24 0,53

14

15

1,6

1,7

1,8

19

NOLI E TRASP!

ORTI:

SOMMANO 1,04 34%]|

2,1

138

10. 60. 20

AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE, p.t.t. oltre 3.50 t fino a 7.50 t

0,0088

17,07 0,15

2,2

77

5. 60. 20

TERNA GOMMATA, potenza oltre 40 kw fino a 75 kw

0,0088

13,37 0,12

2,3

260

40. 20. 20

GRUPPO ELETTROGENO, oltre 10 fino a 13 kw

0,01

8,57 0,09

2,4

322

A 2.
A 2.
A. 2.
A. 2.50. 50.10

SALDATRICE PER P.V.C.,

o|T|T|T

0,01

0,87 0,01

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

MATE!

RIALI A PIE' D'OPERA:

SOMMANO 0,36 12%)|

3,1

14797

E.2.3.260. 5

GEOMEMBRANA IN LDPE RINFORZATO - SPESSORE 0,30 MM,

m2

1,11

153 1,70

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

44

45

SOMMANO 1,70 55%]|

[TOTALE cosTI

€/m2

[ 3,10 | 100%|

SPESE GENERALLI:

%

12,00%

3,10 0,37

UTILE DI IMPRESA :

%

10,00%

3,47 0,35

ARROTONDAMENTO:

- 0,02 -

[PREZZO DI APPLICAZIONE:

€/m2

[ 3,80 | 0G 12

Luogo

e data:

Il Concorrente (timbro e firma)



¥

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”
relativamente agli strati insaturi del terreno

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

N. prog.
27

Analisi prezzo Art.

E.2.9. 50. 5

LAVORI COMPIUTI - OPERE PARTICOLARI
F. E P. GEOGRIGLIA MONO ORIENTATA IN HDPE DA 450 g/mq

[ | 15139 |

DESCRIZIONE

QTA

PREZZO | IMPORTO [ INC.% |

MANO D'OPERA:

11 1 10. 5

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato

0,005

30,24 0,15

A.1.5. 10.
1,2 19063|A.1.5. 10.25

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente

0,01

30,24 0,30

1,3

14

15

1,6

1,7

1,8

19

NOLI| E TRASPORTI:

SOMMANO 0,45 14%)|

2,1 137|A. 2.10. 60. 10

AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE, p.t.t. finoa 3,50 t

0,005

12,97 0,06

2,2 76|/A.2.5. 60.10

TERNA GOMMATA, potenza fino a 40 kw

0,005

8,69 0,04

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

SOMMANO 0,11 3%

3,1| 14817E.2.3.500. 5

GEOGRIGLIA MONO ORIENTATA IN HDPE DA 450 G/MQ,

m?

1,04

2,53 2,63

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3.9

4,0

4,1

4,2

4,3

44

45

SOMMANO 2,63 82%)|

[TOTALE cosTI

€/m2

[ 3,19 [ 100%|

SPESE GENERALLI:

%

12,00%

3,19 0,38

UTILE DI IMPRESA :

%

10,00%

3,57 0,36

ARROTONDAMENTO:

- 0,01 -

[PREZZO DI APPLICAZIONE:

€/m2

[ 3,92 ] 0G 12

Luogo e data:

Il Concorrente (timbro e firma)



¥

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”

relativamente agli strati insaturi del

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

terreno

N. prog.
28

Analisi prezzo Art

D.11.15. 20. 5
FORMAZIONE DI RILEVATI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO

[ | 12492 |

DESCRIZIONE

QTA

PREZZO | IMPORTO [ INC.% |

MANO D'OPERA:

11 3 10.15

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune

0,005

25,04 0,13

A.1.5.
1,2 19063|A.1.5. 10.25

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente

0,03

30,24 0,91

1,3

14

15

1,6

1,7

1,8

19

NOLI| E TRASPORTI:

SOMMANO 1,03 57%)|

2,1

2,2 54

ESCAVATORE CINGOLATO, escavatore potenza oltre 80 kw fino a 110 kw

0,01

45,04 0,45

PALA CARICATRICE CINGOLATA, pala c. potenza oltre 50 kw fino a 90 kw

0,01

14,85 0,15

A2
2,3 84|A. 2.
2,4 226|A. 2

COSTIPATORE VIBRANTE COMBINATO, del peso oltre 8 tfino a 12 t.

0,01

18,73 0,19

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

SOMMANO 0,79 43%)|

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

44

45

SOMMANO - 0%

[TOTALE cosTI

€/m3

[ 1,82 ] 100%|

SPESE GENERALLI:

%

12,00%

1,82 0,22

UTILE DI IMPRESA :

%

10,00%

2,04 0,20

ARROTONDAMENTO:

0,01 -

[PREZZO DI APPLICAZIONE:

€/m3

[ 2,25 | 0G 12

Luogo e data:

Il Concorrente (timbro e firma)



¥

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2

Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”

relativamente agli strati insaturi del terreno

N. prog.
29

Analisi prezzo Art.

D.21.5.100. 5

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A.

MAGRONE

[ | 12505 |

DESCRIZIONE

QTA

PREZZO | IMPORTO [ INC.% |

MANO D'OPERA:

11 3 10.15

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune

0,0045

25,04 0,11

A.1.5.
1,2 19063|A.1.5. 10.25

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente

0,0045

30,24 0,14

1,3

14

15

1,6

1,7

1,8

19

NOLI E TRASPORTI:

SOMMANO 0,25 3%

2,1 181|A. 2.20. 10.30

AUTOBETONIERA, capacita oltre 8 m3

0,0045

32,14 0,14

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

SOMMANO 0,14 2%]|

3,1 13390 E.1.3. 80. 4

CALCESTRUZZO, dosato a kg 150 di cemento 325

m3

0,1

72,14 7,21

3,2

3,3

34

3,5

3,6

3,7

3,8

3.9

4,0

4,1

4,2

4,3

44

45

SOMMANO 7,21 95%]|

[TOTALE cosTI

€/m2

[ 7,60 | 100%|

SPESE GENERALLI:

%

12,00%

7,60 0,91

UTILE DI IMPRESA :

%

10,00%

8,51 0,85

ARROTONDAMENTO:

[PREZZO DI APPLICAZIONE:

€/m2

[ 9,36 | 0G 12

Luogo e data:

Il Concorrente (timbro e firma)



¥

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”
relativamente agli strati insaturi del terreno

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

N. prog.
30

Analisi prezzo Art.

E.2.5. 15. 5

LAVORI COMPIUTI - SISTEMA BARRIERA
GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 200 g/mq

[ | 14903 |

DESCRIZIONE

QTA

PREZZO | IMPORTO [ INC.% |

MANO D'OPERA:

11 1 10. 5

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato

0,006

30,24 0,18

A.1.5. 10.
1,2 19063|A.1.5. 10.25

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente

0,012

30,24 0,36

1,3

14

15

1,6

1,7

1,8

19

NOLI| E TRASPORTI:

SOMMANO 0,54 36%)|

2,1 137|A. 2.10. 60. 10

AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE, p.t.t. finoa 3,50 t

0,006

12,97 0,08

2,2 76|/A.2.5. 60.10

TERNA GOMMATA, potenza fino a 40 kw

0,006

8,69 0,05

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

SOMMANO 0,13 9%]|

3,1| 14808[E. 2.3.400. 5

GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 200 G/MQ,

m?

1,05

0,78 0,82

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3.9

4,0

4,1

4,2

4,3

44

45

SOMMANO 0,82 55%]|

[TOTALE cosTI

€/m2

[ 1,49 | 100%|

SPESE GENERALLI:

%

12,00%

1,49 0,18

UTILE DI IMPRESA :

%

10,00%

1,67 0,17

ARROTONDAMENTO:

[PREZZO DI APPLICAZIONE:

€/m2

[ 1,84 | 0G 12

Luogo e data:

Il Concorrente (timbro e firma)



¥

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”
relativamente agli strati insaturi del terreno

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

N. prog.
31

Analisi prezzo Art.

E.2.5.320. 5

LAVORI COMPIUTI - SISTEMA BARRIERA
GEOMEMBRANA IN LDPE RINFORZATO - spessore 0,3 mm
posata in opera con semplice sovrapposizione

[ | 14925 |

DESCRIZIONE

QTA

PREZZO | IMPORTO [ INC.% |

MANO D'OPERA:

11 1 10. 5

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato

30,24 0,18

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio qualificato

27,99 0,17

A.1.5.
1.2 2|A.1.5. 10.10
1,3 19063|A.1.5. 10.25

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente

30,24 0,36

14

15

1,6

1,7

1,8

19

NOLI| E TRASPORTI:

SOMMANO 0,71 27%)|

2,1 138|A. 2.10. 60. 20

AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE, p.t.t. oltre 3.50 t fino a 7.50 t

0,006

17,07 0,10

2,2 77|A.2.5. 60. 20

TERNA GOMMATA, potenza oltre 40 kw fino a 75 kw

0,006

13,37 0,08

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

SOMMANO 0,18 7%]|

3,1| 14797E.2.3.260. 5

GEOMEMBRANA IN LDPE RINFORZATO - SPESSORE 0,30 MM,

m2

1,13

153 1,73

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3.9

4,0

4,1

4,2

4,3

44

45

SOMMANO 1,73 66%|

[TOTALE cosTI

€/m2

[ 2,62 [ 100%|

SPESE GENERALLI:

%

12,00%

2,62 0,31

UTILE DI IMPRESA :

%

10,00%

2,93 0,29

ARROTONDAMENTO:

- 0,01 -

[PREZZO DI APPLICAZIONE:

€/m2

[ 3,22 | 0G 12

Luogo e data:

Il Concorrente (timbro e firma)



¥

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2

Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”

relativamente agli strati insaturi del terreno

N. prog.
32

Analisi prezzo Art.

L.7.15. 30. 5M

MANUTENZIONE DEL VERDE
DECESPUGLIAMENTO DI SENTIERI

[ | 19070 |

DESCRIZIONE

QTA

PREZZO | IMPORTO [ INC.% |

MANO D'OPERA:

11 3|/A.1.5. 10.15

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune

0,044

25,04 1,10

1.2

1,3 19063|A.1.5. 10.25

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente

0,02

30,24 0,60

14

15

1,6

1,7

1,8

19

NOLI| E TRASPORTI:

SOMMANO 1,71 90%]|

2,1 124|A.2.10. 20.10

TRATTORE GOMMATO, potenza fino a 37 kw

0,01

13,49 0,13

2,2 130/A. 2.10. 30.10

RIMORCHI, cassone capacita fino a 3 m?

0,01

1,08 0,01

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

SOMMANO 0,15 8%

3,1 324|A.2.50. 70. 5

MOTOSEGA A SCOPPIO, cilindrata fino a 51 cm?3

0,01

4,45 0,04

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3.9

4,0

4,1

4,2

4,3

44

45

SOMMANO 0,04 2%]|

[TOTALE cosTI

€/m2

[ 1,90 | 100%|

SPESE GENERALLI:

%

12,00%

1,90 0,23

UTILE DI IMPRESA :

%

10,00%

2,13 0,21

ARROTONDAMENTO:

[PREZZO DI APPLICAZIONE:

€/m2

[ 2,34] 0G 12

Luogo e data:

Il Concorrente (timbro e firma)



¥

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”
relativamente agli strati insaturi del terreno

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

N. prog.
33

Analisi prezzo Art.

NP. V1. 01. 11

LAVORI COMPIUTI - TUBAZIONI
FORNITURA POSA E SUCCESSIVA RIMOZIONE DI TUBO IN POLIETILENE DN 800

0

[ | 19071 |

DESCRIZIONE

QTA

PREZZO | IMPORTO [ INC.% |

MANO D'OPERA:

11 1 10. 5

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato

0,1

30,24 3,02

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune

25,04 2,50

A.1.5.
1.2 3/A.1.5. 10.15
1,3 19063|A.1.5. 10.25

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente

0,1

30,24 3,02

14

15

1,6

1,7

1,8

19

NOLI| E TRASPORTI:

SOMMANO 8,55 6%]|

2,1 54|A.2.5. 30.30

ESCAVATORE CINGOLATO, escavatore potenza oltre 80 kw fino a 110 kw

0,07

45,04 3,15

2,2 140|A. 2.10. 60. 40

AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE, p.t.t. oltre 15t fino a 18 t

0,03

27,74 0,83

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

SOMMANO 3,98 3%

3,1] 19074|E. 1.3.241.170

TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 12666, sn 2 -diametro esterno mm 800

120,14 120,14

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3.9

4,0

4,1

4,2

4,3

44

45

SOMMANO 120,14 91%]|

[TOTALE cosTl

€/m

[ 132,67 | 100%|

SPESE GENERALLI:

%

12,00%

132,67 15,92

UTILE DI IMPRESA :

%

10,00%

148,59 14,86

ARROTONDAMENTO:

[PREZZO DI APPLICAZIONE:

€/m

[ 163,45 | 0G 12

Luogo e data:

Il Concorrente (timbro e firma)



¥

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”
relativamente agli strati insaturi del terreno

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

N. prog.
34

Analisi prezzo Art.

NP. V1. 02. 03

LAVORI COMPIUTI - TUBAZIONI
TUBAZIONI IN POILIETILENE ALTA DENSITA DIAM. 1000

0

[ | 19072 |

DESCRIZIONE

QTA

PREZZO | IMPORTO [ INC.% |

MANO D'OPERA:

11 1 10. 5

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato

0,3

30,24 9,07

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune

25,04 7,51

A.1.5.
1.2 3/A.1.5. 10.15
1,3 19063|A.1.5. 10.25

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente

0,12

30,24 3,63

14

15

1,6

1,7

1,8

19

NOLI E TRASPORTI:

SOMMANO 20,21 7%)|

2,1 54|A.2.5. 30.30

ESCAVATORE CINGOLATO, escavatore potenza oltre 80 kw fino a 110 kw

0,08

45,04 3,60

2,2 140|A. 2.10. 60. 40

AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE, p.t.t. oltre 15t fino a 18 t

0,04

27,74 1,11

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

SOMMANO 4,71 2%]|

3,1] 19075|E. 1. 3.241.170

TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 12666, sn 2 -diametro esterno mm 1000

268,36 268,36

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3.9

4,0

4,1

4,2

4,3

44

45

SOMMANO 268,36 92%)|

[TOTALE cosTl

€/m

[ 293,28 | 100%|

SPESE GENERALL:

%

12,00%

293,28 35,19

UTILE DI IMPRESA :

%

10,00%

328,47 32,85

ARROTONDAMENTO:

[PREZZO DI APPLICAZIONE:

€/m

[ 361,32 | 0G 12

Luogo e data:

Il Concorrente (timbro e firma)



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”
relativamente agli strati insaturi del terreno

N. prog.
35

Analisi prezzo Art.

X.005.001

LAVORI COMPIUTI

REALIZZAZIONE DI DIGRESSIONE FORZATA DELLA ROGGIA DELLE BETTINE
0

[ | 19073 | \ \ \

[ DESCRIZIONE [uM. ] Q.TA

[ PREzzZO

IMPORTO

[ INC.% ]

MANO D'OPERA:

1,1 1/A.1.5. 10. 5 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato h 224

30,24

6.773,76

SOMMANO

6.773,76

43%]|

NOLI E TRASPORTI:

2,1 255/A. 2.40. 10.20 |POMPA COMPLETA DI MOTORE, oltre mm 50 fino a mm 100. h 3563

2,48

8.851,56

SOMMANO

57%|

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

SOMMANO

0%]

[TOTALE cosTI corpo

15.625,32

100%)|

SPESE GENERALL: % 12,00%

15.625,32

1.875,04

UTILE DI IMPRESA : % 10,00%

17.500,36

1.750,04

ARROTONDAMENTO:

2,21

€la
PREZZO DI APPLICAZIONE: corpo

19.252,60

0G 12

Luogo e data:

Il Concorrente (timbro e firma)



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”
relativamente agli strati insaturi del terreno

N. prog.
36

Analisi prezzo Art.

D.21. 5. 420. 15

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A.
CONGL. CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE DI ELEVAZIONE
- per classe di resistenza >= C25/30

[ | 12604 |

DESCRIZIONE [ um. |

QTA

PREZZO | IMPORTO [ INC.% |

MANO D'OPERA:

11 1 10. 5

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato

30,24 14,03

1.2 2 10.10

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio qualificato

27,99 12,99

1,3 3 10.15

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune

25,04 11,62

A.1.5.
A.1.5.
A.1.5.
A.1.5.

1,4, 19063 10.25

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente

o|T|T|T

30,24 8,47

15

1,6

1,7

1,8

19

NOLI| E TRASPORTI:

SOMMANO 47,10 33%]|

2,1 181|A. 2.20. 10.30

AUTOBETONIERA, capacita oltre 8 m3

0,11

32,14 3,54

2,2 292|A. 2.40. 130. 10

VIBRATORE, con g ago fino a 54 mm

0,17

1,66 0,28

2,3 334|A. 2.55. 10. 10

CASSERI A PANNELLI, metallici

m2

21

4,12 8,66

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

SOMMANO 12,47 9%]|

3,1 478/B. 4.5. 70. 60

CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI, conglomerato cementizio classe xc]

m3

1,02

81,40 83,03

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3.9

4,0

4,1

4,2

4,3

44

45

SOMMANO 83,03 58%]|

[TOTALE cosTI

€/m3

[ 142,60 | 100%|

SPESE GENERALLI:

%

12,00%

142,60 17,11

UTILE DI IMPRESA :

%

10,00%

159,71 15,97

ARROTONDAMENTO:

0,01 -

[PREZZO DI APPLICAZIONE:

€/m3

[ 175,69 | 0G 12

Luogo e data:

Il Concorrente (timbro e firma)



¥

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”
relativamente agli strati insaturi del terreno

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

N. prog.
37

Analisi prezzo Art.

D.21.5.510. 5
CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A.
CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.

- per altezza fino am. 2,00

[ | 12638 |

DESCRIZIONE

QTA

PREZZO | IMPORTO [ INC.% |

MANO D'OPERA:

11

[N

10. 5

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato

0,17

30,24 514

1.2

N

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio qualificato

0,17

27,99 4,76

1,3

A.1.5.
A.1.5. 10.10
A.1.5. 10.15

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune

0,17

25,04 4,26

14

15

1,6

1,7

1,8

19

NOLI E TRASP!

ORTI:

SOMMANO 14,16 63%]|

2,1

336

A. 2.55. 10. 20

CASSERI A PANNELLI, in legno

m2

11

4,99 5,49

2,2

19074

A. 2.55. 10. 200

TRAVI IN LEGNO PER CASSERATURA,

0,0175

168,41 2,95

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

MATE!

RIALI A PIE' D'OPERA:

SOMMANO 8,43 37%]|

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3.9

4,0

4,1

4,2

4,3

44

45

SOMMANO - 0%

[TOTALE cosTI

€/m2

[ 22,59 | 100%]

SPESE GENERALLI:

%

12,00%

22,59 2,71

UTILE DI IMPRESA :

%

10,00%

25,30 2,53

ARROTONDAMENTO:

- 0,01 -

[PREZZO DI APPLICAZIONE:

€/m2

[ 27,82 | 0G 12

Luogo

e data:

Il Concorrente (timbro e firma)



¥

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2

Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”

relativamente agli strati insaturi del terreno

N. prog.
38

Analisi prezzo Art.

D.21.5.710. 10

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A.
ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO

- tipo B450C

[ | 12654 |

DESCRIZIONE

QTA

PREZZO | IMPORTO [ INC.% |

MANO D'OPERA:

11

[N

10. 5

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato

0,008

30,24 0,24

A.1.5. 10.
1,2 3|/A.1.5. 10.15

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune

0,008

25,04 0,20

1,3

1,4

15

1,6

1,7

1,8

19

NOLI| E TRASPORTI:

SOMMANO 0,44 40%]|

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

SOMMANO - 0%

3,1| 13407 E.1.3. 90.10

FERRO PER ARMATURA METALLICA, tondini fe b 44 k

kg

11

0,60 0,66

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3.9

4,0

4,1

4,2

4,3

44

45

SOMMANO 0,66 60%|

[TOTALE cosTI

€lkg

[ 1,10 | 100%|

SPESE GENERALLI:

%

12,00%

1,10 0,13

UTILE DI IMPRESA :

%

10,00%

1,23 0,12

ARROTONDAMENTO:

- 0,02 -

[PREZZO DI APPLICAZIONE:

€lkg

[ 1,34 ] 0G 12

Luogo e data:

Il Concorrente (timbro e firma)



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI N. prog.

39

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”
relativamente agli strati insaturi del terreno

Analisi prezzo Art.
D.41.10. 10. 10

PALI, MICROPALI E TIRANTI
IMPIANTO CANTIERE

- pali trivellati a piccolo diametro

[ | 12807 | [ \ \ \ \ |

[ DESCRIZIONE [ um. | Q.TA [ PREZZO [ IMPORTO | INC.% |

MANO D'OPERA:

1,1 R
1,2 -
13 -
1,4 R
15 -
1,6 -
17 R
1,8 -
19 -
SOMMANO - 0%

NOLI| E TRASPORTI:

2,1/ 12897|D.41.10. 10.10 |IMPIANTO CANTIERE, - pali trivellati a piccolo diametro cad. 1 2.403,06 2.403,06
2,2 -
23 -
2,4 -
25 -
2,6 -
2,7 -
2,8 -
29 -
SOMMANO 2.403,06 100%|

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 .
32 -
33 -
3,4 .
35 -
36 -
37 .
3.8 -
39 -
4,0 .
4,1 .
42 .
43 .
4,4 -
45 -
SOMMANO - 0%]|

[TOTALE cosTI €/cad. [ 2.403,06 | 100%|

SPESE GENERALL: % 12,00% 2.403,06 288,37
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 2.691,43 269,14
ARROTONDAMENTO: -

[PREZZO DI APPLICAZIONE: €lcad. [ 2.960,57 | 0G 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI N. prog.

40

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”
relativamente agli strati insaturi del terreno

Analisi prezzo Art.
D.41.10. 10. 20

PALI, MICROPALI E TIRANTI
IMPIANTO CANTIERE

- micropali o tiranti

[ | 12809 | [ \ \ \ \ |

[ DESCRIZIONE [ um. | Q.TA [ PREZZO [ IMPORTO | INC.% |

MANO D'OPERA:

1,1 R
1,2 -
13 -
1,4 R
15 -
1,6 -
17 R
1,8 -
19 -
SOMMANO - 0%

NOLI| E TRASPORTI:

2,1| 12899/D.41.10. 10.20 |IMPIANTO CANTIERE, - micropali o tiranti cad. 1 1.228,04 1.228,04
2,2 -
2,3 -
2,4 -
2,5 -
2,6 -
2,7 -
2,8 -
2,9 -
SOMMANO 1.228,04 100%)|

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 .
32 -
33 -
3,4 .
35 -
36 -
37 .
3.8 -
39 -
4,0 .
4,1 .
42 .
43 .
4,4 -
45 -
SOMMANO - 0%]|

[TOTALE cosTI €/cad. [ 1.228,04 100%|

SPESE GENERALL: % 12,00% 1.228,04 147,36
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 1.375,40 137,54
ARROTONDAMENTO: - 0,01 -

[PREZZO DI APPLICAZIONE: €lcad. [ 1.512,94 | 0G 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”
relativamente agli strati insaturi del terreno

N. prog.
41

Analisi prezzo Art.

D.41.10. 210. 20

PALI, MICROPALI E TIRANTI
PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALLI)

- diametro 200 - 220 mm

[ | 12954 |

DESCRIZIONE [ um. |

QTA

PREZZO | IMPORTO [ INC.% |

MANO D'OPERA:

11 1 10. 5

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato

0,325

30,24 9,83

1.2 2 10.10

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio qualificato

27,99 11,20

1,3 3 10.15

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune

0,4

25,04 10,02

A.1.5.
A.1.5.
A.1.5.
A.1.5.

1,4, 19063 10.25

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente

o|T|T|T

0,1

30,24 3,02

15

1,6

1,7

1,8

19

NOLI| E TRASPORTI:

SOMMANO 34,06 84%|

2,1 247|A. 2.35. 10. 10

ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI, del g interno da cm 30 a cm |

0,1

54,25 5,43

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

SOMMANO 5,43 13%)|

3,1 380

GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI, misto ghiaino e sabbia granulometria 0-1(

m3

0,02

10,77 0,22

3,2| 13385

ADDITIVI PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO, superfluidificante

kg

0,14

1,53 0,21

3,3] 13366

GHIAIA, ghiaino misto a sabbia, granulometria mm 0-15

m3

0,02

20,22 0,40

3,4| 13382

CEMENTO "325",

100kg

0,01

10,20 0,10

3,5

3,6

3,7

3,8

3.9

4,0

4,1

4,2

4,3

44

45

SOMMANO 0,94 2%]|

[TOTALE cosTI

€/m

[ 40,43 | 100%|

SPESE GENERALLI:

%

12,00%

40,43 4,85

UTILE DI IMPRESA :

%

10,00%

45,28 4,53

ARROTONDAMENTO:

0,01 -

[PREZZO DI APPLICAZIONE:

€/m

[ 49,82 | 0G 12

Luogo e data:

Il Concorrente (timbro e firma)



¥

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2

Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”

relativamente agli strati insaturi del terreno

N. prog.
42

Analisi prezzo Art.

D.41.10. 240. 15

PALI, MICROPALI E TIRANTI
ARMATURA DEI MICROPALI
- tubo in acciaio S355 non valvolato

[ | 12960 |

DESCRIZIONE

QTA

PREZZO | IMPORTO [ INC.% |

MANO D'OPERA:

11 1 10. 5

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato

0,001

30,24 0,03

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune

0,001

25,04 0,03

A.1.5.
1,2 3|/A.1.5. 10.15
1,3] 19063|A.1.5. 10.25

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente

30,24 -

1,4

15

1,6

1,7

1,8

19

NOLI| E TRASPORTI:

SOMMANO 0,06 6%]|

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

SOMMANO - 0%

3,1 503|B. 4. 5. 150. 10

PROFILI UNI, laminati mercantili in acciaio fe430

kg

0,50 1,00

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3.9

4,0

4,1

4,2

4,3

44

45

SOMMANO 1,00 94%|

[TOTALE cosTI

€lkg

[ 1,06 | 100%|

SPESE GENERALL:

%

12,00%

1,06 0,13

UTILE DI IMPRESA :

%

10,00%

1,19 0,12

ARROTONDAMENTO:

[PREZZO DI APPLICAZIONE:

€lkg

[ 131] 0G 12

Luogo e data:

Il Concorrente (timbro e firma)



N ‘““E i~ PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

@ SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2

Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”

relativamente agli strati insaturi del terreno

N. prog.
43

Analisi prezzo Art.

D.41.10. 240. 25

PALI, MICROPALI E TIRANTI

ARMATURA DEI MICROPALI

- profilati tipo NP o IPE di qualsiasi sezione

[ | 12962 | [

[ DESCRIZIONE

QTA

PREZZO | IMPORTO [ INC.% |

MANO D'OPERA:

1,1 1 10. 5 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato

0,001

30,24 0,03

0,001

25,04 0,03

A.1.5.
1,2 3|/A.1.5. 10.15 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune
1,3 19063/A.1.5. 10.25 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente

30,24 -

1,4

15

1,6

1,7

1,8

19

NOLI| E TRASPORTI:

SOMMANO 0,06 6%]|

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

SOMMANO - 0%

3,1] 11965 D. 5.45.5010. 30 |LAMIERE, lamiere in acciaio fe360/s235

kg

18

0,56 1,02

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3.9

4,0

4,1

4,2

4,3

44

45

SOMMANO 1,02 94%|

[TOTALE cosTI

€lkg

[ 1,08 | 100%|

SPESE GENERALL:

%

12,00%

1,08 0,13

UTILE DI IMPRESA :

%

10,00%

1,21 0,12

ARROTONDAMENTO:

- 0,01 -

[PREZZO DI APPLICAZIONE:

€lkg

[ 132 ] 0G 12

Luogo e data:

Il Concorrente (timbro e firma)



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2

Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”

relativamente agli strati insaturi del terreno

N. prog.
44

Analisi prezzo Art.

D.41.15. 10. 15

CONSOLIDAMENTO TERRENI
IMPIANTO CANTIERE

- iniezioni di consolidamento del terreno

[ | 13031 | [

[ DESCRIZIONE

[ um. |

Q.TA

PREZZO | IMPORTO |

INC.% |

MANO D'OPERA:

11

1,2

1,3

14

15

1,6

1,7

1,8

19

NOLI| E TRASPORTI:

SOMMANO -

0%

2,1/ 13031/D.41.15. 10.15 |IMPIANTO CANTIERE, - iniezioni di consolidamento del terreno

cad.

7.959,66 7.959,66

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

SOMMANO 7.959,66

100%]|

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3.9

4,0

4,1

4,2

4,3

44

45

SOMMANO -

0%

[TOTALE cosTI

€/cad.

[ 7.959,66 |

100%|

SPESE GENERALL:

%

12,00%

7.959,66 955,16

UTILE DI IMPRESA :

%

10,00%

8.914,82 891,48

ARROTONDAMENTO:

[PREZZO DI APPLICAZIONE:

€/cad.

[ 9.806,30 |

0G 12

Luogo e data:

Il Concorrente (timbro e firma)



¥

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”
relativamente agli strati insaturi del terreno

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

N. prog.

45

Analisi prezzo Art.
D.41.15. 210. 5
CONSOLIDAMENTO TERRENI
PERFORAZIONE AD ASSE VERTICALE ALL'APERTO
- per lunghezza fino a m 25,00

[ | 13041 |

DESCRIZIONE

[ um. |

QTA

PREZZO

IMPORTO |

INC.% |

MANO D'OPERA:

11

1.2

19063

A.1.5. 10.25

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato conducente

0,2

30,24

1,3

14

15

1,6

1,7

1,8

19

NOLI E TRASP!

ORTI:

SOMMANO

18%]|

2,1

250

A. 2.35. 30.20

ATTREZZATURA PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO, per pali @ mm

0,2

137,14

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

MATE!

RIALI A PIE' D'OPERA:

SOMMANO

82%)|

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3.9

4,0

4,1

4,2

4,3

44

45

SOMMANO

0%

[TOTALE cosTI

€/m

33,48 |

100%|

SPESE GENERALLI:

%

12,00%

33,48

4,02

UTILE DI IMPRESA :

%

10,00%

37,50

3,75

ARROTONDAMENTO:

0,01

[PREZZO DI APPLICAZIONE:

€/m

41,24 |

0G 12

Luogo

e data:

Il Concorrente (timbro e firma)



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI N. prog.
W 26

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”
relativamente agli strati insaturi del terreno

Analisi prezzo Art.
D.41.15. 230. 5
CONSOLIDAMENTO TERRENI
TUBI IN P.V.C. VALVOLATI

- per tubi valvolati

[ | 13045 | [ \ \ \ \ |

[ DESCRIZIONE [ um. | Q.TA [ PREZZO [ IMPORTO | INC.% |

MANO D'OPERA:

11 3|/A.1.5. 10.15 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune h 0,2 25,04 5,01
1,2 -
1,3 -
14 -
15 -
1,6 -
1,7 -
1,8 -
19 -
SOMMANO 5,01 45%)|

NOLI| E TRASPORTI:

2,1 R
2,2 -
23 -
2,4 R
25 -
2,6 -
2,7 R
2,8 -
2,9 -
SOMMANO - 0%

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 19075 0| TUBAZIONI IN PVC,, diametro esterno mm. 57 interno mm 40 m 1 6,04 6,04
3,2 -
33 -
34 -
3,5 -
3,6 -
3,7 -
3,8 -
3,9 -
4,0 -
41 -
42 -
43 -
4,4 -
4,5 -
SOMMANO 6,04 55%|

[TOTALE cosTI €/m [ 11,05 | 100%|

SPESE GENERALLI: % 12,00% 11,05 1,33
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 12,38 1,24
ARROTONDAMENTO: 0,01 -

[PREZZO DI APPLICAZIONE: €/m [ 13,62 | 0G 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)



¥

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2

Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

relativamente agli strati insaturi del terreno

N. prog.

47

Analisi prezzo Art.
D.41.15. 310. 5
CONSOLIDAMENTO TERRENI

INIEZIONI PER CONSOLIDAMENTO TERRENI

- per assorbimento fino a 100 kg di cemento per metro di foro

[ | 13047 |

DESCRIZIONE

[ um. |

QTA

PREZZO

[ IMPORTO ]

INC.% |

MANO D'OPERA:

11

3

A.1.5. 10.15

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune

0,001

25,04

1,2

1,3

1,4

15

1,6

1,7

1,8

19

NOLI E TRASP!

ORTI:

SOMMANO

23%)|

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

MATE!

RIALI A PIE' D'OPERA:

SOMMANO

0%

3,1

13382

E.1.3.45. 5

CEMENTO "325",

100kg

0,01

10,20

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3.9

4,0

4,1

4,2

4,3

44

45

SOMMANO

77%)|

[TOTALE cosTI

€lkg

100%|

SPESE GENERALLI:

%

12,00%

0,13

0,02

UTILE DI IMPRESA :

%

10,00%

0,15

0,01

ARROTONDAMENTO:

- 0,02

[PREZZO DI APPLICAZIONE:

€lkg

[ 0,14 |

0G 12

Luogo

e data:

Il Concorrente (timbro e firma)



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2

Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”

relativamente agli strati insaturi del terreno

N. prog.
48

Analisi prezzo Art.
D.41.15. 330. 5
CONSOLIDAMENTO TERRENI
VALVOLA INIETTATA

- per ogni valvola iniettata

[ | 13050 | [

[ DESCRIZIONE

[ um.

[ Q1A

[ PREzZzZO

[ IMPORTO

[ INC.% ]

MANO D'OPERA:

1,1 3|/A.1.5. 10.15 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune

0,357

25,04

1,2

1,3

14

15

1,6

1,7

1,8

19

NOLI| E TRASPORTI:

SOMMANO

100%]|

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

SOMMANO

0%

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3.9

4,0

4,1

4,2

4,3

44

45

SOMMANO

0%

[TOTALE cosTI

€/cad.

[ 100%|

SPESE GENERALL:

%

12,00%

8,94

1,07

UTILE DI IMPRESA :

%

10,00%

10,01

1,00

ARROTONDAMENTO:

[PREZZO DI APPLICAZIONE:

€/cad.

[ 11,01

| 0G 12

Luogo e data:

Il Concorrente (timbro e firma)



¥

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2

Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”

relativamente agli strati insaturi del terreno

N. prog.

49

Analisi prezzo Art.

X.001.001

LAVORI VARI
REALIZZAZIONE TUNNEL MOBILE FRONTALE
TRATTO LAVISOTTO LATO CARBOCHIMICA

[ | 19076

DESCRIZIONE

[ um. ]

Q.TA

PREZZO

[ IMPORTO

INC.% |

MANO D'OPERA:

11

12

13

14

15

16

17

18

19

NOLI E TRASPORTI:

SOMMANO

0%]|

2,1 19079

Y.002

TUNNEL MOBILE, installazione

cad.

5.909,09

5.909,09

2,2| 19080

Y.003

TUNNEL MOBILE, per lo spostamento nel tratto carbochimica

190

124,79

23.709,89

2,3

2,4

25

2,6

2,7

2,8

2,9

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

SOMMANO

29.618,99

100%)|

31

3.2

33

34

35

3,6

3,7

3.8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4.4

45

SOMMANO

0%]

[ToTALE cosTI

€/cad.

[ 29.618,99

100%)|

SPESE GENERALI:

%

12,00%

29.618,99

3.554,28

UTILE DI IMPRESA :

%

10,00%

33.173,27

3.317,33

ARROTONDAMENTO:

0,13

[PREZZO DI AP

PLICAZIONE:

€/cad.

[ 36.490,73

0G 12

Luogo e data:

Il Concorrente (timbro e firma)



¥

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2

Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”

relativamente agli strati insaturi del terreno

N. prog.

50

Analisi prezzo Art.

X.001.002

LAVORI VARI
REALIZZAZIONE TUNNEL MOBILE FRONTALE
TRATTO LAVISOTTO LATO SUD CAVALCA FERROVIA E FOSSA PRIMARIA

[ | 19077

DESCRIZIONE

[ um. ]

Q.TA

PREZZO

[ IMPORTO

INC.% |

MANO D'OPERA:

11

12

13

14

15

16

17

18

19

NOLI E TRASPORTI:

SOMMANO

0%]|

2,1 19079

Y.002

TUNNEL MOBILE, installazione

cad.

5.909,09

5.909,09

2,2] 19081

Y.004

TUNNEL MOBILE, per lo spostamento lato sud cavalca ferrovia

180

237,59

42.766,16

2,3

2,4

25

2,6

2,7

2,8

2,9

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

SOMMANO

48.675,25

100%)|

31

3.2

33

34

35

3,6

3,7

3.8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4.4

45

SOMMANO

0%]

[ToTALE cosTI

€/cad.

[ 48.675,25

100%)|

SPESE GENERALI:

%

12,00%

48.675,25

5.841,03

UTILE DI IMPRESA :

%

10,00%

54.516,28

5.451,63

ARROTONDAMENTO:

- 0,14

[PREZZO DI AP

PLICAZIONE:

€/cad.

[ 59.967,77

0G 12

Luogo e data:

Il Concorrente (timbro e firma)



¥

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2

Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”

relativamente agli strati insaturi del terreno

N. prog.

51

Analisi prezzo Art.

X.001.003

LAVORI VARI
REALIZZAZIONE TUNNEL MOBILE FRONTALE
TRATTO LAVISOTTO LATO CAMPO CONI

[ | 19078

DESCRIZIONE

[ um. ]

Q.TA

PREZZO

[ IMPORTO

INC.% |

MANO D'OPERA:

11

12

13

14

15

16

17

18

19

NOLI E TRASPORTI:

SOMMANO

0%]|

2,1 19079

Y.002

TUNNEL MOBILE, installazione

cad.

5.909,09

5.909,09

2,2| 19082

Y.005

TUNNEL MOBILE, per lo spostamento lato campo coni

650

144,16

93.700,90

2,3

2,4

25

2,6

2,7

2,8

2,9

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

SOMMANO

99.609,99

100%)|

31

3.2

33

34

35

3,6

3,7

3.8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4.4

45

SOMMANO

0%]

[ToTALE cosTI

€/cad.

[ 99.609,99

100%)|

SPESE GENERALI:

%

12,00%

99.609,99

11.953,20

UTILE DI IMPRESA :

%

10,00%

111.563,19

11.156,32

ARROTONDAMENTO:

- 0,11

[PREZZO DI AP

PLICAZIONE:

€/cad.

[ 122.719,40

0G 12

Luogo e data:

Il Concorrente (timbro e firma)



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”
relativamente agli strati insaturi del terreno

N. prog.
52

Analisi prezzo Art.

X.002.001
LAVORI COMPIUTI
REALIZZAZIONE UNITA FILTRANTE MOBILE PROVVISORIA

0

[ | 19083 |

DESCRIZIONE [ um. ]

Q.TA

PREZZO [ IMPORTO [ INC.% |

MANO D'OPERA:

11

10. 5

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato

40

30,24 1.209,60

12

A.1.5. 10.
A.1.5. 10.10

LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio qualificato

28

27,99 783,72

13

14

15

16

17

18

19

NOLI E TRASP

ORTI:

SOMMANO 1.993,32 19%)|

21

19084

Y.006

IMPIANTO FILTRANTE,

cad.

7.500,00 7.500,00

2,2

338

A.2.60.110. 5

PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A M 17, prezzo orario con conteggio minim

36,05 144,18

2,3

2,4

25

2,6

2,7

2,8

2,9

MATE

RIALI A PIE' D'OPERA:

SOMMANO 7.644,18 74%|

31

13876

E.1.3.285.25

TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41 AREA UD, diametro mm 250

m

20

11,12 222,40

3.2

13906

E. 1. 3. 290. 65

RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC, innesto a sella diam. 250

cad.

22,02 132,13

33

19085

Y.007

MATERIALI PER FISSAGGIO E INCOLLAGGIO TUBI,

a corpo

384,31 384,31

34

35

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4.4

45

SOMMANO 738,85 7%|

[ToTALE cosTI

€/cad.

[ 10.376,35 | 100%)|

SPESE GENERALI:

%

12,00%

10.376,35 1.245,16

UTILE DI IMPRESA :

%

10,00%

11.621,51 1.162,15

ARROTONDAMENTO:

[PREZZO DI APPLICAZIONE:

€/cad.

[ 12.783,66 | 0G 12

Luogo

e data:

Il Concorrente (timbro e firma)



N ‘““E i~ PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO OPERE AMBIENTALI N. prog.
W 53

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”
relativamente agli strati insaturi del terreno

Analisi prezzo Art.

X.002.002

LAVORI COMPIUTI

SOVRAPPREZZO ALLA REALIZZAZIONE UNITA FILTRANTE MOBILE PROVVISORIA
PER RIEMPIMENTO FILTRANTE

| | 19086 | [ \ \ \ \ |

[ DESCRIZIONE [ um. ] Q.TA [ PREzZZO | IMPORTO [ INC.% |

MANO D'OPERA:

1,1 1/A.1.5. 10. 5 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato h 4 30,24 120,96
1.2 -
13 -
1,4 -
15 -
1,6 -
1,7 -
18 -
1,9 -
SOMMANO 120,96 1%|

NOLI E TRASPORTI:

2,1 338/A. 2.60.110. 5 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A M 17, prezzo orario con conteggio minim h 4 36,05 144,18
2,2 -
2,3 -
2,4 -
2,5 -
2,6 -
2,7 -
2,8 -
29 -
SOMMANO 144,18 1%|

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 19087|Y.008 LETTO FILTRANTE, a corpo 1 9.423,26 0.423,26
3,2 -
3,3 -
34 -
3,5 -
3,6 -
3,7 -
3,8 -
3,9 -
4,0 -
41 -
42 -
43 -
4.4 -
45 N
SOMMANO 0.423,26 97%)|

[ToTALE cosTI €/cad. [ 9.688,40 100%)|

SPESE GENERALI: % 12,00% 9.688,40 1.162,61
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 10.851,01 1.085,10
ARROTONDAMENTO: -

[PREZZO DI APPLICAZIONE: €/cad. [ 11.936,11 | 0G 12

Luogo e data: Il Concorrente (timbro e firma)



N ‘““E i~ PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

@ SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE PROGETTUALE N° 2
Per la bonifica, con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse “Trento nord”
relativamente agli strati insaturi del terreno

N. prog.

54

Analisi prezzo Art.

X.006.001

LAVORI COMPIUTI

REALIZZAZIONE IMPIANTO LAVARUOTE A TRANSITO CON IMPIANTO DI TRATTAMENTO
0

| | 19088 | [ \ \

[ DESCRIZIONE [ um. ] Q.TA

PREZZO

IMPORTO

INC.% |

MANO D'OPERA:

11

i

10. 5 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio specializzato h 40

30,24

1.209,60

A.1.5. 10.
12 3|A.1.5. 10.15 LAVORI DI GENIO CIVILE, operaio comune h 32

25,04

801,28

13

14

15

16

17

18

19

SOMMANO

2.010,88

3%]|

NOLI E TRASPORTI:

2,1 19089|Y.009 IMPIANTO LAVARUOTE, cad. 1

58.634,15

58.634,15

2,2

2,3

24

25

2,6

2,7

2,8

2,9

SOMMANO

58.634,15

97%)|

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

31

3.2

3.3

34

35

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4.4

45

SOMMANO

0%]

[TOTALE cosTI €/cad.

60.645,03

100%)|

SPESE GENERALI: % 12,00%

60.645,03

7.277,40

UTILE DI IMPRESA : % 10,00%

67.922,43

6.792,24

ARROTONDAMENTO:

[PREZZO DI APPLICAZIONE: €/cad.

74.714,68

0G 12

Luogo e data:

Il Concorrente (timbro e firma)





