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Art. 1 - Oggetto e finalita dell’appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di gestione delle superfici
sportive naturali e sintetiche e delle aree verdi ad esse connesse in tutti gli edifici
sportivi gestiti da A.S.I.S., a basso impatto ambientale

2. Le prestazioni oggetto d’appalto si configurano come un sistema di prestazioni
progettate nel Piano di gestione 2020-2024 allegato al presente Capitolato con il
quale la stazione appaltante si propone di garantire I'efficienza funzionale, tecnica
ed ornamentale di 27 locations costituite da campi in erba, campi in sintetico e
aree complementari, recependo gli indirizzi di carattere tecnico, di servizio
pubblico e normativo individuati dalla direzione tecnica e dalla stazione
appaltante nel rispetto del contratto di servizio pubblico stipulato tra A.S.I.S. e

Comune di Trento.
3. L'appalto non e suddiviso in lotti.

Art. 2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attivita

1. Il servizio di cui all’art. 1 ha esecuzione presso le seguenti 27 locations ubicate

nel territorio del Comune di Trento:

T home Locations Tipo edificio sportivo Indirizzo

1 | Argentario campo all'aperto (calcio) in erba | Via Ponte Alto, 79 38121 CO-
naturale GNOLA

2 | Baseball campo all'aperto (baseball e cric- | Via Fersina, 17 38123 TRENTO
ket) in erba naturale e terra
rossa

3 | Briamasco stadio con campo all'aperto (cal- |Via R. da Sanseverino, 41
cio) in erba naturale 38122 TRENTO

4 | Carlo Covi e Ezio Po- | campo di atletica leggera out- Piazzale Camillo Rusconi,5

stal door 38121 TRENTO

5 | Cristo Re campo all'aperto (calcio) in sinte- | Via Lavisotto, 41 38122 TRENTO
tico

6 |Fersina campo all'aperto (rugby e foot- Via Fersina, 19 38123 TRENTO
ball americano) in sintetico

7 | Gabbiolo campi all'aperto (calcio) in sinte- |via della Cros, 10 38123 POVO
tico (2 campi) e in erba naturale
(1 campo)

8 | Ito del Favero centro sportivo con piscina Via Bettini, 7 38123 TRENTO

9 | Manazzon centro sportivo con piscina e lido |Via Fogazzaro, 4 38123 TRENTO

10 | Marnighe campo all'aperto (calcio) in sinte- | via Carlo e Valeria Julg 38121
tico COGNOLA

11 | Martignano campo all'aperto (calcio) in sinte- | Via dell'Albera 38121 MARTI-
tico GNANO

12 | Mattarello "O. Man- | campo all'aperto (calcio) in sinte- | Piazzale Ergolding, 1 38123

tovan" tico MATTARELLO
13 | Mattarello cs centro sportivo Via Del Castel, 3 38123 MATTA-
RELLO

14 | Meano campo all'aperto (calcio) in sinte- | Via Bellaria, 9 38121 MEANO
tico

15 | Melta campi all'aperto (calcio) in sinte- | Via 25 aprile 10 38121 TRENTO
tico (1 campo) e in erba naturale
(1 campo)

16 | Orione campo all'aperto (calcio) in sinte- | Via del Maso Smalz, 2 38122
tico TRENTO

17 | Ravina "M. Bottura" |campo all'aperto (calcio) in sinte- | Via Filari Longhi, 2 38123 RA-
tico VINA

18 | San Bartolomeo campo all'aperto (calcio) in sinte- | Viale degli Olmi, 44 38123
tico TRENTO
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19 | Softball campo all'aperto (softball) in Via Fersina, 17 38123 TRENTO
erba naturale e terra rossa

20 | Sopramonte campo all'aperto (calcio) in sinte- | via di Mura, 24 38123 SOPRA-
tico MONTE

21 | Sopramonte palestra | centro sportivo Via di Mura, 11 38123 SOPRA-

MONTE

22 | Talamo campo all'aperto (calcio) in sinte- | Via del Maso Smalz, 11 38122
tico TRENTO

23 | Trentinello campo all'aperto (calcio) in erba |Via del Maso Smalz, 9 e 7
naturale 38122 TRENTO

24 | Trento Nord centro sportivo con piscine, lido |Via 4 Novembre, 23/4 38121

e campo all'aperto (calcio) in sin-
tetico

GARDOLO

25

Trento Sud "Pala-
Trento"

centro sportivo

Via Fersina, 11 38123 TRENTO

26

Vela Piedicastello

campo all'aperto (calcio) in erba
naturale

Via Dos Trento, 23/B 38122
TRENTO

27

Vela Piedicastello cs

centro sportivo

Via Dos Trento, 23/B 38122

TRENTO

A.S.1.S. si riserva la facolta di affidare all’appaltatore, in corso di appalto ai sensi
dell’art. 27, comma 2, lettera b) della L.P. 2/2016, operazioni manutentive del
servizio di cui al presente capitolato su locations non indicate al comma 1 e
gestite da A.S.I.S..

L'appaltatore deve garantire le attivita manutentive e gestionali come individuate
nel Piano di gestione redatto dal dr. agronomo dott. Andrea Tovaglieri costituito
dai seguenti documenti di progettazione, tutti allegati al presente capitolato:

1) Relazione;

2) Planimetrie delle Locations;

3) Elenco Prezzi Unitari;

4) Computo Metrico Estimativo (per Anno e per Campo);

5) Disciplinare Descrittivo e Prestazionale;

6) DUVRI (Documento Unico di Valutazioni Rischi da Interferenza);

7) Piano di Indirizzo per I'Utilizzo dei Prodotti Fitosanitari;

8) Stima dell'Incidenza della Manodopera;

9) Stima dell'Incidenza della Sicurezza.

A.S.1.S. si riserva la facolta di modificare o sostituire, in corso di appalto ai sensi
dell’art. 27, comma 2, lettera b) della L.P. 2/2016, uno o piu dei documenti di
progettazione di cui al comma 3 del presente articolo, nonché le check list di cui
all’allegato 11), al fine di adeguare le prestazioni ad eventuali nuove o mutate
esigenze tecniche, economiche, di servizio pubblico o normative del servizio in
appalto.

Il Piano di Gestione di cui agli allegati da 1 a 9 del presente capitolato individua
gli interventi necessari per la manutenzione del verde di ciascuna delle 27
locations identificate al comma 1 del presente articolo. Per ognuna locations sono
state previste le operazioni, differenziate nelle diverse annualita, in ragione delle
caratteristiche intrinseche di ogni location.

Le operazioni manutentive da eseguire, riportate dettagliatamente con le
specifiche voci di costo nell’allegato 3 “Elenco Prezzi Unitari”, sono state suddivise
in:

e Ordinarie a Corpo

Ordinarie a Misura

Straordinarie a Misura

Sicurezza Interferenziale

Somme a Disposizione (arrotondamenti)

Pagina | 4



Capitolato speciale d’appalto
del Servizio di gestione delle superfici sportive naturali e sintetiche e delle aree verdi ad esse connesse
in tutti gli edifici sportivi gestiti da A.S.1.S. a basso impatto ambientale

In dettaglio:

a) le operazioni di gestione dei campi in erba sono state definite come ordinarie
“a corpo”. Tutte le operazioni di gestione del singolo campo in erba vengono
quantificate mediante un canone annuale, pagato trimestralmente, specifico
in ragione delle differenziate necessita di ogni luogo. Per il singolo campo
vengono identificate le lavorazioni minime necessarie a garantire la
funzionalita del verde sportivo (tagli, concimazioni, irrigazione, ecc.....). Il
canone annuale e stato definito anche in ragione di un “monte ore” di utilizzo
settimanale che influenza le manutenzioni necessarie alla funzionalita;

b) le manutenzioni previste sui campi in erba sintetica sono state computate
come ordinarie “a misura” al fine di garantire una maggiore flessibilita nella
gestione dei singoli campi in ragione delle reali necessita campo-specifiche;

c) tutti gli altri interventi di gestione dei campi e delle aree connesse sono stati
computati come straordinari “a misura”.

Art. 3.1 - Obblighi a carico dell’appaltatore

1.

L'appaltatore, nell’adempimento dell’'obbligazione di erogazione del servizio, deve
usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle
prescrizioni di cui al contratto, al presente capitolato e al Piano di gestione.

La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti
di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle
condizioni che attengono all’esecuzione del servizio.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte
dell’appaltatore equivale altresi a dichiarazione della sussistenza delle condizioni
che consentono I'immediata esecuzione dei servizi.

In particolare, I'appaltatore & tenuto a recepire quanto programmato nel Piano di
gestione e procedere ad una pianificazione settimanale degli interventi calandola
nelle differenziate esigenze durante il corso dell’'anno, supportato dal Direttore
tecnico dell’appalto e dal Responsabile Ufficio tecnico impianti all’aperto e
palestre di A.S.I.S..

Tutte le operazioni devono essere comunicate alla stazione appaltante prima
dell’esecuzione e, al termine, deve essere comunicata I’'esecuzione in conformita
a quanto riportato nell’allegato 5 del capitolato (documento "“Disciplinare
descrittivo e prestazionale”). Con queste comunicazioni devono essere indicate
eventuali anomalie o problematiche. Tutte le comunicazioni e le fasi di
pianificazione degli interventi e di registrazione dell’avvenuto intervento devono
avvenire mediante piattaforma informatica dell’appaltatore.

L'appaltatore, entro sessanta giorni dalla stipula del contratto, deve costituire un
magazzino operativo nel territorio del comune di Trento, pena la risoluzione del
contratto.

L'appaltatore, entro sessanta giorni dalla stipula del contratto, deve mettere a
disposizione della stazione appaltante la piattaforma informatica per la gestione
delle prestazioni in appalto (applicativo R3 Trees ver 4.16 o software equivalente).
Ai sensi del paragrafo 4.3.4 (formazione del personale) del D.M. del Ministro
dell'lambiente e della tutela del territorio e del mare 13/12/2013 avente ad
oggetto “Criteri ambientali minimi per I'affidamento del servizio di gestione del
verde pubblico”, entro trenta giorni dalla stipula del contratto, I'appaltatore deve
depositare alla stazione appaltante idonea documentazione atta a dimostrare la
formazione prevista dal citato paragrafo 4.3.4 ovvero, qualora non possa
dimostrare che il personale che impieghera sia opportunamente formato, un
programma di formazione con indicazione di docenti, loro profilo curriculare, sede,
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date e ore di formazione previste e dovra indicare il personale che dovra
prendervi parte. Entro 90 giorni dalla stipula del contratto, |'appaltatore dovra
inoltre produrre il foglio delle firme di presenza, i test di verifica effettuati e i
risultati conseguiti. Analoga formazione deve essere effettuata per il personale
assunto in corso di esecuzione contrattuale, se non adeguatamente formato.

. Ai sensi del paragrafo 4.3.5. (rapporto periodico) del D.M. del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13/12/2013 avente ad

oggetto “Criteri ambientali minimi per I'affidamento del servizio di gestione del

verde pubblico”, entro gennaio di ciascun anno contrattuale, 'appaltatore deve
depositare alla stazione appaltante una relazione contenente informazioni:

e sulle pratiche adottate per la gestione e il controllo dei parassiti,

e sul nome commerciale e le quantita dei fertilizzanti, dei fitofarmaci e dei
lubrificanti impiegati;

e sulle operazioni di potatura effettuate;
su eventuali indicazioni per migliorare la qualita dei suoli e dell’'ambiente;

e sulle modalita di gestione dei residui organici, anche di potatura, e
sull’eventuale compostaggio degli stessi secondo quanto previsto dal
paragrafo 4.3.2 del DM 13/12/2013;

e sulla eventuale presenza di qualsiasi pianta o animale sospetto di essere
invasivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.3.3 del DM 13/12/2013.

3.2 - Obblighi a carico dell'appaltatore: Responsabile unico

dell’appaltatore

1.

L'appaltatore deve designare, entro trenta giorni dalla stipula del contratto, e
mantenere per tutta la durata dell’appalto il Responsabile unico dell’appalto,
dipendente dell’Appaltatore munito di diploma di maturita di perito agrario. Il
Responsabile unico dell’appaltatore ha il compito di:

e organizzare e mantenere in essere per tutta la durata dell’appalto gli obblighi
previsti in capo all’appaltatore dal presente capitolato;

e dare esecuzione all‘offerta tecnica ed economica presentate dall’appaltatore;

¢ promuovere |'organizzazione, |'efficienza e l'efficacia dei servizi, sviluppando
le procedure di controllo e di autocontrollo previste in appalto;

e (gestire e organizzare il personale, con particolare riferimento alla formazione,
alla sicurezza negli impianti sportivi, alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla
tutela delle condizioni retributive, assicurative e previdenziali del personale;

e presenziare alle riunioni periodiche con la stazione appaltante;
visitare con regolarita gli impianti autonomamente e con la direzione tecnica
(interna ed esterna) della stazione appaltante;

e compilare e trasmettere alla stazione appaltante la documentazione tecnica e
amministrativa prevista in contratto;

e gestire a livello giuridico-amministrativo e contabile I'appalto e il contratto
d’appalto.

Il Responsabile unico dell’'appalto non pud coincidere con la figura di operaio

semplice o specializzato impiegato nelle lavorazioni in appalto. La sostituzione in

corso d’appalto del Responsabile unico dell’appalto deve essere preventivamente
approvata dal RUP di A.S.I.S..

Art. 4 - Obblighi a carico della stazione appaltante

1.

La stazione appaltante provvede a:

¢ vigilare sulla corretta attuazione delle prestazioni quantitative e qualitative del
Piano di gestione;

e programmare le attivita di manutenzione straordinaria a misura;
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indire riunione periodica trimestrale con l'appaltatore e per esso in particolare
il Responsabile unico dell’appalto, nonché per la stazione appaltante: il
direttore tecnico agronomo esterno dell’appalto, il responsabile unico del
procedimento (RUP), il direttore tecnico interno dell’esecuzione del contratto
e il direttore amministrativo dell’esecuzione del contratto;

aggiornare annualmente, ove necessario per ragioni tecniche, economiche e
normative, il Piano di gestione;

redigere la contabilita trimestrale di appalto a corpo e a misura;

mettere a disposizione, ove disponibili e necessario, locali per il deposito di
attrezzature e prodotti dell’/Appaltatore indispensabili per l'esecuzione del
presente appalto;

controllare I'esecuzione dell’offerta tecnica depositata dall’appaltatore in sede
di gara;

monitorare quanto previsto nella relazione sulle misure per il contrasto alle
principali malattie delle piante e sul controllo dei parassiti depositata
all’appaltatore in sede di gara ai sensi del paragrafo 4.2.1 - gestione e
controllo dei parassiti - del D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 13/12/2013;

controllare I'esecuzione di quanto previsto ai commi 8 e 9 dell’art. 3.1. del
presente capitolato in ordine agli obblighi per I'appaltatore previsti dal
paragrafo 4.3.4 (formazione del personale) e dal paragrafo 4.3.5 (rapporto
periodico) del D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 13/12/2013.

Art. 5 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a)

b)
c)

d)

f)

g)

la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "“Recepimento della direttiva
2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti
pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi
e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e
della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge
provinciale sull'energia 2012";

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

il Decreto D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “"Regolamento
recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”; [NB la lettera
C) € una integrazione all’elenco]

il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attivita contrattuale
e dell'lamministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"™ e il D.P.G.P.
22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge
provinciale 19 luglio 1990, n. 23", per quanto applicabili;

la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
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h) la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione”;

i) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196,
concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per Il'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato
regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante
“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita competenti
a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o
esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;

j) le norme del codice civile;

k) il D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l|'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

[) il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13
dicembre 2013 recante “Criteri ambientali minimi per ['affidamento del
servizio di gestione del verde pubblico, per acquisto di Ammendanti -
aggiornamento 2013, acquisto di piante ornamentali e impianti di irrigazione”;

m) il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio
2014 recante “"Adozione del Piano di azione nazionale per |I'uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto
2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce
un quadro per |'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»”.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-
1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente
capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o piu previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a
norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate,
ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni
contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo
e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni
del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o
annullate o divenute oggettivamente non piu attuabili, altre previsioni -
legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il piu
vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino
un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 — Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
a.l) il capitolato speciale d’appalto (parte amministrativa) e il Piano di gestione
2020-2024 costituito dagli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DUVRI), 7, 8 e 9 del medesimo
capitolato (parte amministrativa), nonché gli ulteriori allegati 10. e 11. (allegati
che, tutti insieme, costituiscono la parte tecnica del capitolato speciale d’appalto)];
a.2) l'offerta tecnica dell’appaltatore;
a.3) l'offerta economica dell’appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera
e degli oneri aziendali dell’'operatore economico);
a.4) [Eventuale] I'atto costitutivo di R.T.I.;
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a.5) [Eventuale] la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara.

Il contratto & stipulato in modalita elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.Lgs. n. 50/2016 con l'assistenza di un notaio scelto dall’appaltatore con studio
in Trento.

Art. 7 — Durata del contratto

1.

2.

3.

4,

Il servizio ha durata quinquennale decorrente dal primo giorno del mese
successivo alla stipula del contratto d’appalto e comunque non prima del 31
dicembre 2019. In ragione dell’'oggetto del servizio, qualora lo stesso hon possa
essere iniziato alla data indicata, per motivi relativi alla procedura di gara, la
decorrenza verra posticipata al primo giorno del primo mese utile successivo
all’aggiudicazione, ferma restando la durata quinquennale complessiva del
contratto.

Ove sussistano oggettive ragioni d’urgenza, in conformita a quanto previsto
dall’'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, A.S.I.S. ha facolta di ordinare
all’aggiudicataria I'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione,
con apposita comunicazione da far pervenire all’aggiudicataria stessa tramite PEC.
A.S.I.S. si riserva la facolta di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni,
per una durata pari a 4 (quattro) anni. A.S.I.S. esercita tale facolta
comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 10
mesi prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potra essere modificata per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
I'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs.
n. 50/2016. In tal caso l'appaltatore & tenuto all’esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto agli stessi - o piu favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art. 8 - Importo del contratto

1.

2.

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende

offerto dall’appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo

rischio.

L'importo di contratto sara determinato nella contabilita trimestrale d’appalto

redatta secondo:

* |e operazioni (ordinarie e straordinarie) a corpo e a misura regolarmente
eseguite;

» |e modifiche e le integrazioni disposte ai sensi del presente capitolato.

Il contratto di appalto potra essere modificato, senza una nuova procedura di

affidamento, ai sensi dell’art. 27, comma 2, lett. a) della |l.p. n. 2/2016, nel

seguente caso: trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data di stipulazione del contratto,

lo stesso & sottoposto a revisione prezzi annuale in base al tasso di inflazione

programmato.

Art. 9 - Direttore dell’esecuzione del contratto

1.

2.

3.

Il Responsabile del procedimento controlla I'esecuzione del contratto
congiuntamente alla direzione tecnica dell’'esecuzione del contratto.

La direzione tecnica dell’esecuzione del contratto & affidata a un dottore
agronomo esterno alla stazione appaltante e al Responsabile Ufficio tecnico
impianti all’aperto e palestre della stazione appaltante.

La direzione amministrativa dell’esecuzione del contratto € affidata al
Responsabile Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi della stazione
appaltante (che riveste il ruolo di Responsabile del procedimento/RUP di ASIS).
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4. 1l Direttore tecnico interno dell’esecuzione del contratto indira riunioni periodiche,

di massima trimestralmente, con il Responsabile unico dell’appaltatore, il
Direttore tecnico esterno agronomo e il Direttore amministrativo dell’esecuzione
del contratto al fine di gestire l'organizzazione dell’appalto, per verificare la
qualita dei servizi resi, disporre le azioni da intraprendere e approvare la
contabilita trimestrale delle lavorazioni regolarmente eseguite. Delle riunioni sara
redatto un report trasmesso all’appaltatore.

Art. 10 — Avvio dell’esecuzione del contratto

1.

Il RUP di ASIS da avvio all’esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo
all’appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie. L'appaltatore e tenuto a
seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio
dell’esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione
appaltante ha facolta di procedere alla risoluzione del contratto previa
instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

. Il RUP di ASIS redige apposito verbale di avvio dell’'esecuzione del contratto in

contraddittorio con |"appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare
firmato dal RUP di ASIS e dall’appaltatore.

. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per I'importanza dei mezzi

strumentali all’esecuzione del contratto, l'inizio dell’attivita debba avvenire in
luoghi o tempi diversi, il direttore dell’esecuzione (RUP di ASIS) del contratto
provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell’esecuzione del
contratto.

. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata

difformita dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto
previsto dai documenti contrattuali, I'appaltatore € tenuto a formulare esplicita
contestazione nel verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 11 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

1.

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica I'art. 107 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50.

Art. 12 - Modifica del contratto durante il periodo di validita

1.

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica I'art. 27 della legge
provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 - Modalita di pagamento e fatturazione del compenso

1.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante
all'appaltatore come definito in contabilita a corpo e a misura definita
trimestralmente, fatto salvo quanto previsto all’art. 17, comma 3, del presente
capitolato in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformita secondo le modalita

previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del
servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente
capitolato.

. La verifica di conformita avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della

prestazione a cui si riferisce ed € condizione essenziale per procedere alla
emissione della documentazione fiscale da parte dell’appaltatore.

. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni

dalla data di ricevimento della documentazione fiscale, in presenza di DURC
regolare, di verifica di regolarita con Agenzia delle Entrate e, annualmente, in
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presenza di dichiarazione liberatoria del Servizio Lavoro della Provincia autonoma
di Trento attestante la regolarita retributiva dell’appaltatore.

5. In conformita all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di
inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarita
contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del
contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi.

6. In ogni caso, in conformita all’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016,
sull'importo netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50
per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione
finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di
verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita
contributiva e di certificato di correttezza retributiva da parte del Servizio Lavoro
della Provincia autonoma di Trento.

7. In conformita all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5,
il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed
in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove
non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in
corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute
al subappaltatore inadempiente.

8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza
dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali
di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di
gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate
tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell’atto di modifica
redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie;
la stazione appaltante procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e
conseguentemente non € richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto.
La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al
raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per
I'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Ciascuna impresa
partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei
servizi eseguiti, mentre la liquidazione avra come beneficiario di pagamento solo
I'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

9. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite
e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto
adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente
all’emissione del certificato di verifica di conformita con esito positivo e previo
rilascio del documento unico di regolarita contributiva e di certificato di
correttezza retributiva da parte del Servizio Lavoro della Provincia autonoma di
Trento. La verifica di conformita deve avere luogo non oltre sei mesi
dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 14 - Controlli sull’esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento
I'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, I'appaltatore, per quanto di
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sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili
dette attivita di verifica.

I servizi oggetto dell’appalto sono valutati da A.S.I.S. con gli strumenti di audit
(check list) e le visite agli impianti, sono altresi valutati dall’'utente di A.S.I.S.
attraverso i reclami, i suggerimenti, i ticket aperti con il numero unico di
reperibilita 800 949345 e i questionari di indagine di soddisfazione dell’'utente. La
check list adottata da A.S.I.S. in sede di audit dei servizi resi & quella allegata
sub 11) al presente capitolato. La check list allegata potra essere aggiornata e
modificata in corso di appalto con scambio di corrispondenza.

La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformita” riscontrate
rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e I'appaltatore sara chiamato a
rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati,
evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il
regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando I'applicazione
delle penali di cui all’art. 28.

La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformita” evidenziassero
oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facolta di
risolvere il contratto.

La stazione appaltante indira altresi periodiche giornate di visita agli impianti con
I'assistenza della direzione tecnica (interna ed esterna). Alle giornate di visita agli
impianti € richiesta la presenza del Responsabile unico dell’appaltatore.

Oltre alle quantita e ai livelli di qualita indicati nei documenti del Piano di gestione
allegato al presente capitolato, A.S.I.S. deve assicurare i seguenti indicatori e i
livelli dei servizi che A.S.I.S. considerati dal contratto di servizio tra Comune di
Trento e A.S.1.S.:

CAMPI SPORTIVI ALLAPERTO
(calcio, atletica leggera, rugby, baseball, softball, cricket, football americano)
Indicatori dei livelli di servizio

Indicatore Frequenza di rilevazione Standard

Trimestrale ed eventuale
visita ispettiva a seguito di | Conformita > 75%
segnalazione

servizio manutenzione verde
(audit periodico interno con check list)

Qualita della gestione
(reclami dell’'utenza sia diretti che Continua - humero < 10 /anno campo
pervenuti attraverso 'URP del - tempo risposta < 15 giorni
Comune di Trento)

terra (planarita, pre-

senza sassi, livello Conformita > 75%
irrigatori)
erba naturale (pla-
Manutenzione del |narita, altezza e Trimestrale ed eventuale .
terreno di gioco (au- |densita erba, livello | Visita ispettiva a seguito di | Conformita > 75%
dit periodico interno irrigatori) segnalazione

con check list) -
erba artificiale (den-

sita filamento,
accumuli gomma,
livello irrigatori)

Conformita > 75%

IMPIANTI NATATORI

Indicatori dei livelli di servizio

Indicatore Frequenza di rilevazione Standard

Trimestrale ed eventuale
visita ispettiva a seguito di | Conformita > 75%
segnalazione

servizio manutenzione verde
(audit periodico interno con check list)
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Qualita della gestione
(reclami dell’'utenza sia diretti che Continua
pervenuti attraverso 'URP del
Comune di Trento)

- numero < 20 /anno impianto
natatorio
- tempo risposta < 10 giorni

Detti indicatori e livelli costituiranno per la stazione appaltante parametro di
valutazione del servizio reso dall’appaltatore.

Art. 15 - Vicende soggettive dell’appaltatore

1.

Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma
2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante
prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento,
verificati i requisiti richiesti dalla legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18
dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal
contratto

1.

2.

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario &
nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto
2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50.

Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le
disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita alla
stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle
amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le
cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione
appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al
cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
Resta salva la facolta per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto
separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte
dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In
ogni caso la stazione appaltante cui € stata notificata la cessione puo opporre al
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo
stipulato.

Art. 17 - Subappalto

1.

In conformita a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e,
limitatamente alla quota subappaltabile, dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il
subappalto € ammesso, entro il limite massimo del 30 % (trenta per cento)
dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).
La fornitura e la posa in opera non sono subappaltabili separatamente.

. L'appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve

assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26
della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto
e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non
autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge
n. 136/2010, a pena di nullita assoluta.

. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n.

2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore
della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come
segue:

Pagina | 13



Capitolato speciale d’appalto
del Servizio di gestione delle superfici sportive naturali e sintetiche e delle aree verdi ad esse connesse
in tutti gli edifici sportivi gestiti da A.S.1.S. a basso impatto ambientale

a) durante I'esecuzione delle prestazioni I'appaltatore comunica, ai fini
dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto,
la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione
dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite
nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;

b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, I'appaltatore
comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione
della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle
prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;

c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle
prestazioni eseguite;

d) la stazione appaltante verifica la regolarita del subappaltatore nei confronti
degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione
dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti
attestanti I'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto
di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarita retributiva
del subappaltatore.

4. L'elenco prodotto dall’appaltatore prima della stipula del contratto e recante
I'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende
affidare in conformita a quanto gia dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il
recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti
nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti
al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante
per i controlli di competenza.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore
deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle
informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a
quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni
richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti
successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati
dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalita della legge
n. 136 del 2010, e ne verifica I'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i
subcontratti stipulati per I'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con
il nome del subcontraente, I'importo del contratto, I'oggetto della prestazione
affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun
divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 18 — Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e
le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute,
assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi
previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 - Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato
nell’appalto

1. Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge provinciale 2/2016 e s.m. e della
deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano
applicazione le disposizioni= economico-normative non inferiori a quelle previste
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dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per gli operai agricoli florovivaisti ed
integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere
garantite ai soci lavoratori dipendenti da societa cooperative. Le predette
condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

a) minimi retributivi CCNL e CCPL;

b) mensilita aggiuntive CCNL e CCPL;

€) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;

d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;

e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternita;

f) ROL ed ex festivita;

g) modalita di cambio appalto.

2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall’applicazione del CCNL ed
eventuale CCPL di riferimento formera una quota (c.d. “indennita appalto”) che
sara riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa
nell’appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali
13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle
prestazioni nell’appalto.

3. Ai sensi del punto 2 della citata intesa territoriale del 21 febbraio 2013, qualora i
minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati
successivamente all’aggiudicazione dell’appalto e vengano incrementati,
I'indennita di appalto non verra incrementata. Qualora durante l'esecuzione del
contratto l'‘appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di
riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi
contrattuali, assorbira gli incrementi fino a concorrenza della determinazione
dell’appalto.

Art. 20 - Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione
dell’appalto

1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall’art. 32, comma 2, della legge
provinciale n. 2/2016, che richiama l'art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema
di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, in caso
di cambio di gestione dell’appalto, si stabilisce per |'appaltatore I'obbligo di
effettuare, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali
comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale, con e
rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se
presenti, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, per
permettere di attuare un percorso finalizzato alla promozione della stabilita
occupazionale e del livello retributivo complessivo del personale impiegato nella
gestione uscente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore o collaboratore.
Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 32 della I.p. 2/2016 e
dall’art. 19 del presente Capitolato e se sono previste cessazioni connesse al
cambio appalto, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative
dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le
esigenze di stabilita occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente
e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti, fermo restando che
€ garantita ai soli fini economici la conservazione della anzianita maturata. Se il
confronto produce accordo tra le parti esse sottoscrivono il relativo verbale. In
caso di dissenso le parti redigono un verbale di mancato accordo dove, tra l'altro,
I'appaltatore indica i motivi organizzativi ed economici in virtu dei quali non
assume il personale precedentemente impiegato nell'appalto. In entrambi i casi
copia del verbale e inviato dall'appaltatore alla stazione appaltante prima
dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto.
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Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la
documentazione relativa al personale in forza, impiegato nel presente appalto 3
(tre) mesi prima della scadenza naturale del contratto, nell’Allegato - elenco del
personale, ove e recato I'elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per
addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale,
inquadramento, mansioni e/o qualifica.

L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo
anche nel prossimo affidamento, € tenuto a trasmettere alla stazione appaltante,
a mezzo di posta elettronica certificata, le informazioni relative al personale
impiegato nella gestione uscente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore
o collaboratore, attraverso la compilazione dell™Elenco del personale”. L'elenco &
formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.
L'elenco e redatto con l'indicazione per ciascuna persona: dell’orario contrattuale,
dell’anzianita maturata, dell'inquadramento economico, delle mansioni e/o
qualifica. Ai fini della pubblicazione dell’elenco negli atti di gara, lo stesso &
anonimizzato mediante la sola indicazione delle iniziali del nome e del cognome.

Art. 21 - Clausola sociale - lavoratori svantaggiati

1.

L'appaltatore ha I'obbligo di eseguire il contratto anche con I'impiego di lavoratori
svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all’art. 4 della legge n. 381/1991,
che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di
recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate
che dovranno essere impiegate durante I'esecuzione del contratto € stabilito nella
misura del 5% delle unita lavorative complessivamente impiegate o nel maggior
numero di unita lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate che il
concorrente si € impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell’offerta. Le
sopra precisate unita di persone svantaggiate dovranno essere mantenute
invariate o al piu incrementate durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di
applicazione della clausola di imposizione, di cui al precedente articolo, il rispetto
della presente clausola sociale avverra in modo compatibile con tale
adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell’lambito del naturale
turnover del personale impiegato nello svolgimento dell’appalto.

L'appaltatore & tenuto ad applicare a favore dei lavoratori svantaggiati le
condizioni economiche-normative di cui al precedente art. 19.

Art. 22 - Sicurezza

1.

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e
collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di
prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i
relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale
nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di
cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

L'appaltatore s‘impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate
anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei
loro collaboratori.

Art. 23 - Elezione di domicilio dell’appaltatore

1.

L'appaltatore deve indicare nel contratto di appalto una sede sul territorio del
comune di Trento, dove eleggera il proprio domicilio, anche ai sensi dell’art. 47
del codice civile, nel caso in cui tale sede non corrispondesse alla sede legale.
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Art. 24 - Proprieta dei prodotti

1.

Fatti salvi i diritti morali dell’autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla
legislazione vigente, ai sensi dell’art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e s.m.,
tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o
implementate sono di proprieta esclusiva della stazione appaltante.

. L'appaltatore dovra comunicare preventivamente alla stazione appaltante

I'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale
consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne |'utilizzazione nel modo e
nel tempo.

Art. 25 - Trattamento dei dati personali

1.

In relazione all’appalto affidato, Titolare del trattamento € A.S.1.S., e I'appaltatore
e tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 27/04/2016,
n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui
all’art. 28 del regolamento medesimo, I'appaltatore non € nominato Responsabile
del trattamento dei dati.

Art. 26 — Garanzia definitiva

1.
2.

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica I'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Qualora I'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione
di penali o per qualsiasi altra causa, |'appaltatore deve provvedere al reintegro
della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della
relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all’appaltatore.

. Nel caso di integrazione del contratto, 'appaltatore deve modificare il valore della

garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell’atto
aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

. La garanzia definitiva dovra essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 0 1.2.1

allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo
Economico accompagnata da un’apposita appendice riportante la seguente
clausola: “II Foro competente in caso di controversia fra il Garante e
I’Amministrazione appaltante € quello di Trento.”.

. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema

tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo
1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall’Amministrazione.
Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare
esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo)
devono recare una clausola espressa di non opponibilita alla stazione appaltante.

Art. 27 - Obblighi assicurativi

1.

Sono a carico esclusivo dell’appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per
rischi, infortuni, responsabilita civile e le spese di risarcimento danni verso
persone e cose dell’appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

. In relazione a quanto sopra, I'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie

assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilita civili
(RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio
del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante
nell’'ambito del contratto.
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L'appaltatore sara ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza
del proprio personale; avra pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e
ammanchi.

Art. 28 - Penali

1.

In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato
e qualora non sia stata concessa dalla stazione appaltante un’eventuale proroga,
verra applicata una penale pari al 0,5 per mille dellimporto contrattualmente
dovuto per ogni giorno di ritardo.

In caso di mancata esecuzione delle lavorazioni del Piano di gestione allegato al
presente Capitolato o in caso di difformita da quanto previsto nelle voci di Elenco
prezzi unitari (allegato 3) e dal Disciplinare descrittivo e prestazionale (allegato
5) viene applicata una penale fissa di 200 € per ogni lavorazione. A questa penale
fissa viene sommata una penale variabile, in base alla tipologia di lavorazione,
pari al costo delle operazioni non eseguite o eseguite in difformita moltiplicate
per un fattore di aggravio pari a 1.5. Per operazioni di manutenzione a corpo, ove
non presenti i prezzi per le singole lavorazioni, la penale & calcolata utilizzando il
Prezzario Assoverde in vigore al momento dell'esecuzione delle lavorazioni. Oltre
alle penali sovraesposte saranno applicati i danni diretti arrecati alle strutture e/o
al verde sportivo e ornamentale e i danni indiretti dovuti a aggravi manutentivi,
inagibilita e/o mancato svolgimento di eventi sportivi/attivita

In caso di inadempimento delle prestazioni indicate agli articoli 3.1 e 3.2 si
applichera una penale massima di Euro 4.000,00.

Ove non stabilita dal presente articolo, I'entita delle penali & stabilita in relazione
alla gravita dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta,
avverso la quale I'appaltatore avra facolta di presentare le proprie osservazioni
per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la
contestazione.

Nel caso in cui I'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato
accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa
provvede a trattenere |'importo relativo alle penali applicate dalle competenze
spettanti all’appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali
ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all’art. 26 del presente
capitolato.

Nel caso in cui I'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti,
superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a
dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell‘articolo 29, fatto salvo il diritto
all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera
in nessun caso l'appaltatore dall’ladempimento dell’'obbligazione per la quale si &
reso inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della medesima
penale.

Art. 29 - Risoluzione del contratto

1.

2.

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica I'art. 108 del D.Lgs. n.

50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 108,

comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle
prestazioni affidate;

b) ingiustificata sospensione del servizio;

c) subappalto non autorizzato;
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d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 16 del
presente capitolato;

e) il non aver iniziato I'esecuzione delle attivita oggetto del contratto entro 10
giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione
appaltante;

f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed
assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante
presso |'‘appaltatore, di non conformita che potenzialmente potrebbero
arrecare grave nocumento alla qualita del servizio e/o rischi di danni
economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformita
all’art. 14, comma 3, del presente capitolato;

h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 28, comma 6,
del presente capitolato;

i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione
dell’appalto;

j) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro;

k) qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 89, comma 9, del
D.Lgs. 50/2016, abbia accertato, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto
di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali
dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli
obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;

) mancata costituzione del magazzino operativo nel territorio del comune di
Trento come previsto dall’art. 3.1 del presente capitolato;

m) mancata nomina del Responsabile unico dell’appaltatore o nomina di un
soggetto privo dei requisiti previsti dall’art. 3.2 del presente capitolato;

n) mancata esecuzione delle prestazioni presentate con offerta tecnica
depositata in sede di gara. Non potranno essere intese quale rinuncia alla
risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a
precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia
provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti
dell’appaltatore.

Art. 30 - Recesso e clausola risolutiva espressa

1.

2.

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n.
50/2016.

A.S.1.S. recedera dal contratto prima della scadenza prevista all'art. 7 e |l
contratto si intendera risolto il 31 dicembre 2023 qualora, entro la predetta data,
il Comune di Trento non abbia approvato l'affidamento ad A.S.I.S. (Stazione
appaltante) del servizio pubblico di gestione degli impianti sportivi del Comune di
Trento medesimo e/o la messa a disposizione dei relativi impianti sportivi per il
periodo successivo al 31 dicembre 2023, salvo che il Comune di Trento non
subentri ad A.S.I.S. nel contratto di appalto in oggetto.

. Nel caso del comma 2, la risoluzione si verifica di diritto quando A.S.1.S. comunica

all'appaltatore, a mezzo raccomandata AR o posta elettronica certificata, che
intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

. Nel caso di risoluzione al 31.12.2023 ai sensi dei commi 2 e 3, A.S.I.S. & altresi

tenuta a rimborsare all’Appaltatore le eventuali quote di ammortamento del
software gestionale e delle attrezzature specificamente e unicamente destinate
al servizio presso A.S.I.S. come da offerta tecnica depositata in sede di gara e
non ancora ammortizzati. A tal fine, il Gestore si impegna a depositare ad A.S.1.S.
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le fatture di acquisto e le scritture contabili di ammortamento dei cespiti offerti
in sede di gara e destinati unicamente al servizio su A.S.I.S..

Art. 31 - Definizione delle controversie

1.

2.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante
e |'appaltatore, che non si siano potute definire con 'accordo bonario ai sensi
dell’art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante I'esecuzione del contratto che al
termine del contratto stesso, € competente in via esclusiva il Foro di Trento.

E escluso l'arbitrato ed e vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 32 - Obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanziari

1.

2.

'appaltatore, a pena di nullita del contratto, assume gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o
fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e
s.m.:

"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei
flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...)
nell’ambito del contratto sottoscritto con A.S.1.S., identificato con il CIG n. (...),
assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si
impegna a dare Iimmediata comunicazione a A.S.I.S. della notizia
dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.

III. Limpresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dellimpresa (...),
si impegna ad inviare copia del presente contratto a A.S.1.S.”.

. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione

appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente)
agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'‘appaltatore ed i

subappaltatori e i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola
sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010, e,
ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullita del contratto.

. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto e risolto di diritto in tutti i

casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della
societa Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a
registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli
obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante
gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche
0 presso la societa Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle
commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire
entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine
I'appaltatore deve comunicare le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i
conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse
pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di
destinazione del conto alle commesse pubbliche.
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6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario
o0 postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice
identificativo di gara ed il codice unico di progetto.

Art. 33 - Obblighi in materia di legalita

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria, I'appaltatore si
impegna a segnhalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita
richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione, nonché
ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga
avanzata nel corso dell’'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio
rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni
altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la
seguente clausola: “Fermo restando I'obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria,
il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente a A.S.1.S.
ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero offerta di
protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei
confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.

Art. 34 - Spese contrattuali

1. Limposta di bollo e I'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli
altri oneri tributari sono a carico dell’appaltatore.

Art. 35 - Intervenuta disponibilita di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione
appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilita di
nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell’art. 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni piu vantaggiose rispetto a
quelle praticate dall’appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una
revisione del prezzo in conformita a dette convenzioni.

2. Il recesso diverra operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e
fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

3. In caso di recesso verranno pagate all’appaltatore le prestazioni regolarmente
eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 36 - Disposizioni anticorruzione

1. Nell’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli
obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento di A.S.I.S.
approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita nella pubblica
amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale di A.S.I.S., la cui violazione
costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto
incarichi professionali con ex dipendenti di A.S.I.S. e, per quanto compatibile ai
sensi dell'art. 1.2 del Codice di comportamento di A.S.1.S., con ex dipendenti del
comune di Trento (portatore d’interesse), che abbiano esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto della stessa A.S.I.S. nei confronti del medesimo
nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego.

3. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna,
ai sensi dell'art. 1.2 del Codice di comportamento di A.S.1.S., ad osservare e a
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far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con
il ruolo e l'attivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di
comportamento stesso.

4. L'appaltatore dichiara che A.S.I.S. gli ha trasmesso copia del Codice stesso e
dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna
a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

5. A.S.I.S., accertata la compatibilita dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto
instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal
Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per
la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

6. A.S.I.S, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in
assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto
salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che
possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al
fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 37 — Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per I'assegnazione del contratto
di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le
prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole
specifiche previste nel presente capitolato.

Allegati:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Relazione

Planimetrie delle Locations

Elenco Prezzi Unitari

Computo Metrico Estimativo (per Anno e per Campo)
Disciplinare Descrittivo e Prestazionale

DUVRI (Documento Unico di Valutazioni Rischi da Interferenza)
Piano di Indirizzo per I'Utilizzo dei Prodotti Fitosanitari

Stima dell'Incidenza della Manodopera

Stima dell’Incidenza della Sicurezza

10)Elenco del personale in forza all’appaltatore cessante
11)Check list sul servizio
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