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Art. 1 — Oggetto e finalita dell’appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di arredi tecnici,
strumentazione da laboratorio e attrezzature per la stabulazione di piccoli roditori.
2. Le prestazioni oggetto d’appalto si configurano come fornitura e posa in opera di

tutti gli arredi, strumentazioni da laboratori e attrezzature necessarie alla stabulazione
di roditori. In particolare al piano terra dell’edificio 14 del complesso Manifattura
Tabacchi verra insediato uno stabulario per roditori mentre al piano interrato si
insedieranno i relativi laboratori di ricerca collegati, nei quali verra effettuata la ricerca
avvalendosi degli animali stabulati al piano superiore. Attraverso l'acquisto delle
strumentazioni e arredi in oggetto, la stazione appaltante UNITN si propone di
attrezzare debitamente gli spazi di ricerca che verranno usati dall’Istituto Italiano di
Tecnologia e condivisi con il Cimec, Centro Interdipartimentale Mente e Cervello.

Art. 2 - Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attivita

1. La fornitura di cui all’art. 1 ha esecuzione presso il Complesso Manifattura
Tabacchi, Edificio 14, corpo a nord, ai piani terra e interrato. L'edificio & sito a Rovereto
- Borgo Sacco - (TN).

2. L'appaltatore deve effettuare i seguenti adempimenti o garantire le seguenti
attivita:

- la presentazione del piano operativo di sicurezza (POS) prima dell’inizio dei lavori;

- gli imballi ed il trasporto di tutti i materiali ed attrezzature sino alla destinazione
finale tenendo conto delle strutture presenti nello stabile;

- tutte le movimentazioni per portare il materiale all'interno del cantiere/laboratori;

- la mano d’opera specializzata con ogni onere ad essa relativa edotta delle norme
antinfortunistiche;

- l'attrezzatura personale di cantiere nonché i materiali di consumo;

- i disegni costruttivi di ciascuna tipologia di arredo, da presentare al momento
della stipula del contratto. La documentazione terra conto di tutte le precisazioni
che il Progettista e il Committente riterranno opportuno formulare ed essa
diventera esecutiva soltanto dopo approvazione. Tale approvazione non esonera il
Fornitore dalle proprie responsabilita a garanzia di perfetta funzionalita degli
arredi;

- la garanzia dell'ottima qualita dei materiali impiegati, la perfetta esecuzione e
installazione dei vari arredi;

- le prestazioni del personale, I'impiego di strumenti di misura necessari per il
collaudo e l'assistenza tecnica alle operazioni di collaudo;

- la consegna, a fine lavori di posa in opera, di tutti i disegni aggiornati “as built” in
formato DWG, dei manuali con le istruzioni di funzionamento e manutenzione di
tutte le apparecchiature, le certificazioni dei materiali e dei collaudi eseguiti, gli
schemi elettrici di ogni singola unita;

- lo sgombero e la pulizia del cantiere a montaggio ultimato, il carico e il trasporto
di ritorno di tutto il materiale impiegato per il montaggio, compreso il materiale
di imballaggio;

- il cablaggio elettrico nonché il collegamento fra banchi, cappe e posti di lavoro.
Tutti gli allacciamenti dei servizi (elettrici, idrici, gas) sono inclusi nello scopo del
lavoro, comprese le aspirazioni di cappe, armadi sotto cappa aspirati, armadi
aspirati e pompe da vuoto;



Art. 3 — Obblighi a carico dell’appaltatore

1. L'appaltatore, nell’ladempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta
dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al
presente capitolato.

2. La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di
pubbliche forniture e servizi, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle
condizioni che attengono all’'esecuzione della fornitura La partecipazione alla procedura
e la stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale altresi a dichiarazione
della sussistenza delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione della fornitura.
3 In particolare, l'appaltatore €& tenuto a adempiere e soddisfare tutte le
prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico e in tutti gli elaborati progettuali, nonché a

garantire quanto previsto nelle voci di capitolato relative a garanzia, assistenza e
manutenzione.

Art. 4 — Obblighi a carico della stazione appaltante

1. Effettuare il sopralluogo preventivo previsto nei documenti di gara
congiuntamente al concorrente.

2; La stazione appaltante provvede a lasciare i locali finiti dal punto di vista edile ed
impiantistico con le predisposizioni per gli allacciamenti a carico dell’appaltatore.

3. Mettere a disposizione proprio personale, che risulti idoneo, ad assistere
I'appaltatore durante le operazioni di posa in opera della fornitura stessa.

Art. 5 — Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1a Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di
appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge
provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990.
Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e il D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell’'ordinamento provinciale;

c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro® e le
diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
€) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

f) la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione”;
g) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla



protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per I'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recan-
te “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta-
mento dei dati personali da parte delle autorita competenti a fini di prevenzione, inda-
gine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché al-
la libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio.”;

h) le norme del codice civile;

I Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli
artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente
capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

2. Nel caso in cui una o piu previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a
norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero
dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali
rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del
contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate
contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute
oggettivamente non piu attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che
permettano di dare allo stesso un contenuto il pit vicino possibile a quello che le Parti
avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del contratto conforme al
suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 — Documenti che fanno parte del contratto
1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

a.1l) il presente capitolato speciale d’appalto - parte amministrativa (ed eventuali
“Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati”);

a.2) capitolato speciale d’appalto - parte tecnica;

a.3) l'offerta tecnica dell’appaltatore;

a.4) l'offerta economica dell’appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera
e degli oneri aziendali dell’operatore economico);

a.5) il DUVRI;

a.6) tavole grafiche (ARR.01, ARR.02, MEC.08, EDI.14, EDI.16, EDI.17);

a.7) computo metrico;

a.8) [Eventuale] I'atto costitutivo di R.T.I.;

a.9) [Eventuale] la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara.

2. II contratto & stipulato in modalita elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 — Durata del contratto

1. La fornitura, ad avvenuta stipulazione del contratto, ha inizio dalla data del
verbale di consegna della stessa e deve essere completata entro i giorni stabiliti
dall’offerta del concorrente vincitore (max 90 giorni naturali e consecutivi con un
minimo di 45 giorni). Ove sussistano oggettive ragioni d’urgenza, in conformita a
quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha
facolta di ordinare all’aggiudicataria 'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla
stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all’aggiudicataria stessa
tramite PEC.



Art. 8 — Importo del contratto

1, Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende
offerto dall’appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
Essendo il prezzo offerto basato sui singoli prezzi unitari la mancata compilazione da
parte del concorrente anche di una sola voce comportera I'esclusione dalla gara.

Art. 9 - Direttore dell’esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali,
svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto o provvede a nominare un
soggetto diverso nei casi previsti dalle Linee Guida ANAC in materia di responsabile
unico del procedimento. In quest’ultima ipotesi, il responsabile del procedimento
controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del
contratto.

2. Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto viene comunicato
tempestivamente all’appaltatore.

Art. 10 - Avvio dell’esecuzione del contratto

1s L'appaltatore € tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione
appaltante per I'avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora I'appaltatore non adempia,
la stazione appaltante ha facolta di procedere alla risoluzione del contratto.

2, Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del
contratto in contraddittorio con I'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio
esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dall’appaltatore.

3. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per I'importanza dei mezzi
strumentali all’esecuzione del contratto, I'inizio dell’attivita debba avvenire in luoghi o
tempi diversi, il direttore dell’esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie
istruzioni nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.

4, Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata
difformita dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto
dai documenti contrattuali, I'appaltatore & tenuto a formulare esplicita contestazione sul
verbale di avvio dell’'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 11 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

1, Per la disciplina della sospensione del contratto si applica I'art. 107 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50.

Art. 12 - Modifica del contratto durante il periodo di validita

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica I'art. 27 della legge
provinciale 9 marzo 2016, n. 2. ‘

Art. 13 - Modalita di pagamento

2. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali, verra effettuato previa emissione da
parte dell’Appaltatore di regolare fattura elettronica ai sensi del D.M. 55/2013, secondo
le seguenti modalita:

3. 95% dell'importo del contratto successivamente all’emissione del certificato di
verifica di conformita di cui all’art. 13bis, comma 2 punto 1;

4, 5% dell'importo del contratto successivamente all’ all’'emissione del certificato di
verifica di conformita di cui all’art. 13bis, comma 2 punto 2;,

5. fatto salvo quanto previsto all’art. 17, comma 3 in relazione al pagamento diretto
del subappaltatore.



6. I pagamenti sono pertanto disposti previa verifica di conformita secondo le
modalita previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione
della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nei documenti contrattuali..

7. UniTrento provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di
ricevimento della documentazione fiscale.

8. In conformita all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di
inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarita contributiva
(DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei
soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, UniTrento trattiene
dal certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

0. In ogni caso, in conformita all’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016,
sull'importo netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per
cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
I'approvazione da parte di UniTrento del certificato di verifica di conformita, previo
rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

10. In conformita all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile
del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
I'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine
sopra assegnato, UniTrento paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore
ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

11. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la
sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle
percentuali di esecuzione della fornitura, rispetto alle parti o quote indicate in sede di
gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate
tempestivamente a Unitrento mediante l'invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse
forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; UniTrento procede
all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non & richiesta la
stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica
delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del
corrispettivo, senza diritto per |'‘appaltatore al riconoscimento di interessi o altri
indennizzi

12. UniTrento procede allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il
mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto
successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformita.

Art. 13 bis —Verifica di conformita

Le procedure di emissione del certificato di verifica di conformita saranno effettuate nei
termini previsti dall’art.102 del D.Lgs 50/2016. Le spese relative sono a carico
dell’Appaltatore.
La verifica di conformita sara effettuata in due fasi:
1. verifica di conformita al termine della fornitura e posa in opera di tutti i beni
oggetti della fornitura;
2. Verifica di conformita al termine del periodo di garanzia prestazioni del servizio
di garanzia;
Ogni fase di verifica avverra in contraddittorio tra UniTrento e I’Appaltatore e verra
redatto il certificato di verifica di conformita.
L'emissione del certificato di verifica di conformita di cui al punto 1 che precede &
condizione per il pagamento che verra effettuato con le modalita e i tempi previsti
all’art. 13 che precede.



L'emissione del certificato di verifica di conformitad di cui al punto e che precede &
condizione per lo svincolo della garanzia definitiva di cui all’art. 25 che segue.

Nel caso I'emissione del certificato di verifica di conformita subisca dei ritardi per cause
imputabili all'Appaltatore, ovvero si manifestassero difetti o manchevolezze di qualsiasi
genere, I'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese a tutte le necessarie
modifiche, aggiunte o riparazioni e tali interventi sospenderanno il termine di
effettuazione della verifica.

Qualora I'Appaltatore non provvedesse nel termine indicato da UniTrento sara facolta di
UniTrento di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 28 che segue.

Ai fini dell'emissione certificato di verifica di conformita, UniTrento verifichera I'integrale
pagamento delle prestazioni dei subcontraenti, comunicati ai sensi dell'art. 26 comma 3
della legge provinciale n. 2 del 2016, mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale I'Appaltatore e gli eventuali
subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti.

Art. 14 - Controlli sull’esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento
I'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, 'appaltatore, per quanto di sua
competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette
attivita di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformita” riscontrate
rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sara chiamato a
rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati,
evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformita” evidenziassero
oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facolta di risolvere il
contratto.

Art. 15 - Vicende soggettive dell’appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma
2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende
atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti
richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18
dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal
contratto

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario &
nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2,
della legge provinciale n. 2/2016 e dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato
disposto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21
febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario
finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale
preveda l'esercizio dell’attivita di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione &
efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con
comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque)
giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi
di contratto relativi a prestazioni che I'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell’art.
26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.



4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del
credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa
efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con
provvedimento espresso.

5. II contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai
fini della sua opponibilita alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. In ogni caso la
stazione appaltante ceduta pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al
cedente in base al contratto di appalto.

Art. 17 - Subappalto

1. In conformita a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e,
limitatamente alla quota subappaltabile, dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il
subappalto € ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dellimporto
complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).

La fornitura e la posa in opera non sono subappaltabili separatamente.

2 L'appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve
assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della
legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le
ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato,
nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena
di nullita assoluta.

3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n.
2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della
parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata
dall’appaltatore.,.

4, L'elenco prodotto dall’appaltatore prima della stipula del contratto e recante
I'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare
in conformita a quanto gia dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i
rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei
servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge 13
agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del
contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore
deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni
relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai
fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi
subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante
controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per
le finalita della legge n. 136 del 2010, e ne verifica I'avvenuto pagamento tramite
fatture quietanzate.

6. Si chiarisce che, per assolvere gli obblighi di cui ai precedenti commi 4 e 5,
I'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i
subcontratti stipulati per I'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del
subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la
dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto
dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.



Art. 18 — Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le
prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute,
assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi
previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 - Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato
nell’appalto

L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli
assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente
a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, honché dai contratti
collettivi di lavoro.

Art. 20 - Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e
collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina
antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2o In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale
nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

3 L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire
una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo
svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

4, L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate

anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro
collaboratori.

Art. 21 - Elezione di domicilio dell’appaltatore

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come
espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 22 - Proprieta dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell’autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla
legislazione vigente, ai sensi dell’art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione
del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e s.m., tutti i prodotti
realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprieta
esclusiva della stazione appaltante.

2. L'appaltatore dovra comunicare preventivamente alla stazione appaltante
I'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale

consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel
tempo.

Art. 23 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. (Nomina) Nell'ambito di esecuzione del contratto I'aggiudicatario dell’appalto
potra venire a conoscenza e trattare dati personali. L'appaltatore, all’esito della proce-
dura di aggiudicazione, sara pertanto nominato dal Titolare (Universita degli Studi di
Trento), ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), Responsabile del
trattamento dei dati personali previsto per I'esecuzione del contratto. Il Titolare fornisce,
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di seguito, al Responsabile le generali istruzioni cui attenersi nello svolgimento dell'in-
carico. Esse saranno integrate da quelle ulteriormente specificate nel contratto.

2 (Natura e finalita del trattamento) Il Responsabile trattera i dati personali sol-
tanto su istruzione documentata del Titolare e nella misura strettamente necessaria
all’esecuzione del contratto e per le finalita individuate da quest’ultimo nel rispetto della
riservatezza, integrita e qualita dei dati.

3. (Compiti del Responsabile del Trattamento) Il Responsabile del trattamento de-
ve porre in essere tutte le attivita legate al suo ruolo, relativamente ai trattamenti che
discendono dall’esecuzione del contratto. In particolare, il Responsabile deve:

a) garantire che i trattamenti eseguiti in esecuzione del contratto siano effettuati nel ri-
spetto dei principi di liceita, correttezza, trasparenza e finalita, nonché, in generale,
delle garanzie previste dal GDPR (artt. 5 e ss. del GDPR);

b) svolgere le attivita di trattamento dei dati per conto del Titolare nella misura stret-
tamente necessaria all’esecuzione del contratto, solo su istruzione documentata del Ti-
tolare del trattamento (art. 28, par. 3, lett. a), del GDPR);

c) individuare - all’interno della propria organizzazione - dei soggetti autorizzati a
compiere attivita di trattamento, provvedere alla loro nomina formale e alla relativa
comunicazione al Titolare, fornendo ai soggetti autorizzati, adeguatamente istruiti, indi-
cazioni puntuali sulla modalita di espletamento dei compiti assegnati (art. 28, par. 3,
lett. b), del GDPR);

d) individuare le misure ritenute necessarie per garantire adeguati livelli di protezione
dei dati trattati e 'adeguamento tempestivo alle stesse (art. 28, par. 3, lett. c) e art. 32
del GDPR);

e) nel caso in cui intenda ricorrere ad un altro Responsabile, delegarlo - come sub-
Responsabile del trattamento - per I'esecuzione di specifiche attivita che discendano di-
rettamente dal contratto, previa comunicazione scritta al Titolare del trattamento e die-
tro sua autorizzazione specifica. I| Responsabile rimane comunque responsabile per
I'adempimento degli obblighi da parte del sub-Responsabile (art. 28, par. 2 e par. 3, lett.
d) del GDPR);

f) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli
articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a
disposizione del Responsabile del trattamento (art. 28, par. 3, lett. f) del GDPR). In par-
ticolare, il Responsabile deve collaborare nella gestione del Data Breach, informando il
Titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, dopo essere venuto a conoscenza
di una violazione, al fine di permettere al Titolare di rispettare il termine di notifica al
Garante (art. 33, par. 2 del GDPR);

g) interrompere qualsiasi forma di trattamento dati effettuati per conto del Titolare alla
cessazione del rapporto contrattuale e cancellare o restituire tutti i dati personali (art.
28, par. 3, lett. g) del GDPR);

h) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il ri-
spetto degli obblighi attribuiti in qualita di Responsabile del trattamento di cui all’art. 28
del GDPR. Il Responsabile riconosce al Titolare il diritto di svolgere prima, durante o
dopo le operazioni di trattamento, tutte le verifiche necessarie al fine di accertare il ri-
spetto delle istruzioni fornite e il conforme svolgimento del trattamento (art. 28, par. 2
e par. 3, lett. h) del GDPR);

i) redigere e tenere costantemente aggiornato il registro dei trattamenti svolti per conto
del Titolare ai sensi dell’art. 30, par. 2, del GDPR.

4, (Misure di sicurezza) Il Responsabile del trattamento ha I'obbligo di individuare
ed adottare adeguate misure tecniche ed organizzative idonee a garantire la sicurezza
dei dati trattati per conto del Titolare. Le misure dovranno essere commisurate al ri-
schio per i diritti e le liberta degli interessati, dovranno soddisfare i requisiti di cui
all’articolo 32 del GDPR e potranno comprendere, tra le altre, se del caso:

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
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b) la capacita di assicurare su base permanente la riservatezza, I'integrita, la disponibi-
lita e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

c) la capacita di ripristinare tempestivamente la disponibilita e 'accesso dei dati perso-
nali in caso di incidente fisico o tecnico;

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente |'efficacia delle misure
tecniche ed organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Nel valutare I'adeguato livello di sicurezza, il Responsabile tiene conto, in particolare,
dei rischi connessi al trattamento che possono derivare dalla perdita, dalla distruzione,
dalla modifica, dalla diffusione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o il-
legale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

B. (Istanze degli interessati) Nel caso in cui riceva istanza dagli interessati per
I'esercizio dei diritti loro attribuiti dagli artt. 15 e ss. del GDPR, il Responsabile,
nell'ambito del suo dovere di assistere il Titolare nel dar seguito alle richieste per
I'esercizio dei diritti spettanti agli interessati (art. 28, par. 3, lett. e) del GDPR), deve
provvedere a:

- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della
sta;

- informare l'interessato dell’avvenuta trasmissione degli atti al Titolare, cui competera
rispondere direttamente;

- assistere il Titolare per la soddisfazione delle richieste degli interessati senza ritardo e
comunque nel rispetto del termine ultimo previsto dal GDPR.”

Art. 24 - Garanzia definitiva
1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica I'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Qualora 'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di
penali o per qualsiasi altra causa, |'appaltatore deve provvedere al reintegro della
stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa
richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

4. Nel caso di integrazione del contratto, I'appaltatore deve modificare il valore della
garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell’atto
aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

5. La garanzia definitiva dovra essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 0 1.2.1
allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico
accompagnata da un’apposita appendice riportante le sequenti clausole:

a) il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e I’Amministrazione
appaltante & quello di Trento; (se del caso, foro di Rovereto)

b) condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 0 1.2.1 del D.M. n.
31/2018 atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il
rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), o che pongano
oneri a carico della Amministrazione appaltante, non potranno in ogni caso essere
opposte alla medesima.

Art. 25 - Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell’appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per
rischi, infortuni, responsabilita civile e le spese di risarcimento danni verso persone e
cose dell’appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

2. In relazione a quanto sopra, |'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie
assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilitd civili
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(RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio della
fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell’ambito
del contratto.

3. L'appaltatore sara ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza

del proprio personale; avra pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e
ammanchi.

Art. 26 - Penali

1. In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato
e qualora non sia stata concessa da Unitrento un’eventuale proroga, verra applicata la
penale pari al 1 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di
ritardo.

2. Il mancato intervento entro i termini previsti al art. 47.2 del Capitolato tecnico

(assistenza in garanzia) sara applicata una penale pari al 1 per mille dell'importo
contrattuale.

Ix L'importo delle penali sara trattenuto direttamente sui corrispettivi contrattuali o
sul deposito cauzionale.
4, L'entita delle penali & stabilita in relazione alla gravita dell'inadempienza e/o

disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale I'appaltatore avra facolta di
presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento
della PEC contenente la contestazione.

5. Nel caso in cui I'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato
accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a
trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti
all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a
trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell’art. 25 del presente capitolato.

6. Nel caso in cui I'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti,
superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a
dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 28, fatto salvo il diritto
all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

I La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera
in nessun caso |'appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si & reso
inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 27 - Risoluzione del contratto

UniTrento ha facolta di risolvere il Contratto in danno all’Appaltatore, ai sensi e con gli
effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione PEC all’Appaltatore,
senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:
a) quando I'Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale o quan-
do interrompesse |'esecuzione del Contratto, anche in presenza di contestazioni;
b) quando I’Appaltatore non provvedesse entro il termine di 15 giorni naturali e
consecutivi a reintegrare il deposito cauzionale definitivo, che fosse stato anche
parzialmente escusso;
c) quando I'Appaltatore perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalita e mo-
ralita previsti per la stipula del Contratto;
d) subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del Contratto in violazione
dell’art. 16 che precede;
e) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato come ipotesi
di risoluzione del Contratto;
f) qualora I'ammontare delle penalita superi il 10% delllammontare contrattuale
per la fornitura del Sistema
g) nelle ipotesi previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;
h) nelle ipotesi previste dall’art.108 del D.Lgs 50/2016.
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i) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali
stabiliti dai vigenti contratti collettivi

j) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso
I'appaltatore, di non conformita che potenzialmente potrebbero arrecare grave
nocumento alla qualita della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di imma-
gine ad UniTrento stessa, in conformita all’art. 14, comma 3, del presente capito-
lato

k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro

I) Fatta salva Itto ripetuto degli obblighi di legge in materia dUniTrento si riserva il
diritto al risarcimento di ogni qualsivoglia danno subito.

Per le altre ipotesi si applicano gli artt. 1453 e ss. C.C.
a) ed alle altre condizioni stabilite;

Art. 28 — Recesso
1, Per la disciplina del recesso del contratto si applica I’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 29 - Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e
I'appaltatore, che non si siano potute definire con lI'accordo bonario ai sensi dell’art. 206
del D.Lgs. 50/2016, sia durante I'esecuzione del contratto che al termine del contratto
stesso,‘é competente in via esclusiva il Foro di Trento.

2. E escluso I'arbitrato ed € vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 30 — Obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanziari

1 L'appaltatore, a pena di nullita del contratto, assume gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o

fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilitd dei flussi
finanziari).

I. Limpresa (xxx), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (xxx)
nell'ambito del contratto sottoscritto con I'Universita di Trento (...), identificato con il
CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. Limpresa (..), in qualita di subappaltatore/subcontraente dellimpresa (...), si
impegna a dare immediata comunicazione all’'Universita di Trento (...) della notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilitd finanziaria.

III. Limpresa (..), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si
impegna ad inviare copia del presente contratto all’'UniTrento..

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

4, UniTrento verifica i contratti sottoscritti tra 'appaltatore ed i subappaltatori e i
subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’'obbligo del rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva
la radicale nullita del contratto.

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto & risolto di diritto in tutti i
casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della societa
Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i
movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal
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contratto. L'appaltatore comunica a UniTrento gli estremi identificativi dei conti correnti
bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa Poste Italiane SPA, dedicati,
anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione a UniTrento
deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso
termine l'appaltatore deve comunicare le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti
bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal
caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle
commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico
bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice
identificativo di gara (CIG) n. 77186017A ed il codice unico progetto
(CUP)E75H09000020003.

Art. 31 - Obblighi in materia di legalita

1. Fermo restando l|'obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria, |'appaltatore si
impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di
denaro, prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di
intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso
dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o
agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni
altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la
seguente clausola: “Fermo restando l‘obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria, il
subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all’Universita di
Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero offerta di
protezione, che venga avanzata nel corso dell’'esecuzione del contratto nei confronti di
un proprio rappresentante, dipendente o agente”.

Art. 32 - Spese contrattuali

1. Limposta di bollo e I'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli
altri oneri tributari sono a carico dell’appaltatore.

Art. 33 - Intervenuta disponibilita di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si
riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilita di nuove convenzioni
stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488
che rechino condizioni piu vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’appaltatore, nel
caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformita a dette
convenzioni.
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2. Il recesso diverra operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e
fissando un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni.
3, In caso di recesso verranno pagate all’appaltatore le prestazioni regolarmente

eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 34 - Disposizioni anticorruzione

1. Nell’'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati
gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi
della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito
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istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione
del contratto.

Art. 35 — Nullita del contratto

In caso di violazione dell’art.53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 il contratto sara
nullo.

Art. 36 — Codice etico

L'’Appaltatore si impegna a conformare il proprio comportamento alle disposizioni del
Codice Etico (D.R. 285 del 29 maggio 2014) e del Codice di comportamento di
UniTrento (D.R. 582 del 27 ottobre 2014) nonché alle disposizioni della normativa
sull’anticorruzione. Si impegna inoltre a far rispettare le suddette regole al proprio
personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La violazione rappresentera grave inadempimento contrattuale.

Art. 37 - Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per I'assegnazione del contratto
di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni
richieste per I'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste
nel presente capitolato.
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