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Premessa. 
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto è redatto per l’affidamento della “Fornitura e montaggio di 

dispositivi elettronici di gestione conferimenti su strutture semi-interrate e contenitori stradali esistenti 

compresi service di gestione dati e manutenzione dei dispositivi”.  

 
Le Parti Contrattuali interessate dall’appalto e dal presente documento sono : 

 La Stazione Appaltante : la Comunità della Valle di Sole (TN) della quale si forniscono a seguire i 

dati : 
 - Sede Legale ed Amministrativa Via 4 Novembre, 4 Malè (TN); 

     P.IVA 02192020226 - C.F. 92019720223; tel. 0463/901029-fax 0463/901985 

 - Sito Internet: www.comunitavalledisole.tn.it; 

 - PEC: segreteria@pec.comunitavalledisole.tn.it 
 - PEC: ambiente@pec.comunitavalledisole.tn.it (servizio di riferimento) 

 L’ Appaltatore : la Ditta/Impresa che risulterà aggiudicataria dell’appalto  
 

mailto:segreteria@pec.comunitavalledisole.tn.it
mailto:ambiente@pec.comunitavalledisole.tn.it
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Art. 1 – Oggetto e finalità dell’appalto. 
1. L'appalto ha per oggetto la “fornitura e montaggio di dispositivi elettronici di gestione 

 conferimenti su strutture semi-interrate e contenitori stradali esistenti compresi service di 

 gestione dati e manutenzione dei dispositivi”. 
Le prestazioni oggetto d’appalto consistono in: 

 fornitura e montaggio di calotte (dispositivi elettronici) per la gestione dei conferimenti su strutture 

semi-interrate e contenitori stradali per la raccolta del rifiuto indifferenziato prodotto dalle attività 

domestiche, il tutto come descritto nel Capitolato Tecnico; 

 fornitura di sistemi di identificazione del conferente mediante chiavi elettroniche, “tag” o altro sistema 

similare, di seguito denominati “tag” come individuati nel Capitolato Tecnico; 

 espletamento del servizio di manutenzione dei dispositivi elettronici, nonché la relativa gestione dei dati, 

per i successivi 9 (nove) anni calcolati dalla data di montaggio dell’ultimo dei dispositivi forniti e 

montati; 

Il numero massimo dei dispositivi e dei “tag” oggetto della fornitura è identificato nel Capitolato 

Tecnico.  

Con il montaggio delle calotte (dispositivi elettronici) la Comunità della Valle di Sole (Stazione 

Appaltante) in attuazione al Decreto del Ministero dell’Ambientale 20 aprile 2017 intende dar corso ad 

un generale miglioramento del servizio di raccolta dei rifiuti mediante l’attivazione di un sistema di 

misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico e di identificazione del 

conferitore. 

 

Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle 

attività. 
1. La fornitura e la consegna dei dispositivi deve essere eseguita a cura e spese dell’Appaltatore presso 

 il Capannone ex discarica sito in Strada per la Malghetta, 73 Frazione Monclassico nel Comune di 

 Dimaro Folgarida (TN); 

2. La movimentazione e lo scarico della merce a terra presso il Capannone ex discarica sito in Strada  per 

 la Malghetta, 73 Fraz. Monclassico nel Comune di Dimaro Folgarida (TN) e unicamente in tale 

 sede, avverrà a cura della Comunità con propri mezzi (muletto) e personale pertanto la consegna 

 dovrà avvenire obbligatoriamente solo in giorni lavorativi dal lunedì al venerdì con orario dalle ore 

 08:00 alle ore 12:00 e dalle 13:00 alle 16.30; 
3. Al fine di garantire la presenza di personale e di mezzi della Comunità per lo scarico della merce, 

 l’Appaltatore deve comunicare, almeno con 48 ore di anticipo, la data esatta della consegna del 

 materiale; 

4. Ai fini della consegna del materiale l’Appaltatore si obbliga inoltre al rispetto di quanto disposto 

 nell’informativa sulla sicurezza; 

5. Il servizio di montaggio dei dispositivi elettronici di gestione dei conferimenti sulle strutture semi-

 interrate e sui contenitori stradali esistenti compresi il service di gestione dati e la manutenzione 

 dispositivi di cui all’art. 1 deve avvenire sul territorio dei Comuni della Valle di Sole, nei luoghi di 

 ubicazione delle strutture semi-interrate, nello specifico nei siti all’interno dei centri abitati dove sono 

 collocate e posizionate le strutture semi-interrate di raccolta dei rifiuti. Diversamente il montaggio dei 

 dispositivi elettronici sui cassonetti carrellati mobili, al fine di velocizzare e razionalizzare le 

 operazioni di allestimento/montaggio deve avvenire previo accentramento degli stessi presso una area 

 prestabilita dell’abitato e/o del Comune interessato, individuata preventivamene in accordo con 

 l’Appaltatore; 

6. L’esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente 

 capitolato, del capitolato tecnico e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché 

 dell’offerta tecnica; 

 

Art. 3 – Obblighi a carico dell’Appaltatore. 
1. L’Appaltatore nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione della fornitura, deve usare la 

 diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto  ed 

 a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6; 
2. La stipulazione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza 

 ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che 

 regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione della fornitura; 
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3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale 

 altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione 

 della fornitura; 

4. In particolare, l’Appaltatore è tenuto a garantire la qualità della merce oggetto della fornitura e 

 sostituire interamente a sue spese tutti i pezzi che risultassero eventualmente difettosi, danneggiati 

 e/o guasti. In particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1490 e ss. del Codice Civile, 

 l’Appaltatore sarà comunque tenuto a garantire che la fornitura in parola sia immune da vizi che la 

 rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo rilevante il valore. In caso di 

 violazione di tale obbligo si applica l’articolo 27 del presente capitolato; 
 

Art. 4 – Obblighi a carico della Stazione Appaltante. 
1. La Stazione Appaltante provvede allo stoccaggio provvisorio, presso il capannone ex discarica sito 

 in Strada per la Malghetta, 73 Fraz. Monclassico nel Comune di Dimaro Folgarida (TN), del 

 materiale necessario per la fornitura dell’opera (calotte elettroniche, chiavette, eventuale materiale di 

 carpenteria, ecc.) tramite un mezzo (muletto) con operatore che assicura lo scarico e carico della 

 merce; 

2.  La Stazione Appaltante provvede a fornire all’Appaltatore idonee cartografie dove sono localizzati i 

 punti di ubicazione dei vari contenitori (strutture semi interrate, cassonetti) oltre a radunare in punti 

 ben precisi (indicativamente uno per centro abitato) i contenitori con coperchio basculante su quattro 

 ruote da lt 1100 su cui applicare il dispositivo; 

3. Prima del montaggio dei dispositivi la Stazione Appaltante si impegna a svuotare i vari contenitori e 

 se necessario a lavarli; 

4. La Stazione Appaltante prima e durante l’installazione dei dispositivi, mette a conoscenza 

 l’Appaltatore di tutte le problematiche relative alla dislocazione dei vari contenitori e alla viabilità; 

 inoltre si impegnerà a collaborare con l’Appaltatore per risolvere eventuali problematiche che 

 dovessero insorgere con le Amministrazioni Comunali; 

 

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi. 
1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale: 

a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento 

 europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e 

 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli 

 appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture 

 e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni 

 provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”; 

b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

c) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle 

linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 

dell'esecuzione»”; il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse 

normative sulla sicurezza specifiche in materia; 

d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse normative sulla 

sicurezza specifiche in materia; 

e) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e 

dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 

10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“, per quanto 

applicabili; 

f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia”; 

g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 

della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

h) la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
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i) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 

che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 

30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante 

disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 

e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, 

indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”; 

j) le norme del codice civile; 

2.  Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice 

 civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le 

 disposizioni del contratto; 

3.   Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di 

 legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non 

 attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, 

 lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto 

 risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute 

 oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo 

 stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed 

 assicurino un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti; 

 

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto. 
1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto: 

 a.1) il capitolato speciale d’appalto (parte amministrativa e parte tecnica); 

 a.2) l'offerta tecnica dell’Appaltatore; 

 a.3) l’offerta economica dell’Appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri 

 aziendali dell’operatore economico); 

 a.4) l’informativa sulla sicurezza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008; 

 a.5) eventuale atto costitutivo di R.T.I. (Raggruppamento Temporaneo Impresa); 

 a.6) eventuale dichiarazione di subappalto resa in sede di gara; 

 a.7) elaborato tecnico: “Planimetrie Centri Abitati della Valle di Sole con evidenziata ubicazione 

 esatta delle strutture semi-interrate e dei contenitori stradali esistenti e identificazione dei siti di 

 montaggio dei nuovi dispositivi elettronici”;    

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del 

 D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Art. 7 – Durata del contratto 
1. La durata dell’Appalto per quanto riguarda il service di manutenzione è di 9 (nove) anni dalla 

 messa in funzione dell’ultima fornitura; 
2. La consegna/montaggio ad avvenuta stipulazione del contratto, ha inizio dalla data del verbale di 

 consegna della stessa e deve essere completata entro 60 gg. naturali e consecutivi. Nel caso i termini di 

 consegna, come sopra identificati, non siano rispettati, saranno applicate le penali previste nel presente 

 Capitolato; 
3. Ove sussistano oggettive ragioni d’urgenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 32, 

 comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante ha facoltà di ordinare all’Appaltatore 

 l’avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da 

 far pervenire all’aggiudicataria stessa tramite PEC; 
 

Art. 8 – Importo del contratto 
1. Il prezzo della fornitura/montaggio nonché del service di gestione dati e manutenzione dei dispositivi 

 alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall’appaltatore in base ai calcoli di 

 propria convenienza, a tutto suo rischio e dovrà essere fisso ed invariabile per tutta la durata del 

 contratto; 
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Art. 9 – Direttore dell’esecuzione del contratto. 
1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni 

di direttore dell’esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest’ultima 

ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al 

direttore dell'esecuzione del contratto; 

2. Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente 

all’Appaltatore; 

 
Art. 10 – Avvio dell’esecuzione del contratto. 
1. Il direttore dell’esecuzione dà avvio all’esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo 

all’Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie; 

2. L’Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l’avvio 

dell’esecuzione del contratto. Qualora l’Appaltatore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di 

procedere alla risoluzione del contratto; 

3. Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in 

contraddittorio con l’Appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore 

dell’esecuzione del contratto e dall’Appaltatore;  

4. Nel caso l’Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei 

luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, 

l’Appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell’esecuzione, a pena 

di decadenza; 

 

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto. 
1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

 

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità. 
1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, 

n. 2; 

 
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso. 
1. La Stazione Appaltante provvede al pagamento dei corrispettivi spettanti all’Appaltatore come segue: 

-  per la parte relativa alla fornitura e posa in opera dei dispositivi previsti nel presente appalto, entro 

45 giorni dall’avvenuta ultimazione dei montaggi e dopo la redazione del verbale di ultimazione lavori; 

- per la parte relativa al service di manutenzione e gestione dati, pagamento quota parte mensile 

posticipata entro 30 giorni dalla ricezione della fattura; 

2. I pagamenti saranno effettuati fatto salvo quanto previsto all’art. 17, comma 3, in relazione al 

pagamento diretto del subappaltatore; 

3. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa 

vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura/servizio rispetto alle condizioni e ai 

termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato; 

4. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si 

riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte 

dell’appaltatore; 

5. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di 

ricevimento della documentazione fiscale; 

6. In conformità all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, 

risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente 

dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del 

contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente 

all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi; 

7. In ogni caso, in conformità all’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto 

progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere 

svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione 

Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC); 
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8. In conformità all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle 

retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita 

per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Aggiudicatario, a provvedervi entro i successivi 

quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta 

entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai 

lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Aggiudicatario 

ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente; 

9. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di 

qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione della fornitura, 

rispetto alle parti o quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere 

comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l’invio dell’atto di modifica redatto 

nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante 

procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguente-mente non è richiesta la 

stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di 

partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per 

l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Per l’Ente Comunità della Valle di Sole, 

ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota di 

fornitura eseguita, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l’impresa 

capogruppo (soggetto quietanzante); 

10. La Stazione Appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della 

garanzia prestata dall'Appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in 

contratto successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo. La 

verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni; 

 

Art. 14 – Controlli sull’esecuzione del contratto. 
1. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle  prestazioni 

 contrattuali; a tal fine, l’Appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a  prestare piena 

 collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica. 

2. La Stazione Appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi 

 contrattuali in forma scritta e l’Appaltatore è chiamato a rispondere alla Stazione Appaltante, nei 

 tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in  essere per 

 garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando  l’applicazione delle 

 penali di cui all’art. 27; 

3. La Stazione Appaltante si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i 

 presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto. 

 

Art. 15 – Vicende soggettive dell’appaltatore 
1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’Appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), 

 punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la Stazione Appaltante prende atto della modificazione 

 intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. 

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del 

 D.Lgs n. 50/2016. 

 

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal 
contratto. 
1. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto 

 salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016; 

2. Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di  cui 

 alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, le cessioni  di 

 crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono 

 essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità,  le 

 cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione Appaltante 

 qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 

 quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la Stazione Appaltante, 

 nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da 

 parte dell'Appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la 
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 Stazione Appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni 

 opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato;  

3. La Stazione Appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi 

 a prestazioni che l’Aggiudicatario intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 12, della legge 

 provinciale n. 2/2016. 

 

Art. 17 – Subappalto. 
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e, limitatamente alla 

 quota subappaltabile, dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato dal D.L. 18.04.2019 (c.d. decreto 

 sblocca cantieri) recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 

 l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di 

 eventi sismici” il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento) 

 dell’importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).  

2. L’Appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori 

 obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il 

 diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di 

 subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 

 136/2010, a pena di nullità assoluta. 

3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la Stazione 

 Appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni 

 dallo stesso eseguite procedendo come segue: 

 a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'Appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del  certificato 

 di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al  subappaltatore con 

 l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente  eseguite nel 

 periodo considerato nello stato di avanzamento della forniture; 

 b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'Appaltatore comunica la proposta  di 

 pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo 

 subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite; 

 c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite; 

 d) la Stazione Appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti 

 previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad 

 esso riferite e registrate nei documenti attestanti l’avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del 

 saldo del contratto di subappalto, la Stazione Appaltante accerta anche la regolarità retributiva del 

 subappaltatore; 

4. L'elenco prodotto dall’Appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le 

 prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in 

 sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti 

 coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla 

 legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia 

 di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato 

 dalla Stazione Appaltante per i controlli di competenza; 

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l’Appaltatore deve comunicare alla 

 Stazione Appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti 

 sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni 

 richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La Stazione 

 Appaltante controlla i contratti stipulati dall'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le 

 finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanziate.; 

6.  L’Appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per 

 l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 

 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della 

 prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'Appaltatore, alcun divieto 

 previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; 

 

Art. 18 – Tutela dei lavoratori. 
1. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle 

 leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza 
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 dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti 

 preposti; 

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale 

impiegato nell’appalto. 
1. L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e 

 previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno 

 escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di 

 assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro; 

 

Art. 20 – Sicurezza. 
1. L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le 

 prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza 

 sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i 

 relativi oneri; 

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle 

 obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008  e s.m.; 

3. L’Appaltatore s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza 

 alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del 

 presente capitolato; 

4. L’Appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri 

 eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori; 

 
Art. 21 – Elezione di domicilio dell’Appaltatore. 
1. L’Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato 

 nel contratto di appalto; 

 

Art. 22 – Proprietà dei prodotti. 
1. Fatti salvi i diritti morali dell’autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai 

 sensi dell’art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti 

 connessi al suo esercizio” e s.m., tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o 

 implementate sono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante. 

2. L’Appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla Stazione Appaltante l’esistenza di diritti di terzi 

 e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo 

 limitarne l’utilizzazione nel modo e nel tempo; 

 
Art. 23 – Trattamento dei dati personali. 
1. In relazione all’appalto affidato, Titolare del trattamento è la Comunità della Valle di Sole, e 

 l’Appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 27/04/2016, n. 

 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all’art. 28 del regolamento 

 medesimo, l’Appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati. 

 

Art. 24 – Garanzia definitiva. 
1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; 

2. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per 

 qualsiasi altra causa, l’Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 

 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante; 

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si 

 effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore; 

4. Nel caso di integrazione del contratto, l’Appaltare deve modificare il valore della garanzia in misura 

 proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al 

 presente articolo; 

5. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 

 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un’apposita 

 appendice  riportante la seguente clausola: il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e 

 l’Amministrazione Appaltante è quello di Trento; 
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6. La Stazione Appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: 

 condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non 

 sono accettate dall’Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a 

 disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono 

 recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante; 

 

Art. 25 – Obblighi assicurativi. 
1. Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, 

 responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell’Appaltatore stesso, di 

 terzi o della Stazione Appaltante; 

2. In relazione a quanto sopra, l’Appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici 

 opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a 

 trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, 

 relative al proprio personale operante nell’ambito del contratto; 

3. L’Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale 

 avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi; 

 

Art. 26 – Penali. 
1. In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato e qualora non sia 

 stata concessa dalla Stazione Appaltante un’eventuale proroga, verrà applicata la penale pari all’1 per 

 mille dell’importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo; 

2. In caso di inadempimento delle prestazioni indicate all’art.1 si applicherà una penale massima di Euro 

 60.000,00; 

3. L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa 

 contestazione scritta, avverso la quale l’Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni 

 per iscritto entro 10(dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione; 

4. Nel caso in cui l’Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle 

 medesime da parte della Stazione Appaltante, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle 

 penali applicate dalle competenze spettanti all’Appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle 

 normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell’art. 24 del presente 

 capitolato; 

5. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % 

 dell’importo netto contrattuale, la Stazione Appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, 

 ai sensi dell’art. 27, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa 

 dell’inadempimento stesso; 

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso 

 l'Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto 

 sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale; 

 

Art. 27 – Risoluzione del contratto. 
1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. 

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 108,  comma 3, del 

 D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi: 

a) frode,a qualsiasi titolo, da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate; 

b) ingiustificata sospensione della fornitura; 

c) subappalto non autorizzato; 

d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 16 del presente capitolato; 

e) il non aver iniziato o concluso l’esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 60 giorni dal 

termine previsto contrattualmente o richiesto dalla Stazione Appaltante; 

f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti 

contratti collettivi; 

g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla Stazione Appaltante presso l’Aggiudicatario, 

di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità della 

fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in 

conformità all’art. 14, comma 3, del presente capitolato; 
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h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 27, comma 5, del presente 

capitolato; 

i) fornitura di merce non immune da vizi, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del presente capitolato; 

j) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto; 

k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy; 

3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate 

 contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione Appaltante non abbia provveduto in 

 tal  senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell’Appaltatore; 

 
Art. 28 – Recesso. 
1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Art. 29 – Definizione delle controversie. 
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore, che 

 non si siano potute definire con l’accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia 

 durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il 

 Foro di Trento; 

2. È escluso l’arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso; 

 
Art. 30 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 
1. L’Appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

 cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.;  

2. L’Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi 

 le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.: 

 “Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).  

I. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del 

contratto sottoscritto con la Comunità della Valle di Sole, identificato con il CIG n. (…) /CUP n. 

(…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 

13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 

II. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare 

immediata comunicazione alla Comunità della Valle di Sole (…) della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

III. III. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad 

inviare copia del presente contratto alla Comunità della Valle di Sole.”;  

3. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed al 

 Commissariato del Governo della Provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria 

 controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;  

4. La Stazione Appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l’Appaltatore ed i subappaltatori e i 

 subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui 

 all’art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto; 

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni 

 siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su 

 conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione 

 degli obblighi scaturenti dal contratto. L’Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante gli estremi 

 identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane 

 SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla Stazione 

 Appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso 

 termine l’Appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

 operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, 

 dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione 

 della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche;  

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve 

 riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. ********** ed il 

 codice unico progetto (CUP)*******.  
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Art. 31 - Obblighi in materia di legalità. 
1. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’Appaltatore si impegna a segnalare 

 tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità 

 ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura 

 criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio 

 rappresentante, dipendente o agente; 

2. L’Appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che 

 intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: “Fermo restando 

 l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire 

 tempestivamente alla Comunità della Valle di Sole ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra 

 utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei 

 confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”; 

 
Art. 32 – Spese contrattuali. 
1. L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari 

 sono a carico dell’Appaltatore;  

 

Art. 33 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip. 
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 

 modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Stazione Appaltante si riserva di recedere dal 

 contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi 

 dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a 

 quelle praticate dall’Appaltatore , nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in 

 conformità a dette convenzioni; 

2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un 

 preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni; 

3. In caso di recesso verranno pagate all’Appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di 

 quelle ancora da eseguire; 

 

Art. 34 – Disposizioni anticorruzione 
1. Nell’espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di 

 condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, 

 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

 pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, la cui violazione 

 costituisce causa di risoluzione del contratto. 

 

Art. 35 – Norma di chiusura 
1. L’Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce 

 e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento della 

 fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato; 

 
 


